
87-800 WŁOCŁAWEK, UL. PAWIA 17BIURO PROJEKTOWE "WIELKIE-PROJEKTY.PL"
ŁUKASZ DYMKOWSKI

PRZEDMIAR SZACUNKOWY

ADRES INWESTYCJI: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI
GMINA ZBÓJNO
ZBÓJNO 156A
87-645 ZBÓJNO

NAZWA INWESTYCJI: PRACE RESTAURATORSKIE  OBIEKTÓW  WCHODZĄCYCH  W SKŁAD 
ZESPOŁU  PAŁACOWO -PARKOWEGO  W ZBÓJNIE  - ETAP IV

NAZWA INWESTORA: GMINA ZBÓJNO

ADRES INWESTORA: ZBÓJNO 35A, 87-645 ZBÓJNO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Łukasz Dymkowski

DATA OPRACOWANIA: 03.07.2024

POZIOM CEN: II KWARTAŁ 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.07.2024

Norma STANDARD  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 5964  Użytkownik: BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z
Uproszczo

ne
Razem

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2 ROBOTY
BUDOWLANO-KONSTRUKC
YJNE

3 ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE

4 INSTALACJA CO

5 INSTALACJE WODNE,
KANALIZACYJNE,
POŻAROWE

6 INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Słownie:

- 2 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 5964  Użytkownik: BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU

Zakres robót obejmuje odrestaurowanie wnętrza prawego skrzydła zabytkowego pałacu wchodzącego w skład Zespołu 
Pałacowo-Parkowego w Zbójnie wraz z adaptacją na potrzeby społeczno-kulturalne realizowane w ramach zadań 
własnych Gminy Zbójno. 

Zakres inwestycji obejmuje:

a) Roboty zabezpieczające: przed rozpoczęciem prac budowlanych należy:

· zabezpieczyć (ewentualnie zdemontować) elementy historyczne, które mogłyby zostać uszkodzone na 

etapie prowadzonych prac rozbiórkowych/budowlanych/ konserwatorskich/ restauratorskich; 

· zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową, która została dotychczas wymieniona;

· zabezpieczyć ściany zewnętrzne budynku (szczególnie w obrębie naroży) przed uszkodzeniem, 

zabrudzeniem;

· zabezpieczyć pomieszczenia odrestaurowane w ramach etapu III prac konserwatorskich.

b) roboty rozbiórkowe w zakresie: wtórnych podziałów przestrzeni ściankami działowymi wykonanymi w różnych 

technologiach, rozebranie podłóg, rozbiórka pieców kaflowych;

c) roboty budowlano-konstrukcyjne w prawym skrzydle zabytkowego pałacu:

· zaplanowano wykonanie stropu nad parterem jako strop monolityczny zapewniający odporność pożarową 

zgodną z przepisami w tym zakresie (strop zdemontowany w ramach etapu III), 

· wykonanie nowych nadproży nad otworami drzwiowymi wewnętrznymi (ewentualnie naprawa, 

wzmocnienie istniejących nadproży);

d) roboty w zakresie branży sanitarnej w prawym skrzydle zabytkowego pałacu na poziomie parteru wraz z 

wykonaniem przejść instalacji na poziom pierwszego piętra, piwnicy, sali bankietowej i klatki schodowej 

(przewidzieć szachty instalacyjne w celu umożliwienia prowadzenia dalszych prac restauratorskich na 

poziomie pierwszego piętra, piwnicy, sali bankietowej i klatki schodowej):

· wykonanie instalacji wodnej w zakresie zimnej i ciepłej wody użytkowej;

· wykonanie instalacji wodnej na cele ppoż;

· wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej;

· wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;

· wykonanie instalacji wentylacji;

· montaż urządzeń i armatury co i cwu;

e) roboty w zakresie branży elektrycznej w prawym skrzydle zabytkowego pałacu na poziomie parteru wraz z 

wykonaniem przejść instalacji na poziom pierwszego piętra, piwnicy, sali bankietowej i klatki schodowej 

(przewidzieć szachty instalacyjne w celu umożliwienia prowadzenia dalszych prac restauratorskich na 

poziomie pierwszego piętra, piwnicy, sali bankietowej i klatki schodowej):

· wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych:

- oświetlenie podstawowe ogólne, 

- oświetlenie nastrojowe dodatkowe, 

- oświetlenie podkreślające architekturę budynku dodatkowe, 

- instalacja siłowa,

- gniazd wtykowych 230 V (ogólnego przeznaczenia i dedykowanych),  

- gniazd wtykowych 24 V, 

- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

- odświetlanie znaków informacyjnych, 

- instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych, 

- ochrona przepięciowa,  

- instalacja elektryczna do podłączenia wentylacji, 

- instalacja elektryczna do podłączenia urządzeń technologicznych,

- instalacja alarmowa,

- instalacja integrująca inteligentne rozwiązania smart (ogrzewanie, światło, alarm, CCTV),

- instalacja audio wraz z systemem nagłośnienia ogólna,

- instalacja systemu monitoringu CCTV,

- instalacja SSP (system sygnalizacji pożarowej) i SAP (system alarmu pożaru).

f) prace konserwatorskie i restauratorskie podłóg, ścian i stropów: 

· wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach w oparciu o zaprawy konserwatorskie, 

· przywrócenie detali architektonicznych w oparciu o program prac konserwatorskich,

· wykonanie nowych podokienników wewnętrznych drewnianych w oparciu o program prac 

konserwatorskich,

· przeprowadzenie prac malarskich w oparciu o badanie malatury,
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· kompleksowe wykonanie prac konserwatorskich w obrębie prawej klatki schodowej,

· kompleksowe wykonanie nowych podłóg w pomieszczeniach, nawiązujących estetyką do podłogi sali 

głównej (pom. 1.2),

· kompleksowe wykonanie prac konserwatorskich w zakresie drzwi wewnętrznych nadających się do 

konserwacji i wykonanie pozostałych drzwi wewnętrznych jako nowych – spójnych z zachowanymi 

historycznymi drzwiami, w oparciu o program prac konserwatorskich.
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KLAUZULA  O UZGODNIENIU  KOSZTORYSU

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną
w oparciu o projekt i uzgodnienia z Zamawiającym, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i
wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w przedmiarze. Ilości obmiarowe jak i również zestawienia
materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od
zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych warunków technicznych wykonania robót. 

Przed zamówieniem materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Przed przystąpieniem do wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z charakterystyką i
zakresem robót oraz weryfikacją przedmiarów.

Kalkulację wykonano na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
· katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”
· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
· przedmiar robót wykonany na podstawie projektu
· założenia wyjściowe do kosztorysowania
· zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „INTERCENBUD” na dzień sporządzenia kosztorysu,

uzupełnione o wartości z rynku lokalnego
· planowany zakres prac.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 45000000-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowej - wtórnych ścianek działowych

m3

Rozebranie
ścianek

(5,14 + 5,14 + 1,46 + 6,05 + 5,23) * 4,0 * 0,25 m3 23,020

wykucie
otworów

drzwiowych

2,40 * 1,60 * 0,70 * 6 m3 16,128

RAZEM 39,148

1.2 KNR 7-28
0301-01

Rozebranie podłogi drewnianej - na parterze (wg zakresu
etapu IV) i na klatce schodowej na poziomie piętra i
parteru (pom. 1.17)

m2

23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4 + 42,0 + 14,9 * 2 m2 189,500

RAZEM 189,500

1.3 KNR 4-04
0510-03
z.o.3.1.

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych - ścianka z kafli -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom
postronnym
R*0,85

m2

3 * (1,2 * 2,5 * 2 + 1,5 * 2,5 * 2) m2 40,500

RAZEM 40,500

1.4
kalk. własna

Koszt obsługi BIGBAGA na gruz kpl.

40 kpl. 40

RAZEM 40

1.5 KNR-W2-
020923-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

okna parter i
piętro

((1,14 * 2,5 * 5) + (1,3 * 2,5 * 21) + (1,1 * 2,7 * 2)) * 2 m2 176,880

drzwi (1,75 * 3,0) + (1,5 * 3,0 * 3) + (1,0 * 2,0) m2 20,750

RAZEM 197,630

2 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

2.1 WKI 3-300
3.399.231

Stropy nadziemia m2

23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4 + 42,0 + 14,9 m2 174,600

RAZEM 174,600

2.2 TZKNBK IV -
215

Nadproża łukowe z cegły gotyckiej do 1 m3 w jednym
miejscu

m3

(2,0 * 0,45 * 0,7) * 6 m3 3,780

RAZEM 3,780

2.3 WKI 3-300
3.399.221

Ściany nadziemia murowane m3

Toalety ((3,56 + 2,5) * 4,0 * 0,25) m3 6,060

RAZEM 6,060

2.4 KNNR 3
0702-06
analogia

Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych m2

(1,5 * 2,4 * 6) + (1,0 * 2,4 * 3) m2 28,800

RAZEM 28,800

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

3.1 KNR-W 4-01
0323-02

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych
ponad 1.5 m w ścianach z cegieł (na parterze i w obrębie
klatki schodowej: parter i piętro)

szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

3.2 TZKNBK VIII
-75

Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy
wapiennej lub cem.-wap. kat. III wykonywany ręcznie na
ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości
do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i
przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach

m2

Parter 351,68 m2 351,680

RAZEM 351,680
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.3 TZKNBK VIII

-77
Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy
wapiennej lub cem.-wap. kat. I wykonywany ręcznie na
stropach ceramicznych płaskich w pomieszczeniach o
wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem
i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach

m2

Parter 117,78 m2 117,780

RAZEM 117,780

3.4 KNR-W 2-02
0837-05
0837-08
analogia

Sztablatura wewnętrzna profilów ciągnionych na łukach o
promieniu do 10 m i szerokości 20 cm - detale
architektoniczne pom.1.13, 1.14

m

5,68 * 2 + 5,36 + 5,23 * 2 + 9,26 * 2 m 45,700

RAZEM 45,700

3.5 KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie specjalistycznymi farbami
wapiennymi do konserwacji zabytkowych wnętrz, na bazie
wapna dołowanego

m2

poz.3.2 + poz.3.3 m2 469,460

RAZEM 469,460

3.6 ZKNR C-2
0601-06

Przygotowanie podłoża - zerwanie istniejącego podłoża
(podłogi na parterze - zakres etapu IV)

m2

23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4 m2 117,700

RAZEM 117,700

3.7 ZKNR C-2
0601-07

Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie
ubytku w podłożu

m2

poz.3.6 m2 117,700

RAZEM 117,700

3.8 WKI 3-300
3.399.360

Posadzki m2

poz.3.6 m2 117,700

RAZEM 117,700

3.9 ZKNR C-2
0601-01
analogia

Przygotowanie podłoża do układna parkietu/płyt granitu -
odtłuszczenie powierzchni

m2

poz.3.6 m2 117,700

RAZEM 117,700

3.10 ZKNR C-2
0615-06

Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych m

5,14 * 2 + 4,6 * 2 + 5,68 * 2 + 5,36 * 2 + 5,23 * 2 + 9,26 * 2
+ 3,56 * 2 + 1,7 * 2

m 81,060

RAZEM 81,060

3.11 ZKNR C-2
0505-01
analogia

Układanie płytek z granitu/marmuru na gotowym podłożu -
podłogi w pom. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14

m2

23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4 + 14,9 m2 132,600

RAZEM 132,600

3.12 KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

(3,56 * 2 + 3,44 * 4) * 2,4 m2 50,112

RAZEM 50,112

3.13 KNR 2-02
0829-10
analogia

Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną m2

poz.3.12 m2 50,112

RAZEM 50,112

3.14 KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
10 m

m2

20 m2 20,000

RAZEM 20,000

3.15 KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.1, 6.2)
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 INSTALACJA CO

4.1 WKI 4-300
4.399.240.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach
niemieszkalnych - parter (zakres etapu IV), i
wyprowadzenie instalacji na poziom piętra, piwnicy, do sali
bankietowej i na klatkę schodową

m2
p.u.

23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4 m2
p.u.

117,700

RAZEM 117,700

5 INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE, POŻAROWE

5.1 WKI 4-300
4.399.110

Instalacja wodociągowa w budynkach niemieszkalnych -
ciepła i zimna woda

pkt
pob.

8 pkt
pob.

8,000

RAZEM 8,000

5.2 WKI 4-300
4.399.141

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynkach
niemieszkalnych

pkt
odp.

8 pkt
odp.

8,000

RAZEM 8,000

5.3 WKI 4-300
4.399.120

Instalacja p/pożarowa w budynkach niemieszkalnych m2
p.u.

poz.4.1 m2
p.u.

117,700

RAZEM 117,700

5.4 WKI 4-300
4.399.320

Wentylacja pożarowa w budynkach niemieszkalnych m2
p.u.

poz.4.1 m2
p.u.

117,700

RAZEM 117,700

6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

6.1 WKI 4-300
4.399.400

Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne w budynkach
niemieszkalnych

m2
p.u.

poz.4.1 m2
p.u.

117,700

RAZEM 117,700

6.2 WKI 4-300
4.399.500

Instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki
informatycznej w budynkach niemieszkalnych - pom. 1.13,
1.14, 1.15

m2
p.u.

30,4 + 45,4 + 42,0 m2
p.u.

117,800

RAZEM 117,800

6.3 WKI 4-300
4.399.700

Instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu
użytkowania obiektu w budynkach niemieszkalnych  - pom.
1.13, 1.14, 1.15

m2
p.u.

poz.6.2 m2
p.u.

117,800

RAZEM 117,800

6.4 WKI 4-300
4.399.800

Automatyka budynku w budynkach niemieszkalnych  -
pom. 1.13, 1.14, 1.15

m2
p.u.

poz.6.2 m2
p.u.

117,800

RAZEM 117,800
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KOSZTORYS SZACUNKOWY

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS:

1 45000000-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowej - wtórnych ścianek działowych

m3 39,148

1.2 KNR 7-28
0301-01

Rozebranie podłogi drewnianej - na parterze (wg
zakresu etapu IV) i na klatce schodowej na poziomie
piętra i parteru (pom. 1.17)

m2 23,6 +
18,3 +
30,4 +
45,4 +
42,0 +

14,9 * 2 =
189,500

1.3 KNR 4-04
0510-03
z.o.3.1.

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych - ścianka z
kafli - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym
R*0,85

m2 3 * (1,2 *
2,5 * 2 +

1,5 * 2,5 *
2) =

40,500

1.4
kalk. własna

Koszt obsługi BIGBAGA na gruz kpl. 40

1.5 KNR-W2-
020923-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2 197,630

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

2.1 WKI 3-300
3.399.231

Stropy nadziemia m2 23,6 +
18,3 +
30,4 +
45,4 +
42,0 +
14,9 =

174,600

2.2 TZKNBK IV -
215

Nadproża łukowe z cegły gotyckiej do 1 m3 w jednym
miejscu

m3 (2,0 * 0,45
* 0,7) * 6 =

3,780

2.3 WKI 3-300
3.399.221

Ściany nadziemia murowane m3 ((3,56 +
2,5) * 4,0 *

0,25) =
6,060

2.4 KNNR 3
0702-06
analogia

Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych m2 (1,5 * 2,4 *
6) + (1,0 *
2,4 * 3) =

28,800

Razem dział: ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

3.1 KNR-W 4-01
0323-02

Obsadzenie podokienników drewnianych lub
stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł (na
parterze i w obrębie klatki schodowej: parter i piętro)

szt. 15,000

3.2 TZKNBK VIII
-75

Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z
zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. III
wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w
pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z
ustawieniem, demontażem i przestawieniem
rusztowań na kobyłkach lub ramach

m2 351,680

3.3 TZKNBK VIII
-77

Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z
zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. I wykonywany
ręcznie na stropach ceramicznych płaskich w
pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z
ustawieniem, demontażem i przestawieniem
rusztowań na kobyłkach lub ramach

m2 117,780

3.4 KNR-W 2-02
0837-05
0837-08
analogia

Sztablatura wewnętrzna profilów ciągnionych na
łukach o promieniu do 10 m i szerokości 20 cm -
detale architektoniczne pom.1.13, 1.14

m 5,68 * 2 +
5,36 +

5,23 * 2 +
9,26 * 2 =

45,700

3.5 KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie specjalistycznymi farbami
wapiennymi do konserwacji zabytkowych wnętrz, na
bazie wapna dołowanego

m2 poz.3.2 +
poz.3.3 =
469,460
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KOSZTORYS SZACUNKOWY

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
3.6 ZKNR C-2

0601-06
Przygotowanie podłoża - zerwanie istniejącego
podłoża (podłogi na parterze - zakres etapu IV)

m2 23,6 +
18,3 +
30,4 +
45,4 =

117,700

3.7 ZKNR C-2
0601-07

Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie
ubytku w podłożu

m2 poz.3.6 =
117,700

3.8 WKI 3-300
3.399.360

Posadzki m2 poz.3.6 =
117,700

3.9 ZKNR C-2
0601-01
analogia

Przygotowanie podłoża do układna parkietu/płyt
granitu - odtłuszczenie powierzchni

m2 poz.3.6 =
117,700

3.10 ZKNR C-2
0615-06

Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych m 5,14 * 2 +
4,6 * 2 +

5,68 * 2 +
5,36 * 2 +
5,23 * 2 +
9,26 * 2 +
3,56 * 2 +

1,7 * 2 =
81,060

3.11 ZKNR C-2
0505-01
analogia

Układanie płytek z granitu/marmuru na gotowym
podłożu - podłogi w pom. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14

m2 23,6 +
18,3 +
30,4 +
45,4 +
14,9 =

132,600

3.12 KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie
podłoża

m2 (3,56 * 2 +
3,44 * 4) *

2,4 =
50,112

3.13 KNR 2-02
0829-10
analogia

Licowanie ścian płytkami na klej metodą
kombinowaną

m2 poz.3.12 =
50,112

3.14 KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wysokości do 10 m

m2 20,000

3.15 KNR 2-02
r.16

z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.1,
6.2)

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

4 INSTALACJA CO

4.1 WKI 4-300
4.399.240.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach
niemieszkalnych - parter (zakres etapu IV), i
wyprowadzenie instalacji na poziom piętra, piwnicy,
do sali bankietowej i na klatkę schodową

m2
p.u.

23,6 +
18,3 +
30,4 +
45,4 =

117,700

Razem dział: INSTALACJA CO

5 INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE, POŻAROWE

5.1 WKI 4-300
4.399.110

Instalacja wodociągowa w budynkach
niemieszkalnych - ciepła i zimna woda

pkt
pob.

8,000

5.2 WKI 4-300
4.399.141

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynkach
niemieszkalnych

pkt
odp.

8,000

5.3 WKI 4-300
4.399.120

Instalacja p/pożarowa w budynkach niemieszkalnych m2
p.u.

poz.4.1 =
117,700

5.4 WKI 4-300
4.399.320

Wentylacja pożarowa w budynkach niemieszkalnych m2
p.u.

poz.4.1 =
117,700

Razem dział: INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE, POŻAROWE

6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

6.1 WKI 4-300
4.399.400

Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne w
budynkach niemieszkalnych

m2
p.u.

poz.4.1 =
117,700

6.2 WKI 4-300
4.399.500

Instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki
informatycznej w budynkach niemieszkalnych - pom.
1.13, 1.14, 1.15

m2
p.u.

30,4 +
45,4 +
42,0 =

117,800
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KOSZTORYS SZACUNKOWY

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
6.3 WKI 4-300

4.399.700
Instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu
użytkowania obiektu w budynkach niemieszkalnych  -
pom. 1.13, 1.14, 1.15

m2
p.u.

poz.6.2 =
117,800

6.4 WKI 4-300
4.399.800

Automatyka budynku w budynkach niemieszkalnych
- pom. 1.13, 1.14, 1.15

m2
p.u.

poz.6.2 =
117,800

Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Klauzula uzgodnienia kosztorysu
	PRZEDMIAR
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - wtórnych ścianek działowych
	Obmiar: <edit>(5,14 + 5,14 + 1,46 + 6,05 + 5,23) * 4,0 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>2,40 * 1,60 * 0,70 * 6</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłogi drewnianej - na parterze (wg zakresu etapu IV) i na klatce schodowej na poziomie piętra i parteru (pom. 1.17)
	Obmiar: <edit>23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4 + 42,0 + 14,9 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie pieców i trzonów kuchennych - ścianka z kafli - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

R*0,85
	Obmiar: <edit>3 * (1,2 * 2,5 * 2 + 1,5 * 2,5 * 2)</edit>

	Pozycja: Koszt obsługi BIGBAGA na gruz
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową
	Obmiar: <edit>((1,14 * 2,5 * 5) + (1,3 * 2,5 * 21) + (1,1 * 2,7 * 2)) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(1,75 * 3,0) + (1,5 * 3,0 * 3) + (1,0 * 2,0)</edit>


	Dział:ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
	Pozycja: Stropy nadziemia
	Obmiar: <edit>23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4 + 42,0 + 14,9</edit>

	Pozycja: Nadproża łukowe z cegły gotyckiej do 1 m3 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>(2,0 * 0,45 * 0,7) * 6</edit>

	Pozycja: Ściany nadziemia murowane
	Obmiar: <edit>((3,56 + 2,5) * 4,0 * 0,25)</edit>

	Pozycja: Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych
	Obmiar: <edit>(1,5 * 2,4 * 6) + (1,0 * 2,4 * 3)</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł (na parterze i w obrębie klatki schodowej: parter i piętro)
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. III wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach
	Obmiar: <edit>351,68</edit>

	Pozycja: Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. I wykonywany ręcznie na stropach ceramicznych płaskich w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach
	Obmiar: <edit>117,78</edit>

	Pozycja: Sztablatura wewnętrzna profilów ciągnionych na łukach o promieniu do 10 m i szerokości 20 cm - detale architektoniczne pom.1.13, 1.14
	Obmiar: <edit>5,68 * 2 + 5,36 + 5,23 * 2 + 9,26 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie specjalistycznymi farbami wapiennymi do konserwacji zabytkowych wnętrz, na bazie wapna dołowanego
	Obmiar: <edit>poz.3.2 + poz.3.3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zerwanie istniejącego podłoża (podłogi na parterze - zakres etapu IV)
	Obmiar: <edit>23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu
	Obmiar: <edit>poz.3.6</edit>

	Pozycja: Posadzki
	Obmiar: <edit>poz.3.6</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do układna parkietu/płyt granitu - odtłuszczenie powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.3.6</edit>

	Pozycja: Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych
	Obmiar: <edit>5,14 * 2 + 4,6 * 2 + 5,68 * 2 + 5,36 * 2 + 5,23 * 2 + 9,26 * 2 + 3,56 * 2 + 1,7 * 2</edit>

	Pozycja: Układanie płytek z granitu/marmuru na gotowym podłożu - podłogi w pom. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14
	Obmiar: <edit>23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4 + 14,9</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>(3,56 * 2 + 3,44 * 4) * 2,4</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną
	Obmiar: <edit>poz.3.12</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.1, 6.2)

	Dział:INSTALACJA CO
	Pozycja: Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - parter (zakres etapu IV), i wyprowadzenie instalacji na poziom piętra, piwnicy, do sali bankietowej i na klatkę schodową
	Obmiar: <edit>23,6 + 18,3 + 30,4 + 45,4</edit>


	Dział:INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE, POŻAROWE
	Pozycja: Instalacja wodociągowa w budynkach niemieszkalnych - ciepła i zimna woda
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Instalacja p/pożarowa w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.4.1</edit>

	Pozycja: Wentylacja pożarowa w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.4.1</edit>


	Dział:INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	Pozycja: Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.4.1</edit>

	Pozycja: Instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej w budynkach niemieszkalnych - pom. 1.13, 1.14, 1.15
	Obmiar: <edit>30,4 + 45,4 + 42,0</edit>

	Pozycja: Instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu w budynkach niemieszkalnych  - pom. 1.13, 1.14, 1.15
	Obmiar: <edit>poz.6.2</edit>

	Pozycja: Automatyka budynku w budynkach niemieszkalnych  - pom. 1.13, 1.14, 1.15
	Obmiar: <edit>poz.6.2</edit>



	KOSZTORYS SZACUNKOWY
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - wtórnych ścianek działowych
	Pozycja: Rozebranie podłogi drewnianej - na parterze (wg zakresu etapu IV) i na klatce schodowej na poziomie piętra i parteru (pom. 1.17)
	Pozycja: Rozebranie pieców i trzonów kuchennych - ścianka z kafli - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

R*0,85
	Pozycja: Koszt obsługi BIGBAGA na gruz
	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
	Pozycja: Stropy nadziemia
	Pozycja: Nadproża łukowe z cegły gotyckiej do 1 m3 w jednym miejscu
	Pozycja: Ściany nadziemia murowane
	Pozycja: Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE</textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł (na parterze i w obrębie klatki schodowej: parter i piętro)
	Pozycja: Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. III wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach
	Pozycja: Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. I wykonywany ręcznie na stropach ceramicznych płaskich w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach
	Pozycja: Sztablatura wewnętrzna profilów ciągnionych na łukach o promieniu do 10 m i szerokości 20 cm - detale architektoniczne pom.1.13, 1.14
	Pozycja: Dwukrotne malowanie specjalistycznymi farbami wapiennymi do konserwacji zabytkowych wnętrz, na bazie wapna dołowanego
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zerwanie istniejącego podłoża (podłogi na parterze - zakres etapu IV)
	Pozycja: Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu
	Pozycja: Posadzki
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do układna parkietu/płyt granitu - odtłuszczenie powierzchni
	Pozycja: Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych
	Pozycja: Układanie płytek z granitu/marmuru na gotowym podłożu - podłogi w pom. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.1, 6.2)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</textleft><textright> </textright><row=0>

	INSTALACJA CO
	Pozycja: Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - parter (zakres etapu IV), i wyprowadzenie instalacji na poziom piętra, piwnicy, do sali bankietowej i na klatkę schodową
	Działy razem: <textleft>Razem dział: INSTALACJA CO</textleft><textright> </textright><row=0>

	INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE, POŻAROWE
	Pozycja: Instalacja wodociągowa w budynkach niemieszkalnych - ciepła i zimna woda
	Pozycja: Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Instalacja p/pożarowa w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Wentylacja pożarowa w budynkach niemieszkalnych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE, POŻAROWE</textleft><textright> </textright><row=0>

	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	Pozycja: Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej w budynkach niemieszkalnych - pom. 1.13, 1.14, 1.15
	Pozycja: Instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu w budynkach niemieszkalnych  - pom. 1.13, 1.14, 1.15
	Pozycja: Automatyka budynku w budynkach niemieszkalnych  - pom. 1.13, 1.14, 1.15
	Działy razem: <textleft>Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA</textleft><textright> </textright><row=0>
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