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CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Informacje wstępne 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków 
w miejscowościach Krzemienna i Temeszów na terenie gminy Dydnia. 

1.2. Zakres robót objętych inwestycją: 

Zakres niniejszego zadania inwestycyjnego obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie 

stosownych decyzji i pozwoleń, wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości całkowitej 6 915,0 m, w miejscowości 

Temeszów w gminie Dydnia, polegającej na wybudowaniu: 

 sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC i PEHD o długości ok. 4760,0 m, 

a w tym: 

 ø250 mm PVC – L = ok. 675,0m, 

 ø250mm PEHD – L =ok.  62,0m, 

 ø200mm PVC – L =ok. 2317,0m, 

 ø160mm PVC – L =ok. 1706,0m 

 studzienki kanalizacyjne – ok. 236 szt, 

 sieciowa przepompownia ścieków – szt. 1, 

 przydomowe przepompownie ścieków – szt. 14, 

 rurociągi kanalizacji sanitarnej ciśnieniowe/tłoczne PEHD o długości ok. 2155,0 m, 

a w tym: 

 ø110mm PEHD – L =ok. 1405,0 m, 

 ø63mm PEHD – L =ok. 750,0 m, 

 przyłącza kanalizacyjne ø160mm PVC – L = ok. 1385 m  

Do kanalizacji zostanie włączonych 89 budynków mieszkalnych, remiza strażacka, szkoła 

podstawowa i kościół. 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania 

wszelkich dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 

1.3. Spodziewane efekty inwestycji 

Gmina Dydnia zrealizowała częściowo program budowy kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji Krzemienna, a obecnie kontynuuje realizację programu budowy kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Temeszów. 
Spodziewanym rezultatem realizacji inwestycji jest uporządkowanie gospodarki 
kanalizacyjnej na terenie gminy Dydnia, w efekcie czego powstaną nowe sieci 
kanalizacyjne oraz zostaną wybudowane przepompownie ścieków. Ponadto zostaną 
odprowadzone ścieki z posesji do projektowanej kanalizacji sanitarnej. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami. 
Przewód kanalizacyjny; kanał - rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób 
grawitacyjny odprowadzane są ścieki. 
Przewód tłoczny ciśnieniowy - przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje w skutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
Przyłącz kanalizacyjny - jest to odcinek przewodu pomiędzy siecią kanalizacyjną, 
a budynkiem, 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nie przełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 
kierunkowego przepływu ścieków. 
Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami 
i urządzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy. 
Instalacja kanalizacyjna - będące w posiadani Usługobiorcy przewody wraz 
z uzbrojeniem i urządzeniami, służące do wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych, w tym sieci osiedlowe, przemysłowe, zakładowe. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia 

2.1. Prace projektowe  

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej: 
• Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 

obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zmianami. 

• Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę. 
• Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa 
projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana 
z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 
szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze 
sporządzone będą oddzielnie dla każdego zadania. 

• Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-
montażowych. 

• Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
wykonanych sieci i obiektów. 

• Instrukcje eksploatacji. 
• Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejęcia Robót i przekazania 

inwestycji do eksploatowania. 
Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania 
wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji 
lokalizacyjnych i środowiskowych, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji 
o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń, uzgodnień, itp.). 
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Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 
ok. 90% terenu objętego inwestycją. Obowiązkiem wykonawcy jest pozyskanie 
brakujących zgód na wejście w teren i wykonanie robót.  
Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskanie umów zlecenia wykonania przyłącza 
kanalizacyjnego od osób, których nieruchomość została ujęta w projekcie 
(zaprojektowano przyłącz kanalizacyjny) Projekt umowy winien być zaakceptowany przez 
Zamawiającego.  
Jeśli Inwestycję kończyć będzie ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację celem jej uzyskania.  
Niezależnie od innych postanowień wraz z dokumentami projektowymi wykonanymi 
i dostarczonymi przez Wykonawcę dostarczy on oświadczenie według poniższego wzoru 
(podpisane przez autora projektu): 
 
„Działając jako autor projektu budowlanego/wykonawczego „…………………………… ” 

w zakresie branży ………………………….., oświadczam, że wyrażam zgodę aby projekt 

ten był na 

zlecenie …………..…., przedmiotem opracowań wymienionych w art.2 ust.1 ustawy 

z dnia 4 lutego 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przedmiotem korzystania, o którym mowa 

w ust.2 

powołanego przepisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że: 

 Jeżeli zmiany projektu nie skutkują koniecznością zmiany treści pozwolenia na 

budowę, oświadczenie niniejsze jest skuteczne bezwarunkowo, 

 Jeżeli charakter zmian projektu wymaga zmiany treści pozwolenia na budowę, to 

niniejsze oświadczenie jest skuteczne pod warunkiem: 

 dokonania zmian przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

budowlane w zakresie projektowania,  

 złożenia przez autora projektu oświadczenia o przejęciu w zakresie objętym 

zmianami obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art.20 

ust.1 pkt.4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (zm. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2351). 

Z tytułu udzielenia zgody na działanie wymienione w niniejszym oświadczeniu oraz 

z tytułu podjęcia tych działań nie będę żądać żadnego wynagrodzenia.”  

 
Badania i analizy uzupełniające  
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania 
i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 
Wykonawcy,  
a w szczególności Projektu Budowlanego.  
Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej  
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 
władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 
przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji 
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, który odmówi 
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zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 
spełnia wymagań Kontraktu/Umowy. Przedkładane przez Wykonawcę Dokumentacje 
Projektowe muszą być wewnętrznie skoordynowane przez projektantów branżowych 
z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności.  
Uzgodnienia i decyzje administracyjne  
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania, w tym m. 
in.:  

 decyzje lokalizacyjne,  

 decyzje środowiskowe,  

 decyzje pozwolenia wodnoprawnego dla elementów sieciowych na przejścia 
przewodami pod kanałami i rowami, szczególne korzystanie z wód (na pobór, na 
odprowadzenie wód popłucznych do ziemi), − decyzje na przejścia 
projektowanymi kanałami sanitarnymi i przewodami tłocznymi pod drogami i 
torami kolejowymi,  

Mapy do celów projektowych  
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 
projektowych na obszary objęte Kontraktem/Umową. Zamawiający nie posiada 
aktualnych map zasadniczych do celów projektowych. Dlatego też w zakres objęty 
zamówieniem obejmuje wykonanie:  

1. opracowania lub aktualizacji map zasadniczych do celów projektowych dla 
uzgodnionych przez projektanta tras przewodów,  

2. pozyskanie map leśnych dla uzgodnionych przez projektanta tras przewodów.  
Mapy powykonawcze  
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu geodezyjnych map 
powykonawczych w formie cyfrowej oraz papierowej, zatwierdzonej przez Powiatowy 
Ośrodek Geodezyjny.  
Dokumentacja geologiczna  
Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji geotechnicznej w zakresie 
niezbędnym do właściwego posadowienia kanałów ściekowych, przewodów tłocznych 
oraz przepompowni ścieków. 
Wyrys i wypis z rejestru gruntów 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map i wypisów 
z rejestrów gruntów na tereny objęte Kontraktem/Umową. 
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń a także koszty wynikające 
z warunków, uzgodnień, decyzji, porozumień, umów. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu/Umowy. 
Projekty i koncepcje Zamawiającego 
Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 
Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w 
skład Kontraktu/Umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do 
przedstawionych koncepcji pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień 
z osobami trzecimi. 
Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będących 
w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej 
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odpowiedzialności za rozwiązania w nich przewidziane. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, 
poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań 
wchodzących w skład Kontraktu/Umowy. W przypadku wyniknięcia rozbieżności 
w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a opracowanymi przez 
Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie 
będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU długości sieci 
są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości zostaną ustalone na podstawie 
sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt 
wykonawczy). W przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości sieci Wykonawca nie 
będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować zakres 
objęty koncepcją przedstawioną w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić obioru 
ścieków z obszaru przewidzianego do przyłączenia. 
Wizytacja Terenu Budowy 
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego 
otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 
czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 
niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia 
Robót budowlano – montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia 
na budowę. 
Przyłącza sieci kanalizacyjnej  
Wykonawca jest zobowiązany na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej 
uzgodnić z Właścicielami posesji oraz z Zamawiającym optymalną trasę i usytuowanie 
przyłącza kanalizacyjnego. Dla realizacji (budowy) przyłączy ujętych w dokumentacji 
Wykonawca, w imieniu Zamawiającego jest zobowiązany podpisać umowę zlecenia z 
właścicielem nieruchomości przyłączonej do sieci, w której, przyłączany wyraża zgodę 
na wejście w teren celem wykonania przyłącza oraz na pokrycie kosztów jego budowy.  
Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 
terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem Robót budowlano – 
montażowych. Zdjęcia winny być wykonany w sposób jednoznacznie określający 
lokalizację terenu fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych 
i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana Inspektorowi Nadzoru 
i Zamawiającemu na nośniku CD. 
Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych 
do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu. 

2.2. Zakres robót budowlanych  

Budowa kanalizacji ściekowej, przepompowni i przewodów tłocznych 

Należy wykonać sieć kanalizacyjną sanitarną grawitacyjną i tłoczną wraz z niezbędnymi 
obiektami oraz wpięcie do istniejącej infrastruktury, w celu odebrania ścieków z obszaru 
objętego inwestycją i przetransportowania ich dalej do oczyszczalni ścieków 
w Krzemiennej poprzez istniejącą kanalizację ściekową.  
Zamawiający oczekuje, że w ramach projektowanego zadania zostaną wykonane 
następujące prace: 

1. Projekty budowlane i wykonawcze projektowanej kanalizacji ściekowej, 
przepompowni i przewodów tłocznych wraz z decyzją pozwolenia na budowę, 

2. Roboty budowlano - montażowe kanalizacji sanitarnej, przepompowni 
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i przewodów tłocznych w zakresie zgodnym z opracowanymi projektami 
budowlano i wykonawczymi w zakresie: 

1. Prace rozbiórkowe: 

 Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci, 

 Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą 
sieci, 

 Usunięcie warstwy humusu, który należy rozplantować po działkach, 

 Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną. 
2. Usuniecie kolizji 

 Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 
3. Roboty ziemne i odwodnieniowe 
4. Roboty technologiczne 
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej: 

 Wykonanie kanałów grawitacyjnych, 

 Wykonanie rurociągów ciśnieniowych, 

 Wykonanie przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniem do nowej 
sieci istniejących wyjść z budynków - Wykonawca, w imieniu Zamawiającego jest 
zobowiązany podpisać umowę zlecenia z właścicielem nieruchomości 
przyłączonej do sieci, w której, przyłączany wyraża zgodę na wejście w teren 
celem wykonania przyłącza oraz na pokrycie kosztów jego budowy. 

Sieciowe obiekty technologiczne: 

 Montaż przepompowni ścieków, 

 Montaż komór armatury, 

 Montaż studni rewizyjnych, połączeniowych, 
5. Połączenia z istniejącą infrastrukturą 

 Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci kanalizacyjnej pod nadzorem 
służb Zamawiającego. 

6. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni ścieków 

 Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego 
energii elektrycznej, 

 Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem, 

 Montaż i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni, 

 Wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej przepompowni, 

 Wykonanie oświetlenia terenu, 

 Instalacja AKPiA przepompowni. 
7. System monitoringu przepompowni ścieków 
8. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu 

 Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego 
obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, 
humusowanie i realizacja zieleni). 

 Wywóz materiałów powstałych po robotach modernizacyjnych i budowlanych 
z terenu budowy na składowisko wskazane przez Zamawiajacego. 

 Wykonanie dojazdu do przepompowni ścieków i innych obiektów w nawiązaniu 
do istniejących ciągów komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
przepompowni ścieków. 

9. Wszystkie inne niezbędne elementy 
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2.3. Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od wykonawcy 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby 
Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w PFU. 
Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy 
i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt w urządzenia i narzędzia 
eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego 
z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także 
kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji 
wymagających oznakowania. 

2.4. Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji, aż do końca okresu 
gwarancyjnego oraz serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych umów z 
podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty 
serwisowania Urządzeń i Instalacji w okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca. W 
ramach umowy serwisowej i pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostęp do części 
zamiennych na podstawie odrębnej umowy. 

 3. Aktualne uwarunkowania dla wykonania przedmiotu 
zamówienia 

3.1. Wstęp 

Miejscowość Temeszów, której dotyczy inwestycja zlokalizowane są w gminie Dydnia 
w powiecie brzozowskim w województwie podkarpackim.  
Teren inwestycji leży we Wschodniobeskidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 
Planowane przedsięwzięcie, z uwagi na swój charakter i zakres nie wpłynie w sposób 
negatywny na pełnione funkcje i cele ochrony tego obszaru. Przy lokalizacji i realizacji 
przedmiotowej inwestycji należy uwzględnić zakazy, o których mowa w § 3 Uchwały Nr 
XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. 
w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Dz. Urz. 
Województwa Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1951 z późniejszymi zmianami. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1839) powyższa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko może być wymagane. 
Po przeanalizowaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Brzozowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, wniosku wraz z kartą informacyjną 
przedsięwzięcia Wójt Gminy Dydnia uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie 
ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

3.2. Opis istniejącej infrastruktury 

Dla części analizowanego terenu, przez który planowana jest budowa sieci 
kanalizacyjnej, w miejscowości Temeszów obowiązuje miejscowy plan 
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zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XXVII/187/2001 Rady Gminy 
Dydnia dnia 9 maja 2001r. (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego. Nr 62 poz. 1109 z dnia 17 
sierpnia 2001r.) Dla pozostałej części analizowanego terenu objętego wnioskiem nie 
sporządzono i uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po 
dniu 1 stycznia 1995 r., co oznacza, że dla terenu realizacji inwestycji warunki określa 
organ samorządowy. Nie jest wymagane również opracowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepisów odrębnych. 
Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokalizowany jest w terenie istniejącej 
zabudowy zagrodowej. Tereny w obrębie planowanej inwestycji stanowią: 

 posesje prywatne, na których wybudowane są domy jednorodzinne wraz 
z budynkami gospodarczymi, 

 Szkoła Podstawowa, Dom Strażaka, 

 pozostałości zespołu dworsko-parkowego w Temeszowie, 

 tereny zielone, 

 tereny upraw rolniczych w postaci łąk koszonych i gruntów ornych o małym 
kilkuarowym areale, 

 grunty opuszczone, pola uprawne i nieużytkowane sady, na których rozwinęła się 
roślinność ruderalna tj. ugory z roślinnością niską ruderalną; ugory z podrostem 
drzew od 1 do 2 m 

 rowy melioracyjne, 
Na terenie planowanej inwestycji występuje: 

 infrastruktura drogowa jako: droga powiatowa, drogi gminne i drogi lokalne. 

 cieki wodne „bez nazwy” na działkach o nr ewid. 23, 562/1 i 300 

 część terenu leży w obszarach zagrożenia powodziowego od rzeki San woda 1% 
raz na 100 lat 

 strefa ochrony konserwatorskiej (pozostałości Zespołu dworsko-parkowego 
w Temeszowie - działka ewidencyjna nr 12/8). Przed przystąpieniem do robót 
budowlanych należy uzyskać pozwolenia konserwatorskie na przeprowadzenie 
prac na terenie wpisanym do rejestru zabytków. 

W większości teren jest zurbanizowany oraz wyposażony w infrastrukturę techniczną tj.: 

 sieć wodociągową zagrodową, 

 sieć energetyczną napowietrzną i kablową, 

 sieć telekomunikacyjną napowietrzną i kablową, 

 sieć gazową, 

 studnie kopane i głębinowe wraz z przyłączami wodociągowymi, 

 osadniki ścieków wraz z przykanalikami. 
Dojazd do inwestycji liniowej po istniejących drogach: powiatowej numer 2046R relacji 
Krzemienna-Jurowce, gminnych i lokalnych oraz wzdłuż trasy budowanej sieci 
kanalizacyjnej bez utwardzanych tymczasowych dróg dojazdowych.  Sieciowa 
przepompownia ścieków lokalizowana na części działki o nr ewid. 14 wymaga 
wygrodzenia o wym.: 3,50×3,50m o pow. 12,25m². Dojazd do przepompowni po drodze 
gminnej nr ewid. 14 obręb Temeszów. 

3.3. Ogólna charakterystyka elementów prac stanowiących 
przedmiot zamówienia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 

Temeszów, gmina Dydnia” realizowana będzie na terenie miejscowości Krzemienna 

i Temeszów w gminie Dydnia. 
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W posiadaniu Zamawiającego jest dokumentacja: 

Analiza dla inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Temeszów, gmina Dydnia” wraz załącznikami graficznymi, 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości Temeszów, gmina Dydnia” wraz załącznikami graficznymi, 

Zakres planowanych prac przedstawia się następująco: 

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz przyłączami: 

 sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC i PEHD o długości ok. 4760,0 m, a 

w tym: 

 ø250 mm PVC – L = ok. 675,0m, 

 ø250mm PEHD – L =ok.  62,0m, 

 ø200mm PVC – L =ok. 2317,0m, 

 ø160mm PVC – L =ok. 1706,0m 

 studzienki kanalizacyjne – ok. 236 szt, 

 sieciowa przepompownia ścieków – szt. 1, 

 przydomowe przepompownie ścieków – szt. 14, 

 rurociągi kanalizacji sanitarnej ciśnieniowe/tłoczne PEHD o długości ok. 2155,0m, 

a w tym: 

 ø110mm PEHD – L =ok. 1405,0 m, 

 ø63mm PEHD – L =ok. 750,0 m, 

 przyłącza kanalizacyjne ø160mm PVC – L = ok. 1385 m  

3.4. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury kanalizacyjnej 

eksploatowanej przez Zamawiającego do polskich i unijnych standardów oraz przepisów 

prawnych. 

Zasadniczym celem inwestycji jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki 

wodnościekowej w północnej części gminy Dydnia. 

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych 

do zbiorczego systemu odbioru ścieków oraz powstrzyma bezpośrednie zrzuty 

nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, co przyczyni się do ochrony 

środowiska naturalnego. 

3.5. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu 
zamówienia 

3.5.1. Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych 

Włączenia do sieci kanalizacyjnej  

Sieć kanalizacyjna rozdzielcza zostanie włączona do wykonanego kolektora sanitarnego 

ø200 mm na działce 265/22 obręb Krzemienna odprowadzającego ścieki do istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wybudowanej dla potrzeb aglomeracji Krzemienna 

PLPK119. Miejscowość Temeszów wchodzi w skład aglomeracji Krzemienna w zakresie 

zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. 
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Włączenia nowobudowanych odcinków sieci i przyłączy można dokonywać tylko po 

wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiającego. W ramach dokumentacji 

powykonawczej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szczegółowych szkiców 

montażowych z wykazem zamontowanych kształtek i armatury oraz wykonania 

dokumentacji fotograficznej węzłów przed ich zakryciem. 

3.6. Dostępność Terenu Budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 

wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru pod kątem 

niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu/Umowy oraz uzupełnień 

i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy.  

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca 

uzyska wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz że 

zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą w jezdniach, pasach drogowych i terenach zielonych. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych odcinków z funkcjonującymi 

muszą uzyskać zgodę użytkownika sieci, ZGK Dydnia. W tym celu Wykonawca będzie 

występował na piśmie do odpowiedniej jednostki. Pisma te powinny być przedłożone 

właściwej jednostce, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (co najmniej 2 dni 

robocze) przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić 

wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody ZGK Dydnia i po uzgodnieniu terminu ich 

realizacji. 

3.7. Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu/Umowy jest zatwierdzenie 

Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru oraz wypełnienie 

innych wymagań wynikających z Kontraktu/Umowy. 

3.8. Zajęcie pasa drogowego 

Koszty uzyskania decyzji administracyjnych o zajęciu pasa drogowego oraz wynikające 

z nich opłaty za zajęcia pasów drogowych na czas prowadzenia Robót, wyliczone 

zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1608) 

lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca 

wykonywania Robót, ponosi Wykonawca. 

Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny 

kontraktowej/umownej i winien być ujęty w Wykazie Cen. 

3.9. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie 
drogowym 

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń (wykonanych przez Wykonawcę w ramach 

realizacji Kontraktu/Umowy) w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 
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3.10. Emisje i inne uciążliwości  

Prowadzone prace rozbudowy sieci kanalizacyjnej będą prowadzone w różnych 

odległościach od zabudowy, wynika to z ukształtowania terenu oraz wylotu wewnętrznych 

instalacji z budynków mieszkalnych. 

Uciążliwości związane z pracami ziemnymi mają charakter krótkotrwały, lokalny 

i przemijalny. Czas wykonania robót ziemnych na jednej działce nie przekroczy od 

jednego do trzech dni i wystąpi wyłącznie w porze dziennej. 

Etap budowy sieci kanalizacyjnej jest uciążliwy dla środowiska w okresie jej prowadzenia. 

Na etapie realizacji wystąpią zagrożenia lokalne związane z pracami budowlano 

montażowymi tj.: 

 naruszenie wierzchnich warstw gleby w związku z wykopami ziemnymi. 

 emisja niezorganizowana hałasu i pyłów w związku z dojazdem koparki 

i samochodów dostarczających materiały budowlane. 

 możliwe skażenie powierzchni ziemi i gleby wyciekiem olejów i substancji 

ropopochodnych ze sprzętu budowlanego. 

W trakcie prowadzonych robót, wykopy pod rurociąg mogą stanowić pułapkę dla wielu 

gatunków bezkręgowców, płazów, gadów oraz gatunków gryzoni i owadożernych.  

Składowanie materiałów pędnych, odpadków, czasowe bazy transportowe itp., mogą 

spowodować zanieczyszczenia ropopochodne. 

Wszystkie wymienione zagrożenia mogą zostać zminimalizowane wymaga to 

przestrzegania ustalonego reżimu czasowego i technicznego prowadzonych prac. 

Inwestycja po jej zakończeniu i przywróceniu stanu środowiska do stanu 

poprzedzającego inwestycję nie powoduje zagrożeń dla miejscowej przyrody. 

3.10. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu Robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowani i drenażu, 

e) przebudowę urządzeń obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidującej 

z projektowaną trasą sieci sanitarnych realizowanych w ramach Kontraktu/Umowy), 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, opłaty/dzierżawy terenu, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 



 

A R P A    P R O J E K T    P A W E Ł   K U Ź N I A R 
36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55 

tel. 13 424 13 52, e-mail. biuro@arpaprojekt.pl 

 
 

 

16 
 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi 

przez zarządcę dróg. 

3.11. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu/Umowy, do dnia Odbioru Końcowego, jest zobowiązany 

wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 

ostrzegawcze, znaki itp.), 

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,  

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

3.12. Wycinka drzew i krzewów  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji 

Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami 

i krzewami. Wykonawca winien projektować sieci w sposób unikający kolizji z drzewami 

i krzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, wynikające z braku 

innych rozwiązań.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, 

przesadzania lub przycięcia drzew i krzewów.  

Wykonawca na swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz z usunięciem 

karp), przesadzeń lub przycięć drzew i krzewów.  

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki 

wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki.  

W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu 

z Inspektorem Nadzoru podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. 

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiału 

z wycinki, z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwiania 

materiału.  

Koszt wycięcia drzew i krzewów (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem 

ceny kontraktowej/umownej i winien być ujęty w Wykazie Cen. Opłaty za wycinkę drzew 

ponosi Wykonawca.  

3.13. Wyroby budowlane  

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881), 

wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 

jest:  

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
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Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo  

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do ww. ustawy.  

• Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r. 
(aktualny tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129) w pierwszej kolejności należy uwzględniać 
cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  

3.14. Utylizacja materiałów  

Podczas realizacji zadania mogą powstać odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca 

jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach.  

Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na 

wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych.  

Wykonawca każdorazowo przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty 

o zagospodarowaniu odpadów, a w szczególności: 

 kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

 zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem miejsca 

przekazania odpadu, 

 ksero kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot prowadzący 

działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca 

zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadów z kosztami 

załadunku, transportu i rozładunku oraz utylizacji materiału. Ostateczny zakres 

dokumentów zostanie ustalony przez Zamawiającego na etapie realizacji 

Kontraktu/Umowy. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania na podstawie zatwierdzonej przez 

Zamawiającego (Gmina Dydnia) dokumentacji projektowych dotyczących sieci 

i przyłączy kanalizacyjnych z przepompowniami i obiektami sieciowymi. 

4.1. Kanalizacja sanitarna 

4.1.1. Wymagania ogólne  

1. Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach 

oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

• ciągły odbiór ścieków, od wszystkich użytkowników objętych działaniem 

kanalizacji, w sposób nie powodujący obciążeń nieakceptowalnych dla 

środowiska naturalnego, 
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• brak uciążliwości dla mieszkańców, 

• niezawodność odbioru ścieków. 

2. Poszczególne elementy sieci kanalizacyjnej powinny być szczelne, umożliwiać 

przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. 

3. Przewody kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur i kształtek 

o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich 

Normach oraz odrębnych przepisach. 

4. Rury używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane 

zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione 

na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawierać następujące informacje: 

nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, średnicę zewnętrzną rury i grubość 

ścianki, numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. 

5. Przewody kanalizacyjne układane na stokach lub w gruntach nawodnionych 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem. 

6. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość 

technologiczną stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy 

uwzględniać szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru 

Robót budowlano - montażowych przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich 

Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 

7. Przewody kanalizacyjne powinny być układane w odległości od przebiegających 

równolegle innych przewodów zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. 

8. Na przewodach kanalizacyjnych nie przełazowych należy stosować studzienki 

kanalizacyjne przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a także 

w odległościach nie przekraczających 60 m. Niedopuszczalna jest zmiana kierunku 

przepływu przed lub za studnią kanalizacyjną. 

4.1.2. Kanały sanitarne grawitacyjne wraz z przyłączami 

Wykonawca zaprojektuje: 

 Sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przewodów o średnicy 

od dn160mm do dn250mm PVC, PEHD o długości ok. 6 145,0 m.  

Kanalizację sanitarną w terenach nieutwardzonych należy wykonać z rur PVC ze 

ścianką litą o parametrach: ø160x4.00mm SN4, ø200x4.9mm SN4, ø250x6.2mm 

SN4w miejscach o wzmożonym natężeniu ruchu pojazdów mechanicznych 

zastosować rury o parametrach ø160x4.70mm SN8, ø200x5.9mm SN8, 

ø250x7,3mm SN8 posiadających ważną aprobatę techniczną, łączonych na 

uszczelkę gumową na wcisk. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, projektowane 

do wykonania metodą przewiertu sterowanego, gdzie nie przewiduje się 

zastosowania rur osłonowych, należy wykonać z rur PE 100RC dn315x28,6 

SDR17. Zastosowane przewody kanalizacyjne Wykonawca jest zobowiązany 

uzgodnić z ZGK Dydnia. Rury układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym 

do spadku dna wykopu. Poszczególne rury należy unieruchomić poprzez 

obsypanie ziemią lub piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbić z obu 

stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania 
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uszczelnienia złączy. Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi 

zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej. 

W przypadku płytkiego posadowienia przyłączy kanalizacji sanitarnej tj. poniżej 

1,20 głębokości należy zastosować obsypkę keramzytową bądź otulinę 

styropianową na przewodzie kanalizacyjnym. 

4.1.3. Kanały sanitarne tłoczne wraz z przyłączami 

Wykonawca zaprojektuje: 

 Sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przewodów o średnicy 

od dn63 do dn110mm PEHD o długości ok. 2155,0 m.  

Przepompownia tłoczyć będzie ścieki poprzez przewód ciśnieniowy PE100RC 

dn63x5,8 SDR11 oraz PE100RC dn110x10,0 SDR11. Wpięcie planowanej 

kanalizacji sanitarnej należy wykonać do istniejącej studzienki kanalizacyjnej 

o rzędnych 255.82/252.03 usytuowanej na działce nr 265/22. Łączenie rur PE 

systemem elektrooporowym lub doczołowo. Poszczególne rury należy 

unieruchomić poprzez obsypanie ziemią lub piaskiem pośrodku długości rury 

i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do 

czasu wykonania uszczelnienia złączy. Przy układaniu kanału należy zachować 

prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej. 

4.1.4. Studnie kanalizacyjne  

Wykonawca zaprojektuje: 

 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne, które należy lokalizować z zachowaniem 

następujących wymagań: 

 powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studzienki ciężkiego sprzętu 

specjalistycznego (WUKO) w celu wykonywania niezbędnych czynności 

eksploatacyjnych, 

 należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych 

miejscach narażonych na gromadzenie się wód opadowych, 

 w terenach zielonych zastosować teleskopy i pokrywy B125, w drogach 

i w terenach z przewagą ruchu kołowego typu D400, 

 dla studni lokalizowanych w pasch drogowych należy zastosować pierścień 

odciążający. 

4.1.5. Przepompownie ścieków  

Wykonawca zaprojektuje: 

 Sieciową przepompownię ścieków wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu 

przepompowni wraz z oświetleniem w ilości – 1 szt. należy zlokalizować na części 

działki o nr ewid. 14. Zakres robót do zaprojektowania przez Wykonawcę 

w ramach budowy przepompowni ścieków: 

 Budowa przepompowni wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

 Pomiar przepływu, 

 Zasilanie elektryczne, sterowanie, 



 

A R P A    P R O J E K T    P A W E Ł   K U Ź N I A R 
36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55 

tel. 13 424 13 52, e-mail. biuro@arpaprojekt.pl 

 
 

 

20 
 

 Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni – wymagane jest wykonanie 

wygrodzenia o wym.: 5,0m×5,0m o pow. 25m², 

 Dojazd do przepompowni po drodze gminnej nr ewid. 14 obręb Temeszów, 

 Przydomowe przepompownie ścieków w ilości – 14 szt. należy zlokalizować na 

działkach o nr ewid. 1/10, 1/94, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59, 

1/60, 1/61, 1/63. Zakres robót do zaprojektowania przez Wykonawcę w ramach 

budowy przepompowni ścieków: 

 Budowa przepompowni wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

 Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni, 

 Zasilanie elektryczne, sterowanie i telemetria, 

 Przepompownie nie wymagają wygrodzenia terenu z działek wyżej 

wymienionych ani wykonania dróg dojazdowych (przepompownia służy tylko 

właścicielom gruntów, z których odprowadzane (pompowane) będą ścieki 

bytowe). 

 Przebudowę i modernizację przepompowni P1 - P2 wraz z wykonaniem 

dodatkowego połączenia między przepompowniami o długości ok. 600 m. 

Przepompownie zlokalizowane są na działkach nr. 308/3 i 1013/8 w Krzemiennej. 

Nowy przebieg trasy należy uzgodnić z ZGK Dydnia. 

 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych w PFU rozwiązań koncepcyjnych, 

poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic, ilości, 

dobór urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład 

Kontraktu/Umowy.  

W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 

Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, 

spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. Przedstawione w PFU ilości są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne 

długości i rozwiązania zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej (Projekt budowlany i projekt wykonawczy).  

W przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości elementów robót Wykonawca nie będzie 

rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Podane długości sieci kanalizacji sanitarnej są wielkościami orientacyjnymi. 

Dokładną trasę i długości projektowanych kanałów grawitacyjnych oraz 

przewodów tłocznych należy ustalić na etapie opracowywania projektu 

budowlanego. 

Podane średnice kanałów grawitacyjnych muszą być potwierdzone obliczeniami 

hydraulicznymi dla projektowanych spadków z uwzględnieniem dopływu ścieków 

z innej miejscowości. 



 

A R P A    P R O J E K T    P A W E Ł   K U Ź N I A R 
36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55 

tel. 13 424 13 52, e-mail. biuro@arpaprojekt.pl 

 
 

 

21 
 

Przyjęta lokalizacja przepompowni oraz dobór pomp muszą być potwierdzone 

obliczeniami dotyczącymi wysokościowego posadowienia kanałów oraz 

hydraulicznymi na etapie opracowywania Projektu budowlanego. 

Ostateczne ilości i parametry urządzeń i pozostałych elementów, długości 

i parametry elementów liniowych zostaną zweryfikowane przez projektanta 

Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonanie obliczeń sprawdzających i przyjęte rozwiązania. 

5.1. Zakres robót  

Orientacyjny zakres robót przewidzianych do realizacji i projektowania przedstawiono z tabeli 
poniżej: 

Nazwa elementu 
Długość / ilość 

[m] / [szt.] 

Do zaprojektowania 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przyłączami  
ø 160 ÷ 250 mm PVC, PEHD 

6 145,00 

Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa ø 63 ÷ 110 mm PEHD 2155,00 

Sieciowa przepompownia ścieków 1 

Przydomowa przepompownia ścieków 14 

Studzienki kanalizacyjne 236 

 

Wykonawca zaprojektuje i wykona sieć kanalizacyjną zlokalizowaną 

w miejscowościach Krzemienna i Temeszów składającą się z: 

 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami o długości ok.  

6145,00m. Wpięcie projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano do 

istniejącej studzienki kanalizacyjnej o rzędnych 255.82/252.03 m. n.p.m. 

usytuowanej na działce nr 265/22. Orientacyjny przebieg sieci kanalizacyjnej 

grawitacyjnej przedstawiono na załącznikach graficznych 1c, 1d, 1e. 

 sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami o długości ok. 

2155,00 m. Orientacyjny przebieg sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej 

przedstawiono na załącznikach graficznych 1a, 1b. 

 1 sieciowej przepompowni ścieków i 14 przydomowych przepompowni ścieków. 

Zakres robót do zaprojektowania przez Wykonawcę w ramach budowy 

przepompowni ścieków:  

 Budowa przepompowni wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

 Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni wraz z drogą dojazdową 

 Zasilanie elektryczne, sterowanie i telemetria 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

6.1. Podstawa wykonania prac objętych zamówieniem. 

Podstawą wykonania Robót, które objęte będą zamówieniem jest: 
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1. Umowa, 

2. Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

4. Wymagania Zamawiającego (warunki techniczne odtworzenia nawierzchni dróg, 

warunki techniczne dla projektowania sieci kanalizacji sanitarnej). 

6.2. Polityka informacyjna dotycząca obsługi inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia tablic informacyjnych, zgodnie 

z wymaganiami i przepisami Prawa Budowlanego oraz oznaczenia i opisu w języku 

polskim (tabliczek znamionowych lub innych trwałych napisów) zainstalowanych 

urządzeń, niezbędnych do ich identyfikacji i bezpiecznej obsługi.  

6.3. Charakterystyczne parametry dotyczące zakresu 
inwestycji 

6.3.1. Dokumenty wykonawcy 

Wykonawca   we   własnym   zakresie i na własny koszt opracuje dokumenty 

wyszczególnione w dalszej części opisowej niniejszego PFU oraz uzyska akceptację 

Inspektora Nadzoru i innych niezbędnych władz, a także użytkowników i właścicieli oraz 

wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i 

decyzje administracyjne. 

Szczegóły dotyczące zakresu dokumentacji, sposobu i formy jej przygotowania 

i przekazania oraz zatwierdzania i weryfikacji przedstawiono w pkt. 6.5. 

6.3.2. Badania i analizy uzupełniające 

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, 

ekspertyz i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia 

Dokumentów Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone w SWZ są do tego 

celu niewystarczające. 

6.3.3. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego zamówienia. 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien 

uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między 

innymi: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego, 

c) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

d) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie 

Robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej, 
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e) pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie prac na terenie wpisanym do 
rejestru zabytków – strefa ochrony konserwatorskiej (pozostałości Zespołu 
dworsko-parkowego w Temeszowie - działka ewidencyjna nr 12/8), 

f) pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie prac na terenie stanowiska 
archeologicznego (część działek nr 362 i 800 w Witryłowie) – należy 
przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne wykonywane przez 
uprawnionego badacza, 

g) operat wodno-prawny na przekroczenie cieków „bez nazwy” (działki ewidencyjne 
23, 300, 562/1). 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien 

w pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie 

Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji 

i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub 

postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, 

a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to 

konieczne. 

6.3.4. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 

projektowych na obszary objęte przedsięwzięciem.  

6.3.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty wszelkich nadzorów, opinii, opłat 

i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

6.3.6. Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy wizytacje Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia 

robót budowlano- montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia 

na budowę / zawiadomienia o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

6.3.7. Zapoznanie podwykonawców z treścią wymagań 
zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne części SWZ wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi 

w niniejszym PFU. 
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6.3.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i programem 
funkcjonalno-użytkowym 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 

z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości 

docelowe. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

6.3.9. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres 

zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 

opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w SWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

6.3.10. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 

w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się 

do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty 

objęte zamówieniem. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Odbioru 

końcowego i przekazania do eksploatacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które obowiązują 

w związku z wykonaniem prac objętych zamówieniem i stosowania ich postanowień na 

równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Inspektorem nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej 

zgody od Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub rozwiązań. 

6.4. Warunki prowadzenia robót budowlanych 

6.4.1. Zakres i rodzaj robót budowlanych 

Należy wykonać sieć kanalizacyjną wraz z niezbędnymi obiektami i wpięciami do 

istniejącej infrastruktury. W skład Robót budowlanych wchodzą: 

1. Prace przygotowawcze 

2. Prace rozbiórkowe 

a) Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i odcinków w miejscu układania sieci. 



 

A R P A    P R O J E K T    P A W E Ł   K U Ź N I A R 
36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55 

tel. 13 424 13 52, e-mail. biuro@arpaprojekt.pl 

 
 

 

25 
 

b) Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą 

sieci. 

c) Usunięcie warstwy humusu i rozplantowanie na działkach, 

d) Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną. 

3. Usunięcie kolizji 

a) Usunięcie kolizji budowanej sieci w ramach inwestycji z istniejącą infrastrukturą 

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe 

6. Roboty technologiczne – sieć kanalizacji sanitarnej 

c) Wykonanie kanałów grawitacyjnych; 

d) Wykonanie rurociągów ciśnieniowych; 

e) Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych; 

7.     Roboty technologiczne – sieciowe obiekty technologiczne; 

a) Montaż sieciowych przepompowni ścieków; 

b)  Montaż przydomowych przepompowni ścieków; 

c) Montaż komór dla armatury sieciowej; 

d) Montaż studzienek rewizyjnych, połączeniowych; 

e) Montaż hydroforni; 

f) Montaż zbiornika wyrównawczego; 

8. Połączenia z istniejącą infrastrukturą: 

a) Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci pod nadzorem służb 

Zamawiającego; 

9. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przepompowni; 

10. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni sieciowych 

a) Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego 

energii elektrycznej (po stronie PGE); 

b) Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasilaniem; 

c) Montaż i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni; 

d) Wykonanie instalacji siłowej i sterowniczej przepompowni; 

e) Instalacja AKPiA przepompowni; 

f) Instalacja monitoringu przepompowni; 

11. Roboty wykończeniowe: 

a) Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego 

obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, 

humusowanie i odtworzenie zieleni); 

b) Wszelkie inne niezbędne elementy do wykonania przedmiotu zamówienia. 

6.4.2. Warunki rozpoczęcia i wykonywania robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy w trybie opisanym w pkt 6.5.5 oraz wypełnienie innych wymagań 

wynikających z Umowy. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca 

uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz że 

projektuje roboty według pozyskanych informacji. 
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Roboty wykonywane będą w jezdniach, pasach drogowych i terenach zielonych. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych odcinków sieci kanalizacji 

sanitarnej z funkcjonującą siecią, muszą uzyskać akceptację Operatora ZGK Dydnia. W 

tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Urzędu Gminy Dydnia na co 

najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót będzie można 

przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Operatora ZGK Dydnia i po 

uzgodnieniu terminu ich realizacji. Wpięcia do istniejącej sieci należy wykonywać tylko 

pod nadzorem służb wskazanych przez Urząd Gminy Dydnia. Roboty zanikowe należy 

zgłaszać Inspektorowi Nadzoru do odbioru przed ich zakryciem. 

Roboty prowadzone będą pod nadzorem przyrodniczym, który określi m. in. termin 

zdjęcia humusu na poszczególnych odcinkach, termin prac prowadzonych w sąsiedztwie 

drzew, sposoby zabezpieczenia drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie prowadzenia 

prac i narażonych na uszkodzenia sprzętem mechanicznym, drzew i krzewów 

planowanych do przesadzenia, sposoby zabezpieczenia terenu prac, w tym miejsca 

czasowego wygrodzenia płotkami herpetologicznymi, prowadzenia prac w obrębie 

stanowisk gatunków objętych ochroną. Z prac nadzoru przyrodniczego zostanie 

sporządzone i przekazane do RDOŚ  

w Rzeszowie sprawozdanie w okresie pół roku od wykonania inwestycji. 

6.4.3. Zaplecze wykonawcy 

Z uwagi na specyfikę planowanych prac pozostaje się do decyzji Wykonawcy potrzebę 

wykonania zaplecza budowy dla całego przedsięwzięcia. W przypadku jego wydzielenia, 

należy je odpowiednio zabezpieczyć. Ciągi komunikacyjne, oznakowania, strefy 

niebezpieczne składowania materiałów i paliw, oświetlenie placu należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Woda na plac budowy do celów budowy dowożona będzie beczkowozem przez 

wykonawcę robót. 

Energia elektryczna do placu budowy dostarczana będzie z sieci elektrycznej n/n na 

tymczasowych warunkach przyłączeniowych uzyskanych przez wykonawcę robót. 

Do prób szczelności i do płukania wybudowanej sieci kanalizacyjnej używana będzie 

woda dowożona beczkowozami WUKO z Dydni. 

Nie przewiduje się poboru wody z rzeki San. 

Zgodnie z przepisami sanitarnymi plac budowy powinien być wyposażony w przewoźny 

pawilon socjalno-biurowy i urządzenia sanitarne bezodpływowe do zaspokojenia 

podstawowych potrzeb fizjologicznych. Pozostałe czynności związane z higieną osobistą 

pracowników odbywać się będzie w miejscu ich zakwaterowania. 

Podczas budowy powstawać będą ścieki i odpady bytowe. Ścieki powinny być 

gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni ścieków 

w Krzemiennej. 

6.4.4. Roboty przygotowawcze 

Warunkiem rozpoczęcia robót jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w trybie 

określonym w pkt. 6.5.5 oraz spełnienie innych wymogów wynikających z Umowy. Przed 

rozpoczęciem właściwych robót należy wykonać wszelkie niezbędne prace 
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przygotowawcze, jak organizacja placu budowy, dokumentacja fotograficzna terenu 

przed rozpoczęciem prac, przygotowanie objazdów, zabezpieczenie rejonu wykonywania 

prac przed osobami postronnymi itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli to będzie 

konieczne, stałych punktów geodezyjnych, w tym punktów granicznych i reperów 

państwowych. 

Dwudziesto – trzydziesto centymetrową warstwę ziemi urodzajnej w miejscu 

prowadzenia wykopów należy odłożyć wzdłuż wykopów poza miejsce składowania 

pozostałego urobku. Po ułożeniu rur i zasypaniu wykopów ziemią urodzajną należy 

rozplantować w miejscu jej poprzedniego zalegania. 

6.4.5. Zajęcia pasa drogowego i pozostałych terenów 

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, wyliczony na podstawie 

prawa miejscowego, właściwego dla miejsca wykonywania robót, ponosi Wykonawca. 

Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny ofertowej i winien być uwzględniony 

przez Wykonawcę. 

Dla pozostałych terenów koszt związane z jego czasowym zajęciem wynikać będzie 

z wzajemnych ustaleń pomiędzy Właścicielem terenu a Wykonawcą. 

6.4.6. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu w ciągach 
komunikacyjnych 

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz 

z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
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6.4.7. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 

Opłaty z tytułu umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym w danym roku ponosi 
Zamawiający. 

6.4.8. Zebranie wierzchniej warstwy gleby 

Terminy wykonania robót ziemnych związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy gleby 
wzdłuż trasy budowy kanalizacji są różne w zależności od występujących upraw.  
Niedopuszczalne jest wejście w teren z budową sieci kanalizacyjnej bez wcześniejszego 
uzgodnienia terminarza tych robót z właścicielem gruntów. Niedopuszczalne jest 
niszczenie upraw polowych. 
Powszechnie praktykowane jest wyprzedzające wyłączenie z produkcji rolnej 
i pozostawienie (po trasie budowanej kanalizacji) pasa montażowego szerokości około 
5-ciu metrów na jeden okres wegetacyjny upraw polowych. 
Na terenie wsi Temeszów grubość warstwy gleby wierzchniej nie przekracza 0,3m, a więc 
na jeden metr budowanej kanalizacji należy zdjąć około 0,3m³ gleby. Nie przewiduje się 
hałdowania gleby na wyznaczonych składowiskach, lecz odkładanie wzdłuż wykopu. 
Okres lęgowy ptaków trwa od początku marca do połowy września. Ptaki mają wrodzony 
lęk przed człowiekiem. Dystans, przy którym ptaki czują się bezpiecznie, a jego 
zachowanie jest naturalne jest wprost proporcjonalny do jego wielkości i wynosi od kilku 
metrów: małe ptaki (wróbel, sikorka) do kilkudziesięciu metrów np. czapla, bocian. 
Jeszcze inaczej zachowują się ptaki w stosunku do pracujących maszyn co obserwuje 
się na polach uprawnych w czasie pracy maszyn rolniczych. W wielu przypadkach ptaki 
żerują w bezpośredniej bliskości pracujących maszyn. Również wobec maszyn 
budowlanych tj. koparki ptaki zachowywać się będą podobnie. 
Sytuacja jest inna w okresie lęgowym ptaków, gdyż niepokojenie ptaków gniazdujących  
w sąsiedztwie prowadzonych prac może spowodować porzucenie gniazda w sąsiedztwie 
prowadzonych prac może spowodować porzucenie gniazda i zaziębienie jaj lub 
wychłodzeniu i wygłodzeniu piskląt. 

6.4.8. Przekroczenia cieków 

Przekroczenia cieków zostaną wykonane metodą podwiertu sterowanego, rurociągiem 

tłocznym w rurze ochronnej (potok „bez nazwy” na działce o nr ewid. 23) oraz metodą 

przekopu o długości ok. 5 m (potok „bez nazwy” na działce o nr. ewid. 562/1). 

Umocnienia dna i skarp cieków zostaną wykonane w porze suchej, ze stanowisk 

brzegowych, przy zastosowaniu narzutu kamiennego i obejmą ciek „bez nazwy” na 

działce o nr. ewid. 300 (odcinek o długości 65 m) oraz ciek „bez nazwy” na działce o nr. 

ewid. 562/1 (odcinek o długości po ok. 2,5 m w górę i w dół licząc od osi kanalizacji). 

Zadania realizowane w obrębie koryta cieku będą wykonane ze stanowisk brzegowych, 

w okresie niskich stanów wód. 

 Potok „bez nazwy” dz. nr 23 w km 0+328 obręb Temeszów 

W dolnym biegu potok „bez nazwy” ma szerokość koryta ok.1,6 m, płynie po 

uregulowanym korycie od km 0+000 do 0+333. Na tym odcinku zaplanowano wykonanie 

przekroczenia metodą podwiertu w km 0+328 rurą ø110mm PE w rurze ochronnej 

ø280mm PE długości 23,0m.  

 Potok „bez nazwy” dz. nr 562/1 obręb Temeszów 

Od rowu na drodze gminnej dz. 805 potok na dz. 562/1 jest uregulowany. Szerokość dna 
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potoku ok.0,7÷0,8m. Dno żwirowe z kamienia łamanego. Głębokość potoku średnio ok. 

1m.  

W górnym biegu potoku w km 0+138 zaplanowano wykonanie przekroczenia potoku 

metodą przekopu koparka podsiębierną o pojemności łyżki 1,2 m3 z brzegu potoku. W 

km 0+140 potok zanika przy działce gruntowej 551 obr. Temeszów.  Po ułożeniu rury 

kanalizacyjnej ø200mm PVC w wykopie wykop zasypać ziemią z hałdy sukcesywnie 

ubijaną w wykopie i na skarpach. Następnie przystąpić do układania umocnień dna 

potoku narzutem z kamienia łamanego dśr = 0,30 m. Skarpy wyprofilować do nachylenia 

istniejącego, lecz nie mniej niż 1:1,5. W miejscach przekroczeń skarpy obustronnie 

umocnić na długości 5 m po 2,5 m w górę i w dół potoku od miejsca przekroczenia. 

 Potok „bez nazwy” dz. nr 300 obręb Temeszów 

Potok „bez nazwy” płynący po działce nr ewid. 300 w km 0+000 wpływa do kanału o śr. 

800mm pod drogą gminną na dz. ewid. nr 317. 

Od km 0+000 do km 0+065 zaprojektowano kanalizację sanitarną wzdłuż lewej skarpy 

potoku w odległości mniejszej niż 10m na długości 65 m. 

Szerokość potoku na tym odcinku nie przekracza 2m, a głębokość 0,5m. 

Potok na długości 65m należy umocnić płytami betonowymi ażurowymi typu Jomb 

o wym.: 0,5×1,0m gr. 0,08m. NA dnie ułożyć płyty Jomb na geowłókninie. Nachylenie 

skarp 1:1. 

Przekroczenia koryta potoku „bez nazwy” i prace umocnieniowe wykonane zostaną 

z brzegów potoku lub podwiertem bez wjeżdżania koparką w koryto potoku. 

6.4.8. Wycinka drzew 

Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew wraz z kosztami towarzyszącymi (np. 
załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, uporządkowanie 
terenu itp.) ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca powinien projektować sieci w sposób 
unikający kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie 
posiadające innych racjonalnych rozwiązań. Drzewa i krzewy planowane do 
przesadzenia, a takżen te egzemplarze które narażone będą na uszkodzenia sprzętem 
mechanicznym zostaną odpowiednio zabezpieczone (zgodnie ze wskazaniem nadzoru 
przyrodniczego). Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania 
Dokumentów Wykonawcy z Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji 
projektowanej sieci z drzewami. 
Młode drzewka i krzewy będą przesadzone w miejsce wskazane przez właściciela działki. 
Na czas leżakowania wykopanych drzewek i krzewów dłuższy od jednego dnia system 
korzeniowy należy zabezpieczyć matami słomianymi przed ich wysuszeniem. 
Pnie drzew znajdujące się w zasięgu obrotu wysięgnika łyżki koparki należy obłożyć 
matami ze słomy i zabezpieczyć deskami obwiązanymi pasami parcianymi. 
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew zostaną przekazane 
Właścicielowi terenu. 
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu 
wymaganych prawem zezwoleń, akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
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6.4.9. Odwóz gruzu i ziemi z wykopów 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca 
przeznaczonego pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych we 
własnym zakresie i na własne ryzyko. 

6.4.10. Odtworzenie nawierzchni 

W ramach przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 
nawierzchni dróg, chodników oraz innych terenów, zniszczonych w czasie wykonywania 
Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. 
W przypadku dróg gminnych należy wykonać odtworzenie nawierzchni zgodnie 
z warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni w pasie dróg gminnych wydanymi 
przez Zarządcę Dróg Gminnych stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 
W przypadku prowadzenia prac na terenie należącym do innych właścicieli i zarządców 
terenu, Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób uzgodniony z nimi, zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Zgodnie z Decyzją o środowiskowych Uwarunkowaniach (Zał. 2) pozyskany humus 
należy zabezpieczyć, a następnie wykorzystać do prac wykończeniowych. Glebę 
pozyskaną w obrębie stanowisk śnieżynki wiosennej Galanthus nivalis i pierwiosnki 
wyniosłej Primula elatior, należy składać w sposób uporządkowany, a następnie użyć do 
zasypywania wykopów na odcinkach, z których została pozyskana lub innych prac 
wykończeniowych w miejscu realizacji przedsięwzięcia. 

6.4.11. Odwodnienia wykopów 

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania lub odprowadzenia wód 
z odwodnienia wykopów w sposób zgodny z dokumentacją projektową. 
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień 
wykopów budowlanych. W określonych wypadkach Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót 
odwodnieniowych. 
Wszelkie koszty związane z odwodnieniem wykopów i zagospodarowaniem wód z ich 
odwodnienia ponosi Wykonawca. 

6.4.12. Ochrona robót przed wpływem warunków 
atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami i zjawiskami atmosferycznymi należy do Wykonawcy 

6.4.13. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń kolidujących z projektowanymi odcinkami i elementami oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy a także wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji 
przebudowy/budowy urządzeń kolidujących i pozyskaniem niezbędnych decyzji. W 
przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, 
Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą 
i skutkami uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie, przywracając ich stan do 
kształtu przed awarią. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić 
później niż 16 godzin od czasu ich wystąpienia. 
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6.4.14. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni 

Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wniosek o warunki zasilania oraz będzie 
opiniował warunki techniczne umowy przyłączeniowej indywidualnie dla każdej 
przepompowni. Wykonawca zrealizuje instalację elektryczną przepompowni zgodnie 
z wydanymi warunkami zasilania energetycznego. Opłaty przyłączeniowe dla 
przepompowni ponosi Zamawiający. 

6.4.15. Wpięcia do istniejącej sieci kanalizacyjnej 

Wpięcia do istniejącej sieci kanalizacyjnej należy wykonywać pod nadzorem Operatora 
ZGK Dydnia. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do odpowiedniej 
jednostki w UG Dydnia i zgłaszał do Inspektora Nadzoru. Pisma te powinny być 
przedłożone właściwej jednostce co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym 
terminem Robót. Do Robót można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Operatora 
ZGK Dydnia i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

6.4.16. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do 
zakończenia i przekazania do eksploatacji, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót 
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób i ilościach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru. 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także 
koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór 
ścieków, itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych 
z korzystaniem z mediów w czasie trwania inwestycji oraz kosztów ewentualnych 
likwidacji tymczasowych przyłączy po ukończeniu inwestycji. Zabezpieczenie korzystania 
z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń.  
Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia wykopów i innych 
konstrukcji (np. studzienki) mogących stanowić pułapkę dla zwierząt, w przypadku 
konieczności czasowego ich pozostawienia jako otwarte. 

6.4.17. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 
powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego 
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gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz 
ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu 
(traktowanego jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
a. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych. 
b. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

6.4.18. Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Roboty należy wykonywać 
w suchym i zabezpieczonym wykopie. Z uwagi na głębokie wykopy należy zachować 
szczególne warunki ostrożności. Na odcinkach głębokich wykopów obszar należy 
odpowiednio oznakować, ustawić tablice informacyjne o niebezpieczeństwie (Uwaga 
Głębokie Wykopy). Wzdłuż całego odcinka Robót, na którym występują wykopy, 
obustronnie na zewnątrz szalunków winny być rozmieszczone barierki ochronne. Od 
zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych 
rodzajów Robót winni być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
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szczegółowego zakresu rodzajów Robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich 
oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych, 
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania 
robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania prze noszące osoby ich 
obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale winny być schludne i w dobrym stanie. 
Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu. Inspektor 
Nadzoru ma prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających w/w warunków 
do momentu ich spełnienia. 
Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

6.5. Forma i zakres dokumentacji projektowej do 
opracowania przez Wykonawcę 

6.5.1. Zestawienie dokumentów wykonawcy 

Oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Umowie, Wykonawca sporządzi 
dokumenty obejmujące co najmniej: 

a) Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 
obowiązującej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 
1609) wraz z późn. zmianami, wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów 
projektowych i uzgodnienie trasy przez ZUD, wizję lokalną Terenu Budowy 
i uzgodnienia z właścicielami prywatnych posesji w przypadku lokalizacji sieci 
kanalizacyjnej w działkach prywatnych oraz, do których będą wykonywane 
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przyłącza. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże: 
technologiczną, elektryczną itp. 

b) wszelkie inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę lub 
uzyskania braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgłoszeniu robót niewymagających 
pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych uzgodnień (operaty wodno-
prawne, inwentaryzację zieleni, niezbędne ekspertyzy); 

c) dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 
wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 
budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem 
warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych 
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego. Dokumentacja wykonawcza będzie opracowywana w przypadku 
braku uszczegółowienia projektu budowlanego. 

d) projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 
e) badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją, 
f) operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopów w razie konieczności, 
g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
wykonanych sieci i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przyłączmi 
domierzonymi do charakterystycznych punktów w terenie 

h) dokumentację Techniczno-Ruchową dla pompowni ścieków i innych 
zamontowanych urządzeń, 

i) instrukcję eksploatacji i rozruchu dla pompowni ścieków i innych zamontowanych 
urządzeń 

j) dokumentację fotograficzną terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz 
terenów odtworzonych do stanu pierwotnego. 

k) wszelkie inne dokumenty oraz decyzje niezbędne do zaprojektowania oraz 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Normami przenoszącymi europejskie 
normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą 
obejmować zakres objęty niniejszym PFU i umożliwić odbiór ścieków z obszaru 
przewidzianego do skanalizowania oraz przyłączenie posesji do sieci kanalizacji 
sanitarnej w obrębie obszaru przewidzianego do skanalizowania. 
Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 6.5.1 niniejszego PFU nie 
jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy 
w ramach inwestycji. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów 
Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne 
do właściwego wykonania Robót na własny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej 
w punkcie 6.5.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w dalszej części PFU. 

6.5.2. Zakres dokumentów wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania na terenie gminy Dydnia sieci 
kanalizacyjnej wraz z pompowniami i przyłączami kanalizacyjnymi. 
Orientacyjna lokalizacja sieci kanalizacyjnej została przedstawiona w Części 
Informacyjnej niniejszego PFU, załącznik nr 1a-1e. 

6.5.3. Forma dokumentów wykonawcy  

Sporządzone przez Wykonawcę Robót Dokumenty Wykonawcy będą zgodne z polskim 
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Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462.) z późn. zmianami 
W szczególności projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały następujące 
elementy: 

• aktualne mapy do celów projektowych i opinie ZUD dla sieci kanalizacyjnej wraz 
z projektowanymi przyłączami kanalizacyjnymi od kanału w drodze do granic 
posesji; 

• plany   sytuacyjno-wysokościowe   z   naniesioną   projektowaną   siecią   
kanalizacyjną wraz z przyłączami. Na planie sytuacyjno-wysokościowym 
Wykonawca Robót opisze m.in. średnice, spadki, długości przewodów, rzędne 
wlotu i wylotu punktów węzłowych/studzienek oraz pompowni sieciowych 

• profile sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, 
• rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych i armatury dla kanalizacji sanitarnej; 

• rysunki, opis: przejść pod torami kolejowymi, ciekami wodnymi; 
• rysunki i opis połączenia z istniejącą kanalizacją; 
• wszelkie inne niezbędne uzgodnienia, decyzje oraz dokumenty; 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. 
ujednolicenie rozwiązań projektowych, lokalizacji elementów sieci wraz z przyłączami, 
pomiędzy dokumentami opracowywanymi w ramach różnych branż, w ramach różnych 
odcinków sieci oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi przez różnych 
Projektantów. 

6.5.4. Liczba egzemplarzy dokumentów wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru, uzgodnione w Urzędzie Gminy Dydnia oraz posiadające wszystkie 
niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, w następującej postaci: 

• 3 egzemplarzy dokumentacji podstawowej dokumentacji projektowej (projekt 
budowlany i wykonawczy) w wersji papierowej, 

• 3 egz. opracowań towarzyszących (inwentaryzacja zieleni, operaty 
wodnoprawne, projekt organizacji ruchu, opinie i ekspertyzy itp. – w przypadku 
konieczności) 

• 3 egz. dokumentacji powykonawczej 
• wersja elektroniczna w/w Dokumentów Wykonawcy w postaci plików na płycie 

CD lub DVD, przy czym wymagany jest zapis wszystkich elementów 
dokumentacji projektowej. 

Zapis plików tekstowych, kalkulacyjnych, graficznych oraz wszelkich załączników 
w formacie *.pdf. 

6.5.5. Zatwierdzenie dokumentów wykonawcy 

Przed złożeniem dokumentacji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub 
uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgłoszeniu robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, dokumentację należy przekazać 
Zamawiającemu celem zaakceptowania. 
Zamawiający po przekazaniu dokumentacji, niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji, zapozna się z nią 
i może podjąć następujące czynności: 

• przyjąć prace bez uwag i uznać je za wykonane zgodnie z Umową. W takiej 
sytuacji Zamawiający zwróci dokumentację w celu złożenia wraz z wnioskiem o 
wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zawiadomieniem o zgłoszeniu robót 
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niewymagających pozwolenia na budowę, 
• uznać, że przekazane prace nie spełniają postawionych przez niego wymagań. 

W takiej sytuacji Zamawiający zwróci przekazaną dokumentację Wykonawcy, 
wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek. Wykonawca 
dokona poprawek i przekaże Zamawiającemu dokumentację niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zwrotu przez 
Zamawiającego dokumentacji z uwagami; 

• w przypadku przekazania Zamawiającemu prac, których wskazane uprzednio 
uchybienia nie zostały w żadnym zakresie usunięte, Zamawiający zwróci 
przedłożone prace Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu ponownego 
wprowadzenia poprawek 

Dokumenty Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie 
niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną 
przekazane Inspektorowi Nadzoru do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w ilości 
egzemplarzy podanej w pkt. 6.5.4. 
Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru nie będzie zwalniać 
Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z Umową. Za błędy 
w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie 
Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentów 
Wykonawcy lub ich części przez Zamawiającego, potwierdzonym na stronie tytułowej 
pieczęcią „Zaakceptowano do realizacji”. 

6.5.6. Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów wykonawcy 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie 
władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 
przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, który 
odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy 
nie spełnia wymagań Umowy. 

6.5.7. Inspekcja telewizyjna kanałów sanitarnych 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych 
przewodów grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji (po wykonaniu 
zasypki i odtworzenia nawierzchni). Inspekcja telewizyjna powinna odbyć się po 
uprzednim przepłukaniu przewodu i usunięciu z niego piasku oraz innych pozostałości. 
Inspekcja telewizyjna powinna zostać wykonana przy użyciu sprzętu umożliwiającego: 

• kontrolę spadków na całej długości przewodu, 
• kontrolę jakości wykonanego przewodu, obejmująca wizualizację szczegółów 

połączeń odcinków rur, trójników. 
Wyniki inspekcji telewizyjnej powinny zawierać następujące elementy: 

• film - zapis cyfrowy na płycie DVD, 
• wykresy ułożenia przewodu i spadków, 
• ekspertyzę       przeprowadzoną        przez        wykwalifikowanych        specjalistów, 

z wyszczególnieniem: miejsc załamań trasy przewodu, uszkodzeń 
mechanicznych wbudowanych materiałów, rozsunięcia rur itp. 

6.5.8. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 
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wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną wykonanych sieci i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci wraz 
z przyłączami domierzonymi do charakterystycznych punktów w terenie. W ramach 
Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca dostarczy również: 

a) dokumentację Techniczno-Ruchową przepompowni ścieków i innych 
zamontowanych urządzeń, 

b) instrukcję eksploatacji i rozruchu przepompowni ścieków i innych zamontowanych 
urządzeń, 

c) wszelkie inne dokumenty oraz decyzje, niezbędne do wykonania i odbioru 
przedmiotu zamówienia. 

6.6. Wymagania techniczne I technologiczne dla 
poszczególnych rodzajów prac 

6.6.1. Kanalizacja sanitarna 

6.6.1.1. Kanalizacja grawitacyjna 

a) Sieć kanalizacji musi zapewniać niezawodny i ciągły odbiór ścieków od wszystkich 
użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w sposób nie powodujący obciążeń 
nie akceptowalnych dla środowiska naturalnego. 

b) Do wybudowania kanalizacji grawitacyjnej należy użyć rur i kształtek PVC klasy SN 
8 kN/m2 ścianka lita dla średnic DN 160 – 250 mm z wydłużonymi kielichami.  

c) Odległości skrajni przewodów sieci kanalizacyjnej od obiektów budowlanych 
i innych mediów w odległościach wynikających z wytycznych Cobrti-Instal. 

d) Kanalizacja powinna zostać ułożona w wykopach o ścianach pionowych, 
szalowanych. 

e) Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami zapewniającymi przepływ 
ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału oraz 
z uwzględnieniem maksymalnej dopuszczalnej prędkości przepływu ścieków 
w przewodach kanalizacyjnych. Należy unikać spadków niezgodnych ze spadkami 
terenu. 

f) Minimalne przykrycie kanałów zasadniczo powinno wynosić 1,4 m, zagłębienie dna 
kanału zasadniczo nie powinno przekraczać 5,5m. W przypadku wystąpienia 
mniejszych głębokości posadowienia przewodów kanalizacyjnych niż 1,40 należy 
zastosować obsybkę keramzytową. 

g) Na przewodach kanalizacyjnych należy stosować studzienki kanalizacyjne 
inspekcyjne przelotowe i połączeniowe wykonane z PP ø400mm z kinetami 
400/160, 400/200, 400/250. Należy zastosować włazy teleskopowe żeliwne. 
W terenach zielonych zastosować teleskopy i pokrywy typu B125, w drogach 
i w terenach z przewagą ruchu kołowego typu B400. 

h) Włączenie przyłącza do kanału sanitarnego zgodnie z warunkami technicznymi dla 
projektowania sieci kanalizacyjnych 

6.6.1.2. Kanalizacja tłoczna – ciśnieniowa 

a) Przewody tłoczne należy wykonać z rur ciśnieniowych PE SDR11, zgodnych 
z normą PN- EN 13244 z aprobatą IBDiM dopuszczającą do stosowania w pasie 
drogowym. 

b) Łączenie rur PE należy wykonywać systemem elektrooporowym lub doczołowo. 
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6.6.1.3. Przyłącza kanalizacyjne 

a) Przyłącza kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur PVC klasy SN 4 kN/m2 
o ściance litej, łączonych poprzez kielichy z uszczelkami.  

b) Włączenie przyłączy kanalizacyjnych powinno być możliwie prostopadłe 
do przewodu ulicznego, a włączenie do obiektu możliwie pod kątem prostym. 

c) Minimalne przykrycie przewodów przyłączy w pasie drogi powinno wynosić 1,4m. 

6.6.1.4. Kolizje oraz przejścia kanałów sanitarnych przez przeszkody w terenie 

Rozwiązanie techniczne i usytuowanie przejść pod obiektami takimi jak: cieki wodne, 
drogi oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą wymagają uzgodnienia z odpowiednimi 
instytucjami. Uzgodnienia należy uzyskać przed przedłożeniem Zamawiającemu 
i Inspektorowi Nadzoru dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. 
Głębokość ułożenia odcinków przewodów kanalizacyjnych pod drogami powinna wynosić 
co najmniej 1,4m od nawierzchni drogowej do górnej tworzącej rury ochronnej. Kąt 
skrzyżowania przewodów kanalizacyjnych z drogami i ciekami wodnymi powinien 
wynosić lub być bliski 90º. 
W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą 
infrastrukturą Wykonawca jest zobowiązany do przełożenia lub wykonania nowych 
odcinków zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci, urządzeń 
i obiektów infrastruktury kolidującej. 
Stosować rury ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych. Rury stalowe powinny 
posiadać zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzną izolacją bitumiczną ZO2. Łączenie 
rur przez spawanie elektryczne doczołowe. 

6.6.1.5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe 

a) Studzienki kanalizacyjne należy wykonać z PE o średnicy min. 400mm z rurą 
trzonową. PE-studnia wykonana z nowego materiału bez udziału materiału 
z recyklingu i bez dodatków spieniających. Pod włazy zamontować betonowe stożki 
odciążające. W terenach zielonych zastosować teleskopy i pokrywy typu B125, 
w drogach i w terenach z przewagą ruchu kołowego typu D400. Dla studni 
lokalizowanych w pasch drogowych należy zastosować pierścień odciążający. 

b) Włączenie w studzienkach połączeniowych wg zasady „oś w oś” lub z włączenia in-
situ. 

c) Włączenia do studzienek inspekcyjnych wykonywać tylko na odnogę 45º. 

6.6.2. Przepompownie sieciowe 

a) Przepompownie lokalizować na działkach z dostępem od drogi publicznej. 
W przypadku braku możliwości zlokalizowania pompowni na działce przy drodze, 
przewiduje się lokalizację pompowni w poboczu drogi lub w pasie jezdni. 

b) Pojemność zbiornika pompowni powinna zapewnić podczas pompowania w czasie 
jednego cyklu wymianę ścieków w rurociągu tłocznym oraz należy zapewnić 
prędkość przepływu w rurociągu min. 0,9m/s. 

c) Przy obliczeniach doboru pomp i średnic przewodów tłocznych uwzględnić 
prawdopodobieństwo awaryjnego, jednoczesnego działania pomp w układzie 
ciśnieniowym. Przepompownie wykonać z kręgów betonowych prefabrykowanych 
min. B45 o średnicy min. D=1500mm, łączonych na uszczelkę o wodoszczelności 
min. W 8. 

Zbiorniki pompowni muszą charakteryzować się ich pełną szczelnością. Szczeliny 
w obudowie zbiornika pompowni uszczelniać za pomocą zapraw uszczelniających 
produkowanych lub zatwierdzonych przez producenta elementów komory 
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pompowni. Wewnętrzne powierzchnie komory pompowni zabezpieczyć powłokami 
ochronnymi produkowanymi lub zatwierdzonymi przez producenta w/w elementów. 
Pompownię należy posadowić na zbrojonej płycie dennej. 

d) Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko 
odkładania się w zbiorniku zanieczyszczeń zawartych w ściekach. 

e) Pompy powinny być przystosowane do pracy ciągłej. Należy przewidzieć 
w zbiorniku przepompowni instalację dwóch pomp (1 prac. + 1 rez.). Pompy 
ściekowe zatapialne powinny być przewidziane do pompowania surowych ścieków 
zawierających odpadki wleczone oraz substancje o właściwościach ściernych. 
Silniki powinny mieć stopień ochrony IP68 wg EN 60 529/IEC 529. Silniki pomp 
powinny posiadać zabezpieczenie termiczne. Wirnik pompy jednokanałowy 
o wolnym przelocie min. 80mm. Samoczyszczący. Na wale między silnikiem 
elektrycznym a wirnikiem pompy należy zamontować uszczelnienie mechaniczne, 
niezależnie od kierunku obrotów, wykonane od strony medium. Przestrzeń między 
uszczelnieniami musi być wypełniona nietoksycznym olejem. Elastyczne kable 
zasilające powinny mieć gumową izolację. Wprowadzenie kabla powinno być 
wodoszczelne i zapewniać bezpieczeństwo silnika w przypadku uszkodzenia kabla 
lub jego izolacji. Dławik kabla powinien zapewniać prosty i szybki montaż 
i demontaż oraz odłączenie pompy i jej swobodny transport bez przewodu 
zasilającego. Korpusy pomp, pokrywy, obudowy łożysk itp. powinny być wykonane 
z żeliwa szarego min GG 25 lub stali nierdzewnej. Aby możliwe było zaczepienie 
łańcuchów do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiadać odpowiednie 
uchwyty i ramy. Wirniki powinny być odlane z żeliwa szarego min. GG 25, wał 
powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. 

f) Pompy powinny być wyposażone w stopę sprzęgającą, mocowaną do dna za 
pomocą kotew ze stali nierdzewnej, prowadnice ze stali nierdzewnej (min. 0H18N9) 
oraz uchwyt prowadnic mocowany kotwami ze stali nierdzewnej (min. 0H18N9). 

g) Armaturę pomp zatapialnych zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika 
czerpalnego lub w wydzielonej studni zasuw. Na przewodzie tłocznym każdej 
pompy należy instalować: zawór zwrotny kulowy kolanowy oraz zasuwę odcinającą 
nożową w wykonaniu dla ścieków. Należy zapewnić możliwość montażu 
i demontażu zainstalowanej armatury. 

h) Wewnątrz pompowni przewidzieć pomost obsługowy ze stali nierdzewnej (min. 
0H18N9). Wewnątrz zbiornika należy zainstalować drabinę ze stali nierdzewnej 
(min. 0H18N9). 

i) Dla każdej pompy przewidzieć łańcuchy do ich podnoszenia. Łańcuchy powinny być 
wykonane ze stali nierdzewnej (min. 0H18N9). Łańcuchy powinny mieć długość co 
najmniej o 1,5m większą od wysokości pompowni. 

j) Włazy montażowe w stropie przepompowni z żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego 
kl. D400 o średnicy D=800mm (w przypadku pompowni przejezdnych) lub włazy 
montażowe ze stali nierdzewnej (min. 0H18N9) o wymiarach dostosowanych do 
swobodnego montażu i demontażu pomp z poziomu terenu (w przypadku 
pompowni nieprzejezdnych). 

k) Ze zbiornika przepompowni wyprowadzić przewód wentylacji wywiewnej o średnicy 
dostosowanej dla potrzeb montażu wkładki dezodoryzacyjnej. 

l) Pompy i armaturę w pompowniach montować wg wskazówek producenta. 
m) Każda pompownia musi być wyposażona w żurawik obrotowy umożliwiający 

montaż i demontaż pomp. 
n) Rozwiązania projektowe musząuwzględniać możliwość wyciągania pomp bez 

konieczności dokonywania przepinek i dodatkowych zawiesi. 
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6.6.2.1. Pompy ściekowe 

Wszystkie urządzenia, a w szczególności pompy ściekowe powinny posiadać serwis 
firmowy lub autoryzowany gwarantujący szybką i sprawną obsługę gwarancyjną jak 
i pogwarancyjną. 

• Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do 
instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym, opuszczaną po 
dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304); 

• Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, 
samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym 
w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, 
gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się 
stosowania wirników typu vortex i wirników kanałowych zamkniętych; 

• Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe 
i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo; 

• Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. 
GG25; 

• Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający 
dodatkowego smarowania oraz regulacji, 

• Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach 
mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 
431); 

• Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być 
uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego 
uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego 
wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż 
węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi 
niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę 
urządzenia; 

• Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji 
silnika H(180oC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 
400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, 
umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; 

• Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w komorę olejową 
wypełnioną olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku 
powstania wycieku, 

• Pompy o mocy równej i większej niż 7,5kW powinny być wyposażone w komorę 
inspekcyjną/buforową nie wypełnioną olejem, zlokalizowaną pomiędzy częścią 
hydrauliczną pompy, a silnikiem, w której zamontowany zostanie czujnik 
przecieku, 

• Dla pomp o mocy do 7,0kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik 
przecieku w komorze silnika; 

• Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych 
w komorach olejowych; 

• Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki 
termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. 
Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125 st.C; 

• Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany 
w szafie sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym, 

• Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu 
wspomagającego mieszanie ścieków przed wypompowaniem np. 
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hydrodynamicznego zaworu płuczącego. Zastosowanie zaworu płuczącego nie 
wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego układu 
sterowania; 

• Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi 
i aktualnymi wymogami operatora ZGK Dydnia oraz danymi projektowymi. 

6.6.3. Zagospodarowanie terenu przepompowni 

W przypadku braku możliwości zlokalizowania przepompowni w poboczu jezdni, 
przewiduje się lokalizację pompowni w pasie jezdni. Komora pompowni powinna 
posiadać właz typu ciężkiego kl. D400 z żeliwa sferoidalnego o średnicy D=800mm, przy 
rzędnej włazu równej rzędnej jezdni. Wyprowadzenie kominka wentylacyjnego i skrzynki 
zasilająco- sterowniczej do granicy pasa drogi (przy ogrodzeniu). 
Lokalizacja pompowni w poboczu nie powinna uniemożliwiać usytuowania jeszcze nie 
istniejących, a planowanych mediów. 
Pompownie zlokalizowane poza pasem drogowym, musza być ogrodzone ogrodzeniem 
systemowym w kolorze zielonym RAL 6005. 
Utwardzenie terenu. Teren wokół studni pompowni należy utwardzić kostką betonową. 
Przy czym przewidzieć możliwość wykonania podjazdu pod samą komorę pompowni. 
Szerokość podjazdu ok. 4,0m. Grubość kostki dla podjazdu min. 8,0cm. Ponadto 
wykonać chodnik o szerokości 1,0m od furty do komory pompowni. 
Oświetlenie. Oświetlenie terenu pompowni wykonać na słupie parkowym z oprawą 
oświetleniową parkową i żarówką LED. Włączanie oświetlenia z drzwi wewnętrznych 
rozdzielnicy RP. 

6.6.4. Zasilanie i sterowanie pompowni sieciowych 

Pompownie będą zasilane z sieci energetyki zawodowej, istniejącej w pasie dróg lub na 
terenach bezpośrednio przyległych do dróg. Przewiduje się zasilanie jednostronne 
pompowni. 
Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wniosek o warunki zasilania oraz będzie 
opiniował warunki techniczne umowy przyłączeniowej indywidualnie dla każdej 
pompowni. Wykonawca zrealizuje zasilanie zalicznikowe pompowni wg wydanych 
warunków zasilania energetycznego. 
Oprócz zasilania jednostronnego każdą szafę zasilająco-sterowniczą należy wyposażyć 
w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego i przełącznik zasilania 
„SIEĆ –AGREGAT”. 
Pompownia będzie dostarczana wraz z kompletnym wyposażeniem elektrycznym: 
rozdzielnicą elektryczną (szafą zasilająco-sterowniczą) dla dwóch pomp zatapialnych 
(minimum), urządzeniami pomiarowymi do zainstalowania wewnątrz komory ssawnej 
oraz urządzeniami systemu antywłamaniowego. 
Rozdzielnicę ustawić należy możliwie blisko komory pompowni, w granicy pasa drogi, 
z możliwością bezpośredniego dostępu do niej przez obsługę. Do wykonania połączeń 
elektrycznych pomiędzy komorą pompowni a szafą zasilająco-sterowniczą przewidzieć 
odpowiednie ilości przepustów rurowych DN110. Zachować należy odpowiednie 
promienie gięcia umożliwiające łatwe wciąganie przewodów pomp oraz obwodów 
pomiarowych. Przepusty po każdorazowym wprowadzeniu kabli należy uszczelnić, aby 
uniknąć przedostawania się do szafy elektrycznej gazów z komory ssawnej. 
Przewidzieć system antywłamaniowy, z uruchomieniem syreny alarmowej w przypadku 
otwarcia pokryw do komory przepompowni, otwarcia drzwi rozdzielnicy itp. W trakcie 
uzbrojonego systemu antywłamaniowego. Włączanie i wyłączanie systemu alarmowego 
za pomocą pilota. 



 

A R P A    P R O J E K T    P A W E Ł   K U Ź N I A R 
36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55 

tel. 13 424 13 52, e-mail. biuro@arpaprojekt.pl 

 
 

 

42 
 

Szafę zasilająco-sterowniczą należy wyposażyć: 
• sterownik z wyświetlaczem 
• sterowanie pływakowe poprzez min. 2 pływaki 
• systemu komunikacji GPRS 

Urządzenia te należy zainstalować w obudowie z tworzyw sztucznych, odpornych na 
działanie promieni ultrafioletowych, o IP min 54. Przewidzieć należy podwójny system 
drzwi. Drzwi zewnętrzne pełne, po otwarciu których jest dostęp do drzwi wewnętrznych, 
na których zainstalowane zostaną aparaty sterownicze, sygnalizacyjne, przetworniki 
pomiarowe, wyłącznik główny sieć/agregat oraz gniazda serwisowe 230V i 24V. 
Urządzenia występujące w torach głównych (prądowych) mogą być instalowane na pasie 
stałym, dostępnym po otwarciu drzwi zewnętrznych. Należy zainstalować lampę 
oświetleniową w przestrzeni pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Gniazdo 
do przyłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego zainstalować na zewnątrz szafy. 
Pozostałe urządzenia elektryczne będą dostępne dla obsługi elektrycznej po otwarciu 
drzwi wewnętrznych. Wewnątrz szafy należy wykonać ogrzewanie elektryczne sterowane 
termostatem. 
Szafa zasilająco – sterownicza powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem przez 
osoby trzecie poprzez zabudowanie w dodatkowych stalowych obudowach. Obudowę 
wyposażyć w zamek systemowy (otwierany jednym kluczem) oraz sygnalizację 
uruchamianą w czasie włamania lub otwarcia przy zazbrojonym systemie sygnalizacji 
alarmowej. 
Rozdzielnicę przygotować do zasilania z sieci energetyki zawodowej lub z przewoźnego 
agregatu prądotwórczego Eksploatatora. Zastosować należy wyłącznik główny z funkcją 
przełączania Sieć/Agregat oraz gniazdo wtykowe (aparatowe, typu męskiego). 
Rozdzielnica elektryczna powinna posiadać następujące zabezpieczenia: 

• różnicowo-prądowe; 
• przeciążeniowe pomp; 
• przed suchobiegiem pomp; 
• zaniku i kontroli zasilania; 
• wewnętrzne temperaturowe silników pomp; 
• przepięciowe B/C; 
• wyłącznikami instalacyjnymi; 

W torach prądowych każdej pompy zainstalować amperomierze prądu obciążenia, 
z przekazem wartości mierzonych do systemu sterownikowego i liczniki pomiaru energii 
elektrycznej przystosowane do transmisji danych (z wyjściem impulsowym). Oprócz 
zliczania w systemie sterownikowym, na wewnętrznych drzwiach szafy instalować 
elektryczne liczniki czasu pracy każdej pompy. 
Rozdzielnica zasilana będzie napięciem 3x400/230V AC z szafki zintegrowanego złącza 
kablowo-pomiarowego realizowanego przez Zakład Energetyczny w ramach umowy 
przyłączeniowej. 
W pompowni zainstalowane będą dwie pompy zatapialne pracujące w układzie 1+1 
(jedna pracująca, druga rezerwowa) sterowane od poziomu ścieków w komorze ssawnej. 
Pomiar ciągły realizowany będzie przez sondę hydrostatyczną 4 – 20 mA. 
Dodatkowo wymagane jest zastosowanie dwóch sygnalizatorów pływakowych poziomu 

minimalnego i maksymalnego. 

Wyróżniamy 2 tryby pracy szafy: 
• praca normalna – sterowanie pracą przepompowni realizowane jest przez 

sterownik zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy załączania 
i wyłączania pomp zapamiętane są w pamięci nieulotnej sterownika. Do pomiaru 
poziomu wykorzystywany jest sygnał analogowy 4-20mA z sondy 
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hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie sterownika analizuje stany 
logiczne sygnałów z czujników pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek 
w tym trybie pracy poziom ścieków w komorze nie powinien osiągać wartości 
powodujących zadziałanie czujników pływakowych, a więc elementy te nie biorą 
bezpośrednio udziału w procesie sterowania. 

• praca w trybie awaryjnym – w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia 
sondy hydrostatycznej układ automatyki szafki przejmuje sterowanie pracą 
pomp. Do załączania i wyłączania pomp wykorzystywane są wyłącznie sygnały 
z czujników pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM). Poziom ścieków w komorze 
zmienia się zatem pomiędzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie 
czujników pływakowych. W trybie pracy awaryjnej układ automatyki szafki, 
w cyklu pompowania zawsze załącza 2 pompy. 

6.6.5. Monitoring i transmisja danych z przepompowni do stacji 
dyspozytorskiej 

Do monitorowania pracy obiektu należy zastosować układ kompatybilny z istniejącym 
monitoringiem przepompowni sieciowych. 
Na zaciski sterownika wprowadzone będą następujące sygnały: 

• stan każdej pompy (Praca-Postój, Auto-Ręka, Awaria-Sprawna) 
• stany pływaków MIN, MAX, MAXMAX 
• otwarcie drzwi szafki 
• zasilanie (podstawowe-awaryjne) 
• prądy pomp 
• poziom sondy hydrostatycznej 

Przyjęty przez Wykonawcę sposób monitoringu przepompowni musi spełniać wymagania 
Operatora ZGK Dydnia w zakresie zakresu przekazywanych danych oraz współpracować 
z w/w sterownikiem i technologią przesyłu danych. 

6.6.6. Armatura na sieciach i obiektach sieciowych 

Armatura na sieci kanalizacji sanitarnej powinna być dobrana pod kątem długotrwałej 
sprawności eksploatacyjnej w warunkach pracy sieci i obiektów sieciowych, tj. przy 
uwzględnieniu występujących czynników korozyjno-erozyjnych i chemicznych. 
Zasuwy nożowe: 
Cechy jakim powinny spełniać zasuwy nożowe: 
Zasuwy nożowe do zabudowy międzykołnierzowej (krótka zwarta zabudowa, pewne 
odcięcie, łatwość montażu i obsługi, długa żywotność); 

1. Przyłącze: międzykołnierzowe, PN10 
2. Szczelność: z obu stron (od strony napływu i odpływu) 
3. Korpus monolityczny, wykonany z GG25 pokryty powłoką epoksydową  
4. Nóż (płyta) wykonany ze stali min. AISI 304 
5. Korpus wykonany wraz uszczelkami płaszczyzny czołowej 
6. Uszczelnienie gniazda zaworu wykonane z NBR 
7. Wrzeciono wykonane ze stali min. AISI303 

Zawory zwrotne kulowe 
Cechy jakim powinny spełniać zawory zwrotne kulowe: 

1. korpus wykonany z GGG 40 pokryty powłoką epoksydową 
2. kula NBR (Perbunan) 
3. przyłącze wg PN10, kołnierzowe 

Zawory napowietrzająco – odpowietrzające do ścieków: 
Cechy jakim powinny spełniać zawory zwrotne kulowe: 
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1. ciśnienie robocze 0-16 bar, 
2. działający samoczynnie i bezstopniowo, 
3. części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję. 

Armatura dla małych średnic 
Należy zastosować zawory kulowe trójczęściowe (rozbieralne) z końcówkami do 
spawania lub gwintowanymi w wykonaniu nierdzewnym lub kwasoodpornym. 

7. Wykonanie i odbiór robót budowlanych 

7.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, PFU, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

7.2. Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia 

robót określonych zgodnie z umową 

 Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia, personel i inne 

rzeczy, dobra i usługi konieczne do wykonania robót. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy 

oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty 

tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, 

jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową. 

7.3. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary 

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami umowy. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją 

projektową. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierani próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

 Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i spełniają wymogi 

Zamawiającego 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 

z 1998 r. (Dz. U. 98/99). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone. 

Zamawiający będzie dokonywał kontroli jakości robót na podstawie: 

 dziennika budowy, 

 pozwolenia na budowę, 

 projektu budowlano – wykonawczego, 

 harmonogramu robót, 

 atestów materiałów, 

 uzgodnień, protokołów, itp. 

7.4. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót a wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wynikającą z odbiorów robót. 

7.5. Odbiór robót 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 

podlegają następującym odbiorom: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

c. odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych jako podstawa dla wystawienia 

protokołu częściowego, 

d. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e. odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. 

O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Zamawiającego.  

W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot 
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i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 

trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 

 technologię wykonania robót, 

 parametry techniczne wykonanych robót. 

Zasady końcowego odbioru robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji 

rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót z dokumentacją 

projektową i umową. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.6. Podstawa płatności 
7.6.1. Ustalenia ogólne  

Płatności za Wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty 

ryczałtowej. Opisy poszczególnych pozycji nie powinny być traktowane jako 

ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu/Umowy na wykonanie 

Robót. 

Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wykażą, dotyczą Robót 

zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest 

w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też 

sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego Kontraktu/Umowy i że stosownie do 

nich wycenił wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane kwoty muszą 

obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, 

niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości 

Robót zgodnie z Kontraktem/Umową.  

Cena skalkulowana przez Wykonawcę uwzględniać będzie wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w Dokumentacji 

Projektowej i PFU. 

Cena będzie obejmować w szczególności: 

• koszt prac projektowych, 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją terenu budowy wraz 
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z zapleczem,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie mediów; zużycie wody, energii 

elektrycznej; wydatki dotyczące bhp; zabezpieczenie i oznakowanie terenu 

budowy; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i bocznic), 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

• opłaty związane z usuwaniem wszelkich odpadów bytowych; utrudnieniami 

wynikającymi z prowadzenia robót; sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej, 

wykonawczej i powykonawczej oraz pracami pomiarowymi; uzyskanie stosownych 

decyzji i pozwoleń; uzyskanie zgód na wejście w teren oraz wszystkie inne usługi 

i roboty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i przekazania 

do eksploatacji. 

• koszty związane z zajęciem pasa drogowego; umieszczeniem obcych urządzeń 

w pasie drogowym; pełnieniem nadzoru Konserwatora Zabytków (nadzoru 

archeologicznego); objazdami, przejazdami i organizacją ruchu, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza się możliwość jej 

zmiany. 

Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego robót 

budowlanych, zaakceptowany (podpisany) przez Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół zakończenia 

inwestycji i przekazania do eksploatacji podpisany przez Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego.  
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
inwestycyjnego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów 

Dokumentami potwierdzającymi zgodność zamierzenia z obowiązującymi przepisami 

jest: 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Znak: 

RIIiPP.6733.3.2021 z dnia 07.05.2021r. wraz z załącznikami graficznymi, 

dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Temeszów w gmina 

Dydnia. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo 
do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 

Zamawiający wyda Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością zgodnie z decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dla sieci i obiektów oraz na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę brakujących 

uzgodnień z właścicielami posesji, przez które będzie przechodzić planowana inwestycja. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

• Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe wynikające 
z ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (aktualny tekst 
jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129). 

• Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniający 
wymagania określone w: 

 Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 – aktualny tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2351 z późn. zmianami 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – aktualny tekst 
jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213; 

 Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – aktualny tekst 
jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990; 

 Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r- Prawo wodne – aktualny tekst jednolity Dz.U. 2021 
poz. 2233; 

 Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków – aktualny tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2028; 

 Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 
aktualny tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 741; 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody – aktualny tekst jednolity 
Dz.U. 2021 poz. 1098; 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz.U. 2020 poz. 1609; 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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użytkowego - Dz.U. 2021 poz. 2454; 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 
stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – Dz. U. 1994 nr 21 poz. 
73; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015r. 
w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowania – Dz. U. 2016 poz. 124; 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000r 
w sprawie warunków technicznych jakimi odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie. 
i ich usytuowanie – Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – aktualny tekst 
jednolity Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690; 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1650; 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. 
2003 nr 47 poz. 401; 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – aktualny tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 583; 

 Pozostałych obowiązujących przepisach prawa; 

 Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych 

4.1. Mapa zasadnicza  

Zamawiający nie posiada map zasadniczych do celów projektowych, natomiast 
w załączonych decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
zamieszczone są mapy z naniesioną trasą kanałów ściekowych, przewodów tłocznych, 
przyłączy kanalizacyjnych, przepompowni ścieków.   

 Załączniki graficzne 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, znak: RIIiPP.6733.3.2021 dla zadania „Budowa kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości Temeszów, gmina Dydnia” 

4.2. Zalecenia konserwatorskie  

Na terenie działki ewidencyjnej nr 12/8 w miejscowości Temeszów, stanowiącej część 
pozostałości zespołu dworsko-parkowego w Temeszowie, przed przystąpieniem do robót 
budowlanych należy uzyskać pozwolenia konserwatorskie na przeprowadzenie prac na 
terenie wpisanym do rejestru zabytków. Przy realizacji inwestycji uwzględnić 
obowiązujące w tym zakresie przepisy zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami – wymagane uzgodnienie inwestycji z Konserwatorem 
Zabytków. 

4.3. Porozumienia, zgody lub pozwolenia  

Po ustaleniu przebiegu tras kanałów ściekowych, przewodów tłocznych i lokalizacji 
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pompowni. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, zgody i pozwolenia niezbędne dla 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu 
niniejszego zamówienia. 

4.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi 
przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także postępowania 
o uzyskanie decyzji administracyjnych, obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na 
każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym.  

ZAŁĄCZNIKI 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Znak: 
RIIiPP.6733.3.2021 z dnia 07.05.2021r. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Temeszów, gmina Dydnia” wraz załącznikami 1a, 1b, 1c, 1d, 1e. 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – dla „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości Temeszów, gmina Dydnia” – Znak: 
RIIiPP.6220.1.2020.T.W. 
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