

STRONA INTERNETOWA
PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Budowa Świetlików Optywu Motławy w rejonie ul. Pustej i Na Szańcach w Gdańsku.**

Sygn. postępowania 37/BZP-U.510.33/2024/MS

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej.

1. Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano:

MHB Polska Sp. z o.o.

Zakręt do Oksywie 16
81-244 Gdynia

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny (uzyskała największą łączną liczbę punktów).

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.



Numer oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców	Liczba punktów w kryterium: cena - max 60 pkt	Liczba punktów w kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości - max 40 pkt	Łączna liczba punktów - max. 100 pkt
1.	ENERGY-BUD Mariusz Labudda ul. Robotnicza 1A, 84-242 Luzino	45,50	40,00	85,50
2.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: ENERGO PROJEKT Sp. z o. o. Sp. k. ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk Partner konsorcjum: ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski ul. Jaśkowa Dolina 15 pok. 104, 80-252 Gdańsk	Oferta nie podlegająca ocenie.		
3.	MHB Polska Sp. z o.o. Zakręt do Oksywiu 16, 81-244	60,00	40,00	100

Krzysztof Małkowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 16.05.2024 r.