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Swinoujscie, dn. A 07.2019r.

ODPOWIEDZ NA PYTANIA NR 3 DO SIWZ

Dotyczy: posigpowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,, Usluge polegajgcq
na  sprzglaniu  pomieszczenn wewngtrziych  budynkéw, zewnetrziych
powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terendw zielonych w jednostkach,
instytucjach i obiekiach wojskowych pofozonych w rejonie odpowiedzialnosci
KPW Swinoujécie” (nr referencyjny 08/KPW/INFR/2019).

Komenda Portu Wojennego Swinoujécie na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
informuje, Ze dnia 02.07.2019 r. wplynglo pytanie od uczestnika postgpowania
na ,Usluge polegajagca na sprzataniu pomieszczen wewnetrznych budynkdw,
zewngtrznych powierzchni  utwardzonych oraz utrzymania terenéw zielonych
w jednostkach, instytucjach 1 obicktach wojskowych polozonych w rejonie
odpowiedzialnosci KPW  Swinoujécie” (ar referencyjny 08/KPW/INFR/2019)
© nastgpujacej tresci:

Zwracam sig z prosbg o wyjasnienie tresei Umowy/S1WZ w w/w postepowaniu,

Pytanie nr 1
Prosimy o udzielenie informacji ilu pracownikéw do pelnienia nadzoru przez
Wykonawce wymaga Zamawiajacy w lokalizacjach objetych ustuga.

Pytanie nr 2

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dluzszy czas niz 3
dni robocze na zlecenia czynnoscei okresowych np. koszenia. Prosimy o przedluzenie
terminu zlecenia czynnosct okresowych od 5 do 7 dni.

Pytanie nr 3

Prosimy o informacjg czy Zamawiajacy wyraza zgode na przediuzenie terminu
wykonania prac okresowych przez Wykonawce , ktore wczesniej zostaly zlecone z
powodu ziych warunkéw atmosferycznych przykladem sg koszenia, ktére sa bardzo
trudne do Wykonania przez Wykonawce podczas zlych warunkéw atmosferycznych.

Pytanie ni 4

Zwracamy si¢ z prosba o wydiuzenie terminu koszen z 10 dni do 20 na terenach
zdewastowanych przez dziki. Z do$wiadczenia wiemy Ze termin 10 dniowy jest bardzo
trudny do realizacji koszen na takim terenie, poniewaz obecnic $wiadczymy u
Zamawiajacego ustuge.
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Pytanie nr 5

Zwracamy si¢ z prosba o mozliwo$¢ zmiany harmonograméw z czestotliwoscig I x w
kwartale dotyczy to uslug okresowych, ktore Wykonawca musi realizowaé, poniewaz.
jest bardzo trudno realizowac ustugi okresowe w jednym terminie na catej powierzchni
objetej uslugg. Majac mozliwosé zmian harmonograméw Wykonawca bedzie mégt w
lepszy sposob zaplanowac prace swoich pracownikéw ktére wykonuja prace okresowe.

Pytanie nr 6

Zwracamy si¢ z prosbo o wyrazenie zgody na to aby Pracownicy Wykonawcy ktorzy sa
zatrudnieni w oparciu o umowe o prace mogli by¢ zastepowani w przypadku choroby i
urlopu przez pracownikéw zatrudnionych w oparciu o umowe zlecenie oraz pracownicy
wykonujgcy ustuge koszenia.

Pytanie nr 7
Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy wyraza zgode na branie udzialu w badaniu
satysfakcji klienta, ktére Wykonawca bedzie chcial przeprowadzi¢ podczas realizacji

ustugi.

Zamawiajacy udzielil nastepujacej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiajacy pozostawia w przedmiotowym zakresie Wykonawcy decyzje o ilosci
pracownikéw do pelnienia nadzoru, przypominajac jednoczesnie, iz zgodnie z umowa
§ 7 ust. 9 obowigzkiem koordynatora, nalezy $wiadczenie ustug objetych przedmiotem
zamoOwienia. Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina, iz w powolanym uregulowaniu
umowy wyraZznie wskazal, iz oczekuje przynajmniej jednego koordynatora.

Ad. 2
Zamawiajacy wyraza zgode na przedluzenie terminu zlecenia czynnosci okresowych

z 3 (trzech) na 5 (piec) dni.

Ad. 3.

Zamawiajacy wskazuje, iz przedmiotowe pytanie nie nalezy do kategorii pytah objetych
normg prawng wyrazona w art. 38 Pzp 1 jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, iz nie
widzi przeszkod do pozytywnego rozpatrzenia stosownego, umotywowanego wniosku
Wykonawcy w tym zakresie zgloszonego w trakcie juz samej realizacji uimowy.

Ad. 4.

Zamawiajacy nie znajduje podstaw do przedluzenia terminu wskazujge, iz nie
logicznym i irracjonalnym jest uznanie przez Wykonawce, iz przedmiot zlecenia
obeymowalby teren, ktory zostat uprzednio zdewastowany przez dziki (zryty).

Ad. 5.

Zamawiajacy nie znajduje podstaw do wprowadzenia zmian w zakresie zadanym przez
Wykonawce wskazujac, iz zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy, to do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy ulozZenie przedmiotowych harmonogramow kierujac sie przy tym
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zasadami do$wiadczenia zawodowego 1 racjonalnego wykorzystania zasobow
posiadanych pracownikéw.

Ad. 6.

Zamawiajacy nie wyraza zgody, przypominajgc iz zgodnie z ugruntowanym pogladem
judykatury 1 dokiryny prawniczej Pracodawca nic ma prawa zatrudnienia
do wykonywania czynnosci obj¢tych umowa o prace osoby wykonujace te same
czynnosci w ramach umowy zlecenia.

Ad. 7.
Zamawiajagcy nie wyraza zgody na branie udzialu w badaniu satysfakcji klienta.

Przypominajac Wykonawcy, Zze ewentualna ocen¢ wykonania umowy moze wyrazi¢
w wystawianych Wykonawcy referencjach po zakonczeniu realizacji umowy.

KOMENDANT

kmdr Marek BARTKOWSKI

Ida SUCHOMSKA, tel, 261-24-25-81
11.07.2019r.
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