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Europerskie Rzeczpospolita E:;} DOLNY  unia Furopeisea
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego
Dolnoslaskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu"

POWIADOMIENIE PRZETARGOWE NR 1

POSTEPOWANIE:

»Budowa hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-
socjalnym wraz z infrastruktura techniczng - inkubator
przedsiebiorczosci — budowa budynku Dolno$laskiego Parku
Innowac;ji i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we
Wroctawiu” w ramach projektu pn.: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora
MSP dzigki utworzeniu nowoczesnego Dolnoslgskiego Inkubatora Druku
3D we Wroctawiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 1
Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwoj przedsigbiorczosci,
Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B
Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorcow.

ZAMAWIAJACY:

DOLNOSLASKI PARK INNOWACJI | NAUKI S.A.

NUMER POSTEPOWANIA:

ZP/PN/01/2020

DANE ZAMOWIENIA W
DZIENNIKU URZ. UE

Ogtoszenie nr

2020/S 015-029859 z dnia 22.01.2020 r.

DATA POWIADOMIENIA:

23.01.2020 r.

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy w postepowaniu ZP/PN/01/2020 wprowadza zmiane do tresci Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia (zwana dalej ,SIWZ”):

Zmiananr 1:

Zmiana tresci SIWZ dotyczy zmiany terminu zwigzania oferta (Rozdziat XVII cz. | SIWZ) oraz
terminu obowigzywania wadium (Rozdziat VIl cz. | SIWZ) z 90 dni na 60 dni. Dokumenty: SIWZ
cz. | - Instrukcja dla Wykonawcéw oraz Zatacznik nr 1 do cz. | SIWZ z wprowadzonymi

zmianami w kolorze czerwonym stanowig zatgczniki do niniejszego Powiadomienia

Przetargowego.
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Dolnoslaski Park
Innowacji i Nauki S.A.




