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Opis przedmiotu zamowienia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestyeji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital.

1. Opis ogolny

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej tj. koncepcji programowo-przestrzennej,
projektu budowlanego, projektoéw wykonawcezych, specyfikacji technicznych oraz przedmiaréw i kosztorysow
inwestorskich na podstawie analiz ibadan przedprojektowych wraz z uzyskaniem branzowych opinii,
uzgodnien i decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, dla budowy: trasy tramwajowej wraz z klasyczng petly i niezbedng
infrastruktura, zasilania trakcji tramwajowej, parkingu typu ,,P&R”, drogi rowerowej oraz przebudowy
istniejacego zagospodarowania terenu w celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej przyleglych terenéw po
przebudowie pasa drogowego. Trasa tramwajowa realizowana bedzie jako przedluzenie istniejgcej
infrastruktury tramwajowej w ul. Swieradowskiej, ulica Dziatkows a nastepnie ul. Borowska wzdluz terendw
Szpitala Klinicznego. Na odcinku ul. Borowskiej planuje si¢ torowisko tramwajowe zabudowane obslugujace
réwniez komunikacje autobusows. Klasyczna petla tramwajowo-autobusowa wraz z torami odstawczymi oraz
parking typu P&R, zaplanowane zostaly po péilnocnej stronie nasypu kolejowego na wysokosci wlotu
ul. Kukuczki w ul. Borowska.

Nalezy réwniez zaprojektowaé dwukierunkows droge dla rowerdw i droge dla pieszych — w migjscu
wschodniego chodnika ul. Borowskiej na odeinku od ul. Kukuezki do skrzyzowania z al. Armii Krajowej.
Zadanie obejmuje uzyskanie decyzji srodowiskowej oraz decyzji ZRID w zakresie calosci przedmiotowej
inwestycji, tj. dla budowy trasy tramwajowej wraz z infrastruktura towarzyszaca, w tym linig zasilania trakcji
tramwajowej ze stacji transformatorowej ,,Bardzka”, zlokalizowanej przy ul. Ziebickiej oraz drogi dla pieszych
i rowerdw po wschodniej stronie ul. Borowskiej.

Zadanie realizowane bedzie na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamowienia oraz wytycznych

i wlasnych analiz pozyskanych na etapie projektowym.

Dokumentacje projektows planuje sie w zakresie:

— Trasy tramwajowej, dwukierunkowej wraz z pelna infrastrukturg techniczng — ok. 1,1 km, w tym
niezabudowane zielone torowisko ok. 400 m i torowisko zabudowane ok. 700 m

—  Petli tramwajowo-autobusowa wraz z infrastrukturg techniczng o powierzchni ok. 0,5 ha,

— Przebiegu linii zasilajacych trakcjg tramwajowa — ok. 2,1 km + 1,1 km wzdluz trasy,

— Dostosowania istniejacego ukladu drogowego w obszarze trasy tramwajowej — ok. 4 ha,

—  Parkingu miejskiego typu ,,P&R” (parkuj i jedz) — ok. 0,5 ha,

—  Przebudowy skrzyzowania ul. Borowskiej z ul. Dzialkowa — budowa wjazdu/wyjazdu na wydzielong
jezdnig tramwajowo-autobusowa,

—  Przebudowy skrzyzowania ul. Borowskiej z ul. Swieradowska — budowa czwartego wlotu,
wjazdu/wyjazdu na wydzielong jezdnig¢ tramwajowo-autobusowa,

—  Przebudowa skrzyzowania ul. Borowskiej z ul. Bobranskiego

— Przebudowy skrzyzowania ul. Borowskiej z ul. Kukuczki — budowa czwartego wlotu,
wjazdu/wyjazdu na petle tramwajowo-autobusowa,

—  Przebudowy wjazdow z terendw Uniwerystetu Medycznego w ul. Borowskg (przez wydzielong
jezdnie tramwajowo-autobusowg) — 2 skrzyzowania z sygnalizacjg $wietlng

— Parkingdw wraz z dojazdami, rekompensujgcych likwidowane miejsca postojowe,

— Automatycznej toalety publicznej na terenie petli tramwajowo-autobusowej,

— Punktu socjalnego MPK na petli tramwajowo-autobusowej,

— Rozbidrek kolidujacych budynkdow

—  Przebudowy tramwajowej stacji prostownikowej ,,Bardzka”

—  Wydzielenia dwukierunkowej drogi dla roweréw wraz z droga dla pieszych w miejscu istniejacego
chodnika — ok. 1,2 km.

Orientacyjny zakres inwestycji przedstawiono na zatgczniku OPZ nr 1, natomiast szczegotowy opis i wytyczne
Zamieszczono ponizej.

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroclaw

Strona 3 z 54



Opis przedmiotu zamdwicnia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital,

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroclaw

reprezentowana przez:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswigcimskich 36
50-059 Wroclaw

2. Opis przedmiotu zamoéwienia

2.1.  Definicje i skroty

ZDiUM - Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu

MPK - Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z 0.0. we Wroclawiu

ZZM - Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroctawiu

MPWiK - Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji we Wroclawiu

KPP - koncepcja programowo-przestrzenna

PB - Projekt budowlany

PZT - Projekt zagospodarowania terenu

PA-B - Projekt architektoniczno-budowlany

PT - Projekt techniczny

PW - Projekt wykonawczy

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)

PR - Przedmiar robot

Kl - Kosztorys inwestorski

KO - Kosztorys ofertowy ($lepy)

MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

KIP - Karta Informacyjna Przedsiewziecia

SOD - strefa ochrony drzewa

UMW - Urzad Miejski Wroctawia

WIM - Wydzial Inzynierii Miejskiej UMW

BZM - Biuro Zréwnowazonej Mobilnosci UMW

WKE - Wydzial Klimatu i Energii UMW

BWB - Biuro Wroclaw Bez Barier UMW

CZR - Centrum Zarzgdzania Ruchem

TWoP - Trasa wolna od przeszkod

PBT - pas obstugujacy, ktory przylega do chodnika od strony granicy pasa drogowego i pas
buforowy, ktory przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska lub drogi dla rowerdw

SDIP - System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej

P&R - Parking samochodowy typu Park and Ride (Parkuj i JedZ) obstugiwany przez Wroctawskg
Karte Miejska URBANCARD

B&R - Parking rowerowy

2.2. Informacje ogolne

Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej a na jej podstawie
petnej dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji, przedmiaréw
i kosztorysow, ktorej opis podzielono na czeéci funkcjonalne. Opracowanie dokumentacji nalezy wykonad
jako spojne, cafosciowe opracowanie. Podzial dotyczy wylgcznie niniejszego opisu dla jednoznacznego
wskazania zakresu prac na poszczeg6lnych odcinkach inwestycji, ktorych zakres nieznacznie sie rézni:
Czgs¢ A: Projekt trasy tramwajowej i trasy tramwajowo-autobusowej wraz z pelng infrastrukturg towarzyszgca

oraz skrzyzowaniami i obstugg przyleglego terenu i zabudowy od istniejacej kraficdwki
tramwajowej na ul. Swieradowskiej do planowanej petli tramwajowo-autobusowej na
ul. Borowskiej na wysokosci ul. Kukuczki. Projekt petli tramwajowo-autobusowej z pelng
infrastrukturg, punktem socjalnym MPK, toaletg publiczng, P&R i B&R. Projekt parkingdow na
terenach Uniwersytetu Medycznego.
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Opis przedmiotu zamowienia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital.

Czes¢ B: Projekt zasilania trakcji tramwajowej od stacji prostownikowej ,, Bardzka” zlokalizowanej na
ul. Ziebickiej do istniejgcej krancowki tramwajowej na ul. Swieradowskiej wraz z inwentaryzacja
i niezbedng modernizacjg stacji.

Czes¢ C: Projekt drogi dla rowerdw i drogi dla pieszych wzdluz ul. Borowskiej od ul. Kukuczki do al. Armii
Krajowej wraz z rozbudowg sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniach.

Szezegdlowy zakres poszezegolnych czgsei koncepeyjnych opisany zostal ponizej.

Planowang tras¢ tramwajowa prowadzi si¢ ul. Dzialkowa, dla ktérej ruch samochodowy zostanie
ograniczony do zapewnienia dojazdu wylgcznie do istniejgcej i planowanej zabudowy.

Wzdluz torowiska planowane sg réwniez drogi dla pieszych i drogi dla rowerdw i ich polgczenia
zistniejgcymi  ciggami  komunikacyjnymi, peronami przystankowymi oraz przylegly zabudowa.
7 ul, Dzialkowej torowisko nalezy wyprowadzi¢ na zachodnig strone ul. Borowskiej i dalej w kierunku
poludniowym wzdluz ul. Borowskiej po stronie szpitala. Odcinek wzdhuz ul. Borowskiej planuje si¢ jako
zabudowany. Bedzie to odcinek trasy tramwajowo-autobusowej w zwigzku z czym na skrzyzowaniu z ul.
Swieradowska oraz z ul. Kukuczki nalezy zaprojektowaé mozliwosé wjazdu i zjazdu dla autobusdw
komunikacji miejskiej. Ze wzgledu na czesciowg likwidacje miejsc postojowych obslugujacych obiekty
Uniwersytetu Medycznego w tym szpitala klinicznego, konieczne jest ich zbilansowanie poprzez ustalenie
i zaprojektowanie nowej lokalizacji parkingow wraz z dojazdami. Na wysokosci wejscia glownego do szpitala,
nalezy przewidzie¢ perony przystankowe tramwajowo-autobusowe w obu kierunkach i ch polgczenie
z dojsciami do szpitala. Zabudowane torowisko tramwajowe konczy¢ sie bedzie przed nasypem kolejowym,
po jego pblnocnej stronie, tradycyjng petla tramwajowa, natomiast na potrzeby komunikacji autobusowej w
kierunku poludniowym, planuje si¢ wyjazd na rozbudowanym skrzyzowaniu z ul. Kukuczki. W ramach petli
nalezy zaprojektowac punkt socjalny MPK oraz automatyczng toalete publiczng. W bezposrednim sgsiedztwie
petli tramwajowej zaplanowano parking typu ,,P&R” — parkuj i jedz. Lokalizacja oraz ilos¢ miejsc
postojowych bedzie elementem ustalen podczas prac koncepeyjnych. Na calej dlugosci trasy tramwajowej
oraz parkingu nalezy przeprowadzié¢ inwentaryzacje dendrologiczng oraz infrastruktury sieciowej w celu
wykazania kolidujgcych obiektow. Nalezy wskazaé strefy na potrzeby budowy infrastruktury towarzyszacej
w tym sieci trakcyjnej oraz jej zasilania oraz okresli¢ kolizje z istniejgcg infrastrukturg. Wszystkie te analizy
a takze analiza akustyczna bgdg niezbedne na potrzeby przygotowania KIP oraz ewentualnego raportu
oddzialywania na §rodowisko, gdyz w ramach zadania jest rowniez pozyskanie decyzji srodowiskowej dla
przedsigwziecia.

W postepowaniu $rodowiskowym nalezy uwzgledni¢ réowniez kolejng czegs¢ funkcjonalng
dokumentacji, tj. zasilanie trakcji. Nowy odcinek sieci trakcyjnej wzdluz trasy oraz na petli tramwajowej,
zasilany bedzie ze stacji transformatorowej ,,Bardzka”, ktora zlokalizowana jest przy ul. Zigbickiej. Zasilanie
trakcji tramwajowej pomigdzy ul. Zigbickg a ul. Dzialkowa jest niezbednym elementem nowej sieci trakcyjnej
inalezy je uwzgledni¢ w postgpowaniu srodowiskowym. Stad niezbgdna jest dokumentacja budowy linii
zasilajacych i powrotnych a takze konieczne inwentaryzacje i analizy srodowiskowe wraz z projektem
przebudowy kolidujacej infrastruktury, W przypadku kwalifikacji zakresu przebudowy kolidujgcej
infrastruktury do obowigzku uzyskania decyzji srodowiskowej, rowniez i ten zakres nalezy uwzgledni¢ w
postepowaniu srodowiskowym.

Kolejna czedcig funkcjonalng jest projekt drogi dla rowerow i drogi dla pieszych w miejscu obecnego
wschodniego chodnika ul. Borowskiej. Zakres ten wymaga inwentaryzacji dendrologicznej oraz
inwentaryzacji zagospodarowania terenu w celu wskazania optymalnego przebiegu DDR, tak aby oming¢
newralgiczne punkty kolizyjne np. perony przystankowe, wskazujgc jednoczesnie konieczne prace
towarzyszgce (wycinki, przebudowy). Planowang droge dla rowerdw i droge dla pieszych rowniez planuje sig
ujaé w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia. W zaleznosci od informacji
opisanych w punkcie 3.1.9. Zamawiajacy podejmie decyzj¢ o zakresie KIP.

Cala inwestycja wymaga szczegGlowych inwentaryzacji i analiz w celu okreslenia niezbgdnego
zakresu prac do przeprowadzenia inwestycji, w tym okreslenia koniecznych do budowy drog dojazdowych do
przyleglych posesji oraz przebudowy kolidujacej infrastruktury. Wykonanie dokfadnych analiz na etapie
koncepeyjnym bedzie umozliwialo skuteczne przeprowadzenie postgpowania srodowiskowego, a okreslenie
wartosci kosztorysowej robét budowlanych umozliwi Zamawiajacemu podjgcie decyzji ws. zakresu dalszej
np. etapowej realizacji przedsigwzigcia.
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Opis przedmiotu zamowienia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital.

2.3. Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest kompletna dokumentacja projektowa obejmujaca:

a) Prace przygotowawcze, pomiarowe, mapa do celow projektowych

b) Inwentaryzacja dendrologiczna

¢) Inwentaryzacja infrastruktury podziemnej

d) Inwentaryzacja terenéw pozyskanych w ramach ZRID

€) Operat z szacowania wartosci godziwej likwidowanego majatku

f) Badania gruntu wraz z opinig geotechniczng opisujgcg warunki gruntowo-wodne
g) Analiza mozliwosci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych wraz z ukladem retencji
h) Koncepcje programowo-przestrzenng

i) Projekt budowalny

1) Projekty wykonawcze

k) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

) Przedmiary robdt budowlanych

m) Kosztorysy inwestorskie oraz ofertowe

n) Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia, w tym:
Przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia

|

Analiza akustyczna

Ewentualne przygotowanie raportu oddziatywania na $rodowisko
— Zlozenie wnioskéw oraz uzyskanie decyzji srodowiskowej wraz z jej ostatecznoscig

o) Projekt podzialu nieruchomosci

p) Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, w tym m.in.:
—  Warunkow technicznych przebudowy kolidujacej infrastruktury
— Lokalizacji i ilosci kompensacyjnych miejsc postojowych na terenie Uniwersytetu Medycznego
—  Warunkéw na odprowadzenie nadmiaru wod opadowych

q) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

r) Wizualizacja rozwigzan koncepcyjnych

s) Czynny udzial w postgpowaniu przetargowym na roboty budowlane w zakresie udzielania odpowiedzi na
pytania oferentéw dotyczgcych opracowanej dokumentacji

t) Pelnienie nadzoru autorskiego podczas robdt budowlanych

|

2.4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Zamowienie realizowane bedzie na dziatkach:

Wroclaw Arkusz dzialki
mapy

11, 39/14, 39/13, 39710, 46/2, 78/1, 78/2, 76/7, 7713, 77/2, 8, 7/2,
= 6/1,3/1,
5 111/2; 5/1, 6, 12, 13/40, 13/46, 111/4, 4/1, 13/42, 972, 7/24, 7/38,
LOKALIZACJA 7136, 734, 7/29, 7126, 7127, 1128,
INWESTYCH 27/1, 26/16, 26/17, 26/18, 26/19, 2/2, 29/11, 29/12, 50/2, 30/4,
31/12, 39, 40, 47, 48/1, 48/2, 50/3, 49/9, 29/6, 29/5, 28/11, 9/16,
9/2, 9/14, 19/9,

111, 2/2.2/1.3/1, 372, 33/1,3312,

1/3, 9/5,

4/12, 5/6, 6/4, 7/4, 8/7, 9/6, 10/10, 11/8, 12/6, 13,1 14/4, 15/4,
16/1, 17/5, 18/4, 19/3, 19/4,

1, 5/5,5/6,6/1, 13, 7/6, 12/1, 9/9, 9/8, 9/7, 10/4, 10/3, 4/1, 3/1,
10/2, 6/11, 6/10, 6/8,
Tarnogaj 1/5, 1/7,
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Opis przedmiotu zamowienia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital.

I R

Ww. nieruchomosci stanowig pasy drogowe oraz wlasno$ci Uniwersytetu Medycznego im. Piastow Slaskich
we Wroclawiu a takze tereny prywatne. Ostateczna lista nieruchomosci objetych inwestycjg i uwzglednionych
w postepowaniu $rodowiskowym, ustalona zostanie na etapie opracowan koncepcyjnych i zaleze¢ bedzie od

przyjetych rozwigzai.

Obszar inwestycji czgsciowo objety jest obowigzujgeymi MPZP:

Nr 453 Uchwala nr XXVI1/603/12 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie alei Armii Krajowej oraz
ulic: Zigbickiej, Laskowej, Bardzkiej we Wroclawiu .

Nr 616 Uchwala nr XIV/381/19 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 17 pazdziernika 2019 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lagiewnickiej
i biskupa Bernarda Bogedaina we Wroclawiu.

Nr 670 Uchwala nr LI/1348/22 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Migdzyleskiej i Gazowej we
Wroclawiu.

Nr 510 Uchwala nr LXII/1600/14 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 4 wrzesnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swieradowskiej, Bardzkiej
i Stronskiej we Wroclawiu.

Nr 509 Uchwala nr LX11/1602/14 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 4 wrzeé$nia 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Borowskiej i Dzialkowej we
Wroclawiu.

Nr 572 Uchwala nr XVIII/357/15 Rady Migjskiej Wroclawia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie poludniowego odcinka ulicy
Borowskiej we Wroctawiu.

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego Wroclawia wzdluz ulic
Borowskiej i Dzialkowej wskazany jest gléwny korytarz tramwajowy. Planowana trasa tramwajowa potozona
jest w poéredniej strefie dostepnosci komunikacyjnej, w ktdrej obowigzuje zréwnowazony priorytet
przestrzenny oparty na zapewnieniu wszystkim $rodkom transportu odpowiednich korytarzy, przy czym za
dominujgcy uznaje si¢ transport tramwajowy i autobusowy oraz zapewnienie dojazdu autem do weziow
przesiadkowych, parkingéw P&R.
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Opis przedmiotu zamoéwicnia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital.

Tuz za

#3. Y

kraficowkg tramwajowa rozpoczyna si¢ ul. Dzialkowa majgca wlot w ul. 'adolq.

Wilot ten wraz z poczgtkowym odcinkiem ul. Dzialkowej stuzy jako dojazd do realizowanej zabudowy
mieszkaniowej po pélnocnej stronie ulicy i nalezy zachowa¢ ten uklad komunikacyjny, przewidujac przejazd
framwajowy.

Obecnie ulica Dzialkowa gléwnie stuzy jako przejazd dla kierowcdw omijajgcych sygnalizacje $wietlng na
skrzyzowaniu Swieradowska/Borowska. Dodatkowo w zakresie niezbednym do obstugi stanowi dojazd do
nieruchomodci przy Borowskiej 176 - 180 oraz Dzialkowej 15 (brak innej mozliwosci dojazdu). Umozliwia
takze dojazd do parkingow terenowych z podwojnym wjazdem zorganizowanym od ulicy.

Niemal w osi jezdni zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa ©600+@300 wraz z wpustami ulicznymi
i przykanalikami a na krawedzi jezdni komora cieplownicza.

Zaréwno kanalizacja deszczowa jak i sie¢ cieplownicza oraz inne sieci przebiegajgce przez opisywany obszar
bedg kolizyjne w stosunku do posadowienia torowiska tramwajowego.

»
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Opis przedmiotu zamowienia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentacji projcklowej dla inwestycji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital.

Na dalszym odcinku ul. Dzialkowa posiada przekrdj drogowy o zmiennej szerokoscei.

Droga ta jest drogg gminng i zapewnia dojazd do przyleglych nieruchomosci. Dojazd ten nalezy zachowaé
w razie koniecznosci budujac nowy uklad dojazdowy do posesji.

Wzdluz ulicy, szczegolnie po jej poludniowe;j stronie, sg liczne drzewa i krzewy. Po pdtnocnej stronie jezdni
teren jest rozjezdzony przez spontaniczne parkowanie samochodow.,

wielorodzinna.

Wlot ul. Dziatkowej na skrzyzowanie prowadzi pomiedzy istniejaca zabudowa

Na skrzyzowaniu z ul. Borowska, wyjazd z ul. Dzialkowej mozliwy jest wylacznie w kierunku péinocnym do
centrum miasta i obecnie skrzyzowanie nie posiada sygnalizacji $wietlnej. W miejscu planowej trasy
tramwajowej przecinajgcej dwie jezdnig ul. Borowskiej oraz wydzielong jezdnie komunikacji publicznej
brakuje pofgczenia komunikacyjnego pomigdzy jezdniami relacji péinoc — potudnie.
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Opis przedmiotu zamdwienia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital.

Ul. Borowska obecnie pelni funkcje ponadlokalng, doprowadzajaca ruch z potudniowych osiedli w kierunku
centrum i Obwodnicy Srodmiejskiej. Ulica obecnie prowadzi transport publiczny autobusowy, zaréwno
miejski, jak i podmiejski. Stanowi takze wazny element w sieci rowerowej.

Wazdtuz ul. Borowskiej planowana trasa tramwajowo-autobusowa przebiega po zachodnicj stronie jezdni,
czesciowo w terenie nalezgcym do Uniwersytetu Medycznego im. Piastow Slaskich we Wroclawiu ingerujge
w istniejgce miejsca postojowe i przecinajac drogi obstugujace obiekty szpitala.

Now s
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Opis przedmiotu zamowienia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentaciji projektowej dla inwestycji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital.

Bezposrednio wzdluz planowanej trasy tramwajowo-autobusowej przebiega napowietrzna dwutorowa linia
wysokiego napigcia 110kV S-118/S-120 relacji: S-118: Klecina — Wieczysta i S-120 Czechnica — Wieczysta.
Linia ta przebiega rowniez nad obszarem planowanej petli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu P&R.

7 racji planowanej inwestycji w pasie drogowym oraz terenach bezposrednio do niego przylegajacych,
w obszarze projektowanych: torowiska tramwajowego, jego zasilania oraz infrastruktury towarzyszacej, jak
réwniez przebudowywanego ukfadu komunikacyjnego, zlokalizowane sg liczne sieci infrastruktury
podziemnej i naziemnej. Pelen wglad do uzbrojenia terenu (mapy zasadniczej) dostepny jest na stronie
internetowe;j:

https://geoportal.wroclaw.pl/? gl=1*faq9en* ga*MTIxNzQ2NDgyNi4xNjkzOTkxMDMw* ga WG9FCLZ
LRI*MTY5MzkSMTAyOS4xLiEuMTY 5MzkSMTEONi4xOC4wLjA.

Za planowang petlg tramwajowa, wzdluz nasypu kolejowego, po jego poinocnej stronie, przebiega droga dla
pieszych i roweréw tzw. ,,Promenada Krzycka”. Zaprojektowany uklad drég dla rowerow i drog dla pieszych
w otoczeniu petli tramwajowej nalezy polgczy¢ z Promenada Krzycka przez obszary zielone z uwzglednieniem
jak najmniejszych wycinek.
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Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital,

W ramach zadania jest projekt dwukierunkowej drogi dla rowerdw i drogi dla pieszych wzdtuz ul. Borowskiej.

Droga dla pieszych i droga dla roweréw planowana jest w miejscu obecnego szerokiego chodnika po

wschodniej stronie jezdni. W chodniku zlokalizowane sa stupy o$wietlenia, sygnalizacji $wietlnej oraz

oznakowania pionowego, zjazdy na posesje, zielen uliczna w tym drzewa a takze perony przystankowe.
; i - T e Ty

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1. Wymagania ogolne

3.1.1.  Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:
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Opis przedmiotu zamoéwicnia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital.

. przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie;

. opracowania dokumentacji w formie planow, rysunkéw, opisow umozliwiajacych dokladnag
lokalizacjg¢ i uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych ustaw i
rozporzgdzen, norm, aktualnie obowigzujacych wytycznych projektowania i budowy dla miejskich
sieci, urzadzen i przylaezy wodociggowych ikanalizacyjnych, zgodnie z obowigzujacymi
standardami projektowania i eksploatacji urzadzen i obiektow MPWil{, ZDiUM, i innych zarzadcow
infrastruktury a takze drzew zlokalizowanych w pasie drogowym objetym zakresem inwestycji;

. opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowe;j;

. konsultowania z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan projektowych i informowania o stanie
zaawansowania prac projektowych;

. dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wilascicielami i uzytkownikami terenu

objetego zakresem opracowania;

. dokonania uzgodnien z gestorami rozwigzan koncepcyjnych przebudowy kolidujacych sieci

w aspekcie zakresu, przebiegu oraz w miare mozliwosci $rednic i materialow infrastruktury
podziemnej,

Po stronie Wykonawcey bedzie pozyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych opinii

iuzgodnien wraz z decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia (koszt ich

pozyskania lezy po stronie Wykonawcy). Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien,

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezposrednie i posrednie

zwigzane z realizacja zamowienia — uzgodnienia, opinie, badania, wykonania biezgcych analiz

finansowych dotyczgcych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytuln oplat za wydane
warunki i decyzje administracyjne, zmierzajace do wykonania przedmiotu zamowienia w sposdb
kompletny dla celu, jakiemu ma stuzyé.

W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca

zobowigzany bedzie na biezaco okreslic koszty dotyczace tych prac. Wykonawca oszacuje koszty

opracowania dodatkowej dokumentacji (bez dodatkowego wynagrodzenia) w ramach proponowanej
ceny ofertowej.

ZamoOwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,

wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiazujacymi normami i prawem lokalnym oraz zasadami wiedzy budowlanej,

w szczegolnosei:

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 988, 1002,

1768, 1783, 2589, 2600, 2642),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2023 r. , (t,j. Dz.U. 22019 r poz. 2311);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych z 20 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1518);

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2021 poz.1376 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.);

— Rekomendowane przez Ministra Infrastruktury WiS (Wzorce i standardy) przeznaczone do
dobrowolnego stosowania; ktore nie stanowig obligatoryjnych PTB w rozumieniu ustawy - Prawo
budowlane:

WR-D-41-2 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czgé¢ 2: Projektowanie drog
dla pieszych (opracowanie konsultacyjne - Dr hab. Inz. Kazimierza Jamroza, prof. Politechniki
Gdanskiej - Wydzialu Inzynierii Ladowej i Transportowej;

WR-D-41-3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie
przejsc dla pieszych;

WR-D-41-4 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych;

WR-D-21 - Wytyczne wyznaczania skrajni drég zamiejskich i ulic;

— Wroclawskie standardy dostgpnosci przestrzeni miejskich, 2019 r." - zarzadzenie 249/19
Prezydenta Wroctawia z dnia 21 stycznia 2019 r.;

—  Wytyczne dla projektowania oraz wykonywania infrastruktury pieszej - BZM, opracowanie: Tecla
Sp. z 0.0., Wroclaw 2021 r. );
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Opis przedmiotu zamdwienia dla zadania 07380:
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3.1.10.

3011,

3.1.12.

1l

3.1.14.

—  Wroclawskie standardy ksztaltowania przestizeni miejskiej przyjaznej pieszym -BZM, Wroclaw
2017 r,;
Niezwlocznie po podpisaniu Umowy, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg zorganizuje tzw.
Zerowg Rade Techniczng, na ktorej Zamawiajacy oraz przedstawiciele jednostek miejskich
odpowiedzg na pytania i watpliwosci Wykonawcy oraz wskaza konkretne osoby odpowiedzialne za
dany temat.
Niezaleznie od Zerowej Rady Technicznej, na Wykonawcy bedzie spoczywal obowigzek organizacji
w siedzibie Zamawiajgcego i w uzgodnionym z nim terminie, w zaleznosci od potrzeb minimum trzech
Rad Technicznych dotyczgcych rozwigzan projektowych na potrzeby Gminy Wroclaw z udzialem
wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiajgcego.
Rada Techniczna to zesp6l 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonawce, do ktérego zadan
nalezy w szczegolnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii
problematycznych pojawiajgcych si¢ w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych
w ramach Umowy prac. Materialy podlegajgce opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca
przekaze uczestnikom spotkania co najmniej na tydziefi przed terminem Rady Technicznej. O ile nie
zaistniejg inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoly z Rad beda sporzgdzane przez
Wykonawce i przekazywane do zaakceptowania wterminie 3 dni roboczych od dnia odbycia
posiedzenia przez Rade Techniczng oraz beda akceptowane przez Zamawiajacego w ciggu 5 dni
roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu zlozenia protokotu do zatwierdzenia o ile nie beda
mialy miejsca inne uzgodnienia na Radach Technicznych. Po akceptacji przez Zamawiajacego tresci
protokotu, Wykonaweca jest zobowigzany do rozeslania protokolu do wszystkich zainteresowanych
stron w ciggu 2 dni roboczych.
Notatki / protokoly ze spotkan projektowych, roboczych, konsultacyjnych i innych zwolywanych na
wniosek Wykonawcy i Inwestora/Zamawiajacego na potrzeby procesu projektowego, sporzadza
Wykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi dla notatek z Rad Technicznych.
Wyprzedzajaco, Wykonawca przedstawi:
— inwentaryzacje zieleni
— inwentaryzacje sieci na podstawie mapy zasadniczej i roboczych informacji od gestordw sieci
— wstepng wariantowa koncepcje ukladu drogowo-torowego w czgsci A oraz czgéci B z analizg
kolidujacej zieleni, sieci uzbrojenia terenu oraz w korelacji z funkcjonujgcg organizacja ruchu
Wykonawca wraz z powyzszymi opracowaniami przedstawi analize uwarunkowan pod katem
postgpowania $rodowiskowego. Na tej podstawie Zamawiajgcy podejmie decyzje o ewentualnym
ograniczeniu [ub wydzieleniu czgécei C z postgpowania srodowiskowego.
Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonaweca. Ilos¢ egzemplarzy
dokumentacji do przekazania Zamawiajagcemu nie obejmuje iloci egzemplarzy przeznaczonej do
uzgodnien.
Przedmiotem zamdwienia jest statyczna wizualizacja architektoniczna 3D — cztery ujgcia.
Wizualizacje nalezy opracowaé z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu, szczegdlnie
zieleni i zabudowy, w duzej rozdzielczosci umozliwiajgcej zamieszezenie wizualizacji dobrej jakosci
na tablicy informacyjnej (1x2m). Wstepnie planuje si¢ wykonanie wizualizacji obejmujacej:
— planowang petle tramwajowa wraz z parkingiem typu P&R,
— przystanki przed szpitalem wraz z ciggami komunikacyjnymi,
— odcinek trasy w ul. Dziatkowej (wlot w ul. Borowsksg) z chodnikami, drogg rowerowa
i dojazdami do poses;ji.
Szezegdly oraz dokladne miejsce ujeé wizualizacji w tym czwarte ujecie zostang ustalone na etapie
projektowym.
Na etapie postepowania przetargowego na roboty budowlane, Wykonawca bedzie mial obowiazek
udzielania wyjasniefi dotyczgcych opracowanej dokumentaciji projektowej. Wykonawca zobowigzany
bedzie do udzielenia Zamawiajgcemu wyjasnien na zadane pytanie do pigciu dni roboczych od dnia
otrzymania pytania, o ile nie zostanie ustalony inny (nie krétszy) termin
Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej
na czas budowy.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zwiazku z art. 134 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974
Kodeksu pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 tekst jednolity) przez wykonawce lub jego podwykonawcdw,
osobe lub osoby wykonujace wskazane ponizej funkcje/czynnosei w trakcie realizacji zaméwienia:
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Opis przedmiotu zamowienia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

323,

3.2.4.

3.2.5,

3.2.6.

3.2.79.

3.2.8.

3.2.9.

—  Prowadzenie korespondencji z Zamawiajagcym

— Powielanie oryginaldw dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych

—  Dostarczanie dokumentacji do urzedéw i Zamawiajgcego

— Opracowanie dokumentacji technicznej

—  Wykonywanie rysunkéw wg. szkicow dostarczonych przez projektantoéw/pracodawcy

— Dokonywanie pomiarow i wizji lokalnych w terenie

—  Wykonywanie czynnoscei pomocniczych w tym zwigzanych ze skladaniem projektu do wysylki

Wymagania ogolne dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu o:

— niniejszy opis przedmiotu zamowienia;

— wytyezne i zarzgdzenia wymienione w niniejszym OPZ,;

— pozyskane przez Wykonawce pomiary, uzgodnienia, opinie i decyzje;

— zaakceptowana koncepcjg;

— obowigzujace normy i przepisy w tym prawa lokalnego;

Zamawiajgcy przewiduje etapowa realizacje robot budowlanych w zwigzku z czym projekt nalezy

opracowaé z uwzglednieniem etapowania.

Jako odrebne etapy realizacyjne, nalezy wydzielic:

— Budowg trasy tramwajowej wraz z petlg oraz przynalezng infrastrukturg, w tym P&R, punkt
socjalny MPK oraz toaleta publiczna

— Budowe drogi dla roweréw oraz drogi dla pieszych od ul. Kukuczki do al. Armii Krajowej

— Parkingi obslugujace tereny Akademii Medycznej (rekompensata za zlikwidowane miejsca
postojowe)

Dokumentacja projektowa winna byé opracowana w formie plandéw, rysunkéw, opiséw

umozliwiajgcych dokladng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan

obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, norm, aktualnie obowigzujacych wytycznych projektowania

i budowy dla miejskich sieci, urzgdzen i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych, zgodnie

z obowigzujgcymi standardami projektowania i eksploatacji urzadzen i obiektéw MPWiK, ZDiUM,

i innych zarzadcow infrastruktury a takze drzew zlokalizowanych w pasie drogowym objetym

zakresem inwestycji.

Dokumentacja projektowa winna spelnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych

obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac¢ zalgczniki, decyzje i opinie, ktore sg wymagane,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacj¢ projektowg nalezy opracowaé w jezyku polskim, w wersji drukowanej oraz

elektronicznej, tozsamej z wersja drukowang, tzn. wersja elektroniczna musi zawiera¢ podpisy,

uzgodnienia, pieczatki itp. (skan dokumentacji) a zawartos¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uktad stron,

rysunkéw z wersji papierowej.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-

wysokosciowych do celow projektowych.

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé z bardzo duzym uszezegblowieniem rozwigzan,

jednoznacznym okre$leniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia. Dokumentacja

winna zawiera¢ optymalne rozwigzania uzytkowe, technologiczne, konstrukcyjne, materialowe oraz

wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegdtowym opisem, rysunki szczegotow i detali z doktadnym

opisem i podaniem wszystkich niezbgdnych parametréw pozwalajacych na identyfikacj¢ materiatlow

i urzadzen. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru

materialéw, muszg okreslaé przedmiot zamoéwienia w sposob zgodny z ustawg Prawo Zamowien

Publicznych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét powinny by¢ opracowane na podstawie

dokumentacji projektowej i winny zawiera¢ w szczegélnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do

okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,

wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot.

Specyfikacje nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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3.2.10.

3211

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14.

3.2.15.

3.2.16.

3.2.17.

3.2.18.

3.2.19.

(Dz.U. 2021 poz. 2454) z zachowaniem wymagan Zamawiajgcego okreslonych w zalgczniku OPZ nr

2.

Kosztorysy nalezy opracowa¢ na podstawie zatwierdzonych projektéw wykonawczych oraz

specyfikacji technicznych z uwzglednieniem podzialu i formy wg wytyeznych okredlonych

w zalgezniku OPZ nr 2.

Przed przystapieniem do opracowania Kosztoryséw, Wykonawea ustali z Zamawiajgcym poziom ich

szezegolowosci i podzial dzialowy, w celu wywiazania si¢ z wytycznych zawartych w zalgczniku OPZ,

nr 2 i na potrzeby Zamawiajgcego zwigzane z odpisem podatku VAT.

W projekcie wykonawezym nalezy ujgé tabelarycznie zestawienie wszystkich projektowanych

konstrukeji, z podaniem co najmniej nastepujacych danych:

- Lp;

— rodzaj nawierzchni w zaleznosci od rodzaju materialu w podziale na: jezdnie, chodnik, ciagi
pieszo-rowerowe, sciezki rowerowe, zabruki, zatoki, perony, miejsca postojowe, opaski, zjazdy
publiczne i indywidualne itp.,

— powierzchnia i dlugos$é nawierzchni o szeroko$ci stale lub min. maks.;

— konstrukcje w podziale na goérne i dolne warstwy z uwzglednieniem rodzaju zastosowanego
materiafu i grubosei warstwy;

— calkowita grubosé konstrukeji;

— projektowana no$nos¢ na poszezegdlnych warstwach konstrukcyjnych, ktore nalezaloby
zweryfikowac w trakcie robdt budowlanych.

Forme tabeli przedstawiono w zalgczniku OPZ nr 2 ,,Zestawienie projektowanych konstrukcji”.

Ilodci okreslone w tabeli nie powinny odbiegaé od ilosci okre$lonych w kosztorysie robot

przeznaczonym do roboét budowlanych.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do realizacji

przedsiewzigcia pozyska wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym

celu stosownych upowaznien.

Materialy projektowe w wersji papierowej przygotowane przez Projektanta do opiniowania lub

uzgadniania przez jednostki miejskiec majg byé przekazywane wszystkim w jednym terminie,

w zakresie zgodnym z profilem/zakresem dzialania jednostki i w tej samej wersji materiatu zbiorczego

w postaci np. PZT, jednoczeénie przesylajac do Zamawiajacego wersje elektroniczng. Przed

przekazaniem materialow do opiniowania/uzgadniania powinna nastgpi¢ weryfikacja ich zgodnosci

z zakresem materialu wypracowanego na Radzie Techniczne;j.

W celu przyspieszenia procesu uzgodnien i uniknigcia opinii z uwagami generujacymi kolejng rewizje

projektu, szczegolnie zalecane sg robocze spotkania czy konsultacje Projektanta Wykonawcy

z miejskimi jednostkami w tematach, ktore scisle dotyczg kompetencji konkretnej jednostki, np.:

WIM — ws. lokalizacji miejsc postojowych i organizacji ruchu

BZM — ws. zagospodarowania pasa drogowego oraz rozwigzan dla ruchu pieszego, rowerowego

i transportu zbiorowego

ZZM — ws. zieleni (zabezpieczenia, nasadzen, operatu dendrologicznego)

WKE, MPWiK — ws. zagospodarowania wod opadowych, retencji, odwodnienia

BWB —ws. dostepnosci dla 0séb z niepelnosprawnosciami,

MPK — ws. rozwigzan torowych i trakcyjnych oraz zagospodarowania petli

ZDiUM —ws wszystkich rozwigzan powodujacych przebudowe pasa drogowego i wyposazenia drogi.

Ustalenia ze spotkan roboczych winny byé prezentowane na Radach Technicznych w celu

ujednolicenia wiedzy.

Kazda dokumentacja projektowa obejmujaca swoim zakresem uklad torowy lub sieé¢ trakcyjng

wymaga uzgodnienia przez MPK Wroctaw.

Dla rozwigzan projektowych, poza opiniami jednostek miejskich i/lub uzytkownikéw, nalezy uzyskaé

akceptacje¢ Rady Osiedla Gaj.

Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca. Ilo$¢ egzemplarzy

dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu nie obejmuje ilosci egzemplarzy przeznaczonej do

uzgodnien.

W przypadku uzyskania terminowych opinii i/lub uzgodnien, na Wykonawcy bedzie spoczywatl

obowigzek przedluzenia ich waznosci, tak aby z chwilg odbioru dokumentacji przez Zamawiajgcego,

wszystkie opinie i uzgodnienia byly aktualne.
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3.2.20.

3.2.21.

3.2.22.

3.2.23.

3.2.24.

3.2.25.

3.2.26.

32.27,

3.3.

Projekt powinien uwzglednia¢ zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robot, w szczegdlnosci
drzew, ciggdéw komunikacyjnych udostepnionych dla prowadzenia ruchu publicznego. Zestawienie
zinwentaryzowanych drzew, ktére koliduja z projektowang inwestycja wraz z przyjetymi
rozwigzaniami w celu ich ochrony, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w ramach operatu
dendrologicznego obejmujacego projekt ochrony drzew na terenie budowy.
W przypadku koniecznosci przebudowy sieci nie zwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, nalezy uzyska¢ decyzje zgodne z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych z pozniejszymi zmianami. Przedmiotowe decyzje nalezy uzyskaé¢ w imieniu
i na rzecz zarzadey/wlasciciela danej sieci po uzyskaniu stosownego pelnomocnictwa.
W kwestii wszystkich rodzajow istniejgcych, wymagajacych przetozenia sieci podziemnych nalezy
dokona¢ szczegdlowej ich inwentaryzacji pod katem terminéw ich budowy, ostatniej przebudowy lub
remontu. Do obowigzkéw projektanta nalezy ustalenie w/w termindéw w instytucjach prowadzacych
ewidencje uzbrojenia terenu. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, ktore kolidujg z projektowang
inwestycjg, nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu. W przypadku koniecznosei poniesienia kosztow
przebudowy sieci przez wiasciciela (na podstawie zapisow Ustawy o drogach publicznych),
wykonawca/projektant jest zobowigzany przekaza¢ mu informacj¢ o wysokosci przewidywanych
kosztow z tym zwigzanych wraz z uzasadnieniem okolicznosci taki stan rzeczy powodujacych.

Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca

wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta

i sprawdzajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa w jego siedzibie:

— w zakresie opracowan koncepcyjnych w  trzech egzemplarzach w wersji papicrowej
i elektronicznej w formacie PDF i DWG na no$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R lub pendrive),
wraz z protokolem zdawczo-odbiorczym oraz o§wiadczeniami o ktérych mowa ponizej,

—  w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego w szesciu egzemplarzach w wersji papierowej
i elektronicznej w formacie PDF na nos$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R lub pendrive), wraz
z protokotem zdawczo-odbiorezym oraz oswiadczeniami o ktérych mowa ponizej. Dwa egz. PZT
i PA-B winny by¢ oryginalami opieczgtowanego przez Organ zalgcznika do pozwolenia na
budowe w tym jeden egz. dopuszeza sig¢ jako kopia uwierzytelniona przez Organ. Na stronach
tytulowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢é numer egzemplarza. Kazdy
komplet dokumentacji nalezy umiescié w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktore nalezy
wyposazy¢ w opis zawartosci umieszezony w dwoch miejscach opakowania — z boku 1 od gory.
Wersja elektroniczna powinna rowniez zawiera¢ wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami,
opisami uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy udostepni¢ format edytowalny calosci dokumentac;ji
(czegsé graficzng — format DWG i opisowg — format DOCX i/lub XLSX). Pliki DWG musza
umozliwi¢ prace geodezyjne w terenie i prace sprzetu w systemach 3D oraz by¢ zgodne z wersja
papierows i scalone do jednego pliku bez zbgdnych odnosnikow.

Kazdy rysunek projektu budowlanego w wersji papierowej ma by¢ podpisany oryginalnie przez

projektanta i sprawdzajgcego, inne opracowania i opisy techniczne, maja by¢ podpisane przez osobg

sporzadzajaca.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca lgcznie z przekazang dokumentacja

projektowa, przekaze oswiadczenia, o ktérych mowa w §4 ust. 1.13. Umowy.

Odbior dokumentacji dokonany bedzie po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajacego jej

kompletnosci i zgodnosci z OPZ oraz akceptacji Komisji Oceny Dokumentacji Projektowej przy

Wroctawskich Inwestycjach Sp. z 0.0. (KODP). Ocenie KODP podlega¢ bedzie komplet zamdéwienia

tzn. 1acznie koncepcja, projekt budowlany, wykonawczy oraz pozostale opracowania objete

niniejszym zamdwieniem.

Harmonogram prac projekitowych

Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy, opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
(przyjecia do stosowania) harmonogram prac projektowych. Dopuszcza si¢ przestanie harmonogramu
w wersji elektronicznej PDF z podpisem Przedstawiciela Wykonawcy. Nastepnie bedzie informowat
Zamawiajgcego co miesigc o postepie prac i zmianach jakie zaszly w harmonogramie.

Harmonogram powinien zawiera¢ przynajmniej:
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a) porzadek, w jakim Wykonawca zamierza wylkonywac prace projektowe,

b) szczegélowo wskazane terminy zlozenia poszczegdlnych wnioskéw o opinie/uzgodnienia/decyzje ze
wskazaniem planowanego terminu ich uzyskania w kazdej branzy z podziatem na poszczegdlne jednostki
uzgadniajgce oraz

c) wskaza¢ na powigzania logiczne uzalezniajace dalsze prace projektowe od uzyskania poszezegdlnych
opinii/uzgodnien/decyzji,

Wykonawca zapewni w odniesieniu do Harmonogramu:

a) odpowiedni poziom szezegblowosci czynnosci (nie mniejszy niz wskazuje zestawienie kosztow zadania),
z ktérych Harmonogram bedzie si¢ skladaé, pozwalajagcy na wilasciwg analize przebiegu czasowego
i logicznego prac projektowych z wydzieleniem poszczegolnych etapéw realizacji  zawartych
w Kontrakcie,

b) mozliwos¢ zapoznawania si¢ z nim na réznych poziomach szczegélowosci (potocznie zwanym
~Zwijaniem” i ,,rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogdlnego, reprezentowanego systemem Gantta
jedna linig zaczynajacy si¢ od startu do zakonczenia, do poziomu czynnosci najbardziej szczegdlowego,
zaproponowanego przez Wykonawce,

¢) zawarcie w nim ,kamieni milowych” (czynnosci o zerowym czasie trwania) istotnych dla wlasciwej oceny
przebiegu realizacji takie jak: rozpoczecia i zakonczenia opracowania poszezegdlnych inwentaryzacji,
koncepcji drogowych, trasowych, analiz akustycznych, poszezegélnych (branzowych) projektdw
budowlanych, wykonawczych, itd. a takze zakladanych terminow zlozenia wnioskéw o decyzje
administracyjne i czasu ich procedowania. Wykonawca zaproponuje ,.kamienie milowe” do aprobaty
Zamawiajgcego przed wykonaniem Harmonogramu. ,, Kamienie milowe™ bedg miernikami postepu prac
projektowych.

d) zastosowanie prawidlowych potaczen logicznych,

e) wyodrebnienie ,.sciezki krytycznej” , przechodzgcej przez czynnodci istotne dla dotrzymania termindw
wynikajgcych z Umowy,

f) nie stosowania pozycji w Harmonogramie catkowicie nie polaczonych logicznie z innymi zadaniami przy
starcie lub zakonczeniu z resztg Harmonogramu,

g) nie nadawanie ograniczen i powiazan logicznych dla zadan zbiorczych, a tylko dla zadan tzw. atomowych

h) wprowadzenie ewentualnych poprawek zgodnie z wytycznymi Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umowa postep prac projektowych. W tym celu wymaga sie
zeby postugiwal sie i odpowiednio zarzadzal Harmonogramem Robdt wykazujagcym stopiefi zaawansowania
i rokowania terminowoéci zakonczenia Kontraktu.

Harmonogram prac projektowych musi by¢ sporzadzony i przekazany réwniez w wersji elektronicznej
edytowalnej przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania w pelni kompatybilnego
z oprogramowaniem Zamawiajacego, tj. zapisane w wersjach nie wyzszych niz MS Office 2013 i MS Project
2007.

Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia Harmonogramu prac projektowych na zZyczenie Zamawiajgcego
oraz do jego aktualizacji w sytuacji zagrozenia terminéw realizacji zadan majgcych wplyw na Sciezke
krytyczng inwestycji i moggcych sig¢ przetozy¢ na nie dotrzymanie terminéw umownych.

Pierwszy przyjety do stosowania przez Zamawiajgcego Harmonogram prac projektowych ma stanowi¢ tzw.
Harmonogram bazowy, za$ kazda kolejna rewizja Harmonogramu ma posiada¢ uklad i stopien szczegdltowosci
tozsamy z Harmonogramem bazowym, umozliwiajacy jego fatwe poréwnanie.

3.4. Inwentaryzacja terenéw pozyskanych w ramach ZRID

Wykonawca zatrudni uprawnionego rzeczoznawce majatkowego, ktory wykona inwentaryzacje
likwidowanego majatku na terenach, zlokalizowanych poza istniejgcym pasem drogowym, znajdujacych sie
w obszarze objetym decyzja ZRID. Inwentaryzacja bedzie wykorzystana do sporzadzenia operatow
szacunkowych nieruchomosci w celu ustalenia wysokosci odszkodowania zgodnie z ustawg o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
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Inwentaryzacja majatku musi obejmowac¢ szczegdlowg dokumentacje fotograficzng oraz opisowg w zakresie
obiektéw kubaturowych jak i zagospodarowania terenu wraz z istniejacg zielenia.

W celu szczegdlowego udokumentowania stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji ZRID, Wykonawca
poza dokumentacjg fotograficzng, wykona film ,,z lotu ptaka” przy uzyciu drona. W tym celu Wykonawca
pozyska wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia. Film powinien byé wykonany w rozdzielczosci
full HD, umozliwiajgcej weryfikacje stanu nieruchomosei,

Dokumentacja inwentaryzacyjna musi by¢ wykonana jako odrebne opracowania dla poszczegolnych
nieruchomogcei.

3.5. Operat z szacowania wartosci godziwej likwidowanego majatku

W zakresie zamdwienia jest opracowanie operatu z szacowania wartosci godziwej likwidowanego majatku
innego podmiotu z rozbiciem na podmioty, szczegdlnie elementéw o$wietlenia ulicznego likwidowanego w
trakcie przebudowy oswietlenia drogowego przez uprawnionego rzeczoznawce majgtkowego.

4, Wytyczne szczegotowe
4.1. Wymagania szczegolowe dotyczace koncepcji

4.1.1.  Koncepcje nalezy opracowaé bazujgc na niniejszych wytycznych w tym przepisach prawa lokalnego
oraz opracowaniach realizowanych w ramach niniejszego zamodwienia tj.:
— inwentaryzacji zieleni,
— badaniach podloza gruntowego,
— analizie mozliwosci zagospodarowania wod opadowych,
— analizie istniejgcego zagospodarowania podziemnego oraz warunkow przebudowy kolizyjnej
infrastruktury,
— ustaleniach ze spotkan roboczych, radach technicznych, pozyskanych wytycznych i opinii, itp.,
4.1.2.  Koncepcja winna uwzgledniaé infrastrukture towarzyszaca minimalizujgc jej przebudowe.
4.1.3. Koncepcje, a nastgpnie projekt budowlany oraz wykonawczy, nalezy opracowaé dazac do realizacji
zalozonych przez Zamawiajacego funkcji przebudowanego uktadu drogowego tj.:
—  Obstuga komunikacyjna istniejacej oraz realizowanej zabudowy wzdhiz ul. Dzialkowej.
— Torowisko niezabudowane (zalecane zielone) w ul. Dzialkowe;.
—  Dwukierunkowy przejazd tramwajow z sygnalizacjg swietlng przez ul. Borowskg na wysoko$ci
ul. Dziatkowej.
— Dodatkowe przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerdw z sygnalizacja przez ul. Borowskg po
poinocnej stronie skrzyzowania z ulicg Dziatkowa,
—  Dwukierunkowe zabudowane torowisko tramwajowe obstugujace rowniez miejskg komunikacje
autobusowg na odeinku od ul. Swieradowskiej do ul. Kukuezki.
—  Perony przystankowe tramwajowo-autobusowe wzdtuz ul. Borowskiej z wyposazeniem i SDIP.
— Dwukierunkowe polaczenie (wjazd i zjazd) wydzielonej jezdni tramwajowo-autobusowej
z ul. Borowskg na wysokosci ul. Swieradowskiej z sygnalizacja $wietlna.
— Dwukierunkowe polgczenie dla autobusow komunikacji miejskiej (wjazd i zjazd) petli
tramwajowo-autobusowej z ul. Borowska na wysokosei ul. Kukuczki z sygnalizacja $wietlna.
—  Polaczenie piesze i rowerowe z Promenadg Krzycka (zgodnie ze szkicem pogladowym).
— Zagospodarowanie petli tramwajowo-autobusowej w tym:
o Pelna infrastruktura przystankowa z SDIP
o Punkt socjalny MPK
o Automatyczna toaleta publiczna
o Parking rowerowy z miejscem na stacja Roweru Migjskiego
—  Parking typu ,,P&R” w rejonie petli tramwajowo-autobusowe;j.
— Parkingi na terenie Uniwersytetu Medycznego, bilansujace likwidowane miejsca postojowe.
— Dwukierunkowa droga dla roweréw i droga dla pieszych wzdluz ul. Borowskiej na odcinku od ul.
Kukuczki do poludniowego wlotu ul. Borowskiej w al. Armii Krajowe;j.

4.1.4. Zamawiajacy wymaga, aby koncepcja wraz z opracowaniami towarzyszacymi okreslata:
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4.2.

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

— przebieg torowiska i lokalizacje peronow przystankowych,

—  zmiany geometryczne na skrzyzowaniach ul. Borowskiej z ul. Dzialkows, ul. Swieradowska,
ul. Kukuczki oraz na wszystkich przebudowywanych zjazdach,

— liczbg i lokalizacje likwidowanych oraz odtwarzanych miejsc postojowych obslugujacych
budynki Uniwersytetu Medycznego oraz Szpitala,

— nowy przebieg chodnikéw, drog dla rowerdw oraz drég dojazdowych i zjazdéw obslugujgcych
przylegle nieruchomosci,

— dodatkowa ilos¢ wody opadowej do odprowadzenia w zwigzku z likwidacjg powierzchni
biologicznie czynnej i zabudowg nawierzchniami drogowymi szczelnymi,

—  sposob odprowadzenia dodatkowych wdd opadowych, w tym ewentualng lokalizacje i wielkos¢
retencji kanalowej i/lub zbiornikow retencyjnych ze wskazaniem odbiornika wod opadowych. Po
stronie Wykonawcy bedzie wstepne uzgodnienie w MPWil mozliwosci zrzutu wod opadowych
do odbiornikow.

— ilo$¢ drzew do przesadzenia ze wskazaniem lokalizacji

— kolidujace odcinki infrastruktury podziemne;

— trasowanie przebiegu nowej infrastruktury towarzyszacej (oswietlenie, odwodnienie, MKT,
trakcja tramwajowa i jej zasilanie (kable trakcyjne od stacji ,Bardzka” zlokalizowanej przy
ul. Ziebickiej),

— inne zmiany w zagospodarowaniu terenu ustalone podeczas prac koncepeyjnych np. zawezenia
jezdni, nawierzchnie przepuszczalne lub chodniki podwieszane w strefach SOD, majgce wplyw
na koszt robot budowlanych,

— analize akustyczng,

— inne elementy niezbedne dla uzyskania decyzji o $rodowiskowej oraz okreslone w wytycznych
szczegolowych,

Koncepcja winna uzyska¢ uzgodnienie/opinie, Rady osiedla Gaj, ZDiUM, Wydzialu Inzynierii

Miejskiej UM, Biura Wroclaw Bez Barier UM, Wydzialu Energii i Klimatu UM, Biura

Zrownowazonej Mobilnoéci UM, ZZM, MPWIK.,

Kompletna koncepcja wraz z analizami, badaniami pomocniczymi, bedzie podstawg do uzyskania

decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia, réwniez w ramach niniejszego

przedmiotu zamowienia oraz dalszych prac projektowych w stadium projektu budowlanego i

wykonawczego.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego koncepcja bedzie stanowi¢ podstawe opracowania

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Wytyczne szczegdtowe do branzy drogowej i zagospodarowania terenu

Zaleca sig projektowanie zielonej zabudowy torowiska na ptytach betonowych w ciggu ul. Dziatkowej,
natomiast zabudowanego torowiska obslugujacego rdéwniez komunikacje autobusowg oraz
umozliwiajgcego przejazd stuzb ratowniczych w ciggu ul. Borowskiej, a na peronach/ przejazdach
nawierzchni betonowej.

Nie nalezy wyprowadza¢ tukow torowych w ul. Borowska w kierunku do centrum.

Na istniejacej krancowee przy ul. Swieradowskiej pozostawié minimum jeden tor odstawczy (w miarg
mozliwosci z obecna infrastrukturg — rozjazdami) tak, aby mozliwe bylo zatrzymanie sktadu
tramwajowego tj. o dtugo$ci netto 34 m z zachowaniem skrajni. Preferuje sie pozostawienie obu toréw
odstawczych obecnej krancowki, a w przypadku braku mozliwosci technicznych rekomenduje sig
pozostawienie toru blizej jezdni ulicy Swieradowskie].

Przy przejezdzie tramwajowym przez ul. Borowska (skrzyzowanie ul. Borowskiej i Dzialkowej)
nalezy zapewni¢ dodatkowe przejscie dla pieszych zapewniajace dojscie do przystanku autobusowego
od strony poinocnej oraz przejazd dla roweréw, umozliwiajagcy wlaczenie si¢ w ul. Dzialkows
i istniejacg drogg dla roweréw po zachodniej stronie ul. Borowskie;j.

Nalezy zlokalizowa¢ minimum dwie pary przystankéw tramwajowych (dla wsiadajacych
i wysiadajacych):

—  przy skrzyzowaniu Borowska/Dziatkowa.

— w poblizu szpitala zlokalizowane mozliwie blisko wejécia do szpitala.

Docelowa liczba i lokalizacja zostanie ustalona na podstawie analiz koncepcyjnych.
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4.2.6.

4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
4,2,10.
42.11.
4.2.12.
4.2.13.
4.2.14,
4.2.15.

4.2.16.
4.2.17.

4.2.18.

Nalezy przeanalizowac usytuowanie dodatkowej pary przystankow, dla wsiadajacych i wysiadajgcych
przy petli P&R, w tym wykona¢ analize dostgpnosci, celem ustalenia zasadnosci integracji z systemem
kolejowym oraz dojs¢ do parkingow P&R.

Dla zapewnienia polaczenia komunikacji autobusowej pomigdzy jezdnia ul. Borowskiej oraz jezdnia

ul. Swieradowskiej a planowanym zabudowanym torowiskiem tramwajowym wzdluz ul. Borowskiej,

nalezy zaprojektowaé mozliwosé¢ wjazdu autobusom na wydzielong jezdni¢ tramwajowo-autobusows.

Na petli tramwajowej nalezy zaprojektowaé dwa tory jazdy zapewniajgce postdj dla 4 skiadow

z mozliwosciag wzajemnego wymijania si¢ tramwajow.

W ramach budowy petli (ramwajowej nalezy zaprojektowa¢ infrastrukture dla MPK, w tym punkt

socjalny dla kierowcow, a takze ogdlnodostepng toalete wraz z przytgczami i niezbedng infrastrukturg.

Przystanki tramwajowe nalezy projektowa¢ na prostym odcinku w sgsiedztwie przystankow

autobusowych. Przystanki nalezy powigzaé ze soba ciggami pieszymi.

W obszarze opracowania nalezy zaprojektowac przystanki pojedyncze.

Dlugosé netto perondw przystankdw tramwajowych powinna wynosic¢ 55 m.

Zaleca sig, aby szerokos¢ peronu przystankowego w kierunku do centrum wynosila minimum 3,5 m

z zaleceniem jego poszerzenia w ramach dostepnego miejsca i projektowanego wyposazenia.

Szeroko$é peronu przystankowego w kierunku z centrum powinna wynosi¢ co najmniej 2 m. Nie

dopuszcza si¢ projektowania w obrebie peronu chodnika tranzytowego.

Wyniesienie krawedzi peronu w stosunku do gléwki szyny powinno wynosic 22 cm.

Osie toréw tramwajowych powinny by¢ prowadzone od krawedzi peronu w odleglosci 1,285 m.

Pochylenie poprzeczne musi zapewnia¢ sprawne odprowadzanie wody.

Przystanki tramwajowo-autobusowe nalezy wyposazy¢ w:

—  stupek przystankowy;

—  kosz na $mieci;

—  wiaty standardowe co najmniej 4-segmentowe ze $cianami bocznymi i gablotami informacyjnymi.
W sytuacji braku miejsca dopuszcza si¢ wiaty z bokami pofowicznymi, dach peiny;

— Oswietlenie wiat i gablot w wiatach;

— Zasilanie wiat (inaczej niz w og6lnych wytycznych) - niezalezne, dzialajace 24h

— w przypadku lokalizacji donic z zielenig w ramach peronu przystankowego nie nalezy sytuowac
ich od strony najazdowej;

— W miare mozliwosci uwzgledni¢ miejsce na zielei przy wiatach w postaci trejazy wolnostojacych
o konstrukcji niezaleznej od wiat, szerokosci dopasowanej do szerokodci segmentdéw wiat
i wysokos$ci nie przekraczajacej wysokosci wiat;

—  obustronne tablice DIP - na wszystkich przystankach z wyjatkiem przystanku dla wysiadajgcych
(przed petla), ktory moze byé bez wiaty i tablicy DIP;

— infrastruktura pod biletomat - propozycja lokalizacji nowego automatu na przystanku dla
wsiadajgcych co najmniej na wskazanych dwoch lokalizacji. W poblizu szpitala biletomat nalezy
lokalizowaé mozliwie blisko wejécia do szpitala. W przypadku usytuowania dodatkowej pary
przystankow przy petli tramwajowej (ze wzgledu na planowany parking P&R) do rozwazenia jest
takze dodatkowa lokalizacja pod warunkiem usytuowania przy przystanku dla wsiadajacych.
Biletomaty (jako opcja) lokalizowaé w taki sposéb aby jeden biletomat obstugiwat jedng parg
przystankow. Moga byé poza peronami, ale tak aby dojécie do nich bylo z kazdego przystanku w
zblizonej diugosci.

— W zakresie dokumentacji jest usytuowanie fundamentu pod przyszle urzgdzenie wraz z
przepustami od studni zlokalizowanej w peronie przystankowym do srodka fundamentu —
fundament zgodnie z zatacznikiem OPZ nr 3;

— udogodnienia dla 0sob z niepelnosprawnosciami zgodnie z podang ponizej specyfikacja.

W zaleznosci od potrzeb, zastosowaé zielen przy wiatach:

— trejaze (jako preferowane):

o wolnostojace, o konstrukcji niezaleznej od wiat
o z materialéw: stal, aluminium, mieszane stal + aluminium, zabezpieczonych
antykorozyjnie, malowanych proszkowo w kolorze ustalonym podczas prac projektowych,
o o szerokosci dopasowanej do szerokosci segmentow wiat,
o wysokosci nie przekraczajgcej wysokosci wiat,
o zro$linami nasadzonymi w zielencach,

o]
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4.2.19.

4.2.20.

42.21.

4222,

posadowione: w zicleficach lub donicach, z tylu wiaty i/lub z boku wiaty (od strony
wyjazdowej), w odleglosci min. 50 cm od $ciany wiaty, obok wiaty, w linii tylnej $ciany
wiaty,

z zastosowaniem w trejazu zadaszenia nawigzujgcego wielkodcig i spadkiem do dachu
sgsiedniej wiaty,

z mozliwoscig zastosowania lawek (jak w wiacie),

nie mogg by¢ posadowione: na dlugodci segmentdw z panelami reklamowymi / gablotami
reklamowymi (nie mogg zastania¢ paneli reklamowych / gablot reklamowych) oraz z boku
wiaty od strony najazdowe;.

— Zielence - usytuowane:

(@]

@)

z tylu wiaty i/lub z obu bokéw wiaty, przy czym od strony najazdowej i na dlugosci
segmentow z panelami reklamowymi/gablotami reklamowymi zastosowana zielen nie
moze przeslania¢ szyby od strony najazdowej i paneli/gablot,

w odleglosci min. 20 em od $ciany wiaty, w wykopach o odpowiedniej glebokodci z
uktadem warstw zapewniajacych prawidlowy rozwdj roslin i wysokg przepuszczalnosé dla
infiltracji wod opadowych do gruntu,

otoczone obrzezami lub opcjonalnie podsypka zwirowg na poziomie zero

— Donice wolnostojace:

O

O
o]
o}

o]

o konstrukcji niezaleznej od wiat (dotyczy réwniez trejazy i innych konstrukeji w donicach)
wykonane z betonu architektonicznego w naturalnym kolorze,

o szerokosci dopasowanej do szerokosei segmentow wiat,

o maksymalnej wysokoéci ok. 100 cm od podloza, przy czym maksymalna wysokos¢ trejazy
i innych konstrukeji w donicach nie moze przekroczy¢ wysokoéei wiat,

posadowione: z tytu wiaty i/lub z boku wiaty (od strony wyjazdowej), w odleglosci min. 30
cm od $ciany wiaty. Wariantowo na posadzce peronu z umozliwieniem odprowadzenia
nadmiaru wody lub na podsypce zwirowej umozliwiajacej ,,pobor" wody od spodu donicy
i odprowadzenie nadmiaru wody. Nie mogg by¢ posadowione na dlugosci segmentéw z
panelami reklamowymi / gablotami reklamowymi, z boku wiaty od strony najazdowe;j

W sytuacji koniecznosei zastosowania wiat o wiekszej ilosci segmentéw proponuje sie zastosowaé
odpowiednig ilos¢ wiat 4-5 segmentowych a pomigdzy nimi zastosowaé trejaze

Podstawg jest katalog mebli miejskich - zestawy przystankowe ZP-02 - uniwersalne; wiata WT/KP-
A, slupek SL/PR-BO01, tawki wolnostojgce LS/KA-F01 z zastosowaniem podtokietnikow LS/PR-B01
na skrajnych siedziskach (wybrane tawki - wybor projektanta), kosz KP/KA-A01. Dopuszcza sie
podpieraczki, jako uzupelnienie tawek.

Projektowana trasa bedzie kontynuacjg trasy na ul. Swieradowskiej. Dlatego nowe przystanki muszg
wizualnie nawigzywa¢ do przystankéw na tej trasic na ul. Swieradowskiej, glownie pod wzgledem
kolorystyki obiektéw przystankowych.

Na przystankach nalezy zastosowa¢ pylony z nazwa pr

stanku wg wzoru (zdjecie ponizej)

Strona 22 z 54



Opis przedmiotu zamowienia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentagji projektowej dla inwestycji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital.

4.2.23.

4.2.24.

4.2.25.

4.2.26.

4.2.27.

4.2.28.

4.2.29,

4.2.30.

4.2.31.

4.2.32.

4.2.33.

4.2.34.

Sugerowane kolory — nalezy uzgodni¢ z Koordynatorem Zespolu Analiz i Estetyki w Wydziale

Architektury i Zabytkéw Urzedu Miejskiego Wroclawia:

— pylony (w tym pylony z nazwg przystanku) - RAL 6018 (zielony) w czedei gornej, RAL 9006
(szary) w czescei dolnej - wg wzoru - zdjecie powyze;j,,

— wiata przystankowa - RAL 9007 (szary) konstrukeja wiaty, gablota informacyjna w wiacie, lawka
w wiacie, RAL 6018 (zielony) na bokach wiaty na zewngtrz i wewngtrz - wg wzoru -zdjecie
ponizej.

—  stupek przystankowy - RAL 9006 (szary),

— lawka wolnostojaca - RAL 9006 (szary),

Wytyezne ZDiUM do projektowania lokalizacji przystankéw oraz infrastruktury na przystankach

komunikacji miejskiej przedstawiono w zatgczniku OPZ nr 4.

Nalezy zapewni¢ drogi dla pieszych po obu stronach torowiska w ulicy Dziatkowej. Drogi dla

rowerow nalezy sytuowa¢ migdzy droga dla pieszych a jezdnia/torowiskiem, a przy peronach - migdzy

peronem a drogg dla pieszych.

Nalezy zapewni¢ dowigzania piesze bez barier z istniejgcymi ciggami pieszymi i przedeptami po obu

stronach projektowanej linii tramwajowej, w tym takze z drogami dla pieszych na terenie szpitala,

wyznaczajac trase wolng od przeszkod.

Drogi dla pieszych i przejécia dla pieszych nalezy projektowaé w sposéb optymalny zapewniajac jak

najkrotsze trasy przejscia dla pieszych, zwlaszcza dojéé do przystankéw komunikaci zbiorowe;j.

Drogi dla pieszych i przejscia dla pieszych w miejscach narazonych na wjazd samochodéw nalezy

zabezpieczac¢ stupkami.

Na zjazdach zachowa¢ niwelete chodnika (trasy wolnej od przeszkod) w ramach drogi dla pieszych

(bez obrzezy), stosowaé wzmocniong podbudowe i mniejszy format kostki betonowej.

Wzdluz drog dla pieszych nalezy projektowaé tawki z oparciami bocznymi w gniazdach po 2 sztuki

w odstepach co 50-100m.

Nalezy kazdorazowo dazy¢ do rozdzielenia drogi dla pieszych i drogi dla rowerdw.

Szerokos¢ TWoP powinna byé nie mniejsza niz 1,8 m. Powyzsza szeroko$¢ wskazana

w Rozporzadzeniv Ministra Infrastruktury pozwala na swobodne wyminiecie sie dwoch 0séb, w tym

takze osob korzystajacych z urzadzen wspomagajacych chod.

W trudnych warunkach dopuszcza sig szerokosci chodnika (TWoP) nie mniejszg niz 1,0 m, pod

warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania si¢ 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami, o dlugosci

nie mniejszej niz 2,00 i szerokosci nie mniejszej niz 1,80 m.

Przy projektowaniu nawierzchni nalezy wzigé pod uwage:

—  dostgpnos¢ i bezpieczenstwo pieszego poprzez preferowanie réwnej i nieéliskiej nawierzchni;

— otoczenie (specyfike) danego obszaru (np. $rédmiejski, staromiejski), rodzaj zabudowy  (np.
Jednorodzinna, intensywna), znaczenie komunikacyjne (m.in. obstuga komunikacji zbiorowej);
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4.2.35.

4.2.36.

4.2.37.

— przebieg ciggu pieszego (np. przewaga odcinkéw prostych lub tagodnych lukéw, przewaga
znaczgcych tukdw);

—  spdjnosé koloru, ksztaltu i materialu (poprzez analize nawierzchni uzytych w sgsiedztwie oraz
stosowanie przyjetych standardowych typdw nawierzchni),

— aspekt ekonomiczny;

— latwosé¢ utrzymania drogi.

Ksztaltujae nawierzchnig, co do zasady nalezy zachowac przyjete dla danej drogi dla pieszych

szerokosci TWoP oraz odmienng nawierzchni¢ PBT, stanowiacych element prowadzgcy dla osdb

z dysfunkcjg wzroku. Kazdorazowo nalezy rozwazy¢ poszerzenie TWoP, zwlaszcza jesli jest to

mozliwe na dluzszym odcinku.

Najbardziej typowe i najczeéciej wdrazane zalecenia dotyczgce zalecanych materialow i ukiadu

nawierzchni stosowanych na ciggach pieszych w obszarze srodmiejskim to stosowanie nawierzchni

ciggow pieszych z plyt betonowych (TWoP) i kostki kamiennej (PBT). W przypadku ciggoéw o niskiej

intensywnosdei ruchu pieszego w TWoP dopuszeza si¢ wykorzystanie plyt kamiennych

starouzytecznych.

Systemy prowadzace dla 0osdb z dysfunkcjami wzroku projektuje si¢ na wezlach komunikacyjnych

i przesiadkowych, aby doprowadzié osobe z niepelnosprawnoscia wzroku do strefy przystankowej

i/lub bezpiecznie ja z tej strefy wyprowadzi¢. Elementy systemdw prowadzgcych nalezy projektowac

takze na przejsciach dla pieszych oraz urzadzeniach alternatywnych. Systemy prowadzace nalezy

projektowaé takze na drogach dla pieszych lub drogach dla pieszych i rowerow, ktérych szerokosé

przekracza 4 m, a takze w innych lokalizacjach, w ktérych w szczegolnosci nalezy spodziewac sig

osob z dysfunkcja wzroku. Poza wyzej opisanymi warunkami, cigglo$¢ prowadzenia oséb

z dysfunkcjg wzroku powinna by¢ zapewnione przez odpowiednio uksztaltowane pasa obslugujacego

i buforowego, a takze inne elementy infrastruktury drogowej i przyleglej, takie jak: obrzeza,

ogrodzenia i barierki, krawezniki, sciany budynkow i budowli.

Pasy prowadzgce nalezy projektowac zapewniajge prowadzenie pomigdzy peronami przystankowymi

i przejéciami dla pieszych zgodnie z ponizszymi schematami:

Zalacznik 1, Schemat rozwiazan Infrastruktury dedykowanej dla oséb z niepalnosprawnoédami na peronie przystankowym w wariancie zalecanym

Zalgeznik 2. Schamat rozwiazen infrastruktury dedykowanej dla os6b z nispelnospravinodcianii na peronis przystankewym v wariancis dopuszczalnym
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4.2.38.

4.2.39.

4.2.40.

4.2.41.

4.2.42.

4.2.43.

Ze wzgledu na obslugg oséb o ograniczonej mobilnoéei korzystajacych ze szpitala, zaleca sig
zastosowanie wariantu zalecanego schematu rozwigzan infrastruktury dedykowanej dla osdb
z niepelnosprawnosciami na peronie przystankowym.

Elementy systeméw prowadzacych powinny mie¢ kolor zolty. Nalezy je ksztaltowaé w obszarze

TWoP, proponujac bezpieczng mozliwos¢ prowadzenia osoby z dysfunkcjag wzroku. Na systemy

prowadzgce skladajg sie:

—  pasy prowadzgce - powinny mie¢ szeroko$¢ 0,4 m (w uzasadnionych przypadkach dopuszczalna
jest szerokos¢ 0,3m).

Pasy prowadzace mogg by¢ wprowadzane tylko w przypadku, gdy jest mozliwo$é zachowania
skrajni 0,8 m od osi pasa prowadzgcego do przeszkody. Pas prowadzgcy nalezy zawsze zakonficzy¢
doprowadzajgc do innego elementu prowadzgcego, (jw. np. kraweznika);

— pasy ostrzegawcze - nalezy umieszcza¢ przed przejsciem dla pieszych lub urzgdzeniem
alternatywnym i powinny mie¢ szerokos¢ 0,7 m (dopuszczalna szeroko$é¢ to 0,6 - 0,9 m). Pasa
ostrzegawczego nie projektuje si¢ w skrajni jezdni, skrajni drogi dla rowerdéw i tramwajowej
skrajni budowli. Wokol przeszkody znajdujacej sie na TWoP nalezy stosowacé pola ostrzegawcze
o minimalnej szerokosci 0,6 m na kierunku rownolegtym do osi drogi dla pieszych oraz min. 0,2
m w kierunku prostopadlym do osi.

— pola uwagi - o rozmiarach 0,5 m x 0,5 m nalezy sytuowaé w miejscach w ktérych wystepuje
krzyzowanie si¢ paséw prowadzacych lub gdzie zalamanie pasa prowadzgcego wynosi wiecej niz
30°

Zjazdy nie powinny stanowi¢ bariery dla ruchu pieszego oraz rowerowego. Nalezy stosowaé zasade
przejazdu przez ciagg pieszy, nie przerywajac cigglosci TWoP, bez zmiany Iub przy minimalnej
mozliwej zmianie jej niwelety (maksymalnym nachyleniu podluznym zjazdu oraz maksymalnej
wysokosci kraweznika najazdowego na szerokosci zjazdu). W przypadku zjazdéw bramowych lub
obslugujgcych zabudowe jednorodzinng nie nalezy stosowaé obnizen i zmian rodzaju materialu
nawierzchni na szerokosci TWoP.

Dopuszcza sig zmiang faktury nawierzchni TWoP na zjazdach poprzez uzycie materialu o mniejszych

formatach. W przypadku ulic poza strefami uspokojonego ruchu, o duzym natezeniu ruchu kotowego

iz chodnikiem przylegajgcym bezposrednio do jezdni, dopuszcza sig zmiang koloru nawierzchni drogi
dla pieszych na zjezdzie.

W przypadku zjazdu na droge wewnetrzng zaleca si¢ zmiang faktury nawierzchni. Kazdy zjazd, w tym

historyczny, na szerokosci TWoP powinien mie¢ réwna i niesliska nawierzchnie (np. z kostki

granitowej z cigtym, uszorstnionym licem).

Szeroko$¢ przejscia dla pieszych powinna mie¢ nie mniej niz 4,0 m i nie wigeej niz 16,0 m. Na ulicy

dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci przejscia dla pieszych do 2,50 m. Przed przejéciem dla

pieszych lub urzadzeniami alternatywnymi nalezy zaprojektowaé strefe oczekiwania majaca

szerokos¢ rowng szerokosci przejscia i dlugosci nie mniejszej niz 2,50 m. Przejscia przez jezdnie (w

tym sugerowane) nalezy dostosowa¢ do bezpieczenstwa i wygody pieszego stosujgc obnizenie

kraweznika (do 0 cm na dlugosci min. 1 m) oraz dazgc do zwezenia jezdni w miejscu przekroczenia,
tak by pieszy mial do pokonania jak najkrétszy dystans.

Przejscia dla pieszych i przejazdy rowerowe nalezy lokalizowaé poza strefa zwrotnic tramwajowych.

Projektujac TWoP nalezy zwrécié szezegdlng uwage na zachowanie jej cigglosci, jako cechy

niezbgdnej dla utrzymania jej podstawowej funkcji. W miejscach gdzie moze wystepowac zagrozenie

dla zachowania ciaglosci trasy wolnej od przeszkdd (np. poprzez najezdzanie przez samochody),
nalezy stosowac elementy infrastruktury zabezpieczajgcej TWoP.

Rozmieszczajagc przystanki w ramach skrzyzowania/wezta nalezy dazyé do ich integracji,

aw przypadku braku takiej mozliwosci uwzgledniaé jak najkrotsze trasy dojscia pomiedzy nimi oraz

odpowiednie skomunikowanie piesze perondw z ciggami pieszymi. Zaleca sie obustronne (od czola
oraz kofica peronu) skomunikowanie przystankéw z rownoleglymi drogami dla pieszych.

Na peronach nalezy stosowaé¢ oznakowanie poziome dla os6b z dysfunkcjami wzroku, w tym

obowigzkowo:

— pasy ostrzegawcze w kolorze zéttym wzdiuz krawedzi peronu. Pasy powinny byé polozone poza
skrajnig jezdni (min. 0,5 m od krawedzi peronu) i mieé szerokoé¢ 0,4 m. Dopuszcza sie szerokosé
0,3 m przy wezszych peronach, jesli jest to podyktowane mozliwoscia wprowadzenia pasow
prowadzgcych na peronie;
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4.2.45.

4.2.46.

4.2.47.

4.2.48.

4.2.49,

4.2.50.

4.2.51.

— pasy prowadzgce, powinny znajdowac si¢ na obu korncach peronu. Pas usytuowany na czole
peronu powinien doprowadzac do pola oczekiwania, pas prowadzgcy przy koncu peronu powinien
doprowadza¢ do pola uwagi i prostopadle do pasa ostrzegawczego. Pasy prowadzace nalezy
prowadzi¢ w taki sposob, aby odleglos¢ wszelkich elementéw wyposazenia peronu wynosila min.
0,8 m od osi pasa. Przy dostepnej szerokosci wskazane jest prowadzenie pasa prowadzgcego przez
cala dlugosc¢ peronu, wraz z doprowadzeniem do wiaty.

— pola oczekiwania o wymiarach 90 cm diugosei x 100 cm szerokosei (Rys. 3 1 4): jedno pole
dedykowane osobom z niepelnosprawnoscig wzroku z nawierzchnia z plytki ostrzegawczej (phytki
»stop") w kolorze zottym, drugie pole dedykowane osobom na wozkach lub osobom z waézkiem,
oznaczone w sposéb widoczny (uszezegdlowienie na etapie projektow). Pola oczekiwania
powinny byé zlokalizowane:

o dla peronu tramwajowego - 7,55 m od czola peronu do pola oczekiwania (8 m od czola
peronu do osi pola oczekiwania dla osoby z niepelnosprawnoscig wzrokuy),

o dla peronu autobusowego - 6,05 m od czola peronu do pola oczekiwania (6,5 m od czola
peronu do osi pola oczekiwania dla osoby z niepelnosprawnoscig wzroku).

Pole oczekiwania nalezy sytuowaé w sposdb zapewniajacy odpowiednig odleglo$é manewrowg dla

0s0b na wozkach i z wozkami, w miarg mozliwosei poza wiatg przystankows.

W przypadku, gdy szerokos$¢ peronu na to pozwala - nalezy prowadzi¢ pasy prowadzace przez calg

dlugosé peronu wraz z doprowadzeniem do wiaty przystankowej.

Przy projektowaniu chodnika (TWoP) na szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na przejseia dla pieszych

i urzagdzenia alternatywne, na ktorych dochodzi do krzyzowania si¢ tras roznych uzytkownikéw drogi.

Zapewnienie cigglos¢ TWoP wigze sie tu z zapewnieniem bezpieczenstwa, w szczegolnosei dla osob

o ograniczonej mobilnosci.

Rozwigzania koncepcyjne winny uwzglednia¢ w zakresie niezbednym obsluge komunikacyjng

istnigjgee), realizowane] oraz planowanej zabudowy na nieruchomosciach sgsiadujgcych z inwestycja,

w tym:

— dz. 29/13 —ul. Borowska 176-180 (nr parzyste) - dojazd ul. Dziatkowg od strony ulicy Borowskiej;

— dz. 30/4 —ul. Dzialkowa 15 - dojazd ul. Dzialkowa od strony ulicy Borowskiej;

— dz. 31/13 — ul. Dzialkowa parking - nalezy przeanalizowaé mozliwos¢ rezygnacji z dojazdu do
terendw parkingowych od ul. Dzialkowej;

— dz. 35 i 36 — ul. Dzialkowa (w kierunku nr 64) - zapewnienie dojazdu siggaczem ul. Dziatkowej
z wlgezeniem do ul. Swieradowskiej — zatacznik OPZ nr 5

— dz 7/28 — ul. Swieradowska 16 - dla planowanej inwestycji mieszkaniowej na dzialce, nalezy
zapewnic¢ obstuge komunikacyjng od ul. Dziatkowej od strony siggacza, o ktérym mowa powyzej
— zalgcznik OPZ nr 5.

Nalezy zaprojektowa¢ dwukierunkowa droge dla rowerdw po stronie wschodniej ul. Borowskiej na

odcinku od ul. Kukuczki do istniejgcej drogi dla roweréw na wysokosci Lidia przy ul. Borowskiej

o parametrach wedlug ,,Standardow projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowe;

wojewddztwa Dolnoslaskiego”. Dopuszeza si¢ lokalne zawegzenia, bgdZz wspolna droge dla pieszych

i rowerow w przypadkach szczegdlnie trudnych, zwigzanych z trudno$cig dostgpnosci miejsca.

Wzdtuz ulicy Dziatkowej droge dla roweréw nalezy prowadzic¢ od strony polnocnej jako kontynuacje

rozwigzan rowerowych wzdtuz ul. Swieradowskiej.

Nalezy przewidzie¢ przekroczenie piesze i przejazd rowerowy przez ul. Borowska po poélnocnej

stronie skrzyzowania z ulicg Dziatkowa wraz z sygnalizacjg $wietlna.

Wzdtuz ulicy Borowskiej na odcinku drogi dla pieszych i rowerdéw nalezy zaprojektowa¢ odrgbng

droge dla rowerdw prowadzong od strony jezdni oraz réwnolegle do niej droge dla pieszych.

W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ rozdziat ruchu pieszego i rowerowego tak,

aby droge dla rowerow prowadzi¢ wzdtuz torowiska tramwajowego a istniejgcy odcinek czgsei

wspolnej przeznaczy¢ na droge dla pieszych.

Skrzyzowanie ul. Borowskiej oraz ul. Kukuczki nalezy zaprojektowa¢ w sposob umozliwiajgcy wjazd

na petle i wyjazd z petli autobusom poruszajacym si¢ w kierunku péinoc — poludnie, jednoczesnie

poprawiajac bezpieczenstwo pieszych oraz rowerzystow. Skrzyzowanie zaprojektowac z sygnalizacja
swietlng.

Nalezy zaprojektowaé polgczenie piesze i rowerowe z Promenada Krzycka w relacji wskazanej na

szkicu podgladowym ponizej, uwzglgdniajgc stan zadrzewienia terenu i wybierajac najbardziej

optymalne rozwigzanie, ktore bedzie eliminowac wycinke drzew.
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e e i R <<< Promenada Krzycka >>>

4.2,52. 7 uwagi na istniejgcy drzewostan oraz planowane w jego obrebie prace w kosztach inwestycji nalezy

4.3.

4.3.1.

432

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

uwzgledni¢ prawdopodobienstwo zastosowania innych niz standardowe rozwigzania budowy ciggow
komunikacyjnych i infrastruktury towarzyszacej celem ochrony drzew (np. nawierzchnie
przepuszczalne, krawezniki i obrzeza kotwione punkowo bez fundamentowania, zawezenia ciggdw
komunikacyjnych, prace metodg Airspade itp.), ewentualne prace w drzewostanie celem uzyskania
bezpieczenstwa ruchu drogowego i skrajni dla projektowanych ciggéw komunikacyjnych, a takze
pielegnacje sanitarng, drzew oraz miejscowg wymiang gruntu pod nasadzenia.

Wytyczne szczegolowe w zakresie rozbiorek

W ramach zleconej dokumentacji nalezy opracowaé projekt rozbidrek kolidujacych obiektow
budowlanych i zakres tych prac uwzglednié¢ w decyzji ZRID.

Rozbiérkom podlegaé beda wszelkie obiekty kolidujace z planowana inwestycja, w szczegdlnosci:

— Ogrodzenia z siatki i murowane

— Bramy wjazdowe, szlabany automatyczne, itp.

—  Murki oporowe, schody terenowe, itp.

—  Obiekty matej architektury

— Budynki

Dla wszystkich obiektow podlegajgcych rozbiorce nalezy opracowaé szezegdlowy inwentaryzacje,
plan rozbiorki, ilosci i sposob utylizacji materialdw z rozbidrki.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie pozostalej czgsci terenu / budynku, np. w
przypadku likwidacji czgsci ogrodzenia.

Na etapie projektowym, nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym ewentualny tok postgpowania przy
rozbieranych obiektach w zakresie wyplaty odszkodowania lub odbudowy, no przestawianego
ogrodzenia.

Do rozbiorki planuje si¢ w szczegdlnoscei:

—  Nieczynng fontanng
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Posadowienie stupéw wysokiego napiecia w przypadku wystgpienia kolizji i koniecznosci
likwidacji stupa.
Budynki gospodarcze
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4.3.7.

4.4.

W przypadku wystepowania, nalezy ujg¢ w dokumentacji likwidacje przylaczy i punktéw
pomiarowych wraz z uzgodnieniem u poszczegolnych gestorow.

Wytyczne szczegotowe dla ukiadu torowego

Przy ksztaltowaniu trasy torowiska, nalezy uwzglednié¢ ponizsze wytyczne:

4.4.1.

4.42.

4.4.3.

444,

4.4.5.

4.4.6.

44.7.

4.4.8.

4.4.9.

4.4.10.

Nalezy rozwazy¢ wykorzystanie rezerwy terenu przy istniejacej krancowee ul. Swieradowska do

wyksztalcenia przebiegu torowiska tramwajowego zapewniajac mozliwie tagodne tuki torowe oraz

wymagane katy przeciecia z jezdnig kolowg obstugujacg inwestycje mieszkaniowe.

Zaleca si¢ projektowanie zielonej zabudowy torowiska w ul. Dzialkowej, przy czym torowisko

tramwajowe z zabudowg ro$linng zalecamy jedynie na plytach betonowych, a nie na podkladach

z zamocowanymi na nich szynami, poniewaz ten drugi sposob utrudnia diagnostyke toru (brak

wizualnej oceny podsypki, zamocowan i podkladéw). Rosliny do zabudowy powinny mie¢ niskie

wymagania utrzymaniowe (odporne na susze i nie wymagajace koszenia).

W ul. Borowskiej oraz na petli tramwajowo-autobusowej nalezy zaprojektowacé torowisko

zabudowane, zaleca si¢ nawierzchni¢ z betonu cementowego z odwodnieniem. Ostateczny dobor

konstrukeji zabudowanego torowiska nastapi na podstawie m.in. analiz akustycznych.

Zaleca si¢ projektowanie krzywych przejéciowych na przejéciach z odcinkdw prostych w tuki. Nalezy

okresli¢ minimalng krzywa (Kp) w oparciu o site odérodkowa przy wejsciu wagonu w tuk.

Zaleca sie unikanie lukow o R<150 m na torach szlakowych, R<50 m w rejonie skrzyzowar oraz R<25

m na petli tramwajowe;.

Zaleca si¢ projektowanie przechylek i poszerzen torow na fukach z wydzielonym torowiskiem

tramwajowym w celu uniknigcia nadmiernego zuzycia bocznego szyn. Nalezy zastosowaé przechylki

minimum 20 mm do 30 mm lub wigksze w zaleznosci od promienia tuku i projektowanej predkosci.

W zaleznosci od warunkéw gruntowych nalezy zaprojektowac taka podbudowe konstrukeji

nawierzchni aby zapewnic jej trwatos¢ w okresie 100 lat.

Minimalna grubo$¢ podbudowy z thucznia kolejowego pod podktadami betonowymi to 30 cm. Mozna

rozwazy¢ zaprojektowanie georusztow stabilizujacych kruszywo.

Nalezy wykona¢ prawidlowo odwodnienie torowiska z odprowadzeniem wody na zewngtrz.

Zaprojektowa¢ spadek poprzeczny celem odwodnienia torowiska zabudowanego. Przewidzie¢

podiaczenie do istniejacej miejskiej kanalizacji deszezowej. Studnie, do ktérych odprowadzone sg

przykanaliki mechanizméw zwrotnic, powinny by¢ wyposazone w tapacz oleju.

W torach na szlakach powinny by¢ stosowane podkfady jednego rodzaju. Zaleca si¢ stosowanie

podkiadéw strunobetonowych. Minimalna dtugos¢ odcinka toru z jednym rodzajem podkladéw nie

powinna by¢ krétsza niz 200 m. Dopuszcza si¢ odstepstwo od powyzszego warunku w przypadkach:

— Ulozenie podktadoéw drewnianych w tukach o R<50 m, w celu uzyskania odpowiednich
przeswitow;

—  Przyrzady wyréwnawcze nalezy montowac na podrozjazdnicach strunobetonowych;

— Na przejazdach drogowych nalezy stosowac podbudowe i zabudowe betonowa.
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4.4.11.

4.4.12.

4.4.13,
4.4.14.

4.4.15,

4.4.16.

4.4.17.

4.4.18.
4.4.19.

4.4.20.

4.4.21.

4.4.22.

4.4.23,

4.4.24.

4.4.25.

Nie zaleca si¢ nasadzei drzew lisciastych w poblizu toréw tramwajowych, poniewaz liscie z drzew
powodujg buksowanie kot pojazdéw szynowych doprowadzajac do falistego zuzycia szyn, co generuje
halas. Ponadto, powoduja zanieczyszczenie thucznia oraz zwigkszajg niepozadang wilgotno$é thucznia,

jednoczesnie zwigkszajac plastyczno$é gruntu. Drzewa mozna zastapié zywoplotem w odleglosci 2 m

od skrajnej szyny. Ewentualne nasadzanie drzew powinno odbywac sie w odleglosci min. 5 m od

skrajnej szyny z zastosowaniem ekrandw przeciw korzeniowych, Nasadzenia drzew nalezy odr¢bnie
uzgodnic,

Jako podstawowe rozwiazanie nalezy projektowaé szyny o profilach:

— 49El dla toréw potozonych w fukach o promieniu R>150 m (dopuszcza si¢ stosowanie szyn 49E |
na promieniach mniejszych od 150 m w uzasadnionych przypadkach tj. w celu ujednolicenia
konstrukeji torowiska i profili szyn oraz minimalizacji polgczefi) i na odcinkach prostych
w torowiskach niezabudowanych lub zabudowanych (pod warunkiem, ze rodzaj lub wysokosé
ulozenia zabudowy torowiska umozliwia swobodne prowadzenie obrzeza kola tramwajowego).
Nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci polgczen spawanych i stykow przejsciowych,

—  60R2 dla toréw w tukach o R<150 m przy uwzglednieniu uwagi zawartej w ppkt. powyzej; Nie
nalezy projektowaé szyn o profilu LK1 (szyna wegierska).

Zaleca sig izolowanie (malowanie elektroizolacyjne) szyny w nawierzchniach zielonych.

Zaleca sig oznakowanie poziome i pionowe przystankow tramwajowych i autobusowych dla oséb z

dysfunkcjg wzroku.

Nalezy zwrocic uwage na skrajnie taboru dla roznych producentéw wagondw tramwajowych,

szezegdlnie przy peronach, slupach i krawedziach jezdni podczas jazdy na fukach (zwlaszcza z

przechytka, jesli takie sg oraz na prostych). Poniewaz na terenie miasta Wroclawia mamy rézny tabor

tramwajowy o réznej skrajni nalezy projektowac skrajni¢ budowli dla najbardziej niekorzystne;
skrajni taboru. Takg maja tramwaje PESA. Wynosi ona 80 cm,

Zaleca sig¢ projektowanie szyn utwardzonych R340GHT na tukach R< 50 m w celu ograniczenia

bocznego zuzycia szyn oraz z szyn R290GHT na tukach o promieniu 50m<R<150m. Zmiana

twardosci szyny powinna wystapi¢ poza krzywa przejsciowa/rampa przechytows - na prostej.

Nalezy projektowaé stosowanie nowych szyn o zalecanych dlugosciach nie mniejszych niz 30m dla

szyn 49E1 1 18m dla szyn 60R2 w celu ograniczenia iloci polgczen szynowych.,

Na szlakach szyny powinny by¢ zgrzewane lub spawane termitowo.

W miejscach zmiany rodzaju i/lub profilu szyny zaleca si¢ stosowac szyny przejsciowe zamdwione u

producenta. Nie dopuszcza sie spawania szyn o roznym przekroju na budowie.

Montaz szyn powinien odbywac si¢ w temperaturze neutralnej tj. 23°C (£3°C). Jezeli odbywalby sie

w innej temperaturze to nalezy wykonac¢ regulacje naprezen w szynach do temperatury neutralne;j.

Na etapie projektu budowlanego nalezy zaprojektowaé¢ smarownice torowe na petlach oraz w rejonie

skrzyzowan i rozjazdow, jezeli znajduja sie w sgsiedztwie scistej zabudowy mieszkaniowej

Przejazdy drogowo tramwajowe powinny mie¢ zaprojektowane odwodnienie, tak aby woda nie

splywala w torowisko tramwajowe.

Przyrzady wyréwnawcze nalezy stosowaé na dhlugich odcinkach szlakowych, gdzie analiza

obliczeniowa wykazuje konieczno$é zastosowania przyrzadu. Kazdy przyrzad wyroéwnawcezy

powinien mie¢ oznaczony tzw. punkt zerowy, tj. polozenie ostrza iglicy wzgledem opornicy w

temperaturze +15°C. Na kazdym przyrzadzie wyrownawczym nalezy zamontowac dodatkowe

polaczenie wyréwnawcze w celu ujednolicenia potencjatu elektrycznego.

Przeswit toru powinien wynosié:

— Na prostej mniej niz £2mm z tym, Ze odleglos¢ do zawezenia -2mm do poszerzenia +2mm nie
moze by¢ mniejsza niz 6 mm;

— Na lukach nie mogg przekraczaé +4mm z tym, ze na poczatku i koficu luku powinny wynosi¢ 0, a
najwieksza odchylka poszerzenia moze by¢ w czesci srodkowej luku;

Na ukach niedopuszczalne sa zawezenia szerokosci toru.

Rozjazdy tramwajowe nalezy projektowaé zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

—  Wykonanie z krzyzownic blokowych ze stali gatunku co najmniej R260;

— Szyny laczace wykonane z ksztatltownika walcowanego 76C1 (Ri60VK) [ub z szyn typu 73C1 z
powierzchnig toczng utwardzang cieplnie do twardosci 320-360 HB;

—  Glegbokos¢ rowkdéw w krzyzownicach: 12mm;

—  Przejscie do rowka normalnego wykonaé rampa przechytkowa 1:100;
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—~  Rozjazd utwardzany powierzchniowo do twardosci min 360HB;

—  Boki rowkéw w krzyzownicach wykonaé o pochyleniu 6:1;

— Krawedzie wyokraglone promieniem R>2,0 mm;

— Krawedzie od strony tocznej wyokragli¢ promieniem R>6,0 mm;

—  Ostrze krzyzownicy wyokragli¢ promieniem R=6,0 mm;

—  Szyny w rozjezdzie polaczy¢ poprzeczkami torowymi.

Rozjazdy tramwajowe nalezy projektowaé zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

—  Promien zwrotnicy R=50,0 m;

— lglice sprezyste wymienne o wysokosci 116 mm;

—  Predkosé przejazdu zestawu tramwajowego na wprost po zwrotnicy z szybkodcig 20 km/h;

—  Zwrotnice powinny by¢ odwodnione i ogrzewane;

—  Moment przestawienia rgeznego 150-200 Nm;

—  Sila docisku iglicy do opornicy ok. 1,5 kN;

— Napiecie cksploatacyjne ok. 400 - 850 V;

—  Obcigzenie osiowe pokrywy skrzynki 120 kN;

—  Mechanizmy nastawcze zwrotnic wyposazone w tlumiki;

—  Zwrotnice najazdowe wyposazone w napedy elektryczne z kontrolg i wySwietlaczem polozenia
iglic;

—  Zwrotnice sytuowac poza przejsciami dla pieszych;

—  Elementy i obudowa napgdu wykonane ze stali nierdzewnej;

—  Stopien ochrony podzespoléw elektrycznych w skrzyni [P638

Wytyczne szczegotowe dla zasilania trakcji

Zasilanie sieci trakcyjnej odbywa na projektowanym odcinku torowiska odbywa¢ sig¢ bedzie ze stacji
prostownikowej BARDZKA.

W ramach projektowania sieci trakcyjnej nalezy w pierwszej kolejnosci rozmiescic stupy trakcyjne i
trakcyjno-o$wietleniowe a w pdZniejszym etapie projektowac oswietlenie maksymalnie
wykorzystujac shupy trakcyjno-oswietleniowe.

Ze wzgledu na zmiane ukfadu torowego nalezy wykonaé kompleksowa przebudowe sieci trakcyjnej
wraz z konstrukcjami wsporczymi w migjscu rozjazdu przy ul. Swieradowskiej.

Typ sieci na trasie - fancuchowa skompensowana (naciag sprezynowy bez cigzardw), na petli i
skrzyzowaniach - sie¢ plaska

Parametry techniczne sieci trakcyjne;j:

—  przewod jezdny typu DjpS 100, maksymalny nacigg 100 MPa,

— lina nosna L.Cu-95, maksymalny nacigg 120 MPa,

— shupy trakcyjne typu STOR (trakcyjno-o$wietleniowe) i STR (trakcyjne)

o ocynkowane,

o zabezpieczona gorna cze$¢ stupa przed dostaniem si¢ wody, malowanie dwukrotne calego
shupa,

o dolne czesei stupow wraz glowicg slupowa dwukrotnie pomalowaé farbg bitumiczno-
asfaltowg do wysokosci +0,4m nad powierzchnig terenu,

o oznakowa¢ stupy trakcyjne, sposéb oznakowania uzgodni¢ na etapie projektu,

o dobraé fundamenty stupow trakcyjno-o$wietleniowych pod wzgledem warunkow
geologicznych, szczegdlnie posadowienie shupow kotwowych,

o shup zaglebiony min 1200 mm w fundamencie, uwzgledni¢ wysoko$¢ shipéw  trakcyjno-
o$wietleniowych pod wzgledem wytrzymalosci obcigzen zawieszenia sieci trakcyjnej,
wysokos¢ cztonu trakeyjnego,

o konstrukcje wsporcze: stalowe ocynkowane typ kolejowy, dobra¢ (wysiggniki) pod
wzgledem wytrzymaloscei obcigzen,

o osprzet sieci trakcyjnej: typowe rozwigzania katalogowe (np. KOLMET, ELEKTROLINE),

o izolatory sekcyjne/graniczne wyposazone w ukiad wspomagajgcy gaszenie tuku
elektrycznego za pomocg pola magnetycznego (oznakowac w zaleznosci od rejonu zasilania
w uzgodnieniu z MPK Sp. z 0.0.),
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o wysokos¢ podwieszenia przewodu jezdnego wzgledem glowki szyny zgodnie z normg PN-
K-92002, wysoko$¢ konstrukeyjna sieci min hk=1 m,

o stosowac rozlgczniki trakcyjne dla izolatorow sekcyjnych (na stupie) typu RNT-3,6/3600
wraz z napgdem recznym typu NRT, stupy trakcyjne oraz osprzet sieciowy uszynié,

o stosowa¢ kable trakcyjne dobrane na podstawie obliczen (jednego typu dla calego objetego
zadaniem typu YAKY 1x630 oraz typu CHBU 1x150mm2,3 kV na odcinku odlgcznik - sie¢
trakcyjna,

o projektowane kable trakeyjne YAKY 1x630 prowadzié¢ w sposéb umozliwiajgcy latwy
dostep do nich w przypadku koniecznosei ich konserwacji lub naprawy

o izolatory sekcyjne stosowaé w odcinkach zasilania ok. 600m, nie dopuszcza sie stosowania
izolatorow sekeyjnych lub granicznych na odcinku 30 m przed i za peronem
przystankowym,

o instalacj¢ uszyniajge, polaczen migdzytokowych i miedzytorowych wykonaé w kanalizacji
kablowej z zastosowaniem skrzynek rewizyjnych torowych typu SKT, polaczenia instalacji
uszyniajgcej wykona¢ wg metody CEMBRE,

o dokona¢ niezbgdnego oznakowania sieci i osprzetu sieciowego, szczegdly uzgodnié z MPK
Sp. z 0.0. na etapie realizacji projektu.

Projekt sieci trakcyjnej winien zawieraé dodatkowo:

—  wartosci sily naciggu oraz wielkos¢ zwisdéw: przewodu jezdnego, liny nosnej oraz zawieszenia
poprzecznego, uwzgledni¢ w doborze dlugosci stupdw, rodzaju fundamentéw (pokazaé na
rysunkach, wymagany przekréj wzdluzny boczny),

— dla odcinkéw sieci plaskiej kotwionej na stale poda¢ wartodei sil naprezenia Djp dla okresu
zimowego (-25°C do +10°C) i letniego (0°C do +40°C) co 5°C,

— W projekeie wykonawczym przedstawi¢ obliczenia dla sieci trakeyjnej i konstrukeji wsporczych,

— ujednolici¢ typy slupdw trakeyjnych oraz osprzetu sieciowego.

— w projekcie nalezy przestawi¢ zestawienia ilosciowe zastosowanych materialdw, dlugosci
odecinkéw (sekeji), dtugosci tras i linii kablowych, z wykazem dzialek przebiegu tych tras.

Przewidzie¢ aktualizacje schematéw sieciowych zobrazowania w Centralnej Dyspozytorni Mocy

(CDM) MPK Sp. z o0.0. w systemie dyspozytorskim sterowania i nadzoru oraz zdalnego odczytu

energii stacji prostownikowych zasilajgcych trakeje tramwajowa we Wroctawiu wynikajacych z

rozbudowy lub modernizacji sieci trakcyjnej i stacji prostownikowych ze wzgledu na zwiekszenie

ilosci obiektow sterowanych i nadzorowanych zdalnie, w uzgodnieniu z MPK Sp. z 0.0.

Projekt Wykonawcezy winien uwzglednia¢ wytyczne do harmonogramu i kolejnosé realizacji prac

uwzgledniajgcych utrzymanie ruchu tramwajowego na istniejacych odcinkach toréw.

Nalezy zapewni¢ dojazd stuzb torowych i utrzymania sieci trakcyjnej.

Wytyczne szczegotowe dla zasilania sterowania i ogrzewania zwrotnic

Sterowanie zwrotnic zgodne ze standardem Wroctawskim (podczerwief) z przystosowaniem do
przyszlego sterowania radiowego.

Zasilanie z sieci trakcyjnej +660 V DC przez rozlgcznik min 300A, w punkcie zasilania zaprojektowaé
ochrong przepieciows na stupie.

Dla zasilania zwrotnic i ogrzewania nalezy wybudowa¢ kanalizacje kablowg wraz z co najmniej jedng
studnig SK-2. Dla kazdego obwodu ogrzewania, zasilania i sterowania nalezy przewidzie¢ osobng rure
040 karbowang zewnetrznie, gladkg wewnetrznie. Dla obwoddw +660 V DC zastosowaé rury koloru
czerwonego dla pozostatych obwodow koloru niebieskiego.

Dla kazdego skrzyzowania (wgzla) osobny projekt wykonawczy sterowania i ogrzewania zwrotnic -
dla kazdej zwrotnicy na rys. A3 osobno plan (skala ponizej 1:250) i osobno schemat.

Tam gdzie jest to mozliwe, nalezy lokalizowac zasilanie zwrotnic zjazdowych w szafie ogrzewania
zwrotnicy najazdowej.

Wytyczne szczego6towe dla rozbudowy stacji prostownikowej ,,Bardzka”

Przeliczy¢ i wykona¢ nowy ukiad zasilania sieci trakcyjnej ze stacji prostownikowej BARDZKA,
uwzgledniajac nowo projektowany odcinek torowiska,
Zaprojektowac linie kablowe trakcyjne zasilajace i powrotne dla nowych obszaréw zasilania.
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Wymieni¢ zabezpieczenia w rozdzielnicy RPS na CZAT 7
Przeliczyé, przeprojektowac i przebudowaé wentylacje na stacji prostownikowej BARDZICA
Wykona¢ instalacje monitoringu zewnetrzng i wewnetrzng stacji BARDZKA

Wytyczne szczegotowe dla punkfu socjalnego MPK

Przedmiotem zamowienia jest projekt budynku punktu socjalnego dla pracownikow MPK Wroclaw
wraz z przylgczami wod.-kan. i zasilaniem w energie elektryczng, zlokalizowanego w obszarze petli
tramwajowo-autobusowe;.

Wielkoé¢ oraz forme architektoniczng obiektu nalezy uzgodnié z Zespole Analiz i Estetyki Wydzialu
Architektury i Zabytkow Urzedu Miejskiego Wroclawia oraz MPK Wroctaw.

Architektura obiekfu winna wspolgraé¢ z architekturg toalety publicznej.

Punkt socjalny nalezy projektowaé¢ w zgodzie z obowigzujacymi przepisami m.in. zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawic bezpicezenstwa i
higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji migdzymiastowe (np.
wyposazy¢ w pisuary oraz zabudowane, trudne w demontazu, miejsce do podgrzewania positkow);
Ze wzgledu na powyzsze rozporzadzenie nalezy wziaé takze pod uwage zlokalizowanie punktu w
odleglosci nie wiekszej niz 250 m od miejsca wyznaczonego do postoju pojazdu, mierzonej po
najkrotszej trasie dojscia od pojazdu do pomieszczenia socjalnego;

Oswietlenie zewnetrzne — gdy brak dostatecznego o$wietlenia terenu, rekomenduje si¢ oswietlenie w
formie lampy z czujka ruchu montowane pod daszkiem poliweglanowym;

Nalezy zaprojektowa¢ na zewnetrznej sScianie budynku tablice z Logo MPK podswietlong z
czujnikiem zmierzchowym;

Jesli wymodg oswietlenia $wiatlem dziennym zostanie spelniony to nalezy zaprojektowac tradycyjne
wysoko$ci okna, sprawdzajg si¢ lepiej anizeli witryny. Jesli witryny okienne to nieotwieralne (ew.
tylko funkcja uchylna);

Niewielka ilos¢ szafek — nalezy zrezygnowac z gérnych szafek kuchennych wraz z pod$wietleniem,
ewentualnie zabudowane miejsce do podgrzewania positkow;

Nalezy przewidzie¢ pojemniki a takze suszarke do rak i uchwyt na pltyn dezynfekujacy oraz mydto;
Kubel na $mieci musi by¢ mocowany do $ciany;

Nalezy zamontowa¢ pod zlewem dodatkowe gniazdko do dystrybutora z woda oraz tréjnik na zimnej
wodzie;

Oprawy o$wietleniowe gorne proste i ekonomiczne rozwigzania,

Zaznaczy¢ w projekeie, ze w gestii wykonawcey beda pomiary elektryczne, pamigtajac o uziomie oraz
pomiar skutecznosci wentylacji mechanicznej. Pomiary muszg by¢ wykonane na miejscu docelowym
w przypadku montazu pawilonu kontenerowego.

Wymagana jest solidna krata zabezpieczajgca jednostke zewnetrzna klimatyzacji, jesli projektowana
jest w przyziemiu, Rekomenduje si¢ wyniesienie jednostki na dach.

Wymagane sg od wykonawcy Deklaracje zgodnosci na uzyte materialy do budowy pawilonu,
Zgodnie z wytycznymi BHP kratka w progu wejéciowym oraz zolte oklejenie;

Projektant powinien uwzgledni¢ w Projekcie sposob zaopatrzenia w wodg do zewngtrznego gaszenia
pozaru (nalezy wskaza¢ np. istnigjgcy najblizszy hydrant zewnetrzny wraz ze sprawdzeniem
odleglosci). Wymagana ilo$é wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 10 dm3/s;
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne (jedna jednostka masy srodka gadniczego 6kg);

W projekcie musi by¢ zawarta informacja jak prowadzi¢ instalacje w zaleznosci od rodzajow
$cianek/plyt warstwowych etc.;

Nalezy zaprojektowac grzejnik elektryczny w pomieszczeniu sanitarnym oraz gléwnym o mocy
wynikajgcej z bilansu ciepta i w toalecie. Klimatyzacja powinna gfownie spelnia¢ zadanie chlodzenia
w okresie letnim oraz by¢ alternatywg dla grzania w okresie zimnym;

Rekomenduje sie zastosowanie klimatyzacji wraz ze sterownikiem nadciennym zamiast pilotow
(konieczne jest naniesienie dokltadanej lokalizacji sterownika na projekt np. w okolicy wlacznika
$wiatla dla pomieszczenia);

Konieczne jest naniesienie na rzut instalacji sanitarnych odprowadzenia skroplin z jednostki
wewnetrznej klimatyzacji (czy ma by¢ wpigta w kanalizacjg od umywalki czy np. wyprowadzona na
zewngtrz i odprowadzona na teren zewngtrzny/zielony);
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Zgodnie ze standardami wewnglrznymi MPK (nie wynikajgeymi 7z przepisoéw) wszystkie
nowoprojektowane punkty socjalne (bez wzgledu na warunek 10 oséb przebywajacych jednoczeénie
w punkceie socjalnym) muszg by¢ wyposazone oddzielnie w toalety: DAMSKA i MESKA,.
Pomieszczenie socjalne zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji
migdzymiastowej Rozdzial 9 §46. pkt.7 powinno by¢ ogrzewane, oswietlone i wentylowane. Nalezy
zaprojektowa¢ sposob wentylacji. W WC stosuje sie wentylator lazienkowy, co do wentylacji
pomieszczenia socjalnego, zaprojektowaé nawiew oraz transfer powietrza pomiedzy pomieszczeniami
Jjak réowniez wartosci strumienia wentylujgcego, zamiesci¢ informacje wraz z opracowaniem
stosownych rysunkow;

Do ocieplenia podlogi zaleca si¢ stosowaé plyty XPS nie welne;

Prosimy o zaprojektowanie sposobu montazu elementéw wiszgeych takich jak grzejniki, podajniki
mydia, kosze na Smieci etc. poprzez wzmocnienie uchwytéw lub zastosowanie uchwytdw
wandaloodpornych;

Dyspozytor wody jakiego uzywa MPK (jego dostawa i montaz lezy w gestii MPK) jest podlgczony do
poboru wody za pomocg cienkiej rurki do tréjnika pod zlewozmywakiem, zatem odleglo$¢ od punktu
poboru wody powinna by¢ mala. W okolicy dystrybutora musi znajdowaé sie takze gniazdo
elektryczne;

Zestaw wodomierzowy — minimalna wysokos$é od osi rurociggu na ktérym ma byé zamontowany
wodomierz do wierzchu nasady z modulem zdalnego odczytu powinna wynosi¢ min. 30 cm.
Zaprojektowac¢ szczegdl zabudowy wodomierza aby nie ograniczal on dostepu do ZW;

Sugeruje si¢ aby wszystkie instalacje do jednostki klimatyzatora (zasilanie, rurki na czynnik
chlodniczy i skropliny) byly juz zaprojektowane w $cianach i wyprowadzone na dach;

Instalacje sanitarne zaprojektowaé jako ukryte;

Szczegoly architektoniczne, techniczne i funkcjonalne nalezy ustali¢é z MPK Wroclaw na etapie
projektowym. Ostateczny projekt uzgodni¢ z MPK oraz ZDiUM.

Wytyczne szczegotowe dla toalety publicznej

Przedmiotem zamoéwienia jest projekt samoobsiugowej, automatycznej toalety publicznej wraz z
przytgczami wod.-kan. i zasilaniem w energie elektryczng zlokalizowanej w obszarze petli
tramwajowo-autobusowe;j.

Wielkoé¢ oraz forme architektoniczng obiektu nalezy uzgodni¢ z Zespole Analiz i Estetyki Wydziatu
Architektury i Zabytkéw Urzedu Miejskiego Wroctawia.

Architektura obiektu winna wspolgraé z architekturg punktu socjalnego MPK.

Obiekt to caloroczny kontener sanitarny obejmujgcy pomieszczenie techniczno-serwisowe oraz dwa
pomieszczenia WC, w tym jedno przystosowane dla osob niepelmosprawnych.

Budynek wyposazony w kompletng, wewnetrzng instalacje elektryczng tj. szafka, zabezpieczenia
o$wietlenie, automatyka oraz w kompletng wewnetrzng instalacje wod.-kan. z wezem ze zlgezka do
splukiwania podlogi. Oswietlenie wejscia.

Ostateczna kolorystyka i elementy wykonczenia beda przedmiotem uzgodnienia.

Obiekt bedzie udostepniany uzytkownikom przez caly rok — powinien byé wyposazony w
automatycznie wigczane/wylaczane ogrzewanie podlogowe.

Sciany, stropodach i posadzka powinny spelnia¢ obowigzujace wymagania izolacyjnosei cieplne;j.
Toaleta powinna zapewnia¢ temperature wewnatrz nie nizsza niz 16°C , zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Kazde pomieszczenie WC wyposazone w muszle ustepows, umywalke, kosz na odpadki, podajnik na
papier toaletowy, suszarke do rak, lustro, oraz automatyczne podajniki mydla w plynie i wody
(fotokomorkai).

Pomieszczenie WC dla niepelnosprawnych dodatkowo powinno byé wyposazone w porgcze i uchwyty
oraz przewijak dla niemowlat i 0s6b dorostych — tzw. ,,komfortka”.

Kazde pomieszczenie WC oraz pomieszczenie techniczno-serwisowe wyposazy¢ w osobne drzwi
wejsciowe.,

Wentylacja oraz o$wietlenie wlaczanie/wylaczanie automatyczne wraz z otwarciem/ zamknigciem
drzwi toalety.
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4.10.9.

Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ na zewnatrz w przycisk otwierajgey, zamek do awaryjnego
otwierania drzwi oraz przycisk wewngtrz stuzacy do otwierania drzwi. W przypadku uszkodzenia
przycisku lub innej awarii (np. braku zasilania elektrycznego) nalezy przewidzie¢ inny dodatkowy,
skuteczny sposob otwarcia awaryjnego drzwi.

Oswietlenie awaryjne wewnatrz (w sytuacji braku zasilania elektrycznego), np. nad drzwiami
wyjsciowymi.

Wszystkie materialy uzyte do budowy i wyposazenia kontenera winny by¢ wandaloodporne, odporne
na korozje, kwasy i wode, latwe w utrzymaniu czystosci i usuwaniu graffiti, w tym umywalka
wbudowana w $ciang pomieszezen WC z bezdotykowym dostgpem do podajnika na mydlo w plynie,
suszarki do rak i wody.

Instrukcja korzystania (w jezyku polskim i angielskim) winna by¢ prosta/czytelna umieszczona na
zewngtrz przy wejsciu do kabin 1 w kabinach toaletowych, przyciski otwierajace (zwlaszeza przycisk
wewngtrz kabin umozliwiajace wyjscie) winny by¢ oznaczone w sposdb czytelny / widoczny:,
Nalezy zastosowac¢ pods$wietlane logotypy informacyjne.

Obiekt podlaczy¢ do wykonanych w ramach TAT przylaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych w istniejacej studni wodno-kanalizacyjnej wg opiséw zawartych w zalgczonych
projektach wykonawczych przylaczy.

Formeg architektoniczng kontenera sanitarnego nalezy uzgodni¢ w Zespole Analiz i Estetyki Wydzialu
Architektury i Zabytkow Urzedu Miejskiego Wroctawia.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujgce zaméwienie wspéldzialaly z Zamawiajgcym lub
Wykonawcami po stronie Zamawiajgcego w zakresie realizacji procedur formalno-prawnych i
technicznych na placu budowy.

Wytyczne szczegotowe dla zagospodarowania parkingu P&R

Nalezy przeanalizowa¢ mozliwosci oraz zaproponowac usytuowanie parkingu P&R w opcji:
wewnatrz petli tramwajowej lub w bezposrednim jej otoczeniu, przy optymalnym polozeniu
w stosunku do planowanego przystanku kolejowego i lokalizacji przystankow tramwajowo-
autobusowych.

Nalezy przewidzie¢ liczbg miejsc postojowych dla 0séb z niepelnosprawnosciami zgodnie z ustawg
oraz dodatkowo 2 miejsca postojowe dla fadowania pojazdéw elektrycznych.

Nawierzchnig jezdni manewrowej parkingu nalezy projektowac jako nawierzchnig peing (bitumiczng
lub betonows).

Dopuszcza si¢ inny rodzaj nawierzchni, jezeli zapewniona zostanie dostepnosé dla osob
zniepelnosprawnosciami, grunty podloza sg przepuszczalne i umozliwiajg odwodnienie
powierzchniowe, a takze w sytuacji podyktowanej potrzebg ochrony istniejgcego drzewostanu lub
innymi waznymi powodami.

Nawierzchnia miejsc postojowych dla 0sdb z niepelnosprawnosciami oraz dla pojazdow z napedem
elektrycznym powinna by¢ nawierzchnig peing (bitumiczna, kostka betonowa) umozliwiajgca
wymalowanie oznakowania poziomego oraz zapewniajacg komfort poruszania sie.

Nawierzchnia miejsc postojowych powinna by¢ przepuszczalna (np. kostka betonowa z fuga
odwadniajgcg typu ekologiczna, farmerska, plyty betonowe azurowe). W sytuacjach koniecznych
(brak mozliwosci zagospodarowania wod opadowych miejscu powstania) dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej.

Istniejgcy drzewostan w miare mozliwosci nalezy wkomponowaé w projektowane zagospodarowanie.
Zielen wysoka nalezy projektowac zgodnie z zasada co 5 miejsc postojowych, przy czym w bilans
nalezy wliczy¢ istniejace drzewa wkomponowane w projekt zagospodarowania.

Nie projektowac waskich zieleficow (ponizej 1 m).

4.10.10.Nalezy rozwazy¢ ogrodzenie parkingu jezeli istnieje potencjalne ryzyko nieuprawnionego parkowania

wynikajacego z przyleglego zagospodarowania.

4.10.11.W ramach wyposazenia petli nalezy zaprojektowaé tablice DIP wraz z zasilaniem zintegrowane

z najblizszymi przystankami.

4.10.12.0znakowanie pionowe Parkuj i JedZ powinno nawigzywa¢ do srodka transportu, ktory si¢ tam pojawi

(pociag, tramwaj, autobus).
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4.10.13.Petla powinna zwiera¢ niezbedne ciagi piesze, pochylnie, schody oraz drogi dla roweréw

zapewniajgce funkcjonalnosé obiektu w celu powigzania parkingu z przystankami komunikacji
zbiorowej.

4.10.14.Nalezy poprawi¢ bezpieczenstwo pieszych na odcinku od Promenady Krzyckiej do projektowanej

petli tramwajowej, by zapewni¢ wygodne dojscie do przystankow.

4.10.15.Na petli nalezy zapewni¢ wygodne miejsca oczekiwania dla pieszych, wyposazone w malg

architekturg i zielen wysoka.

4.10.16.Wyposazenie parkingu powinno uwzgledniac:

4.11.

4.11.1.

4.11.2.

4.11.3.

4.11.4.

— Kanalizacje MKT w niezbgdnym zakresie;

— System zliczania pojazdow korzystajgcych z parkingu (petle indukcyjne);

—  Wideomonitoring (przygotowanie pod pdzniejsza instalacje kamer);

— System nadzoru wjazdu i wyjazdu (szlabany);

— Fundamenty oraz szafy zasilajgce parking wraz z osprzetem;

— Fundamenty oraz infrastrukture podziemng (przepusty) dla lokalizacji szaf ITS, stacji fadowania
pojazdéw elektrycznych;

— Tablice z regulaminem parkingu;

— Tablice informacyjne — zgodnie z wytycznymi danego programu operacyjnego w sytuacji, gdy
obiekt uzyska dofinansowanie ze $rodkdéw zewnetrznych.

Wytyczne szczegotowe dla oswietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 - Oswietlenie drog dla projektowanego o$wietlenia nalezy
pizyjaé klase oswietlenia: Dla ciggu ul. Borowskiej i Swieradowskiej, M3 o nastepujgcych
parametrach:

— minimalna érednia luminancja powierzchni drogi Lg= 1 cd/m?;

— minimalna réwnomiernosé catkowita luminancji U, = 0,4;

Sposob zasilania: Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z nowych szaf o$wietleniowych po
uzyskaniu warunkow przylgczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Adres
kontaktowy: Rejon SN/nN Wroctaw, 50-231 Wroclaw, ul. Trzebnicka 35/37.

W projektowanej szafce o$wietleniowej nalezy przewidzie¢ przedzial na kompensacje mocy bierne;j
wraz z ukladem kompensacji (dobér urzadzen kompensacji mocy biernej nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z Zespotem Oswietlenia Miejsc Publicznych Miasta Wroclaw w Dziale Infrastruktury
Miejskiej ZDiUM), montowanym po zakonczeniu, uruchomieniu instalacji i przeprowadzeniu analizy
sieci. Schemat polgczen, oraz uklad rozmieszezen aparatoéw w szafie musi by¢ tozsamy ze schematem
dolgczonym do niniejszych danych koordynacyjnych. W ukladzie rozmieszczenia oraz w schemacie
polgczen, nalezy uwzgledni¢ ilos¢ obwodow projektowanych oraz przewidzie¢ dwa obwody
rezerwowe. Podstawy bezpiecznikéw nalezy dobraé dla zabezpieczen bezpiecznikéw o gabarytach
DII dla obwodéw wymagajgcych zabezpieczenia bezpiecznikami do 25A oraz DIII dla obwodow
wymagajacych zabezpieczenia bezpiecznikami powyzej 25A. Szafe zasilajgcg o$wietlenie w ciggu
ul. Swieradowskiej, nalezy zlokalizowaé w rejonie skrzyzowania ul. Swieradowskiej z ul. Orzechowa
i Strofiska. Odwietlenie bedace wlasnoscig Gminy Wroclaw, a obecnie zasilane z obwodow Tauron
Nowe Technologie S.A. w ul. Orzechowej, Strofiskiej i Swieradowskiej w kierunku ul. Bardzkiej,
nalezy przylaczy¢ do zasilania do nowoprojektowanej szafy oswietleniowej. Szafe zasilajaca
o$wietlenie w ul. Borowskiej nalezy zlokalizowa¢ w rejonie projektowanej petli tramwajowej. Nalezy
przejac¢ oswietlenie bedace wlasnoscig Gminy Wroctaw w ciggu ul. Borowskiej (501-514/U0-170;
401-407/U0O-170; 301-316/UO-170 wraz z oswietleniem pod wiaduktem oraz oprawy nie wymienione
bedace wlasnosci Gminy Wroctaw w ciagu ul. Borowskiej, w ciggu ul. Kukuczki 324-334/U0-170),
w ciggu ul. Pirenejskiej (335-342/U0-170), Wandy Rutkiewicz (lampy od 343-350/UO-170).

W zakresie rozwiazan technicznych: typow kabli, kolordw zyt kabli, rodzajéw przepustow rurowych,
tabliczek zaciskowych itp. nalezy stosowa¢ standardowe rozwiazania przyjete w os$wietleniu dla
miasta Wroclawia.

Projektowane oprawy oswietlenia drogowego powinny by¢ typu LED wyposazone w system
inteligentnego sterowania zgodnie z zalgcznikiem ,Wytyczne dla oswietlenia drogowego w
technologii diodowej (LED) oraz dla systemu zasilajaco- sterujgcego oswietleniem" — zatgcznik OPZ
nr 6.
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4.11.5. Projektowane shupy oéwietleniowe powinny by¢ wykonane z aluminium. Konstrukcja zastosowanych
slupéw powinna umozliwi¢ montaz tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie
glowki E27 (np. wg wzoru ,,Winel" lub innej firmy, w ktorych wystepuje montaz zaprasowanych
koncowek kablowych na rubach).

4.11.6. Zastosowaé kable zasilajace typu NA2XY 4x35mm2 0,6/IkV. Nalezy zapewni¢ réwnomiernosce
obcigzenia faz.

4.11.7. Linie kablowe nalezy projektowac¢ w rurach ostonowych o przekroju @75 na calej dlugosci przesla, a
rury nalezy wprowadzaé¢ do fundamentu i do stupa o$wietleniowego do poziomu stopy stupa. Pod
drogami nalezy zastosowaé dodatkowa ochrone rurami gladkimi grubo$ciennymi o przekroju @110 o
wytrzymalosci minimum 750 KN/m.

4.11.8. Tlos¢ kabli zasilajgcych w shipie o§wietleniowym nie moze by¢ wieksza niz 3 szt.

4.11.9. Shupy ustawi¢ wngkami od strony przeciwnej do ruchu pojazdow.

4.11.10.Polgczenia srubowe mocujace kable zasilajgce zabezpieczy¢ wazeling techniczng bezkwasows,
pozostale polaczenia srubowe zabezpieczy¢ smarem.

4.11.11.Wybudowane nowe o$wietlenie drogowe bedzie majatkiem Gminy.

4.11.12.Dobér urzadzen oswietleniowych (oprawy, zrédla swiatla oraz shupy) nalezy uzgodni¢ z
Koordynatorem Zespolu Analiz i Estetyki w Wydziale Architektury i Zabytkow Urzedu Miejskiego
Wroclawia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wroclaw.

4.11.13.W dokumentacji nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie stupéw poprzez malowanie powloky
antyplakatowg i antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii trwalego
zabezpieczenia ,HLG System" Iub inng o réwnowaznych wlasciwosciach. Nad powloka
zabezpieczajacg na wysokodci 2,5m wykonawca powinien nanies¢ na slup numer eksploatacyjny
ustalony na etapie realizacji ze ZDiUM Wroclaw lub Tauron Nowe Technologie S.A.

4.11.14.Projektowane urzadzenia oswietleniowe (w tym linie kablowe) powinny by¢ zlokalizowane w pasie
drogowym zarzgdzanym przez ZDIUM i shuzy¢ do o$wietlenia tego pasa. Nalezy zachowacd
jednakows odleglosé stupdw od kraweznika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja stupow musi
zapewni¢ odpowiednie szerokosci chodnika dla pieszych i niepetnosprawnych oraz zachowac skrajnie
drogowe wg odpowiednich norm. Jezeli nie zachodzg istotne przeszkody slupy zlokalizowa¢ poza
chodnikiem Iub na jego obrzezu.

4.11.15.W trakcie budowy i przebudowy o$wietleniowej linii kablowej nie wyrazamy zgody na mufowanie
kabli.

4.11.16.Numeracje slupow nalezy zaprojektowac:

— W przypadku gdy os$wietlenie bedzie eksploatowane przez Gming Wroclaw -czarne litery na
czerwonym tle, zgodnie z wytycznymi numeracji zalagczonymi do niniejszych ogdlnych danych
koordynacyjnych. Numeracj¢ nalezy uzgodni¢ z dziatem eksploatacji o$wietlenia drogowego.
Wstepnie w projekcie nalezy przyjaé¢ numeracje: 101/215 - 101 oznacza slup podlaczony do
pierwszego obwodu (cyfra w pozycji setek), pierwsza oprawa w tym obwodzie (cyfra w pozycji
jednodci); 215 - oznacza numer szafy oswietleniowej nadawany przez zespol oswietlenia ZDiUM
Numeracje nalezy uzgodnié na etapie realizacji z Zespolem O$wietlenia ZDiUM.

4.11.17.ZDiUM nie wyraza zgody na przylaczenie do sieci oswietlenia drogowego miasta Wroclawia urzgdzen

o$wietleniowych dla terendw utrzymywanych przez innych zarzadcow lub wlascicieli nie bedacych w

gestii Gminy Miejskiej Wroctaw.

4.11.18.Projekt budowy i przebudowy os$wietlenia nalezy uzgodni¢ ze ZDIUM. Do projektu nalezy zataczy¢
uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczen parametrow oswietleniowych dla opraw zastosowanych w
projekcie.

4.11.19.W projekcie nalezy uwzgledni¢ demontaz wszystkich nieczynnych i dublujgcych si¢ stupow oraz
urzadzen o$wietleniowych znajdujgcych sig¢ w pasie objetym zakresem inwestycji.

412. Wytyczne szczegotowe dla zagospodarowania wod opadowych

4.12.1. W ramach zamdwienia nalezy wykona¢ analize mozliwosci zagospodarowania wéd opadowych
i roztopowych. Przedmiotem dokumentacji bedzie m.in. wskazanie ilosci wod opadowych
zagospodarowywanych na miejscu wraz z rozwigzaniami dla ich zagospodarowania oraz okresleniem
ilodci wod opadowych koniecznych do odprowadzenia do sieci kanalizacyjne;.

4.12.2. Nalezy stosowaé rozwiazania dazgce do zagospodarowaniu calosci lub czesci wod w miejscu opadu,
w szczegdlnosci poprzez ich gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, rozsgczanie do gruntu lub
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retencjonowanie na dzialce wraz ze spowolnieniem ich odplywu do odbiornika. Do sieci
kanalizacyjnej dopuszcza si¢ wylgcznie odprowadzenie czeéci wéd opadowych i roztopowych,
ktérych zagospodarowanie, o ktérym mowa wyzej, nie bylo mozliwe.

4.12.3. Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystywaé istniejace obnizenia i zaglgbienia terenu jako
naturalne obiekty retencji wod opadowych i roztopowych.

4.12.4. Szezego6lng uwage nalezy zwrécié na sytuowanie ciggdw komunikacyjnych powyzej roglinnosci,
celem umozliwienia grawitacyjnego splywu wod opadowych na tereny zieleni.

4.12.5. Wskazane jest zastosowanie pomiedzy ciggami komunikacyjnymi paséw zieleni rozdzielajacej,
stuzgcych zagospodarowaniu wod opadowych.

4.12.6. Nalezy w maksymalny sposéb wykorzystaé zielen do funkceji retencji i ewapotranspiracji, poprzez
zastosowanie ogrodow deszczowych, muld chlonnych, zielonych przystankéw, pnaczy.

4.12.7. Nalezy w mozliwie najwigkszym stopniu stosowaé nawierzchnie przepuszczalne gwarantujgce
zatrzymanie deszczu w miejscu opadu na podlozach przepuszezalnych (z zastosowaniem rozwigzaf
minimalizujgcych badz uniemozliwiajgeych kompaktacje gleby) umozliwiajac uzupelnienie poziomu
wod gruntowych.,

4.12.8. W celu realizacji przedmiotowych zalozen proponuje sie wykonanie:

— zielonego torowiska w ul. Dzialkowej,

- zielonych przystankow,

— ogrodu deszczowego/parku kieszonkowego na terenie petli tramwajowe;j,

— parkingu z nawierzchni przepuszczalnej - np. kostki farmerskiej, plyt azurowych lub
geokompozytu komérkowego (geokraty obsianej mieszankg traw).

4.12.9. W elementach bioretencji nalezy uwzglednié:

— m.in. rosliny hydrofitowe (zaleca si¢ aby przynajmniej 50% roslin sadzonych w ogrodzie mialo
zdolnosci pobierania zanieczyszczen),

— rosliny przystosowane do panujgcych w nim warunkéw m.in. znoszace okresy suszy i okresowego
zalewania,

— projektowa¢ rosliny w duzym zaggszczeniu w celu uzyskania natychmiastowego efektu
uzytkowego i estetycznego.

4.12.10.Zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroclawia nr 11558/23 z dnia 17.10.2023 r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroclawiu, MPWiK S.A. z siedzibg we Wroclawiu przy ul.
Na Grobli 19, zarzadza miejskim systemem gospodarowania wodami opadowymi i do kompetencji
MPWiIK S.A. nalezy udzielenie informacji oraz przekazanie wytycznych w zakresie sposobu
zagospodarowania wod opadowych.

Wobec powyzszego, Wykonawcea winien zwréci¢ sie do Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdw

i Kanalizacji S.A. ul. Na Grobli 19 we Wroclawiu z wnioskiem o akceptacje proponowanych

rozwigzaf i ewentualnie wydanie wytycznych w zakresie zagospodarowania wod opadowych
4.12.11.Do wydzialu Klimatu i Energii UM nalezy zlozy¢ od zaopiniowania min. 2 wariantows analize

(koncepcje) mozliwosci  zagospodarowania wod  opadowych z  uwzglednieniem kosztow

inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz rekomendacj¢ najbardziej optymalnego rozwigzania.
4.12.12.Projekt zagospodarowania wod opadowych powinien zawieraé:

— opis techniczny przyjetych rozwigzan,

—  bilans wéd opadowych (warunki MPWIK, jezeli wymagane),

— opini¢ geotechniczng obrazujaca warunki gruntowo-wodne,

— nalezy dolgczy¢ badania geologiczne, szczegolnie przy zastosowaniu urzadzen chlonnych

— obliczenia hydrologiczne

— plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 wraz z przekrojami (obrazujgcymi projektowane

spadki).

— Dodatkowo nalezy zalgczy¢ 1 egz. koncepcji, ktory bedzie stanowit zalgcznik do opinii.
4.12.13.W przypadku zastosowania muld chlonnych nalezy zabezpieczy¢ droge rowerows i chodnik przed

negatywnym wplywem podtapiania poprzez muldy zlokalizowana przy drodze,

4.12.14.W przypadku projektowania wyniesien na jezdniach nalezy zwrdci¢ uwage na splyw wéd opadowych
i zaprojektowa¢ w odpowiednich miejscach wpusty uliczne $ciekowe,

4.12.15.Zaréwno wpusty jak i wlazy studni winny by¢ montowane w poziomie, a nie na skosach wyniesien
drogi,

Strona 38 z 54



Opis przedmiotu zamdwicenia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentaciji projektowej dla inwestycji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital.

4.12.16.Niedopuszczalne jest aby wpust tgczy¢ z kolejnym wpustem, nalezy kazdy wpust lgczyé do studni
badz kanatu (sieci)

4.12.17.Zgodnie z wytycznymi ZDiUM nie dopuszcza si¢ montazu odwodnien liniowych w miejscach przejsé
dla pieszych oraz w nawierzchniach jezdni,

4.12.18. Wpusty sciekowe winny by¢ montowane jak najdalej od drzew, zwlaszeza lisciastych,

4.12.19.Wykonany projekt odwodnienia nalezy przedlozyé do zaopiniowania do Zespolu Odwodnienia

Drogowego ZDiUM.

4.12.20.Nalezy stosowac rozwigzania zgodne z:

— Zarzadzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wroclawia z dnia 17 pazdziernika 2023 r., w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroclawiu, dostepnym na stronie internetowej:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/694 12/Zarzadzenie-11552_23

—  Zarzadzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wroclawia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standarddw
planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, dostepnym
na stronie internetowe;j:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/41276/Zarz%C4%85dzenie-2785 20

—  Wytycznymi MPWiK S.A. we Wroclawiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na
terenie miasta Wroclawia, dostepnymi na stronie internetowej: https://wp-mpwik-new.s3.eu-west-
| .amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-zakresie-
zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf

—  Wytycznymi do projektowania i wykonywania urzadzefi odwodnienia drég oraz zwienczen studni
kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnig¢ pasa drogowego w zakresie eksploatacyjnym
Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu - dostepne na stronie https:/bip.zdium.wroc.pl/

— Katalogiem dobrych praktyk - zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi
pochodzacymi z nawierzchni pasow drogowych. Wroclaw 2021r,
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-
gospodarowania-wodami-opadowymi

— Katalogiem dobrych praktyk — zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi na
obszarze zabudowanym.
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktvk-zrownowazonego-
gospodarowania-wodami-opadowymi

— Obowiazujgcymi ustawami i normami.

4.13. Wytyczne szczegotowe w zakresie dziedzictwa kulturowego

Inwestycja zlokalizowana jest w zasiegu stanowiska archeologicznego nr 185 wg wytycznych
konserwatorskich ($lad osadniczy - neolit, poZne sredniowiecze), czesciowo w obrebie strefy ochrony
zabytkéw archeologicznych. Stwierdzone i potencjalnie znajdujace sie na tym terenie relikty osadnicze
stanowig zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4, w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2023, poz. 951). W zwiagzku z tym obowigzujg nastgpujgce uwarunkowania
konserwatorskie wobec przedmiotowego zamierzenia:

Dla prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych za
pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Pozwolenie to nalezy uzyskaé przed
pozwoleniem na budowe Iub przed uzyskaniem zaswiadczenia potwierdzajacego akceptacje przyjecia
zgloszenia wykonywania robot budowlanych.

Whniosek o wydanie pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne winien zawiera¢ dane i dokumenty,
wymagane rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (t.j. Dz. U. 22021 , poz. 81).

4.14. Woytyczne szczegotowe w zakresie zieleni

4.14.1. Przed przystapieniem do opracowania rozwigzan projektowych w ramach koncepcji nalezy wykonaé
operat dendrologiczny oraz projekt ochrony drzew ze wskazaniem szczeg6lnie wartosciowych okazdow
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4.14.2,

4.14.3.

4.14.4.

4.14.5.

4.14.6.

4.14.7.

4.14.8.

4.14.9.

(waloryzacja) lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang

inwestycjg. W projekcie ochrony drzew nalezy wskazac drzewa i krzewy do ochrony i zabezpieczenia,

natomiast okazy starsze jako drzewostan przeznaczony do szczegdlnej ochrony podezas prowadzone;
inwestycji:

— przez okazy starsze do szczegdlnej ochrony rozumie sie drzewostan wystepujgcy przy
ul. Dziatkowej na dz. nr 7/29, AM-9, obreb Gaj. W celu uniknigcia kolizji z drzewami, trase
tramwajowg nalezy przesung¢ mozliwie daleko w kierunku dz. nr 31/12, AM-8, obreb Gaj;

— drzewa do zabezpieczenia - szpaler przy ul. Borowskiej dz. nr 4/1 oraz 5/1, AM-9, obreb Gaj;

— drzewa i krzewy do przesadzenia - szpaler przy szpitalu - dz. nr 111/4, AM-9, obr¢b Gaj oraz
nasadzenia przy istniejacej petli - dz. nr 39, AM-8, obreb Gaj.

7 uwagi na bliskos¢ napowietrznej linii wysokiego napigcia i potencjalng kolizje z trasg tramwajowa,

Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z ww. zapisow dotyczgcych ochrony szpalerdw drzew wzdhuz

ul. Borowskiej, wylgcznie pod warunkiem koniecznosci unikniecia kolizji z przedmiotows linig

energetyczng.

Dla calosci inwestycji nalezy przewidzie¢ miejsca na gruncie rodzimym dla nasadzen

kompensacyjnym roélin, w tym zieleni wysokiej.

Z uwagi na specyfike niniejszej inwestycji oraz ograniczone miejsce na prowadzenie prac, nalezy

przewidzie¢ szczegdlowe rozwigzania przestrzenne itechnologiczne niezbedne do zapewnienia

drzewom optymalnych warunkdw siedliskowych w maksymalnym stopniu chronigeych istniejacg i

projektowang zielen oraz gwarantujgcych drzewom zywotnos¢, nalezy m.in.:

—  w przypadku odkrytych wykopdw w poblizu drzew (zwlaszeza w SOD), prace ziemne muszg byé
wykonane rgcznie lub przy uzyciu np. metody AirSpade; zabrania si¢ przycinania korzeni drzew;

— nakazdym etapie wykonania robot ziemnych oraz warstw konstrukcyjnych kazda wymiana gruntu
musi by¢ poprzedzona oceng nadzoru dendrologicznego; nie dopuszcza sie wymiany gruntu w
miejscach, gdzie wystepuje ryzyko utraty stabilizacji (istniejacego podloza) dla systemu
korzeniowego;,

— celem uniknigeia ingerencji w systemy korzeniowe drzew, nalezy rozwazy¢ rezygnacje z
korytowania pod projektowang konstrukcje nawierzchni i wykorzystanie istniejgcej podbudowy;

— infrastrukturg towarzyszaca (np. slupy trakcyjne, biletomaty itd.) nalezy lokalizowaé poza SOD
drzew.

Inwentaryzacja i plan zieleni powinny scisle uwzglednia¢ zapisy Zarzadzenia Prezydenta Wroclawia

nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroclawia

oraz spelnia¢ zapisy zawarte w Kartach informacyjnych do standardéw ochrony drzew w Inwestycjach

Wroclawia.

Przy zachowaniu drzew zlokalizowanych w bliskim sgsiedztwie inwestycji i wkomponowaniu ich

w projektowany ukfad przestrzenny nalezy uwzgledni¢ minimalne odleglodci strefy ochrony dla ww.

drzew. Strefa ochrony drzewa (SOD) to przestrzen, ktora jest konieczna dla prawidlowego rozwoju

korzeni, pnia oraz korony dizewa i w ktérej nalezy zminimalizowaé oddzialywanie czynnikow
stresowych, wyeliminowac lub jezeli to niemozliwe ograniczy¢ projektowane kolizje.

Optymalne odlegtosci od skrajni pni drzew do skrajni wykopdw wynoszg:

—  przy drzewach o obwodach pni mniejszych niz 100 cm minimum 2 m,

—  przy drzewach o obwodach pni powyzej 100 cm minimum réwng podwdjnemu obwodowi drzewa
pomierzonego u jego nasady,

W ramach inwentaryzacji dendrologicznej, dla tych drzew ktérych strefa ochrony (SOD) bedzie

zachodzi¢ na inwestycje, nalezy pomierzy¢ niwelete osadzenia drzew w terenie oraz umiejscowienie

i $rednicg pni, co zostanie uwzglednione w kontekscie posadowienia lub niwelety planowanej

inwestycji.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ dendrologiczng wraz z waloryzacja zawierajgcg opis dotyczacy

usytuowania ro$lin przestrzeni wraz z odnoszacymi si¢ do nich informacjami w spos6b umozliwiajacy

bezposrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej Wroclawia (SIP).

Opracowanie odnoszace si¢ do drzew nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi znajdujgcymi sie na

stronie www.zzm.wroc.pl, w zakladce ,,Dziatania ZZM — Zarzadzenie Prezydenta Wroclawia w

sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia” > INFORMACIE LA

PROJEKTANTOW.
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4.14.10.Operat dendrologiczny nalezy wykona¢ na zalozeniu zachowania w dobrej kondycji jak najwigkszej

liczby istniejgcych drzew zgodnie z zakresem ujetym w przywotanym Zarzadzeniu, to jest:
Inwentaryzacje i waloryzacje dendrologiczng wskazujgceg na drzewa lub obszary zieleni szczegdlnie
wartosciowe, do ktorych nalezy dostosowaé projekt planowanej inwestycji tak, aby zachowac
odpowiednie warunki siedliskowe i dobrg zywotno$¢ istniejacego drzewostanu. Inwentaryzacja ta
bedzie stanowila dane wyjsciowe i wytyczne do zastosowania odpowiednich zalecen oraz rozwigzan
projektowych, ktére umozliwia realizacje inwestycji z zachowaniem istniejacej i planowanej w jej
obrebie zieleni. W ramach inwentaryzacji uwzglednié nalezy, m.in.:

— Pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie, szczegdlnie tych, ktére bedg narazone na zblizenie
do nich projektowanych lub przebudowywanych elementow inwestycji. W razie potrzeby nalezy
réwniez zbada¢ zasieg i budowe systemu korzeniowego.

—  Przeanalizowac i opisa¢ warunki siedliskowe - klimat, warunki wodne i gruntowe, obecnie oraz
w trakcie rozwoju istniejgcej zieleni wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczgcymi zapewnienia
dobrych warunkow do jej dalszego rozwoju.

4.14.11.W ramach opracowywanej dokumentacji przedstawi¢ wariantowe rozwigzania projektowe, w tym

minimalizujgce kolizje inwestycji z drzewami w strefach SOD wykazanymi w operacie
dendrologicznym.

4.14.12.Planowane nasadzenia winny uzyska¢ akceptacje MPWiK, pod katem zabezpieczenia sieci

4.15.

4.15.1.

4.15.2.

4.15.3.

4.15.4.

wodociggowej i kanalizacyjnej przed uszkodzeniem przez system korzeniowy oraz mozliwosci jej
prawidlowej eksploatacji (np. dostgp do hydrantéw i zasuw) oraz dostgpu do sieci np. podczas awarii.

Wytyczne szczegotowe w zakresie MKT, KSU, ITS

Kanaly technologiczne zaprojektowaé zgodnie z:

— wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych;

— rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne;

— normami UM Wroclawia  dla  kanatow  MTKIK  dostepnymi  na  stronie
http://bip.zdium.wroc.pl/?id=88, w szczegdlnosci zgodnie z normg ZN-WIMUMWR-02 ,,Zasady
Projektowania",

Na odcinku ul. Dzialkowej od istnicjacej krancowki tramwajowej w ul. Swieradowskiej do ul.

Borowskiej nalezy zaprojektowa¢ kanal MKT o profilu dwoch rur oslonowych 2xDVKI110 /

2xRHDPE110/6,3 (w tym jedna rura ostonowa dla rur i kabli $wiattowodowych z zainstalowang rurg

swiattowodowg HDPE40/37 oraz jedng prefabrykowang wigzka mikrorur 7x10/1) po jednej stronie
ulicy z przejsciami poprzecznymi w celu obshugi drugiej strony, umozliwiajagcymi przylaczenie do
kanalow obszarow przeznaczonych pod inwestycje.

Na odeinku ul. Borowskiej od skrzyzowania z Dziatkowa do planowanej petli nalezy rozbudowaé

istniejacy cigg koordynacji sygnalizacji o dwie rury ostonowe 2xDVK 110/ 2xRHDPE110/6,3 (w tym

jedna rura ostonowa dla rur i kabli $wiattowodowych z zainstalowang rurg $wiatlowodowa

HDPE40/37 oraz jedng prefabrykowana wigzka mikrorur 7x10/1).

Zastosowac¢ studnie SKO-2g. W razie uzasadnionych potrzeb rozmiar studni mozna zwigkszy¢ lub

zmniejszy¢. Studnie stara¢ sie lokalizowaé w szczegdlnosci przy wjazdach i skrzyZzowaniach

dostosowujge ich rozmieszczenie do planowanej oraz istniejacej zabudowy. Maksymalna odleglosé

migdzy studniami nie powinna przekracza¢ 70m. Wybudowane studnie MKT wyposazy¢ w

przywieszke, ktorej wzor przedstawiono ponizej.

Strona 41 z 54



Opis przedmiotu zamowienia dla zadania 07380:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Trasa Tramwajowa Borowska Szpital.

A ({f, ZDiUM

WRBC AW
MIEJSKI KANAY. TECHNOLOGICZNY
Gmina Wroclaw

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we
Wroclkawiu

53-633 Wroclaw, ul. Diuga 49
Tel. 071 355 90 76

4.15.5. Zastosowa¢ ramy ci¢zkie z kolnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne ci¢zkie wypelnione betonem
zbrojonym w klasie wytrzymalosci B125. Na pokrywach studni powinno by¢ umieszczone trwale logo
Urzedu Miejskiego Wroclawia

4.15.6. Kanal MKT wyprowadzi¢ poza zakres przebudowy pasa drogowego, aby umozliwi¢ wlgczenie si¢ do
niego kolejnymi odcinkami kanalow MKT.

4.15.7. Wszystkie studnie zabezpieczyé przed dostgpem do kanalow o0sdb niepowolanych poprzez
zastosowanie odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/klodke systemows.

4.15.8. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejgcych kabli telekomunikacyjnych (kolizje z
projektowanym ukladem drogowym) ZDiUM wyraza zgode na ich przelozenie do kanalu
technologicznego po jego wybudowaniu.

4.15.9. Projekt kanalow technologicznych MKT nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w ZDiUM.

4.15.10.Podstawa dla uzgodnienia projektu kanaldéw technologicznych jest pozytywna opinia dla
projektowanego uktadu drogowego.

4.15.11.

4.15.12.

4.15.13.W ramach inwestycji wszystkie projektowane lub przebudowywane instalacje sygnalizacji §wietlnej
nalezy wlgczy¢ do systemu ITS Wroclaw.

4.15.14.Sygnalizacjg¢ Swietlng na skrzyzowaniu ul. Borowskiej i Swieradowskiej, ze wzgledu na bezposrednie
sgsiedztwo z projektowanym przejazdem tramwajowym przez ul. Borowska rowniez nalezy wlgczyé
do systemu I'TS Wroctaw.

4.15.15.Sygnalizacjg $wietlng na skrzyzowaniu ul. Borowskiej i Jablecznej, ze wzgledu na polozenie migdzy
sygnalizacja wlaczong do ITS Wroclaw a sygnalizacja przewidziana do wigczenia do ITS, nalezy
wlgczy¢ do ITS nie péznicj niz skrzyzowanie ulic Borowskiej i Dziatkowe] oraz Swieradowskie;j.

4.15.16.Podlaczenie instalacji do systemu ITS znajdujacego sie przy ulicy Strzegomskiej 148, nalezy wykonaé
jako przewodowe (nie dopuszeza sig facznosci bezprzewodowej na jakimkolwiek odcinku).

4.15.17.Ze wzgledu na specyfike pracy sygnalizacji przejazdowej, sygnalizacje przy przejezdzie
tramwajowym przez ul. Borowska, nalezy projektowaé z odrebnym sterownikiem (tj. sterownik z
osobnym numerem i osobnym programem pracy.

4.15.18.Dla tramwajow nalezy stosowac sygnalizatory ST.

4.15.19.Na skrzyzowaniach z sygnalizacja $wietlng przed kazdg linig zatrzyman nalezy w torowisku
lokalizowa¢ petle indukcyjng w standardzie Capsys a za linig zatrzyman klasyczng petle indukeyjna.

4.15.20.Na kazdym przystanku nalezy zaprojektowac detektor open/closedoor.

4.15.21.Detekeje ruchu kolowego nalezy oprze¢ o wideodetekeje - na kazdym pasie ruchu ogdlnego nalezy
wyznaczy¢:

— pola detekeji bliskiej na ok. 20 m przed liniami zatrzyman,
— pola detekeji na ok. 70 m przed liniami zatrzyman.

4.15.22.Na skrzyzowaniu ul. Borowskiej i Swieradowskiej przy linii zatrzyman nalezy zaprojektowaé na
kazdym pasie ruchu pola wideodetekc;ji zliczajaco-klasyfikujgce.

4.15.23 Na skrzyzowaniu ul. Borowskiej i Swieradowskiej nalezy zlokalizowaé pola antyblokady za tarcza
skrzyzowania na kazdym z wylotow ul. Borowskiej.

4.15.24 Na przejezdzie tramwajowym przez ul. Borowska nalezy zlokalizowaé pola antyblokady za tarcza
skrzyzowania w kierunku centrum miasta.
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4.15.25.W okolicy projektowanej petli tramwajowej nalezy nad ulicg Borowska, w osi jezdni, umiescic:

— kamer¢ automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, przekazujacg dane o pojazdach
jadgcych w kierunku centrum oraz w kierunku granic miasta do systemu ITS Wroclaw (na etapie
projektu nalezy wystapi¢ do CZRiTP o nadanie numerdw),

— stalopozycyjna kamere wideomonitoringu z funkcja detekeji w kierunku wiaduktu kolejowego -
polozenia pola wideodetekcji nalezy uzgodnié¢ na etapie PZT.

4.15.26.Wszelkie pola wideodetekeji powinny skutecznie wykrywaé pojazdy przy dlugosci tychze pél
wynoszgcych maksymalnie 7 m.

4.15.27.Na skrzyzowaniach ulic: Borowskiej i Dzialkowej, Borowskiej i Swieradowskicj, Borowskiej i
Dlugopolskiej, nalezy zlokalizowac kamery obrotowe wideomonitoringu.

4.15.28.Dokladng lokalizacje¢ wszystkich kamer nalezy uzgodni¢ na etapie PZT.

4.15.29.Podlgczenie wszelkich kamer do systemu ITS znajdujgcego sie przy ulicy Strzegomskiej 148, nalezy
wykona¢ jako przewodowe (nie dopuszcza si¢ 1gcznosei bezprzewodowej na jakimkolwiek odcinku).

4.15.30.Projekt systemowej pracy sygnalizacji, projekt nalezy stworzy¢ zgodnie z dokumentem ,,Wytyczne
ogolne do tworzenia systemowych projektéw pracy sygnalizacji" zamieszczonego na stronie

internetowej bip.zdium.wroc.pl .

4.15.31.Wdrozenie lokalnych przystosowanych do pracy z systemem ITS Wroclaw lezy w gestii Wykonawcy

robét,
4.15.32.Wdrozenie systemowych programéw sygnalizacji lezy w gestii Zarzgdu Drog i Utrzymania Miasta we
Wroclawiu.

4.15.33 Istniejacg tablice Dynamicznej Informacji Przystankowej przy skrzyzowaniu ulic Borowskiej i
Dziatkowej (przystanek Dzialkowa - 21108), nalezy przylgczyé przewodowo do systemu ITS
Wroclaw,

4.15.34.Podczas projektowania przezbrojenia terenu na etapie uzgadniania PZT nalezy uwzglednié rezerwe
pod zabudowg tablicy VMS miedzy skrzyzowaniami ul. Borowskiej i Diugopolskiej oraz Borowskiej
i Swieradowskiej nad jezdnia wschodnig (w kierunku centrum miasta).

4.15.35.Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy projektowaé w oparciu o aktualne wytyczne ZDiUM we
Wroclawiu tj.: Ogélne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji
swietlnej oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem ITS we Wroclawiu dostgpne na stronie
internetowej: https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ .

4.15.36.Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana 2-etapowo:

— Projekt budowlany (plan zagospodarowania terenu) - przedstawiajacy zakres niezbedny do
pozyskania potrzebnych uzgodnien, opinii, decyzji. Zakres prac skladany do uzgodnienia w
ZDiUM we Wroclawiu powinien zawiera¢ oprdcz elementéw typowo budowlanych wszystkie
elementy dodatkowe zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu docelowego i
programOw pracy sygnalizacji (np. kamery wraz z naniesionymi polami wirtualnymi,
sygnalizatory) mimo, iz informacje powyzsze nie podlegaja uzgodnieniu w Wydziale
Architektury,

— Projekt techniczny - przedstawiajgcy zakres szczegdlowy w tym rozszycie szaf sterowniczo-
zasilajacych, sposéb komunikacji urzadzen itd.

4.15.37.0Opracowania projektowe w ww. zakresie powinny zosta¢ sporzadzone, jako odrgbne projekty:

—  Elektryczny, ktorego czesceig sa urzgdzenia systemu ITS np. tablice DIP,

— Teletechniczny - budowa kanalizacji kablowej MKT i MKT-KSU,

— Docelowej organizacji ruchu wraz z programami lokalnym i systemowym pracy sygnalizacji.
Dokumentacja projektowa w przedmiotowym zakresie podlega opiniowaniu oraz zatwierdzeniu
przez komérki merytoryczne Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu.

4.15.38.Nalezy przed przystapieniem do projektowania na skrzyzowaniach z istniejacg kanalizacjg kablowa
sprawdzi¢ drozno$¢ kanalizacji kablowej a w razie stwierdzenia niedroznosci lub zajetosci otworow
rurowych na poziomie 75% rozbudowac profil kanalizacji kablowe;.

4.15.39.Zaprojektowac kanalizacje kablows do wszystkich projektowanych urzadzen. Studnia podszafowa nie
moze by¢ studnig na ciggu gtéwnym.

4.15.40.Kanalizacj¢ kablowg MKT- KSU i MKT na schematach zaznaczy¢ nalezy innym kolorem.

4.15.41.5tudnie kablowe kanalizacji sygnalizacji ulicznej MKT-KSU projektowa¢ bez dodatkowych pokryw
wewnetrznych.

4.15.42.Studnie szafek zwrotnicowych rozjazdow polaczy¢ z kanalizacjg kablowg MK T-KSU profilem 1x110.
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4.15.43.Szczegolowe rozwigzania w zakresie kanalizacji kablowej MKKT-KSU nalezy uzgadniac z Zespolem
ds. Sygnalizacji Swietlnej i Dzialem ds. Miejskich Kanaléw Technologicznych ZDiUM we
Wroclawiu.

4.15.44.7Z uwagi na przestarzalg architekture sterowniki przeznaczone do demontazu nalezy zda¢ protokolarnie
na magazyn ZDiUM. Elementy stalowe zda¢ na magazyn ZDiUM. Elementy z tworzywa zutylizowac
na koszt Wykonawcey.

4.15.45.W ramach wskazania rezerwy pod zabudowe tablicy VMS zgodnie wytycznymi CZRiTP nalezy
zaprojektowac obustronne podejscie rura ochronna o profilu 1x110.

4.15.46.Po numer projektowanej sygnalizacji swietlnej na skrzyzowanin Borowska - Dzialkowa nalezy
zwrécié sie do Zespohu ds. Sygnalizacji Swietlnej na etapie uzgadniania PZT.

4.15.47.Z uwagi na wymdg Centrum Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym wilaczenia lokalnej
sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ul. Buforowa - Jableczna do systemu ITS nalezy:

— zuwagi na przestarzalg architekturg wymienic¢ istniejgcy sterownik sygnalizacji wraz z obudowsa
na nowy posiadajacy certyfikat kompatybilnosci wystawiony przez firme Gertrude oraz
konfigurowalny z podsystemami ITS (HelpDesk, TSSIM),

— nalezy wystapi¢ do dostawcy energii Tauron Dystrybucja o zamienne warunki przylgczeniowe
uwzgledniajgce nowa architekture I'TS (w razie koniecznosci).

4.15.48. Wskazywane do zaprojektowania w wytycznych Dzialu Inzynierii Ruchu przejécie dla pieszych od
strony polnocnej na skrzyzowaniu ul. Borowska - Dzialkowa nalezy osygnalizowaé. Ostateczna
decyzja naleze¢ bedzie do Wydzialu Inzynierii Miejskiej UM.

4.15.49.Z uwagi na wymog CZRIiTP skrzyzowanie ul. Borowska - Dzialkowa nalezy zaprojektowaé z
osobnym sterownikiem sygnalizacji z osobnym numerem skrzyzowania.

4.15.50.Nalezy przebudowac¢ istniejace zasilanie biletomatow na przystankach autobusowych na
skrzyzowaniach Borowska - Dziatkowa i Borowska - Dlugopolska. Biletomat na skrzyzowaniu
Borowska - Dlugopolska nalezy podlaczy¢ do szafki zasilajacej SZA217 a biletomat na skrzyzowaniu
Borowska - Dziatkowa nalezy podlgczy¢ do projektowanej szafki zasilajacej.

4.15.51.Szczegolowe rozwigzania w zakresie kanalizacji kablowej MKT-KSU nalezy uzgadnia¢ z Zespolem
ds. Sygnalizacji Swietlnej i Dzialem ds. Migjskich Kanaléw Technologicznych ZDiUM we
Wroclawiu.

4.15.52.7Z uwagi na wymog CZRiTP istniejgcq tablicg DIP z komunikacja bezprzewodowa GSM nalezy
podigezyé kablowo. Zasilanie tablicy wykonac z projektowanej szafki zasilajgcej SZA a komunikacje
z szafy sterowniczej na skrzyzowaniu ul. Borowska - Dziatkowa.

4.15.53.Z uwagi na przestarzalg architekture sterownikow sygnalizacji $wietlnej na wszystkich
skrzyzowaniach, przez ktére poprowadzone zostanie torowisko tramwajowe nalezy wymienic¢
sterowniki sygnalizacji na nowe posiadajgce certyfikat kompatybilnosci wystawiony przez firme
Gertrude oraz konfigurowalne z podsystemami ITS (HelpDesk, TSSIM).

4.15.54.Zaprojektowac szafy sterownicze w standardzie ITS z przedziatem sterownika, z przedziatem
kablowym o wysoko$ci min. 20cm. dostepnym z zewnatrz np. poprzez demontowang plyte czotows,
umozliwiajacy weiaganie kabli w trakcie eksploatacji i oddzielony od wnetrza szafy w taki sposob,
aby szafa spelniata warunki szczelnosci IP54. Wymiary szafy dobra¢ w porozumieniu ze ZDiUM.
Szafe zaprojektowaé z plaszczem izolujgcym lub wylozong materialem izolujacym. Szafe wykonaé
jako modulowa z konstrukcjg nosng wykonang w postaci szkieletu z profili aluminiowych
polaczonych ze sobg za pomocg specjalnych elementdéw laczacych. Drzwi oraz ostony boczne szafy
panelowe wykonane z aluminium, wzajemnie zatrzaskiwanych profili szynowych, tworzacych
podwdjng scianke. Cokol, dach i elementy konstrukcji wsporczej wewnatrz szafy wykonane z Alu-
cynku. Szafe w calosci nalezy pomalowaé farbg w kolorze RAL7035. Dodatkowo pomalowa¢ farba
antyplakatowa/antygrafitti (np. typu HLG System). Zastosowa¢ wkiadki zamkoéw: EMKA lub
ROZTOCZE z jednakowym kluczem do wszystkich szaf dostgpowych (typ klucza EK334 lub
EMKZ2).

4.15.55.Szafy zlokalizowaé w pasie drogi publiczne]j oraz umozliwia¢ bezposredni, nieograniczony dostep dla
stuzb technicznych z mozliwoscia dojazdu/zatrzymania w jej sasiedztwie pojazdu pogotowia
sygnalizacji.

4.15.56.Zaprojektowac szafy zasilajace SZA. Szafy zasilajace zaprojektowac z tworzywa termoutwardzalnego
zrozdzielnicami natynkowymi IP65 (min. 24 pola). Szafy wykona¢ z dwoma przedziatami, osobnymi
zamkami. Doboru rozdzielnic natynkowych dokonaé¢ w oparciu o ilos¢ projektowanych aparatow
elektrycznych.
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4.15.57.Dojscia do szaf powinny by¢ utwardzone np. przez zastosowanie plyt azurowych typu ,meba" w
zieleficach na calg szerokosé¢ szaf.

4.15.58.Lokalizacj¢ projektowanych szaf, ilo$¢ faz oraz moc zamdéwiong nalezy uzgodni¢ ze ZDiUM we
Wroctawiu (Zespot ds. Sygnalizacji Swietlnej) przed zlozeniem wniosku o warunki przylaczeniowe.

4.15.59.Granicg wlasnoéci pomigdzy dostawceg energii elektrycznej, a ZDiUM we Wroclawiu nalezy wskazaé
na zaciskach zabezpieczenia pradowego od strony instalacji odbiorczej.

4.15.60.Nalezy wystapi¢ o warunki przylaczeniowe (pobierana oplata od Turon) dla zasilania jednofazowego
nalezy zaméwi¢ moc min. SkW z zabezpieczeniem zalicznikowym I[x25A, dla zasilania tréjfazowego
(w przypadku tablic DIP, biletomatéw) zamowi¢ moc min. 15kW z zabezpieczeniem zalicznikowym
3x25A. Zamawiana moc wynika¢ bedzie z bilansu mocy wykonanego przez projektanta. Zamowiona
moc powinna uwzglednia¢ koniecznos¢ zapewnienia stopniowania zabezpieczen oraz posiadaé
stosowng rezerwg (okoto. 2kW). Obecnie na skrzyzowaniu Borowska - Jableczna jest zainstalowana
moc 3kW i zabezpieczenie 16A, na skrzyzowaniu Borowska - Swieradowska SkW i 25A oraz na
Borowska - Dlugopolska 2kW i 10A.,

4.15.61.Kabel WLZ prowadzi¢ w rurze ochronnej @110.

4.15.62.0chrone przeciwprzepigciows od strony zasilania zrealizowaé dwustopniowo. W szafce zasilajacej
zaprojektowac¢ ochronnik typu B+C a w szafie ITS typu D.

4.15.63.W celu minimalizacji kosztow nalezy optymalizowaé ilosé konstrukeji wsporczych w szczegdlnosci
poprzez wspblne  wykorzystywanie/faczenie funkcjonalne stupdéw  odwietleniowych oraz
sygnalizacyjnych, tam gdzie jest to mozliwe,

4.15.64.Maszty aluminiowe HY o $rednicy fill4 montowaé w gniazdach montazowych RS115 w fundamencie
800x800x600 (gh). Z uwagi na warunki terenowe, moze zaj$¢ koniecznosc zabudowy masztow HY w
gniazdach o innych wymiarach fundamentéw. Nalezy wymiar fundamentu uzgodnié w producentem
gniazd. W terenach nieutwardzonych np. zieleicach dopuszcza si¢ zabudowe masztéw HY w
fundamentach prefabrykowanych lub lanych.

4.15.65.Konstrukcje wsporcze wysiegnikowe projektowaé z mocowaniem kolnierzowym. Polgczenia
kolnierzowe wykona¢ z mozliwodcig regulacji o kgt co min. 10°. Maszty osadzié w fundamencie tak
aby zadne elementy montazowe (kotwy, éruby) nie wystawaly ponad powierzchnie chodnika.
Zakonczenia masztéw nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do wnetrza konstrukeji, stosujac
specjalne zaslepki o srednicy dostosowanej do $rednicy zabezpieczonego elementu. Dhigosci
wysiggnikéw dobieraé w taki sposéb aby ramie siggalo linii rozdzialu kierunkéw poruszania sie
pojazdow po jezdni lub przez caly szeroko$é¢ jezdni.

4.15.66.Maszty wysiggnikowe projektowaé z rezerwg obcigzalnosei dla dodatkowego zestawu -sygnalizator
kolowy 3x300 z ekranem kontrastowym, znak F-11 i kamera wideodetekeji ze sztyca.

4.15.67.Konstrukcje wsporcze nalezy malowaé fabrycznie np. proszkowo, w kolorze RAL9006 (poza
aluminiowymi) oraz zabezpieczy¢ warstwa ochronng antyplakatowa/antygraffiti (o parametrach
réwnowaznych do powloki HLG Systems) przed ich posadowieniem w terenie - maszty HY w calosci
(wraz z glowicg), natomiast maszty wysokie do wysokoscei 2,5m od poziomu chodnika. Konstrukcje
wykonac¢ jako ocynkowane z wyjatkiem aluminiowych.

4.15.68.0budowe tablic DIP oraz konstrukcje stalows pomalowaé w kolorze RAL9007. Obudowa zewngtrzna
powinna zapewni¢ ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwymi warunkami
zewngtrznymi oraz umozliwia¢ utrzymanie wlasciwej temperatury pracy. Stup stalowy zabezpieczyé
powlokg antygraffiti/antyplakatowa o parametrach réwnowaznych do HLG Systems. Tablicg DIP
wykona¢ w technologii LED z wykorzystaniem superjasnych diod LED SMD w kolorze
pomaranczowym. Pole odczytowe powinno by¢ wykonane w sposdb modulowy zapewniajgcy w
przypadku awarii szybka wymiang czgéci pola odezytowego. Tablica DIP ma mie¢ automatyczna
regulacj¢ jasnosci $wiecenia w postaci czujnika natg¢zenia $wiatla zamontowanego na polu
odczytowym tablicy, zapewniajacego wygaszenie $wiecenia przy znacznym o$wietleniu
zewngtrznym. W przypadku tablic dwustronnych tablica musi by¢ wyposazona w dwa odrebne
czujniki natgzenia Swiatta i umozliwia¢ odrgbng regulacje kazdej z matryc. Tablica ma posiadaé
czujniki temperatury (po jednym dla kazdej strony) celem kontroli temperatury wewngtrz tablicy
(ochrona przed przegrzaniem). Tablica ma posiada¢ wbudowany mechanizm autodiagnostyki i
sygnalizacji oraz awarii bledow. Tablice wyposazyé w router z modemem GSM/LTE z anteng w celu
zapewnienia komunikacji rezerwowej z systemem ITS we Wroclawiu.

4.15.69.Maszty stalowe systemu DIP montowa¢ w gniazdach montazowych RS115 w fundamencie
1100x1100x800 (gt.) za wyjgtkiem istniejgcej tablicy przy ul. Dziatkowej (nr stupka 21108).
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4.15.70.Dla tablic DIP w szafach ITS zamontowaé¢ serwer lokalny w postaci uniwersalnego komputera
przemystowego UKP Sims z softwarem SIMS lub komputera przemystowego Gigabyte Base 3160 z
softwarem Wasko, lub swojego wlasnego hardwaru i softwaru. W tym ostatnim przypadku konieczne
jest wykonanie przez Wykonawce projektu informatycznego pozwalajacego na podlaczenie sie do
istniejgcego systemu MDIP monitorujgcego prace tablic.

4.15.71.Sygnalizatory kolowe na wysiegnikach i bramownicach, projektowaé w wersji slim w celu
ograniczenia naporu wiatru na konstrukcje wsporcza.

4.15.72.Sygnalizatory piesze i pieszo-rowerowe doposazy¢ w sygnalizatory akustyczne z zewnetrznym
glosnikiem.,

4.15.73.Zaprojektowa¢ znaki zmiennej tresci ,,cyfra ITS". Zastosowaé system oparty na inteligentnym
zasilaczu sterowania cyframi IZC Wasko i transformatorze zasilajgcym (zasilanie i komunikacja
jednym kablem) lub za pomocg systemu opartego na cyfrach z zasilaczem i sterownikiem
posiadajgcym odpowiednik modulu IZC (zasilanie i komunikacja osobnymi kablami) lub z
wykorzystaniem wilasnych cyfr z wlasnym softwarem. W (ym ostatnim przypadku konieczne jest
wykonanie przez Wykonawce projektu informatycznego pozwalajgcego na podlgczenie si¢ do
istniejgcego systemu ITS.

4.15.74 Konsole sygnalizatorow do masztéw nalezy montowac 4-punktowo (montaz do glowicy wykonaé jako
polaczenie srubowe).

4.15.75.Pgtle Capsys i kasujgce lokalizowa¢ poza strefg oddzialywania mechanizmoéw zwrotnicowych.

4.15.76.Petle indukeyjne uklada¢ w warstwie wigzacej lub $cieralnej w zaleznosci od technologii wykonana
nawierzchni. Petle wykonywaé jest z linki miedzianej uktadanej w rurkach wzmocnionych
grubosciennych (np. typu H32) o srednicy min. @32 lub w przypadku warstwy Scieralnej dopuszcza
si¢ ukladanie petli w rowku wycietym pilg diamentowg. Linkg uklada si¢ na warstwie
drobnoziarnistych mikrokulek szklanych i zalewa zywica epoksydowa, asfaltows masg zalewowsg na
gorgco do szezelin i dylatacji np. BIGUMA TL 82 lub masg poliuretanowa.

4.15.77.Petle indukcyjne kasujgce wykonac¢ w ksztalcie prostokata o wymiarach 0,8m/1,0m.

4.15.78.Nie dopuszcza si¢ faczenia rurek ochronnych petli za pomoca tasm izolacyjnych. Tasma izolacyjna
stuzy wylacznie jako dodatkowe zabezpieczenie. L.aczenia rurek muszg by¢é wykonane metody
zgrzewania lub klejenia.

4.15.79.Do petli indukeyjnych stosowac studnie kablowe na ciggu gléwnym lub kraiicowe z poliwgglanu, GRP
o wymiarach wewnetrznych 300x300mm.

4.15.80.Dla petli typu Capsys nalezy zaprojektowa¢ moduly ITVR.

4.15.81.Zastosowane przyciski pieszo-rowerowe muszg posiadac¢ trwalg aluminiowa obudowe w kolorze
niebieskim lub zéttym nie powodujacg zagrozenia dla 0sdb korzystajacych z sygnalizacji, o stopniu
ochrony nie mniejszym niz IP54. Obudowa powinna zapewnia¢ wysoki stopien odpornosci na
promieniowanie UV, dzialanie $rodkéw chemicznych oraz akty wandalizmu. Przyciski muszg by¢
wyposazone w optyczne potwierdzenie przyjecia zgloszenia przez sterownik sygnalizacji $wietlnej
oraz w przypadku przyciskow dedykowanych dla pieszych powinny wydawaé odpowiednie sygnaly
akustyczne naprowadzajace dla osob z dysfunkcja wzroku oraz posiadaé taktyczna wibracje z
kierunkiem ruchu oraz geometrig przejscia umieszczong na boku przycisku. Przyciski pieszo-
rowerowe muszg posiada¢ drugi detektor na dole pozwalajgcy na wymuszanie otwaré
uprzywilejowanych. Przyciski piesze powinny by¢ wyposazone w zewnetrzny ring doswietlajacy w
postaci paska diod LED oraz mie¢ mozliwos¢ programowania bezprzewodowego np. poprzez
Bluetooth. Przyciski na konstrukcjach montowa¢ w taki sposob zeby wskazana na przyciskach
geometria przejscia dla osob niedowidzacych byla odpowiadata zabudowie w terenie. Zasilanie
przycisku nalezy wykonaé za pomocg zasilacza obnizajacego napigcie robocze do 24Vdc. Nalezy
stosowa¢ przyciski w Il klasie ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy zastosowaé przyciski bez
zestyku mechanicznego tj. sensoryczne zasilane napieciem 24-48Vdc (zalecane napiecie 24vdc).
Zakres temperatur pracy winien zapewniac prawidlowg prace urzadzenia od -40°C do +70°C.

4.15.82.Dla detekcji wirtvalnej nalezy zaprojektowaé cyfrowe kamery wideodetekcji z mozliwoscig
wideomonitoringu w obudowie z grzatkg oraz daszkiem przeciwslonecznym i wyposazone w
obiektyw. W zalezno$ci od systemu detekcji zastosowa¢ kamery AXIS M1135-E w obudowie AXIS
T93F10 Outdoor lub HD HikVision DS-2CD1643G0-1Z w obudowie.

4.15.83.Jako system detekcji nalezy zastosowac system oparty na module detekcji wirtualnej IPD Wasko z
firmwarem kompatybilnym z oprogramowaniem Citilog zainstalowanym na kamerach lub system
RCE Systems oparty na komputerze TrafficXRoads-NX-V008 jako serwer komunikacji i integracji ze
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sterownikiem CROSS (mmodem 4 lub 8-portowy RCE) lub wlasny system z hardwarem i softwarem.
W tym ostatnim przypadku konieczne jest wykonanie przez Wykonawce projektu informatycznego
pozwalajgcego na podlaczenie sie do istniejacego systemu ITS. Z uwagi na transfer danych zaleca si¢
podigczenie do modemu RCE max. 4-6 kamer. System detekeji jest bezpo$rednio powigzany z typem
sterownika, ktéry musi mie¢ mozliwoé¢ obstugi danych przekazywanych przez system.

4.15.84.Jako kamere wideo monitoringu stacjonarng nalezy zaprojektowac kamerg tego samego typu co
detelccji.

4.15.85.Kamer¢ obrotowa nalezy zaprojektowaé jako cyfrowg o rozdzielczosci Full HD i obiektywem min.
2MP z oprogramowaniem pozwalajgcym na zintegrowanie z platformg M3S Polixel.

4.15.86.Dla detekeji wirtualnej radiowej nalezy zaprojektowaé¢ modut radia BMKZ (radio krotkiego zasiggu).

4.15.87.Zasilanie i komunikacje kamer ARTR (kamery do odczytu numerdw tablic rejestracyjnych) wykonaé
osobnymi kablami. Kamery podigczy¢ do systemu PRUCH ITS.

4.15.88.Zasilanie kamer tego samego przeznaczenia tj. detekcji lub wideomonitoringu montowanych na jedne;j
konstrukeji wykona¢ jednym kablem zasilajgcym z rozszyciem w puszce z tworzywa o 1P65.

4.15.89.Kamery musza by¢ zasilane napigciem 230VAC a w obudowach posiadaé zasilacze 12-24VDC.

4.15.90.Nowy sterownik sygnalizacji musi by¢ zgodny z wymogami Zamawiajgcego oraz w pelni
kompatybilny z istniejgcym systemem GERTRUDE Real Time. Sterownik musi umozliwiaé po jego
zabudowaniu, podlaczenie do systemu centralnego ITS we Wroclawiu bez koniecznosci dodatkowego
doposazenia o instalacje, urzgdzenia lub dodatkowe oprogramowanie czy licencje. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia certyfikatu wystawionego przez producenta oprogramowania
GERTRUDE Real Time o kompatybilnosci hardware'owo-softwarowe]j sterownika z systemem
sterowania centralnego ITS.

4.15.91.Sterownik musi pozwala¢ na monitorowanie jego pracy poprzez obecnie eksploatowane przez ZDiUM
aplikacje TSSIM ITS (lub mieé¢ wilasng platforme¢ do monitorowania, ktéra bezplatnie wraz z hastami
i loginami administratora zostanie przekazana ZDiUM we Wroclawiu) oraz OpenEye i HelpDesk ITS.
Sterownik ponadto musi by¢ wyposazony w oprogramowanie pozwalajgce na rejestrowanie w logach
wszelkich zmian w programach za pomocg imiennego panelu administratora.

4.15.92.Sterownik sygnalizacji $wietlnej powinien realizowaé funkcje wylaczania i zalaczania sygnalizatorow
dzwickowych zgodnie z zadanym programowo harmonogramem pracy. Programowanie
harmonogramu musi odbywac sie z terminala serwisowego (lub web terminala) w harmonogramie
pracy sterownika sygnalizacji.

4.15.93.Sterownik wyposazy¢ w modul przekaznikowy w celu umozliwienia wylaczania sygnalizatoréw
akustycznych na skrzyzowaniu na podstawie harmonogramu pracy sygnalizacji swietlnej.

4.15.94.Dla zapewnienia komunikacji $wiatlowodowej MAN-ITS zaprojektowac switch CISCO zgodnie z
wymaganiami CUI UM (np. IE4000-4GS8GP4G-E) z oryginalnymi wkiadkami i jesli zajdzie taka
potrzeba dodatkowo w router przemystowy 24 portowy z dwoma portami SFP i wkladkami
przemystowymi tego samego producenta co router lub wspieranymi przez producenta.

4.15.95.Zaprojektowa¢ modut zarzgdzania i zasilania awaryjnego szafy ITS (MZS). Modul wykorzysta¢ w
celu monitorowania warunkdéw klimatycznych wewnatrz szaf oraz zasilania poszczegdlnych
obwoddéw odbiorczych. Modul MZS ma umozliwia¢ obstudze serwisowej na bezprzewodowe
polaczenie np. za pomoca sieci Wi-Fi.

4.15.96.Zaprojektowac system zasilaczy 24V o parametrach réwnowaznych do SDR-240-24 oraz modul UPS
o parametrach nie gorszych od DR-UPS40 wraz z bateriami 2x12VDC o pojemnosci umozliwiajacej
podtrzymanie medium transmisji przez czas co najmniej 30min. w przypadku zaniku zasilania
podstawowego. Stosowa¢ uklad podtrzymania napiecia na napigcie 24VDC.

4.15.97.Zaprojektowa¢ monitorowanie napiecia za roztacznikiem w szafce siec-agregat oraz innych aparatow
elektrycznych w szafie ITS. Sterowanie wykona¢ za pomoca przekaznikow.

4.15.98.W przypadku montazu na skrzyzowaniu punktu dostgpowego szafke punktu nalezy wyposazy¢ w
urzadzenie posiadajgce porty $wiattowodowe wraz z oryginalnymi przemystowymi wkiadkami
producenta. Punkt dostgpowy faczy¢ z szafa ITS za pomocg np. kabla $wiattowodowego lub FTP
OUTDOOR kat6. Szafe wyposazy¢ w system sterownia wentylacja. Kabel swiatlowodowy wyspawac
na tacce lub przetgcznicy swiattowodowej.

4.15.99.W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia bezterminowych licencji dla
nowych urzadzen w celu podigczenia ich do aplikacji dziedzinowych ITS, oraz do wsparcia
technicznego do czasu zakoriczenia gwarancji na dostarczone systemy, na oprogramowanie
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wchodzgce w sklad podsystemdw oraz na oprogramowanie i sprzet niezbedne do prawidlowego
dzialania wszystkich komponentdéw sygnalizacji $wietlne;.

4.15.100. Wszystkie licencje oraz asysty techniczne na oprogramowanie muszg byé potwierdzone przez
producenta oprogramowania certyfikatem licencyjnym, na ktérym beda numery licencji, iloé¢ licencji
oraz numery asysty technicznej.

4.15.101. Wraz 7z urzgdzeniami nalezy dostarczy¢ ich dokumentacje techniczng i instrukcje
uzytkowania,
4.15.102. Dostarczane oprogramowanie i narzedzia musza zapewniaé, bez koniecznodcei rozbudowy,

modyfikacji, uzyskiwania dodatkowych licencji i bez koniecznosci wnoszenia jakichkolwiek
dodatkowych oplat - mozliwosé obstugi w pelnym zakresie i samodzielnej eksploatacji sygnalizacji
Swietlnej przez Zamawiajgcego lub jednostki zewnefrznej, realizujgcej zadania na zlecenie
Zamawiajgcego.

4.15.103. Licencjonowanie urzgdzen i oprogramowania musi zosta¢é ustalone tak, aby bylo jak
najkorzystniejsze dla Zamawiajgcego. Dostarczone urzgdzenia i oprogramowanie muszg posiadaé
opisany sposob licencjonowania, ilo$¢ licencji i ich rodzaj. Powyzsze informacje muszg zostaé
przekazane Zamawiajgcemu wraz z protokolami zatwierdzenia materialéw do zabudowania oraz
akceptacjg systeméw do wdrozenia i integracji (warunek konieczny).

4.15.104. Liste licencji niezbednych do eksploatacji systemu ITS nalezy dolgezyé do operatu
kolaudacyjnego.
4.15.105. Wszystkie zaprojektowane urzadzenia powinny umozliwiaé monitorowanie ich pracy oraz

monitorowanie standw awaryjnych. Zapewni¢ mozliwo$¢ zdalnego wylaczania i monitorowania

obwodow zasilajacych sterownik oraz pozostalych urzadzen.

4.15.106. Projektowane urzadzenia maja by¢ kompatybilne z obecnie pracujgeymi w systemie
sterowania ruchem ITS we Wroclawiu. Wszystkie urzadzenia nalezy skonfigurowaé lokalnie na
skrzyzowaniu i po stronie serwera ITS w podsystemach [TS (da Gamma, OpenEye, HelpDesk, TSSIM
ITS, M3S, PRUCH). Konfiguracje lokalng przeprowadza Wykonawca a systemowg CZRiTP we
Wroctawiu,

4.15.107. W zakresie parkingu w systemie P&R nalezy:

— zaprojektowac zlgcze kablowe wraz z pomiarem (moze by¢ wspdlne dla zasilania urzadzen petli),

— zaprojektowac szafe zasilajagcg RG-IM P&R z wyposazeniem i z fundamentem,

— zaprojektowa¢ kanalizacje kablowa dla obstugi infrastruktury technicznej parkingu. Profil
pomigdzy studniami min. 2x@110. Przylgcza do masztow projektowaé profilem 1x@75. Od studni
podszafowej (nie moze to by¢ studnia na ciggu gléwnym) do szafy sterowniczej projektowaé profil
4x0110, a od szafy RG-IM do najblizszej studni profil 2x@110. Kabel WLZ prowadzi¢ od ukladu
pomiarowego do szaty RG-IM w dedykowanej rurze @110 w kanalizacji kablowej parkingu,

— wskaza¢ rezerwe pod urzgdzenia parkingowe (szafa ITS P&R, kasa biletowa, petle indukcyjne
wjazdowe i wyjazdowe (dwie petle indukcyjne na wjezdzie i wyjezdzie z parkingu w celu
umozliwienia zliczania pojazddw), szlaban wjazdowy i wyjazdowy, kamery wideo monitoringu
(obejmujgce wszystkie miejsca postojowe na parkingu oraz jedng kamere skierowang na wjazd i
wyjazd z parkingu) oraz doprowadzi¢ do nich kanalizacje kablows,

—  wystgpi¢ o warunki zasilania parkingu. Wartos¢ mocy przylgczeniowej uzgodnié¢ z Zespotem ds.
Sygnalizacji Swietlnej. Przylgcze elektroenergetyczne powinno by¢ dedykowane wylgcznie dla
infrastruktury parkingu i nie moze zasila¢ innych odbioréw, w tym o$wietlenia parkingu. Uklad
pomiarowy parkingu zlokalizowaé w poblizu szafy dostgpowej ITS parkingu, zaprojektowaé
lokalizacje tablicy DIP w poblizu wyjécia z parkingu,

— na wjezdzie na parking nalezy zaprojektowa¢ wyspe separujacg potoki ruchu wjazdowy od
wyjazdowego. Na wyspie nalezy zaprojektowa¢ szlaban wjazdowy i wyjazdowy wraz z
czytnikami kart UrbanCard. Na srodek wyspy doprowadzi¢ kanalizacje kablowa parkingu i
zabudowac studnie min, SK-1.

—  Po numer parkingu Wykonawca ma obowigzek zwréci¢ si¢ do Zespotu ds. Sygnalizacji Swietlnej
ZDiUM na etapie opiniowania PZT.

— Projektowany parking nalezy polaczyé z systemem ITS za pomocg projektowanej sieci
swiattowodowej MAN-ITS. W celu uzyskania szczegdlowych wytycznych w tym zakresie nalezy
wystapi¢ o wytyczne do Centrum Ustug Informatycznych we Wroctawiu. Budowa parkingu moze
odbywac¢ si¢ wylgcznie na podstawie pozytywnie uzgodnionego z Zarzadem Drég i Utrzymania
Miasta we Wroclawiu projektu technicznego branzy elektrycznej i teletechnicznej. Stosowaé
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rozwigzania techniczne kompatybilne z obecnie eksploatowanymi systemami Informatycznymi
P&R ITS we Wroclawiu.

4.15.108. W zakresie petli komunikacji miejskiej nalezy:

— zaprojektowac szafe zasilajacg RG-IM P&R z wyposazeniem i z fundamentem,

—  wskazaé rezerwe pod biletomat/y oraz doprowadzi¢ do nich kanalizacje kablowa,

—  zaprojektowaé kamere/y obrotowa wideominitoringu obejmujacg optymalnie obszar petli,

—  zaprojektowaé tablice DIP.

4.15.109. W zakresie biletomatow nalezy:

—  zaprojektowaé kabel zasilajacy w izolacji PVC dostosowany do ukfadania w ziemi. Przekroj kabla
dobra¢ do mocy biletomatu (2000W w piku) i odlegloéci od miejsca zasilania. Poza zylg PE,
nalezy dodatkowo wykonac uziom poziomy lub pionowy przy fundamencie biletomatu, do
uzyskania wartoéci uziemienia min. 10Q. Obudowe biletomatu uziemi¢ linkg Cu min. 6mm’ z
wykonanym uziemieniem.

— W momencie gotowoéci do instalacji urzadzenia nalezy powiadomié¢ pisemnie lub mailowo
Mennice Polskg S.A oraz udostepnié plac budowy firmie montujgcej urzgdzenie.

—  Obecnie montowanym przez Mennice Polska S.A biletomatem jest urzadzenie typy EM5206i

4.15.110. W strefowaniu sieci nalezy uwzglednié kanalizacje MKT i KSU na potrzeby podlgczenia
przystankow komunikacji publicznej i parkingu P&R do SDIP, sygnalizacji $wietlnych do ITS,
monitoringu prewencyjnego oraz calosci do istniejacej sieci Swiatlowodowej ITS.

4.15.111. Do szaly SK239 (skrzyzowanie ul. Swieradowskiej, Orzechowej, Stronskiej w rejonie
krancowki tramwajowej) jest doprowadzony swiattowdd 247 bedacy czescig odeinka liniowego nr 11.
W celu nawigzania do ww. sieci $wiattowodowej nalezy zaprojektowac¢ kanalizacjg teletechniczng
wzdhuz planowanego torowiska tramwajowego pomiedzy ul. Borowska a szafg SK239 i nawigzac sig
do istniejgcej kanalizacji Gminy Wroctaw w ul. Borowskiej.

4.15.112. Po wybudowaniu kanalizacji nalezy wybudowaé nowe kable $wiattowodowe o pojemnosci
247, tak zeby polaczyé szeregowo wszystkie nowe szaly sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniach na
trasie budowanej linii tramwajowej i tramwajowo- autobusowej

4.15.113. Nalezy zestawi¢ nowy odcinek liniowy w sieci ITS ktory bedzie rozpiety migdzy szafami
SK103 (ul. Bardzka/al. Armii Krajowej) i SK035 (ul. Powstancow Slaskich/ul. Haller ra). W tym celu
nalezy wykorzystaé réwniez wldkna z istniejacych kabli $wiatlowodowych ITS w ul. Swieradowskiej
i al. Armii Krajowej.

4.15.114. Przy kazdej szafie nalezy pozostawi¢ ok. 50 m zapasu kabla.

4.15.115. Kable $wiatlowodowe nalezy wprowadzaé do rur mikrokanalizacji metoda wdmuchiwania
zrejestracja sity. Wdmuchiwanie powinno odbywaé si¢ metoda strumieniows, a maksymalne
ciénienic w trakcie wdmuchiwania powinno wynosié nie wiecej niz 12 bar, przy czym predkosé
wdmuchiwania mikrokabla powinna wynosié¢ ok. 50m/min.

4.15.116. Kable nalezy utozyé¢ w kanalizacji w otworach wedlug uzgodnien ze ZDiUM. Kabel powinien
by¢ wylozony w studniach zgodnie ze sztukg.

4.15.117. Kable nalezy oznakowaé zgodnie z istniejgcym systemem oznaczei kabli $wiatlowodowych.

4.15.118. Po przespawaniu kabli nalezy wykona¢ pomiary wszystkich spajanych wiékien w kablach i

wyniki przedstawi¢ zgodnie z wymaganiami CUI dostepnymi na stronie internetowej pod adresem:
http://www.cui.wroclaw.pl. Parametry transmisyjne linii po przespawaniu nie moga by¢ gorsze niz sa
obecnie (zgodnie z posiadang dokumentacjg powykonawczg).

4,15.119. Centrum Ushig Informatycznych we Wroctawiu dysponuje kompletng dokumentacja
powykonawczq przebudowywanej sieci $wiatlowodowej. Wykonawca prac zobowigzany jest do
zapoznania si¢ z tg dokumentacjg przed pr zystqplemem do prac budowlano- montazowych

4.15.120. Przetgcznik sxecmwy dostepowy pracujgey w sieci ITS na skrzyzowaniach powinien spefnia¢
nastepujgce wymagania:

— posiada¢ Certyfikacja urzadzenia Industrial I'T

—  byé zgodnym ze standardami IEEE: 802.1q VLAN, 802.ID MAC Bridges STP, 802.1p Layer2 COS
prioritization, 802.Is Multiple Spanning-Trees, 802.Iw Rapid Spanning-Tree, 802.1x Port Access
Authentication, 802.1AB LLDP, 802.3ad Link Aggregation (LACP), 802.3ah 100BASE-X
SMF/MMF only, 802.3x fuli duplex on 10BASE-T, 802.3 10BASE-T, 802.3u 100BASE-TX,
802.3ab 1000BASE-T, 802.3z 1000BASE-X, 1588v2 PTP Precision Time Protocol
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—  by¢ zgodnym ze standardami RFC: RFC 768 (UDP), RFC 783 (TFTP), RFC 791 (IPv4 protocol),
RFC 792 (ICMP), RFC 793 (TCP), RFC 826 (ARP), RFC 854 (Telnet), RFC 951 (BOOTP), RFC
959 (FTP), RFC 1157 (SNMPvl), RFC 1901,1902-1907 (SNMPv2), RFC 2273-2275 (SNMPv3),
RFC2571 (SNMP Management), RFC [166 (IP Addresses), RFC 1256 (ICMP Router Discovery),
RFC 1305 (NTP), RFC 1492 (TACACS +), RFC 1493 (Bridge MIB Objects), REC 1534 (DHCP
and BOOTP interoperation), RFC 1542 (Bootstrap Protocol), REC 1643 (Ethernet Interface MIB),
RFC 1757 (RMON), RFC 2068 (HTTP), RFC 2131, 2132 (DHCP), RFC 2236 (IGMP v2), RFC
3376 (IGMP v3), RFC 2474 (DiffServ Precedence), RFC 3046 (DHCP Relay Agent Information
Option), RFC 3580 (802.1x RADIUS), RFC 4250-4252 (SSH Protocol)

—  posiadac co najmniej 4 porty typu SFP 1GE lub SFP+/SFP 10GE/1GE (SFP obstugujace standardy
100BASE-LX, T100BASE-FX, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX) mogace
pracowac¢ jako porty typu Uplink, z mozliwoscia agregacji tych portéw i pracy wspieranych przez
producenta wkladek $wiattowodowych z predkogcig IGbps na dystansie co najmniej [0km

—  posiada¢ dodatkowo co najmniej 8 portéw typu GigabitEithernet z mozliwoscig pracy z predkoseia
10Mbps/I0OMbps/lOOOMbps zgodne z zaleceniami grupy norm IEEE802.3

— posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji z poziomu wiersza polecenn CLI (Command Line Interface)

— posiadaé zdolno$¢ do wspélpracy z istniejgcymi aplikacjami zarzadzajgeymi: Cisco Prime
Infrastructure oraz Cisco Secure Access Contro! System (w zakresic autoryzacji i autentykacji
przy wykorzystaniu RADIUS i TACACSH)

— posiada¢ mozliwo$c¢ autentykacji RADIUS 802.1x po MAC adresach na portach dostepowych

— posiada¢ obsluge protokolu Resilient Ethernet Protocol (REP), umozliwiajacy prace w juz
istniejgcych ringach szkieletowych

— posiada¢ mozliwod¢ zdalnego zarzgdzania urzadzeniem (co najmniej poprzez protoké! SSHv2)
oraz zdalnej autoryzacji i autentykacji

— posiada¢ mozliwos¢ zdalnego upgradu firmware'u/systemu operacyjnego urzadzenia

— posiada¢ pelna obsluga warstwy L2 m.in. logiczng separacjg ruchu migdzy okreslonymi grupami
portdéw (tworzenie VLAN'6w (TAC6w), TRUNK 'owanie ruchu) oraz mozliwoéé filtrowania
ruchu pomigdzy tymi grupami

— posiada¢ obsluge warstwy L3 w zakresie mozliwosci tworzenia interfejséw 1P (zarzadzajacego
oraz dla poszezeg6lnych Vlandéw) oraz wewnetrznego routingu pomiedzy nimi.

— posiada¢ obstuge priorytetyzacji ruchu QoS

— oprogramowanie przelgeznika musi umozliwia¢ bezterminowe korzystanie z wszystkich
wyszezegblnionych powyzej funkcjonalnosei. W przypadku jesli sa wymagane licencje na system,
muszg by¢ dostarczone wraz ze sprzetem.

— posiada¢ mozliwos¢ pracy w zakresie temperatur co najmniej od -40°C do +70°C

—  przelgeznik (w dniu odbioru) nie moze mieé¢ ogloszonego przez producenta terminu wycofania
produktu ze sprzedazy i wsparcia producenta tzw. End-of-Life produktu.

— przefgeznik powinien by¢ nowy, zakupiony z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego producenta i
przeznaczony na rynek Unii Europejskie;j.

—  przelgeznik powinien by¢ objety dodatkowa umowa wsparcia umozliwiajaca podjecie dzialan
naprawczych NBD w przypadku awarii na okres co najmniej 1 roku

— konfiguracja przefacznika musi by¢ dostosowana do lokalizacji (miejsca podlgczenia w sieci ITS)
i by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w dokumentacji systemu ITS, dlatego na etapie
wykonawstwa powinna by¢ uzgodniona z Centrum Ustug informatycznych we Wroclawiu

— Przykladowym przetgcznikiem spelniajacym powyzsze normy jest Cisco IE-4000-4GS8GP4G-E
wyposazony w 4 wkladki jednomodowe $wiatlowodowe Cisco typu 1000BASE-LX.

4.15.121. Od gléwnego ciggu MKT nalezy zaplanowa¢ kanalizacje do tablic DIP na peronach
przystankowych oraz kanalizacje do konstrukeji wsporczych sygnalizacji $wietlnych (KSU) w tym na
potrzeby monitoringu prewencyjnego Wroclawia.

4.15.122. Kanal MKT wyprowadzi¢ poza zakres przebudowy pasa drogowego, aby umozliwié
wlgczenie si¢ do niego kolejnymi odcinkami kanatéw MKT.
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4.16.

4.16.1.

4.16.2.

4.16.3.

4.16.4.

4.16.5.

4.16.6.

4.16.7.

4.17.

4.17.1.

4.17.2.
4.17.3.

4.17.4.

4.17.5.

Wytyczne szczegotowe w zakresie monitoringu

W ramach przedmiotowego zadania nalezy wykonaé strefowanie pod infrastrukture Monitoringu
Prewencyjnego Wroclawia jako cze$é wspdlng z infrastrukturg systemu zarzgdzania ruchem oraz
podsystemu wideo nadzoru ITS (wspéldzielone kamery monitoringu przeznaczone do wykorzystania
przez obie jednostki Gminy Wroclaw - Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego UM
Wroclawia oraz CZRiTP ZDiUM we Wroclawiu).

Nalezy przewidzie¢ konieczno$é objecia nadzorem kamer nizej wymienionych obszarow:

—  przystanki tramwajowe na calej dlugosci trasy wraz z petlg tramwajowaq

—  kluczowe ciggi komunikacyjne piesze i rowerowe

—  skrzyzowanie ulic Swieradowskiej i Orzechowej

—  skrzyzowanie trasy tramwajowej z ulica Borowska

— skrzyzowanie ulicy Borowskiej z ulicg Diugopolska

—  obszar parkingu, parkingu P&R, wejécia gléwnego oraz drog dojazdowych do szpitala

— skrzyzowanie ulicy Borowskiej z ulicg Kukuczki

— ulica Borowska pod wiaduktem kolejowym

Na skrzyzowaniu ul. Borowskiej i Dzialkowej nalezy zamontowaé stalopozycyjng kamereg
wideomonitoringu z funkejg detekeji patrzaeg w kierunku torowiska tramwajowego na ul. Dzialkowe;j
- w przypadku gdy inne kamery nie obejmg swoim widokiem opisywanego obszaru.

Zastosowa¢ kamery wideo monitoringu z funkcjg wideo monitoringu na kazdym wlocie i kamery
obrotowe wideo monitoringu na kazdym skrzyzowaniu.

Na etapic opracowywania dokumentacji, po zatwierdzeniu uktadu drogowego nalezy wystapié
o wydanie szczegélowych wytycznych w zakresie ilodci, rozmieszczenia kamer monitoringu,
niezbednej infrastruktury podziemnej, technologii wykonania oraz wymaganych parametrow
technicznych.

Powyzsze podyktowane jest m.in. cigglym postgpem technologicznym w zakresie infrastruktury
monitoringu wizyjnego oraz sukcesywnym rozwojem systemu Monitoringu Prewencyjnego
Wroclawia.

Na odcinku ul. Dzialkowej od istniejacej krancoéwki tramwajowej w ul. Swieradowskiej do
ul. Borowskiej nalezy przewidzie¢ strefe na kanal MKT o profilu dwéch rur ostonowych 2xDVKI110
/ 2xRHDPE110/6,3 po jednej stronie ulicy z przejéciami poprzecznymi w celu obstugi drugiej strony,
umozliwiajacymi przylgczenie do kanaléw obszaréw przeznaczonych pod inwestycje.

Na odcinku ul. Borowskiej od skrzyzowania z Dziatkowa do planowanej petli nalezy przewidzie¢
strefe na rozbudowe istniejgcego ciggu koordynacji sygnalizacji o dwie rury ostonowe 2xDVK110/
2xRHDPE110/6,3.

Wytyczne szczegolowe w zakresie kolidujacej infrastruktury

W ZDiUM nalezy uzgadnia¢ wszelkie przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w granicach
obecnego i projektowanego pasa drogowego.

Koncepcja obejmuje inwentaryzacje podziemnej infrastruktury sieciowej.

Ostateczna geometria torowiska oraz towarzyszacej infrastruktury uzalezniona bedzie m.in. od
zakresu przebudowy kolidujacej infrastruktury (kosztéw przebudowy). Dla kazdego wariantu
analizowanego przez Projektanta, nalezy bra¢ pod uwage kolidujgcg infrastrukture.

Powyzsza inwentaryzacja ma na celu rowniez uwzglgdnienie przebudowy kolidujacych obiektow w
postepowaniu $rodowiskowym i ujecie w KIP wszystkich sieci, ktorych przebudowa wymaga decyzji
srodowiskowej.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej trasy tramwajowej wzdhuz ul. Borowskiej przebiega linia
wysokiego napigcia 110 kV, nalezy wige zaprojektowaé torowisko z zatozeniem minimalizacji kolizji
z wymieniong linig energetyczng. Dopuszeza sie przyblizenie torowiska do istnigjacej jezdni
ul. Borowskiej z jednoczesnym prowadzeniem chodnika i drogi dla rowerdw za torowiskiem (od
strony obiektéw centrum medycznego) .

W przypadku koniecznoéei przebudowy sieci nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, nalezy uzyskaé decyzje zgodne z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami. Decyzje nalezy uzyska¢ na odpowiedniego gestora
sieci.
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4.17.6.

4.17.7.

4.17.8.

4.17.9.

4.17.10.

4.18.

4.18.1.

4.18.2.

4.18.3.

W kwestii wszystkich rodzajow istniejacych, wymagajgcych przelozenia sieci podziemnych nalezy
dokonac¢ szczegolowej ich inwentaryzacji pod katem terminéw ich budowy, ostatniej przebudowy lub
remontu. Do obowigzkow projektanta nalezy ustalenie ww. terminéw w instytucjach prowadzacych
ewidencj¢ uzbrojenia terenu. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, ktére kolidujg z projektowang
inwestycjg, nalezy przekazaé Zamawiajgcemu. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow
przebudowy sieci przez wiasciciela (na podstawie zapiséw Ustawy o drogach publicznych),
wykonawca/projektant jest zobowigzany przekaza¢ mu informacje o wysokosci przewidywanych
kosztow z tym zwigzanych wraz z uzasadnieniem okolicznosei taki stan rzeczy powodujacych.

Po stronie Projektanta jest przeprowadzenic ww. pelnej inwentaryzacji sieci w aspekeie ich wieku, ale
rowniez pozyskanie wszelkich mozliwych informacji w zakresie przebiegu tych sieci, szczegdlnie ich
wysokosciowe polozenie.

W przypadku wystgpienia kolizji wysoko$ciowej z projekiowanym ukiadem drogowo-torowym,
nalezy zaprojektowac zabezpieczenie i/lub przebudowe kolidujgcego fragmentu sieci na podstawie
uzyskanych w ramach zaméwienia technicznych warunkéw przebudowy, a nastepnie uzgodnic projekt
z gestorem sieci.

W ramach zaméwienia Projektant przygotuje pelng informacje nt. przebudowywanych sieci, ich
parametry techniczne, dlugodci oraz szacunkowa warto$é, z podzialem na poszczegdlne dzialki
geodezyjne. Materialy te beda stuzyly Zamawiajacemu do podpisania stosownych porozumien na
przebudowe sieci np. gazowych, elektroenergetycznych, cieplowniczych.

Wytyczne szczegolowe w zakresie koordynacji z innymi inwestycjami

Koncepeje w obszarze petli tramwajowej i parkingu typu P&R nalezy uzgodnié w PKP PLK
w zakresie powigzan komunikacji pieszej i rowerowej oraz zblizen do planowanych zadan na
infrastrukturze kolejowej przewidywanych w ramach "Studium Wykonalnosci dla linii kolejowej C-
E 59 - odcinek Swieta Katarzyna - Wroclaw Brochdw - Wroclaw Muchobdr/Wroclaw Kuzniki".
Nalezy zapewni¢ koordynacje obslugi komunikacyjnej oraz projektéow w zakresie istniejacych
i planowanych zadan deweloperskich przy ul. Dzialkowej min. przebudowy i budowy odcinka
ul. Dzialkowej dla potrzeb obslugi komunikacyjnej budowy budynku wielorodzinnego z garazem
podziemnym przy ul. Dzialkowej we Wroclawiu na dzialce nr 35 i 36, AM-8, obreb Gaj oraz
zabudowy na dz. 7/28, AM-9, obr¢b Gaj.

Nalezy rozwazy¢ wykorzystanie rezerwy terenu przy istniejacej krancowee tiamwajowej na
ul. Sw1eiadowsklej do wyksztalcenia pzzeblegu torowiska tramwajowego zapewniajgc mozliwie
lagodne fuki torowe oraz wymagane katy przecigeia z jezdnig kolowsg obslugujgca inwestycje opisane
w punkcie powyzej.

5. Terminy i gwarancje
Zgodnie ze wzorem umowy.

6. Platnosci
Zgodnie ze wzorem umowy.

7. Zamowienia podobne

7.1.1.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w np. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego, Wykonawcy, z ktorym podpisze
umowg na zakres podstawowy, polegajacych na powtérzeniu podobnych prac projektowych jak
w zamowieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem.

Zakres prac objetych ewentualnym zaméwieniem podobnym moze dotyczyé:

— prac zwigzanych z wykonaniem rozwiazan koncepcyjnych

— uzupelniajgcych pomiarow terenie

— badan geologiczno-inzynierskich,

— inwentaryzacji terenowych, dendrologicznych,

— analiz akustycznych

— szacowan wartosci robot i prac projektowych
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—  prac projektowych w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych
oraz przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich

zwigzanych z przebudowa/rozbudowg ulic: Ziebickiej, Morwowej, Swieradowskiej, Dziatkowej
i Borowskiej.

Zamowienia, o kiérych mowa powyzej zostang udzielone na warunkach analogicznych do tych
wynikajacych ze wzoru Umowy, z zastrzezeniem zmian $cidle zwigzanych ze specyfikg danego
zamowienia oraz wynikajacych ze zmian przepisOw prawa oraz norm technicznych, czy tez zmian
czynnikéw cenotworczych, ktore mialy miejsce pomiedzy dniem zawarcia umowy w sprawie
zamOwienia podstawowego a dniem zawarcia umowy Ww sprawie zamdwienia podobnego.
Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowigzany bedzie zlozy¢ o$wiadczenie o spelnianiu
warunkéw udzialu w postepowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postgpowania, a na zadanie
Zamawiajacego, rowniez dokumenty potwierdzajgce zlozone o$wiadczenia, w zakresie nie szerszym
niz w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia podstawowego.

8. Zataczniki i wytyczne do stosowania

nr

Nazwa

Plan orientacyjny inwestycji

Wylyczne szczegdlowe dla specyfikacii, kosztorysdw, rozliczenia VAT oraz tabela konstrukcji

Wytyczne ws. posadowienia automatu biletowego

Wytyczne ZDiUM ws. przystankow

Dojazd do dz. 35 i 36 AM-8 oraz dz. 7/28 AM-9 obreb Gaj

Wytyczne ZDiUM ws. o$wietlenia

Wytyczne ZDiUM ws. sygnalizacji

o | N| o | g w D

Mapa zasadnicza — dostgpna na stronie interentowej:
https://wms.zgkikm.wroc.pl/#/giportal

Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju
terenéw zieleni Wroclawia, dostepne na stronie internetowej:
https://baw.um.wmc.nl/UrzadMiastaWroclawiaf’documenl/'390 15/Zarzadzenie-1217 19

10.

Zarzadzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 pazdziernika 2023 r., w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroclawiu, dostepnym na stronie internetowej:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiasta Wroclawia/document/69412/Zarzadzenie-11552_23

1Lk

Zarzadzenie nr 2785/20 Prezydenta Wroclawia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardow
planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, dostgpne na
stronie internetowej:

https://baw.um.wroc.l)]/UrzadMiastaWruclawia;’d()cument/4 1276/Zarz%C4%85dzenie-2785 20

12.

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030, przyjety Uchwalg nr XII11/342/19 Rady
Miejskiej Wroclawia z dnia 5.09.2019 r., dostgpne na stronie internetowej:
ht‘tps://baw.um.wroc.pl:’UrzadMiastaWroclawia/document/39717/Uchwala-XllI 342 19

13.

Kalkulator wyliczenia iloé¢ drzew do nasadzenia w zamian za drzewa wycinane zgodnie ze wzorem
przedstawionym w zalgczniku nr 3 do Zarzgdzenia nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019
dostepny na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl

14.

Zarzadzenie nr 249/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 21 stycznia 2019 r., w sprawie stosowania
Wroclawskich Standardéw Dostepnosci Przestrzeni Miejskich, dostgpne na stronie internetowej:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/3 7575/Zarzadzenie-249_19

15.

Wroclawskie standardy ksztaltowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym, dostgpne na stronie
internetowej:
11ttps://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsuIl‘acie—wroclaw—;grzyiaznv—uieszvm-poznai—standar(lj

16.

Wytyczne MPWiIiK S.A. we Wroclawiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie
miasta Wroclawia, dostepne na stronie internetowej: https://wp-mpwik-new.s3.eu-west-
1 .amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/0109541 7/Wytvczne—w—zakresie-zagospodal'owania-
w%(C3%B3d-opadowych.pdf
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17.

Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrdwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi

pochodzacymi z nawierzchni pasow drogowych. Wroctaw 2021r.

https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalo g-dobrych-praktyk-zrownowazonego-
ospodarowania-wodami-opadowymi

18.

Katalogiem dobrych praktyk - zasady zZrownowazonego gospodarowania wodami opadowymi na

obszarze zabudowanym.

https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalo g-dobrych-praktyk-zrownowazonego-
ospodarowania-wodami-opadowymi

19.

Wytyczne techniczne ZDiUM dostepne na stronie internetowej:
hftps.'//www.zdium.wroc.nl/tbrmularze-procedurv/wy’wca1e—dla-proiektaniow/

Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewddztwa dolnoslgskiego,

20. | dostepne na stronie internetowe;:
https://irt.wroc.pl/strona-1117-standardy techniczne infrastruktury.html
91 | Wytyczne techniczne ZDiUM dostepne na stronie internetowe;:
hﬂps://www.zdimn.wroc.p[/formuIarze-procedury/wvlvczne—dIa—proiektamow/
Opracowal: Zatwierdzil:
Radoslaw Bidermann Lenczyk Adam Lukasz Cwojdzinski
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