25102023 KOSZTORYS INWESTORSKI KAN-SAN ETAP II.K&RZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa sieci wod-kan w ulicy Krzywej i Dlugosza
1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. KUJA NSKA ZAKRZEWO
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.|0216-02 odkiad w gruncie kat.lll
1
896 m3 896.000
RAZEM 896.000
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1Il)
1
216 m3 216.000
RAZEM 216.000
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
871 m3 871.000
RAZEM 871.000
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.1.|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
216 m3 216.000
RAZEM 216.000
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik za- |m3
d.1.|0236-03 geszczenia Js = 1.00
1|z.sz.2.5.2.
9907
1087 m3 1087.000
RAZEM 1087.000
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1.|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1/0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1.|0501-02
2
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
8|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2
267 m 267.000
RAZEM 267.000
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2
54 m 54.000
RAZEM 54.000
10/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm tworzywowe - zamknigcie rurg telesko- |szt
d.1.|0517-02 powa
2
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
11|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-01 gtebok. 3m
2
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1./0803-03 grubosci 8 cm
2|0803-04
810 m2 810.000
RAZEM 810.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.|0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
2
810 m2 810.000
RAZEM 810.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
2/0310-06
810 m2 810.000
RAZEM 810.000
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15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 20cm
2|0114-06
810 m?2 810.000
RAZEM 810.000
16| KNR 2-01 [mod] Wywo6z nawierzchni z rozbiérki uprzednio zmagazynowanej w hatdach z |m3
d.1.|0212-07 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
2|0214-04
65 m3 65.000
RAZEM 65.000
13 ROBOTY TOWARZYSZACE
17/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji  |km
d.1./0119-03 sanitarnej
3
0.4 km 0.400
RAZEM 0.400
18/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
3
270 m 270.000
RAZEM 270.000
19/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.|0804-01
3
54 m 54.000
RAZEM 54.000
20/ WYCENA BADANIE STOPNIA ZAGESZCZENIA GRUNTU kpl
d.1.|WEASNA
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21/WYCENA |ZABEZPIECZENIE KOLIZJI kpl
d.1.|WEASNA
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|WYCENA |ORGANIZACJA PLACU BUDOWY kpl
d.1.|WEASNA
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|WYCENA PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT kpl
d.1.|WEASNA
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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