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Przedmiar robót

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233320-8  Fundamentowanie dróg

Adres obiektu budowlanego: gmina: Pacanów, obręb: Pacanów
działki nr: 1960

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Data opracowania przedmiaru robót: 2023-03-10
Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. grunt. 1960 obręb Pacanów w km 0+000 

– 0+295
Nazwa jednostki opracowującej: Szymon Siedlecki

ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski



strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Kalkulacja 
własna

Wytyczenie pasa drogowego
km 0,30

1.2 Kalkulacja 
własna

Dostosowanie wysokościowe istniejących schodów z poręczą
szt 1,00

2 Element D.02 - ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

21*0,5*1,5*1,2 18,90

RAZEM: 18,90 m3 18,9

2.2 KNNR 1/311/2 Wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem z dowozu (nasypy pod pobocza)

Wyliczenie ilości robót:

0,1*2*255 51,00

RAZEM: 51,00 m3 51,00

3 Element D.04 - PODBUDOWY

3.1 KNNR 6/101/3 
(2)

Korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża (na całej szerokości jezdni - połączenie konstrukcji drogowych)

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2*20*3,8 76,00

RAZEM: 76,00 m2 76,00

3.2 KNNR 6/102/3 Korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość do 20cm (mijanka)

Wyliczenie ilości robót:

15*1,5+6*0,75 27,00

RAZEM: 27,00 m2 27,00

3.3 KNNR 6/112/1 
analogia

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

295*3,8 1 121,00

15*1,5+6*0,75 27,00

30*1+15 45,00

0,5*3*2,5 3,75

RAZEM: 1 196,75 m2 1 196,75

3.4 KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

15*1,5+6*0,75 27,00

RAZEM: 27,00 m2 27,00

3.5 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

295*3,8 1 121,00

15*1,5+6*0,75 27,00

30*1+15 45,00

0,5*3*2,5 3,75

RAZEM: 1 196,75 m2 1 196,75

3.6 KNNR 6/108/2 
(2)

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 100kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem 
istniejącej nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

0,1*(295*3,6) 106,20

0,1*(15*1,5+6*0,75) 2,70

0,1*(30*1+15) 4,50

0,1*(0,5*3*2,5) 0,38

RAZEM: 113,78 t 113,78

4 Element D.05 - NAWIERZCHNIE

4.1 AT 3/202/2 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem 
nawierzchni bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

295*3,5 1 032,50

15*1,5+6*0,75 27,00

30*1+15 45,00

0,5*3*2,5 3,75

RAZEM: 1 108,25 m2 1 108,25
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Element D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.1 KNNR 1/512/2 
(2)

Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi o gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

15*1+6*0,5 18,00

RAZEM: 18,00 m2 18,00

5.2 KNNR 6/107/2 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,5*(295+274)+0,1*0,25*21 28,98

RAZEM: 28,98 m3 28,98
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Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Betonowa płyta ażurowa gr. 8cm szt 73,080

2. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,221

3. Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1,464

4. Kliniec kamienny t 5,796

5. Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, w-wa profilowa t 115,487

6. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 20,012

7. Mieszanka mineralno-bitumiczna t 113,152

8. Piasek m3 0,011

9. Pospółka m3 235,863

10. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany t 53,613

11. Tłuczeń kamienny niesortowany t 380,567

12. Woda przemysłowa m3 43,928
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Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40·m3 (1) m-g 1,270

2. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25·m3 (1) m-g 1,869

3. Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 6,372

4. Rozkładarka mas bitumicznych 7·m (2) m-g 4,433

5. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 7,676

6. Samochód samowyładowczy 10-15·t (1) m-g 19,727

7. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 3,950

8. Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5·m3 (2) m-g 2,246

9. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,597

10. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,330

11. Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37·kW (50·KM) (1) m-g 3,384

12. Walec statyczny samojezdny (1) m-g 63,640

13. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 3,186

14. Walec statyczny samojezdny 15·t (1) m-g 3,186

15. Walec statyczny samojezdny ogumiony 15·t (1) m-g 4,433

16. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t m-g 0,755

17. Walec wibracyjny samojezdny 8·t (1) m-g 4,433

18. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90·m3/h m-g 4,433

19. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h m-g 1,581


