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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej nr 928 obręb Sroczków w km 0+000 - 0+375
Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233320-8  Fundamentowanie dróg

Adres obiektu budowlanego: gmina: Pacanów, obręb: Sroczków
działki nr: 928

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Data opracowania przedmiaru robót: 2023-08-30
Nazwa obiektu lub robót: Roboty drogowe

Nazwa jednostki opracowującej: Szymon Siedlecki
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski



strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa drogi wewnętrznej nr 928 obręb Sroczków w km 0+000 - 0+375
1 Element D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Kalkulacja 
własna

Wytyczenie pasa drogowego
km 0,375

1.2 KNNR 1/101/7 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew > 70 cm szt 3,000

1.3 KNNR 1/102/1 Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (powyżej 60 % powierzchni) z odwozem drewna ha 0,004

2 Element D.02 - ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNNR 1/311/2 Wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem z korytowania (nasypy pod pobocza - grunt z 
dowozu)

Wyliczenie ilości robót:

375*2*0,2*0,5 75,00

RAZEM: 75,00 m3 75,000

3 Element D.03 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1 KNR 231/605/7 Przepusty rurowe fi 50cm dł. 8,0m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż 
rur PP SN8, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, odtworzenie 
nawierzchni) szt 2,000

4 Element D.04 - PODBUDOWY

4.1 KNNR 6/101/2 
(2)

Korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża (na całej szerokości jezdni)

Wyliczenie ilości robót:

8*2,5+8*2,5+8 48,00

RAZEM: 48,00 m2 48,000

4.2 KNNR 6/102/2 Korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża (na poszerzeniach jezdni)

Wyliczenie ilości robót:

0,25*375 93,75

RAZEM: 93,75 m2 93,750

4.3 KNNR 6/103/3 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI

Wyliczenie ilości robót:

375*2,9+8 1 095,50

RAZEM: 1 095,50 m2 1 095,500

4.4 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*375 93,75

RAZEM: 93,75 m2 93,750

4.5 KNNR 6/113/6 
analogia

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20cm

Wyliczenie ilości robót:

375*2,9+8 1 095,50

RAZEM: 1 095,50 m2 1 095,500

4.6 KNNR 6/108/2 
(2)

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 100kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem 
istniejącej nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

0,1*(375*2,6+8) 98,30

RAZEM: 98,30 t 98,300

5 Element D.05 - NAWIERZCHNIE

5.1 AT 3/202/2 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem 
nawierzchni bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

375*2,5+8 945,50

RAZEM: 945,50 m2 945,500

6 Element D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.1 KNNR 6/107/2 Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po 
zagęszczeniu 10cm

Wyliczenie ilości robót:

0,1*(2*0,5*375) 37,50

RAZEM: 37,50 m3 37,500
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Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Beton C25/30 z kruszywa naturalnego m3 3,600

2. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,047

3. Drewno opałowe kg 59,436

4. Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1,259

5. Kliniec kamienny t 7,500

6. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 57,574

7. Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, w-wa profilowa t 99,775

8. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 31,496

9. Mieszanka mineralno-bitumiczna t 96,536

10. Pospółka m3 46,563

11. Prefabrykaty zbrojarskie kg 200,000

12. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 14,154

13. Rury pp 500mm m 16,000

14. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany t 69,375

15. Tłuczeń kamienny niesortowany t 511,106

16. Woda m3 5,217

17. Woda przemysłowa m3 25,816

18. Żwir m3 0,643
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Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Ciągnik kołowy (1) m-g 4,142

2. Koparka 0,25·m3 /1/ m-g 8,680

3. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25·m3 (1) m-g 1,480

4. Piła motorowa łańcuchowa 3,1kW (4.2·KM) m-g 2,250

5. Przyczepa skrzyniowa m-g 8,283

6. Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 5,505

7. Rozkładarka mas bitumicznych 7·m (2) m-g 3,782

8. Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 4,492

9. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 6,112

10. Samochód samowyładowczy 10-15·t (1) m-g 16,663

11. Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5·m3 (2) m-g 1,929

12. Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 4,382

13. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,878

14. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 1,301

15. Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37·kW (50·KM) (1) m-g 2,912

16. Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,404

17. Walec statyczny samojezdny (1) m-g 58,397

18. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 2,752

19. Walec statyczny samojezdny 15·t (1) m-g 2,752

20. Walec statyczny samojezdny ogumiony 15·t (1) m-g 3,782

21. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t m-g 3,938

22. Walec wibracyjny samojezdny m-g 4,492

23. Walec wibracyjny samojezdny 8·t (1) m-g 3,782

24. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90·m3/h m-g 3,782

25. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100·m3/h m-g 2,325


