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Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 254 w miejscowości Kuksy Gmina Dzierzgoń.KSTOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Modernizacja drogi wewnętrznej
1.1 Prace przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0,190 km 0,190
RAZEM 0,190

2
d.1.1

KNR 2-31
1401-06
analogia

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2

190,0*3,5 m2 665,000
RAZEM 665,000

1.2 Prace właściwe
3

d.1.2
KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

190,0*3,5 m2 665,000
RAZEM 665,000

4
d.1.2

KNNR 6
0112-05
analogia

Podbudowy z kruszyw naturalnych podsypka piaskowa, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15cm

m2

190,0*2,5 m2 475,000
RAZEM 475,000

5
d.1.2

KNKRB 6
1403-01
analogia

Załadunek i rzewóz płyt YOMB na placu budowy na odcinku 200 mb. t

68 t 68,000
RAZEM 68,000

6
d.1.2

KNR 13-12
1501-02
analogia

Drogi prowizoryczne z płyt prefabrykowanych ażurowych JOMB. Ułożenie dwu-
śladu z płyt YOMB (2 x 1m+0,5 przerwa między płytami + pobocze (2x0,5m)) (
UWAGA !!! PŁYTY Z ROZBIÓRKI MATERIAŁ INWESTORA).

m2

190,0*1,0*2 m2 380,000
RAZEM 380,000

7
d.1.2

KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwa-
łowaniu 10cm - pas między płytami + pobocza.  Materiał z korytowania, wypeł-
nienie przerwy między płtami o szerokości 0,5 m + wykonie pobocza 2 x 0,5
m.

m2

190,0*2,0 m2 380,000
RAZEM 380,000

8
d.1.2

KPRR 15
0005-01

Uporządkowanie placu budowy kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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