PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg Wspoélnego Stownika Zaméwier

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ulicy Niedziatkowskiej w Ostrotece
ADRES INWESTYCJL: ul. Niedziatkowska, 07-400 Ostroteka

NAZWA INWESTORA:  Prezydent Miasta Ostroteki
ADRES INWESTORA: ul. Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka

BRANZE: Sanitarna - kanalizacja sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 18.04.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:
" 4”
oouﬁ/ 3

Data opracowania Data zatwierdzenia
18.04.2023
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1| 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45000000-7
1| KNR 2-01 |STT Whytyczenie trasy kanalizacji km
d.1l 0120-03 |D.01.0
3.07
0,180 km 0,180
RAZEM 0,180
2 ODWODNIENIE WYKOPOW | KOMOR PRZEWIERTOWYCH
2 STT Dostawa, ustawienie na budowie oraz demontaz po szt
d.2| kalk. wtasna [D.01.0 | wykonanych pracach agregatu pompowego do
3.07 | odwodnienia wykopow (iglofiltry)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 STT Przestawienie uktadu do odwodnienia igtofiltami w szt
d.2| kalk. wiasna |D.01.0 | nowe migjsce pracy
3.07
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
4 STT Czas pracy agregatu pompowego (odwodnienie dzie
d.2| kalk. wtasna |D.01.0 | igtofiltrami) - faktyczny obmiar Wykonawca winien n
3.07 | ustali¢ na podstawie harmonorgramu Robot
16 dzie 16,000
n
RAZEM 16,000
5| KNR 2-01 |STT Odwodnienie wykopow - pompowanie wody z wykopu [godz
d.2] 0605-01 |D.01.0] - faktyczny obmiar Wykonawcy .
3.07 godz
160 godz 160,000
godz
RAZEM 160,000
3 ROBOTY ZIEMNE
6] KNR2-01 |STT | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
d.3| 0317-0501 |D.01.0| fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
3.07 | kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, gtebokose do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m -
10% kubatury
25,87 m3 25,870
RAZEM 25,870
71 KNR 2-01 |STT Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3
d.3] 0214-04 |D.01.0{ 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
3.07 | samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V
25,87 m3 25,870
RAZEM 25,870,
8 STT Koszt sktadowania nadmiaru urobku na zwalce m3
d.3| kalk. wtasna [D.01.0
3:07
25,87 m3 25,870
RAZEM 25,870
9] KNR 2-01 [STT Petne umocnienie pionowych scian wykopdw m2
d.3] 0321-02 |[D.01.0| liniowych o szerokosci do 1 mi gt. do 3 m balami
3.07 | drewnianymi w gruntach suchych kat. llIl-IV z
rozbiorkg
453,45 m2 453,450
RAZEM 453,450

Norma EXPERT Wersja: 5.14.101.0 Nr seryjny: 4930

i
Wydruk PL-322-Y32I-056\5zubinskaBar



Przedmiar
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
10| KNR 2-01 |STT Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gf. do 3 m m2
d.3| 0326-08 |D.01.0| pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. lll-IV
3.07 | palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbidrkg
42,60 m2 42,600
RAZEM 42,600
11] KNR 2-18 |STT Kanaty rurowe - podioza z materialow sypkich o m2
d.3] 0501-03 |D.01.0| grubosci 20 cm Podsypka z piasku o grubosci 20 cm
3.07
180,33 m2 180,330
RAZEM 180,330
12| KNR 2-28 |[STT Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 30 cm ponad m3
d.3] 0501-09 |D.01.0| wierzch rury
3.07
54,099 m3 54,099
RAZEM 54,099
13] KNR2-01 [STT | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.3] 0320-0501 [D.01.0 | pionowych w gruntach kat. lll-IV; gteboko$¢ do 3,0 m,
3.07 | szerokos¢ 0,8-1,5m
25,87 m3 25,870
RAZEM 25,870
14 STT Dostawa piasku do zasypania wykopow m3
d.3| kalk. wlasna [D.01.0
3.07
175,01 m3 175,010
RAZEM 175,010
15| KNR 2-01 [STT | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.3| 0320-0501 [D.01.0 | pionowych w gruntach kat. llI-1V; gtebokos¢ do 3,0 m,
3.07 szerokosc¢ 0,8-1,5m
129,10 m3 129,100
RAZEM 129,100
16| KNR 2-01 |STT | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.3] 0236-01 |D.01.0| grunty sypkie kat. I-lI
3.07
129,10 m3 129,100
RAZEM 129,100
4 ROBOTY MONTAZOWE
17)/KNR-W 2-18|STT | Kolektor deszczowy KD z rur PVC DN200 SN8 m
d.4| 0408-03 |D.01.0
3.07
180,33 m 180,330
RAZEM 180,330
18] KNR 2-28 |STT Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o szt.
d.4| 0409-01 |[D.01.0| $rednicy 1000mm, PE/PP ( z teleskopem i adapterem
3.07 | do wlazow, wiaz klasy D 400), o glebokosci 2,40 m,
kineta 250/250- analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
19| KNR 2-28 [STT Studzienki kanalizacyjne z twarzyw sztucznych o szt.
d.4| 0409-01 |D.01.0| srednicy 600mm, PE/PP ( z teleskopem i adapterem
3.07 | do wlazéw, wiaz klasy D 400), o gtebokosci 2,40'm,
kineta 250/250- analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR 2-15 [STT Montaz Trojnikow kanalizacyjnych Fi 200x200x160 szt.
d4| 0217-01 |D.01.0 | tgczonych metodg weiskowg
3.07
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
211 KNR 2-18 [STT Préba szczelnosci kanatow rurowych o sr. nom. 200 m
d.4| 0804-02 |[D.01.0| mm
3.07
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144,99 m 144,990
RAZEM 144,990
22 STT Kamerowanie kanalizacji grawitacyjnej oDN 200 - 300| m
d4 D.01.0 | mm - Sprawdze-nie powykonawcze sieci
3.07 kanalizacyjnej pod wzgledem prawidtowosci
wykonania,sprawdzenia uszczelnien sieci i pomiarow
spadkow metodg kamerowania sieci. Zatozenie dla
warunkow optymalnych (nowy kolek-tor bez
zanieczyszczen) kamera mata (fi 160 do 200 mm)
300mb/h -dojazd do miejsca moritoringu adlegtosé
przy zatozeniu 30 km x2 (Tam i Powrdt)
samochodem kamerowozem (np Opel VW) -
kanalizacja de-szczowa
180,33 m 180,330
RAZEM 180,330
5 INNE
23 STT Nadzory wiascicieli istniejgcego uzbrojenia kpl
d.5| kalk. wtasna [D.01.0
3.07
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24 STT Dokumentacja powykonawcza kpl
d.5| kalk. wtasna [D.01.0
3.07
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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