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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA ZADANIA:| ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
OBEJMUJACA:

etap 1: 10 ODDZIALOW SZKOLNYCH WRAZ Z NOWYM
ZAPLECZEM SZATNIOWYM,

etap 2: SALE GIMNASTYCZNA Z WIDOWNIA, Z ZAPLECZEM
SZATNIOWO - SANITARNYM | ESTRADA

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POZAROWYM ISTNIEJACEJ
CZESCL.”

ADRES OBIEKTU | 42-233 Wierzchowisko, ul. Dtuga 110
BUDOWLANEGQO: | dziatka nr ewid. 339/2 obreb Wierzchowisko (0025)

Kody zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien (CPV):
1. Dziat robot:

45.00.0.007- Y009-6 Roboty budowlane - Projekt i budowa
2. Grupa robét budowlanych:
45.20.00.009 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-

nych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
3. Klasy robot budowlanych:
45.21.20.006 - YO009-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynko-
wych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restau-
racyjnych obiektow budowlanych -
Projekt i budowa

45.10.00.008 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.20.005 Roboty w zakresie usuwania gleby

45.11.30.002 Roboty na placu budowy

45.21.00.002 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45.26.00.007 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45.26.20.001 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45.30.00.000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.31.00.003 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.32.00.006 Roboty izolacyjne

45.33.00.009 Hydraulika i roboty sanitarne

45.40.00.001 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowla-
nych

45.41.00.004 Tynkowanie

45.42.00.007 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

45.43.00.000 Pokrywanie podtdg i scian

45.44.00.003 Roboty malarskie i szklarskie

45.44.20.007 Naktadanie powierzchni kryjacych

45.45.00.006 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

74.22.20.001 Ustugi projektowania architektonicznego

74.22.40.005 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

ZAMAWIAJACY: Gmina Mykanéw, ul. Samorzadowa 1

OPRACOWAL: mgrinz. arch. Krzysztof Nalewajka

Opracowanie sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. Poz. 2454).
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CZESC OPISOWA

I. Czesc¢ opisowa

Inwestycja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego podzielona jest na 2 etapy.
Projekt rozbudowy budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego uwzglednia:

W pierwszym etapie:

- 10 oddziatéw szkolnych wraz z nowym zapleczem szatniowym i koniecznym wydziele-
niem pozarowym istniejgcej czesci,

- wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej
(nowe przytacza gazu, wody, przebudowa i konieczne demontaze istniejacych instalacji
kolidujacych z planowang inwestycjg, budowa zbiornika p.poz., budowa placu
parkingowo-manewrowego petnigcego rowniez role drogi pozarowej)

w drugim etapie:

- sale gimnastyczng z widownia, z zapleczem szatniowo-sanitarnym i estrada.

Realizacja inwestycji ma przyczyni¢ sie do poprawy warunkow nauczania, propagowania
sportu, zapewnienia mozliwosci rozwoju mieszkancéw gminy oraz likwidacji barier
spotecznych, wyréwnywaniu szans edukacyjnych.

Realizacja II etapu projektu zapewni odpowiednie warunki uprawiania sportu — poprzez
budowe nowej sali gimnastycznej wraz 2z szatniami, zapleczem sanitarnym.
Projektowana sala gimnastyczna przeznaczona jest do celédw dydaktycznych dla
tutejszego Zespotu. Realizacja projektu umozliwi stworzenie nowoczesnej bazy sportowej
- nowa sala sportowa, sprzet sportowy, zaplecze socjalne, dzieki czemu system
ksztatcenia i rozwoju sportowego oraz rekreacji ulegnie znacznej poprawie.

1. Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie:

ETAP I:

- modutu wejsciowo-szatniowego do szkoty
(wejscie gtéwne + hol przy nowej szatni dla 10 oddziatéw),

- 10-ciu oddziatéw szkolnych wraz z zapleczami dydaktycznymi
(w tym 4 oddziaty usytuowane na parterze i 6 oddziatéw usytuowanych
na pietrze);
w nowym budynku nalezy przewidzie¢ kottownie zasilanej gazem, ktéra obstuzy
nowg placowke oraz przejmie zasilanie obecnej usytuowanej w podpiwniczeniu po
zrealizowaniu I etapu;

w bezposredniej bliskosci z obecnym budynkiem nalezy przewidzie¢ pionowe
urzadzenie (winde) pozwalajaca na zapewnienie dostepnosci osobom
niepetnosprawnym zarowno do nowej jak i dotychczasowej placowki -zakfada sie
jednakowy poziom podtogi na I pietrze projektowanym i istniejacym;

- niezbednej infrastruktury dla prawidiowego funkcjonowania nowej i obecnej
placowki szkolnej;

ETAP II
- sali gimnastycznej o pow. ptyty ok. 510-515m?),

Przewiduje sie w budynku okoto: 50 miejsc na rozktadanych tfawkach
zlokalizowanych na parterze na obrzezach piyty boiska (Sciana podtnocna pod
antresolg) oraz ok. 70 miejsc statych siedzacych dla publicznosci (dostepnych
z poziomu antresoli).

Czestochowa, lipiec 2022r. 3.


mailto:studio_ego@wp.pl

- 4 ul. Warowna 42, 42-280 Czestochowa kontakt: 691 718 818

eé ;10- studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

r v NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

- sale winna uzupetnia¢ przybudowana czes$¢ mieszczaca estrade / scene
z mozliwoscig jej statego zamykania oraz zaplecze estrady;
nie przewiduje sie statego wyniesienie estrady w stosunku do ptyty sali
gimnastycznej; istnieje mozliwos¢ regulowania wysokosci poprzez mobilne
moduty zamawiane jako wyposazenie (do ustalenia na etapie przetargu)

- modutu (zaplecza) szatniowo-sanitarnego dla sali gimnastycznej mieszczacego:
a). 2 szatnie (dla dziewczat i chtopcow);

co najmniej 1 szatnia winna mie¢ bezposrednie powigzanie z samodzielng
czescig wejsciowg do obiektu (dla korzystajacych z sali gimnastycznej po
godzinach funkcjonowania placowki szkolnej);

b). moduty sanitarne wyposazone w kabiny natryskowe, umywalki i kabiny
ustepowe (z uwzglednieniem 0s6b niepetnosprawnych) dostepne
bezposrednio z szatni,

). magazyn sprzetu sportowego (1-2 pomieszczenia),
d). pokédj dla nauczyciela zaje¢ sportowych z wiasnym modutem sanitarnym,
e). sanitariaty dostepne z strefy komunikacji (bliski dostep z sali

gimnastycznej) + pomieszczenie porzadkowe dla sprzataczek;

Catos¢ winna by¢ funkcjonalnie powigzana z istniejacym budynkiem Zespotu Szkolno-
przedszkolnego.

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy sporzadzié:
a). koncepcje architektoniczno - budowlang (2 warianty),
b). dokumentacje projektowg obejmujaca co najmniej:
e projekt architektoniczno-budowlany,

e projekty techniczne dla wszystkich branz (wraz z projektowang charakterystykag
energetyczng i charakterystyka ekologiczno-ekonomiczng);

e projekty wykonawcze dla wszystkich branz;
¢ informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

c). specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

d). harmonogram rzeczowo-finansowy  na realizacje robét  budowlanych
oraz uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen (w tym pozwolenie na budowe)
i wykonanie robot budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowan.

Lokalizacja wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS)
(DZ.U.07.214.1573):

Kraj: Polska PL Region:

Potudniowy 1.2
Wojewddztwo: Slaskie 2.2.24
Podregion: czestochowski 3.2.24.46
Powiat: czestochowski 4.2.24.46.04
Gmina: Mykandéw 5.2.24.46.04.11.
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Widok terenu inwestycji
EL T - T , s =
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Oznaczenie przedmiotowego terenu/dziatki w miejscowym planie zagospodarowania.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 7.UO ustala sie:
- przeznaczenie podstawowe — zabudowa ustug oswiaty.

Obowigzujace zasady i standardy ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu: - adaptacja
istniejgcej zabudowy z mozliwoscig przebudowy i rozbudowy wraz ze zmiang zagospodarowania
terenu dla potrzeb rekreacji przyszkolnej; - dostepnos¢ poziomu ,0” budynkdéw z uwzglednieniem
potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Zakazuje sie realizacji obiektéw kubaturowych innych niz dla funkcji podstawowej.
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Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania, jakie musi spetnia¢ wykonawca robot,
w zakresie prac projektowych, wykonawstwa robét oraz wyposazenia pomieszczen.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu, zakres
robét budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego o

ETAP 1:

- 10 oddziatdow szkolnych wraz z nowym zapleczem szatniowym i koniecznym
wydzieleniem pozarowym istniejgcej czesci,

- wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej pozwalajgcej na funkcjonowanie
Zespotu Szkolnego,
ETAP 2:

- sale gimnastyczng z widownia, z zapleczem szatniowo-sanitarnym i estrada.

zlokalizowanej w miejscowosci Wierzchowisko gmina Mykanéw wraz z pelnym
wyposazeniem.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in. wykonanie robdét ziemnych - wykopy,
wykonanie fundamentéw, Scian oraz konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie
nowych posadzek i podtdg, okfadzin Sciennych, malowanie Scian i sufitdw, utozenie
nowych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego
ogrzewania, zagospodarowanie terenu w obrebie nowoprojektowanego Zespotu oraz
dostawa wyposazenia do przedmiotowego obiektu objetego niniejszym opracowaniem.

W ramach inwestycji nalezy uwzgledni¢ roboty adaptacyjno-przystosowawcze
w istniejacym Zespole Szkolno-Przedszkolnym (przeniesienie kottowni uwzgledniajace
zasilanie zarowno istniejacej jak i rozbudowywanej czesci, dostosowanie budynku
w strefie planowanego potaczenia.: wydzielenia i zabezpieczenia pozarowe, wykonanie
dodatkowych bezposrednich przejsc¢ do czesci projektowanej wydzielonych p.poz).

Dla tak pojetego celu oraz dla uscislenia parametréw okreslajacych w dalszej czesci
niniejszego opracowania, wielko$¢ i zakres robot, ustala sie nastepujace stowa
i wyrazenia, ktére bedq miaty podane nizej znaczenie:

1.1.1. Definicje

1.1.1.1. Wymagania Zamawiajacego oznaczajg dokument lub cze$¢ tego doku-
mentu zatytutowany wymagania Zamawiajgcego,

1.1.1.2. Zamawiajacy oznacza osobe wymieniong, jako Zamawiajacy w Zataczniku
do Oferty oraz wymieniang, jako Zamawiajacy w catym ponizszym opraco-
waniu,

1.1.1.3. Wykonawca oznacza osobe wymieniong, jako wykonawca w Ofercie

zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz osobe wymieniang, jako Wyko-
nawca w catym ponizszym opracowaniu,

1.1.1.4. Inzynier oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania,
jako Inzynier do celéow Kontraktu. Zamawiajgcy moze ograniczy¢ wielkosc
i liczebnos$c¢ stuzb obstugujacych powyzszy projekt jedynie do inspektoréw
nadzoru inwestorskiego a wowczas obowigzki Inzyniera sprawowac bedzie
wyznaczony przez Zamawiajgcego Wiodacy Inspektor Nadzoru.

1.1.1.5. Komisja oznacza osobe lub trzy osoby w ten sposdb nazwane, powotywa-
ne kazdorazowo przez Inzyniera w celu dokonywania: odbioréw czescio-
wych, robdt zanikajacych, etapow i robdt koncowych, préb i pomiaréw oraz
innych rozstrzygnie¢ spornych,

1.1.1.6. Sprzet Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty maszyny, pojazdy i inne
rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia robot oraz usuniecia wszystkich
wad,

Czestochowa, lipiec 2022r. 6.


mailto:studio_ego@wp.pl

EE ;10. studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

4: o ul.Warowna 42, 42-280 Czestochowa kontakt: 691 718 818
azr tury NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl
1.1.1.7. Materialy oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia), ma-

jace stanowi¢ czes¢ Robot Statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi
same dostawy (jezeli wystepujq), ktére majg by¢ dostarczone przez Wyko-
nawce wedtug Kontraktu,

1.1.1.8. Roboty Stale oznaczajg roboty state, ktére majg byc¢ zrealizowane przez
Wykonawce wedtug Kontraktu,

1.1.1.9. Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy, mogace stanowi¢ lub
stanowigce czes$¢ Robdt Statych,

1.1.1.10. Odcinek oznacza czes¢ Robot, wyszczegdlniona, jako Odcinek

Roboty Tymczasowe - wszystkie tymczasowe roboty Wszelkiego ro-
dzaju (inne niz Sprzet Wykonawcy), potrzebne na Placu Budowy do realiza-
cji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad,

1.1.1.12. Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, za-
leznie, co jest odpowiednie,
1.1.1.13. Dokumenty Wykonawcy oznaczajg obliczenia, programy komputerowe

i inne oprogramowanie, rysunki podreczniki, modele, oraz inne dokumenty
o charakterze technicznym (jesli sg), dostarczone przez Wykonawce we-
dtug Kontraktu,

1.1.1.14. Plac Budowy oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State
i do ktérych majgq byc¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie
inne miejsca, wyrazone w Kontrakcie wyszczegdlnione jako stanowigce cze-
éci Placu Budowy,

1.1.1.15. Nieprzewidywalne oznacza racjonalnie niemozliwe do przewidzenia przez
doswiadczonego Wykonawce do daty sktadowania Dokumentéw Ofertowych

1.1.1.16. Zmiana oznacza jakakolwiek zmiane w Wymaganiach Zamawiajacego lub
Robotach, ktora jest polecona lub zatwierdzona, jako zmiana,

1.1.1.17. Dziennik Budowy oznacza dokument dostarczony Wykonawcy przez

Zamawiajacego z chwilg rozpoczecia Kontraktu. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na Placu Budowy przez Wykonawce oraz bedzie uzywany
zgodnie z artykutem 45 Ustawy Prawo Budowlane,

1.1.1.18. Pozwolenie na budowe oznacza dokument wydany Zamawiajacemu
przez uprawnione jednostki wiadzy lokalnej, pozwalajacy na rozpoczecie
robot na zasadach okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane,

1.1.1.19. Zgloszenie zamiaru wykonywania robét oznacza zgtoszenie przez
Zamawiajacego, uprawnionej jednostce wiadzy lokalnej, konieczno$¢ wyko-
nania robdt budowlanych na zasadach okreslonych w Ustawie Prawo

Budowlane,

1.1.1.20. Ustawa Prawo Budowlane oznacza Ustawe Parlamentu z dnia 7 lipca
1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi jej rozporzadze-
niami.

1.1.2, Parametry okreslajace zakres roboét.

Nowy obiekt zlokalizowany bedzie na tej samej dziatce, co istniejgcy obiekt: Zespdt
Szkolno-Przedszkolny - na dziatce nr 339/2, obreb Wierzchowisko.

Nowy obiekt usytuowany na wschdd wzgledem istniejacej szkoty, do ktérej bedzie przyle-
gat, a od strony zachodniej bedzie sasiadowat z istniejacym boiskiem (réwnolegle
z dtuzszym bokiem- =z czescia mieszczacqa 10 nowych oddziatdw szkolnych,
a rownolegle z krétszym-potudniowym bokiem boiska - z czescig zaplecza szatniowo-
sanitarnego Sali). Sala gimnastyczna bedzie usytuowana na poftudnie wzgledem jej
zaplecza (potudniowo-wschodnie naroze dziatki.

Budowa nowego obiektu bedzie wymagata przetozenia istniejacej infrastruktury
podziemnej (m.in. sieci wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej i elektrycznej).
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Oprécz wymaganego podziemnego zbiornika p.poz. nalezy rozwazy¢ wykonanie podziem-
nych zbiornikdw retencyjnych na deszczéwke (z mozliwoscig jej wykorzystania do
podlewania zewnetrznych terendéw zielonych- lub nadmiarowego zbiornika p.poz).

Rozbudowa wigza¢ bedzie sie rowniez z czesciowg wycinka drzew wysokich, na ktorg
nalezy uzyska¢ zgode po uzyskanym pozwoleniu na budowe.

Stan istniejacy

Dziatka, na ktdrej znajdujg sie istniejacy zespodt obiektéw (Zespot Szkolno-Przedszkolny)
i planowana rozbudowa to dziatka o ksztatcie dos¢ regularnym, zblizonym do kwadratu.
Przylega od strony zachodniej do ul. Szkolnej, od strony pétnocnej graniczy z drogg - ul.
Dituga. Od strony potudniowej i wschodniej posesja graniczy z dziatkami prywatnymi,
na ktorych zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna (dziatka nr 470/3
i dziatka nr 340/40) i zabudowa garazowa (dziatka 340/18).

W poétnocno-wschodnim narozniku dziatki objetej opracowaniem usytuowane jest
wydzielone wielofunkcyjne boisko zewnetrzne o nawierzchni syntetycznej.

Swym obrysem wraz z infrastrukturg (stupy oswietleniowe) boisko wyznacza zasieg/gra-
nice planowanej inwestycji.

Istniejace boisko asfaltowe w wyniku kolizji przewiduje sie do likwidacji w wyniku
planowanych ciggow komunikacyjnych pieszych, jezdnych: dojazdow wraz z koniecznymi
miejscami  postojowymi  dla  samochoddéw  osobowych, lokalizacji  zbiornika
podziemnego p.poz.

Czesc¢ przedszkolna stanowi wyodrebniong czes¢ w istniejgcym zespole budynkdéw,
Posiada wiasny dojazd i miejsca postojowe oraz dostep do infrastruktury technicznej.

taczna powierzchnia dziatki 339/2 wynosi: ok. 12.485 m? (geoportal 360.pl).

Zespdt Szkolno-Przedszkolny jest w catosci obiektem dwukondygnacyjnym.

Budynek w czesci posiada podpiwnieczenie (czes¢ pierwotna budynku - przylegajaca do
planowanej rozbudowy. W narozu istniejgcego budynku - w podpiwniczeniu ulokowana
jest kottownia gazowa, ktdra zasila istniejgcy budynek. Lokalizacja rozbudowy obudowuje
to miejsce, nie pozwalajgc na sytuowanie okien, stad stanowi kolizje dla planowanej
inwestycji. Konieczna jest jej docelowa likwidacja w momencie oddawania do uzytkowa-
nia nowej czesci, a w czasie jej wznoszenia konieczne jest zapewnienie tymczasowej
zastepczej instalacji zasilajgcej (obecna trasa instalacji koliduje z obrysem nowego
obiektu).

Wysokos¢ budynku (czes¢ najwyzsza- pierwotna) od poziomu terenu do attyki
ok. 9,50m (budynek niski).

Do budynku prowadza dwa wejscia:

- gtébwne do czesci szkolnej- od strony potnocnej oraz od strony potudniowej,

- gtéwne do czesci przedszkolnej- od strony zachodniej.

Na posesji znajduje sie zielen wysoka- drzewa oraz nieuporzadkowana zielen niska

w postaci krzewow. Drzewa w czesci kolidujg z planowang rozbudowa.

Dla obstugi inwestycji nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ parkingdow oraz drdg
dojazdowych od zaplecza zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu sofectw: Wierzchowisko, Kolonia
Wierzchowisko (Uchwata nr 227/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanow z dnia 28.03.2006r).

Informacje podstawowe charakteryzujace istniejacy obiekt:

taczna ilos¢ dzieci szkolnych:
(na dzien biezacy) ~190 0sob, co stanowi 8-9 oddziatéw
(ilos¢ dzieci w grupie: do ok. 24).
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taczna ilos$¢ dzieci przedszkolnych: maks.100 osdb, co stanowi 4 oddziaty;
(ilos¢ dzieci w grupie: do 25)
taczna ilos¢ dzieci: ~290 oséb.

Personel dydaktyczny czesci szkoty podstawowej: 28 0sob.
Personel dydaktyczny czesci przedszkolnej: 12 osob.
Personel niepedagogiczny (sprzataczki, wozny, itp.) 12 osob.
Personel ogétem: 52 osoby.
taczna ilo$¢ osob przebywajacych w odrebnych czesciach Zespotu:
- czes¢ szkolna: 190428 = 218 0s06b,

- cze$¢ przedszkolna: 100+12 = 112 oséb.

Planowana rozbudowa nie wptywa na zwiekszenie ilosci dzieci w budynku.

1.1.3. Wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Na terenie przedmiotowej inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr 227/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykandéw z dnia 28 marca
2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Podstawowe dane i wymagania okreslone ww. planem miejscowym:
- Przeznaczenie terenu: (teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7.UO)
- przeznaczenie podstawowe- zabudowa ustug os$wiaty.

Obowigzujace zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania

terenu:

- adaptacja istniejacej zabudowy z mozliwoscig przebudowy i rozbudowy wraz ze zmiang
zagospodarowania terenu dla potrzeb rekreacji przyszkolnej;

- dostepnosc poziomu ,,0” budynkdw z uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Zakazuje sie realizacji obiektéw kubaturowych innych niz dla funkcji podstawowej.

Obowigzujace przepisy i ustalenia w zakresie uktadu komunikacyjnego (par. 7):

1. Plan adaptuje istniejacy uktad drég, przypisujgc poszczegdlnym ich kategoriom
docelowe do siggniecia klasy oraz minimalne w obszarach zwartej zabudowy docelowe
szerokosci pasow drogowych.

I tak okresla sie:

-dla drogi powiatowej klase Z —zbiorczg — na rysunku oznaczong symbolem KZ,

-dla drég gminnych klasy L i D — oznaczone na rysunku planu symbolami KL i KD
Oraz minimalng szerokos¢ paséw drogowych w terenach zabudowanych dla:

- drogi KZ - 20,0m,
- drogi KL - 12,0m, - (przedmiotowa droga- ul. Szkolnha - wjazd na teren posesji
zwigzany z planowang inwestycjq),

- drogi kD - 10,0m.
Ustalono w planie nieprzekraczalng linie zabudowy, mierzong od linii wyznaczajacych gra-
nice dziatki z drogami (patrz zatgcznik graficzny do planu):

- drogi (ulicy) KZ - min. 10,0m (przedmiotowa droga- ul. Dtuga),

- drogi (ulicy) KL — min. 5,0m (przedmiotowa droga- ul. Szkolna);

Wyrys z planu w zataqcznikach do niniejszego opracowania.

1.1.4. Planowane rozwigzania projektowe

Nowy zespdt obiektdw sklada sie z bryt o zrdéznicowanej wysokosci dachéw.
Przewiduje sie wyeksponowanie bryty sali gimnastycznej.

ETAP 1:

Budynek szkolny.

Modut wejsciowy i szatniowy zlokalizowany blisko obecnego wejscia. Nowe wejscie po
zrealizowaniu obiektu przejmie role wejscia gtéwnego.
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Przewidziano maksymalne przyblizenie bryly szkoty od strony ul. Diugiej- od strony
obowigzujacego dojscia gtdwnego. W poziomie pietra przewidziano nadwieszenie bryty.
Nadwieszenie stanowi¢ bedzie zadaszenie dla planowanej pochylni dla oséb niepetno-
sprawnych. Nowe oddziaty beda miaty posadzke parteru obnizong wzgledem obecnej pla-
cowki o ok. 35cm, tak by w poziomie pietra miedzy nowgq a starg czescig wykluczy¢ ba-
riery architektoniczne. Bryta nowej szkoty przenika sie w miejscu przylegania ze starg
czescig z uwagi na zachowanie min. odlegtosci planowanych sal lekcyjnych od istniejgce-
go boiska szkolnego (10,0m). Od strony wschodniej wydtuzona bryta budynku szkoty
przylega do planowanego budynku sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego.

Od strony zachodniej bryfa szkoty jest rozrzezbiona o doklejone 2 bryty:

- wieksza - mieszczacy 4 odziaty szkolne (po 2 na kazdej kondygnciji),

- mniejszq - mieszczacq na parterze sanitariaty dla personelu, magazyn
podreczny oraz dostepne od zewnatrz: kotlownie gazowaq oraz
pomieszczenie gospodarcze dla ogrodnika.

Zlokalizowanie parkingu (wydzielonego ogrodzeniem od szkoty i przedszkola) za docelowqg
salg gimnastyczng wymusza zorganizowanie dojscia od strony przedszkola, nastepnie
wzdtuz istniejacego budynku szkolnego az do zaplanowanego gtéwnego wejscia do bu-
dynku. Wyjscie z budynku i dojscie do zorganizowanego parkingu w okresie letnim mozna
pokona¢ szybciej korzystajac z ewakuacyjnych klatek schodowych (w budynku
istniejacym i projektowanym). Na etapie sporzadzania PF-U ustalono, iz funkcjonowanie
wyzywienia w szkole odbywac sie bedzie w sposéb dotychczasowy.

Klatka schodowa s$rodkowa usytuowana w holu gidwnym w bliskosci potaczenia

z istniejgcq placdwka petni role centralng — spajajaca. Jest jednym z gtdwnych elementow

podkreslajgcych budynek- widoczna réwniez od zewnatrz przez projektowany duzy sys-

tem fasadowych przeszklen. Na obrzezach budynku- w czesciach szczytowych usytuowa-
no wydzielone pozarowo klatki schodowe. Klatki tqczg poziomy szkolne i pozwalajg na
bezpieczne przemieszczanie sie dzieci - rowniez do czesci z salg gimnastyczng i antresolg

(widownia).

ETAP 2:

Sala gimnastyczna jako budynek I kondygnacyjny z antresolg ma by¢ najwyzsza, nowy
budynek szkolny ma wysokoscig nawigzywac do gabarytéw istniejacej dwukondygnacyj-
nej szkoty. Ukfad budynku zwarty. Czes$¢ budynku planowana pod zaplecze szatniowo-
sanitarne sali gimnastycznej ma by¢é w przewazajacej czesci jednokondygnacyjna.
Jednokondygnacyjng czes$¢ budynku planuje sie usytuowac tak, by wyeksponowac od
ulicy Dtugiej bryte Sali gimnastycznej.

Koncepcja sali gimnastycznej zaktada wprowadzenie przeszklen w obiekcie od
strony potudniowej oraz zachodniej. Z uwagi na mozliwos¢ silnego nastonecznienia nalezy
rozwazy¢ dobor odpowiednich przeszklen oraz zastosowanie zewnetrznych rolet lub
rastrow przeciwstonecznych. Jako rozwigzanie alternatywne sugeruje sie rowniez montaz
drabinek gimnastycznych. Oprécz funkcji rozpraszania Swiatta petnityby réwniez funkcje
ochronng (mocne uderzenia pitek w przeszklenia).

Nowoprojektowana sala gimnastyczna bedzie potaqczona z istniejgcym obiektem -
czescig szkolng w poziomie parteru na styku stref: zaplecza Sali i strefy zajmowanej
przez nowo-projektowane oddziaty szkolne oraz w poziomie pietra, gdzie z czesci szkolnej
mozna bedzie przejs¢ na antresole - balkon Sali gimnastycznej.

Sala gimnastyczna

przeznaczona do celow dydaktycznych to arena sali o wymiarach ok. 19x27,4m.
Na ptycie nalezy zapewni¢ wrysowanie statych boisk podstawowych w oparciu
o 0$ podtuzng, tj.:

- boisko do siatkowki (9x18m),

- boisko do koszykowki (13,6x25,4m),

- boisko do tenisa (10,97x23,77m).

Boisko do siatkowki winno posiadaé warunki prowadzenia rozgrywek na poziomie zawo-
dow krajowych, wysoko$¢ nad taflg boiska min. 7m.
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Pozostate boiska nalezy traktowac jako boiska treningowe, z uwagi na niespetnienie
wymogoéw gabarytowych, tzn. w przypadku boiska do koszykéwki zachowane min.
wysokosci 7m nad catg powierzchnig areny. W przypadku boiska do tenisa nie uda sie
zachowaé wymaganych wielko$ci wybiegdw wzdtuz i wszerz areny.

Wzdtuz jednej podtuznej Sciany (sugerowana sSciana potnocna) zaleca sie zainstalowac
jeden, maksymalnie dwa rzedy (rozktadanych) siedzisk. tacznie w poziomie parteru okoto
54 miejsa siedzace oraz okoto 70 miejsc dostepnych z poziomu antresoli.

Podtoga sportowa dostosowana do uprawiania koszykéwki. Wierzchnia warstwa-
wyktadzina sportowa zgrzewana potozona na podwdjnym legarowaniu.

Z pomieszczenia sali gimnastycznej zapewni¢ wymagang liczbe drzwi dostosowanag do
iloSci o0sob, tj. min. 2 wyjscia ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz
pomieszczenia w odlegtosci ponad 5m od siebie.

Z sali sportowej nalezy zapewni¢ dodatkowe 2 wyjscia bezpieczenstwa bezposrednio na
zewnatrz budynku (proponowana lokalizacja w narozach budynku w $cianie zachodniej).

Zaplecze sanitarno-szatniowe.

Nalezy przewidzie¢:

a) przebieralnie dla ¢wiczacych, przy zatozeniu, ze grupa ¢wiczgca ma wynosi¢ 25
0sOb. Przewidzie¢ dwie przebieralnie (dla chtopcow i dziewczat) po min. 20,00m2
kazda celem ptynnego korzystania z sali. W przerwach miedzylekcyjnych
z pierwszej przebieralni korzysta grupa po zakonczeniu zaje¢ w sali, w drugiej
przebieralni przygotowuje sie kolejna grupa do zaje¢ w sali.

b) tazienki — dostepne z przebieralni;
kazdy zespot szatniowy wyposazony w:

- 3 brodziki pojedyncze + brodzik-kabine przystosowang dla os. niepetnosprawnej,
- toalete przystosowang dla osoby niepetnosprawnej,
- 3 umywalki, z czego jedna réwniez przystosowana dla osoby niepetnosprawnej;

c) toalety - niezaleznie od WC w tazienkach, nalezy przewidzie¢ zespét WC
(w tym dla niepetnosprawnego) dostepny bezposrednio z ciggu komunikacyjnego i
tatwo dostepny z powierzchni do ¢wiczen.

Toalety w ciggu komunikacyjnym petni¢ beda jednoczesnie role toalet dla
personelu szkoty i gosci po godzinach funkcjonowania funkcji szkolnej.

Zaplecze sali ma by¢ wyposazone w pomieszczenia:

- pokdj trenera; pokdj bedzie petnit jednoczesnie funkcje pomieszczenia pierwszej
pomocy; pokdj winien by¢ wyposazony w tazienkg z natryskiem, umywalkg
i kabing wc;

- magazyn sprzetu sportowego, dostepny mozliwie blisko sali gimnastycznej,

- pomieszczenie porzadkowe - na sprzet porzadkowy i srodki czystosci dla catego
projektowanego obiektu.

Dla potrzeb oséb niepetnosprawnych przy kazdym zespole sanitarnym szatni
zlokalizowano odpowiednie kabiny przystosowane dla tych oséb. Dostep do sali oraz
wszystkich pomieszczen socjalnych i sanitarnych na jednym poziomie dostosowany do
potrzeb osdéb niepetnosprawnych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie— Dz.U. Nr 75, poz.690.

1.1.5. Rozwigzania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:
ETAP I:

Planuje sie konstrukcje 10-cio oddziatowej szkoty jako szkielet zelbetowy na stopach
i tawach zelbetowych.

Sciany zewnetrzne wykonanaé¢ np. z pustakéow ceramicznych poryzowanych gr. 25cm
lub 30cm w zaleznosci od przyjetych zatozen konstrukcyjno-wytrzymatoSciowych.
Sciany zewnetrzne planuje sie ociepli¢ warstwg izolacyjna z ptyt styropianowych.
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Stropodach przewiduje sie ocieplic ptytami z wetny mineralnej lub styropianowymi.
Pokrycie dachu to papa termozgrzewalna (dwie warstwy) systemowa ktadziona na lepiku.

Alternatywnie pokrycie wykona¢ z folii/membrany dachowej mocowanej mechanicznie
do poszycia dachu, spawanej i wywijanej na Scianki attyki az pod obrobki blacharskie.
Montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Odprowadzenie wod z dachow z systemow wykonanych z rur i rynien z blachy
ocynkowanej powlekanej oraz systemami bezokapowymi.

Rury spustowe od strony czesci dwukondygnacyjnej (elewacja frontowa-wschodnia
przedszkola) zaleca sie wykonac¢ jako systemowe - ukryte pod warstwg ocieplenia
z uwagi zachowanie waloru estetycznego elewacji.

Sciany wewnetrzne wykonac z pustakéw ceramicznych poryzowanych gr. 25cm

Sciany dziatowe wydzielajace pomieszczenia lekcyjne i lekcyjne od korytarzowych winny
spetnia¢ warunki izolacyjnosci akustycznej.

Sciany wewnatrz planuje sie wykonczy¢ tynkami zwykitymi i malowaé farbami emulsyjny-
mi, natomiast w pomieszczeniach sanitarnych sciany wykoniczone oktadzinami z ptytek
ceramicznych lub posadzek polimerowych wylewanych. Podtogi w szatniach i na obszarze
komunikacji np. polimerowe wylewane z wilasciwym stopniem antyposlizgowosci,
w pomieszczeniach sanitarnych z ptytek gresowych antyposlizgowych.

Pomieszczenia zespotu obiektu nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

elektryczna: oSwietleniowg (w tym oswietlenia ewakuacyjnego),
sity, odgromowg, alarmowa, przyzywowgq, okablowania
strukturalnego oraz nagto$nieniowg;

e wodociggowa: z rur stalowych wraz z armaturg i biatym montazem
oraz hydrantami;
e kanalizacyjna: z rur PCV wraz z przyborami i urzgdzeniami;
centralnego ogrzewania: z rur stalowych, grzejniki ptytowe i z rur stalowych

wentylacji mechanicznej z rekuperacja.
Przewiduje sie zasilanie/odprowadzanie mediéw z nowo-wybudowanych obiektéw do
wewnetrznych sieci, tj. do:

- kanalizacji sanitarnej;

- deszczowej z rozprowadzeniem do szczelnego zbiornika retencyjnego, lub do
studni chtonnych lub po terenie wtasnym; ostateczny wybér nalezy do projektanta
branzy sanitarnej po przeprowadzonej analizie i w ramach uzyskanych pozwolenr/
uzgodnien formalno-prawnych

- zasilanie z istniejgcej sieci wodociggowej,

- zasilanie z sieci elektrycznej; (w przypadku wiekszego zapotrzebowania niz jest to
okreslone w warunkach przytagczeniowych nalezy zaprojektowaé i wykonac przyta-
cza na potrzeby wynikajace z dokonanych obliczen na etapie projektéw technicz-
nych.

ETAP 2:

Planuje sie konstrukcje sali gimnastycznej i zaplecza, jako szkielet zelbetowy na stopach
i tawach zelbetowych o konstrukcji dachu z wigzaréw klejonych (nachylenie dachu:
~6%). Sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw ceramicznych poryzowanych gr. 25cm.
Sciany zewnetrzne planuje sie ociepli¢ warstwa izolacyjna z ptyt styropianowych oraz

z ptyt z wetny mineralnej (Sciany oddzielenia pozarowego).

Dach, jako potaczenie konstrukcji z drewna klejonego, elementéw zelbetowych (stupy
zelbetowe) z pokryciem z blachy trapezowej samonosnej. Dach rowniez przewiduje sie
ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej. Pokrycie dachu to papa termozgrzewalna (dwie
warstwy) ktadziona na lepiku.

Alternatywnie wykonac¢ z folii (membrana dachowa PCV) mocowanej mechanicznie do
poszycia dachu, spawanej i wywijanej na Scianki attyki az pod obrdbki blacharskie.
Montowac zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.
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Odprowadzenie wéd z dachdw z systemdw wykonanych z rur i rynien z blachy ocynkowa-
nej (z dachu sali gimnastycznej, z dachu nad szatniami, z dachu gtéwnego nad pietrem)
- tj. systemami bezcisnieniowymi.

Sciany wewnetrzne wykonanaé¢ z pustakéw ceramicznych poryzowanych gr. 25cm
lub cegly petnej. Sciany wewnatrz planuje sie wykonczy¢ tynkami zwyktymi i malowac
farbami emulsyjnymi, natomiast w pomieszczeniach sanitarnych $ciany wykonczone okta-
dzinami z ptytek ceramicznych lub posadzek polimerowych wylewanych.
Podtogi w szatniach i na obszarze komunikacji polimerowe wylewane z wifasciwym
stopniem antyposlizgowosci, w pomieszczeniach sanitarnych z ptytek ceramicznych lub
gresowych antyposlizgowych.

Sale wraz z zapleczem nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

elektryczng, w tym: oswietleniowg (w tym oswietlenia ewakuacyjnego),
sity, odgromowg, alarmowa, przyzywowgq, okablowania
strukturalnego oraz nagto$nieniowg;

. wodociggowa: z rur stalowych wraz z armaturg i biatym montazem
oraz hydrantami;
. kanalizacyjng: z rur PCV wraz z przyborami i urzgdzeniami;
centralnego ogrzewania: z rur stalowych, grzejniki ptytowe (zaplecze Sali)

" i z rur stalowych,

o wentylacji mechanicznej z rekuperacjg (w zakresie wymaganym przepisami).

Przewiduje sie zasilanie/odprowadzanie mediéw z nowowybudownych obiektow do
wewnetrznych sieci, tj. do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasilanie z istniejacej sieci
wodociggowej oraz sieci elektrycznej (w przypadku wiekszego zapotrzebowania niz jest to
okreslone w warunkach dotychczasowych przylaczeniowych nalezy zaprojektowac
i wykona¢ przytacza na potrzeby sali i zaplecza).

Wyposazenie sali gimnastycznej:

- tablice do koszykdwki z osprzetem - na wysiegnikach sktadanych elektrycznie -
1 komplet (2 szt.); dtugos¢ wysiegnika: 3,40m,

- stupki do siatkéwki: 1 komplet,

- siatka do siatkéowki: 1 szt.,

- siatka do tenisa: 1 szt.,

- drabinki gimnastyczne pojedyncze (90x300cmm)- do 24 szt.,

- liny do wspinania na wspornikach (7m) - 2 szt.,

- drabiny sznurowe: (7m)- 2 szt.,

- siedzenia na obrzezu boiska (fawki przenosne)- taczna diugos¢ ok. 16mb.

- siedzenia na obrzezu boiska (fawki state)- taczna diugosé: ~24mb.

Pozostate wyposazenie sali gimnastycznej (poza wyposazeniem sportowym):

- zegar s$rednicy 30cm odporny na uderzenia pitka,

- zegar czasu gry (rejestrowanie czasu gry i czasu do konica gry) - odporny na uderzenia,
- tablica wynikéw,

- urzadzenia kontrolne do zegara i do tablicy wynikéw (przenosne),

- urzadzenia audiowizualne: projektor, odtwarzacz , kamera wideo, system gtosnikow,

- telefon dla potrzeb trenera,

- uchylne dwie kwatery w naswietlu w $cianie szczytowej sterowane pilotem,

- kwatery w oknach Sciany podtuznej i szczytowej uchylne z poziomu podtogi za pomoca
dzwigni;

Wykonczenie podtogi sali gimnastycznej:

Podloga - wykfadzina sportowa zgrzewana na macie gumowej gr. 4mm.
Pod spodem sklejka gr. 2cm na $lepej podiodze i podwdjnym legarowaniu.

Legary wypoziomowane za pomocq podktadek klinowych.

Podtoga wentylowana mechanicznie za pomocg min. dwdch wentylatorow.
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1.1.6. PRZEWIDYWANA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PLANOWANEJ INWESTYCJI.

Powierzchnie budynku okresla sie zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020r., uwzgledniajac przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu szczegdtowe wilasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo kubaturowych
mozliwych do okreslenia na tym etapie opracowania z uwzglednieniem wymagan Polskiej
Normy PNISO 9836/1997, przedstawiajg sie nastepujgco:

Przewidywana powierzchnia uzytkowa rozbudowy: 2
OGOLEM (etap 1 + etap 2), 2.463,31 m
w tym:

ETAP 1: 1582,73 m?
PARTER 767,60 m?
w tym:

-czes¢ ogolnodostepna szkoly:

(modut wejéciowo-szatniowy do szkoty obejmujacy: 241,45 m?

wejscie gtdwne+hol przy nowej szatni, szatnia+komunikacija,
sanitariaty)

-cze$¢ dydaktyczna: 467,09 m*
sale lekcyjne z zapleczami + komunikacja pozioma i pionowa,
sanitariaty, pom. porzadkowe)

-czes$¢ techniczna: 59,06m?
magazynek, pomieszczenia techniczne w tym kottownia dostep-

na z zewnatrz, pomieszczenie gospodarcze dostepne z ze-

wnatrz (zaplecze ogrodu)

PIETRO: 815,13m?
-cze$¢ ogolnodostepna szkoty: 106,13m?
(hol gt. ze schodami i z windg , sanitariaty, pom. porzadkowe)

-czes$¢ dydaktyczna: 709,00m?

sale lekcyjne z zapleczami + komunikacja pozioma i pionowa,
sanitariaty, pom. porzadkowe)

ETAP 2: 880,58 m?
PARTER 800,20m?
w tym:

-sala gimnastyczna

w tym:

ptyta Sali gimnastycznej wraz z podcieniem widowni+wc niepet-

nosprawnych:

[512,23 + 5,17] 517,40m?

-estrada (scena) z zapleczem + mag. sprzetu sportowego+
klatka schodowa:

[34,77+14,69+12,58+8,69] 70,73m?
-zaplecze szatniowo-sanitarne wraz z komunikacja: 212,07m?
PIETRO 80,38m?
w tym:

-balkon sali gimnastycznej (widownia na antresoli) 71,70 m?
- klatka schodowa (ewakuacyjna- wydzielona p.poz. 8,68m?

Dopuszcza sie przekroczenie powierzchni uzytkowej projektowanych obiektéw o +/- 5%.
szczegbtowe zestawienie w czesci rysunkowej opracowania P F-U.
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Zestawienie powierzchni / wskazniki techniczne:
Definicje:

Powierzchnia zabudowy (Pz): (wg. ISO 9836) jest to powierzchnia terenu zajeta
przez budynek w stanie wykonczonym. Wyznaczona jest przez rzut pionowy
zewnetrznych krawedzi na powierzchnie terenu.

Powierzchnia uzytkowa (Pu): (wg. ISO 9836) jest to cze$¢ powierzchni kondygnacji
netto, ktéra odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Okreslana jest oddzielnie dla
kazdej kondygnacji.

Na powierzchnie uzytkowgq sktadajq sie nastepujace powierzchnie sktadowe:
Powierzchnia podstawowa (Pp): stanowi zasadnicza cze$¢ powierzchni uzytkowej
zamknietej ze wszystkich stron i obejmuje pomieszczenia stuzace bezposrednio funkcji
uzytkowej odpowiadajacej przeznaczeniu budynku lub jego czesci.

Powierzchnia pomocnicza (Pd): stanowi czes$¢ powierzchni uzytkowej, zamknietej ze
wszystkich stron i obejmuje pomieszczenia przeznaczone do petnienia funkcji stuzebnych
jak komunikacja wewnetrzna, pomieszczenia do przygotowania positkow (kuchnie),
spizarnie, garderoby, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, schowki, oraz czesci
pomieszczen zaliczanych do powierzchni podstawowej ale nie spetniajacych wymogdw
dotyczacych wysokosci.

Powierzchnia ustugowa (Pg): powierzchnia urzadzen technicznych i gospodarczych
zwigzanych z funkcjq obstugi danego budynku i jego uzytkownikow np.:
pom wodomierzy, hydrofornie, wezty i rozdzielnie ciepta, kottownie wbudowane, stacje
transformatorowe wbudowane, wentylatornie, klimatyzatornie, akumulatornie,
maszynownie a réwniez pralnie, suszarnie, wozkarnie, magazyny opatu, jarzyn, sprzetu
porzadkowego i sSrodkéw czystosci, szklarnie (ogrody zimowe) i garaze wbudowane.

Powierzchnia catkowita (Pc): (wg. ISO 9836) jest to suma powierzchni catkowitych
wszystkich kondygnacji budynku. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona
jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku. Sktada sie z powierzchni
kondygnacji netto i powierzchni zajetej przez konstrukcje.

Powierzchnia netto (PN): (wg. ISO 9836) jest to powierzchnia ograniczona przez
elementy zamykajgce. Jest okreslana oddzielnie dla kazdej kondygnacji i obliczana dla
wymiaréw budynku w stanie wykonczonym, na poziomie podtogi.

Kubatura (K): jest to objetos¢ budynku (powierzchnia catkowita x wysokosé
kondygnacji) liczona w obrysie zewnetrznym wszystkich kondygnacji pod i nadziemnych.

W grudniu 2015 roku, dotychczas stosowana powszechnie norma PN ISO 9836:1997
zostata wycofana, obecnie posiada status normy archiwalnej.

Przytoczong norme zastgpit standard PN ISO 9836:2015.

Zgodnie z nowg norma PN ISO 9836:2015. powierzchnia uzytkowa opisana w podpunkcie

5.1.7 to:

5.1.7.1 Powierzchnia uzytkowa jest to czes$¢ powierzchni netto, ktdra odpowiada
celom zgodnym z przeznaczeniem i funkcjg budynku.

5.1.7.2 Powierzchnia uzytkowa okre$lana jest oddzielnie dla kazdej kondygnacji

5.1.7.3 Powierzchnie uzytkowe klasyfikowane sg zgodnie przeznaczeniem budynku
i funkcja jaka majg w nim petnié. Dzieli sie je zazwyczaj na powierzchnie
uzytkowe podstawowe i powierzchnie uzytkowe pomocnicze. (...)

Powierzchnia uzytkowa wraz z powierzchnig ruchu oraz powierzchnig ustugowg tworzg
powierzchnie netto.
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ETAP 1: 10-cio oddziatowa szkota z zapleczem szathiowym
Powierzchnia zabudowy: 1019,41m?
Powierzchnia netto projektowanego obiektu budowlanego: 1582,73m?
w tym:

- parter: 767,60m?*
- pietro: 815,13m?

Powierzchnia uzytkowa: 855,69m?
w tym:
- powierzchnia uzytkowa podstawowa: 627,41m?

( sale lekcyjne+zaplecza tych sal)

- powierzchnia uzytkowa pomocnicza: 65,28m?
(gabinet nauczycielski, sanitariaty, pom. administracyjne)

Powierzchnia ruchu: 587,55m?
(komunikacja, klatki schodowe, pochylnie)

w tym:

- parter: 306,45m?,

- pietro: 281,10m?*

Powierzchnia ustugowa: 139,49m?
(kottownia, pom. techniczne, porzadkowe, szatnie, szyb windy, itp.)

wskazniki powierzchniowo-kubaturowe,

w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto:

Rodzaj powierzchni Powierzchnia: Wskaznik powierzchniowy do
powierzchni catkowitej
powierzchnia netto 1582,73 m? 1
powierzchnia uzytkowa: 855,69 m? | 0,540
powierzchnia ruchu: 587,55 m?* | 0,371
powierzchnia ustugowa : 139,49 m? | 0,089
Kubatura brutto budynku: 8.258,29m*
Kubatura netto budynku: 4.827.33m®

(1582,73m? x 3,05)

okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen
lub pomniejszen przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw : wg przepiséw i norm

Dopuszcza sie przekroczenie powierzchni uzytkowej projektowanych obiektéw o +/- 5%.

ETAP 2: sala gimnastyczna z estradg i z zapleczem szatniowym i sanitarnym
Powierzchnia zabudowy: 526,34m?
w tym:

- budynek sali gimnastycznej (z estradq i klatkg schodowq): 261,84m2

- budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego sali: 264,50m2

Powierzchnia netto projektowanego obiektu budowlanego: 880,58m?
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w tym:
SALA GIMNASTYCZNA:
- parter: 588,13m*
- pietro: 80,38m?
ZAPLECZE SALI:
- parter: 212,07m?*
- pietro: ---
Powierzchnia uzytkowa: 727,66m?
w tym:
- powierzchnia uzytkowa podstawowa: 708,93m?

w tym:

SALA GIMNASTYCZNA: 618,70m2

ZAPLECZE SALI: 90,23m2
- powierzchnia uzytkowa pomocnicza: 18,73m?

w tym:

SALA GIMNASTYCZNA: 5,17m2

ZAPLECZE SALI: 13,56m2
Powierzchnia ruchu: 97,88m?
w tym:

SALA GIMNASTYCZNA: 17,37m2

ZAPLECZE SALI: 80,51m2
Powierzchnia ustugowa: 55,04m?
w tym:

SALA GIMNASTYCZNA: 27,27m2

ZAPLECZE SALI: 27,77m2

wskazniki powierzchniowo-kubaturowe,

w tym wskaznik okres$lajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto:

Rodzaj powierzchni Powierzchnia: Wskaznik powierzchniowy do
powierzchni catkowitej
powierzchnia netto 880,58 m? 1
powierzchnia uzytkowa: 727,66 m? 0,826
powierzchnia ruchu: 97,88 m? 0,111
powierzchnia ustugowa : 55,04 m*> | 0,063
Kubatura brutto budynku: 7.125,94m?
w tym:
- budynek sali gimnastycznej: 5933,16m?
- budynek zaplecza sali gimnastyczne;: 1192,78m?
Kubatura netto budynku: 6.236.52m?
w tym:
- budynek sali gimnastycznej: (512,23+7,20)x10,00 + 395,41= 5.589,71m?
- budynek zaplecza sali gimnastycznej: 212,07x3,05= 646,81m3

okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen
lub pomniejszen przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow : wg przepiséw i norm

Dopuszcza sie przekroczenie powierzchni uzytkowej projektowanych obiektdw o +/- 5%.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.2.1. Uwarunkowania formalno- prawne

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego o

ETAP 1:

- 10 oddziatéw szkolnych wraz z nowym zapleczem szatniowym i koniecznym
wydzieleniem pozarowym istniejacej czesci,
- wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej pozwalajacej na funkcjonowanie

Zespotu Szkolnego,
ETAP 2:

- sale gimnastyczng z widownig, z zapleczem szatniowo-sanitarnym i estrada.

zlokalizowanego w miejscowosci Wierzchowisko gmina Mykandw wraz z petnym
wyposazeniem.

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 339/2 obreb Wierzchowisko wraz zagospodarowaniem
terenu (w tym droga pozarowa i parking dla samochoddéw osobowych, zbiornik p.poz.) jest
zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
przedmiotowej nieruchomosci (teren oznaczony symbolem 7.UO).

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania terem stanowi zatgcznik do

niniejszego opracowania.

1.2.2. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji.

W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy sporzadzic:

a) koncepcje wraz z wizualizacjami architektonicznymi;

b) dokumentacje projektowa obejmujaca, co najmniej:
<« - projekt architektoniczno-budowlany + petno-branzowy projekt
zagospodarowania terenu
<« - projekty techniczne - wszystkie branze;
<« - projekty wykonawcze dla wszystkich branz;

« - informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

c) harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robot budowlanych, oraz uzyskanie
wszelkich pozwolen oraz wykonanie robét budowlanych i dostaw na podstawie
w/w opracowan.

Warunkiem przystapienia do wykonywania robét budowlanych jest opracowanie przez Wy-
konawce w/w opracowan i uzyskanie pozwolenia na budowe.
Dokumentacja projektowa przed uzyskaniem pozwolenia na budowe musi byc¢
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana
w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.
Dokumentacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu w 5 egzemplarzach i na no$niku elektro-
nicznym (CD/DVD, pen-drive).

1.2.2.1. Wymagania szczegdtowe

1.2.2.1.1. Koncepcja
Wykonawca w ramach umowy wykona koncepcje (dwa warianty) rozbudowy szkoty
o:

ETAP 1: - 10 oddziatow szkolnych wraz z zapleczami dydaktycznymi, sanitarnymi,
ETAP 2 - budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym,

ujmujgce aranzacje architektoniczna.
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Koncepcje powinny by¢ zgodne z zatgcznikiem graficznym bedacym czescig niniejszego
opracowania.
Opracowana koncepcja bedzie podlega¢ akceptacji przez Zamawiajacego.
Dopiero po uzyskaniu akceptacji Wykonawca bedzie modgt przystapi¢ do dalszych prac
projektowych.

Koncepcja powinna zawiera¢ m.in.:

e wizualizacje bryt budynkéw w wersji elektronicznej i papierowej;

e aranzacje architektoniczng budynkdéw wraz z wizualizacjg w wersji elektronicznej
i papierowej;

koncepcje zagospodarowania terenu wokét budynkéw szkoty i sali z zapleczem;
wskazanie funkcji pomieszczen;

standardy zastosowanych technologii, materiatow i urzadzen;

zestawienie powierzchni projektowanego budynku w odniesieniu do programu
funkcjonalno-uzytkowego wraz z procentowym wyliczeniem rdznicy tych po-
wierzchni pomiedzy zaprojektowanymi a wskazanymi w programie funkcjonalno-
uzytkowym;

e wstepny szacunek kosztow.

1.2.2.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozdziatem 2 ,Zakres i forma
dokumentacji projektowej” Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. poz. 2452 z dnia 29 grudnia 2021r.).

a) Dokumentacja projektowa jest odrebnym opracowaniem, w ktorych wydziela sie
tomy zgodnie z przyjetg systematykg podziatu robot budowlanych.

b) W kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ trwale spiete i opatrzone
numeracja.

c) Dokumentacja projektowa, stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe,
skfada sie w szczegolnosci z:

e projektu architektoniczno - budowlanego i projektu zagospodarowania
terenu (petno branzowego) w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt
budowlanych;

e projektu technicznego wszystkich branz w zakresie uwzgledniajacym
specyfike robét budowlanych;

e projektéw wykonawczych wszystkich branz;

e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach,
gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

d) strona tytulowa dokumentacji projektowej, bez wzgledu na tryb udzielenia

zamoéwienia publicznego, zawiera w szczegdlnosci:

e nazwe nadang zamowieniu przez Zamawiajacego;

e adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy dokumentacja projektowa;

e w zaleznosci od =zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia nazwy i kody: a) grup robdt, b) klas robdt, c) kategorii robot;

e nhazwe i adres zamawiajgcego;

e spis zawartosci dokumentacji projektowej;

e nazwe i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osob opracowujgcych
czesci sktadowe dokumentacji projektowej oraz date opracowania.

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowlany nalezy wykonac¢ zgodnie z:
e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. Poz. 2351);

e Rozporzadzeniem Ministra Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609)
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e Rozporzadzeniem Ministra Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Poz. 2454 z dnia 29.12.2021r.);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2021r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z dnia 20.12.2021r.)

Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej musi by¢ dostosowana do specyfiki
i charakteru obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem postepowania, oraz
do stopnia skomplikowania robét budowlanych niezbednych do ich wykonania.

Projekt budowlany bedzie zawierat:

¢ projekt zagospodarowania dziatki lub terenu - sporzadzony zgodnie z rozdziatem
2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy  projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609).
Projekt zagospodarowania dziatki bedzie dodatkowo obejmowat wykonanie
inwentaryzacji zieleni, ze szczegdélnym uwzglednieniem kolidujacych z inwestycjg
drzew;

e projekt architektoniczno-budowlany - sporzadzony zgodnie 2z rozdziatem
3 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)

e projekt techniczny - sporzadzony zgodnie z rozdziatem 4 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)

e projekt wykonawczy - sporzadzony zgodnie z rozdziatem 2, §5.1-5.3
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2020.1609)

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace projektu budowlanego:

1 Projekt budowlany powinien spetnia¢ podstawe do zatatwienia wszystkich
spraw formalno - prawnych i uzyskania pozwolenia na budowe.
2 Projekt budowlany powinien posiadaé, co najmniej branze:

a) czesc architektoniczng (zawierajaca zestawienie powierzchni uzytko-
wych obiektu, tj. powierzchnia sanitariatdéw, ciggéw komunikacyjnych,
itp.),

czesc¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego

winna by¢ zaopatrzona w oznaczenia klas odpornosci ogniowej lub dy-

moszczelnosci elementéw oddzielenia przeciwpozarowego iin-
nych elementéow obiektu budowlanego, w ktdérych przejscia instalacyjne

muszg byc¢ zabezpieczone pod wzgledem przeciwpozarowym, a

takze drzwi, bram Iub innych zamkniec przeciwpozarowych;

ma stanowi¢ dopetnienie informacji zawartych w niniejszej koncepcji pro-
gramowo-przestrzennej;

b) czes¢ budowlano-konstrukcyjng,

c) czes¢ instalacyjno-sanitarng,

d) ewentualne rozbiérki i wyburzenia,

e) czesc elektroenergetyczng,

f) zagospodarowanie terenu (wielobranzowe),

g) czesc¢ drogowa,

h) dokumentacje geotechniczno-inzynierskg (opinia geotechniczna),

i) inne niezbedne opracowania i materiaty wynikajace ze ztozonosci pro-
blematyki a konieczne do wykonania przedmiotu zamodwienia, ktérych
okreslenie na obecnym etapie jest niemozliwe (projekt zbiornika p.poz.
przytaczy, placu parkingowo-manewrowego petnigcego réwniez role
drogi p.poz. Projekt zjazdu publicznego)
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UWAGA: nalezy uwzgledni¢ wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejacego

budynku szkolno-przedszkolnego w zakresie umozliwiajgcym prawidtowg
realizacje niniejszego zadania.

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy - sporzadzi¢ zgodnie z rozdziatem 2, §5.1-5.3 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i  odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2020.1609)

Wymagania dotyczace formy projektéw wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla
projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegdétawia¢ i odnosi¢ sie
do wszystkich branz, tj.: projekt obiektu:

architektoniczny,

konstrukcyjno-budowlany wraz z obliczeniami,

drogowy,

instalacji wewnetrznych wszystkich branz, tj.:

e instalacja wodociggowa;

instalacja kanalizacji sanitarnej;

instalacja centralnego ogrzewania;

instalacja wentylacji;

instalacje elektryczne (w tym instalacja odgromowa);
instalacja sygnalizacji pozaru (w przypadku koniecznym).

Projekt wykonawczy winien zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike

zamawianych robdt i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz

Z wyjasnieniami opisowymi, ktére dotycza:

1) czesci obiektu,

2) rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

3) detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,

4) sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposazenia technicznego - ktorych
odzwierciedlenie na rys. projektu budowlanego nie jest wystarczajace dla potrzeb.

INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(informacja BIOZ, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego)

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wykonac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

1.2.2.1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt nalezy wykonac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2020.1609).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, dla budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, nalezy opracowac
z uwzglednieniem podziatlu szczegdétowego wedlug Wspdlnego Stownika Zamodwien
okreslajac w nich co najmniej roboty z rozbiciem do ,kategorii robdt”.

Wspolne wymagania dotyczace robdét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia
moga by¢ ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Dodatkowe wymagania:

e na etapie sporzadzania STWIOR Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji
doboru materiatéw i urzadzen pod wzgledem standardéw cech jakosciowych
i cen rynkowych i uzgodni z Zamawiajacym;
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e Wykonawca sporzadzajac STWIOR zachowa petne odniesienie do projektow
wykonawczych dokfadnie precyzujgc parametry techniczne stosowanych
materiatdow i urzadzen;

1.2.2.1.4. Harmonogram rzeczowo-finansow

Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robdt. Szczegdtowa forma dokumentu
zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

1.2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania robot budowlanych

Ze wzgledna to, iz obiekt szkolny podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych be-
dzie normalnie uzytkowany zachodzi potrzeba wykonywania wszystkich
Z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody
i korzystanie z kanalizacji powinno odbywac sie caty czas bez zaktdécen w godzinach na-
uki. Ewentualnie kolidujace uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja sanitarna deszczowa,
sie¢ wodociggowa, siec cieptownicza konieczne do przesuniecia Wykonawca bedzie musiat
uwzgledni¢ w swojej cenie ofertowej.

1.2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg

i_jej przeprowadzeniem:

e Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejacych drog ponosi Wykonawca
i powinien uwzgledni¢ w cenie oferty,

e Przygotowanie terenu robét — w ramach zamowienia nalezy wykona¢ zagospodaro-
wanie terenu wokét przedmiotowej inwestycji.

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby zminimalizowac
zaktocenie nauki w szkole. Prace bardziej ucigzliwe nalezy wykonywaé poza godzinami
nauki w szkole.

e Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac
w etapach, niezbednych do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe,
systematyczny wywdz gruzu, odpadéw budowlanych.

e Nalezy dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednej informacji do
dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu obcigza

Wykonawce skiadajacego oferte.

o Wszystkie szkody powstate podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ na wiasny koszt.

1.2.5. Ogodlne i szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Projektowana rozbudowa szkoty o 10 oddziatdw oraz projektowana sala gimnastyczna
podobnie jak obecny Zespdt Szkolno-Przedszkolny bedzie prowadzi¢ dziatalnos¢
dydaktyczno-wychowawcza oraz sportowo-rekreacyjng z mozliwoscig organizacji imprez
dla catej gminy Mykanodw.

Na rysunkach- zatgcznikach do niniejszego opracowania - przedstawiono rozmieszczenie

w/w pomieszczen w planowanym zespole budynkdw.

*- poziomy: #£0,00m i +3,90m - poziomy posadowienia projektowanej posadzki

w odniesieniu do posadzki istniejacego budynku
szkolno-przedszkolnego (poziom ,zero” posadzki
parteru w istn. budynku odpowiada +0,35m
wzgledem wyznaczonego poziomu posadzki par-
teru w czesci projektowanej);
Przyjeto zgodnos$¢ poziomu posadzki pietra istnie-
jacej czesci szkolnej z poziomem pietra czesci
projektowanej (eliminacja barier architektonicz-
nych)
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Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen wzgledem odpowiadajacych im
poziomow przedstawiono w czesci rysunkowej.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Przed przystapieniem do opracowywania dokumentacji projektowej nalezy dokonac wizji
w terenie i zapoznac sie z lokalizacjq infrastruktury podziemnej. Projekty nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Nalezy przewidzie¢ rozwigzania niwelu-
jace zaistniate kolizje planowanego budynku z istniejacq infrastruktura.

2.1. Cechy obiektu i rozwigzania budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne.

Wskazniki ekonomiczne.

Zamawiajacy zaktada, ze ceny materiatéw, sprzetu robocizny nie beda wyzsze niz Srednie
ceny okreslone za dany kwartat w opracowaniach SEKOCENBUD.

2.1.1. W zakresie przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu
budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwo$¢ korzystania
z wszystkich mediow.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakohczenia a zwilaszcza zabezpieczenia istniejacego budynku a takze
sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze bedzie wtgczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowa
wiaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow i medidw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, woda, Scieki itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie
optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw
w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy
i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w peini jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytaczenia, usuniecia kolizji, dokonanie uzgodnien, przeprowa-
dzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji
placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie catej budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne powinny by¢ skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji

Czestochowa, lipiec 2022r. 23.


mailto:studio_ego@wp.pl

- 4 ul. Warowna 42, 42-280 Czestochowa kontakt: 691 718 818

eé ;10- studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

ury NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.1.2. W zakresie architektury i wykonczenia

Obiekt dydaktyczno-sportowy stanowi nowy obiekt zwigzany w istniejacym obiektem -
Zespotem Szkolno-Przedszkolnym. Konstrukcyjnie samodzielny, potaczony funkcjonalnie
z istniejgcym budynkiem, przeznaczony do prowadzenia szkolnych zaje¢ dydaktycznych,
sportowych jak i rozwoju kultury fizycznej na obszarze gminy.

Projektowany zespdt budynkéw: czesc¢ szkolna 10-cio oddziatowa, budynek sali gimna-
stycznej - sportowej z zapleczem nie ingerujg w uktad konstrukcyjny istniejgcego budyn-
ku szkolnego.

Forma i standard wykonczenia powinny uwzglednia¢ sposdb przeznaczenia obiektu.
Elewacje i bryly budynku powinny uwzglednia¢ nowoczesne rozwigzania oktadzin,
stanowi¢ interesujacq i wyrozniajacg sie w otoczeniu forma zgodnie z zatacznikiem
graficznym. Obiekt planuje sie, jako niepodpiwniczony.

Wejscie gtowne na sale (poprzez zaplecze) przewiduje sie od strony pdétnocnej, wzdtuz
elewacji podtuznej nowej czesci szkolnej (wzdtuz istniejacego boiska).

Ptyta sali gimnastycznej - ~19,10x27,4 m z obrzezami o szerokosci ~1,0m (po szeroko-
éci sali) i 1,50m/2,15m (po dtugosci sali) dla boiska do koszykowki.

Uzyte materialy wykonczeniowe powinny sie cechowaé¢ duzg trwatoscig uzytkowa.
Zamawiajacy wymaga, aby instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny
zapewnic uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne
powinny zapewnic¢ sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat. Bezwzglednie
wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajacy wymaga aby wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
dla nowo wybudowanych obiektow byty zgodne z t.j. :

a) Sciany zewnetrzne < 0,200 W/m?K
(wartosc¢ wspétczynnika w zaleznosci od grubosci $ciany)

b) dachy, stropodachy: < 0,150 W/mZK;

c) okna w przegrodach zewnetrznych: < 0,900 W/mzK.

d) drzwi w przegrodach zewnetrznych: < 1,300 W/mZK.

e) podtogi na gruncie: < 0,300 W/mzK.
Wymagania zamawiajgcego w stosunku do wykonczen pomieszczen.
Kolorystyke wnetrz Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem i Zamawiajgcym stosujac
rozwigzania zawarte - zaproponowane w zatacznikach graficznych - na etapie projektu

wykonawczego.

Zamawiajacy planuje zastosowanie nastepujacych rozwigzan w zakresie robot
wykonczeniowych:
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tynkowanie - tynki zwykte, cementowo-wapienne, kl. III;

roboty malarskie: sufity malowane farbg emulsyjng, $ciany malowane farbami

natryskowymi;

e oktadziny $cienne — w pomieszczeniach sanitarnych: ptytki ceramiczne (I klasa) na
wysokos¢ do 2,20 m od podtogi;

posadzki:

- w sali sportowej: system podtogi sportowej zgodnosci z norma EN 14904

- w pomieszczeniach sanitarnych: z ptytek ceramicznych (z cokolikami,
sugerowane wym. ptytek 30x30 cm, parametry nasigkliwo$¢ min. 4%,
odporne na pekniecia wtoskowate, klasa odpornosci na scieranie 5 (min.4),
odporne na plamy, skutecznos¢ antyposlizgowa R9R10);

- szatnie, pomieszczenia socjalne oraz komunikacja: posadzki poliuretanowe
wylewane grubosci 0,2 do 0,4 cm, w miejscach wymagajacych
antyposlizgowosci z zasypka kwarcowq;

e stolarka budowlana:
o Stolarka aluminiowa w czesciach wejsciowych, wiatrotapie oraz na potaczeniu
z istniejacym obiektem szkoty (stolarka p.pozarowa), przeszklenia Sali
gimnastycznej, zaplecza Sali, okna sal dydaktycznych i zaplecza tych sal;

0 parapety wewnetrzne - z tworzyw sztucznych, systemowe;

o stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne do pomieszczen ptytowe, wyposazone
w klamki z szyldami i wkiadki z zamkami podklamkowe, oscieznice do drzwi
regulowane, stalowe, malowane proszkowo; drzwi zewnetrzne i wewnetrzne
na ciggach komunikacyjnych i do niektdrych pomieszczen - aluminiowe,
przeszklone, drzwi w korytarzach na drogach ewakuacyjnych, komunikacji
ogdlnej otwierane w kierunku ewakuacji, wyposazone w zamki
przeciwpaniczne, wszystkie przeszklenia ze szkila bezpiecznego; czes¢ drzwi
winny spetnia¢ wymagania pozarowe (EI 30 oraz EIS60) zgodnie
z zatgcznikiem graficznym- patrz czes¢ rysunkowa

e Scianki dziatowe w kabinach sanitarnych - z ptyt z laminatu kompaktowego HPL.
Cechy kabin: wysoko$¢. min. 200 cm, grubos¢ scianki 10 mm, przeswit dotem 15
cm, drzwi samozamykajace z zamkiem bezpiecznym;

e ptyty dzwiekochtonne zgodnie z wymaganiami adaptacji akustycznej sali
gimnastycznej, sal lekcyjnych i korytarzy;

Wszystkie pomieszczenia ujete niniejszym opracowaniem po wykonaniu robdt musza
spetnia¢  wszystkie wymagania stawiane jednostkom prowadzacym dziatalnos¢
edukacyjng i sportowa.

Wymagania dla pomieszczen sanitarnych.

Armatura o duzym stopniu odpornosci na dewastacje ze statg temperaturg wody
z podmieszaczami i sterowaniem dla catosci pomieszczenia sanitarnego, lustra nad
umywalkami, suszarki elektryczne do rak, pojemniki na mydio w ptynie; okna wyposazy¢
w napowietrzaki z mozliwoscig kryzowania nawiewu.

2.1.3. W zakresie konstrukciji

W zakresie sali gimnastycznej i zaplecza przewiduje sie konstrukcje o szkielecie
zelbetowym z gtownymi dzwigarami dachowymi w konstrukcji z drewna klejonego.
Fundamenty (stopy i tawy) zelbetowe z izolacjg przeciwwilgociowg. Sciany zewnetrzne
wykonane z pustakéw ceramicznych poryzowanych docieplonych metodg lekkg mokrg
(odpowiednio -ptyty ze styropianu i z weitny mineralnej twardej).
Sciany wewnetrzne z cegty petnej badz z pustakéow ceramicznych poryzowanych.
Dach nad salg gimnastyczng o konstrukcji nosnej z drewna klejonego, dach nad czescig
zapleczowq oraz nad czescig szkolng w konstrukcji zelbetowej. Dach ptaski kryty papg
termozgrzewalng (dwie warstwy) na lepiku. Alternatywnie folig PCV, mocowang
mechanicznie do poszycia dachu, spawang i wywijang na Scianki attyki az pod obrobki
blacharskie. Montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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Dachy (stropodachy) ocieplane - ptytami z weilny mineralnej twardej lub styropianu
(pokrycie systemowe NRO).

Fundamenty

Planuje sie bezposrednie potozenie budynku na fawach i stopach zelbetowych wlewanych
z betonu, co najmniej B20 zbrojonego stalg AIII i AO. tawy i stopy nalezy posadowi¢ na
warstwie betonu podkfadowego B10 o grubosci co najmniej 10,0 cm. W przypadku
stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntow nie budowlanych lub stabo nosnych
nalezy je wybra¢ do warstwy nos$nej a powstate w ten sposob nisze wypetnié pospotka
zageszczong mechanicznie do ID=0,7 lub chudym betonem. Poziom posadowienia przy
istniejacym budynku szkoty nalezy wykonac¢ bardzo ostroznie, aby nie naruszy¢ konstruk-
cji istniejacych obiektow.

7

Sciany fundamentowe

Planuje sie $ciany fundamentowe wylewane z betonu, co najmniej B20. Sciany
fundamentowe nalezy ociepli¢ i zabezpieczy¢ przed dziataniem wody. Przejscia przez
Sciany nalezy wykonywac¢ w trakcie wylewania $cian.

Sciany nadziemia zewnetrzne

Sciany zewnetrzne planuje sie, jako murowane z pustakéw ceramicznych poryzowanych
ocieplane styropianem oraz z ptyt z welny mineralnej (pionowe pasy niepalne elewacji).
Sciany i sufity sali gimnastycznej wyposazy¢ w elementy adaptujace akustycznie zapew-
niajace odpowiednie wiasciwosci akustyczne.

s

Sciany nadziemia wewnetrzne

Sciany wewnetrzne planuje sie, jako murowane z cegly peinej badz pustakéw
ceramicznych poryzowanych. . Sciany wydzielajace pomieszczenia dydaktyczne od kory-
tarzy i od sanitariatow winny spetnia¢ wymagania w zakresie izolacyjnosci akustycznej,
stad nalezy je wykonac na grubos$c¢ 25cm i obustronnie tynkowac¢ tynkiem.

Sufity podwieszane

W pomieszczeniach zaplecza wykonac sufity systemowe podwieszane z ptyt gipsowo-kar-
tonowych, w pomieszczeniach wilgotnych z ptyt impregnowanych.

Sufity podwieszane w salach lekcyjnych i korytarzach winny spetnia¢ wymagania
w zakresie izolacyjnosci akustycznej oraz zapewnia¢ odpowiedni pogtos.

Nadproza

Planuje sie nadproza w Scianach murowanych z prefabrykowanych zelbetowych belek
(typu L19 lub systemowe wybranego producenta pustakéw poryzowanych) lub zelbetowe
wylewane na budowie z betonu B25 zbrojonego stalg AIII lub AO.

Stupy i podciagi
Stupy i podciagi planuje sie, jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu co najmniej
B25 zbrojonego stalg AIII i AO.

Gtéwna konstrukcja nosna nad salg gimnastyczng:

Gtéwne dzwigary nosne wykonane w technologii drewna klejonego.

Izolacje
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W obiekcie przewiduje sie zastosowanie izolacji przeciwwilgociowych (fundamenty,
Sciany, posadzki na gruncie), termiczne (Sciany, fundamenty, stropodach), akustyczne
(w przypadku koniecznych wyciszen $cianek dziatowych).

2.1.4. W zakresie instalacji

Instalacja wodno-kanalizacyjna

W budynku przewiduje sie instalacje wody uzytkowej zimnej i cieptej. Zaktada sie, ze
woda zimna rozprowadzana bedzie po obiekcie z projektowanego przytgcza doprowadzo-
nego do s$ciany szczytowej projektowanego budynku szkoty usytuowanej wzdtuz ul.
Dtugiej. Nalezy zamontowac zawor odcinajacy dla budynku oraz filtr siatkowy, lub
z ptukaniem wstecznym. Jako rur tranzytowych w instalacji wody nalezy uzy¢ rur
stalowych.

W zakresie wymagan dla stosowanych materiatdw, rozwigzan projektowych nalezy
przyjac, jak dla budowy nowego obiektu.

Instalacje wodociggowaq nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby byta catkowicie ukryta pod
elementami wykonczeniowymi. Nalezy przewidzie¢ swobodny dostep do armatury
odcinajaco-regulacyjnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVCs
do instalacji wewnetrznych. Stosowac rury ze standardowym kielichem z uszczelkg
wargowgq. Kazdy pion uzbrojony jest w rewizje oraz zawdr napowietrzajacy lub wywiewke
z PVC.

Podtaczenia poszczegolnych przyborow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw
dobranych w projekcie budowlanym urzadzen. Pod kazda ztaczkg do weza w WC
instalowa¢ wpust podtogowy DN 50.

Instalacje kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby byta catkowicie ukryta pod
elementami wykonczeniowymi.

Armatura i urzadzenia

W obiekcie zaleca sie stosowanie:

e zawordw odcinajacych kulowych mufowych na przewodach tranzytowych
oraz odgatezieniach do poszczegdlnych weztdéw sanitarnych;

e zawordw katowych odcinajacych kulowych badZ grzybkowych jako armatura
odcinajaca poszczegoélne umywalki oraz zlewozmywaki;

e zawory kulowe 2" ze zlqczka do weza, jako polewaczki zewnetrzne;

e zawory antyskazeniowe nakrecane na kazdg z polewaczek z rodziny HA;

e miski ustepowe kompaktowe;

e umywalki ceramiczne przystosowane do baterii stojacych;

e baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace, jednouchwytowe.

e wpusty podtogowe z tworzyw sztucznych z krata

Planuje sie wyposazyc¢ zaplecze sali gimnastycznej w nastepujace urzadzenia:
e natryski zbiorowe (w tym dla niepethosprawnych);
umywalki (w tym dla niepetnosprawnych);
miski ustepowe (w tym dla niepetnosprawnych);
e  pisuary;
e zlewy pojedyncze;
e zawory czerpalne.

Wyposazenie dla niepetnosprawnych:
e uchwyty uchylne montowane do $ciany przy wc;
e uchwyty state montowane przy umywalce;
e uchwyty katowe narozne do prysznica;
e siedzisko prysznicowe sktadane do Sciany.

e Instalacja centralnego ogrzewania

W zakresie wymagan dla stosowanych materiatéw, rozwigzan projektowych nalezy
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przyjac, jak dla budowy nowego obiektu.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych, izolowanych.
W pomieszczeniach przewiduje sie ogrzewanie podtogowe. Piec centralnego ogrzewania
ulokowa¢ w pomieszczeniu technicznym projektowanej czesci szkoty w ramach jej rozbu-
dowy. Obecnie kottownia gazowa znajduje sie w podpiwniczeniu, co przy rozbudowie sta-
je sie problematyczne w fazie odbioréow (straz pozarna).

Zaktada sie przeniesienie kottowni dla catej czesci szkolnej, zaréwno nowoprojektowanej
jak i istniejacej.

Zaktada sie, ze woda ciepta rozprowadzana bedzie po obiekcie z sieci doprowadzonej do
planowanego budynku szkoty.

Instalacje elektryczne oraz o$wietlenie

Instalacje wewnetrzne.

Projektuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
¢ instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.
e instalacje gniazd wtykowych 1faz.230V.
e instalacje sity.
e uziemienia i potaczenia wyrdwnawczego.
e ochrone odgromowa.
e instalacje przyzywowa.
e instalacje okablowania strukturalnego
¢ instalacje nagtosnienia wraz systemem adaptacji akustycznej pomieszczenia sali
gimnastycznej
e instalacje alarmowa.

Instalacja oSwietleniowa sali gimnastycznej:
W projekcie nalezy zatozy¢ roztozenie oswietlenia:

e prace techniczne, tenis — 200 Ix
e trening na catej hali- 500 Ix,

Ewentualne dodatkowe wymagania nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone podtynkowo lub na korytkach.
Oprzewodowanie powinno by¢ wykonane w przewodach z miedzi i w ostonach niewydzie-
lajacych gazdéw trujacych podczas ewentualnego pozaru. Wewnetrzne linie zasilajace
przewiduje sie wykona¢ w oparciu o kable typu YKYzo. Przekroj przewodow i kabli
w zaleznosci od obcigzenia.

Rozdzielnie gtéwng wyposazy¢:

e w roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami bezpiecznikowymi zwtocznymi.
Ma by¢ to zabezpieczenie po liczniku. Projekt nie bedzie przez to ograniczony od-
nosnie mocy szczytowej obiektu. Z zabezpieczenia tego korzystata bedzie firma
projektujgca okablowanie strukturalne (zasilanie komputeréw, drukarek, kseroko-
piarek itp.),

e w gtdwng szyne uziemiajaca,

e W pierwszy stopien ochrony przeciwprzepieciowej (ochronniki klasy B).

Natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z obowigzujaca norma
EN 124641:2002(E).
Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacja wentylacji mechanicznej
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Planuje sie zaréwno uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z rekupe-
racjq, dostarczajgcej swieze i oczyszczone powietrze do pomieszczen sali gimnastycznej,
tj. pomieszczen przebieralni i natryskowni niniejszego obiektu a takze samej sali sporto-
wej oraz wentylacji wywiewnej tych pomieszczen sanitarnych. Kanaty wentylacyjne wyko-
nac z blachy stalowej ocynkowanej. Dobér agregatéw, czerpni, wyrzutni nalezy tak prze-
prowadzi¢, aby zapewni¢ prawidtowa krotno$¢ wymiany powietrza w wentylowanych po-
mieszczeniach. Proponowana lokalizacja central wentylacyjnych nad pomieszczeniem
technicznym (kottownig) lub w dodatkowym pomieszczeniu technicznym.

2.1.5. W zakresie zagospodarowania terenu

W ramach zadania nalezy uporzadkowac i wyréwnac¢ teren wokoét wybudowanej sali oraz
zaprojektowac i wykonac¢ zagospodarowanie wokot niej, tj. trawniki.

2.1.6. Wymagania w zakresie wyposazenia

Sale sportowg nalezy wyposazy¢ w taki sprzet i urzadzenia, aby mozna byto na niej roz-
grywaé¢ mecze koszykowki, siatkowki, pitki noznej, pitki recznej, unihokeja.
Na krétszym i dtuzszym boku sali nalezy zamontowac drabinki drewniane o wysokosci
3,0m. Przewiduje sie takze montaz tablicy wynikow.

Wyposazenie szatni:

e wieszaki szatniowe z taweczka jednostronnie
e szafki osobiste dla jednego zestawu szatni
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2.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych WWiORB00.00

2.2.1 Wymagania ogdlne

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtdwnego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Grupy robét wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:

451000008 - Przygotowanie terenu pod budowe

452000009 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
$ciekowej i wodnej

453000000 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
454000001 - Roboty wykonczeniowe
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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymaga-
nia dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania pn.:

~ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO OBEJMUJACA:

etap 1: 10 ODDZIALOW SZKOLNYCH WRAZ Z NOWYM
ZAPLECZEM SZATNIOWYM,

etap 2: SALE GIMNASTYCZNA Z WIDOWNIA, Z ZAPLECZEM
SZATNIOWO - SANITARNYM I ESTRADA

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POZAROWYM ISTNIEJACEJ CZESCIL.”

Uzupetnieniem Wymagan Ogdélnych (WWiORB-00.00) sg warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych szczegotowe zawierajace sposob wykonania robot.
Jezeli w Warunkach wykonania i odbioru robdt budowlanych w punkcie dotyczgacym
szczegdtowych warunkow wykonania robét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek
roboty, nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.

Catos¢ przedmiotowej rozbudowy winna by¢ funkcjonalnie powigzana z istniejgcym
budynkiem szkolno- przedszkolnym.

1.2. Zakres zastosowania

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania
Zamawiajacego, bedace czesciq SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
dokumentacji projektowej oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres robot objetych kontraktem

Zakres robot oraz opis stanu istniejacego zostat podany we wczesniejszych punktach
czesci opisowej programu funkcjonalno-uzytkowego.

W zakres zadania wchodzi: wtasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynier-
skg wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyska-
nia ,Pozwolenia na budowe” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym wraz z jego uzgod-
nieniem oraz wykonania projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowa-
nia Robdt, oraz pozostatych dokumentéw opisanych w PFU; wtasciwe i zgodne z zatwier-
dzonym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi wykonanie inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w pkt. 1.1.1. niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego. Pozostate uzyte w WWiIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec

w kazdym przypadku nastepujqco:

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszaca odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Kontrakt akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot.
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Cena kontraktowa wartos¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem
wad, zgodnie z postanowieniami warunkdw kontraktu.

Dokumentacja przetargowa dokument przygotowany przez Beneficjenta korncowego
na potrzeby procedury przetargowej.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajqcy fundamenty i dach

Laboratorium nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajace-
go, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, nie-
zbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stoso-
wanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych Robdt.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi to-
lerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Wada jakakolwiek czes$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg pro-
jektowq, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Termin wykonania czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koficowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajq za-
kryciu.

Odbior czesciowy odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagro-
dzenia za wykonang czes$c robot, dla ktérej w szczegbtowych warunkach umowy zostat
przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowie-
niom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajacego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geode-
zyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze
dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia,
specyfikacje techniczne, plan BIOZ

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi spo-
rzadzona przez Wykonawce.

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydat-
nos$c do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
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Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso-
wania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowig-
cym integralng catos¢ uzytkowa.

Certyfikat zgodnosci dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wyka-
zujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami syste-
mu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma_ lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robot objetych Kontraktem jest:

Kontrakt;

Warunki Kontraktowe Ogdlne oraz Warunki Szczegoétowe dla Robdét budowlanych
i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce, tzw. zéity FIDIC;

Program funkcjonalno-uzytkowy w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowe-
go z dnia 2 wrzesnia 2004;

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce.

1.5.2. Przekazanie Terenu budowy
1.5.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy, na ktérym realizo-
wane bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okre-
Slonym w Kontrakcie (Inzynier lub Zamawiajacy) przekaze Wykonawcy ten Teren Budowy
wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowe i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) i dwa komplety

Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone prze-
kazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wifasny koszt.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nierucho-
mosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.
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1.5.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujg-
cych czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a tak-
ze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b  nieupowaznionych.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbed-
ne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc.
Zzeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogo-
we, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni wystarczajace srodki zapobiegajace uszkodzeniu drog. Ponadto
przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
1.5.3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5.3.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestro-
wacé na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przed-
ktada¢ Inzynierowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz
w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kom-
pletny zestaw rysunkow Wykonawca przekaze Inzynierowi. Wykonawca w ramach

Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza catosci wykonanych
Robot, w tym rowniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozli-
wiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie, regulacje
i naprawy danej czesci Robét. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zama-
wiajacemu w 3 egzemplarzach.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do witasciwego wyko-
nania Robot na wlasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacjg projektowa i PFU

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z PFU oraz Dokumen-
tacjq Projektowg wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz
kompetentne organy administracji panstwowej). Wykonawca odpowiedzialny jest, za ja-
kos$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, PFU, dokumentacjg projektowa,  specyfikacjami-
technicznymi i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie roboty Scisle wg opracowanej dokumentacji projektowej.

Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa wymaga
uzupetnienia Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je
w czterech kopiach do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z PFU, Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okres$lone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
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dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszelkie nazwy wtasne produktow uzyte w SIWZ
winny by¢ interpretowane, jako definicje standarddéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie. Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki
Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane, jako Polskie Standardy/Kodeksy
Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo, jezeli takie majq zastosowanie w projekcie.

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy
sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga_ nie obja¢ wszystkich szczegdtéw niezbednych
do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen
w SIWZ, zgodnie z klauzulg 1.9 Warunkéw Kontraktu, a o ich wykryciu winien natych-
miast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub inter-
pretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami
kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze wymagania.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapo-

zna¢ sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,O odpadach”

(Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Usta-

wg  zezwolenia i uzgodnienia oraz  ponies¢  wszelkie koszta  zwigzane

z zagospodarowaniem odpaddéw. W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wyko-

nawca bedzie:

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepi-
sOw i norm dotyczgacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

o Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, skifadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

° mozliwoscig powstania pozaru.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot

wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. Charakterystyka
zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MS z dnia 29 lipca
2004r. (Dz.U.2004.178.1841), kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw,
dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwie-
ku A nie powinien przekraczac:

) w porze dziennej = 50 dB(A),

) w porze nocnej = 40 dB(A).

o Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdw nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem Inzyniera.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca be-
dzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpie-
czenstwa przeciwpozarowego

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
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trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku poza-
ru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktére-
gokolwiek z jego pracownikow. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciw-
pozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.7. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urza-
dzenia podziemne znajdujqce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgacego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko-
nawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim har-
monogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego uszko-
dzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wifadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budo-
wy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Pra-
wo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, pro-
gram zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia
i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajg-
ce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynika-
jacych z: Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz.

668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty - , Bezpieczen-
stwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U.96.24.110); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robot budowlanych (Dz. U.03.47.401); Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Plan bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej

1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostateczne-
go odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
W sposob satysfakcjonujacy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakim-
kolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. Zabezpieczy
przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”
Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub
przesuniecia Wykonawca na witasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za
utrzymanie wszystkich reperéow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie bu-
dowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na witasny koszt. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres re-
alizacji Robdt. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakoncze-
niu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy. Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy
i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt
wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzy-
skania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i medidéw energetycznych na
Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obo-
wigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkdéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

W réznych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm krajowych Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czes$¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w ktérych sg wy-
mienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujgq w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postano-
wien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakfada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescia i wymaganiami tych norm.
W razie potrzeby Normy mogg zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inzyniera. Szczeg6towa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normaliza-
cyjnym (http://www.pkn.com.pl/) Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego prze-
strzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania i prowadzenia robét oraz projektowa-
nia, realizacji i ukonczenia Robot zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowli, bu-
dowy i ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego wa-
runki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Kontraktem. Jako obo-
wigzujace, zgodnie z klauzulg 5.4 Warunkéw Kontraktu beda prawa aktualne na dzien
Przejecia robdt przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prze-
pisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq
w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania
i prowadzenia Robot.

Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez
Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. Wykonawca bedzie prze-
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strzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod
i w sposdéb ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odno-

$nych wtadz na swoj koszt. Takie zezwolenia to miedzy innymi:

o pozwolenie na budowe,

o zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krétko-
falobwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu robot zanikajacych przy przetozeniu
urzadzen uzytecznosci publicznej.

Razem z harmonogramem robo6t w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia
i zakonczenia Robot zgodnie z Programem. Wykonawca winien dostosowac sie do wyma-
gan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole
i badanie robdt. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdéw
kontraktowych. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w
decyzji i zezwolen w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Za-
mawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzial-
nos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie Projektu bu-
dowlanego, projektow wykonawczych, Raportu Oddziatywania na Srodowisko oraz na
uzyskanie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach, a nastepnie na realizacje prac budowlanych. Wyko-
nawca wystapi a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli
bedzie to konieczne.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg Robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych ro-
bot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akcepta-
cji nastepujacych dokumentéw: projekt organizacji robot, szczegoétowy harmonogram ro-
bét i finansowania - Program i Plan ptatnosci, plan bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia,
program zapewnienia jakosci.

1.5.13.1. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do cha-
rakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore za-
pewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robdt. Powinien zawieraé: - organizacje
wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt, projekt zagospodarowania
zaplecza Wykonawcy, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég, wykaz
zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

1.5.13.2. Program robét

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkow Kontraktu
powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:
e wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Robdt powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robét na danym obsza-
rze,
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e nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robot nalezy dla budynkdéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryza-
cje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonaw-

ce.

1.5.14. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: Prace or-
ganizacyjne

o opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy — w przypadku koniecznosci opracowy-
wania takiego projektu, wraz z dostarczeniem kopii Projektu

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét,
przygotowanie terenu,
wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, barier, ozna-
kowan, Prace porzadkowe/korncowe

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wy-
mogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze
Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, go-
spodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaple-
cze magazynowania materiatdw. Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz li-
kwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢ ujete w cenie Kontraktowej.

1.5.16. Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwen-
taryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zin-
wentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inzynierowi
przed rozpoczeciem Robét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw przewi-
dzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do
ich odtworzenia na witasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg admini-
stracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Szczegdtowe zapisy w zakresie zago-
spodarowania terenu i zieleni podano w odpowiednich WWiORB.

2. Materiaty i urzadzenia

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania Robét
muszg uzyskac aprobate Inzyniera. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do
wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budow-
lane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.03.207.2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwier-
dzajace odpowiednig jako$¢ materiatdw. Zastosowane materiaty i urzadzenia beda posia-
daty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Norma-
mi, PFU i sa dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym . Wszystkie Materiaty przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu
nadajgcymi sie do niniejszych Robdt. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum ob-
stugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.1. Zrodta szukania materiatow
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riatdbw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotycza-
ce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez In-
zyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrdédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopusz-
czonego zrodta w sposob ciagty spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdt. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim
normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co naj-
mniej jeden z nizej wymienionych dokumentdw: atest certyfikat, aprobate techniczna,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbu-
dowane

materiaty i kazdorazowo na zadanie Inzyniera, Inwestora lub organéw kontrolujgcych
(zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace
przydatnos$¢ wyrobdéw do stosowania w budownictwie.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajq-
cq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzial-
nos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zré-
dfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekol-
wiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do Robdét. Eksploatacja zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu spraw-
dzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
mogq by¢ pobierane W celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgle-
dem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda
zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
riatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji.

o Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy
rodzaj Robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie ak-
ceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednost-
ke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodo-
wisko. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budo-
wy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, Zze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawce.

2.7. Pochodzenie materiatéw

Uzyte materiaty i urzadzenia muszg posiadac¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajéw nalezg-
cych do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez
Inzyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robdt.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powi-
nien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowa-
nym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzyniero-
wi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozli-
wos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warun-
kéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych mate-
riatdbw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,

w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczal-
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nych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowia-
dajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych
w Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren
Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie
oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania Robét. Zakupy urzadzen i materiatdw winny by¢ zgodne
z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sto-
sownos¢, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budo-
wy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen
i Materiatdw, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymy-
wat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie
przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar
materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot, zgodnie z klauzulg 4.23, 10.4 Warunkdéw
Kontraktu. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomoéw odnie-
sienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot
i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robot.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami PFU, PZJ oraz poleceniami Inzyniera. Polece-
nia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedq wykonywane
w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli warunek ten nie zostanie spet-
niony, roboty moga zostac¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wyni-
kajace z zawieszenia Roboét bedq obcigzaty Wykonawce.

5.3. Roboty przygotowawcze
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamodwienia. Robot tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budo-
wy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopodw, itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonaw-
cy. Roboty towarzyszace dla Robot zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:

o Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce.

“— Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektdw znajdujacych sie w strefie

wptywu pracy ciezkiego sprzetu

Zabezpieczenie obiektéw znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu

Przejecie i odprowadzenie z terenu wdod opadowych.

Przebudowe urzadzen kolidujacych

Oznakowanie Robot

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu bu-

dowlanego.

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

o Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robot za-
sadniczych w zakresie opisanym w Programie funkcjonalnouzytkowym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robét przy-
gotowawczych nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

5.3.1. Prace geodezyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokosci wszystkich elementédw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. Robét pomiaro-
wych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu roboét, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego
geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt po-
mocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o0 potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

o sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych
obiektédw i punktow wysokosciowych,

o wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

o zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego.
sporzadzenie operatow bedacych podstawg do obmiardéw robadt,

o odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gitéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtdwnych i (lub)
reperéw roboczych.

5.3.2. Odwodnienia wykopow
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Odwodnienie wykopdéw (na potrzeby zagospodarowania terenu oraz ewentualnego drena-
Zu opaskowego i izolacji $cian fundamentow) i terenu Robot winno by¢ realizowany zgod-
nie z odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt, zaaprobowanym przez Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do Robdt podsta-
wowych. Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien
wykopdéw budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powsta-
tego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robdt odwodnieniowych. W okreslonych
prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia
i decyzje konieczne do prowadzenia Robdt odwodnieniowych.

5.3.3. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonac¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢c w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen
w trakcie ich przebudowy i budowy.

5.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace
Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przed-
miotu zamowienia. Robdt tymczasowych zamawiajacy nie bedzie opfacat odrebnie. Jako
roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tym-
czasowe, rusztowania, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw,
plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Wszelkie koszty robdt tymczasowych Wykonawca musi ujg¢ w cenie kontraktowej.

Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Robot towarzy-
szgcych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

5.5. Ochrona przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wyko-
nywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robdt zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, PFU, dokumentacji oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
Czes¢ ogdlng opisujaca:

. organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robodt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

. system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robdt,
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) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wita-
snego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
D sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

nastaw mechanizmow  sterujgcych, a takze wycigganych  wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

Czes¢ szczego6towg opisujacq dla kazdego asortymentu Robét:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny-
mi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kon-
trolne

. rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

. spos6éb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

. sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
tow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
o sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaga-
niom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét
i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze za-
zadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgacg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU. Minimalne wymagania co do zakre-
su badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w PFU, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomiesz-
czen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pi-
semne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryj-
nych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatdéw dopusci je do uzy-
cia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunie-
te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigza-
ne z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i Robot ponosi Wy -
konawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosc co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulep-
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szone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiardow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZ) i PFU.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zzrddta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami PFU na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materia-
tow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych ba-
dan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét
z Dokumentacjg Projektowg i PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-
nicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma Iub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi PFU.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez PFU, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone Materiaty
posiadajgce  atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjag umowy - inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
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i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajqce-
go i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru
koncowego robdt. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika

Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

. uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu zapewnienia
jakosci i harmonogramoéw Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdl-
nych elementéw Robdt,

o przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
. uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycz-
nymi,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przed-
tozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Bu-
dowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projek-
tant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy Robot chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik dokumentacji
odbiorowej. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2.
nastepujace dokumenty:
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o pozwolenie na budowe,

o protokoty przekazania Terenu Budowy,

o protokdty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

o korespondencje na budowie,

. protokoty odbioru robdt, e opinie ekspertéw i konsultantéw,

o instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inzyniera nastepujacych dokumentow:

o Rysunki robocze

o Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

o Dokumentacja powykonawcza

. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen Przedktadane dane winny by¢ na tyle
szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramodw,

rysunkéw roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub wniosko-
wanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

6.8.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przediozenia
wykazéw, rysunkow lub opisow nie bedgq wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyiki lub braki w nich zawarte. Wykonawca przedktada Inzynierowi do sprawdzenia po
cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkdéw, ktére nie mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis
w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane Inzynierowi w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanali-
zowanie. Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdéw i urzadzen wspoétzaleznych ze
soba, nalezy koordynowac¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢
doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym
doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegotowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawiera-
jace nastepujgce informacje:

o Nazwa inwestycji:
. Nr umowy:
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Ilos$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omodwione jest dane urzadze-
nie, materiat lub element

o Data przekazania;

O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedq przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty
w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgle-
dem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

Inzynier, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji skfadanych
dokumentdw przez nadzor autorski.

6.8.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania — Programu i Planu ptatnosci

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, ko-
lejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslo-
nym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.5.13.2 wykonawca we wstep-
nej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu ro-
bot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez

Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad ob-
miaru. $adna z czesci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobio-
nej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym sSwietle:
Cena Kontraktowa bedzie zryczattowanga Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg
i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem, Cena Kontraktowa skilada sie
z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w Wykazie Cen.

8. ODBIOR ROBOT (Przejecie Robét)
8.1. Ogodlne procedury przejecia robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane
zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inzynier
w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac date, z ktdéra Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub od-
rzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane
za zakonczone do czasu az Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania, podajace date
ukonczenia zobowigzan Wykonawcy wg Kontraktu (FIDIC klauzula 11.9) Inzynier wysta-
wia Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad, lub
pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy
wszystkie Roboty oraz usunie wady. Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac
sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogdlnych i Szczegdlnych
Kontraktu oraz w szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
W zaleznosci od ustalen wymagan ogolnych i szczegdtowych roboty podlegajg nastepuja-
cym rodzajom odbiorow dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

¢ odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

o odbior czesciowy

« odbidr koficowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot)
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« odbidr ostateczny (wystawienie Swiadectwo Wykonania Robét)
8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robdét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przepro-
wadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacjgq Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robot jest
protokoét sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze
kontynuowac robét bez ich odbioru.

8.3. Odbiory czesciowe (Przejecie czesci Robét)

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robdt. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy
Przejeciu Robot. W trybie odbioru czeéciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia
czesci Robot.

8.4. Warunki Przejecia Robot

Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

o Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu
i zatozonych efektow

. Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym po-
wiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

. Odbidr koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie (klauzula 11.9
Warunkow Kontraktu), liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
Robét i przekazania koniecznych dokumentow,

. Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakoriczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawia-
jacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekaza-
niu.

o Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z SIWZ.

o W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot uzu-
petniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru osta-
tecznego.

8.5. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:
. rysunki z naniesionymi zmianami,
o specyfikacje,
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o uwagi i zalecenia Inzyniera, zwilaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z PFU
i PZ],

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu inwentaryzacje powykonawcza,
komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedure przekazania
obiektu/ow do eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujgacego prawa polskie-
go.

dokumentacje powykonawczg

raport z rozruchu

. protokoty sprawdzen i badan

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robdt,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego — Przejecia Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Robo-
ty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzy-
niera. Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
Komisja.

8.6. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robdt, pod warunkiem spetnienia przez Wykonaw-
ce nastepujacych warunkéw:

) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami
i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

. dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

o dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan.

8.6.1. Rozliczenie koncowe (FIDIC klauzula 14.10)

W ciqgu 84 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca przedtozy In-
zynierowi sze$¢ egzemplarzy Rozliczenia koncowego wraz z dokumentami stanowigcymi
jego podstawe zgodnie klauzulg 14.3 (wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci)
przedstawiajqc:

o Wartos¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem do daty podanej
w Swiadectwie Przejecia Robot

o Wszelkie inne sumy, ktére Wykonawca uwaza za nalezne

o Oszacowanie wszelkich innych kwot, ktore Wykonawca uwaza, ze stang mu sie na-

lezne wg Kontraktu. Szacunkowe kwoty bedg w Rozliczeniu koncowym wyszcze-
golnione oddzielnie.

8.6.2. Koncowe Swiadectwo Ptatnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi doku-
mentami pomochiczymi i zatacznikami, ktorych  zakres  wynika $cisle
z przedstawionego projektu, wykazujgcego szczegdtowo:

. Wartos¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem
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. Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze sg mu nalezne wg
Kontraktu i z innego tytutu. Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany potwierdzi¢ na pisSmie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowi-
te i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowi-
cie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robét. Inzynier Wystawi
Konicowe Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest Swiadectwo Pfatnoéci, przedstawiajace szczegdtowo kwoty, do
ktérych Wykonawca jest uprawniony. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa
bedzie obejmowac:

o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

. wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

o wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budo-

wy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz li-

kwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog do-

jazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, koszty projektéw uzupetnia-

jacych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz

koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

obstuge geodezyjna,

rekultywacje terenu, wywdz odpadow,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wy-

datkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

o podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rzeczywisty obmiar Robot towarzyszacych i zuzycie materiatdw (niezbednych do kom-
plethego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie
podstawg do zmian cen jednostkowych i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacjq, utrzymaniem oraz likwidacjq zaplecza Wykonawcy, Wyko-
nawca winien uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zapewnia:

o Organizacja zaplecza Wykonawcy:

o dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem

. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,

utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane

na nowy,
ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz

z kosztami utrzymania i eksploataciji,
zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

o zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej
itp.,
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o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw
i urzadzen,

likwidacja zaplecza Wykonawcy,
oczyszczenie terenu.

9.3. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot ponosi
Wykonawca.

9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

o opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot

o ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

. przygotowanie terenu

o konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

o tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt Utrzymania objazdéw/przejaz-
dow i organizacji ruchu obejmuje: e oczyszczanie, przestawienie i

przykrycie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet, e optaty/dzierzawy terenu

) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt Likwidacji objazddw/przejazddw
i organizacji ruchu obejmuje:
o likwidacja objazdéw/przejazddéw i elementdéw organizacji ruchu (tymczasowe

nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietle-
nie, bariery, itp.)
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.5. Zabezpieczenia Terenu Budowy.

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p 1.5.2.2 i.1.5.10 WWIiORB-
00.00 nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

9.6. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne nie-
zbedne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.3. Wykonawca takze we wtasnym zakresie
wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogolnymi
pkt. 5.3.1.

9.7. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia obiektéw w niezbedny
sprzet BHP i ochrony przeciwpozarowej.

9.8. Tablice informacyjne.

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajgcych z Prawa budowlane-
go stanowi element kosztéw Wykonawcy.

9.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
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Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkow Ogdlnych

i Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegajg odrebnej zaptacie i stanowig

element kosztéw ogdlnych Wykonawcy.

9.10. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je trak-
towac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoécia wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie nor-
my zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane uwzglednia sie:

europejskie aprobaty techniczne

wspolne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszace normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

o Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe

o Polskie Normy

o polskie aprobaty techniczne Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomio-
ny z zawartoscig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.1994.89.414) wraz
z pézniejszymi zmianami

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz.U.03.80.717) wraz z pdzniejszymi zmianami

o Ustawa Prawo  geodezyjne i kartograficzne z  dnia 17.05.19809r.
(Dz.U.2000.100.1086) wraz z p6zniejszymi zmianami

o Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyj-
nej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochro-

ny zdrowia.

o Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z pdzn.
zmianami

o Dz. U. Nr 82, poz. 930 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej

z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pra-
cach transportowych

D Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami Ustawa z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych z poézn. zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004
poz.2086

o Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych

. Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi zmianami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
o0 odpadach.

Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U.04.202.2072 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,
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Dz.U.01.62.627 z pézn. zmianami — ustawa Prawo ochrony Srodowiska
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 01.01

2.2.2 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB
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Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robot
ziemnych dla zadania pn.:
~ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO OBEJMUJACA:
etap 1: 10 ODDZIALOW SZKOLNYCH WRAZ Z NOWYM
ZAPLECZEM SZATNIOWYM,
etap 2: SALE GIMNASTYCZNA Z WIDOWNIA, Z ZAPLECZEM
SZATNIOWO - SANITARNYM I ESTRADA
WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POZAROWYM ISTNIEJACEJ CZESCI.”
1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczy-
tywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisa-
nych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji
projektowej oraz robot wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze:

a) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych
z projektem.

c) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgadzen technicznych

uzbrojenia terenu oraz roslinnosci.

d) Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.

e) Przejecie i odprowadzenie z terenu robot woéd opadowych i gruntowych.

f) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie
elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekdéw.

g) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdow, urzadzen i sprzetu bu-
dowlanego.

h) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

2. Roboty podstawowe

o usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopdw,

o wykopy w gruncie kat. I — IV - na potrzeby sali gimnastycznej i zaplecza oraz
przetozenie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,
zasypywanie wykopdéw gruntem z wykopdw z zageszczaniem warstwami,
wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu,
plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
humusowanie terenu.

3. Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robdt:
a) Przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

Ponadto:

o wykopy doty szeroko i wasko-przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidérki nasypéw, watéw lub hatd
ziemnych,
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) zasyp wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszcze-
niem,
o ukopy pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow
lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja,
o wykopy jamiste wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,
. wysokos$¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu rdéznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
o odktad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania
wykopu,

utylizacja ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu),

skftadowisko miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu
z ziemi roslinnej z wykopdéw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,
plantowanie terenu wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
$ciecie wypukitosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemiesz-
czaniu mas ziemnych do 50 m,

o kategoria gruntu podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla
norma BN72/893201,
. wskaznik zageszczenia gruntu wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB 00.00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB 00.00 pkt. 2. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
Z zatozeniami PFU i PZJ. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przy-
datne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéow przydat-
nych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzy-
datne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Za-
pewnienie terenéw na odktad urobku nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inzynier moze
nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wy-
nika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Materiatami stosowany-
mi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

o grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentéw,
o nasypy i uksztattowanie terenu,
o grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét na obsypanie fundamen-

tow, nasypy i uksztattowanie terenu,
grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot,
ziemia urodzajna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00 pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i sSrodowisko wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do

realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
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dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

. koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
. tadowarki,

o zageszczarki wibracyjne,

o zestaw do ew. odwadniania wykopdw,

o topaty, kilofy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00 pkt. 4. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ robdt i wlaéciwosci przewozonych towarédw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akcep-
tacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Do transpor-
tu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadow-
cze. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WWiORB 00.00 pkt.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypéw nalezy :

. zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim kontura-
mi i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami
badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp
ziemnych,

o wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
pofoZzenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego
i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopdw jak i nasypdw, potozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw,
zarysy skarp , punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania za-
ryséw robot ziemnych postugiwacd sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dal-
mierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - wegielnicg, poziomi-
ca, tatg mierniczg, tasma itp.,

. przygotowac i oczyscic¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie roboét
rozbiérkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osu-
szenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
urzgdzenie przejazdow i drég dojazdowych

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie od-
legtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekra-
czac¢ +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale
Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu,
wg zatwierdzonego projektu.

5.3. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych obejmujg miedzy
innymi:
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o wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,
. wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycz-
nych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,
o wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilo-
éci reperow wysokosciowych,
o wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych spadkéw, osiada-
nia itp.,
D wykonywanie w czasie realizacji robot pomiardow inwentaryzacyjnych urzadzen

i elementéw zakonczonych.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geodezyj-
ng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne
z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekazac¢ do o$rodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy.

5.4. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonac nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony
do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowaé koparka na srodki
transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowac
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku plandekami, na miejsce uzgod-
nione z Zamawiajacym. Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robét z zatwierdzong Dokumenta-
Cjq Projektowg, w zakresie:

o powierzchni zdjecia humusu,
. grubosci zdjetej warstwy humusu,
o prawidtowosci spryzmowania humusu. Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed

rozpoczeciem robot.

5.5. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wéd

Odwodnienie robocze obejmuje:

o wykonanie rowow opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podtozu pod budowlg)
o przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wdd przesaczajacych sie i
wod opadowych,

o nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0, 1 do
1, 0 % zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

o zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia
wgtebnego wykopdw,

. dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowac wspétczynniki filtracji: piaski
drobne: do 2,0 m/d, piaski $srednie i grube 7,7 do 10,0 m/d, pospotki i zwiry 18,0
do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych,
ujetych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymaga-
ja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé¢, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia wykona-
nia wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
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ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwele-
ty. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ prze-
krojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w zatwier-
dzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziem-
nych. Zrédla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy
i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziem-
nych.

5.6. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgqczone z zastosowaniem urzg-
dzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. Odktad
urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co naj-
mniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.7. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekty budowlane wykonywac¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami
o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidto-
wych ksztattédw dokonywac od razu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywa-
nia nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wtasnosci gruntu odpowia-
dajq przyjetym w projekcie przekazanym Wykonawcy projektu.

5.8. Nasypy
5.8.1. Ukop i dokop

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projek-
towej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zosta-
to wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Miejsce
ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, Seby zapewnic¢ przewo6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien od-
bywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga miec ksztatt posze-
rzonych rowéw przylegtych do korpusu. Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze
rozpoczac sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do
budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Glebokos$¢ na jakg
nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga
tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone
przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu
ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spad-
kiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop)
nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na
zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu
jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowatly z otaczajgcym
terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej
zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

5.8.2. Odktady
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Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiata-
mi, ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopdéw, a ktére nie bedg wykorzy-
stane do budowy nasypdw.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych
do wbudowania,

b) sq nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach,

C) ze wzgledu na program robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na

wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéow tylko
wowczas, gdy =zostalo to jednoznacznie okreslone w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, programie robdt lub przez Inzyniera. Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci
materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢
w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotdw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacy-
mi wbudowania i zageszczania gruntow oraz  wskazéwkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetos$ci w sposdb okreslony powy-
zej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odkfad. Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu
zostatlo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wilasciciela terenu.
Wykonanie odkfadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos$¢, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumen-
tacji projektowej. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalenn podanych
w normie PNS02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme
o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwa-
ne, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na
odktad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow
z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza
zagospodarowanie gruntu w ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

5.9. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikdow nalezy roziozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robot
i ztozong na odkfadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic.

Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy
sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢ mikroelementow, zawartosé
materiatdow obcych (kamienie). Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie
(przegrabienie) krzyzowe.

5.10. Wykopy pod rurociagi — przetozenie istniejacych sieci

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 - 0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio
przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle
obudowy S$ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggow do wykopu, szerokosci
wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5cm. Po wykonaniu wykopu
lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu.

W przypadkach gdy warunki tego wymagajg, grunt w dnie wykopu nalezy zagescic¢
a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy
wymieni¢. Podtoze pod rury drenzowe wykonac¢ zgodnie z projektem.

Czestochowa, grudzien 2020r. 62.


mailto:studio_ego@wp.pl

'+, ul. Warowna 42, 42-280 Czgstochowa kontakt: 691 718 818

EE ;10- studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

ury NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

5.10.1. Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢
Z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum
10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze
jest skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Materiat podsypki winien
spetnia¢ wymagania PN86/B02480 Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi
mogty by¢ ukifadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az
do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co mate-
riat do wykonania podtoza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie
ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Pozostatg czes$¢ wykopu wypetnic¢
gruntem niewysadzinowym. Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie
przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos$¢ naturalng Wn zblizong do
optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robot (zgodnie z PZ]) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét ziemnych

Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WWIiORB oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (ENPN)
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZ] do
akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZ]. Badania kontrolne obejmu-
ja caty proces budowy. Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w niniejszych WWiORB lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami niniejszych WWiORB okreslonymi w pkcie 5 oraz z zatwierdzong doku-
mentacjg projektowa. Szczegdélng uwage nalezy zwréci€é na: wilasciwe ujecie
i odprowadzenie wéd opadowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-
77/893112, oznaczenie modutdw odksztatcenia wedlug normy PNS02205:1998.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 niniejszych WWiORB.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie
wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
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w niniejszych WWIORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Szczegdélng uwage
nalezy zwrocic¢ na:

- prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu, odpowiednie
wbudowanie gruntu,

- wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

Biezqca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikow badan laboratoryjnych
Wykonawcy. Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robdt
ziemnych nalezy wpisywac do: dziennika laboratorium Wykonawcy, dziennika budowy,
protokétéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na
podstawie obmiaru. $adna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
iloSci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania robot
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robdt ziemnych nie wprowadzono
w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w WWiORB 00.00 pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich jakosci i kompletnos$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowy -
mi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét (WWiORB, PFU).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac In-
zynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdét. Odbidr jest po-
twierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacy-
mi Normami

Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczeg6towe

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PNB06050:1999 Odbiorowi podlega
ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ zasypanego wykopu.
Odbioér roboét zanikajacych nalezy zgtaszaé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowac przestoju w realizacji robdét. Odbiér robdét ziemnych
i przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w WWIORB 00.00 pkt. 9.
Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét
Cena sktadowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopdw obejmuje:

- badania laboratoryjne materiatow i gruntédw wraz z opracowaniem dokumentacji
zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci
i uzbrojenia terenu, usuniecie rumowisk, wysypisk odpadéw, wykonanie robét
zasadniczych, zageszczenie gruntu, przejecie i odprowadzenie wod opadowych
i gruntowych z terenu robdét wraz z instalacjami odwadniajacymi, ew. wykonanie
tymczasowych umocnien $cian wykopdw, przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,
zakup i dostarczenie materiatdow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie transport
wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkfadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
sktadowania i utylizacji), wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunika-
cyjnych oraz nasypow wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg
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wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot, uporzgdkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjecia humusu,
plantowania terenu i rozscielenia humusu obejmuje: zabezpieczenie Iub usuniecie
istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu, usuniecie
rumowisk, wysypisk odpaddéw, zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem zakup
i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skfadowanie, wykonanie robot
zasadniczych: usuniecie humusu, plantowanie terenu, rozscielenie humusu, tymczasowe
sktadowanie ziemi urodzajnej, wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komu-
nikacyjnych oraz nasypdéw wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, wykonanie okreslonych w postanowieniach
Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot, - uporzadkowanie Terenu
budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB PN86/B02480 Grunty bu-
dowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe. PN88/B04481 Grunty budowlane. Ba-
dania prébek gruntu.

PNB06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN91/B06716 Kruszywa mineralne. Piaski i swiry filtracyjne. Wymagania technicne.
PNB0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz.U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw.

(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca
2001 r.)

Normy pomocnicze:
BN77/893112 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

oraz inne obowigzujace PN (ENPN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 02.0

2.2.3 Roboty konstrukcyjno-budowlane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robét
konstrukcyjno-budowlanych dla zadania pn.:

~ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO OBEJMUJACA:

etap 1: 10 ODDZIALOW SZKOLNYCH WRAZ Z NOWYM
ZAPLECZEM SZATNIOWYM,

etap 2: SALE GIMNASTYCZNA Z WIDOWNIA, Z ZAPLECZEM
SZATNIOWO - SANITARNYM I ESTRADA

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POZAROWYM ISTNIEJACE] CZESCI.”

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania
Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania pro-
jektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robdt konstrukcyjno-budowlanych obejmuje:

roboty betonowe,

roboty zelbetowe,

roboty murowe,

konstrukcje dachu w technologii drewna klejonego

wykonanie i montaz konstrukcji stalowych.

Roboty w zakresie robdt konstrukcyjno-budowlanych realizowane bedg w nastepujacych
obiektach:

ETAP 1: 10-cio oddziatowa szkota z zapleczem szatniowym,

ETAP 2: sala gimnastyczna z estradq i z zapleczem szatniowo-sanitarnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB00.00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB00.00 ,Wymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszcze-
nia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowa-
nie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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Wszystkie materiaty, ktéorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(t.j. 22003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

2.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WWiORB
sq:

beton zwykty, konstrukcyjny

beton podktadowy klasy B10 (podtoza),

elementy zelbetowe prefabrykowane, ptyty zelbetowe korytkowe,

stal zbrojeniowa: A0, AIIIL.

2.1.1. Wymagania odnosnie betonu konstrukcyjnego

Beton konstrukcyjny klasy wg dokumentacji projektowej powinien odpowiada¢ wymogom
normy PNEN 2061:2003.

Wymagang szczelnos¢ osiqgnac przez: odpowiedni dobdr skfadnikow betonu.

Kruszywo powinno by¢ dobrane wg ciggtej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie
chemoodporne, czyste bez zanieczyszczen organicznych oraz pytami gliny i itow.
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 12620:2004 i PN-EN
13043:2004. Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Nalezy zwrdcic
uwage aby zawartosé frakcji < 0,250 mm wahata sie w granicach 4-6%, a punkt piasko -
wy pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolnowigzacy, o niskim cieple hydratacji marki
35: HOZ 35L-NW/NA w ilosci min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowa powinna
odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004. Wartos¢ w/c nie powinna przekraczac
0,45, klasa mrozoodpornosci min. F150, nasigkliwos¢ betonu max. 5%.

Stosowanie dodatkéw chemicznych do betonu w celu opdznienia wigzania, o wtasciwo-
Sciach zwiekszajacych wodoszczelnosé betonu.

) prawidlowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie sktadnikow wytacznie
wagowe.

o konsystencja gestoplastyczna K2 wg PNEN 2061:2003.

) zageszczanie mieszanki betonowej wibratorami o czestotliwosci 6000 9000
drgan/min.

o wilasciwg pielegnacje betonu, ochrona przed silnym nastonecznieniem.

Ochrona przed silnym nastonecznieniem oraz zbyt szybkim uplywem ciepta
z betonu, niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie
powierzchni woda o temperaturze betonu (w celu unikniecia szoku termicznego
i powstania dodatkowych naprezen), utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposéb
pielegnacji i czas utrzymania w szalunkach zalezny jest od rodzaju cementu, temperatury
powietrza, nastonecznienia, dziatania wiatru.

Technologia betonowania i pielegnacji powinna by¢ szczegdtowo opracowana przez
Wykonawce, uwzgledniajac mozliwe warunki atmosferyczne (mréz, nastonecznienie,
opady atmosferyczne itd.). Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ projektowany
i poddawany kontroli laboratoryjnej.

2.1.2. Wymagania odnos$nie pozostatych materiatow

Jako$¢ betondéw wg PNEN 2061:2003. Kruszywa mineralne do betonu wg PNEN
12620:2004. Marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Woda do betonow
i zapraw wg PNEN 1008:2004. Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca sie stosowanie do
mieszanek betonowych domieszek chemicznych o0 dziataniu napowietrzajgcym
i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej iloS¢ i sposéb stosowania powinny by¢ zaopi-
niowane przez uprawniong jednostke badawczonaukowgq i zaakceptowane przez Inzynie-
ra. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptu-
ry mieszanki betonowej. Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich
marki 35 i wyzszych.
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2.2. Roboty murowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét bedacych przedmiotem niniejszych

WWIiORB sa:

o cegta petna,

pustaki ceramiczne poryzowane,

nadproza zelbetowe typu L19,nadproza zgodne z wybranym systemem pustakéw
poryzowanych,

zaprawa cementowa wg PN82/B93215,

zaprawa cieptochronna,

zaprawa cementowo-wapienna,

woda wg PNEN 1008:2004.

Zaleca sie stosownie systemowych zapraw suchych do przygotowania na budowie
wg zalecen producenta. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatdw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgacych przedmiotem niniejszych WW
sq:

stal profilowa ksztattowniki,

stal profilowa weglowa,

elektroda do taczenia pretow zbrojenia;

elektroda do faczenia elementéw ze stali nierdzewnej;

faczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane
i Sruby ze stali nierdzewnej.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PNS10052:1982
»Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”. Inne gatunki stali (np. pocho-
dzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytwdrce za zgoda Inzyniera jesli

posiadaja:

o aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,

o na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci dostosowania.

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze
stali zabezpieczonej antykorozyjng powitokg malarska. Elementy winny by¢ osadzone wg
szablonu wykonanego na podstawie marki.

2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego (etap 2)

Materiatami potrzebnymi do wykonania konstrukcji sq:

. drewno klejone klasy GL32c,

» drewno lite klasy C35,

. $rodek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna klejonego w konstrukcji
nieostonietej i w sSrodowisku morskim.

» Srodek dobrany bedzie przez Wytworce elementdw, lakier bezbarwny do malowania
drewna,

o Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych SST

-1.10%aczniki do potaczen ptatwi z dzwigarami.
Indywidualne taczniki stalowe. taczniki stalowe ocynkowane i $ruby ocynkowane
do potaczen podciagdéw i kratownic dachowych ze sobg i stupami zelbetowymi.

3. SPRZET

Czestochowa, grudzien 2020r. 69.


mailto:studio_ego@wp.pl

'+, ul. Warowna 42, 42-280 Czgstochowa kontakt: 691 718 818

eé ;10- studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

ury NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB00.00 ,Wymagania Ogodlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ] oraz projektu organizacji ro-
bot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie doku-
mentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przezna-
czeniem.

3.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét betonowych i Zelbetowych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od
poiciektej do gestoplastycznej,

o wibratory,

. zacieraczka do betonu,

o agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru
wody ze $wiezo utozonej mieszanki betonowej,

o deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem
materiatdow drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe
itp.,

. deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania reczne-
go, z ramami drewnianymi z krawedziakdw,

o maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka

mechaniczna.

3.2. Roboty murowe
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien wykazac sie mozliwo-
Scig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o urzadzenia do przygotowania zaprawy,
. podnos$nik przyscienny,

o rusztowania systemowe,

) zuraw samojezdny 5+10 Mg.

3.3 Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania i montazu konstrukcji stalowych powinien wyka-
zac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o zuraw samojezdny 5+10 Mg,
o wiertarka udarowa o mocy 1000 W,
o aparat spawalniczy.

3.4. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego

¢ Do montazu elementéw drewnianych potrzebne bedq: wiertarki do drewna,
¢ klucze do $rub,

« miotki do wbijania gwozdzi,

¢ zuraw samojezdny do podnoszenia elementdéw do miejsca utozenia,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB00.00 ,Wymagania Ogodlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$c¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towardéw.

Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
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muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza
Sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Kruszywo mozna przewo-
zi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmier-
nym zawilgoceniem. Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych
z PN88/6731

08. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna prze-
wozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep. Transport masy
betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PNEN 2061:2003. W obrebie

Terenu budowy do transportu mieszanki betonowej mozna uzywac¢ pompy hydraulicznej
na podwoziu samochodowym (czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowa-
niem nie moze przekracza¢ 45 minut). Elementy metalowe i stal zbrojeniowg mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. Pozostate materiaty mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WWiORB00.00 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakcep-
towanej przez Inzyniera dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie muszg by¢
wykonane zgodnie z PNEN 2061:2003.

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
PNS-10040:1999, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi
i odpowiadac klasom betonu. Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w spo-
sob zabezpieczajacy ja przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbro -
jeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbu-
dowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjq
stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana
z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy
oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdza oczyszcza sie
szczotkami recznie lub mechanicznie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodq
stodkqa. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbag olejng, nalezy
opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji
zbrojenia powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢é 4 mm,
w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac¢ za pomocg kluczy,
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miotkéw, prostowarek i wyciggarek. Ciecie pretéw nalezy wykonac¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza
sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetyleno-
wym. Giecie pretow nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
i normg PNS10040:1999. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow
o srednicy <12 mm. Prety o $rednicy d> 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,
wynosi 10 d. taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PNS-10040:1999.
Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy
odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ miekkim drutem Iub
spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonaé bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego
rozstawu pretéw. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowacd
podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretéw sta-
lowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci scian pionowych utrzymuje sie konieczne otu-
lenie za pomoca podktadek plastikowych pier$cieniowych. Na dnie form powinny by¢ sto-
sowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera. Szkielety zbrojenia
powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.
W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcig¢ i odgiac.

5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyz-
szych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy prze-
bieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wy-
trzymatosci i trwatosci betonu.

5.2.4. Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badan ma-
teriatéw, ogodlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych
badan prébek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg
obliczeniowo-doswiadczalng biorac pod uwage wiasciwosci:

o konsystencji

. urabialnosci

szczelnosci zgodnie z norma PNEN 2061:2003.

5.2.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w beto-
nie np. mocowanie barier ochronnych, pomostéw, przejscia szczelne, stopnie ztazowe
itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, montaz zbro-
jenia i zapewnienie witasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystan-
sowym.

5.2.7. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej po-
wierzchni i nie nalezy jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m od powierzchni na ktd-
ra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za po-
moca rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysoko-
$ci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé postano-
wien niniejszych WWIiORB i dokumentacji technologicznej, a w szczegdlnosci:

Czestochowa, grudzien 2020r. 72.


mailto:studio_ego@wp.pl

'+, ul. Warowna 42, 42-280 Czgstochowa kontakt: 691 718 818

eé ;10- studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

ury NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

o mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

o do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty)
wibracyjne. Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania
i wibrowania powinny zapewnic¢ gtadka powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy
powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego.
Stosowaé deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzne
powierzchnie deskowan powlekac¢ srodkami antyadhezyjnymi dzieki ktéorym uta-
twione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre kanty
oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka.

Zaleca sie uzycie srodkéw adhezyjnych. Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy

stosowac nastepujace warunki:

. Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg
wibratora.
o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebo-

ko$¢ 58 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu
w czasie 2030 sek po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

o Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi
0,350,7 m.

o Belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

o Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, Iub belkg (fatq) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

o Zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kie-

runku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibra-
torow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w Rysunkach i konczy¢ tasma dylatacyjng z PCV nr 3 o szerokosci 20 cm. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pota-
czenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac:

- dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Sposdb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowa-
nych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lek-
kimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton
nie bedzie sie fqczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
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stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stoso-

wana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PNEN 1008:2004. W cza-

sie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
pekniecia sq niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

o pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktdérej wystepujq nie wiek-
sza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

o ksztattowanie odpowiednich spadkdw poprzecznych i podiuznych powinno naste-
powac podczas betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty po-
winno sie wyréwnywac¢ podczas betonowania fatami wibracyjnymi. Odchylenie
réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczac

1,0 cm,
. gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakodw,
wgtebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp.

Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania:

dla taw fundamentowych w planie £ 5 cm,

dla rzednej wierzchu taw fundamentowych £ 2 cm, odchylenie od pionu pfasz-
czyzn taw fundamentowych + 2 cm. Ztaczenia szalunkéw musza byc¢ regularne.
Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy niz 2mm. Tolerancja
nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm 2 mm,

na odcinku 200 cm 5 mm.

5.2.8. Rozbiorka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbar-
dziej zblizonych do warunkdéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.2.9. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochron-
ny

Wszystkie betony podktadowe, wyréownawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne
winny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg i zachowaniem
nastepujacych wymagan:

. powierzchnie podkfadéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, pek-
niecia o szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym

. podkfady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na $ciskanie
> 9MPa,

o styki sasiadujacych plaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien
zaokraglenia > 30cm,

o izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

o zaktady materiatéw rolowych > 10 cm,

o szczeliny dylatacyjne powinny byc¢ uszczelnione tasmami wzmacniajacymi z PCV o

szerokos$ci min 30 cm, warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15,
Roboty izolacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z WWiORB03.03 Izolacje.

5.2.10. Warunki szczeg6towe wykonania przejs¢ szczelnych typu tancuchowego
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W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejs¢
rurociggow technologicznych nalezy osadzi¢ mufy z rury wykonanej z wtdkien cemento-
wych. Po osadzeniu muf $ciane mozna betonowaé¢ a w trakcie wykonywania montazu
technologicznego w przestrzen miedzy rure przewodowg i mufe wiozy¢ nalezy tancuszek
z tworzywa sztucznego (PE), w ktdrym osadzone sa S$ruby. Sruby nalezy dokrecic,
poniewaz spowoduje to pecznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.

5.3. Roboty murowe

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB. Mury nalezy
wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ moz-
liwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréow wykonywanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegty lub inne elementy
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji
murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie
zaprawy. Wykonawca wykonuje mury zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta ma-
teriatéw, z ktérych wykonywany jest mur. Ocenie przy odbiorze robdt podlega: sposéb
wykonania wigzan, pionowosc.

5.3.1. Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wznoszeniu muréw nalezy stosowac systemowe, z atestem
dopuszczajagcym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny.
Na pomostach nalezy utrzymywac¢ bezwzgledny porzadek.

5.3.2. Mury z cegty petlnej

Mury z cegty petnej nalezy wykonywaé na zasadzie wigzania pospolitego, stosujac na
przemian mijanie sie spoin poszczegdlnych warstw Sciany. Do wigzania nalezy uzyc
zaprawy cementowej lub cementowowapiennej zgodnie z dokumentacjq projektowa.
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowacd
grubo$¢ normowa spoiny:

. 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,
o 10mm w spoinach pionowych podtuznych, przy czym grubo$¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm, Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawq. W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 510mm.

5.3.3. Mury z pustakéw i bloczkow

Przed wykonaniem muréw nalezy oczysci¢ miejsca w ktérych bedg wznoszone, sprawdzic¢
poprawnos$¢ i stan izolacji poziomej na s$cianach fundamentowych. Ewentualne braki
i uszkodzenia w izolacji uzupetnié¢ i naprawié. Przygotowanie zaprawy do murowania wy-
kona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez producenta.
Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murow. Gestos¢ zaprawy po-
winna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zapra-
wa nie dostawata sie do pionowych szczelin pustakéw. W trakcie wznoszenia muréw bez-
wglednie stosowac zasade przewigzania spoin. Wigzanie pustakéw w murze powinno za-
pewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustakow przez pustaki warstwy
gornej z przesunieciem pustakdédw obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm.

Przycinanie pustakéw ceramicznych wykonywaé wytacznie przy pomocy narzedzi
mechanicznych. Na czas przerw w wykonywaniu muréw wykonane partie zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem.

Przy wykonywaniu murow w okreslonym systemie nalezy Scisle przestrzegac zalecen pro-
ducenta oraz wskazan Inzyniera.
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Dopuszczalne odchytki dla murow [mm]
z cegly i pustakow ceramicznych z drobnowymia-
Lp Rodzaje occhytek ) —— rowych elemen-
mury spoinowane mury niespoino- | o> hatonu ko-
wane mérkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na diugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni éciany pomieszczenia 10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacii 6 10
na catej wysokosci sciany 20 30 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gormej powierzchni
kazde] warstwy muru:
na diugosci 1m 1 2 2
na cafej diugosci budynku 15 30 30
4 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na diugosci 1m 1 2 .
na catej diugosci budynku 10 10 -
5 Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie:
na diugosci Tm 3 6 10
na catej diugosci Sciany - - 30
6 Odchylenie wymiarow otworow w Swietle oscierzy dla Vﬂx"“a\__ “H““H-RH_
otwordéw o wymiarach: b T
do 100cm szerokosc 46, -3 46, -3
wysokosé +15,-10 +15,-10 £10
powyzej 100cm szerokosc +10,-5 +10,-5
wysokosé +15,-10 +15,-10

Sciany z bloczkéw

Doktadnos¢ utozenia pierwszej warstwy bloczkéw YTONG/SILKA ma duzy wptyw na do-
ktadnos$¢ wykonania catego muru. Bloczki pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie ce-
mentowej, w ktorej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykta zaprawa ma za za-
danie zniwelowa¢ ewentualne odchylenia fundamentéw w pionie.

Zaprawe nanosimy zwyktg kielnia. Murowanie $cian zewnetrznych zaczynamy od narozni-
kéw. Warto zwrocic uwage na ufozenie bloczka tak, aby pidra skierowane byly na ze-
wnatrz utatwi to pdzniejsze prace tynkarskie. tatwiej jest pidra zeszlifowacé, niz uzupet-
nia¢ wpusty zaprawg tynkarska. Po ustawieniu bloczka YTONG sprawdzamy jego poziom i
korygujemy za pomocg gumowego miotka. Nastepnie, miedzy ustabilizowanymi narozni-
kami $ciany rozciagna¢ sznurek murarski uzupetni¢ warstwe. Po wymurowaniu kazdej
warstwy bloczkédw YTONG nalezy szlifowac¢ ich gorng powierzchnie. Uzywac¢ nalezy do
tego pacy lub strugu, a drobne zanieczyszczenia i powstaty pyt usuwamy szczotky. Dzieki
temu zaprawa bedzie miata lepszq przyczepno$¢ do bloczkow. Do uktadania kolejnych
warstw muru mozna przystgpi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok.12 godzi-
nach od utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murujemy na cienkg spoine klejo-
wa. Zaprawe rozprowadzamy na bloczkach za pomocg kielni. Szerokosci kielni (producen-
ta bloczkéw Ytong) sa dopasowane do szerokosci bloczkéw, dzieki czemu zaprawa roz-
prowadzona jest rownomiernie na catej powierzchni bloczka. Kazdy wmurowywany blo-
czek wymaga wypoziomowania. Murujac kolejne bloczki nalezy pamieta¢ o przesunieciu
spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm.

Diugo$¢ bloczka przy krawedziach otworu lub przy naroznikach budynku musi byc¢
wieksza lub rowna 11,5cm.
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5.3.4. Nadproza

Otwory drzwiowe oraz okienne powinny by¢ przykryte nadprozami prefabrykowanymi
typu L lub nadprozami z belek stalowych.

5.3.5. Odchytki wymiarowe

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczac¢ 0,5 cm
na 1,0 metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnacji.

5.4. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe winny odpowiadac zaleceniom normy PNB06200:2002 Konstrukcje
stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe oraz normom
branzowym  odnosnie  wykonania robdét  spawalniczych  (PN75/M6901469016,
PN74/M-69021).

5.4.1. Wymagane opracowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie i na koszt wiasny
nastepujacych opracowan (1 oryginat + 3 kopie):

o rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej,
. program wykonania konstrukcji w wytworni,
o technologie spawania,

program montazu na miejscu scalania na budowie. Wszystkie powyzsze opracowania mu-
szq uwzglednia¢ wymogi zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej oraz zasady niniej-
szych WWIORB. Opracowania te podlegajq akceptacji przez Inzyniera i bedg przekazane
Zamawiajgcemu.

5.4.2. Roboty przygotowawcze
Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej:

o zakup materiatdow wskazanych do wykonania konstrukcji
“— dobranie metody spawania i materiatdw spawalniczych odpowiednio do kla-
sy konstrukcji spawanej, klasy ztqczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji
spawania,

o przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otwordw,

o przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem

spawanego elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali
i koncowego spawania.

Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji:

oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji,
wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji,

o wytrasowanie miejsc otwordw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygo-
towanych szablonéw, wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie $rub ko-
twigcych.

5.4.3. Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytworni

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowosci
uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nale-
zy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosowac ciecie nozycami lub ga-
zowe (tlenowe) automatyczne lub poétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych
i drugorzednych stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢
oczyszczone z gratu, naderwan.

Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwna¢ na
odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sasiednich. Arkusze
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nie obciete w hucie nalezy obcinac¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po
cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiek-
szym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktore
beda poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktdre osiggnety
klase jakosci nie gorszg niz 3224. wg PNEN ISO 9013:2008. Po cieciu tlenowym po-
wierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny byé oczyszczone z zuzla, gratu,
naciekow i rozpryskow materiatu.

Wskutek prostowania lub giecia w elementach nie mogg wystapi¢ pekniecia lub rysy.
Sposdéb ich ewentualnej naprawy podlega akceptacji przez Inzyniera.

Spawanie elementdéw konstrukcji nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaakceptowanym przez
Inzyniera projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej
konstrukcji. Technologia spawania winna uwzglednia¢ wszystkie wymogi wynikajace
z Rysunkdéw oraz niniejszych WWiORB

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajacym aktualne uprawnienia.

5.4.4. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji
i udostepnienie go Wytwdrcy, by mogt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji
i usuna¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na Terenie budowy nalezy
ukfadac zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢
poszczegollnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie
z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktadac¢ na podktadkach drewnianych lub betono-
wych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

- jej statecznosc i nieodksztatcalnosg,

o dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,
. dobrg widocznos$¢ oznakowania elementow sktadowych,
. zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen ;

Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomocg tacznikdw docelowych moze by¢ wykonane
po ustawieniu przesta w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sgq w fazie eksplo-
atacji. Konstrukcje catkowicie spawane musza by¢ scalone wg zatwierdzonego projektu
montazu i projektu technologii spawania zawierajacego plan spawania.

Spawane styki montazowe moga by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkéw przewidywa-
nych w projekcie technologii spawania, a szczegdlnie przy odpowiedniej temperaturze,
wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatréow. Wszystkie spoiny wykonywane na Terenie budowy
muszg by¢ przewidziane w Rysunkach. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych
spoin lub spoin pomocniczych (wlaczajac w to spoiny szczepne), szczegdty podlegajg za-
akceptowaniu przez Inzyniera. Spawanie nie przewidzianych na Rysunkach uchwytéw
montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inzyniera. Inzynier
moze zazadac¢ wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytéw mon-
tazowych. Roboty spawalnicze prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej +5°C.
O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni, wykonywanie
otworow i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykona¢ podczas ostatecz-
nego montazu konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe)
powinny mie¢ osie prostopadte do elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare
mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworow dyskwalifikuje ele-
ment. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzen ob-
rotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymoco-
waniu go na wiasciwym miejscu.

Wszystkie czeéci muszg by¢ starannie doci$niete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub
rozmieszczone otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba Ze jest to do-
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zwolone przez Inzyniera. Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg
wykonywane jest w Wytwdrni, gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpie-
czajacej przed korozjg z wytaczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukonczeniu
montazu powtoke antykorozyjng nalezy dokonczy¢ zgodnie z instrukcja producenta farby.
Pokrycia antykorozyjne nalezy wykonac¢ zgodniez WWiORB03.03 Izolacje.

5.5. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdét podanow ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane konstrukcje drewnia-
ne. Zakres robot obejmuje wykonanie elementéw w wytworni i montaz konstrukcji
zadaszenia.

Elementy przed montazem muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiarow
oraz owiercenia natgczniki Srubowe. Bezposrednio po utozeniu podciggdw na gtowicach
stupdw nalezy je natychmiast umocowaé¢ do gtowicy stupéw. Podobnie nastepne
montowane elementy tj. kratownice i ptatwie nalezy w czasie montazu umocowywac
docelowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w WWiORB00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzial-
ny za petng kontrole jakosci robét i materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZ]) na terenie i poza Terenem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywacé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.2.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Zbrojenie

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodno-
$ci z Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po
6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal
moze byc¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wdéwczas, jesli na prébkach zginanych nie na-
stepuje pekniecie lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza
od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadanej stal badana moze by¢ uzyta tylko za ze-
zwoleniem Inzyniera. Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki
odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i pro-
tokotami odbiorczymi. Sprawdzenie ulozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni
pomiar tasmg, poziomnicg i tasmg, suwmiarkg i pordéwnanie z Rysunkami oraz
aktualnymi normami. Badanie na wytrzymatos$¢ siatek i szkieletéw ptaskich nalezy
przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbe o ciezarze nie przekraczajagcym 10 ton.
Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.
Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki
lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretow, jedno w rze-
dzie skrajnym i dwa w rzedach s$rodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan
zostanie zerwane, prébom nalezy podda¢ podwdjng czes¢ siatek lub szkieletow ptaskich.
Jesli badanie podwdjnej liczby prébek da réwniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy
odrzuci¢. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podaje tablica 3. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powin-
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na przekracza¢ 4 mm. Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia
do odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie po-
winno przekracza¢ 3 %. Roéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac
+3 mm. Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekra-
cza¢ +25 mm. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach
nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% o0goélnej
ich liczby na tym precie. R6znice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie po-
winny przekracza¢ +0.5 cm. Rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac
+2 cm. Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu,
badane wg PNEN 2061:2003:

wiasciwosci cementu i kruszywa,
konsystencja mieszanki betonowej,
wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,
nasigkliwos¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

[1Cprzepuszczalno$¢ wody przez beton. Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania
planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci
podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegodtowe okreslenie licznosci i termindéw pobierania
probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Sprawdzenie konsystencji przeprowadza
sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku beto-
nowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice pomiedzy przyjeta
konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

* % ustalonej wartosci wskaznika Vebe,

e 1 cm wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza sie
korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C,
(cementowowodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

e W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy po-
bra¢ probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz:
jedng probke na 100 zarobow,

e jedng probke na 50 m3, jedng prébke na zmiane roboczg oraz 3 probki na
partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie
z PNEN 2061:2003.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skfadu mieszanki
betonowej oraz na préobkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz
na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstruk-
cji. Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co
najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji.
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na probkach wykona-
nych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na

5000 m> betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z konstrukcji. Do sprawdza-
nia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczegoblnie majacych stycznos¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie bada-
nia wg metody przyspieszonej (PNEN 2061:2003). Wymagany stopien mrozoodpornosci
betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej réwnej 150, liczbie cykli zamrazania
odmrazania probek spetnione sg nastepujace warunki:

o po badaniu metoda zwykta, wg PNEN 2061:2003,
o probka nie wykazuje peknie¢,
o taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,

odpryskow kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
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. obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie z
amrazanych nie jest wieksze niz 20 %,
po badaniu metoda przyspieszong wg PNEN 2061:2003,
probka nie wykazuje pekniec,

ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odltamkéw i odpryskéw,
nie przekracza w zadnej prébce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej
w wodzie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych prze-
widzianych normg PNEN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In-
zynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materia-
tow.

Szalowanie

Kontrola szalowan obejmuje:

o sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania
lub z instrukcja uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

D sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréow szalowanych elementow
zgodnych z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa z dopuszczalng tolerancja),

. sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ waéd itp.),

o sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

6.2.2. Roboty murowe

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow i systemdw technologicznych. Kontrola jakosci robét murowych polega na
sprawdzeniu ich zgodnosci z pkt. 5 niniejszych WWIiORB. Dopuszczalne odchytki wymia-
row murow z cegty, pustakdéw ceramicznych i bloczkédw z betonu komdrkowego powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 5.

6.2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Kontrola wykonania i montazu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodno-
éci z pkt. 5. niniejszych WWIORB. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdze-

niu podlega:

o wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

. wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

o wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe,
jakos$c¢ i sposob przygotowania brzegow elementéow do spawania
jakos$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstruk-
Cji spawanej
wymiary wykonanych elementéw montazowych,
ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

. jakos¢ wykonania zabezpieczenia  konstrukcji stalowej przed korozjg
a w szczegdllnosci sprawdzenie jakos$ci czyszczenia mechanicznego i grubosci
powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: osadzenie $rub kotwigcych
w elementach podporowych,

o rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie
i w poziome,
. potaczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatosciowej

tacznikow srubowych, a w szczegdlnosci dokrecenie Srub i nakretek.

6.5. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego

Kontrole robét nalezy przeprowadzaé¢ w dwéch etapach tj. w Wytwérni i na budowie.
W zaktadzie produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych elementéw z doku-
mentacja
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projektowg pod wzgledem wymiaréw, uzytych materiatow, zabezpieczern impregnujacych
i ognioochronnych. Sprawdzi¢ nalezy takze zgodnos$¢ uzytych materiatow z odpowiednimi

Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montazu sprawdzeniu podlegajgq
pofaczenia elementéw z konstrukcjg stupéw nosnych zelbetowych i miedzy soba.

6.6 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotany-
mi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

o w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas
wykonania prac pokrywczych
o w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) po

zakonczeniu prac pokrywczych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

o potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

o ciggtos¢ warstw,

. jako$¢ materiatow,

. prostolinijno$¢ rzedéw pokrycia dachowego (badania nalezy przeprowadzi¢
kazdego trzech rzedach na kazdej potaci dachu),

. rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktadéw,

o rownos¢ pokrycia,

. szczelnos¢ pokrycia.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty konstrukcyjnobudowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg roz-
liczane na podstawie obmiaru. $adna z czesci robdt konstrukcyjnobudowlanych nie bedzie
ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.
W tym Swietle cena wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych bedzie zawarta
w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie
z Kontraktem. Dla robo6t konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie
odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WWiORB00.00 ,Wymagania 0gol-
ne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami
kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robdét (WWiORB,
PFU - czesc¢ opisowa). Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczeg6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasa-
dy ich przejecia sg okreslone w WWiORB00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty konstrukcyjno-budowla-
ne. Cena wykonania tych robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
konstrukcyjno-budowlanych oraz innych robdét zwigzanych z robotami konstrukcyjno-
budowlanymi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikdw pomiardw i badan.

9.2. Cena skiadowa wykonania robot

Cena skfadowa wykonania robot konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie
wykonania elementéw betonowych i zelbetowych obejmuje:

prace przygotowawcze,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne materiatdow, wraz z opracowaniem dokumentacii,

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

wykonanie zbrojenia,

montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami

(np. dzierzawa, impregnacja, itp.)

prace zasadnicze — betonowanie,

pielegnacje betonu,

wymagane powtoki izolacyjne wg WWiORBO03.03 Izolacje,

wywodz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i spraw-
dzen robot,

o uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie
w zakresie wykonania muréw obejmuje:

o badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

o kontrola i ewentualne uzupetnienie podtozy pod roboty,

o zakup i dostarczenie materiatdow, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

. wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

o przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierzawa, itp.),

o wykonanie robot murarskich z pracami towarzyszacymi (m.in. osadzeniem nad-
prozy),

o wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

. wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

o uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robdét konstrukcyjno-budowlanych w  Kontrakcie

w zakresie wykonania i montazu konstrukcji stalowych obejmuje:

o prace przygotowawcze,

o zakup i dostarczenie materiatdw, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich
sktadowanie,

o wykonanie konstrukcji stalowej w wytworni i dostawa na budowe,

o przygotowanie podtoza pod roboty,

. prace montazowe,

. prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,

o badania laboratoryjne materiatdow z opracowaniem dokumentacji tych badan
prace wykonczeniowe: malowanie,

. wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
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<« wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréow
i sprawdzen robdt,
o uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robdt konstrukcyjnobudowlanych w Kontrakcie
w zakresie wykonania i montazu konstrukcji z drewna klejonego obejmuje:

o wykonanie elementéw konstrukcyjnych z drewna klejonego GL32c w specjalistycz-
nym zaktadzie produkcyjnym,

transport elementéw na budowe,

owiercenie elementéw dla stezen wiatrowych 40/60 wg. BMF-SIMPSON,

oraz potgczenia z kratownicami z drewna litego C35,

montaz elementow,

wykonanie elementéw konstrukcyjnych z drewna litego C35 w specjalistycznym
zaktadzie produkcyjnym,

owiercenie w/w elementéw,

montaz elementéw,

Konstrukcje drewniane sktadajg sie z nastepujgcych elementow:
o dzwigary dachowe o wys. ~160cm (doktadna wysokos$¢ wg proj. konstrukciji)
. ptatwie dachowe, krzyzulce;

Wszystkie te elementy z drewna klejonego i litego i bedg wykonane w specjalistycznym
zakfadzie produkcyjnym. Elementy beda impregnowane przeciw korozji biologicznej
Srodkiem chemicznym stosowanym przez Wytwodrce konstrukcji i nastepnie malowane
dwukrotnie lakierem bezbarwnym aby drewno miato naturalny wyglad.

. wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
<« wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw
i sprawdzen robdt,

o uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skfadowa wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie
wykonania pokrycia dachu obejmuje:
. prace przygotowawcze,
“— zakup i dostarczenie materiatdow, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich
sktadowanie,

. wykonanie pokry¢ dachu,

o przygotowanie podtoza pod roboty,

. prace montazowe,

o prace wykonczeniowe,

D wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

D wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw
i sprawdzen robdét,

o uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skifadowa wykonania robot konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie
wykonania obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:

. prace przygotowawcze,
o zakup i dostarczenie materiatdw, dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktado-
wanie,

wykonanie obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
prace montazowe,

o prace wykonczeniowe,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

o wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardéw
i sprawdzen robot,

o uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN82/H93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PNEN 1963:1996, PNEN 1961:1996, PNEN 1966:1997 Cement Metody badan -

Oznaczanie cech fizycznych

PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu

6. PNEN 2061:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnoscs.

7. PN88/B30000 Cement portlandzki.

8. PN82/B02000 Obcigzenia budowli.

9. PN82/B02001 Obcigzenia state.

10. PN82/B02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

11. PN82/B02004 Obcigzenia pojazdami.

12. PN82/B02010 Obcigzenie $niegiem.

13. PN77/B02011 Obcigzenie wiatrem.

14. PN86/B02014 Obcigzenie gruntem.

15. PN86/B02015 Obcigzenie temperaturg.

16. PN91/B02020 Ochrona cieplna budynkow.

17. PN90/B03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

18. PN76/B03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

19. PN81/B03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

20.PNB03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

21. PN80/H74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania.

22. PN74/M69016 Spawanie w ostonie CO.

23. PN65/M69017 Spawanie w ostonie argonu.

24. PN65/M69013 Spawanie gazowe.

25. PN85/M69775 Kontrola spawdw.

26. PN87/M69008 Klasa konstrukcji stalowych.

27. PN77/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

28. PN90/B03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

29.PNB03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami.

Projektowanie i wykonanie.

AW

b

1) PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2) PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne
i eksploatacyjne.

3) PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone war-
stwowo.

Oznaczenia niektérych cech fizycznych i mechanicznych.

4) PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone
warstwowo.

Oznaczenie wytrzymatosci na $cinanie i wilasciwosci mechanicznych w poprzek

widkien.

5) PN-Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci
i okreslenia wartosci charakterystycznych.

30. PN80/B03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia
i projektowanie.

31. PNB03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

32. PNB03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

33. PN80/B03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia
i projektowanie.

34. PN87/B02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Do-
puszczalna warto$¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

35. PN85/B04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

36. PN70/H97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali
i zeliwa do malowania

37. PN71/H97053 Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych wytyczne
ogdlne.
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38. PN84/H97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. Normy pomocnicze:

39. 131/72 Instrukcja stosowania powiok poliestrowych do ochrony betonu przed
korozjq.

40. 132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed
korozja.

41. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych
i zelbetowych.

42. 305/91 Zabezpieczanie przed korozjq stalowych konstrukcji budowlanych.
43. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw

mineralnych. oraz inne obowigzujgce PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajéw UE
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 03.01

2.2.4 Wewnetrzne instalacje sanitarne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania
odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych dla zadania pn.:

~ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
OBEIMUJACA:

etap 1: 10 ODDZIALOW SZKOLNYCH WRAZ Z NOWYM
ZAPLECZEM SZATNIOWYM,

etap 2: SALE GIMNASTYCZNA Z WIDOWNIA, Z ZAPLECZEM
SZATNIOWO - SANITARNYM I ESTRADA

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POZAROWYM ISTNIEJACE] CZESCI.”

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamodwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania
Zamawiajacego, bedace czesciq SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
dokumentacji projektowej oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych
obejmuje:

wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie
instalacji wentylacji, wykonanie instalacji co.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB 00.00.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB 00.00.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zZrodta wytwarzania
i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszcze-
nia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych mate-
riatdbw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ) oraz PFU i dokumentacjg projektowg. Obrdobka mechaniczna,
plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN
i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasci-
wosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatdéw. Elementy powinny by¢ proste, czyste
od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez $ladow zniszczen i uszkodzen.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych
uszkodzen i ubytkdéw. Materiaty i urzadzenia przewidziane do montazu i instalowania
w ramach Kontraktu w zakresie instalacji sanitarnych:
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- rury stalowe, rury PE, armatura wodociggowa pomiarowa, zabezpieczajaca,
regulacyjna, odcinajaca, spustowa i odpowietrzajgca, armatura wodociggowa wy-
ptywowa,

- otuliny termoizolacyjne, rury kanalizacyjne PVC klasa S, rury kanalizacyjne
PVC wywiewne, przybory sanitarne, wentylatory, czerpnie, kanaty wentylacyjne,
kratki wentylacyjne.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiadac aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgod-
nosci z aprobatg i atest higieniczny. Minimalne wartosci okreslajagce parametry
fizykomechaniczne rur PE i PVC

Rury PE: Gestoé¢ > 930 kg/m> Stabilnoé¢ termiczna (200°C) > 20 min Wskaznik szybko-
$ci ptyniecia MFI: 0,41,3 g/10min Zmiana dtugosci przy ogrzewaniu (110°C) < 3% Wy-
dtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 350% Wytrzymatos$¢ na cisnienie wewnetrzne przy
probie hydrostatycznej:
. 20°C, PE80. d=9,0 MPa, PE100, d=12,4 MPa > 100 godzin
D 80°C, PE8S0. d=4,6 MPa, PE100, d=5,5 MPa > 165 godzin
. 80°C, PE8O. d =4,0 MPa, PE100, d=5,0 MPa > 1000 godzin

Minimalny promien giecia:

° 20°C < 20xD

. 10°C < 35xD

. 0°C < 50xD

Rury PVC: Wytrzymatos¢ na rozcigganie:
. Proba krotka do 3 minut:: 55 MPa
o Wartos¢ obliczeniowa: 10 MPa

e Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 15% Wspébtczynniki rozszerzalnosci linowej:
80x106 1/°C Modut sprezystosci Younga:
Krétkotrwaty, 1 minuta: 3200 MPa
Dtugotrwaty, 50 lat: 1400 MPa Temperatura miekniecia metodq Vicata B: = 75°C.

Rury stalowe ocynkowane podwdjnie wg normy PNH74200:1998.
Inne materiaty:

Umywalki, zlewy, Urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biate, Baterie umywalko-
we, Filtry siatkowe do wody.

Dla instalacji c.o.:
grzejniki ptytowe i rurowe, stalowe.
Armatura odcinajaca:

o zawory motylkowe, miedzykotnierzowe, zawory kulowe mufowe armatura regula-
cyjna:

o zawory regulacyjne podpionowe

o zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi

. zawory tréjdrogowe

° zawory odpowietrzajgce automatyczne i spustowe izolacja termiczna:

o z pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych rury stalowe -

badz miedziane.

2.3. Skladowanie

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mecha-
niczne nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujacy sposéb:
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e  Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzg-
dzen i metod przetadunku.

e Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

e Rury w kregach skladowac¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnia-
nych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania 2 m.

e Rury o réznych s$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych s$rednicach i grubszych $ciankach
powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rur na S$rodkach
transportowych.

Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki,

wktadki itp.). Nie dopuszczac do sktadowania materiatow w sposéb, przy ktérym mogtyby

wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materiatu

(np. pod wptywem niskich temperatur) w miare mozliwosci przechowywac i transporto-

wa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéow po podtozu.

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrz-

nych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych

znacznie wzrasta. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugo-
éci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr;
rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej. Ksztattki,
ztaczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane, w sposob uporzadkowany, z zachowa-
niem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg ograniczong od-
pornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed:

o dlugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

¢ nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta. Skladowanie wszystkich elementow
instalacji oraz elementow prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB 00.00. Wykonawca jest zobo-
wigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do realizacji robot powi-
nien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdza-
jacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezy stosowac¢ nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi $lusarskich,

zgrzewarki,

gtowice rozszerzajace do rur

wiertarka.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoé¢ robdt i wiasciwoéci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZ] oraz projektu organizacji robdt, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Do transportu materiatdbw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

. samochdd skrzyniowy,
. samochdd dostawczy.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie
z zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni ta-
dunku, obok siebie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek po-
winien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych. Trans-
port rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzynie fadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury
w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB 00.00. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi bu-
dowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych doty-
czacych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

_CJ’\U'I-J>L»JN|—L

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z PFU, projektem oraz przy spetnieniu we
wilasciwym zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno budowlanych,
a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. Instalacja wody

Instalacje wody nalezy wykonac z rur stalowych lub polietylenowych. Odlegto$¢ Scianki
rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewoddéw winna wynosi¢ min
3+5cm. W przypadku instalacji uktadanych na tynku; przewody nalezy mocowac do Scian
co 1,0 m w poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt nalezy umiesci¢ przy zakonczeniu
punktem czerpalnym. Potaczenia gwintowane przewoddéw z armaturg nalezy uszczelnic¢
tasma teflonowq. Jako armature czerpalng stosowac¢ baterie w wersji stojacej.
Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelnosci instalacji nalezy przewody biegnace wzdtuz scian
zewnetrznych zaizolowac¢ termicznie prowadzac je w otulinach z pianki poliuretanowej.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane nalezy rozwigza¢ jako
szczelne; dla rur z tworzyw sztucznych nie stosowaé materiatdw bitumicznych.
Wodociggowa instalacja wewnetrzna ma doprowadza¢ wode do wszystkich istniejacych
punktéw czerpalnych.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura), w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, po-
winna by¢ instalowana tak, zeby byfa dostepna do obstugi i konserwaciji.
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Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta, w miejscu
tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca. Armatura odcinajaca
powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociaggowa do
takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, itp.

5.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjna nalezy wykonac z rur PVC. Nie uktadaé rur uszkodzonych; rury
z PVC uszkodzone na koncach ,bosych” mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkow uszkodzo-
nych. Odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewodow
winna wynosi¢ min 3+5cm. W przypadku potaczenia rur kanalizacyjnych z PVC na
uszczelki systemowe; nalezy stosowaé sSrodki poslizgowe zalecane przez producenta.
Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane nalezy rozwigzac¢ jako
szczelne; dla rur z tworzyw sztucznych w rurze ostonowej, nie stosowa¢ materiatéw
bitumicznych. Przewody prowadzi¢ po wierzchu Scian. Mocowanie do $cian za pomoca
typowych uchwytow.

U podstawy piondw montowaé nalezy rewizje kanalizacyjne. Srednice podejéé¢ do
przyboréw sanitarnych:

. umywalka @ 50 PVC
. zlew @ 50 PVC
o wpust podtogowy @ 110 PVC

Kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie $ciekdw z przyboréw sanitarnych, posadzek
(wpusty podiogowe).

Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji. Przed instalowaniem
armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd
lub konstrukcji wsporczych. Wysoko$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykonaé
wg PN/B10700.

5.4. Instalacja wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna. Warunki montazu urzadzen (wentylatory, wywietrzaki,
nawietrzaki, kanaty) nalezy montowac urzadzenia wentylacyjne zgodne z charakterystyka
okreslong w zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie
wydajnosci i  sprezeniu  wynosi +£5%. Praca wentylatorow  wyciggowych
w pomieszczeniach WC powinna by¢ zblokowana z oSwietleniem tych pomieszczen.
Wentylatory wywiewne i wywietrzaki nalezy osadzi¢ na podstawach dachowych.
Nalezy montowa¢ wentylatory dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach.
Urzadzenia prowadzace powietrze (kanaty i ksztattki wentylacyjne). Kanaty powinny by¢
szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman. Kanaty wykonaé
nalezy ze stali kwasoodpornej. Tolerancje $rednic kanatéw i ksztattek okragtych wynoszag
+2mm. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé na wieszakach, wspornikach lub konstruk-
cjach podtrzymujacych; miedzy kanatem a wspornikiem lub obejma nalezy stosowac pod-
ktadki amortyzujgce o grubosci ok.5 mm. Wszystkie urzadzenia i przewody wentylacyjne
nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Urzadzenia i cze$ci urzadzen instalacji
wentylacyjnej narazone na uszkodzenia mechaniczne powinny by¢ obudowane lub
zabezpieczone konstrukcjg ochronng. Kanaty wentylacyjne nalezy wykonaé zgodnie
z BN70/886505.
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5.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Prowadzenie przewodow

Piony prowadzi¢ na $cianach lub bruzdach sciennych. Przy uktadaniu przewoddéw na
wierzchu Scian, ze wzgledu na znaczne wydtuzenie cieplne nalezy Scisle przestrzegac tra-
sy przewodu, ilosci, potozenia i konstrukcji uchwytéow przesuwnych i statych oraz kom-
pensatorow. Przewody miedziane ukfadane pod tynkiem na catej dtugosci powinny by¢
owiniete elastyczng otuling (papier falisty, wata szklana itp.) pozwalajacq na ich termicz-
ne ruchy. Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich
Scianki przez ostoniecie odpowiednig otuling. Armatura zastosowana przy wykonywaniu
instalacji powinna by¢ wykonana z brgzu lub mosigdzu. Przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapew-
ni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw
mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw
przewodow bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie,
a oprdéznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczy-
wacé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu z ktédrego wykonane sg rury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach
sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ ukifadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnole-
gle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfadac
zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm (£ 0,5 cm) przy S$rednicy
pionu nie przekraczajagcej DN 40;. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu
0 wiekszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.
Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowa¢ z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzacego na $ciane). W przypadku pionéw dwururowych,
obejscie pionow gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonaé¢ od strony pomieszczenia.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegdlnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody poziome
nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej. Rozdzielacz, wykonany na
budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej réwny sumie
wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodéw doprowadzonych do rozdzielacza
i jednoczesnie jego Srednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od $rednicy wewnetrznej
najwiekszego przewodu przytaczonego co najmniej o 10 %.

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpoér przesuwnych (wspornikéw
i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $cia-
ne, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

. 0 co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg, o co najmniej o 1 cm,
przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc przegrody pionowej o okoto 5 cm z kaz-
dej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
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Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych
wylot ze Sciany powinien by¢ osfoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementow wg rozp. MI
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zgodnie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie
budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposdéb zapewniajacy
przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci zgodnie z rozp. MI w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §234 ust. 4.
Wodoszczelny przepust w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie
Z rozwigzaniem szczegdotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym Przejscie rura
w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

Izolacja cieptochronna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stoso-
wanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji ogrzewczej, jezeli:

e 0 s3 nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu
w ktérym znajduje sie grzejnik przytaczony tymi gatgzkami,

e 0 prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatu-
ra powierzchni podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza
26°C,

e 0 z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji
cieplnej okreslonych przewodow.

Izolacja powinna by¢ przeprowadzona w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie

ognia § 135 ust.4 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny od-

powiadac budynki i ich usytuowanie. Przewody, armatura i urzadzenia, po wykonaniu izo-

lacji, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie i

uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji grzewczej. Materiaty stosowane na izolacje

cieptochronne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacji bez istotnych zmian ich wiasciwo-
éci uzytkowych w czasie nie krétszym niz okres eksploatacji elementu izolowanego,
chemicznie

- obojetne w stosunku do materiatu elementu izolowanego,

- wytrzymate na obcigzenie statyczne i dynamiczne wystepujace w czasie transportu,
montazu i eksploatacji,

- odporne na dziatanie wody.

Grzejniki stalowe nalezy montowac¢ na dwdch wspornikach oraz przymocowac dodatkowo

do Sciany.

. Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w pfaszczyznie pionowej
albo w pfaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.

o Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowie-
trzania.

o Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg produ-
centa grzejnika.

o Grzejniki cztonowe zeliwne i stalowe nalezy montowaé na wspornikach $ciennych

i mocowac¢ dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadacé na nie wie-
cej niz 5 cztondéw grzejnika zeliwnego i nie wiecej niz 7 cztonéw grzejnika stalowe-
go, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjatek stanowig
grzejniki sktadajace sie z dwoch cztondw , ktére nalezy montowaé na jednym
wsporniku i jednym uchwycie.
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Montaz armatur

o Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instala-
cji, w ktorej jest zainstalowana.

o Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

o Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

o Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

o Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

o Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajq
dodatkowego zamocowania.

o Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na

gateziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu
instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Nie dotyczy to zawordw grzybkowych dla
ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

o Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podejsciach pionow przed elementem zamykajacym armatury odcinajgcej
(od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody,
po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo
dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy groma-
dzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenos$nych)
wykonanych z  materiatu  (tworzywa  sztucznego) nie powodujacego
zanieczyszczenia wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkdéw transportu podano w WWIiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robdét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow i systemdw technologicznych.

Proby szczelnosci przewodow.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodow nalewy przeprowa-
dzi¢ proby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych od-
cinkow przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzié
probe szczelnosci catego przewodu. Sposdéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan
zwigzanych z probami szczelnosci sq podane w normie (PN81/B10725), WTWIOR oraz
WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace
warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

o zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

o odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami,

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

o profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach

badanego odcinka,
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o nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia. W czasie prowadzenia

proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych warunkow:

. przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimag temperatura jego powierzchni

zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

o napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

. temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

o po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

o po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzac jego poziom,

o w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywac¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy
etapami,

. po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewodd pozostawi¢ przez okres do 24

godzin dla wyrdéwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg
otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wtasciwa
proba szczelnosci trwajgca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdow.

Cisnienie prébne powinno wynosic:

o dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie nizsze
niz 1MPa

o dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = Pr + 0,5

MPa Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie

z obowigzujacg norma. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyc¢ cisnienie po-
woli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki prob
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wyko-
nawcy, Inzyniera i uzytkownika.

Dla instalacji co, po wykonaniu prob szczelnosci na zimno, nalezy przeprowadzi¢ prébe
instalacji na gorgco przy obliczeniowej temperaturze czynnika grzewczego.

Kontrola instalacji wentylacyjnej

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac. Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania
prac instalacji wentylacyjnej jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwig-
zane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich  wykonania
z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

. poréwnanie wykonania elementéw instalacji z PFU, dokumentacjq projektowa
w zakresie jakosci i ilosci materiatow.

o sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszych WWiORB.

o sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na kontrole dziatania,
czyszczenie i konserwacje.

o sprawdzenie czystosci instalacji.

o sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dziatania instalacji Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwier-
dzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli
prawidlowosci montazu i poprawnosci dziatania poszczegdlnych elementdw instalacji.
W sktad czynnosci koniecznych do wykonania podczas kontroli dziatania instalacji
wchodza:

prace wstepne

kontrola dziatania wentylatoréw

kontrola dziatania filtrow

kontrola dziatania przepustnic

kontrola dziatania przewodow oraz elementdw nawiewnych i wywiewnych

kontrola dziatania elementow regulacyjnych
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Pomiary kontrolne Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja
osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W sktad pomia-
row kontrolnych wchodza:

strumien objetosci powietrza

temperatura powietrza

opor przeptywu na filtrze

strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego

temperatura powietrza nawiewanego

temperatura powietrza w pomieszczeniu

poziom dzwieku A

predkos¢ powietrza w pomieszczeniu

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziata-
nia instalacji. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpo-
wiednig wiedze i doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okre-
$li¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow po-
miarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci
powietrza, charakterystyki cieplne chtodnicze, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci
projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia
powietrza instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. $adna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania robét
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robdt instalacyjnych nie wprowadzono
w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdélne

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robot (WWiORB, PFU).

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczeg6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych naleza do robot
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WWiORB00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB 00.00. Ptatnos¢ za pozycje
rozliczeniowg nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi

Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt,
na podstawie wynikdw pomiardw i badan.
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9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sani-
tarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wodociaggowej wody zimnej
i cwu obejmuje:

. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powyko-
nawczg robét i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
badania laboratoryjne robot i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

o montaz rurociggdw wodociggowych wraz z ksztattkami oraz armaturg pomiarowa,
regulacyjng i odcinajacq

o montaz armatury wodociggowej wyptywowej (baterie umywalkowe, natryskowe,
zawory czerpalne, itp.) wraz z wykonaniem podejs¢ doptywowych

o sprawdzenie poprawnosci dziatania i regulacja armatury

wykucie i zamurowanie otworow w stropach i Scianach

wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych

wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

proby szczelnosci odcinkdw instalacji,

ptukanie odcinkéw instalacji

dezynfekcja rurociggow

izolacja termiczna przewodow,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instala-

cji sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej

obejmuje:

o prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powyko-
nawczg robdt i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robdt,

o montaz rurociaggow kanalizacyjnych, ksztattek, rur wywiewnych, zawordéw napo-
wietrzajacych, czyszczakdw i rewizji

o montaz przyboréw sanitarnych (muszle ustepowe, umywalki, brodziki natryskowe,

itp.) wraz z wykonaniem podejs$¢ odptywowych

wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i $cianach

wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych

proby szczelnosci odcinkéw instalacji,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sani-
tarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania

obejmuje:

. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powyko-
nawczg roboét i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

o badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

o montaz rurociggdw co wraz z ksztattkami oraz armaturg pomiarowg, regulacyjng
i odcinajacq

o montaz aparatow grzewczowentylacyjnych

o montaz grzejnikow

o sprawdzenie poprawnosci dziatania i regulacja armatury

. wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i Scianach
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wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych

wykonanie przej$¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane
proby szczelnosci odcinkow instalacji,

izolacja termiczna przewodow,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sani-
tarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej obejmuje:
o prace przygotowawcze,
. badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
o zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
D wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robdt,
montaz przewodow , ksztattek i uzbrojenia przewododw,
o montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych z wyposazeniem,
rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,
wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,
uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB
WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
PN91/B10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN81/B10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PNISO 40641:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN85/M75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN89/H02650 Armatura i rurocigagi Cisnienia i temperatury

PN78/B12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN77/B75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréow. Wspdlne wy-
magania i badania

PNC73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN85/M75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
Zmiany | Bl 13/93 poz. 75

PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesciowo,
przez PN85/M75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowej

PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesciowo,
przez PN85/M75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbio-
rze, Zastgpione przez PN81/B10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych normg ar-
kuszowg;

PN78/C89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN70/C89015
Rury poliuretanowe. Metody badan.

BN74/63 6603 Rury polipropylenowe. Wymiary.

BN74/63 6604 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. ZN94/MP/TS657 Rury polipro-
pylenowe typ 1, 2, 3.

PN92/M74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania. PNISO 70051:1996
Kotnierze metalowe Kotnierze stalowe.

PN86/H74374.01 Armatura i rurociagi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne. )

PNEN20225:1994 Czesci ztaczne Sruby, wkrety i nakretki Wymiarowanie

PNEN 14011:1999 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichloru winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztat-
tek i systemu i

PN64/H74204 Rurociagi Rury stalowe przewodowe Srednice zewnetrzne

PN75/B23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych Wetna mineralna.
PrPNEN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 03.02

2.2.5 Wewnetrzne instalacje elektryczne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgace wykonania odbioru
wewnetrznych instalacji elektrycznych dla zadania pn.:

,ROZBUDOWA  BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
OBEJMUJACA:

etap 1: 10 ODDZIALOW SZKOLNYCH WRAZ Z NOWYM
ZAPLECZEM SZATNIOWYM,

etap 2: SALE GIMNASTYCZNA Z WIDOWNIA, Z ZAPLECZEM
SZATNIOWO - SANITARNYM I ESTRADA

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POZAROWYM ISTNIEJACE) CZESCI.”

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania
Zamawiajacego, bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé¢ w odniesieniu do wykonania
dokumentacji projektowej oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach montazu i uktadania wewnetrznych instalacji
elektrycznych obejmuje:

Roboty instalacyjne:

o wykonanie instalacji sitowych,

rozdzielnice sitowe,

gniazda wtyczkowe oraz ich zestawy,

oprawy oswietleniowe,

wykonanie instalacji dla o$wietlenia: podstawowego, ewakuacyjnego,

wykonanie instalacji ochronnych: przeciwporazeniowej, wyréwnawczej, uziemia-
jacej, odgromowej.

o uktadanie kabli w korytkach kablowych.

Roboty montazowe:

. montaz i podtgczanie rozdzielnic sitowych,

o montaz i podfgczanie gniazd wtykowych,

. montaz i podfgczanie wewnetrznych opraw oswietleniowych,
o montaz ciggéw korytek kablowych.

Roboty w zakresie wewnetrznych instancji elektrycznych realizowane bedq
w hastepujacych obiektach:

o istniejace zaplecze istniejacego budynku szkolno-przedszkolnego;

. nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem i zespotem zywieniowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt.

1.4. Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa ochrona czesci przewodzacych dostep-
nych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Czestochowa, grudzien 2020r. 101.


mailto:studio_ego@wp.pl

'+, ul. Warowna 42, 42-280 Czgstochowa kontakt: 691 718 818

EE ;10- studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

ury NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

Glowna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) - przeznaczona jest do przytaczania do
uziomu przewodédw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych oraz przewodow
uziemien roboczych, jesli one wystepuja.

Kabel przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elek-
trycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig. Korytko kablowe konstrukcja wsporcza
przeznaczona do uktadania kabli, w postaci jednego elementu o trzech $cianach
jednolitych lub azurowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofa-
zowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. tacznie
z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i fgczace zaciski tych samych dwdch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych. Napiecie znamionowe linii napiecie miedzyprze-
wodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym
stopniem ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.
Ogranicznik przepieé¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicz-
nej przed przepieciami.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji
i przeksztatcania strumienia $wietlnego wysytanego przez zrddto Swiatta;

Potaczenie wyrownawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych
lub/i czesci przewodzacych obcych w celu wyréwnania potencjatow,

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Przewod uziemiajacy - przewdd ochronny faczacy gtdwng szyne uziemiajacq
Z uziomem.

Przewé6d wyréwnawczy przewod ochronny zapewniajacy wyrdwnanie potencjatdw.
Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Rozdzielnica silowa - szafa lub zestaw szaf, badz zestaw skrzynkowy wyposazony
w osprzet i aparaty elektryczne pozwalajace na rozdziat zasilania, zabezpieczenie
i serwisowanie linii odbiorczych obwoddw elektrycznych,

Skrzyzowanie takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania w
obwody elektryczne, spetniajace jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpiecze-
nie, sterowanie, odtaczanie i tgczenie.

Trasa kablowa pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Uziom - przedmiot metalowy Ilub zespdt przedmiotdw umieszczony w gruncie
i tworzacy potaczenie przewodzace z ziemig. Wewnetrzna Linia Zasilajaca (WLZ) - ob-
wod elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcza.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajgce inne urzadzenia
przed szkodliwym dziataniem nagilego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.
Zlacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastepuje potaczenie wspdlnej sieci
elektrycznej o napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za
posrednictwem wewnetrznej linii zasilajgcej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB 00.00.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w WWIORB 00.00. Wszystkie materia-
ty przewidywane do wbudowania beda zgodne =z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Aparatura
i urzadzenia powinny posiadac¢ rowniez aktualng DTR.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wifasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU, PZJ.

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania

robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

o bednarka ocynkowana,

e drut stalowy ocynkowany $rednicy 6mm,

e gniazda bryzgoszczelne 3biegunowe,

e gniazda natynkowe 2biegunowe bryzgoszczelne,

e gniazda natynkowe 2biegunowe bryzgoszczelne podwdijne,
« gniazda podtynkowe 2biegunowe,

* gniazda wtykowe 3fazowe 5stykowe 16A, kable, linki i przewody krosowe,
* kotki rozporowe plastykowe, korytka np. X111,
* korytka wewnetrzne szafowe, mierniki tablicowe pradu i napiecia, ochronnik prze-
* pieciowy, odgromnik przepieciowy,
e opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, obudowy wnekowe z drzwiczkami, odga-
e tezniki bryzgoszczelne,
e oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykrecania, oprawy sSwietldwkowe
e przykrecane lub wieszane,
e oprawy Swietlbwkowe przykrecane lub wieszane z modutem pracy awaryjnej,
e przektadniki pradowe,
* przycisk alarmowy ppoz. przycisk wytacznika gtdwnego, przyciski bryzgoszczelne,
* przyciski instalacyjne podtynkowe, puszki izolacyjne podtynkowe, roztaczniki bez-
piecznikowe,
rura ochronna z PCW,
skrzynki: rozdzielcze, rozgatezne, zasilajace kablowe, szynowe, Swietléwki , -
uchwyty do mocowania rur ochronnych, wazelina techniczna, wsporniki, wytacznik
gtdbwny, wylaczniki nadpradowe, wytgczniki przeciwporazeniowe 30mA, zigcza
kontrolne, ztacza rynnowe, ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace, zaréwki.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB 00.00. Wykonawca jest zobo-
wigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robot powi-
nien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem:

- samochdéd z wysiegnikiem koszowym,

- spawarka transformatorowa do 500A,

- drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWIiORB 00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba S$rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi we wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na
tabliczce bebna. Unikac¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od 15°C. W czasie
transportu i przechowywania materiatdw i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace z ich specjalnych wifasciwosci zastrzezonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen
nalezy przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegélnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie lub przewrdceniem.
Przy zatadunki i roztadunku materiatdw i urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie
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dopuszczajac do ubytkdéw i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu materiatdow i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie, naste-
pujace srodki transportu:

- samochdd samowytadowczy do 5Mg,
- samochdd skrzyniowy do 5Mg, samochod dostawczy do 0,9Mg,
- $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB 00.00. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.
Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych.

Linie kablowe zasilajgce odbiory technologiczne zlokalizowane wewnatrz budynkéw,
wykonac¢ kablami typu YKY i YKSY. Instalacje elektryczne nalezy wykonac jako podtynko-
wa. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowym. Przewody wprowa-
dzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen.
Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Podtoze do uktada-
nia na nim przewodéw powinno by¢ giadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te
przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok
puszki. W pokojach biurowych przewody do zasilania stanowisk poprowadzi¢ w kanatach
instalowanych w szlichcie podfogowej. Zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio
w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi, w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston
w postaci rur. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek
i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy
wykona¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowacd
potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opra-
cowane w projekcie, sposéb przytaczenia nalezy uzgodnic¢ z projektantem lub kompetent-
nym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie
i nie mogag by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéow, do ktérych przewody sg przytaczane
za pomocq oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy
przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewoddw nie moze powodowacd
uszkodzen mechanicznych. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi
(linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne
nalezy zarabia¢ wytacznie specjalistycznymi narzedziami.
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Uktadanie kabli w korytkach kablowych.

Podczas przechowywania, ukfadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla
przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie czy tez uderzanie. Przy uktadaniu kabla mozna zgina¢ go
tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy.
Znakowanie kabli za pomocg opasek oznacznikowych z wyraznie odcisnietymi numerami
w korytkach powinno by¢ wykonane co 10m w miejscach, w ktdérych tatwo jest odkry¢
pokrywy korytek. Podczas uktadania kabli zwrdci¢ szczegdlng uwage na nieréwnosci lub
zadziory krawedzi korytek. W uzasadnionych przypadkach nalezy miejsca takie wygtadzi¢
i wyprostowacé. Nalezy stosowac typowy dla danego systemu korytek kablowych osprzet
rozgateziajacy (tréjniki, rozgatezniki krzyzowe i katowe, taczniki etazowe itp.).
W miejscach, gdzie nie mozna zastosowac takiego osprzetu nalezy wykona¢ dodatkowg
ostone, naktadajac na kabel gietka rure ostonowg lub dwudzielny peszel na odcinku
pomiedzy dwoma segmentami korytek. Odlegto$¢ tras kabli pomiarowych od kabli
zasilajacych z napieciem 220V powinna wynosi¢ co najmniej 20cm. Podejscia kabli z tras
kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek montazowych wykona¢ w rurach
ostonowych Arota Ilub stalowych, natomiast do samych urzadzen pomiarowych
w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w $cianach i stropach po utozeniu kabli
uszczelni¢ pianka ognioodporna.

Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych

Doprowadzenia przewoddéw do opraw nalezy wykonac¢ w sposdb nie powodujacy naprezen
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie w rurkach instalacyj-
nych). Przewody uktadac¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tyn-
kiem, w przestrzeni miedzy ptytowej w Sciankach gipsowych i na uchwytach na tynku.
Osprzet zastosowac¢ w zaleznosci od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomiesz-
czen, tzn.:

o dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzet natynkowy
w wykonaniu normalnym i szczelnym,
. dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferg normalng, osprzet

w wykonaniu podtynkowym. Wytaczniki instalowaé na wys. 1,2 m od podtogi
Montaz tablic rozdzielczych w budynkach.
Tablice rozdzielcze w budynkach nalezy wykona¢ w typowym systemie wewnetrznych

tablic rozdzielczych, zbudowanych z materiatu izolacyjnego. Ich wytrzymato$¢ napieciowa
powinna wynosi¢ Un=1000V, dla IP66. Pietrowa tablica rozdzielcza powinna zawierac:

. wyfacznik gtdwny, w uzasadnionych przypadkach ze zdalnym przyciskiem
wyltaczenia awaryjnego,
o uktad zabezpieczajacy przeciwporazeniowy i przeciwpozarowy wyposazony

w wytaczniki przeciwporazeniowe (lub jako rozwigzanie opcjonalne transformator
ochrony z przekaznikiem przeciwporazeniowym),
o szynowy uktad zasilajacy z wydzielonymi szynami N i PE,
listwy fgqczeniowe,
zabezpieczenia réznicowopragdowe zamontowane na zasilaniu tablicy, za roztgczni-
kami,
roztgczniki zamontowane na zasilaniu tablicy,
zabezpieczenia typu S obwoddéw odbiorczych,
styczniki zatgczajqce obwody odbiorcze,
przekazniki bistabilne zataczajace zdalnie wybrane obwody os$wietleniowe
(jako rozwigzanie opcjonalne).

Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien
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Zakres robot obejmuje:

o wykonanie zwoddw poziomych i pionowych w spos6éb zgodny z opracowaniem
projektowym

o wykonanie przewoddéw odprowadzajacych w sposéb zgodny z opracowaniem
projektowym

. wykonanie uziomdéw poziomych oraz gtéwnych potaczen wyréwnawczych (wraz
z niezbednymi robotami ziemnymi i naprawg nawierzchni)

D wykonanie potaczen wyrdéwnawczych gtdwnych i miejscowych w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowq

. przemieszczenie w strefie montazowej,

. ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

o wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc

montazu osprzetu,

o wyposazenie nieprzewodzacych elementéw ponad powierzchnig dachu w zwody
poziome i pionowe

o wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych stosowanych ztaczy kontrolnych i innych
elementéw wymagajacych takiego zabezpieczenia

. wykonanie badan i pomiaréw potwierdzajacych prawidlowos¢ wykonania
i uzyskania wtasciwych wartosci parametréw technicznych ( rezystancja uziemie-
nia) zgodnie z PNIEC 60364661 oraz PNE04700: 1998 Az1: 2000

o likwidacja miejsca pracy i uporzadkowanie terenu oraz naprawa elementow
uszkodzonych w czasie wykonywania prac (nawierzchni)

D osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw,
zaciskéw, ztaczek wraz z zabetonowaniem,

o oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej) WW Ilub normami (PNEN 60446: 2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

o roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej
i uziemien jak: zasypanie wykopdéw, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow
po przekuciach i osadzeniu przepustow,

Instalacja potaczen wyréwnawczych

o Dla uziemienia urzadzen i przewoddow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych.

o Instalacja skifada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wy-
rownawcza), miejscowego (dodatkowego dla czesci przewodzacych, jednoczesnie
dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd

wyréwnawczy.

. Wykona¢ gtdwng szyne wyrdwnawczg z tasmy stalowej cynkowanej
FeZn30x4mm.

. Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe taczace przewody ochronne

z cze$ciami przewodzacymi innych instalacji.

. Potaczenia wyrownawcze gtdéwne wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj.
na parterze.

o Do gtdwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu.
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W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

o Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne
obwody os$wietleniowe nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomdw naturalnych, jednak
w przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje
sie uziomy sztuczne.

. Przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone kolorem zéttozielonym.

o Przewody wyréwnawcze nalezy uktada¢ tak aby nie byly narazone na naprezenia
i uszkodzenia. Metalowe porecze objg¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

. Potaczenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjatkiem pofaczen spawanych
i potaczen w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym
powinny by¢ dostepne dla kontroli.

. Wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze. Jako potaczenia wyrdéwnawcze
miejscowe mogg by¢ wykorzystywane zamocowane na state czesci obce, np.
stalowe konstrukcje budowlane. Pofaczenia wyréwnawcze wykona¢ zgodnie
z PNIEC 603645-54:1999

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg stacji stanowi uziemienie ochronne. Nalezy wykonacé
uziemienie robocze oraz uziemienie ochronne przytaczone do wspdlnego uziomu.

Proby pomontazowe.

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowig-
zany jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym
uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, urzadzen. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykona¢ préby (zgodnie z PNIEC 60364661:2000) wykonanej instalacji zasilajacej,
sporzadzi¢ protokoty i dotaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia
pomiarow nalezy uzywac¢ miernikdw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykona¢ nastepujace proby:

. Ciagtosci przewoddéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych

o Pomiar rezystancji izolacji

o Samoczynnego wytgczenia zasilania

. Sprawdzenia biegunowosci

. Badanie wytacznikdw réznicowo-pradowych

o Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

5.3 Dokumentacja robot montazowych instalacji elektrycznych

Dokumentacje robét montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowiq:

o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tabli-
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cy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmiana-
mi), dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania

wyrobow,

. protokoty odbioréw czesciowych, korncowych oraz robot zanikajacych ulegajacych
zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacje powy-
konawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego.
Do dokumentacji nalezy dotozy¢ kopie deklaracje zgodnosci potwierdzone
podpisem wykonawcy za zgodno$¢ z oryginatem, zastosowanych urzadzen oraz
protokoty z przeprowadzonych pomiardéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w WWiORB 00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PFU,
PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowa-
dzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaja-
ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia
wiasnej kontroli robét.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli robot

Badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WWIiORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (ENPN)
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢é na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okre$lonym w PZ] do
akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami ba-
dan nie pdézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZ]. Badania kontrolne obejmuja
caty proces budowy.

Badania i pomiary linii kablowych.

Po wykonaniu Robdt nalezy sprawdzi¢: prawidtowos¢ utozenia instalacji kablowych
i przewodowych podtynkowych, w korytkach kablowych, w rurach ostonowych,
zachowanie odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i

przewodow, sposéb wyprowadzenia kabli do przepustdw, jakos¢ montazu i kompletnosé
osprzetu instalacyjnego, prawidtowos¢ i kompletnos$¢ podtaczonych urzadzen odbiorczych,
jako$¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych, - oznakowanie tras kablowych
i samego kabla, zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami, rezystancje izolacji, cigagtosc¢
zyt linii kablowej.

Badania i pomiary rozdzielnic:
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Po wykonaniu robét zwigzanych z montazem i podtgczaniem rozdzielnic nalezy sprawdzié:
kompletno$¢ badan rozdzielni zgodnie z przepisami, nastawy zabezpieczen, ciggtos¢ prze-
wodow ochronnych, potaczenia i konserwacje wszystkich wewnetrznych zaciskéw ochron-
nych, potaczenia zaciskdw wewnetrznego okablowania zasilajacego i sterowniczego,
kompletnosc¢ i prawidtowos¢ montazu wyposazenia, zastosowanie oston odkrytych czesci
bedacych pod napieciem wyzszym nizbezpieczne, opis czota rozdzielnic, prawidtowosc
opisow poszczegodlnych elementdéw i urzadzen wyposazenia, funkcjonalnosé:

uktadow sterowania i automatyki,

tacznikow recznych, blokad i zabezpieczen,
obwoddéw czujek stezenia niebezpiecznych gazéw,
wentylacji szaf,

zamkniecia drzwiczek.

Badania skutecznosci o$wietlenia wewnetrznego.

Po wykonaniu kompletnej instalacji o$wietlenia nalezy dokonaé¢ pomiaru $redniego nate-
zenia o$wietlenia wewnatrz budynkéw. W przypadku niespetnienia wymagan norm nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji oswietlenia z zatwierdzonym projektem i jakosé
zastosowanych opraw. Jezeli te sprawdzenia nie wykazg nieprawidtowosci, to nalezy za
zgodq Inzyniera, w porozumieniu z projektantem, dotozy¢ dodatkowe oprawy w punktach
nie doswietlonych.

Badania i pomiary instalacji wyrownawczej, uziemiajacej i odgromowej.

Po wykonaniu robét zwigzanych z uktadaniem instalacji wyréwnawczej, uziemiajacej
i odgromowej nalezy sprawdzi¢:

. ciggtos¢ przewoddw wyréwnawczych, uziemiajacych i odgromowych,

o zamocowanie przewodow instalacji wyrownawczych, uziemiajacych
i odgromowych,

. jakos¢ potaczen przewoddw wyréwnawczych, uziemiajacych i odgromowych na
ztgczach kontrolnych,

. jakos$¢ potaczen przewoddw odgromowych na ich skrzyzowaniach oraz potaczenia

z metalowymi elementami dachowymi,

konserwacje spawanych potaczen uziomow i ztqcz kontrolnych,

jakos$¢ wykonania uziomoéw fundamentowych i odgromowych,

skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej wszelkich urzadzen,

rezystancje przewodéw ochronnych i wyréwnawczych,

rezystancje uziemien ochronnych i odgromowych,

oznakowanie: zfgcz kontrolnych, przewodéw wyréwnawczych, uziemiajacych.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty elektryczne zwigzane uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych
i stabopradowych, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na pod-
stawie obmiaru. $adna z czesci tych robdt nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykona-
nej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym S$wietle cena wykonania montazu stacji
i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych nie wprowadzono
w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT
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8.1. Warunki ogélne

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robdt (WW, PFU). Gotowos$¢ do odbioru

zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inzynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbidr jest potwierdzeniem wykona-
nia robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczeg6towe

Roboty zwigzane z montazem i uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych nalezg
do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sq okreslone w WWiORB 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB 00.00.
9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robét elektrycznych obejmuje:

o dla wszystkich robdét zasadniczych zakup i dostarczenie materiatdow, sprzetu
i urzadzen oraz ich sktadowanie,
. roboty zasadnicze:

o0 Wykonanie instalacji kablowych, w tym: montaz korytek kablowych,
montaz rurek ochronnych i listew, uktadanie kabli i przewodow sitowych,
sterowniczych i pomiarowych,

o Wykonanie kompletnych (z osprzetem) instalacji elektrycznych,
wewnetrznych ogdlnego przeznaczenia, w tym: montaz instalacji zasilajacej
o$wietlenie ogdlne i ewakuacyjne, montaz instalacji zasilajacej obwody
gniazd jednoi tréjfazowych, ukfadanie kabli pomiarowych, wykonanie
instalacji telefonicznej, montaz korytek listew kablowych, uktadanie
przewodow pod tynkiem,

o Wykonanie instalacji ochronnych catego obiektu, w tym: instalacji prze-
ciwporazeniowej i wyrownawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji
uziemiajacej, systemu ochrony przeciwprzepieciowej,

0 montaz rozdzielnic, montaz opraw oswietlenia wewnetrznego ogdélnego
i ewakuacyjnego, montaz i zakup osprzetu instalacyjnego(rozgatezniki,
taczniki, gniazda, puszki, tablice wnekowe itp.),

o wszelkie prace zwigzane z ukladaniem kabli w tynku, rurach ostonowych

i korytkach kablowych,

wszelkie prace pomochicze zwigzane z ukfadaniem korytek kablowych,

wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciggéw dla wszystkich instalacji,

prace i naktady zwigzane z utozeniem kabli i przewoddéw producenta,

prace zwigzane z uszczelnianiem otworéw przepustowych, oznakowanie kabli

w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej,

zarobienie koncéwek kablowych, podtgczenie i mocowanie kabli,

wszelkie prace zwigzane z montazem i posadowieniem szaf i skrzynek sitowych

oraz sterowniczych,

D wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw
i sprawdzen Robdt,
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o wywoz z terenu budowy materiatdow zbednych i uporzadkowanie Terenu budowy

po Robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNIEC 603641:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

PNIEC 603643:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

PNIEC 60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PNIEC 60364442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PNIEC 60364443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PNIEC 603644443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

PNIEC 603644444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdcenia-
mi elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PNIEC 60364445:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia PNIEC 603644-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i fgczenie

PNIEC 60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkdéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczefistwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PNIEC 603644473:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PNIEC 603644482:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PNIEC 60364551:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PNIEC 60364552:2002 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PNIEC 603645523:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Dobdor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

PNIEC 60364553:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PNIEC 603645534:2003 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PNIEC 603645537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odfaczenia izolacyjnego i taczenia

PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PNIEC 603645548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajgce i potaczenia wyrdéwnawcze instalacji
informatycznych
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PNIEC 603645559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i instalacje
os$wietleniowe

PNIEC 60364556:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PNIEC 60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze

PNIEC 603647704:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki

PN88/E08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa PN92/N01256.02
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PNIEC 6102411:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybér poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PNIEC 6102412:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogodlne.
Przewodnik B Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

PNIEC 613121:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogdlne

PN86/E05003.01 Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Wymagania ogdlne
PN89/E05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
PN92/E05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna PNIEC
60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne oraz inne
obowigzujace

PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 03.03

2.2.6 Izolacje
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt
izolacyjnych dla zadania pn.:
~ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO OBEJMUJACA:
etap 1: 10 ODDZIALOW SZKOLNYCH WRAZ Z NOWYM
ZAPLECZEM SZATNIOWYM,
etap 2: SALE GIMNASTYCZNA Z WIDOWNIA, Z ZAPLECZEM
SZATNIOWO - SANITARNYM I ESTRADA

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POZAROWYM ISTNIEJACEJ CZESCI.”
ADRES: Wierzchowisko, gmina Mykanodw, ul. Diuga 110 (dziatka nr 339/2)

1.2. Zakres stosowania WWIiORB

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zaméwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji
projektowej oraz robot wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robét izolacyjnych obejmuje:
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu i/lub welny mineralnej,
Wykonanie izolacji akustycznych, Wy-

konanie izolacji paroszczelnych,

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

Ponadto:

Izolacja przeciwwilgociowa - warstwa lub arkusz materialu majaca na celu
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, ktéra zapobiega niepozadanym

wymianom ciepta, wykonana z materiatow o matej przewodnosci cieplnej.

Izolacja akustyczna jest to rozwigzanie, ktére =zabezpiecza wnetrze przed
przedostawaniem sie niepozadanych dzwiekdéw z zewnatrz - obniza lub ttumi hatasy.
Skuteczna izolacja wymaga stosowania specjalnych materiatow, ktére odpowiednio
zamontowane i dobrane petnig funkcje bariery dzwiekoszczelne,

Izolacja paroszczelna ma chroni¢ ocieplenie dachu przed zawilgoceniem wykraplajacg
sie parg wodng, przenikajacq do konstrukcji dachu z wnetrza budynku.

Uszczelnienie - uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia
przed przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Materiat izolacyjny - materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta,
dzwieku albo elektrycznosci,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB 00.00.00.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedq zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszcze-
nia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU, PZ].

2.1. Materiaty do izolacji

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej

specyfikacji sq: papa asfaltowa, lepik asfaltowy, folie z tworzyw sztucznych, styropian, -
wetna mineralna, $rodki do wykonania uszczelnien przerw roboczych i dylatacji, farby do
zabezpieczen korozyjnych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robdt
powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt izolacyjnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- podnosnik przyscienny,

- zestaw elektronarzedzi,

- rusztowania systemowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wrasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ] oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robét izolacyjnych,
Wykonawca robodt stosowaé bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochdd ciezarowy,skrzyniowy,

- samochod dostawczy 35 Mg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB 00.00. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN

i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat
zalecen producenta wybranego systemu izolacji.
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5.2. Izolacje powtokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek nieczystosci.
Nieréwnosci wypetni¢ materiatem z ktérego wykonano podtoze. Przygotowac $rodek do
wykonania izolacji. Materiat izolacyjny nanosi¢ szczotkg na powierzchnie przeznaczong do
izolacji. Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna, powinna pokrywac¢ w catosci
izolowane podtoze.

5.3. Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek nieczystosci.
Nieréwnosci wypetni¢ materiatem z ktérego wykonano podioze. Przed wykonaniem

izolacji z papy asfaltowej na lepiku nalezy podtoze zagruntowac srodkiem do gruntowania
podfoza. Rownoczesnie z rozwijaniem papy z rolki nanosi¢ szczotkg lepik asfaltowy na
zagruntowane podioze. Pape starannie dociskaé¢ do podtoza. Nastepny pas papy utozyé
z zaktadem o szerokosci 15 cm na wczesniej przyklejony pas papy. Pape przyklejac
w sposoOb analogiczny jak pierwszy. Zaktady pokry¢ lepikiem asfaltowym. Izolacje z folii
nalezy wykona¢ z zakfadem o szerokosci 15 cm. Wykonana izolacja powinna gtadka,
rowna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do podtoza na catej powierzchni,
na stykach papa powinna by¢ sklejona na szerokosci stykéw. Papa powinna by¢ wywinie-
ta na powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna by¢é roéwna, gfadka
i pozbawiona przebic i otwordw.

5.4. I1zolacje cieplne i akustyczne

Izolacje cieplne i akustyczne wykonaé¢ nalezy z ptyt z welny mineralnej utozonej na
warstwie paroizolacji lub styropianu samogasngcego. Plyty powinny $cisle do siebie
przylegaé. Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubosé.
taczna grubos$c izolacji powinna odpowiadaé¢ wartosciom podanym w zatwierdzonej
dokumentacji technicznej. Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno
by¢ réwne. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych £5 mm podtoze powinno byc¢
rownane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku
0 grubosci 12 cm. Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw
wydzielajgcych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci ptyty
styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztwo-
row asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny
by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach
z lepikdw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na
izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Wymagania dotyczace podtozy

Ogodlne wymagania dotyczace przygotowania podiozy podane sq
w PNEN ISO 12944-4:2001. Ochronny system malarski wymaga prawidlowego
przygotowania powierzchni, ktére zalezy od jej stanu poczatkowego i koncowego.
Metody przygotowania powierzchni opisane sg w PNEN ISO 129444:2001. Przygotowanie
powierzchni powinno zosta¢ ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu
powierzchni i czystosci chemicznej, z  zastosowaniem metod podanych
w PNEN ISO 129444:2001.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach tech-
nicznych lub instrukcjach stosowania wyrobéw malarskich. O ile instrukcja producenta nie
zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy przeprowadzac¢ w na-
stepujacych warunkach: przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 40°C,
podto ze nie powinno by¢ réwniez nastonecznione, przy braku zawilgocenia malowanej
powierzchni opadami oraz kondensujgca parg wodng, przy temperaturze podtoza
co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy duzej chropowatosci
powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢ zgodne
z PNEN ISO 85024:2000).
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Najlepsza jakos¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 1525 °C,
przy wilgotnosci wzglednej otaczajacej atmosfery 18%. Prace malarskie nalezy
wykonywac na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu, w szczegolnosci
od obrdbki strumieniowosciernej i spawania. Po zakonczeniu malowania $wiezo natozone
powtoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny by¢ sezonowane przez okres
714 dni (o ile instrukcje producentdéw nie stanowig inaczej) w takich samych warunkach
jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze Swiezo naniesiong powtokg malarska,
o ile jest to mozliwe, nie powinny by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni stonecz-
nych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.
Przy koniecznosci wykonywania robét malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystg-
pienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy),
miejsca malowane nalezy ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miare mozliwosci
zastosowac nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do oziebienia malowa-
nych konstrukcji. Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny
sposéb dostepne i dobrze oswietlone.

Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane
sq w normie PNEN ISO 129447:2001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu
i Srodkdéw transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i poza Terenem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot.

6.2. Szczegdbtowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow i systemdw technologicznych.

Izolacje

Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich
zgodnosci z wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega: zgodnos¢ rodzaju
i jakosci materiatéw z zatwierdzong Dokumentacjag,

Projektowg sposéb utozenia izolacji, powierzchnia izolacji, sposéb wykonania potaczen
arkuszy papy i folii, sposob i jako$¢ potaczenia z elementami kotwigcymi, ciggtosc izolacji,
grubos¢ utozenia izolacji (izolacje cieplne), szczelnosc¢ izolacji.

Wykonanie prac malarskich przeciwkorozyjnych

Wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiada¢ normom lub aprobatom
technicznym. Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢
sprawdzane pod wzgledem: =zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu
w dokumentacji, braku kozuszenia, braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow,
braku trwatego, nie dajacego sie wymiesza¢ osadu (pozostaty osad powinien dac sie
tatwo zredyspergowac), mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania
robot przeciwkorozyjnych, termindéw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.
Badania w czasie robdt w szczegdlnosci powinny dotyczyc¢: kontroli procesu oczyszczania
powierzchni, oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok, kontroli warunkéw

wykonywania powtok, kontroli procesu nakfadania powtok.
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Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

- zapoznac sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjsciowego podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PNISO 85011:1996,

- kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen;

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pézniej niz
w ciggu 1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajgc zgodnie z odpowiednimi normami
nastepujgce wiasciwosci powierzchni:

- wyglad powierzchni, oceniany wedtug PNISO 8501-1:1996,

- stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu podtoza
z fotograficznymi wzorcami wedtug PNISO 85011:1996,

- chropowotos$¢, okreslajacg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug
PNEN ISO 85032:1999,

- zapylenie okreslane wedtug PNEN ISO 85023:2000, (zapylenie nie powinno by¢
wieksze niz na wzorcu Nr 3 wedtug normy),

- w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym s$rodowisku ocene
obecnosci zattuszczen wedtug metody okreslonej w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej i niniejszych WWIiORB,

- obecnos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PNISO 85025:2002
(chlorki) lub PNEN ISO 85029:2002 (przewodno$c¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metodg tamponowg, zgodnie z PNEN

ISO 85022:2000 lub metodg Bresle’a podang w PNEN ISO 85026:2000. Podany ogdlny

zakres kontroli dotyczy zaréwno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na

budowie do naktadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc potaczen elementow
konstrukcji, ktére dostarczono na budowe z powlokami naniesionymi w wytwdrni. Kontro-
la warunkédw wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie: temperatury powie-
trza, - temperatury podtoza, wilgotnosci wzglednej powietrza, temperatury punktu rosy.
Parametry te nalezy kontrolowac¢ zgodnie z PNEN ISO 85024:2000.
Wyniki badan nalezy zapisywa¢ w dzienniku budowy.

Kontrola procesu nakfadania powtok malarskich obejmuje: sprawdzenie zgodnosci
parametrow stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru dyszy, cisnienia
zasilajagcego, z wymaganiami producenta farby, sprawdzenie przygotowania farby:
wymieszania skfadnikow, przestrzegania czasu przydatnosci do stosowania farb
dwuskfadnikowych, sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej
warstwy farby, sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu
elementow, zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg
stosowania farby, norma lub karta techniczng wyrobu, ocene stanu wymalowania po
natozeniu warstw gruntujacych i po malowaniu nawierzchniowym.

Stan powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy Swietle dziennym lub sztucznym

o mocy 100 W z odlegtoéci 3040 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta powtoka

malarska nie powinna wykazywac¢ wtracen ciat obcych, krateréw, zaciekéw, niedomalo-

wan, ocene grubosci poszczegdlnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad,
takich jak: za mata grubosc¢ powtok, duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kratero-
wanie, cofanie wymalowania, uktucia igta, itp.)

Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

Po wyschnieciu powitoki malarskie nalezy sprawdza¢ na zgodnos$¢ z zatwierdzong

dokumentacjq projektowa i niniejszymi WWiORB, w zakresie:

- wygladu powierzchni, poprzez ocene wzrokowg np. pod katem jednolitosci barwy,
sity krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki
powietrza, tuszczenie, spekania i zacieki,

- wilasciwosci powtoki takich jak: grubos¢, przyczepnosc¢ i porowatosé,
badanych przy uzyciu przyrzaddw i metod podanych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, zgodnych z odpowiednimi normami.

Grubos¢ powtoki bada sie zwykle metodami nieniszczacymi, zgodnie z PNEN ISO

2808:2000 lub PNEN ISO 2178:1998.
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Przyczepno$¢ powtoki do podtoza i przyczepnos¢ miedzywarstwowg ocenia sie metodami
niszczacymi, zgodnie z PNEN ISO 4624:2004 lub PNEN ISO 2409:1999.

Porowatos¢ kontroluje sie zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metodg nisko lub
wysokonapieciowg, zgodnie z procedurg badawcza okreslong w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane
z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszej
WWIORB, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. $adna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilo-
éci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania robét
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robdt izolacyjnych nie wprowadzono
w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno-
$ci z warunkami wykonania i odbioru robét (WWiORB, PFU). Gotowos$¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt. Odbidr jest potwierdzeniem wykona-
nia robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczeg6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem niektdérych izolacji nalezg do robdt ulegajacych zakryciu.
Zasady ich przejecia sg okreslone w WWiORB 00.00.

Sprawdzeniu podlega: zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych mate-
riatdw, przygotowanie podtoza, prawidtowos$¢ wykonania izolacji, sprawdzenie wytrzyma-
tosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podfoza lub podktadu, sprawdzenie ciggtosci
warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem, sprawdzenie doktadnosci
obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.,
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w WWiORB 00.00.

9.2. Cena skiadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robot izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji
obejmuje:

prace przygotowawcze,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne materiatdow, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podifoza,

roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnien, zabezpieczen antykorozyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,

i sprawdzen robot,

o uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB PN-80/B/01800
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

PN86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN86/B01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

PNB-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PNB24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

PN89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN69/B10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN74/H04680 Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali .

Nazwy i okreslenia Instrukcje ITB

oraz inne obowigzujgce PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych WWiORB 04.01

2.2.7 Roboty budowlane wykonczeniowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt
budowlanych wykonczeniowych dla zadania pn.:

~ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
OBEJMUJACA:

etap 1: 10 ODDZIALOW SZKOLNYCH WRAZ Z NOWYM
ZAPLECZEM SZATNIOWYM,

etap 2: SALE GIMNASTYCZNA Z WIDOWNIA, Z ZAPLECZEM
SZATNIOWO - SANITARNYM I ESTRADA

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POZAROWYM ISTNIEJACE] CZESCI.”
ADRES: Wierzchowisko, gmina Mykandw, ul. Dtuga 110 (dziatka nr 339/2)

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescia SIWZ nalezy traktowad
w odniesieniu do wykonania dokumentacji oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robot budowlanych wykonczeniowych obejmuje: -
Wykonanie pokry¢ dachowych (tylko nowa sala z zapleczem),

Montaz Slusarki oraz stolarki okiennej i drzwiowej,

Wykonanie podtég i posadzek w tym nawierzchni sportowych wewnetrznych,
Wykonanie tynkow, oktadzin $cian i malowanie - roboty wewnetrzne,
Wykonanie sufitdw podwieszanych,

Wykonanie elewacji.

Wykonanie prac zewnetrznych przy obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWIiORB 00.00 pkt. 1.4.

Ponadto:
Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykorniczenie jego powierzchni,
Pokrycie dachowe - gdérna warstwa lub warstwy dachu tworzace powierzchnie

zabezpieczajacq przed wptywami atmosferycznymi,

Okladzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukcji.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia
dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.
Okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w Scianie lub
dachu ze spadkiem, ktéra przepuszcza $wiatto i moze przepuszczaé Swieze powietrze.
Wykonczenie - ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami
przeciecia.
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Konstrukcja nosna lekki ustréj konstrukcyjny skfadajacy sie z elementéw profili
no$nych (zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementow
taczacych ze sobgq profile nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementow
dodatkowych (listwy boczne, klipsy, tgqczniki)

Zawiesie celement przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu
podwieszonego do elektéw konstrukcyjnych budynku I budowli w spsoé bezpieczny tzn.
zapewniajacy stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu
podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony lekki niekonstrukcyjny element budynku Ilub budowli petnigcy
w zaleznosci od przeznaczenia i wiasciwosci funkcje: dekoracyjno architektoniczne
lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyty wypetniajacych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB 00.00..
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB 00.00.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszcze-
nia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowa-
nie zgodnie z zatozeniami PFU i PZ].

UWAGA: Wszystkie elementy wykonczenia winny by¢ najwyzszej jakosci.
2.1. Podtogi i posadzki

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WWiORB
sq:

- podbudowa betonowa posadzki, podkiad cementowy pod posadzke,

- ptytki posadzkowe antyposlizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia,

- masa posadzkowa samopoziomujaca,

- wyktadzina antyposlizgowa PCW, nawierzchnie sportowe (sala gimnastyczna).

Do spawania wyktadzin stosowac sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV, w kolorze
dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny, o srednicy 4 mm.

2.2. Tynki, oktadziny $cian i malowanie wewnetrzne

Materiatami stosowanymi do wykonania robdét bedacych tematem niniejszych WWiORB
sq:

- zaprawa cementowo-wapienna do tynkdéw kat. III,

- ptytki ceramiczne,

- farba emulsyjna,

- natryskowa.

2.3. Stolarka oraz slusarka okienna i drzwiowa
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych

WWIORB sq: stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna i wewnetrzna) z PVC/alumnum,
stolarka drzwiowa ptytowa, parapety z tworzyw sztucznych.
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2.4. Elewacje

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszych WWiORB
sq: tynk mineralny - zgodnie z elewacja istniejgcych budynkoéw.

2.5. Pokrycia dachowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszych

WWIORB sa: elementy obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, rynny i rury
spustowe, papa termozgrzewalna, styropian samogasnacy, paraizolacja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWIORB 00.00. Wykonawca jest zobo-
wigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robot powi-
nien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdza-
jacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robot wykonczeniowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

urzadzenia do przygotowania zaprawy, podnosnik przyscienny, rusztowania systemowe,
elektronarzedzia, drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzyst-
nie na jako$¢ robdt i wiaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akcepta-
cje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Do transpor-
tu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robét wykonczeniowych, Wy-
konawca robdt stosowac bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzyniera $rodki transportu:

samochod ciezarowy, skrzyniowy, samochéd ciezarowy, samowytadowczy, samochdd do-
stawczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB 00.00. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami obowigzujgacych PN
i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Roboty wykoriczeniowe powinny zapewnic
estetyczny wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu oraz fatwe utrzymanie go
w czystosci. Kolorystyka zewnetrzna powinna harmonizowac¢ z otoczeniem i winna byc¢
uzgodniona z Konserwatorem Zabytkéw oraz Zamawiajacym i Inzynierem.

5.2. Wykonanie podlog i posadzek
5.2.1. Podktady pod posadzke

Grubos¢ podktadu betonowego lub cementowego pod posadzke powinna byé zgodna
z zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Podktad uktadac¢ pomiedzy listwami
kierunkowymi wyznaczajgcymi jego grubos¢ oraz ptaszczyzne powierzchni, ktéra powinna
by¢ pozioma jesli zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania spadkéw. Po utozeniu
beton nalezy zagescic¢ tatg wibracyjng lub przez ubijanie, a nastepnie wyréwnac i wygta-
dzi¢ przez zacieranie.
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W trakcie uktadania podktadu betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia posadzek
w pofowie jego grubosci. Siatki uktada¢ na =zaktad wynoszacy min. 10 cm.
Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o gtebokosci 1/3
grubosci podktadu. Wykonany podktad powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym
czasie nie powinno sie po nim chodzi¢. W ciggu nastepnych 10 dni podktad powinien by¢
pielegnowany poprzez okresowe polewanie woda i przykrycie folig polietylenowa.
Prawidtowo wykonany podktad powinien po 5+6 tygodniach wykazywac¢ wilgotnos$¢ 3%.
Wykonany podkfad powinien by¢ réwny i gtadki, dopuszczalne odchylenie powierzchni
podkifadu od powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie powinno
przekracza¢ £2mm.

5.2.2. Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktadaé nalezy na przygotowanym wczesniej suchym
i czystym podktadzie betonowym. Do ukfadania stosowac klej ktérego rodzaj dobrac
zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Roboty posadzkowe rozpoczgé
od utozenia spoziomowanych ptytekreperéw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru
ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-
reperach. Prawidlowos¢ ptaszczyzny ukifadanych pdl kontroluje sie tatg przykifadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania. Wykonana posadzka
powinna byc¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu
nie powinno by¢ wieksze niz 2mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne,
prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.
Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu
na catej diugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £2mm.

5.2.3. Uktadanie wykfadzin z PCW

Wyktadzine utozy¢ w wyznaczonych pomieszczeniach. Wyktadzine nalezy wywinaé na
$éciane na wysoko$¢ 10 cm. Wyktadzine ukfada¢ zgodnie z instrukcjq producenta.
Wyktadzine uktfada¢ na nowej wylewce samopoziomujgcej. Podtoze powinno by¢ gtadkie,
rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami budowlanymi. Wilgotno$¢ podtoza nie moze by¢ wieksza niz 3%dla
podtoza cementowego, 1,5% dla podioza anhydrytowego i gipsowego. Wilgotnos¢
podioza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem ukfadania wyktadzin
PCV. Do przygotowania podtoza nalezy uzywa¢ tylko mas wodoodpornych.
Podtoze przygotowane pod cokoty dla wyktadzin PCV powinno zachodzi¢ na Sciany na
wysokos¢ 10 cm.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C
i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCV i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem. Wykfadzina rulonowa powinna by¢ na
24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do
wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokosci 2-3 cm. Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez
producenta okreslonej wykfadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.
Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podioza. Nie dopuszcza sie
wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegéw arkuszy PCV. Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna
szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami. Spoiny miedzy
arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg. Odchylenie spoiny od linii
prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny
W pomieszczeniu.
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5.2.4. Nawierzchnie sportowe wewnetrzne

W salach gimnastycznych nalezy zamontowaé posadzke na podwdjnym legarowaniu, na
podwdjnym poszyciu z ptyt OSB i wykonczy¢ wyktadzing sportowg PCV. W zaleznosci od
wyboru dostawcy roboty nalezy wykonac Scisle z zaleceniami producenta.

5.3. Wykonanie tynkow, oktadzin scian i malowanie wewnetrzne

5.3.1. Tynki wewnetrzne

Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ wykonane instalacje podtynkowe
oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podioza powinny by¢ przygotowane
w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnos¢ tynku. Podioze powinno by¢
oczyszczone z kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substancji ttustych i zmyte woda.
Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C.
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich
temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane wodg. Tynki cementowo-
wapienne nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne pospolite kategorii III -
tréjwarstwowe, sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny byc
liniami prostymi. Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekraczac
3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni
tynkow dopuszcza sie nierdéwnosci o diugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm

w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni tynkdw, wypryskow i specznien tynkdw w ilosci
5 szt. na 10 m? powierzchni tynkdéw.

5.3.2. Wewnetrzne okfadziny Scian z ptytek

Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ Inzynierowi probki
materiatéw do akceptacji. Wykonywanie wewnetrznych oktadzin z ptytek ceramicznych
mozna rozpocza¢ po wykonaniu tynkéw, robdt instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu
oscieznic i stolarki budowlanej a takze innych robot (malarskich, podtogowych itp).
W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza mogg by¢ stosowane tylko kleje zalecane
przez producenta ptytek. Podtoze pod ptytki powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu
i zanieczyszczen oraz zagruntowane wedtug zalecen producenta. Ptaszczyzna oktadziny
powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem fata i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu okfadziny nalezy
wypetni¢ spoiny masg do spoinowania. Ptytki docinane w narozach $cian, przy osciezni-
cach i podobnych miejscach nie mogg by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach Scian
i na stykach z oscieznicami winny by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon).
Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia oktadzin na podstawie rzeczywistych
wymiaréw pomieszczen.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réowne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z zatwierdzonym
projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng
dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wieksze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne
powinny by¢ ukfadane w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prosto-
padtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub po-
ziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

5.3.3. Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+189C lecz nie wyzszej
niz 22°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane
przed uptywem 4 tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢
przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan.
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Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe
tynki powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkia wodnego,
rozcienczong dyspersjq polioctanu winylu, rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonu
powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ specjalnymi preparatami
naprawczymi. Wykonywanie powifok malarskich powinno odbywac sie $cisle wediug
zalecen producenta. W zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powloki powinna
by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja materiatu malarskiego przez dodanie
zalecanego przez producenta rozcienczalnika. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi,
podioze nalezy zagruntowac rozcienczong woda w stosunku 1:5 farbg emulsyjna,
po 2 godzinach nakfada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe.
Gruntowac¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem
malarskim. Powtoki malarskie powinny pokrywac powierzchnie réwnomiernie bez spekan,
pecherzy, przeswitdw, odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez $ladéw pedzla.
Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych
sie poprawek. Powloka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN69/B010280.

Malowanie farbami natryskowymi nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami instrukcja
producenta. Do malowania anglezy uzywac sprzetu zalecanego przez producenta farb.

5.4. Montaz stolarki oraz slusarki okiennej i drzwiowej

Oscieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za po-
mocg podkfadek i klindbw. Doktadnos$¢ osadzenia sprawdza sie za pomocg pionu, poziomi-
cy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscia do 1mm.
Mocowanie oscieznic nalezy wykonac¢ Scisle wedtug instrukcji ich producenta, z uzyciem
materiatdbw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach. Materiat na okna i drzwi
zgodnie z opisem pomieszczen w czesci opisowej PFU. Kolor stolarki oraz slusarki winien
by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego i Inzyniera. Wspotczynnik przenikania ciepta
przez drzwi i okna powinien wynosi¢ maks. 1,3 [W/(m?K)] a dla okien
maks. 0,9 [W/(m?3K)].

Montaz stolarki drzwiowej nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN 88/B10085
Stolarka budowlana.

Okna i drzwi.

Sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic, zabezpieczenie elementow
budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, ustawienie i zakotwienie
osciezy i elementow stolarki, - wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i oscieznicg,
silikonowanie ztaczy, - usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu, osadzenie skrzydet
okiennych i drzwiowych, montaz parapetéw.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie
wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne),
a w przypadku drzwi zewnetrznych réwniez wymagania dotyczace szczelnosci
i izolacyjnosci.

Stolarke okienna mozna uzna¢ za prawidtowo wykonang jezeli:

Podparta i zamocowana o$cieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wiasnego okna,
dziatania wiatru i inne obcigzenia wystepujgce podczas uzytkowania okna.
Luz miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zacho-
dzg wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalno$¢ PCV), oraz umozliwia zmiany cech
geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen
i temperatur.

Wypetnienie luzu miedzy oknem a osSciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie
powietrza, izolacyjnosé cieplng i akustyczng na poziomie (nie nizszym niz wymagana dla
okien) a izolacyjny materiat wypeitniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg
lub parg wodna.

Woda z opaddéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci poza lico zewnetrzne
$ciany Zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie poréwnywalnym z trwatoscig
okna.
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Parapety zewnetrzne Obrébki odprowadzajace wode. W dolnej zewnetrznej czesci oscieza
jest niezbedne wykonanie obrobek przejmujacych i odprowadzajacych wode sptywajacq
z ptaszczyzny okna i ptaszczyzn osciezy. Obrobki sa wykonywane z blachy stalowej,
profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych. W oknach z PVC parapety
(okapniki) stalowe i aluminiowe mocuje sie wkretami do elementu podprogowego.
Szerokos¢ parapetéw powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadzaé¢ wode w odlegtosci
3 + 5 cm poza lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

Aby uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do gory, nalezy go zamocowac¢ na wspornikach
przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie $ciany, uwzgledniajac
przy montazu luz 2 mm/m. Parapety diuzsze niz 3 m powinny by¢ taczone na diugosci
Osadzenie parapetéw wewnetrznych. Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé po
osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy
bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o wiekszym wysiegu nalezy
osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wieksze
niz 1,0m. Nalezy wyréwna¢ zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem
parapetéw krawedzie parapetow majace styk z rama okienng i murem nalezy
zaszpachlowac¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsungé¢ we wrab w ramie
oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.

5.5. Pokrycia dachowe papa termozgrzewalna

5.5.1. Podioza z ptyt izolacji termicznej pod pokrycie papg

Wymagana jest taka wytrzymatosc¢ oraz sztywnosc podtozy, aby pod wptywem przewidy-
wanych naciskdw zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia. Wymagania te
spetnione sg przez: ptyty styropianowe (ze styropianu samogasnacego) odmiany PSE FS
20, ptyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa, np. PSK, PSK 2, - ptyty z weiny
mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papg, innego rodzaju ptyty
termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezposrednie krycie papa.
Przed przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy: sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkow oraz
wykona¢ wszystkie poprzedzajace roboty typu: montaz Swietlikow, wywietrznikdow,
masztow antenowych, itp. Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez niezwtoczne utozenie na nim
co najmniej jednej warstwy papy.

5.5.2. Pokrycie papg termozgrzewalng

Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny by¢ wyko-
nane wszelkie obrdobki blacharskie na okapach, zlewach i kominach. Przed przystgpieniem
do prac nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielkos$¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowaé¢ roztozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplano-
waniem paséw papy szczegllnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz: 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap
oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki bedgq magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C)
i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich
w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycz-
nych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli
drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania
obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukfadac
pasami rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do oka-
pu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw pod-
czas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu ele-
mentdéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody.
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Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale
zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki. Przed utozeniem
papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jq
z dwédch koncéw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy
(z ktéorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggngc
szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (1215 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajac sie przed
rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,51,0
cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowacé zbyt
duzy Ilub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej
Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakfady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 1215 cm

Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie
z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegblng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach
arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie.

Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdéw uktadanych
paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°. Wokoét komindw za pomocq
kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem
zagruntowaé preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklei¢ pas papy
podkfadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm.

Podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchnio-
wej (typ II). Pape nawierzchniowq zakanczamy na pow. komina listwg dociskowq
dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.5.3. Zasady wentylacji

W zwigzku w zastosowaniem papy zachodzi czesto koniecznos$¢ odpowietrzania pokrycia.
Aby to osiggna¢ mozna zastosowaé papy wentylacyjne perforowane PP50/700 oraz
kominki wentylacyjne. Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla zywotnosci
wykonanego pokrycia. Umozliwia ona odprowadzenie na zewnatrz wilgoci przenikajacej
przez podtoze i dzieki temu zapobiega powstawaniu pecherzy. W celu odprowadzenia
wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy zastosowacé kominki wentylacyjne (jeden na
0k.4060 mz). Pape perforowang uktada sie ,na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowang
powierzchnie betonowg lub stare pokrycie papowe. Pasy papy uktada sie na 23 cm
zakfad. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z podtozem nastepuje poprzez otwory w papie
wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze
nastgpi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, tj.: w pasie przyokapowym, przy
wpustach dachowych i korytach odptywowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych
budynku, przy kominach, ogniomurach itp. Od wyzej opisanych miejsc nalezy odsungé
pas papy wentylacyjnej na odlegto$¢ min. 50 cm.

5.5.4. Wykonanie instalacji odgromowej Przed przystgpieniem do robdt pokrywczych
dachu nalezy zdemontowac istniejgca instalacje odgromowa. Nowg instalacje odgromowa
wykonac zgodnie z projektem budowlanym i WW
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5.5.5. Wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ odpowiednio z blachy cynkowej zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Spadek rynien powinien wynosi¢ 0,5+2 %.

5.8. Montaz sufitéw podwieszanych

Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polskg normg branzowg nr BN-
86/674302. Rodzaj systemu sufitdbw podwieszanych nalezy dobraé tak aby spetniat
wszystkie wytyczne Zamawiajgcego. Sufit podwieszany systemu z ptyt gipsowo-kartono-
wych stanowi samonosna konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego potaczenia
lekkiego rusztu stalowego oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Planuje sie
aby system uktadania ptyt byt w wymiarach 600x600 badz 1200x1200.

Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty.
Dtugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do szerokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt
do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajacych sie blacho wkretéw. Spoiny mie-
dzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potacze-
niach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploatacji przed peknieciami.
Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolitg gtad-
kg powierzchnie pod malowanie. Ruszt stalowy mocowac¢ sg do stropu i S$cian przy
pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych.

Dla polepszenia witasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” mozna podkfadac
sie tasme gluszaca z tworzywa spienionego. Zewnetrzne pokrycie rusztu wykonac sie
Z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakfadanych jednowarstwowo.
W sufitach nalezy zamontowacé systemowe oswietlenie jarzeniowe w oprawach 600x600.

5.9. Wykonanie elewacji budynku

Elewacja (materialy, kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i Inzyniera. Wykonawca przy wykonywaniu elewacji bedzie sie stosowat do zalecen
producenta materiatdw z jakich wykonana ma by¢ elewacja.

5.10. Rusztowania

Przy robotach wykonczeniowych nalezy stosowac rusztowania systemowe, z atestem do-
puszczajacym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny.
Na pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robdét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i poza Terenem bu-
dowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot.

6.1. Szczegébtowe zasady kontroli robot

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach Technicznych
dla materiatow i systemdw technologicznych.

6.1.1. Podiogi i posadzki
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Kontrola jakosci wykonania podtdg i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnosci z zatwierdzong dokumentacjq projektowa, wymaganiami WWiORB oraz obo-
wigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy
i wzoru, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos$¢ powierzchni, grubos¢ posadzki,
szerokos$c¢ i prostoliniowos$c¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z ptytek),

- wykonczenie posadzki.

6.1.2. Tynki, oktadziny Scian, sufity podwieszone i malowanie - wewnetrzne i zewnetrzne

Kontrola jakosci wykonania scian dziatowych i sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kar-
tonowych, tynkéw wewnetrznych zwyktych, oktadzin scian z ptytek oraz elewacji, malo-
wania Scian i sufitow polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Ry-
sunkami, wymaganiami WWIiORB oraz obowigzujacymi normami.

Sprawdzeniu podlegajq :

. wyglad ptaszczyzny,

. doktadnos¢ wykonania,

. krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkow,

° narozniki,

. styki z oscieznicami,

o Jednolitosc¢ i ciggtosé powtok malarskich,

. Sztywnos$¢, mocowanie Scianek dziatowych,

. rownosc¢ powierzchni, grubosé i jakos¢ spoin,

o sprawdzenie spoinowania i szpachlowania,

. zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i instrukcjami producentow.

6.1.3. Stolarka oraz $lusarka drzwiowa i okienna

Kontrola jakosci osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz S$lusarki polega na
sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz
obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlegajq:

¢ zgodnos$c¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumentacjq techniczng,

o prawidtowosc¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

e doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osSciezami otwordw

lub $cianami,
¢ prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

6.1.4. Pokrycia dachowe

Kontrola jakosci pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci
z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujgacymi normami. Sprawdzeniu podle-
gaja: powierzchnia dachu, zgodnos$¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumenta-
cjq techniczng, jakos¢ potgczen.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na pod-
stawie obmiaru. $adna z czesci robdt budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym S$wietle cena wykonania robét bu-
dowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robét budowlanych nie wprowadzono
w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdélne

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno-
Sci z warunkami wykonania i odbioru robét (WWiORB, PFU). Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny
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i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczeg6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem podktadow pod posadzki, tynkéw naleza do robét
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sq okreslone w WWiORB 00.00.

Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacja projektowa, ST wymaganiami Inzynie-
ra, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 5, 6 daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢
odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w WWiORB 00.00.

19.2. Cena skladowa wykonania robét

Cena skfadowa wykonania robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie
w zakresie wykonania podktadéow pod posadzki obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup
i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie, przygotowanie podtoza,
wykonanie zbrojenia (siatki stalowe),

montaz i demontaz deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami
(np. dzierzawa, impregnacja, itp.)

prace zasadnicze,

wykonanie wymaganych izolacji,

wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,
i sprawdzen robot,

uporzgadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skfadowa wykonania robot budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie
w zakresie wykonania podtdg i posadzek obejmuje:

e prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
* zakup i dostarczenie materiatow,
o dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skfadowanie,
e prace zasadnicze,

wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,
e isprawdzen robdt,

uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skfadowa wykonania robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie
w zakresie osadzenia stolarki i $lusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuje:
e prace przygotowawcze,
e badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup
¢ i dostarczenie materiatow,
o dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,
e prace zasadnicze,
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e wWywoOz z terenu budowy materiatow zbednych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,
e isprawdzen robdt,
uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena sktadowa wykonania robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w
s zakresie wykonania pokrycia dachowego obejmuje: prace przygotowawcze,
* badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup
e | dostarczenie materiatow,
o dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skfadowanie,
* przygotowanie podfoza, wykonanie wymaganych izolacji,
e prace zasadnicze (w tym obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych
e WywoOz z terenu budowy materiatdow zbednych,
¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i spraw-
o dzen robdt,
e uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robdt budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie
wykonania tynkdéw, elewacji obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,

o dostarczenie materiatdw i sprzetu,

o obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt
na wysokosci do 4 m,

o przygotowanie podtoza,

¢ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdow oczyszczenie

* miejsca pracy z resztek materiatow,

e siatkowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych, umocowanie i zdjecie li-

o stew tynkarskich,

e siatkowanie bruzd,

o wykonanie tynkéw,

¢ reperacja tynkéw po dziurach i hakach, wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardéw, i spraw-
dzen robot,

e uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie
wykonania robdt malarskich obejmuje:
e przygotowanie stanowiska,
e badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup i
¢ dostarczenie materiatow,
o dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie, sprawdzenie podiozy,
e zakup i dostawa materiatéw,
¢ malowanie,
e WywOz z terenu budowy materiatow zbednych,
¢ wykonanie okres$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i spraw-
o dzen robdt,
uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena sktadowa wykonania robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie
wykonania systemowych $cianek dziatowych i sufitow podwieszanych obejmuje:
e Prace pomiarowe i przygotowawcze,
* badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup i
* dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatdw, wykonanie i de-
* montaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen, wykonanie Scian dziato-
* wych i sufitéw podwieszanych,
¢ wykonanie otworow w $cianach dla obsadzenia stolarki,
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* uporzadkowanie terenu robdt, wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych, -
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i spraw-
e dzen robdt,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
* Cena sktadowa wykonania robdét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w
+ zakresie wykonania okfadzin $ciennych obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup
* i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow, sprawdzenie
s podiozy,
°

* zakup i dostawa materiatéw, wykonanie oktadzin,

* uporzadkowanie terenu robdt, wywodz z terenu budowy materiatow zbednych, wy-
* konanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,
* i sprawdzen robdt,

o uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét — ITB PN88/B30000 Cement
portlandzki. PN70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
PN72/B10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN62/B10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy od-
biorze.

PN63/B10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymaga-
nia i badania techniczne przy odbiorze.

PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi farba-
mi emulsyjnymi.

PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN63/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze

PNB79405:1997 Ptyty gipsowokartonowe PNB79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowokar-
tonowe

PNB19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PNISO 34434:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek monta-
zowych i ustalania tolerancji

PNISO 34438:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdét budowlanych
PN87/B02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine PN91/B02840
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia PNB028511;1997 Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wyma-
gania ogolne i klasyfikacja. (Tylko rozdziaty A 1.1; A.2; A 3; A 4 z zatacznika A).
PNB02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ognio-
wego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

oraz inne obowigzujgce PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 05.01

2.2.8 Sufity podwieszane kasetonowe
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru stropu
podwieszanego, kasetonowego. (CPV- 45421146-9)
dla zadania inwestycyjnego, pt.:

~ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
OBEIMUJACA:

etap 1: 10 ODDZIALOW SZKOLNYCH WRAZ Z NOWYM
ZAPLECZEM SZATNIOWYM,

etap 2: SALE GIMNASTYCZNA Z WIDOWNIA, Z ZAPLECZEM
SZATNIOWO - SANITARNYM I ESTRADA

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POZAROWYM ISTNIEJACE] CZESCIL.”

ADRES: Wierzchowisko, gmina Mykanoéw, ul. Dtuga 110 (dziatka nr 339/2)
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotycza-
ce wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Plyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze
przenosic zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje potac sufitowa.
Moze by¢ 37 kompletnym zestawem lub sktadad sie z poszczegdlnych elementdw.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomoca zawiesia lub mocowany bezposred-
nio albo za pomoca ksztattownika*) przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, da-
chu, belki i sciany) w pewnej odlegtosci od znajdujgcego sie powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - czes$¢ rusztu, fgczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwoéch oddzielnych
elementéw ztgczonych w sposdb trwaty przy montazu w obiekcie.

Elementy zestawu moga by¢ produkowane przez wiecej niz jednego producenta ale
powinny by¢ sprzedawane w taki sposdb, aby kupujacy mogt je naby¢ w jednej
transakcji. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
Uwaga dotyczy nastepujacych pojec: ksztattownik nosny, ksztattownik poprzeczny
i ksztattownik przyscienny.

1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w STT - 00 ,Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowq i SST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow

Dzwiekochtonne ptyty sa przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji
nosnej sufitbw podwieszanych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynikaja-
cym z wiasciwosci techmcznych Ptyty objete norma PN EN 13964 moga by¢ stosowane
w sufitach spetniajacych funkcje dzwiekochtonne, moga by¢ stosowane w pomieszcze-
niach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C.

Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu ptyty moga by¢ stosowane w pomieszcze-
niach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug Zarzadzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomleszczemach przeznaczonych na
pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem Higienicznym
PZH Nr HK/B/1075/01/2007, ptyty odpowiadajg wymaganiom higienicznym.

2.2.Wymagania szczegolowe dla ptyt sufitow podwieszanych
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a) Reakcja na ogien: Euroklsa A2-s1, dO zg. z PN EN 13501-1
b) Uwalnianie formaldehydu : klasa E1

c) Pochtanianie dzwieku: Klasa pochtaniania A

d) Pogtosowy wsp. pochfaniania dzwieku aw 0,90

125 Hz - 0,45
250 Hz - 0,80
500 Hz - 0,95

1000 Hz - 0,80
2000 Hz - 0,90
4000 Hz - 0,85
d) Odpornos¢ na zginanie: klasa 1/C/0ON

2.2.1. Rozpakowanie

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, sciagna¢ folie i opakowania
kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych
rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni
ptyt przed zabrudzeniem.

2.2.2. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie
i nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny bycC zrzucane lub
gwattownie 38 opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

2.3. Skladowanie materialow

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym gtadkim podtozu, aby nie byty narazone
na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigezkie lub ostre
przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos$¢ maksymal-
na - trzy petne palety jedna na drugiej.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Produkty o deklarowanej zgodnosci norma EN - 3964 winny by¢ znakowane znakiem CE
czego potwierdzeniem jest ,,Deklaracja zgodnosci” wydawana przez producenta wyrobu.

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STT - 00 ,Wymagania ogdlne".
2. Wymagania dotyczace sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitéw
podwieszanych.
W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszanych nie jest konieczne
stosowanie speCJallstycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energig elek
tryczna lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdélnych wymagan w tym
wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie pod-
stawowych przepisow BHP.

3.2 Sprzet do wykonania sufitow podwieszanych:

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania
uksztattowanych krawedzi ptyty
pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych;

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do
elektow konstrukcyjnych budynku/budowh (zgodnie z zaleceniami producentéw)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
- nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci
i stopnia komplikacji)

- poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT
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1. Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w STT - 00 ,Wymagania ogdlne".
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Montaz ptyt: zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do
ciecia za pomoca ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac
farbami do malowania brzegéw.

Ciecie: docina¢ produkty firmy ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowac.
Renowacja powierzchni

Wiekszos¢ akustycznych sufitbw moze by¢ malowana farbami akustycznymi firmy,
(specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocqa rozpylacza o odpowiedniej mocy.
Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy sciggac¢ poprzedniej warstwy farby.
Mocno wyblakte ptyty powinny by¢ zastapione nowymi.

Odbarwienia spowodowane woda powinny by¢ odmalowywane farbami akrylowymi lub
innymi farbami pokrywajacymi, aby nie wystapity ponownie. Powierzchnia z natozonymi
farbami akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5% catej powierzchni sufitu, aby zachowat
on wiasciwos¢ pochtaniania dzwieku.

Jednokrotne pomalowanie powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolnosc¢
pochtaniania dzwigku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty po pomalowa-
niu moze sie rézni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona
na ptyty redukuje ich zdolnos¢ pochtaniania dzwieku. W celu sprawdzenia reakcji ptyt na
farbe, przed pomalowaniem biatego sufitu nalezy pomalowac i pozostawiC do
wyschniecia jedna ptyte. W przypadku pozytywnego efektu, mozna przystapi¢ do malo-
wania pozostatych piyt.

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonczenia przyscienne Pofaczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi
powierzchniami pionowymi: listwa wykofczeniowa powinna by¢ przymocowana do
pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan
rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy sasiadujace listwy
przyscienne scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew.
Minimalna zalecana dtugosc listwy wynosi 3000 mm. Potaczenia pomiedzy sufitem,
a tukowatymi powierzchniami pionowymi: uzycie fabrycznie uformowanej wygleteJ
listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwg metoda. Nalezy ja zamontowac zgodnie
z opisem z poprzedniego punktu. Narozniki: listwy przyScienne powinny byc przyciete
(zwykle pod katem 450) oraz scisle dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych.
Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogq sie
naktada¢, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna:

Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozllwe szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekraczac
200 mm. Gorne kofce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢
zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny
by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 600 mm dla uzyskania siatki modularnej
600mm x 600mm i stosowania ptyt o wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej
wysokosci i wypoziomowane. Potaczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny byc
naprzemianlegte (nie moga znajdowac sie w jednej linii).

Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm
od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od
Sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe
zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych
zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu. Siatka modularna 600x600
mm Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile
poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzed-
nio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢
umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz ptyt.

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg fatwe do cigcia za
pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do
malowania brzegéw. Odporno$¢ na korozje System montazu gwarantuje dtuga
zywotnos$¢ sufitu. Jednakze jest on rowniez dostepny w specjalnej wersji,
0 wzmocnionej odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym
Srodowisku, np. nad basenami. Akcesoria Klipsy mocujgce: rozmaite typy klipséw
mocu3acych przytrzymujacych ptyty i 40 zabezpieczajacych mogg by¢ stosowane.
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Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia
powietrza pomledzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem
podwieszanym. Montaz klipséw jest réwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do
mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na
krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi df. 1200 mm.

Zawiesia:

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach nosnych.
Regulowane zawiesia z druty’ powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do
profili no$nych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu.

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sa dostepne
u specjalistycznych dostawcéw. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji-
stropu typ mocowania oraz upewnic¢ sie, ze posiada on wystarczajaca wytrzymatos¢ na
wyrywanie.

POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:
Odkurzanie:

uzywac odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, miekka szczotka.
Scieranie na mokro:

Scierac wilgotng szmatka, gabkg Iub kawatkiem miekkiego materiatu, nasgczonego
woda z rozcienczonym mydtem (i w razie potrzeby ze Srodkami dezynfekUchyml -
wspotczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.

Czyszczenie piang:

Nanies$¢ piane czyszczacq i srodki dezynfekujgce na powierzchnie, nastepnie delikatnie
zetrzec¢ szmatka lub gabka. NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkéw
czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych.

Podstawowe zasady eksploatacji:

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegéino-
$ci za$ ptyty wypetniajace nie moga przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza
ciezarem witasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane
jedynie z pomoca konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia
maksymalnej nosnosci sufitu podwieszanego.

Usuwanie usterek:

Plyty zniszczone lub uszkodzone powinny byC jak najszybciej wymienione na nowe
gwarantujgce petne bezpieczenstwo dla osob korzystajacych z pomieszczenia, w ktérym
sufit podwieszany zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy
zachowaniu s$rodkéw bezpieczefnstwa oraz przepisbw BHP. W przypadku uszkodzenia
konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe,
poniewaz to wiasnie konstrukcja nosna zapewnia stabilnos¢ i niezmiennosé geometrycz-
ng ustroju, jaki jest sufit podwieszany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

1. Ogodlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci Roboét podano w SST - 00
~Wymagania ogodlne".
Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:

o sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg
projektowaq.

o sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacjg
projektowa.

. sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu - wtasciwe wypoziomowanie
(odchytka montazowa <= +/- 1mm na dlugosci 5m. - kontrola wizualna

przylegania i prostopadtosci ptyt.

Czestochowa, grudzien 2020r. 139.


mailto:studio_ego@wp.pl

EE;U- studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

'+, ul. Warowna 42, 42-280 Czgstochowa kontakt: 691 718 818

ury NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

- kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybu-
dowanych w strukture sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementéw
sufitu podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoridow. Wszystkie elementy
o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT

1 Ogollne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w SST - 00 ,Wymagania
0golne
2. Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

- m 2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowa
nych/zakupionych ptyt,

- szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / za kupionych,

- mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej,

- szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych;

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

1.0gdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne".
2.Roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robodt zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

2. PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych.
Oznaczanie ciepta spalania

3. PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzZzwiekochtonne uzywane
w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku

4, PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochfaniania dzwieku w komorze
pogtosowej

5. PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie gestosci pozornej

6. PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych
i wilgotnosciowych

7. PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Okreslanie dtugosci i szerokosci
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie grubosci

9. PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie prostokatnosci

10. PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie ptaskosci

11. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 06.01

2.2.9 Zagospodarowanie terenu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszej WWIiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie zagospodarowania terenu dla zadania pn.:

~ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOtLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO OBEJMUJACA:

etap 1: 10 ODDZIALOW SZKOLNYCH WRAZ Z NOWYM
ZAPLECZEM SZATNIOWYM,

etap 2: SALE GIMNASTYCZNA Z WIDOWNIA, Z ZAPLECZEM
SZATNIOWO - SANITARNYM I ESTRADA

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POZAROWYM ISTNIEJACE] CZESCI.”
ADRES: Wierzchowisko, gmina Mykandéw, ul. Dtuga 110 (dziatka nr 339/2)

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace
czescig SIWZ nalezy traktowaé¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji oraz robét
wymienionych w PFU.

1.3. Zakres roboét objetych Kontraktem

Zakres robot dotyczy wykonania w obrebie przedmiotowej nowej sali sportowej i zaplecza:
plantowanie gruntu rodzimego, rozplantowanie ziemi z odktadu, zasypanie lokalnych nieréwno-
$ci, wykonanie trawnikéw, oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujq
przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z PFU, Dokumenta-
cja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
WWIiORB 00.00.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej spe-

cyfikacji sq:

- nasiona traw

- humus,

- grunt rodzimy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujg-
cymi na danym obszarze.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania
(w oparciu na produktach innych producentéow) pod warunkiem: spetnienia tych samych wta-
sciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania), uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera budowy.
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2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzeb-
ne do robot, byly zabezpieczone w sposdb zapewniajacy zachowanie jakosci i wtasciwos¢ do
robét. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budo-
wy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w WWIiORB - 00.00. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora. Do wykonania robdt drogowych nalezy uzy¢ nastepujacego
sprzetu: wibrator powierzchniowy, ubijak spalinowy, drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWIORB - 00.00. Do przewozu wszelkich
materiatéw sypkich jak piasek, stosowane beda samochody samowytadowcze - wywrotki.
Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien byc¢ jak okreslono
w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WWiORB - 00.00.
5.1. Zielen

Przed przystgpieniem do obsadzen, na teren zdegradowany prowadzonymi robotami budowla-
nymi trzeba dostarczy¢ zyznej ziemi i gleby wzbogaci¢ w préchnice. Mozna to osiggnac¢ przez
torfowanie (300400 g/ha), nawiezienie stawarki (400600 g/ha), nawiezienie kompostem lub na
wpot roztozonym obornikiem w ilosci 200 g/ha. Po dowiezieniu humusu nalezy rozmiesci¢ go na
terenie przeznaczonym do humusowania. Humus nie powinien zawiera¢ kamieni wiekszych od
6 cm oraz innych zanieczyszczen. Po wyréwnaniu i terenu rozscieli¢ warstwe humusu grubosci
20cm. Po rozesfaniu humusu i splantowaniu terenu nalezy gérng warstwe przekopac i zabrono-
wac. Gleby zbyt piaszczyste wzbogaci¢ zwietrzatg gling lub torfem. Po wymieszaniu zabrono-
wacé, wyrownac i zagrabi¢. Po dwdch tygodniach, kiedy gleba osigdzie mozna sia¢ mieszanke
traw wg dokumentacji projektowej. Jako norme wysiewu przyjmuje sie: dla terenu

ptaskiego 20 g/mz, dla skarp 40 g/mz. Po wysiewie ,na krzyz" nalezy przywatowac¢ watem
gtadkim / 100 kg / i podla¢ woda. Przeprowadzac pielegnacje obsianej powierzchni, dostac tra-
we w okresie gwarancyjnym. Wykonawca dodatkowo bedzie $cisle trzymat sie wskazéwek
i polecen producenta przy wykonywaniu trawnikdw dywanowych. Pora nasadzen powinna przy-
padac¢ w okresie jesiennym lub na wiosne.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym: - podlewanie, odchwaszczanie, nhawozenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB - 00.00.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do. wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom PFU, Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentow
i uzyskac akceptacje Inwestora.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola Jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z PFU, Dokumentacjq,
Projektowq, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inzyniera.
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Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- przygotowanie terenu pod humusowanie, utozenie warstwy humusu (réwnosci i grubosci),
rownomiernos¢ rozsiania trawy.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i wyniki
dostarcza¢ Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu realizowane w ramach niniejszego Kontraktu
nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. sadna z czesci tych robdt nie bedzie ptatna stosownie
do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania kazdego
elementu zagospodarowania bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen
i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robét w zakresie zagospodarowania te-
renu nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczace odbioru robdét podano w WWIiORB - 00.00. Odbioru robét nalezy doko-
na¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot. Odbiorowi podlega wyko-
nanie: humusowania, siew. Odbiér robét zanikajacych nalezy zgtaszaé Inzynierowi
z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

8.1. Odbiér robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wy-
konywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier lub komisja powofana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajg-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontacji z dokumentacjg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w WWiORB - 00.00.

Cena sktadowa wykonania zieleni obejmuje: roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie,
przygotowanie terenu pod trawniki: zaoranie, bronowanie, rozrzucenie

torfu, koszt =zakupu i transport materiatdbw na miejsce wbudowania, obsianie
zahumusowanych powierzchni trawg z uklepaniem i uwatowaniem obsianej powierzchni, - dar-
niowanie skarp, koszty badan, uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/83R04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.
PN/78R65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10.1. Normy

PNB06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. PNB02479:1998
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

PN81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2. Inne

Roboty bedgq wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo.
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CZESC INFORMACYJINA

1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Realizowane przedsiewziecie jest objete Miejscowym Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP). Os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane stanowi odrebny zatacznik do niniejszego
opracowania.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami
(Dz.U. z 2021r. Poz. 2351),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 ze zmiang

Dz.U.04.198.2042);

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U rok 2021 poz. 2151).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z pozniej-
szymi zmianami;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991.81.351)

z pézniejszymi zmianami;
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z dnia 29.12.2021r. Poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)
z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.U.03.6.69).

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

3.1a. Kopia mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych
(+wersja elektroniczna — mapa wektorowa).

3.1b. Licencja na uzycie mapy zasadniczej do celéow opiniodawczych

3.2. Dokumentacja fotograficzna - inwentaryzacja przedmiotowego terenu
3.3. Wyciag z wypisu z planu miejscowego,
4. Zataczniki graficzne:

- wyrys z planu miejscowego

- Czes¢ rysunkowa:
(koncepcja architektoniczno-budowlana do PF-U zaopiniowana przez rzeczoznawcow
ds. sanitarnych i ds. p.poz.)

Rys. nrla Projekt zagospodarowania terenu (projektowany kontur catosci zatozenia
obejmujacego I i II etap inwestycji oraz usytuowanie przytaczy

Rys. nrlb - Plan sytuacyjny z podziatem na etapy:
ETAP I: szkota 10-cio oddizatowa,\
ETAP II: sala gimnastyczna z zapleczem,

- wizualizacja catosci zatozenia;

Rys. nr2 - rzut parteru (obejmujacy I i II etap inwestycji)
- widok perspektywiczny catosci zatozenia

Rys. nr3 - rzut pietra (obejmujacy I i II etap inwestycji)
- widok perspektywiczny catosci zatozenia

Rys. nr4 - przekrdj poprzeczny przez sale gimnastyczna z zapleczem szatniowym
+ elewacja wschodnia,
- widoki perspektywiczne projektowanego zatozenia

Rys. nr5 - rzut parteru (obejmujacy I etap inwestycji),
- widok elewacji wschodniej (wariant nr2)

Rys. nré - rzut pietra (obejmujacy I etap inwestycji),
- widok elewacji wschodniej (wariant nrl)

Rys. nr7 - widok elewacji pétnocnej obejmujacy I i II etap inwestycji
(wariant nrl i wariant nr2)

Rys. nr8 - widok elewacji zachodniej obejmujacy I i II etap inwestycji
(wariant nrl i wariant nr2)

Czestochowa, czerwiec 2016r. 146


mailto:studio_ego@wp.pl

;5 ul. Ogrodowa 15/8, 42-200 Czgstochowa kontakt: 691 718 818
NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

EE;U. studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

5.  Warunki techniczne dysponentéw sieci dla przedmiotowej inwestycji:

5.1. Warunki techniczne PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
(dotyczy parametrow sieci wodociagowej do celéw przeciwpozarowych)

5.2. Uzgodnienie branzowe, naniesienia uzbrojenia terenu, wydania warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci (budowa 10-cio oddziatowego budynku szkolnego)

6. Protokot badania wydajnosci hydrantéw zewnetrznych- w zasobach zamawiajgcego
(pomiar z dwéch hydrantéw jednoczesnie)

Badania geotechniczne- po stronie wyfonionego wykonawcy zamowienia
na zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowej inwestycji.

OPRACOWAL.:
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