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NAZWA ZADANIA: ROZBUDOWA  BUDYNKU  ZESPOŁU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
OBEJMUJĄCA:

etap  1:     10  ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH WRAZ  Z NOWYM
                 ZAPLECZEM  SZATNIOWYM, 

etap 2:     SALĘ GIMNASTYCZNĄ  Z WIDOWNIĄ, Z ZAPLECZEM
                 SZATNIOWO - SANITARNYM  I ESTRADĄ

WRAZ Z  KONIECZNYM  WYDZIELENIEM  POŻAROWYM ISTNIEJĄCEJ
CZĘŚCI.”

 ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

 42-233 Wierzchowisko,  ul.  Długa 110
 działka nr ewid. 339/2  obręb Wierzchowisko (0025)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kody zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

1.  Dział robót:
45.00.0.007- Y009-6   Roboty budowlane - Projekt i budowa

2.  Grupa robót budowlanych:
45.20.00.009 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-

nych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3. Klasy robót budowlanych:
45.21.20.006 - Y009-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynko-

wych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restau-
racyjnych obiektów budowlanych –
Projekt i budowa

45.10.00.008 Przygotowanie terenu pod budowę
45.11.20.005 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45.11.30.002 Roboty na placu budowy
45.21.00.002 Roboty budowlane w zakresie budynków
45.26.00.007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45.26.20.001 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45.30.00.000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45.31.00.003 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45.32.00.006 Roboty izolacyjne
45.33.00.009 Hydraulika i roboty sanitarne
45.40.00.001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych
45.41.00.004 Tynkowanie
45.42.00.007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie
45.43.00.000 Pokrywanie podłóg i ścian
45.44.00.003 Roboty malarskie i szklarskie 
45.44.20.007 Nakładanie powierzchni kryjących
45.45.00.006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
74.22.20.001 Usługi projektowania architektonicznego 
74.22.40.005 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mykanów, ul. Samorządowa 1

OPRACOWAŁ:     mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka

Opracowanie sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. Poz. 2454).
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CZĘŚĆ OPISOWA

I.  Część opisowa

Inwestycja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego podzielona jest na 2 etapy.

Projekt rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uwzględnia:

w pierwszym etapie:

- 10 oddziałów szkolnych wraz z nowym zapleczem szatniowym i koniecznym wydziele-
niem  pożarowym istniejącej części,

- wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej
  (nowe przyłącza gazu, wody, przebudowa i konieczne demontaże istniejących instalacji
   kolidujących z planowaną inwestycją, budowa zbiornika p.poż., budowa placu 
   parkingowo-manewrowego pełniącego również rolę drogi pożarowej)

w drugim etapie:

- salę gimnastyczną z widownią, z zapleczem szatniowo-sanitarnym i estradą.

Realizacja inwestycji ma przyczynić się do poprawy warunków nauczania,  propagowania
sportu,  zapewnienia  możliwości  rozwoju  mieszkańców  gminy  oraz  likwidacji  barier
społecznych, wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Realizacja II etapu projektu zapewni odpowiednie warunki uprawiania sportu – poprzez
budowę  nowej  sali  gimnastycznej  wraz  z  szatniami,  zapleczem  sanitarnym.
Projektowana  sala  gimnastyczna  przeznaczona  jest  do  celów  dydaktycznych  dla
tutejszego Zespołu. Realizacja projektu umożliwi stworzenie nowoczesnej bazy sportowej
–  nowa  sala  sportowa,  sprzęt  sportowy,  zaplecze  socjalne,  dzięki  czemu  system
kształcenia i rozwoju sportowego oraz rekreacji ulegnie znacznej poprawie.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie:

ETAP I:

- modułu wejściowo-szatniowego do szkoły
(wejście główne + hol przy nowej szatni dla 10 oddziałów),

- 10-ciu oddziałów szkolnych wraz z zapleczami dydaktycznymi
     (w tym 4 oddziały usytuowane na parterze i 6 oddziałów usytuowanych 
      na piętrze);

w nowym budynku należy przewidzieć kotłownię zasilanej gazem, która obsłuży 
nową placówkę oraz przejmie zasilanie obecnej usytuowanej w podpiwniczeniu po 
zrealizowaniu I etapu; 

w bezpośredniej bliskości z obecnym budynkiem należy przewidzieć pionowe    
urządzenie  (windę)  pozwalającą  na  zapewnienie  dostępności  osobom
niepełnosprawnym zarówno do nowej jak i dotychczasowej placówki -zakłada się 
jednakowy poziom podłogi na I piętrze projektowanym i istniejącym; 

- niezbędnej  infrastruktury  dla  prawidłowego  funkcjonowania  nowej  i  obecnej
placówki szkolnej;

ETAP II

- sali gimnastycznej o pow. płyty ok. 510-515m2 ),

Przewiduje  się  w  budynku  około:  50  miejsc  na  rozkładanych   ławkach
zlokalizowanych  na  parterze  na  obrzeżach  płyty  boiska  (ściana  północna  pod
antresolą)  oraz  ok.  70  miejsc  stałych  siedzących  dla  publiczności  (dostępnych
z poziomu antresoli).
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- salę winna uzupełniać przybudowana część mieszcząca estradę / scenę
z możliwością jej stałego zamykania oraz zaplecze estrady;
nie  przewiduje  się  stałego  wyniesienie  estrady  w  stosunku  do  płyty  sali
gimnastycznej;  istnieje  możliwość  regulowania  wysokości  poprzez  mobilne
moduły zamawiane jako wyposażenie  (do ustalenia na etapie przetargu)

- modułu (zaplecza) szatniowo-sanitarnego dla sali gimnastycznej mieszczącego:

a). 2 szatnie (dla dziewcząt i chłopców); 

co najmniej 1 szatnia winna mieć bezpośrednie powiązanie z samodzielną 
częścią wejściową do obiektu (dla korzystających z sali gimnastycznej po 
godzinach funkcjonowania placówki szkolnej);

b). moduły sanitarne wyposażone w kabiny natryskowe, umywalki  i  kabiny  
ustępowe  (z  uwzglednieniem  osób  niepełnosprawnych)  dostępne
bezpośrednio z szatni,

c). magazyn sprzętu sportowego (1-2 pomieszczenia),

d). pokój dla nauczyciela zajęć sportowych z własnym modułem sanitarnym,

e). sanitariaty dostępne z strefy komunikacji (bliski dostęp z sali  

gimnastycznej) + pomieszczenie porządkowe dla sprzątaczek;

Całość winna być funkcjonalnie  powiązana z istniejącym budynkiem Zespołu Szkolno-
przedszkolnego.

W ramach przedmiotu zamówienia należy sporządzić:

a). koncepcję architektoniczno – budowlaną (2 warianty),

b). dokumentację projektową obejmującą co najmniej:

 projekt architektoniczno-budowlany, 

 projekty techniczne dla wszystkich branż (wraz z projektowaną charakterystyką
energetyczną i charakterystyką ekologiczno-ekonomiczną);

 projekty wykonawcze dla wszystkich branż;

 informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

c). specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

d). harmonogram  rzeczowo-finansowy  na  realizację  robót  budowlanych
oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń (w tym pozwolenie na budowę)
i wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowań.

Lokalizacja wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
(DZ.U.07.214.1573):

Kraj: Polska PL Region:

Południowy 1.2

Województwo: śląskie 2.2.24
Podregion: częstochowski 3.2.24.46

Powiat: częstochowski 4.2.24.46.04
Gmina: Mykanów 5.2.24.46.04.11.
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Widok terenu inwestycji

Widok terenu inwestycji:   miejscowość Wierzchowisko, ul. Długa 110 (dz. 339/2 obr. Wierzchowisko)

Oznaczenie przedmiotowego terenu/działki w miejscowym planie zagospodarowania.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 7.UO ustala się: 

- przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług oświaty.

Obowiązujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: - adaptacja
istniejącej  zabudowy z  możliwością  przebudowy i  rozbudowy wraz  ze  zmianą  zagospodarowania
terenu dla potrzeb rekreacji  przyszkolnej; - dostępność poziomu „0” budynków z uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych innych niż dla funkcji podstawowej. 
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Niniejsze  opracowanie  obejmuje  wymagania,  jakie  musi  spełniać  wykonawca  robót,
w zakresie prac projektowych, wykonawstwa robót oraz wyposażenia pomieszczeń.

1.1. Charakterystyczne  parametry określające wielkość obiektu, zakres
robót  budowlanych

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  oraz  wykonanie  rozbudowy  budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o

ETAP 1:

- 10  oddziałów  szkolnych  wraz  z  nowym  zapleczem  szatniowym  i  koniecznym
wydzieleniem  pożarowym istniejącej części,

- wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej pozwalającej na funkcjonowanie 
Zespołu Szkolnego,

ETAP 2:

- salę gimnastyczną z widownią, z zapleczem szatniowo-sanitarnym i estradą.

zlokalizowanej  w  miejscowości  Wierzchowisko  gmina  Mykanów  wraz  z  pełnym
wyposażeniem.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in. wykonanie robót ziemnych – wykopy,
wykonanie  fundamentów,  ścian  oraz  konstrukcji  dachu  wraz  z  pokryciem,  wykonanie
nowych  posadzek  i  podłóg,  okładzin  ściennych,  malowanie  ścian  i  sufitów,  ułożenie
nowych  instalacji  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  elektrycznych,  centralnego
ogrzewania,  zagospodarowanie  terenu  w  obrębie  nowoprojektowanego  Zespołu  oraz
dostawa wyposażenia do przedmiotowego obiektu objętego niniejszym opracowaniem.

W  ramach  inwestycji  należy  uwzględnić  roboty  adaptacyjno-przystosowawcze
w  istniejącym  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  (przeniesienie  kotłowni  uwzględniające
zasilanie  zarówno  istniejącej  jak  i  rozbudowywanej  części,  dostosowanie  budynku
w strefie planowanego połączenia.: wydzielenia i zabezpieczenia pożarowe, wykonanie
dodatkowych bezpośrednich przejść do części projektowanej wydzielonych p.poż).

Dla  tak  pojętego  celu  oraz  dla  uściślenia  parametrów określających  w dalszej  części
niniejszego  opracowania,  wielkość  i  zakres  robót,  ustala  się  następujące  słowa
i wyrażenia, które będą miały podane niżej znaczenie:

1.1.1. Definicje

1.1.1.1. Wymagania Zamawiającego oznaczają dokument lub część tego doku-
mentu zatytułowany wymagania Zamawiającego,

1.1.1.2. Zamawiający oznacza osobę wymienioną, jako Zamawiający w Załączniku
do Oferty oraz wymienianą, jako Zamawiający w całym poniższym opraco-
waniu,

1.1.1.3. Wykonawca  oznacza  osobę  wymienioną,  jako  wykonawca  w  Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz osobę wymienianą, jako Wyko-
nawca w całym poniższym opracowaniu,

1.1.1.4. Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania,
jako Inżynier do celów Kontraktu. Zamawiający może ograniczyć wielkość
i liczebność służb obsługujących powyższy projekt jedynie do inspektorów
nadzoru inwestorskiego a wówczas obowiązki Inżyniera sprawować będzie
wyznaczony przez Zamawiającego Wiodący Inspektor Nadzoru.

1.1.1.5. Komisja oznacza osobę lub trzy osoby w ten sposób nazwane, powoływa-
ne każdorazowo przez Inżyniera w celu dokonywania: odbiorów częścio-
wych, robót zanikających, etapów i robót końcowych, prób i pomiarów oraz
innych rozstrzygnięć spornych,

1.1.1.6. Sprzęt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty maszyny, pojazdy i inne
rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia wszystkich
wad,
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1.1.1.7. Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia), ma-
jące  stanowić  część  Robót  Stałych,  włącznie  z  pozycjami  obejmującymi
same dostawy (jeżeli występują), które mają być dostarczone przez Wyko-
nawcę według Kontraktu,

1.1.1.8. Roboty Stałe oznaczają roboty stałe, które mają być zrealizowane przez
Wykonawcę według Kontraktu,

1.1.1.9. Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy, mogące stanowić lub
stanowiące część Robót Stałych,

1.1.1.10.  Odcinek oznacza część Robót, wyszczególniona, jako Odcinek
Roboty  Tymczasowe  -  wszystkie  tymczasowe  roboty Wszelkiego  ro-
dzaju (inne niż Sprzęt Wykonawcy), potrzebne na Placu Budowy do realiza-
cji i ukończenia Robót Stałych oraz usunięcia wszelkich wad,

1.1.1.12. Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, za-
leżnie, co jest odpowiednie,

1.1.1.13. Dokumenty Wykonawcy oznaczają obliczenia,  programy komputerowe
i inne oprogramowanie, rysunki podręczniki, modele, oraz inne dokumenty
o charakterze technicznym (jeśli  są), dostarczone przez Wykonawcę we-
dług Kontraktu,

1.1.1.14. Plac Budowy oznacza miejsca gdzie maja być realizowane Roboty Stałe
i  do których mają być dostarczone Urządzenia i  Materiały oraz wszelkie
inne miejsca, wyrażone w Kontrakcie wyszczególnione jako stanowiące czę-
ści Placu Budowy,

1.1.1.15. Nieprzewidywalne oznacza racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez
doświadczonego Wykonawcę do daty składowania Dokumentów Ofertowych

1.1.1.16. Zmiana oznacza jakąkolwiek zmianę w Wymaganiach Zamawiającego lub
Robotach, która jest polecona lub zatwierdzona, jako zmiana,

1.1.1.17.  Dziennik  Budowy  oznacza  dokument  dostarczony  Wykonawcy  przez
Zamawiającego z chwilą rozpoczęcia Kontraktu. Dziennik Budowy będzie 
przechowywany na Placu Budowy przez Wykonawcę oraz będzie używany 
zgodnie z artykułem 45 Ustawy Prawo Budowlane,

1.1.1.18. Pozwolenie  na  budowę oznacza  dokument  wydany  Zamawiającemu
przez uprawnione jednostki  władzy lokalnej,  pozwalający  na rozpoczęcie
robót na zasadach określonych w Ustawie Prawo Budowlane,

1.1.1.19.  Zgłoszenie  zamiaru  wykonywania  robót  oznacza  zgłoszenie  przez
Zamawiającego, uprawnionej jednostce władzy lokalnej, konieczność wyko-
nania robót budowlanych na zasadach określonych w Ustawie Prawo
Budowlane,

1.1.1.20. Ustawa Prawo Budowlane oznacza Ustawę Parlamentu z dnia 7 lipca
1994 r. wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi jej rozporządze-
niami.

1.1.2. Parametry określające zakres robót.

Nowy  obiekt  zlokalizowany  będzie  na  tej  samej  działce,  co  istniejący  obiekt:  Zespół
Szkolno-Przedszkolny - na działce nr 339/2, obręb Wierzchowisko. 

Nowy obiekt usytuowany na wschód względem istniejącej szkoły, do której będzie przyle-
gał,  a  od  strony  zachodniej   będzie  sąsiadował  z  istniejącym  boiskiem  (równolegle
z  dłuższym  bokiem-  z  częścią  mieszczącą  10  nowych  oddziałów  szkolnych,
a równolegle z krótszym-południowym bokiem boiska – z częścią zaplecza szatniowo-
sanitarnego  Sali).  Sala  gimnastyczna  będzie  usytuowana  na  południe  względem  jej
zaplecza  (południowo-wschodnie naroże działki.

Budowa  nowego  obiektu  będzie  wymagała  przełożenia  istniejącej  infrastruktury
podziemnej (m.in. sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej i elektrycznej). 
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Oprócz wymaganego podziemnego zbiornika p.poż. należy rozważyć wykonanie podziem-
nych  zbiorników  retencyjnych  na  deszczówkę   (z  możliwością  jej  wykorzystania  do
podlewania zewnętrznych terenów zielonych- lub nadmiarowego zbiornika p.poż).

Rozbudowa wiązać będzie się również z częściową wycinką drzew wysokich,  na którą
należy uzyskać zgodę po uzyskanym pozwoleniu na budowę.

Stan istniejący

Działka, na której znajdują się istniejący zespół obiektów (Zespół Szkolno-Przedszkolny)
i planowana rozbudowa to działka  o kształcie dość regularnym, zbliżonym do kwadratu.
Przylega od strony zachodniej do ul. Szkolnej, od strony północnej graniczy z drogą – ul.
Długą.  Od strony południowej  i  wschodniej  posesja graniczy z  działkami  prywatnymi,
na  których  zlokalizowana  jest  zabudowa  mieszkalna  jednorodzinna  (działka  nr  470/3
i działka nr 340/40) i zabudowa garażowa (działka 340/18).

W  północno-wschodnim  narożniku  działki  objętej  opracowaniem  usytuowane  jest
wydzielone wielofunkcyjne boisko zewnętrzne o nawierzchni syntetycznej. 
Swym obrysem wraz z infrastrukturą (słupy oświetleniowe) boisko wyznacza zasięg/gra-
nice planowanej inwestycji.

Istniejące  boisko  asfaltowe  w  wyniku  kolizji  przewiduje  się  do  likwidacji   w  wyniku
planowanych ciągów komunikacyjnych pieszych, jezdnych: dojazdów wraz  z koniecznymi
miejscami  postojowymi  dla  samochodów  osobowych,  lokalizacji  zbiornika
podziemnego p.poż. 

Część przedszkolna stanowi wyodrębnioną część w istniejącym zespole budynków, 
Posiada własny dojazd i miejsca postojowe oraz dostęp do infrastruktury technicznej.

Łączna powierzchnia działki 339/2 wynosi: ok. 12.485 m2 (geoportal 360.pl).

Zespół Szkolno-Przedszkolny jest w całości obiektem dwukondygnacyjnym. 
Budynek w części posiada podpiwnieczenie (część pierwotna budynku – przylegająca do
planowanej rozbudowy. W narożu istniejącego budynku – w podpiwniczeniu ulokowana
jest kotłownia gazowa, która zasila istniejący budynek. Lokalizacja rozbudowy obudowuje
to miejsce,  nie  pozwalając  na  sytuowanie  okien,  stąd  stanowi  kolizję  dla  planowanej
inwestycji. Konieczna jest jej docelowa likwidacja w momencie oddawania do użytkowa-
nia nowej części,  a  w czasie jej  wznoszenia konieczne jest  zapewnienie  tymczasowej
zastępczej  instalacji  zasilającej  (obecna  trasa  instalacji  koliduje  z  obrysem  nowego
obiektu).

Wysokość  budynku  (część  najwyższa-  pierwotna)  od  poziomu  terenu  do  attyki
ok. 9,50m (budynek niski). 
Do budynku prowadzą dwa wejścia: 
- główne do części szkolnej- od strony północnej oraz od strony południowej, 
- główne do części przedszkolnej- od strony zachodniej.
Na posesji znajduje się zieleń wysoka- drzewa oraz nieuporządkowana zieleń niska 
w postaci krzewów. Drzewa w części kolidują z planowaną rozbudową.

Dla  obsługi  inwestycji  należy  przewidzieć  odpowiednią  ilość  parkingów  oraz  dróg
dojazdowych  od  zaplecza  zgodnie  z  ustaleniami  obowiązującego  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  sołectw:  Wierzchowisko,  Kolonia
Wierzchowisko  (Uchwała nr 227/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28.03.2006r).

Informacje podstawowe charakteryzujące istniejący obiekt:

Łączna ilość dzieci szkolnych: 
(na dzień bieżący) ~190 osób, co stanowi 8-9 oddziałów                         

(ilość dzieci w grupie: do ok. 24).
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Łączna ilość dzieci przedszkolnych:  maks.100 osób, co stanowi 4 oddziały;                    
(ilość  dzieci w grupie: do 25)

Łączna ilość dzieci:  ~290 osób.

Personel dydaktyczny części szkoły podstawowej: 28 osób.
Personel dydaktyczny części przedszkolnej: 12 osób.
Personel niepedagogiczny (sprzątaczki, woźny, itp.) 12 osób.

Personel ogółem: 52 osoby.
Łączna ilość osób przebywających w odrębnych częściach Zespołu:
- część szkolna: 190+28 = 218 osób,
- część przedszkolna: 100+12 = 112 osób.

Planowana rozbudowa nie wpływa na zwiększenie ilości dzieci w budynku.

1.1.3.    Wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Na terenie przedmiotowej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania         
przestrzennego (Uchwała nr 227/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 
2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Podstawowe dane i wymagania określone ww. planem miejscowym:
- Przeznaczenie terenu: (teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7.UO)
- przeznaczenie podstawowe- zabudowa usług oświaty.

Obowiązujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
- adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą
   zagospodarowania terenu dla potrzeb rekreacji przyszkolnej;
- dostępność poziomu „0” budynków z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych innych niż dla funkcji podstawowej.

Obowiązujące przepisy i ustalenia w zakresie układu komunikacyjnego (par. 7):

1. Plan adaptuje istniejący układ dróg, przypisując poszczególnym ich kategoriom
    docelowe do siągnięcia klasy oraz minimalne w obszarach zwartej zabudowy docelowe
    szerokości pasów drogowych.
I tak określa się:

-dla drogi powiatowej klasę Z –zbiorczą – na rysunku oznaczoną symbolem   KZ  ,
-dla dróg gminnych klasy L i D – oznaczone na rysunku planu symbolami   KL   i KD

Oraz minimalną szerokość pasów drogowych  w terenach zabudowanych dla:
- drogi KZ – 20,0m,
- drogi KL – 12,0m, - (przedmiotowa droga- ul. Szkolna – wjazd na teren posesji

                                             związany z planowaną inwestycją),
- drogi kD – 10,0m.

Ustalono w planie nieprzekraczalną linię zabudowy, mierzoną od linii wyznaczających gra-
nice działki z drogami (patrz załącznik graficzny do planu):                       

- drogi  (ulicy) KZ – min. 10,0m    (przedmiotowa droga- ul. Długa),
- drogi  (ulicy) KL – min. 5,0m  (przedmiotowa droga- ul. Szkolna);

Wyrys z planu w załącznikach do niniejszego opracowania.

1.1.4.    Planowane rozwiązania projektowe

Nowy  zespół  obiektów  składa  się  z  brył  o  zróżnicowanej  wysokości  dachów.
Przewiduje się wyeksponowanie bryły sali gimnastycznej. 

ETAP 1:

Budynek szkolny.

Moduł wejściowy i  szatniowy zlokalizowany blisko obecnego wejścia. Nowe wejście po
zrealizowaniu obiektu przejmie rolę wejścia głównego.

Częstochowa,   lipiec   2022r.                                                                                                             9.

mailto:studio_ego@wp.pl


s t u d i o  a r c h i t e k t u r y   „ego”s t u d i o  a r c h i t e k t u r y   „ego”              n a l e w a j k a   k r z y s z t o fn a l e w a j k a   k r z y s z t o f

ul. Warowna 42,   42-280 Częstochowa                                          kontakt:      691  718  818
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl

Przewidziano  maksymalne  przybliżenie  bryły  szkoły  od  strony  ul.  Długiej-  od  strony
obowiązującego dojścia głównego. W poziomie piętra przewidziano nadwieszenie bryły.
Nadwieszenie  stanowić  będzie  zadaszenie  dla  planowanej  pochylni  dla  osób niepełno-
sprawnych. Nowe oddziały będą miały posadzkę parteru obniżoną względem obecnej pla-
cówki  o ok. 35cm, tak by w poziomie piętra między nową a starą częścią wykluczyć ba-
riery architektoniczne. Bryła nowej szkoły przenika się w miejscu przylegania ze starą
częścią z uwagi na zachowanie min. odległości planowanych sal lekcyjnych od istniejące-
go boiska szkolnego (10,0m).  Od strony wschodniej  wydłużona bryła  budynku szkoły
przylega do planowanego budynku sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego.

Od strony zachodniej bryła szkoły jest rozrzeźbiona o doklejone 2 bryły:

- większą - mieszczącą 4 odziały szkolne (po 2 na każdej kondygncji),
- mniejszą - mieszczącą  na  parterze  sanitariaty  dla  personelu,  magazyn

podręczny  oraz  dostępne  od  zewnątrz:  kotłownię  gazową  oraz
pomieszczenie gospodarcze dla ogrodnika.

Zlokalizowanie parkingu (wydzielonego ogrodzeniem od szkoły i przedszkola) za docelową
salą  gimnastyczną  wymusza zorganizowanie  dojścia  od strony przedszkola,  następnie
wzdłuż istniejącego budynku szkolnego aż do zaplanowanego głównego wejścia do bu-
dynku. Wyjście z budynku i dojście do zorganizowanego parkingu w okresie letnim można
pokonać  szybciej  korzystając  z  ewakuacyjnych  klatek  schodowych  (w  budynku
istniejącym i projektowanym). Na etapie sporządzania PF-U ustalono, iż funkcjonowanie
wyżywienia w szkole odbywać się będzie w sposób dotychczasowy.
Klatka  schodowa  środkowa  usytuowana  w  holu  głównym  w  bliskości  połączenia
z istniejącą placówką pełni rolę centralną – spajającą. Jest jednym z głównych elementów
podkreślających budynek- widoczna również od zewnątrz przez projektowany duży sys-
tem fasadowych przeszkleń.  Na obrzeżach budynku- w częściach szczytowych usytuowa-
no wydzielone pożarowo klatki schodowe. Klatki łączą poziomy szkolne i pozwalają na
bezpieczne przemieszczanie się dzieci – również do części z salą gimnastyczną i antresolą
(widownia).

ETAP 2:

Sala gimnastyczna jako budynek  I kondygnacyjny z antresolą ma być najwyższa, nowy
budynek szkolny ma wysokością nawiązywać do gabarytów istniejącej dwukondygnacyj-
nej szkoły. Układ budynku zwarty. Cześć budynku planowana pod zaplecze szatniowo-
sanitarne  sali  gimnastycznej  ma  być   w  przeważającej  części  jednokondygnacyjna.
Jednokondygnacyjną  część budynku  planuje  się  usytuować tak,  by  wyeksponować od
ulicy Długiej bryłę Sali gimnastycznej.

Koncepcja sali  gimnastycznej   zakłada wprowadzenie przeszkleń w obiekcie  od
strony południowej oraz zachodniej. Z uwagi na możliwość silnego nasłonecznienia należy
rozważyć  dobór  odpowiednich  przeszkleń  oraz  zastosowanie  zewnętrznych  rolet  lub
rastrów przeciwsłonecznych. Jako rozwiązanie alternatywne sugeruje się również montaż
drabinek gimnastycznych. Oprócz funkcji rozpraszania światła pełniłyby również funkcję
ochronną (mocne uderzenia piłek w przeszklenia). 

Nowoprojektowana sala gimnastyczna będzie połączona z istniejącym obiektem –
częścią szkolną w poziomie parteru  na styku stref: zaplecza Sali i strefy zajmowanej
przez nowo-projektowane oddziały szkolne oraz w poziomie piętra, gdzie z części szkolnej
można będzie przejść na antresolę – balkon Sali gimnastycznej. 

Sala gimnastyczna 

przeznaczona  do  celów  dydaktycznych  to  arena  sali  o  wymiarach   ok.  19x27,4m.
Na  płycie  należy  zapewnić  wrysowanie  stałych  boisk  podstawowych  w  oparciu
o oś podłużną, tj.:
- boisko do siatkówki (9x18m),
- boisko do koszykówki (13,6x25,4m),
- boisko do tenisa (10,97x23,77m).

Boisko do siatkówki winno posiadać warunki prowadzenia rozgrywek na poziomie zawo-
dów krajowych, wysokość nad taflą boiska min. 7m.
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Pozostałe  boiska  należy  traktować  jako  boiska  treningowe,  z  uwagi  na  niespełnienie
wymogów  gabarytowych,  tzn.  w  przypadku  boiska  do  koszykówki   zachowane  min.
wysokości 7m nad całą powierzchnią areny. W przypadku boiska do tenisa nie uda się
zachować wymaganych wielkości wybiegów wzdłuż i wszerz areny.

Wzdłuż jednej podłużnej ściany (sugerowana ściana północna) zaleca się zainstalować
jeden, maksymalnie dwa rzędy (rozkładanych) siedzisk. Łącznie w poziomie parteru około
54 miejsa siedzące  oraz około 70 miejsc dostępnych z poziomu antresoli.

Podłoga  sportowa  dostosowana  do  uprawiania  koszykówki.  Wierzchnia  warstwa-
wykładzina sportowa zgrzewana położona na podwójnym legarowaniu. 

Z pomieszczenia sali  gimnastycznej zapewnić wymaganą liczbę drzwi dostosowaną do
ilości  osób,  tj.  min.  2  wyjścia  ewakuacyjne  z  drzwiami  otwieranymi  na  zewnątrz
pomieszczenia w odległości ponad 5m od siebie.
Z sali sportowej należy zapewnić dodatkowe 2 wyjścia bezpieczeństwa bezpośrednio na
zewnątrz budynku (proponowana lokalizacja w narożach  budynku w ścianie zachodniej). 

Zaplecze sanitarno-szatniowe.

Należy przewidzieć:
a) przebieralnie dla ćwiczących, przy założeniu, że grupa ćwicząca ma wynosić 25

osób. Przewidzieć dwie przebieralnie (dla chłopców i dziewcząt) po min. 20,00m2
każda  celem  płynnego  korzystania  z  sali.  W  przerwach  międzylekcyjnych
z pierwszej przebieralni  korzysta grupa po zakończeniu zajęć w sali,  w drugiej
przebieralni przygotowuje się kolejna grupa do zajęć w sali. 

b) łazienki – dostępne z przebieralni; 
każdy zespół szatniowy wyposażony w:
- 3 brodziki pojedyncze + brodzik-kabinę przystosowaną dla os. niepełnosprawnej,
- toaletę przystosowaną dla osoby niepełnosprawnej,
- 3 umywalki, z czego jedna również przystosowana dla osoby niepełnosprawnej;

c) toalety  –  niezależnie  od  WC  w  łazienkach,  należy  przewidzieć  zespół  WC
(w tym dla niepełnosprawnego) dostępny bezpośrednio z ciągu komunikacyjnego i
łatwo dostępny z powierzchni do ćwiczeń.
Toalety  w  ciągu  komunikacyjnym  pełnić  będą  jednocześnie  rolę  toalet  dla
personelu szkoły i gości po godzinach funkcjonowania funkcji szkolnej.

Zaplecze sali ma być wyposażone w pomieszczenia:

- pokój trenera; pokój będzie pełnił jednocześnie funkcję pomieszczenia pierwszej
pomocy;  pokój  winien  być  wyposażony  w  łazienką  z  natryskiem,  umywalką
i kabiną wc;

- magazyn sprzętu sportowego, dostępny możliwie blisko  sali gimnastycznej,
- pomieszczenie porządkowe – na sprzęt porządkowy i środki czystości dla całego

projektowanego obiektu.

Dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  przy  każdym  zespole  sanitarnym  szatni
zlokalizowano  odpowiednie  kabiny  przystosowane  dla  tych  osób.  Dostęp  do  sali  oraz
wszystkich pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na jednym poziomie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych – zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury
z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie– Dz.U. Nr 75, poz.690.

1.1.5.    Rozwiązania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:
ETAP I:

Planuje się konstrukcję 10-cio oddziałowej szkoły  jako szkielet żelbetowy na stopach
i ławach żelbetowych. 
Ściany  zewnętrzne  wykonanać  np.  z  pustaków ceramicznych  poryzowanych gr.  25cm
lub  30cm  w  zależności  od  przyjętych  założeń  konstrukcyjno-wytrzymałościowych.
Ściany zewnętrzne planuje się ocieplić warstwą izolacyjna z płyt styropianowych.
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Stropodach  przewiduje  się  ocieplić  płytami  z  wełny  mineralnej  lub  styropianowymi.
Pokrycie dachu to papa termozgrzewalna (dwie warstwy) systemowa kładziona na lepiku.

Alternatywnie  pokrycie  wykonać  z  folii/membrany  dachowej  mocowanej  mechanicznie
do poszycia dachu, spawanej i wywijanej na ścianki attyki aż pod obróbki blacharskie.
Montować zgodnie z instrukcją producenta.
Odprowadzenie  wód  z  dachów  z  systemów  wykonanych  z  rur  i  rynien  z  blachy
ocynkowanej powlekanej oraz systemami bezokapowymi. 
Rury  spustowe  od  strony  części  dwukondygnacyjnej  (elewacja  frontowa-wschodnia
przedszkola)  zaleca  się  wykonać  jako  systemowe  –  ukryte  pod  warstwą  ocieplenia
z uwagi zachowanie waloru estetycznego elewacji.
Ściany wewnętrzne wykonać z pustaków ceramicznych poryzowanych gr. 25cm

Ściany działowe wydzielające pomieszczenia lekcyjne i lekcyjne od korytarzowych winny
spełniać warunki izolacyjności akustycznej.
Ściany wewnątrz planuje się wykończyć tynkami zwykłymi i malować farbami emulsyjny-
mi, natomiast w pomieszczeniach sanitarnych ściany wykończone okładzinami  z płytek
ceramicznych lub posadzek polimerowych wylewanych. Podłogi w szatniach i na obszarze
komunikacji  np.  polimerowe  wylewane  z  właściwym  stopniem  antypoślizgowości,
w pomieszczeniach sanitarnych z płytek gresowych antypoślizgowych.

Pomieszczenia zespołu obiektu  należy wyposażyć w następujące instalacje:

elektryczną: oświetleniową  (w  tym  oświetlenia  ewakuacyjnego),
siły, odgromową, alarmową, przyzywową, okablowania
strukturalnego oraz nagłośnieniową;

wodociągową: z rur stalowych wraz z armaturą i białym montażem
oraz hydrantami;

kanalizacyjną: z rur PCV wraz z przyborami i urządzeniami;
centralnego ogrzewania: z rur stalowych, grzejniki płytowe i z rur stalowych

wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
Przewiduje  się  zasilanie/odprowadzanie  mediów  z  nowo-wybudowanych  obiektów  do
wewnętrznych sieci, tj. do:

- kanalizacji sanitarnej;
- deszczowej  z  rozprowadzeniem  do  szczelnego  zbiornika  retencyjnego,  lub  do

studni chłonnych lub po terenie własnym; ostateczny wybór należy do projektanta
branży sanitarnej po przeprowadzonej analizie i w ramach uzyskanych pozwoleń/
uzgodnień formalno-prawnych

- zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej,
- zasilanie z sieci elektrycznej; (w przypadku większego zapotrzebowania niż jest to

określone w warunkach przyłączeniowych należy zaprojektować i wykonać przyłą-
cza na potrzeby wynikające z dokonanych obliczeń na etapie projektów technicz-
nych.

ETAP 2:

Planuje się konstrukcję sali gimnastycznej i zaplecza, jako szkielet żelbetowy na stopach  
i ławach żelbetowych o konstrukcji dachu z wiązarów klejonych (nachylenie dachu: 
~6%). Ściany zewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych poryzowanych gr. 25cm.  
Ściany zewnętrzne planuje się ocieplić warstwą izolacyjna z płyt styropianowych oraz       
z płyt z wełny mineralnej (ściany oddzielenia pożarowego).                                            
Dach, jako połączenie konstrukcji z drewna klejonego, elementów żelbetowych (słupy  
żelbetowe) z pokryciem z blachy trapezowej samonośnej. Dach również przewiduje się 
ocieplić płytami z wełny mineralnej. Pokrycie dachu to papa termozgrzewalna (dwie         
warstwy) kładziona na lepiku. 
Alternatywnie  wykonać z folii  (membrana dachowa PCV) mocowanej mechanicznie  do
poszycia  dachu,  spawanej  i  wywijanej  na  ścianki  attyki  aż  pod  obróbki  blacharskie.
Montować zgodnie z instrukcją wybranego producenta.
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Odprowadzenie wód z dachów z systemów wykonanych z rur i rynien z blachy ocynkowa-
nej (z dachu sali gimnastycznej, z dachu nad szatniami, z dachu głównego nad piętrem)
– tj. systemami bezciśnieniowymi.
Ściany  wewnętrzne  wykonanać  z  pustaków  ceramicznych  poryzowanych  gr.  25cm
lub cegły pełnej. Ściany wewnątrz planuje się wykończyć tynkami zwykłymi i malować
farbami emulsyjnymi, natomiast w pomieszczeniach sanitarnych ściany wykończone okła-
dzinami  z  płytek  ceramicznych  lub  posadzek  polimerowych  wylewanych.
Podłogi  w  szatniach  i  na  obszarze  komunikacji  polimerowe  wylewane  z  właściwym
stopniem antypoślizgowości, w pomieszczeniach sanitarnych z płytek ceramicznych lub
gresowych antypoślizgowych.

Salę wraz z zapleczem należy wyposażyć w następujące instalacje:

elektryczną, w tym: oświetleniową  (w  tym  oświetlenia  ewakuacyjnego),
siły, odgromową, alarmową, przyzywową, okablowania
strukturalnego oraz nagłośnieniową;

wodociągową: z rur stalowych wraz z armaturą i białym montażem
oraz hydrantami;

kanalizacyjną: z rur PCV wraz z przyborami i urządzeniami;

centralnego ogrzewania: z rur stalowych, grzejniki płytowe (zaplecze Sali)    
i z rur stalowych,

wentylacji mechanicznej z rekuperacją (w zakresie wymaganym przepisami).

Przewiduje  się  zasilanie/odprowadzanie  mediów  z  nowowybudownych  obiektów  do
wewnętrznych sieci, tj. do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasilanie z istniejącej sieci
wodociągowej oraz sieci elektrycznej (w przypadku większego zapotrzebowania niż jest to
określone  w  warunkach  dotychczasowych  przyłączeniowych  należy  zaprojektować
i wykonać przyłącza na potrzeby sali i zaplecza).

Wyposażenie sali gimnastycznej:

- tablice do koszykówki z osprzętem – na wysięgnikach składanych elektrycznie – 
  1 komplet (2 szt.); długość wysięgnika: 3,40m,
- słupki do siatkówki: 1 komplet,
- siatka do siatkówki: 1 szt.,
- siatka do tenisa: 1 szt.,
- drabinki gimnastyczne pojedyncze (90x300cmm)- do 24 szt.,
- liny do wspinania na wspornikach (7m) – 2 szt.,
- drabiny sznurowe: (7m)- 2 szt.,
- siedzenia na obrzeżu boiska (ławki przenośne)- łączna długość ok. 16mb.
- siedzenia na obrzeżu boiska (ławki stałe)- łączna długość: ~24mb.

Pozostałe wyposażenie sali gimnastycznej (poza wyposażeniem sportowym):
- zegar średnicy 30cm odporny na uderzenia piłką,
- zegar czasu gry (rejestrowanie czasu gry i czasu do końca gry) – odporny na uderzenia,
- tablica wyników,
- urządzenia kontrolne do zegara  i do tablicy wyników (przenośne),
- urządzenia audiowizualne: projektor, odtwarzacz , kamera wideo, system głośników,
- telefon dla potrzeb trenera,
- uchylne dwie kwatery w naświetlu w ścianie szczytowej sterowane pilotem,
- kwatery w oknach ściany podłużnej i szczytowej uchylne z poziomu podłogi za pomocą
dźwigni;
Wykończenie podłogi sali gimnastycznej:
Podłoga  –  wykładzina  sportowa  zgrzewana  na  macie  gumowej  gr.  4mm.
Pod spodem sklejka gr. 2cm na ślepej podłodze i podwójnym legarowaniu. 
Legary wypoziomowane za pomocą podkładek klinowych. 
Podłoga wentylowana mechanicznie za pomocą min. dwóch wentylatorów.
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1.1.6.             PRZEWIDYWANA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  PLANOWANEJ INWESTYCJI.

Powierzchnie  budynku  określa  się  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  Polskiej  Normie
dotyczącej  określania  i  obliczania  wskaźników  powierzchniowych  i  kubaturowych
wymienionej w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września
2020r., uwzględniając przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b. 

Zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Rozporządzeniu  szczegółowe  właściwości
funkcjonalno-użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach  powierzchniowo  kubaturowych
możliwych do określenia na tym etapie opracowania z uwzględnieniem wymagań Polskiej
Normy PNISO 9836/1997, przedstawiają się następująco:

Przewidywana  powierzchnia  użytkowa rozbudowy:         
OGÓŁEM (etap 1 + etap 2),
w tym:

     2.463,31 m2

ETAP 1:                 1582,73 m2

PARTER
w tym:

767,60 m2

-część ogólnodostępna szkoły:
(moduł wejściowo-szatniowy do szkoły obejmujący:                
wejście główne+hol przy nowej szatni, szatnia+komunikacja,    
sanitariaty)

241,45 m2

-część dydaktyczna: 
sale lekcyjne z zapleczami + komunikacja pozioma i pionowa, 
sanitariaty, pom. porządkowe)

467,09 m2

-część techniczna: 
magazynek, pomieszczenia techniczne w tym kotłownia dostęp-
na z zewnątrz, pomieszczenie gospodarcze          dostępne z ze-
wnątrz (zaplecze ogrodu)

59,06m2

PIĘTRO: 815,13m2

-część ogólnodostępna szkoły:
(hol gł. ze schodami i z windą , sanitariaty, pom. porządkowe)

106,13m2

-część dydaktyczna: 
sale lekcyjne z zapleczami + komunikacja pozioma i pionowa,    
sanitariaty, pom. porządkowe)

709,00m2

ETAP 2: 880,58m2

PARTER
w tym:

800,20m2

-sala gimnastyczna
w tym: 
płyta Sali gimnastycznej wraz z podcieniem widowni+wc niepeł-
nosprawnych: 
[512,23 + 5,17] 517,40m2

-estrada (scena) z zapleczem + mag. sprzętu sportowego+      
klatka schodowa:
[34,77+14,69+12,58+8,69] 70,73m2

-zaplecze szatniowo-sanitarne wraz z komunikacją:                     212,07m2

PIĘTRO
w tym:

80,38m2

-balkon sali gimnastycznej (widownia na antresoli)                      71,70 m2

- klatka schodowa (ewakuacyjna- wydzielona p.poż.                        8,68m2

Dopuszcza się przekroczenie powierzchni użytkowej projektowanych obiektów o +/- 5%.
szczegółowe zestawienie w części rysunkowej opracowania P F-U.
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Zestawienie powierzchni / wskaźniki techniczne:

Definicje:

Powierzchnia  zabudowy (Pz): (wg.  ISO  9836)  jest  to  powierzchnia  terenu  zajęta
przez  budynek  w  stanie  wykończonym.  Wyznaczona  jest  przez  rzut  pionowy
zewnętrznych krawędzi na powierzchnię terenu.

Powierzchnia użytkowa (Pu): (wg. ISO 9836) jest to część powierzchni kondygnacji
netto,  która odpowiada celom i  przeznaczeniu budynku.  Określana jest  oddzielnie  dla
każdej kondygnacji.

Na powierzchnię użytkową składają się następujące powierzchnie składowe:
Powierzchnia  podstawowa  (Pp): stanowi  zasadniczą  część  powierzchni  użytkowej
zamkniętej ze wszystkich stron i obejmuje pomieszczenia służące bezpośrednio funkcji
użytkowej odpowiadającej przeznaczeniu budynku lub jego części.

Powierzchnia pomocnicza (Pd): stanowi część powierzchni użytkowej, zamkniętej ze
wszystkich stron i obejmuje pomieszczenia przeznaczone do pełnienia funkcji służebnych
jak  komunikacja  wewnętrzna,  pomieszczenia  do  przygotowania  posiłków  (kuchnie),
spiżarnie,  garderoby,  pomieszczenia  higieniczno-sanitarne,  schowki,  oraz  części
pomieszczeń zaliczanych do powierzchni  podstawowej ale  nie  spełniających wymogów
dotyczących wysokości.

Powierzchnia  usługowa (Pg): powierzchnia  urządzeń  technicznych  i  gospodarczych
związanych  z  funkcją  obsługi  danego  budynku  i  jego  użytkowników  np.:
pom wodomierzy, hydrofornie, węzły i rozdzielnie ciepła, kotłownie wbudowane, stacje
transformatorowe  wbudowane,  wentylatornie,  klimatyzatornie,  akumulatornie,
maszynownie a również pralnie, suszarnie, wózkarnie, magazyny opału, jarzyn, sprzętu
porządkowego i środków czystości, szklarnie (ogrody zimowe) i garaże wbudowane.

Powierzchnia całkowita (Pc): (wg. ISO 9836) jest to suma powierzchni całkowitych
wszystkich  kondygnacji  budynku. Powierzchnia całkowita każdej kondygnacji  mierzona
jest na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku. Składa się z powierzchni
kondygnacji netto i powierzchni zajętej przez konstrukcję.

Powierzchnia  netto  (PN): (wg.  ISO  9836)  jest  to  powierzchnia  ograniczona  przez
elementy zamykające. Jest określana oddzielnie dla każdej kondygnacji i obliczana dla
wymiarów budynku w stanie wykończonym, na poziomie podłogi.

Kubatura  (K): jest  to  objętość  budynku  (powierzchnia  całkowita  x  wysokość
kondygnacji) liczona w obrysie zewnętrznym wszystkich kondygnacji pod i nadziemnych.

W grudniu 2015 roku, dotychczas stosowana powszechnie norma PN ISO 9836:1997       
została wycofana, obecnie posiada status normy archiwalnej. 
Przytoczoną normę zastąpił standard PN ISO 9836:2015. 

Zgodnie z nową normą PN ISO 9836:2015. powierzchnia użytkowa opisana w podpunkcie
5.1.7 to:
5.1.7.1 Powierzchnia użytkowa jest to część powierzchni netto, która odpowiada  

celom zgodnym z przeznaczeniem i funkcją budynku.

5.1.7. 2 Powierzchnia użytkowa określana jest oddzielnie dla każdej kondygnacji  

5.1.7.3 Powierzchnie użytkowe klasyfikowane są zgodnie przeznaczeniem budynku
i funkcją jaką mają w nim pełnić. Dzieli się je zazwyczaj na powierzchnie 
użytkowe podstawowe i powierzchnie użytkowe pomocnicze. (…)

Powierzchnia użytkowa wraz z powierzchnią ruchu oraz powierzchnią usługową tworzą
powierzchnie netto. 
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ETAP 1:            10-cio oddziałowa szkoła z zapleczem szatniowym  

Powierzchnia zabudowy:                                                                                         1019,41m  2  

Powierzchnia netto projektowanego obiektu budowlanego:                                   1582,73m  2   

w tym:
- parter: 767,60m2,

- piętro: 815,13m2

Powierzchnia użytkowa:                                                                                                 855,69m  2  
w tym:
- powierzchnia użytkowa podstawowa:   627,41m2

  ( sale lekcyjne+zaplecza tych sal)

- powierzchnia użytkowa pomocnicza:     65,28m2

  (gabinet nauczycielski, sanitariaty, pom. administracyjne)

Powierzchnia ruchu:                                                                                                      587,55m  2  
(komunikacja, klatki schodowe, pochylnie)
w tym:
- parter: 306,45m2,
- piętro: 281,10m2;

Powierzchnia usługowa:                                                                                               139,49m  2  
(kotłownia, pom. techniczne, porządkowe, szatnie, szyb windy, itp.)

wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, 

w tym wskaźnik określający udział powierzchni  ruchu w powierzchni netto:    

Rodzaj powierzchni Powierzchnia: Wskaźnik powierzchniowy do
powierzchni całkowitej

powierzchnia  netto           1582,73 m2   1
powierzchnia użytkowa:              855,69 m2   0,540
powierzchnia ruchu:             587,55 m2   0,371
powierzchnia usługowa :             139,49 m2   0,089

Kubatura brutto budynku:                                                                                                                8.258,29m  3  

Kubatura netto budynku:                                                                                                                  4.827,33m  3  
(1582,73m2 x  3,05)

określenie wielkości możliwych przekroczeń 
lub pomniejszeń przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników :                                                                     wg przepisów i norm      

Dopuszcza się przekroczenie powierzchni użytkowej projektowanych obiektów o +/- 5%.

ETAP 2:            sala gimnastyczna z estradą i z zapleczem szatniowym i sanitarnym  

Powierzchnia zabudowy:                                                                                           526,34m  2  
w tym:
- budynek sali gimnastycznej (z estradą i klatką schodową): 261,84m2

- budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego sali: 264,50m2

Powierzchnia netto projektowanego obiektu budowlanego:                                     880,58m  2   
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w tym:

SALA GIMNASTYCZNA:
- parter: 588,13m2,

- piętro:   80,38m2

ZAPLECZE SALI:
- parter: 212,07m2,

- piętro:  ---

Powierzchnia użytkowa:                                                                                                 727,66m  2  
w tym:

- powierzchnia użytkowa podstawowa:   708,93m2

   w tym:
    SALA GIMNASTYCZNA: 618,70m2
    ZAPLECZE SALI:              90,23m2

- powierzchnia użytkowa pomocnicza:     18,73m2

    w tym:
    SALA GIMNASTYCZNA:    5,17m2
    ZAPLECZE SALI:              13,56m2

Powierzchnia ruchu:                                                                                                       97,88m  2  
w tym:
    SALA GIMNASTYCZNA:  17,37m2
    ZAPLECZE SALI:              80,51m2

Powierzchnia usługowa:                                                                                                55,04m  2  
w tym:
    SALA GIMNASTYCZNA:  27,27m2
    ZAPLECZE SALI:              27,77m2

wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, 

w tym wskaźnik określający udział powierzchni  ruchu w powierzchni netto:    

Rodzaj powierzchni Powierzchnia: Wskaźnik powierzchniowy do
powierzchni całkowitej

powierzchnia  netto             880,58 m2   1
powierzchnia użytkowa:              727,66 m2   0,826
powierzchnia ruchu:               97,88 m2   0,111
powierzchnia usługowa :               55,04 m2   0,063

Kubatura brutto budynku:                                                                                                                7.125,94m  3  
w tym:
- budynek sali gimnastycznej: 5933,16m2

- budynek zaplecza sali gimnastycznej: 1192,78m2

Kubatura netto budynku:                                                                                                                  6.236,52m  3  
w tym:
- budynek sali gimnastycznej: (512,23+7,20)x10,00 + 395,41=  5.589,71m3

- budynek zaplecza sali gimnastycznej:  212,07x3,05=                    646,81m3

określenie wielkości możliwych przekroczeń 
lub pomniejszeń przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników :                                                                     wg przepisów i norm      

Dopuszcza się przekroczenie powierzchni użytkowej projektowanych obiektów o +/- 5%.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.2.1. Uwarunkowania formalno- prawne

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  oraz  wykonanie  rozbudowy  budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o

ETAP 1:

- 10  oddziałów  szkolnych  wraz  z  nowym  zapleczem  szatniowym  i  koniecznym
wydzieleniem  pożarowym istniejącej części,

- wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej pozwalającej na funkcjonowanie  
Zespołu Szkolnego,

ETAP 2:

- salę gimnastyczną z widownią, z zapleczem szatniowo-sanitarnym i estradą.

zlokalizowanego  w  miejscowości  Wierzchowisko  gmina  Mykanów  wraz  z  pełnym
wyposażeniem.

Lokalizacja inwestycji:  działka nr 339/2 obręb Wierzchowisko wraz zagospodarowaniem
terenu (w tym droga pożarowa i parking dla samochodów osobowych, zbiornik p.poż.) jest
zgodna  z  zapisami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla
przedmiotowej nieruchomości (teren oznaczony symbolem 7.UO). 
Oświadczenie Inwestora o prawie do dysponowania terem stanowi załącznik do 
niniejszego opracowania.

1.2.2. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji.

W ramach przedmiotu zamówienia należy sporządzić:

a) koncepcję wraz z wizualizacjami architektonicznymi;
b) dokumentację projektową obejmującą, co najmniej:
 - projekt architektoniczno-budowlany + pełno-branżowy projekt 
  zagospodarowania terenu
 - projekty techniczne -  wszystkie branże;
 - projekty wykonawcze dla wszystkich branż;
 - informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
c) harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, oraz uzyskanie

wszelkich  pozwoleń  oraz  wykonanie  robót  budowlanych  i  dostaw  na  podstawie
w/w opracowań. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót budowlanych jest opracowanie przez Wy-
konawcę  w/w  opracowań  i  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę.
Dokumentacja  projektowa  przed  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę  musi  być
zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana
w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.
Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w 5 egzemplarzach i na nośniku elektro-
nicznym (CD/DVD, pen-drive).

1.2.2.1. Wymagania szczegółowe

1.2.2.1.1. Koncepcja

Wykonawca  w  ramach  umowy  wykona  koncepcje  (dwa  warianty)  rozbudowy  szkoły
o:

ETAP 1: - 10 oddziałów szkolnych wraz z zapleczami dydaktycznymi,  sanitarnymi,
ETAP  2 - budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym,

ujmujące aranżację architektoniczną. 
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Koncepcje powinny być zgodne z załącznikiem graficznym będącym częścią  niniejszego
opracowania.
Opracowana  koncepcja  będzie  podlegać  akceptacji  przez  Zamawiającego.
Dopiero po uzyskaniu akceptacji  Wykonawca będzie mógł przystąpić do dalszych prac
projektowych.

Koncepcja powinna zawierać m.in.:

 wizualizację brył budynków w wersji elektronicznej i papierowej;
 aranżację architektoniczną budynków wraz z wizualizacją w wersji elektronicznej

i papierowej;
 koncepcje zagospodarowania terenu wokół budynków szkoły i sali z zapleczem;
 wskazanie funkcji pomieszczeń;
 standardy zastosowanych technologii, materiałów i urządzeń;
 zestawienie  powierzchni  projektowanego  budynku  w  odniesieniu  do  programu

funkcjonalno-użytkowego  wraz  z  procentowym  wyliczeniem  różnicy  tych  po-
wierzchni pomiędzy zaprojektowanymi a wskazanymi w programie funkcjonalno-
użytkowym;

 wstępny szacunek kosztów.

1.2.2.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentację  projektową należy sporządzić  zgodnie  z  Rozdziałem 2 „Zakres i  forma
dokumentacji  projektowej” Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2021r.
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. poz. 2452 z dnia 29 grudnia 2021r.).

a) Dokumentacja projektowa jest odrębnym opracowaniem, w których wydziela się
tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych.

b) W  każdym  tomie  wszystkie  strony  powinny  być  trwale  spięte  i  opatrzone
numeracją.

c) Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę,
składa się w szczególności z:

 projektu  architektoniczno  -  budowlanego  i  projektu  zagospodarowania
terenu  (pełno  branżowego)  w  zakresie  uwzględniającym specyfikę  robót
budowlanych;

 projektu  technicznego  wszystkich  branż  w  zakresie  uwzględniającym
specyfikę robót budowlanych;

 projektów wykonawczych wszystkich branż;
 informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia,  w przypadkach,

gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
d) strona  tytułowa  dokumentacji  projektowej,  bez  względu  na  tryb  udzielenia

zamówienia publicznego, zawiera w szczególności:

 nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego;
 adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa;
 w  zależności  od  zakresu  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem

zamówienia nazwy i kody: a) grup robót, b) klas robót, c) kategorii robót;
 nazwę i adres zamawiającego;
 spis zawartości dokumentacji projektowej;
 nazwę i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących

części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania.

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z:

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. Poz. 2351);

 Rozporządzeniem Ministra Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.  w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609)
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 Rozporządzeniem Ministra Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2021r.  w sprawie
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Poz. 2454 z dnia 29.12.2021r.);

 Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia  29  grudnia  2021r.    W  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. z dnia 20.12.2021r.)

Zakres  i  treść  dokumentacji  projektowej  musi  być  dostosowana  do  specyfiki
i  charakteru  obiektów  budowlanych  będących  przedmiotem  postępowania,  oraz
do stopnia skomplikowania robót budowlanych niezbędnych do ich wykonania.

 Projekt budowlany będzie zawierał:

 projekt zagospodarowania działki lub terenu – sporządzony zgodnie z rozdziałem
2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.  w sprawie szczegó-
łowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.U.2020.1609).
Projekt  zagospodarowania  działki  będzie  dodatkowo  obejmował  wykonanie
inwentaryzacji zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem kolidujących z inwestycją
drzew;

 projekt  architektoniczno-budowlany  –  sporządzony  zgodnie  z  rozdziałem
3  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020r.   w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)

 projekt techniczny - sporządzony zgodnie z rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 września 2020r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)

 projekt  wykonawczy  -  sporządzony  zgodnie  z  rozdziałem  2,  §5.1-5.3
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 29 grudnia 2021r.  w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy   dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2020.1609)

Wymagania Zamawiającego dotyczące projektu budowlanego:

1 Projekt  budowlany  powinien  spełniać  podstawę  do  załatwienia  wszystkich
spraw formalno – prawnych i uzyskania pozwolenia na budowę.

2 Projekt budowlany powinien posiadać, co najmniej branże:
a) część  architektoniczną  (zawierającą  zestawienie  powierzchni  użytko-

wych obiektu, tj. powierzchnia sanitariatów, ciągów komunikacyjnych,
itp.),

część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego
winna być zaopatrzona  w oznaczenia klas odporności  ogniowej lub dy-
moszczelności elementów oddzielenia przeciwpożarowego                i in-
nych  elementów obiektu  budowlanego,  w  których  przejścia  instalacyjne
muszą być zabezpieczone pod względem przeciwpożarowym,              a
także  drzwi,  bram  lub  innych  zamknięć   przeciwpożarowych;
ma stanowić dopełnienie informacji zawartych w niniejszej koncepcji pro-
gramowo-przestrzennej; 
b) część budowlano-konstrukcyjną,
c) część instalacyjno-sanitarną,
d) ewentualne rozbiórki i wyburzenia,
e) część elektroenergetyczną,
f) zagospodarowanie terenu (wielobranżowe),
g) część drogową,
h) dokumentację geotechniczno-inżynierską (opinia geotechniczna),
i) inne niezbędne opracowania i materiały wynikające ze złożoności pro-

blematyki a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, których
określenie na obecnym etapie jest niemożliwe (projekt zbiornika p.poż.
przyłączy,  placu  parkingowo-manewrowego  pełniącego  również  rolę
drogi p.poż. Projekt zjazdu publicznego)
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UWAGA: należy  uwzględnić  wykonanie  inwentaryzacji  budowlanej  istniejącego
budynku  szkolno-przedszkolnego  w  zakresie  umożliwiającym prawidłową
realizację niniejszego zadania.

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy - sporządzić zgodnie z rozdziałem 2,  §5.1-5.3 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 29 grudnia 2021r.  w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy   dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U.2020.1609)

Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla
projektu  budowlanego.  Projekt  wykonawczy  musi  uszczegóławiać  i  odnosić  się
do   wszystkich branż, tj.: projekt obiektu:

 architektoniczny,
 konstrukcyjno-budowlany wraz z obliczeniami,
 drogowy,
 instalacji wewnętrznych wszystkich branż, tj.:

 instalacja wodociągowa;
 instalacja kanalizacji sanitarnej;
 instalacja centralnego ogrzewania;
 instalacja wentylacji;
 instalacje elektryczne (w tym instalacja odgromowa);
 instalacja sygnalizacji pożaru (w przypadku koniecznym).

Projekt  wykonawczy  winien  zawierać  rysunki  w  skali  uwzględniającej  specyfikę
zamawianych  robót  i  zastosowanych  skal  rysunków  w  projekcie  budowlanym  wraz
z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: 
1) części obiektu,
2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,
3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,
4) sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego – których
   odzwierciedlenie na rys. projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
(informacja BIOZ, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego) 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wykonać zgodnie z:

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

1.2.2.1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z:

Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologi  z  dnia  29  grudnia  2021r.
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy   dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu   funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2020.1609).

Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  dla  budowy
w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane,  należy  opracować
z  uwzględnieniem  podziału  szczegółowego  według  Wspólnego  Słownika  Zamówień
określając w nich co najmniej roboty z rozbiciem do „kategorii robót”. 

Wspólne  wymagania  dotyczące robót  budowlanych  objętych przedmiotem zamówienia
mogą  być  ujęte  w  ogólnej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.
Dodatkowe wymagania:

 na etapie sporządzania STWiOR Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji
doboru materiałów i urządzeń pod względem standardów cech jakościowych
i cen rynkowych i uzgodni z Zamawiającym;
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 Wykonawca  sporządzając  STWiOR zachowa pełne  odniesienie  do  projektów
wykonawczych  dokładnie  precyzując  parametry  techniczne  stosowanych
materiałów i urządzeń;

1.2.2.1.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram  musi  uwzględniać  etapowanie  robót.  Szczegółowa  forma  dokumentu
zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

1.2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych

Ze względna to, iż obiekt szkolny podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bę-
dzie  normalnie  użytkowany  zachodzi  potrzeba  wykonywania  wszystkich
z zachowaniem szczególnej ostrożności. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody
i korzystanie z kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach na-
uki.  Ewentualnie  kolidujące uzbrojenie podziemne tj.  kanalizacja sanitarna deszczowa,
sieć wodociągową, sieć ciepłownicza konieczne do przesunięcia Wykonawca będzie musiał
uwzględnić w swojej cenie ofertowej.

1.2.4.  Dodatkowe   wytyczne   inwestorskie   i   uwarunkowania   związane   z   budową 
i  jej przeprowadzeniem:

 Koszty  naprawy  ewentualnych  uszkodzeń  istniejących  dróg  ponosi  Wykonawca
i powinien uwzględnić w cenie oferty,

 Przygotowanie terenu robót – w ramach zamówienia należy wykonać zagospodaro-
wanie terenu wokół przedmiotowej inwestycji.

 Wszystkie  prace  powinny  być  wykonywane  w  taki  sposób,  aby  zminimalizować
zakłócenie nauki w szkole. Prace bardziej uciążliwe należy wykonywać poza godzinami
nauki w szkole.

 Wykonawca  powinien  uwzględnić  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  prac
w etapach, niezbędnych do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe,
systematyczny wywóz gruzu, odpadów budowlanych.

 Należy dokonać oględzin i wizji  lokalnej w celu uzyskania niezbędnej  informacji do
dokonania  prawidłowej  wyceny.  Ryzyko  rezygnacji  z  oględzin  obiektu  obciąża
Wykonawcę składającego ofertę.

 Wszystkie  szkody powstałe  podczas  realizacji  niniejszego zadania  Wykonawca jest
zobowiązany usunąć na własny koszt.

1.2.5. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Projektowana rozbudowa szkoły o 10 oddziałów oraz projektowana sala gimnastyczna
podobnie  jak  obecny  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  będzie  prowadzić  działalność
dydaktyczno-wychowawczą oraz sportowo-rekreacyjną z możliwością organizacji imprez
dla całej gminy Mykanów.

Na rysunkach– załącznikach do niniejszego opracowania – przedstawiono rozmieszczenie
w/w pomieszczeń w planowanym zespole budynków.
*-  poziomy:  ±0,00m  i  +3,90m  –  poziomy  posadowienia  projektowanej  posadzki

w odniesieniu  do  posadzki  istniejącego  budynku
szkolno-przedszkolnego  (poziom  „zero”  posadzki
parteru  w  istn.  budynku  odpowiada  +0,35m
względem  wyznaczonego poziomu posadzki par-
teru w części projektowanej);
Przyjęto zgodność poziomu posadzki piętra istnie-
jącej  części  szkolnej  z  poziomem  piętra  części
projektowanej  (eliminacja  barier  architektonicz-
nych)
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Zestawienie  powierzchni  poszczególnych  pomieszczeń  względem  odpowiadających  im
poziomów przedstawiono w części rysunkowej.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej należy dokonać wizji
w terenie i zapoznać się z lokalizacją infrastruktury podziemnej. Projekty należy wykonać
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Należy przewidzieć rozwiązania niwelu-
jące zaistniałe kolizje planowanego budynku z istniejącą infrastrukturą. 

2.1. Cechy obiektu i rozwiązania budowlano-konstrukcyjne i  instalacyjne.

Wskaźniki ekonomiczne.

Zamawiający zakłada, że ceny materiałów, sprzętu robocizny nie będą wyższe niż średnie
ceny określone za dany kwartał w opracowaniach SEKOCENBUD.

2.1.1. W zakresie przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych.
Zamawiający  nie  stawia  specjalnych  wymagań  w  zakresie  zagospodarowania  terenu
budowy. Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania
z wszystkich mediów.
Zamawiający  wymaga  uzgodnienia  planu  zagospodarowania  budowy  i  planu  bioz.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy
do  czasu  jej  zakończenia  a  zwłaszcza  zabezpieczenia  istniejącego  budynku  a  także
składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową
włączony winien być  także  koszt  wykonania  poszczególnych  obiektów zaplecza,  drogi
tymczasowej  i  montażowej  oraz  uzyskania,  doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich
czynników  i  mediów  energetycznych  na  Placu  Budowy,  takich  jak  m.in.:  energia
elektryczna, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie
opłaty wstępne,  przesyłowe i  eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów
w  czasie  trwania  Kontraktu  oraz  koszty  ewentualnych  likwidacji  tych  przyłączy
i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie  korzystania  z  w/w  czynników  i  mediów  energetycznych  należy  do
obowiązków  Wykonawcy  i  w  pełni  jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie  wszystkich
warunków technicznych przyłączenia, usunięcia kolizji, dokonanie uzgodnień, przeprowa-
dzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji
placu budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
przez  odpowiednie  przepisy,  na terenie całej  budowy oraz  w maszynach i  pojazdach.
Materiały  łatwopalne  powinny  być  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót,  które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji
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i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  Zamawiającego  i  władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.1.2. W zakresie architektury i wykończenia

Obiekt dydaktyczno-sportowy stanowi nowy obiekt związany w istniejącym obiektem –
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym. Konstrukcyjnie samodzielny, połączony funkcjonalnie
z istniejącym budynkiem, przeznaczony do prowadzenia szkolnych zajęć dydaktycznych,
sportowych jak i rozwoju kultury fizycznej na obszarze gminy.
Projektowany zespół budynków: cześć szkolna 10-cio oddziałowa, budynek sali gimna-
stycznej - sportowej z zapleczem nie ingerują w układ konstrukcyjny istniejącego budyn-
ku szkolnego.
Forma  i  standard  wykończenia  powinny  uwzględniać  sposób  przeznaczenia  obiektu.
Elewacje  i  bryły  budynku  powinny  uwzględniać  nowoczesne  rozwiązania  okładzin,
stanowić  interesującą  i  wyróżniającą  się  w  otoczeniu  formą  zgodnie  z  załącznikiem
graficznym. Obiekt planuje się, jako niepodpiwniczony.
Wejście główne na salę (poprzez zaplecze) przewiduje się od strony północnej, wzdłuż
elewacji podłużnej nowej części szkolnej (wzdłuż istniejącego boiska).

Płyta sali gimnastycznej – ~19,10x27,4 m z obrzeżami o szerokości ~1,0m (po szeroko-
ści sali) i 1,50m/2,15m (po długości sali) dla boiska do koszykówki. 

Użyte  materiały  wykończeniowe  powinny  się  cechować  dużą  trwałością  użytkową.
Zamawiający wymaga, aby instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny
zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne
powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat. Bezwzględnie
wymagane  jest  spełnienie  wymagań  bezpieczeństwa  pożarowego,  bezpieczeństwa
użytkowania,  odpowiednich  warunków  higienicznych  i  zdrowotnych  oraz  ochrony
środowiska,  ochrony  przed  hałasem i  drganiami,  oszczędności  energii  i  odpowiedniej
izolacyjności cieplnej przegród.
Zamawiający wymaga aby współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane
dla nowo wybudowanych obiektów były zgodne z t.j. :

a) ściany zewnętrzne < 0,200 W/m2K 
(wartość współczynnika w zależności od grubości ściany)

b) dachy, stropodachy: < 0,150 W/m2K;

c) okna w przegrodach zewnętrznych: < 0,900 W/m2K.

d) drzwi w przegrodach zewnętrznych: < 1,300 W/m2K.

e) podłogi na gruncie: < 0,300 W/m2K.

Wymagania zamawiającego w stosunku do wykończeń pomieszczeń.

Kolorystykę wnętrz Wykonawca uzgodni z użytkownikiem i Zamawiającym stosując
rozwiązania zawarte - zaproponowane w załącznikach graficznych – na etapie projektu 
wykonawczego.

Zamawiający planuje zastosowanie następujących rozwiązań w zakresie robót                 
wykończeniowych:
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 tynkowanie – tynki zwykłe, cementowo-wapienne, kl. III;
 roboty  malarskie:  sufity  malowane  farbą  emulsyjną,  ściany  malowane  farbami

natryskowymi;
 okładziny ścienne – w pomieszczeniach sanitarnych: płytki ceramiczne (I klasa) na

wysokość do 2,20 m od podłogi;
posadzki: 
- w sali sportowej: system podłogi sportowej zgodności z norma EN 14904
- w  pomieszczeniach  sanitarnych:  z  płytek  ceramicznych  (z  cokolikami,

sugerowane  wym.  płytek  30x30  cm,  parametry  nasiąkliwość  min.  4%,
odporne na pęknięcia włoskowate, klasa odporności na ścieranie 5 (min.4), 
odporne na plamy, skuteczność antypoślizgowa R9R10); 

- szatnie, pomieszczenia socjalne oraz komunikacja:  posadzki poliuretanowe
wylewane grubości 0,2 do 0,4 cm, w miejscach wymagających               
antypoślizgowości z zasypka kwarcową;

 stolarka budowlana:
o Stolarka aluminiowa w częściach wejściowych,  wiatrołapie oraz na połączeniu

z istniejącym  obiektem  szkoły  (stolarka  p.pożarowa),  przeszklenia  Sali
gimnastycznej, zaplecza Sali, okna sal dydaktycznych i zaplecza tych sal; 

o parapety wewnętrzne – z tworzyw sztucznych, systemowe;

o stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne do pomieszczeń płytowe, wyposażone
w klamki z szyldami i wkładki z zamkami podklamkowe, ościeżnice do drzwi
regulowane, stalowe, malowane proszkowo; drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
na  ciągach  komunikacyjnych  i  do  niektórych  pomieszczeń  –  aluminiowe,
przeszklone,  drzwi  w  korytarzach  na  drogach  ewakuacyjnych,  komunikacji
ogólnej  otwierane  w  kierunku  ewakuacji,  wyposażone  w  zamki
przeciwpaniczne, wszystkie przeszklenia ze szkła bezpiecznego; część drzwi
winny  spełniać  wymagania  pożarowe  (EI  30  oraz  EIS60)  zgodnie
z załącznikiem graficznym- patrz część rysunkowa

 ścianki działowe w kabinach sanitarnych – z płyt z laminatu kompaktowego HPL.
Cechy kabin: wysokość. min. 200 cm, grubość ścianki 10 mm, prześwit dołem 15
cm, drzwi samozamykające z zamkiem bezpiecznym;

 płyty  dźwiękochłonne  zgodnie  z  wymaganiami  adaptacji  akustycznej  sali
gimnastycznej, sal lekcyjnych i korytarzy;

Wszystkie  pomieszczenia  ujęte  niniejszym  opracowaniem  po  wykonaniu  robót  muszą
spełniać  wszystkie  wymagania  stawiane  jednostkom  prowadzącym  działalność
edukacyjną i sportową.

Wymagania dla pomieszczeń sanitarnych.

Armatura  o  dużym  stopniu  odporności  na  dewastację  ze  stałą  temperaturą  wody
z  podmieszaczami  i  sterowaniem  dla  całości  pomieszczenia  sanitarnego,  lustra  nad
umywalkami, suszarki elektryczne do rąk, pojemniki na mydło w płynie; okna wyposażyć
w napowietrzaki z możliwością kryzowania nawiewu.

2.1.3. W zakresie konstrukcji

W zakresie sali gimnastycznej i zaplecza przewiduje się konstrukcje o szkielecie
żelbetowym  z  głównymi  dźwigarami  dachowymi  w  konstrukcji  z  drewna  klejonego.
Fundamenty (stopy i ławy) żelbetowe z izolacją przeciwwilgociową. Ściany zewnętrzne
wykonane z pustaków ceramicznych poryzowanych  docieplonych metodą lekką mokrą
(odpowiednio  -płyty  ze  styropianu  i  z  wełny  mineralnej  twardej).
Ściany  wewnętrzne  z  cegły  pełnej  bądź  z  pustaków  ceramicznych  poryzowanych.
Dach nad salą gimnastyczną o konstrukcji nośnej z drewna klejonego, dach nad częścią
zapleczową oraz nad częścią szkolną w konstrukcji żelbetowej. Dach płaski kryty papą
termozgrzewalną  (dwie  warstwy)  na  lepiku.  Alternatywnie  folią  PCV,   mocowaną
mechanicznie do poszycia dachu, spawaną i wywijaną na ścianki attyki aż pod obróbki
blacharskie. Montować zgodnie z instrukcją producenta.

Częstochowa,   lipiec   2022r.                                                                                                             25.

mailto:studio_ego@wp.pl


s t u d i o  a r c h i t e k t u r y   „ego”s t u d i o  a r c h i t e k t u r y   „ego”              n a l e w a j k a   k r z y s z t o fn a l e w a j k a   k r z y s z t o f

ul. Warowna 42,   42-280 Częstochowa                                          kontakt:      691  718  818
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl

Dachy  (stropodachy)  ocieplane  –  płytami  z  wełny  mineralnej  twardej  lub  styropianu
(pokrycie systemowe NRO).

Fundamenty

Planuje się bezpośrednie położenie budynku na ławach i stopach żelbetowych wlewanych
z betonu, co najmniej B20 zbrojonego stalą AIII i A0. Ławy i stopy należy posadowić na
warstwie  betonu  podkładowego  B10  o  grubości  co  najmniej  10,0  cm.  W  przypadku
stwierdzenia  w  poziomie  posadowienia  gruntów  nie  budowlanych  lub  słabo  nośnych
należy je wybrać do warstwy nośnej a powstałe w ten sposób nisze wypełnić pospółką
zagęszczoną mechanicznie do ID=0,7 lub chudym betonem. Poziom posadowienia przy
istniejącym budynku szkoły należy wykonać bardzo ostrożnie, aby nie naruszyć konstruk-
cji istniejących obiektów.

Ściany fundamentowe

Planuje  się  ściany  fundamentowe  wylewane  z  betonu,  co  najmniej  B20.  Ściany
fundamentowe  należy  ocieplić  i  zabezpieczyć  przed  działaniem  wody.  Przejścia  przez
ściany należy wykonywać w trakcie wylewania ścian.

Ściany nadziemia zewnętrzne

Ściany zewnętrzne planuje się, jako murowane z pustaków ceramicznych poryzowanych
ocieplane styropianem oraz z płyt z wełny mineralnej (pionowe pasy niepalne elewacji).
Ściany i sufity sali gimnastycznej wyposażyć w elementy adaptujące akustycznie zapew-
niające odpowiednie właściwości akustyczne. 

Ściany nadziemia wewnętrzne

Ściany  wewnętrzne  planuje  się,  jako  murowane  z  cegły  pełnej  bądź  pustaków
ceramicznych  poryzowanych. . Ściany wydzielające pomieszczenia dydaktyczne od kory-
tarzy i od sanitariatów winny spełniać wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej,
stąd należy je wykonać na grubość 25cm i obustronnie tynkować tynkiem.

Sufity podwieszane

W pomieszczeniach zaplecza wykonać sufity systemowe podwieszane z płyt gipsowo-kar-
tonowych, w pomieszczeniach wilgotnych z płyt impregnowanych.

Sufity  podwieszane  w  salach  lekcyjnych  i  korytarzach  winny  spełniać  wymagania
w zakresie izolacyjności akustycznej oraz zapewniać odpowiedni pogłos.

Nadproża

Planuje  się  nadproża w ścianach murowanych z prefabrykowanych żelbetowych belek
(typu L19 lub systemowe wybranego producenta pustaków poryzowanych)  lub żelbetowe
wylewane na budowie z betonu B25 zbrojonego stalą AIII lub A0.

Słupy i podciągi

Słupy i podciągi planuje się, jako żelbetowe wylewane na budowie z betonu co najmniej 
B25 zbrojonego stalą AIII i A0.

Główna konstrukcja nośna nad salą gimnastyczną:  

Główne dźwigary nośne wykonane w technologii drewna klejonego.

Izolacje
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W  obiekcie  przewiduje  się  zastosowanie  izolacji  przeciwwilgociowych  (fundamenty,
ściany, posadzki na gruncie), termiczne (ściany, fundamenty, stropodach), akustyczne
(w przypadku koniecznych wyciszeń ścianek działowych).

2.1.4. W zakresie instalacji

Instalacja wodno-kanalizacyjna

W budynku przewiduje się instalację wody użytkowej zimnej i ciepłej. Zakłada się, że
woda zimna rozprowadzana będzie po obiekcie z projektowanego przyłącza doprowadzo-
nego  do  ściany  szczytowej  projektowanego  budynku  szkoły  usytuowanej  wzdłuż  ul.
Długiej.  Należy  zamontować  zawór  odcinający  dla  budynku  oraz  filtr  siatkowy,  lub
z  płukaniem  wstecznym.  Jako  rur  tranzytowych  w  instalacji  wody  należy  użyć  rur
stalowych.
W  zakresie  wymagań  dla  stosowanych  materiałów,  rozwiązań  projektowych  należy
przyjąć, jak dla budowy nowego obiektu.
Instalację wodociągową należy prowadzić w ten sposób, aby była całkowicie ukryta pod
elementami  wykończeniowymi.  Należy  przewidzieć  swobodny  dostęp  do  armatury
odcinająco-regulacyjnej.

Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku należy wykonać z rur i kształtek PVCs
do  instalacji  wewnętrznych.  Stosować  rury  ze  standardowym  kielichem  z  uszczelką
wargową. Każdy pion uzbrojony jest w rewizję oraz zawór napowietrzający lub wywiewkę
z PVC.
Podłączenia  poszczególnych  przyborów  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  producentów
dobranych  w  projekcie  budowlanym  urządzeń.  Pod  każdą  złączką  do  węża  w  WC
instalować wpust podłogowy DN 50.
Instalację kanalizacyjną należy prowadzić w ten sposób, aby była całkowicie ukryta pod
elementami wykończeniowymi.

Armatura i urządzenia

W obiekcie zaleca się stosowanie:
 zaworów  odcinających  kulowych  mufowych  na  przewodach  tranzytowych

oraz odgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych;
 zaworów kątowych odcinających kulowych bądź grzybkowych jako armatura

odcinająca poszczególne umywalki oraz zlewozmywaki;
 zawory kulowe ½” ze złączką do węża, jako polewaczki zewnętrzne;
 zawory antyskażeniowe nakręcane na każdą z polewaczek z rodziny HA;
 miski ustępowe kompaktowe;
 umywalki ceramiczne przystosowane do baterii stojących;
 baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące, jednouchwytowe.
 wpusty podłogowe z tworzyw sztucznych z kratą

Planuje się wyposażyć zaplecze sali gimnastycznej w następujące urządzenia:
 natryski zbiorowe (w tym dla niepełnosprawnych);
 umywalki (w tym dla niepełnosprawnych);
 miski ustępowe (w tym dla niepełnosprawnych);
 pisuary;
 zlewy pojedyncze;
 zawory czerpalne.

Wyposażenie dla niepełnosprawnych:
 uchwyty uchylne montowane do ściany przy wc;
 uchwyty stałe montowane przy umywalce;
 uchwyty kątowe narożne do prysznica;
 siedzisko prysznicowe składane do ściany.

 Instalacja centralnego ogrzewania  

W zakresie wymagań dla stosowanych materiałów, rozwiązań projektowych należy
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przyjąć, jak dla budowy nowego obiektu.
Instalację  centralnego  ogrzewania  należy  wykonać  z  rur  stalowych,  izolowanych.
W pomieszczeniach przewiduje się ogrzewanie podłogowe. Piec centralnego ogrzewania
ulokować w pomieszczeniu technicznym projektowanej części szkoły w ramach jej rozbu-
dowy. Obecnie kotłownia gazowa znajduje się w podpiwniczeniu, co przy rozbudowie sta-
je się problematyczne w fazie odbiorów (straż pożarna).
Zakłada się przeniesienie kotłowni dla całej części szkolnej, zarówno nowoprojektowanej
jak i istniejącej.
Zakłada się, że woda ciepła rozprowadzana będzie po obiekcie z sieci doprowadzonej do
planowanego budynku szkoły.

Instalacje elektryczne oraz oświetlenie

Instalacje wewnętrzne.

Projektuje się następujące rodzaje instalacji:
 instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego.
 instalację gniazd wtykowych 1faz.230V.
 instalację siły.
 uziemienia i połączenia wyrównawczego.
 ochronę odgromową.
 instalację przyzywową.
 instalację okablowania strukturalnego
 instalację nagłośnienia wraz systemem adaptacji akustycznej pomieszczenia sali

gimnastycznej
 instalację alarmową.

Instalacja oświetleniowa sali gimnastycznej:

W projekcie należy założyć rozłożenie oświetlenia:

 prace techniczne, tenis – 200 lx
 trening na całej hali– 500 lx,

Ewentualne dodatkowe wymagania należy ustalić z Zamawiającym.
Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone podtynkowo lub na korytkach.
Oprzewodowanie powinno być wykonane w przewodach z miedzi i w osłonach niewydzie-
lających  gazów  trujących  podczas  ewentualnego  pożaru.  Wewnętrzne  linie  zasilające
przewiduje  się  wykonać  w oparciu  o  kable  typu  YKYżo.  Przekrój  przewodów  i  kabli
w zależności od obciążenia.

Rozdzielnię główną wyposażyć:
 w rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami bezpiecznikowymi zwłocznymi.

Ma być to zabezpieczenie po liczniku. Projekt nie będzie przez to ograniczony od-
nośnie mocy szczytowej obiektu. Z zabezpieczenia tego korzystała będzie firma
projektująca okablowanie strukturalne (zasilanie komputerów, drukarek, kseroko-
piarek itp.),

 w główną szynę uziemiającą,
 w pierwszy stopień ochrony przeciwprzepięciowej (ochronniki klasy B).

Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z obowiązującą normą
EN 124641:2002(E).
Instalację odgromową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Instalacja wentylacji mechanicznej
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Planuje się zarówno układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z rekupe-
racją, dostarczającej świeże i oczyszczone powietrze do pomieszczeń sali gimnastycznej,
tj. pomieszczeń przebieralni i natryskowni niniejszego obiektu a także samej sali sporto-
wej oraz wentylacji wywiewnej tych pomieszczeń sanitarnych. Kanały wentylacyjne wyko-
nać z blachy stalowej ocynkowanej. Dobór agregatów, czerpni, wyrzutni należy tak prze-
prowadzić, aby zapewnić prawidłowa krotność wymiany powietrza w wentylowanych po-
mieszczeniach.  Proponowana  lokalizacja  central  wentylacyjnych  nad  pomieszczeniem
technicznym (kotłownią) lub w dodatkowym pomieszczeniu technicznym.

2.1.5. W zakresie zagospodarowania terenu

W ramach zadania należy uporządkować i wyrównać teren wokół wybudowanej sali oraz
zaprojektować i wykonać zagospodarowanie wokół niej, tj. trawniki.

2.1.6. Wymagania w zakresie wyposażenia

Sale sportową należy wyposażyć w taki sprzęt i urządzenia, aby można było na niej roz-
grywać  mecze  koszykówki,  siatkówki,  piłki  nożnej,  piłki  ręcznej,  unihokeja.
Na krótszym i dłuższym boku sali należy zamontować drabinki drewniane o wysokości
3,0m. Przewiduje się także montaż tablicy wyników.

Wyposażenie szatni:

 wieszaki szatniowe z ławeczką jednostronnie
 szafki osobiste dla jednego zestawu szatni
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2.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB00.00

2.2.1 Wymagania ogólne

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV)

Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia:

451000008 - Przygotowanie terenu pod budowę

452000009 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                               budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
                               ściekowej i wodnej

453000000 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

454000001 - Roboty wykończeniowe
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymaga-
nia dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: 

„ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO OBEJMUJĄCA:

etap  1:     10  ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH WRAZ  Z NOWYM
                 ZAPLECZEM  SZATNIOWYM, 
etap 2:       SALĘ GIMNASTYCZNĄ  Z WIDOWNIĄ, Z ZAPLECZEM
                 SZATNIOWO - SANITARNYM  I ESTRADĄ

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POŻAROWYM ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI.”

Uzupełnieniem Wymagań  Ogólnych  (WWiORB-00.00)  są  warunki  wykonania  i  odbioru
robot  budowlanych  szczegółowe  zawierające  sposób  wykonania  robót.
Jeżeli  w  Warunkach  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  punkcie  dotyczącym
szczegółowych warunków wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek
roboty, należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi.    

                                 
Całość  przedmiotowej  rozbudowy  winna  być  funkcjonalnie  powiązana  z  istniejącym
budynkiem szkolno- przedszkolnym.

1.2. Zakres zastosowania

WWiORB  jako  część  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ),  należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże)
opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania
Zamawiającego,  będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do  wykonania
dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres robót objętych kontraktem

Zakres robót oraz opis  stanu istniejącego został  podany we wcześniejszych punktach
części opisowej programu funkcjonalno-użytkowego.
W zakres zadania wchodzi: właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynier-
ską wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyska-
nia „Pozwolenia na budowę” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym wraz z jego uzgod-
nieniem oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowa-
nia Robót, oraz pozostałych dokumentów opisanych w PFU; właściwe i zgodne z zatwier-
dzonym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi wykonanie inwestycji.

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w pkt. 1.1.1. niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego. Pozostałe użyte w WWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć
w każdym przypadku następująco:

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę.

Projektant  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej.

Kontrakt akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.
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Cena kontraktowa wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem
wad, zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu.

Dokumentacja przetargowa  dokument przygotowany przez Beneficjenta końcowego
na potrzeby procedury przetargowej.

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach

Laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiające-
go,  Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez  Inżyniera,  nie-
zbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stoso-
wanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót.

Odpowiednia (bliska) zgodność zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi to-
lerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych

Wada jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją pro-
jektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Termin wykonania czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub
części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty
rozpoczęcia do daty zakończenia.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu odbiór polegający na ocenie ilości
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają za-
kryciu.

Odbiór częściowy  odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagro-
dzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został
przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowie-
niom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego.

Dokumentacja  budowy  — należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geode-
zyjne  i  książkę obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów metodą montażu także
dziennik montażu.

Dokumentacja  projektowa  – projekt  budowlany  i  wykonawczy dla  przedsięwzięcia,
specyfikacje techniczne, plan BIOZ

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi spo-
rządzona przez Wykonawcę.

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydat-
ność do stosowania w budownictwie.

Właściwy organ należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
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Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso-
wania w sposób trwały  w obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu  jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowią-
cym integralną całość użytkową.

Certyfikat zgodności dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wyka-
zujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi
w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania.  W  budownictwie
(zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności
wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku
wyrobów, dla których nie ustalono PN).

Znak zgodności zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami syste-
mu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z  pozwoleniem  na  budowę,  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi
i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:
Kontrakt;
Warunki  Kontraktowe  Ogólne  oraz  Warunki  Szczegółowe  dla  Robót  budowlanych
i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę, tzw. żółty FIDIC;
Program  funkcjonalno-użytkowy  w  znaczeniu  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowe-
go z dnia 2 września 2004;

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę.

1.5.2. Przekazanie Terenu budowy

1.5.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym realizo-
wane będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie okre-
ślonym w Kontrakcie (Inżynier lub Zamawiający) przekaże Wykonawcy ten Teren Budowy
wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę  i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę prze-
kazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub
zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt.
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nierucho-
mości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na
tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg
i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli  lub dzierżawców terenu przekazanego
czasowo pod budowę.
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1.5.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonują-
cych czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a tak-
że  zabezpieczy  Teren  Budowy  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbęd-
ne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc.
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogo-
we, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca  zapewni  wystarczające  środki  zapobiegające  uszkodzeniu  dróg.  Ponadto
przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

1.5.3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje  projektową  wykonawca  przygotuje  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi
w programie funkcjonalno-użytkowym.

1.5.3.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robot. Zmiany te należy rejestro-
wać na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przed-
kładać  Inżynierowi  aktualizowane na bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz
w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robot kom-
pletny zestaw rysunkow Wykonawca przekaże Inżynierowi. Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości wykonanych
Robót, w tym rownież instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożli-
wiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje
i naprawy danej części Robót. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zama-
wiającemu  w 3 egzemplarzach.
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robot  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Rysunków,
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wyko-
nania  Robot  na  własny  koszt  w 4-rech egzemplarzach  i  przedłoży  je  Inżynierowi  do
zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz Dokumen-
tacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz
kompetentne organy administracji państwowej). Wykonawca odpowiedzialny jest, za ja-
kość prac i ich zgodność z umową, PFU, dokumentacją projektową, specyfikacjami-
technicznymi i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest  zobowiązany
wykonywać wszystkie roboty ściśle wg opracowanej dokumentacji projektowej. 
Jeśli  jednak w czasie realizacji  robót okaże się, że dokumentacja projektowa wymaga
uzupełnienia Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki    i przedłoży je
w czterech kopiach do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca nie może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane
Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  PFU,  Dokumentacją  Projektową  i  ST.
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
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dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ
winny  być  interpretowane,  jako  definicje  standardów,  a  nie  jako  nazwy konkretnych
rozwiązań  mających  zastosowanie  w  projekcie.  Wszelkie  Standardy/Kodeksy  Praktyki
Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane,  jako Polskie  Standardy/Kodeksy
Praktyki  Zawodowej  lub  Europejskie  i  Międzynarodowe  w  zakresie  przyjętym  przez
polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie.

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod
uwagę przy  wykonywaniu  projektów i  planowaniu  budowy oraz  kompletując  dostawy
sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych
do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń
w SIWZ, zgodnie z klauzulą 1.9 Warunków Kontraktu, a o ich wykryciu winien natych-
miast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub inter-
pretacji.  Wykonawca  wykona  obiekt  w  pełni  funkcjonalny  i  wykonany  zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami
kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapo-
znać  się  z  postanowieniami  Ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  „O  odpadach”
(Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami). Wykonawca musi wystąpić o określone Usta-
wą  zezwolenia  i  uzgodnienia  oraz  ponieść  wszelkie  koszta  związane
z zagospodarowaniem odpadów. W okresie trwania budowy  i wykończania Robót Wyko-
nawca będzie:
   podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepi-

sów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz
będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej
i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych
w następstwie jego sposobu działania.

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz,
warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg  dojazdowych.
Środki  ostrożności  i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.
 Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Charakterystyka
zagospodarowania  przestrzennego  według  Rozporządzenia  MŚ   z  dnia  29  lipca
2004r. (Dz.U.2004.178.1841), kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów,
dla których dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwię-
ku A nie powinien przekraczać:

 w porze dziennej = 50 dB(A),
 w porze nocnej = 40 dB(A).
  Wszelkie  prace  wykonywane  w  bliskim  sąsiedztwie  drzew  i  krzewów  należy

prowadzić pod nadzorem Inżyniera.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca bę-
dzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego
Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób
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trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poża-
ru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez które-
gokolwiek z jego pracowników. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciw-
pożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urzą-
dzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko-
nawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim har-
monogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy  i powiadomić
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszko-
dzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw  i ponosząc koszty tych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urządzeń podziemnych.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budo-
wy w obrębie  Terenu Budowy i  Wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę wszelkich
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów  i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Pra-
wo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi, pro-
gram zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić,
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia
i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapew-
nienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczają-
ce, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnio-
nych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynika-
jących z: Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz.
668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeń-
stwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.96.24.110); Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robót budowlanych (Dz. U.03.47.401); Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).
Plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  powinien  zostać  sporządzony  zgodnie  z  w/w
rozporządzeniem.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej

1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów
i elementow wyposażenia użytych do realizacji robot od chwili rozpoczęcia do ostateczne-
go odbioru  robot.  Przez  cały  ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane
w sposób satysfakcjonujący Inżyniera. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakim-
kolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki  konserwacyjne.  Zabezpieczy
przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na  czas  trwania  kontraktu.  Zniszczenie,  uszkodzenie,  przemieszczenie  tych  punktów
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”
Dz.  U.  Nr  30,  Rozdz.  9,  Art.  49,  ust.3.).  W przypadku  zniszczenia,  uszkodzenia  lub
przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie bu-
dowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres re-
alizacji Robót. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończe-
niu każdego elementu robót                        i doprowadzić go do stanu pierwotnego po
zakończeniu robót i  likwidacji  placu budowy.   Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy
i  Robót  poza  placem budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt
wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzy-
skania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników  i mediów energetycznych na
Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.

W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obo-
wiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków
technicznych  przyłączenia,  dokonanie  uzgodnień,  przeprowadzenie  prac  projektowych
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być
traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są wy-
mienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postano-
wień  na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami,  zawartymi  w  PFU.  Zakłada  się,
iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomił  się  z  treścią  i  wymaganiami  tych  norm.
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normaliza-
cyjnym (http://www.pkn.com.pl/) Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego prze-
strzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania i prowadzenia robót oraz projektowa-
nia, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, bu-
dowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego wa-
runki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. Jako obo-
wiązujące, zgodnie z klauzulą 5.4 Warunków Kontraktu będą prawa aktualne na dzień
Przejęcia robót przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prze-
pisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy  i wytyczne, które są
w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  projektowania
i prowadzenia Robót. 
Istotnym  elementem  tych  wytycznych  będą  uzgodnienia  branżowe  uzyskane  przez
Wykonawcę  na  etapie  zatwierdzania  projektu  budowlanego.  Wykonawca  będzie  prze-

Częstochowa,   grudzień   2020r.                                                                                                             37.

mailto:studio_ego@wp.pl


s t u d i o  a r c h i t e k t u r y   „ego”s t u d i o  a r c h i t e k t u r y   „ego”              n a l e w a j k a   k r z y s z t o fn a l e w a j k a   k r z y s z t o f

ul. Warowna 42,   42-280 Częstochowa                                          kontakt:      691  718  818
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl

strzegać praw patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie  wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod
i  w sposób ciągły  będzie  informować Inżyniera   o  swoich  działaniach,  przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.12 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odno-
śnych władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi:
 pozwolenie na budowę,
 zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótko-

falówek, na rozpoczęcie prac i  na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu
urządzeń użyteczności publicznej.

Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedłożyć  Inżynierowi  wykaz  wszystkich  zezwoleń  wymaganych  do  rozpoczęcia
i zakończenia Robót zgodnie z Programem. Wykonawca winien dostosować się do wyma-
gań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę
i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach
sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków
kontraktowych. Zamawiający udzieli  Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w
decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Za-
mawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzial-
ność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie Projektu bu-
dowlanego,  projektów wykonawczych,  Raportu  Oddziaływania  na  Środowisko  oraz  na
uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie na realizację prac budowlanych. Wyko-
nawca wystąpi  a Zamawiający udzieli  Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw,  jeżeli
będzie to konieczne.

1.5.13. Działania związane z organizacją Robót

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych ro-
bót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akcepta-
cji następujących dokumentów: projekt organizacji robót, szczegółowy harmonogram ro-
bót i finansowania – Program i Plan płatności, plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia,
program zapewnienia jakości.

1.5.13.1. Projekt organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do cha-
rakteru i  zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które za-
pewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami Inżyniera oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: - organizację
wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, projekt zagospodarowania
zaplecza Wykonawcy, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, wykaz
zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne,  wykaz  osób
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

1.5.13.2. Program robót

Wykonawca przy sporządzaniu Programu w oparciu o Klauzulę 8.3 Warunków Kontraktu
powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:
 wszystkie  urządzenia  związane  z  bezpieczeństwem i  organizacją  Robót  powinny

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obsza-
rze,
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 należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryza-
cję i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonaw-
cę.

1.5.14. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: Prace or-
ganizacyjne
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy – w przypadku konieczności opracowy-
wania  takiego  projektu,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,

 przygotowanie terenu,
 wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, barier, ozna-

kowań, Prace porządkowe/końcowe
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wy-
mogów Państwowej  Inspekcji  Pracy  i  Państwowego Inspektora  Sanitarnego.  Zaplecze
Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, go-
spodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaple-
cze magazynowania materiałów. Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz li-
kwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być ujęte w cenie Kontraktowej.

1.5.16. Zieleń

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwen-
taryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zin-
wentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inżynierowi
przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewi-
dzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do
ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą admini-
stracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zapisy w zakresie zago-
spodarowania terenu i zieleni podano w odpowiednich WWiORB.
2. Materiały i urządzenia

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót
muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do
wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budow-
lane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.03.207.2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwier-
dzające odpowiednią jakość materiałów. Zastosowane materiały i urządzenia będą posia-
dały właściwości użytkowe spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Norma-
mi,  PFU  i  są  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym . Wszystkie Materiały przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu
nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum ob-
sługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.

2.1. Źródła szukania materiałów
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczą-
ce proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In-
żyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopusz-
czonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postępu Robót. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim
normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co naj-
mniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: atest certyfikat,  aprobatę techniczna,
certyfikat zgodności, deklarację zgodności Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbu-
dowane
materiały  i  każdorazowo na żądanie  Inżyniera,  Inwestora lub organów kontrolujących
(zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające
przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierają-
cą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzial-
ność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źró-
dła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekol-
wiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Eksploatacja źródeł
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu spraw-
dzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod wzglę-
dem jakości.  W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą
zachowane następujące warunki:
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
riałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli  Inżynier
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały
zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. Każdy
rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem
i niezapłaceniem.

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie ak-
ceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być
użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednost-
kę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środo-
wisko. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budo-
wy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.  Nie dopuszcza się
użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawcę.

2.7. Pochodzenie materiałów

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należą-
cych do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez
Inżyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powi-
nien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowa-
nym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie  przewidzianym  Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżyniero-
wi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możli-
wość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-
ków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych mate-
riałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, 
w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczal-
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nych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowia-
dające warunkom Kontraktu  na  polecenie  Inżyniera będą usunięte  z  Terenu Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zaprojektowania  (w  granicach  określonych
w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami  Inżyniera  i  do  usunięcia  wszelkich  wad.  Wykonawca  dostarczy  na  Teren
Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie
oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe)
konieczne  do  wykonania  Robót.  Zakupy  urządzeń  i  materiałów  winny  być  zgodne
z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. Wykonawca będzie odpowiedzialny za sto-
sowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budo-
wy i  wszystkich  metod budowy oraz  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  Dokumenty
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń
i  Materiałów,  jakie  będą  wymagane,  aby  ta  część  była  zgodna  z  Kontraktem.
Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Terenu  Budowy i  do  wszelkich
dodatkowych  obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione
z Inżynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymy-
wał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie
przechowywał   w  magazynie  lub  odpowiednio  rozmieści  wszelki  Sprzęt  i  nadmiar
materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady
i  niepotrzebne  dłużej  Roboty  Tymczasowe.  Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek
odtworzenia  Terenu  Budowy  do  stanu  pierwotnego  w  przypadku  udokumentowanych
zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót, zgodnie z klauzulą 4.23, 10.4 Warunków
Kontraktu. Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odnie-
sienia  sprecyzowanych  w  Kontrakcie  lub  podanych  w  powiadomieniu  Inżyniera.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za poprawne usytuowanie  wszystkich  części  Robót
i naprawi każdy błąd  w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami PFU, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. Polece-
nia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

5.2. Polecenia Inżyniera

Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem budowy. 

Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane
w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie speł-
niony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wyni-
kające  z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę.

5.3. Roboty przygotowawcze
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Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał
odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budo-
wy, drogi tymczasowe, szalunki,  odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopów, itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonaw-
cy. Roboty towarzyszące dla Robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują:

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę.
 Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie
wpływu pracy ciężkiego sprzętu

 Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu
 Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych.
 Przebudowę urządzeń kolidujących
 Oznakowanie Robót
 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu bu-

dowlanego.
 Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.
 Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót za-

sadniczych w zakresie opisanym w Programie funkcjonalnoużytkowym.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót przy-
gotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie
Kontraktowej.

5.3.1. Prace geodezyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Robót pomiaro-
wych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i  wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  zostaną  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości  przez Inżyniera nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego
geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył po-
mocą  Inżynierowi  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych  wyznaczonych  przez
Wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie  zobowiązany  do  przeniesienia  tych  punktów.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:
 sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych

obiektów i punktów wysokościowych,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego.
 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót,

  odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych.  

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformować
Inżyniera   o  wszelkich  błędach  wykrytych  w  wytyczeniu  punktów  głównych  i  (lub)
reperów  roboczych.

5.3.2. Odwodnienia wykopów
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Odwodnienie wykopów (na potrzeby zagospodarowania terenu oraz ewentualnego drena-
żu opaskowego i izolacji ścian fundamentów) i terenu Robót winno być realizowany zgod-
nie  z odrębnym projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny
koszt, zaaprobowanym przez Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do Robót podsta-
wowych. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień
wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powsta-
łego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. W określonych
prawem  przypadkach  Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  wszelkie  uzgodnienia
i decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych.

5.3.3. Przebudowa urządzeń kolidujących

Przebudowę  urządzeń  należy  wykonać  pod  nadzorem  i  wyszczególnić  w  uzgodnieniu
z  użytkownikami.  Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty  nadzorów  właścicieli  urządzeń
w trakcie ich przebudowy i budowy.

5.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące

Roboty tymczasowe

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przed-
miotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako
roboty tymczasowe zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tym-
czasowe, rusztowania, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów,
plantowanie, itp.

Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.                  
Wszelkie koszty robót tymczasowych Wykonawca musi ująć w cenie kontraktowej.

Roboty towarzyszące

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Robót towarzy-
szących zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.

5.5. Ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wyko-
nywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
Robót zgodnie  z wymaganiami  Zamawiającego,  PFU,  dokumentacji  oraz  poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
Część ogólną opisującą:
        organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów Robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót,
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 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wła-
snego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inżynierowi;

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny-
mi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kon-
trolne

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
łów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

 sposób postępowania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi  wymaga-
niom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót
i jakości materiałów. 

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania  próbek
i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może za-
żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary
i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU. Minimalne wymagania co do zakre-
su  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  PFU,  normach  i  wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomiesz-
czeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pi-
semne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryj-
nych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do uży-
cia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunię-
te  i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związa-
ne z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi Wy-
konawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inżynier  będzie  mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulep-
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szone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko
w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa
Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
zatwierdzone przez Inżyniera.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku,  gdy  normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w PFU,
stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miej-
scu  i  terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  PZJ  i  PFU.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona
mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta
materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wyko-
nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami PFU na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materia-
łów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych ba-
dań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót
z Dokumentacją Projektową i PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:
 Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  ze  zapewniono  zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-
nicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

 Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi PFU.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez PFU, każda
partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określający  w  sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań,  będą  odrzucone  Materiały
posiadające   atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez
zarządzającego  realizacją  umowy  –  inżyniera  w  dowolnym czasie.  W przypadku  gdy
zostanie   stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów
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i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie
zostaną one przyjęte do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiające-
go  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  odbioru
końcowego  robót.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą
dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu Robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy
będzie    opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika
Budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia

jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczegól-
nych elementów Robót,

 przebieg Robót,  trudności  i  przeszkody w ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny
przerw w Robotach,

 uwagi i polecenia Inwestora,
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych

i końcowych odbiorów Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycz-
nymi,

 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przed-
łożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Bu-
dowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projek-
tant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-
nawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik  dokumentacji
odbiorowej.  Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  6.8.1.  do  6.8.2.
następujące dokumenty:
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 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania Terenu Budowy,
 protokóły  z  wszystkich  innych  czynności  dokonywanych  protokolarnie  podczas

realizacji,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 korespondencję na budowie,
 protokoły odbioru robót, • opinie ekspertów i konsultantów,
 instrukcje Inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  Wykonawcę  na  Terenie  Budowy
w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów
budowy  spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  przedstawiane  do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

6.8.5.1. Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie Inżyniera następujących dokumentów:
 Rysunki robocze
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
 Dokumentacja powykonawcza

•       Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń Przedkładane dane winny być na tyle
szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi
w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie  harmonogramów,
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wniosko-
wanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.

6.8.5.2. Rysunki robocze

Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  Inżynier  wyda  polecenie  przedłożenia
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunków roboczych. Inżynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków
projektowania  i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za
omyłki lub braki  w nich zawarte. Wykonawca przedkłada Inżynierowi do sprawdzenia po
cztery (4) egzemplarze wszystkich  dokumentów w formacie  A4 lub A3.  W przypadku
większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej
kserokopiarki,  wykonawca  złoży  trzy  (3)  kopie  dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis
w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Inżynierowi w odpowiednim
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanali-
zowanie.  Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze
sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał
wszystkie  rysunki  na  czas  tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być
dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym
dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  wykonawczego
i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawiera-
jące następujące informacje:

 Nazwa inwestycji:
 Nr umowy:
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 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
 Tytuł dokumentu
 Numer dokumentu lub rysunku
 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządze-

nie, materiał lub element
 Data przekazania; 
O ile Inżynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę,
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty
w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod wzglę-
dem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami.
Inżynier,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać  akceptacji  składanych
dokumentów przez nadzór autorski.

6.8.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania – Programu i Planu płatności

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, ko-
lejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określo-
nym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.5.13.2 wykonawca we wstęp-
nej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu ro-
bót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu
przez
Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad ob-
miaru. śadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobio-
nej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle:
Cena  Kontraktowa  będzie  zryczałtowaną  Zaakceptowaną  Kwotą  Kontraktową
i  będzie  podlegała  korektom  zgodnie  z  Kontraktem,  Cena  Kontraktowa  składa  się
z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w Wykazie Cen.

8. ODBIÓR ROBÓT (Przejęcie Robót)
8.1. Ogólne procedury przejęcia robót

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane
zgodnie z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier
w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo
Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub od-
rzuci wniosek, podając powody. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uważane
za  zakończone  do  czasu  aż  Inżynier  wystawi  Świadectwo  Wykonania,  podające  datę
ukończenia zobowiązań Wykonawcy wg Kontraktu (FIDIC klauzula 11.9) Inżynier wysta-
wia Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu Zgłaszania Wad, lub
później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy
wszystkie Roboty oraz usunie wady. Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać
się  będą  zgodnie   z  procedurami  opisanymi  w  Warunkach  Ogólnych  i  Szczególnych
Kontraktu oraz w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.                         
W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają następują-
cym  rodzajom  odbiorów  dokonywanych  przez  Inżyniera,  i/lub  innych  przedstawicieli
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 odbiór częściowy
 odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót)
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 odbiór ostateczny (wystawienie Świadectwo Wykonania Robót)

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przepro-
wadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inżyniera.  Jakość  i  ilość  Robót
ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  PFU,  Dokumentacją  Projektową,  ST
i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest
protokół  sporządzony przez Inżyniera w obecności  Wykonawcy. Wykonawca nie może
kontynuować robót bez ich odbioru.

8.3. Odbiory częściowe (Przejęcie części Robót)

Dopuszcza się Przejęcie Części Robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości
wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy
Przejęciu Robót. W trybie odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia
części Robót.

8.4. Warunki Przejęcia Robót

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
 Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu
i założonych efektów

 Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym po-
wiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie (klauzula 11.9
Warunków Kontraktu), licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia
Robót i przekazania koniecznych dokumentów,

 Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawia-
jącego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekaza-
niu.

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło-
żonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z SIWZ.

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzu-
pełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru osta-
tecznego.

8.5. Dokumenty Przejęcia Robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące               
dokumenty:
 rysunki z naniesionymi zmianami,
 specyfikacje,
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 uwagi  i  zalecenia  Inżyniera,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających
i ulegających zakryciu,

 recepty i ustalenia technologiczne,
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z PFU

i PZJ,
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 sprawozdanie techniczne,
 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu inwentaryzację powykonawczą,
 komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskie-
go.

 dokumentację powykonawczą
 raport z rozruchu
 protokoły sprawdzeń i badań

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
 wykaz wprowadzonych zmian,
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego – Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Robo-
ty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inży-
niera. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy
Komisja.

8.6. Świadectwo Przejęcia

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonaw-
cę następujących warunków:
 zakończenie  wszystkich  procedur  i  badań  zgodnie  z  niniejszymi  Wymaganiami

i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera,
 dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem

Świadectwa Przejęcia,
 dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań.

8.6.1. Rozliczenie końcowe (FIDIC klauzula 14.10)

W ciągu 84 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca przedłoży In-
żynierowi sześć egzemplarzy Rozliczenia końcowego wraz z dokumentami stanowiącymi
jego podstawę zgodnie klauzulą 14.3 (występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności)
przedstawiając:
 Wartość  całej  pracy  wykonanej  zgodnie  z  Kontraktem  do  daty  podanej

w Świadectwie Przejęcia Robót
 Wszelkie inne sumy, które Wykonawca uważa za należne
 Oszacowanie wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa, że staną mu się na-

leżne wg Kontraktu. Szacunkowe kwoty będą w Rozliczeniu końcowym wyszcze-
gólnione oddzielnie.



8.6.2. Końcowe Świadectwo Płatności
Po wystawieniu  Świadectwa  Wykonania  przez  Inżyniera  Wykonawca jest  zobowiązany
przedstawić Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi doku-
mentami  pomocniczymi  i  załącznikami,  których  zakres  wynika  ściśle
z przedstawionego projektu, wykazującego szczegółowo:
 Wartość pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem
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 Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa, że są mu należne wg
Kontraktu i z innego tytułu. Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca
jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowi-
te  i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia całkowi-
cie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. Inżynier Wystawi
Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności  jest Świadectwo Płatności,  przedstawiające szczegółowo kwoty,  do
których  Wykonawca  jest  uprawniony.  Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa
będzie obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budo-

wy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz li-
kwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg do-
jazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełnia-
jących, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę
placów i  bocznic,  ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,  ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
 obsługę geodezyjną,
 rekultywację terenu, wywóz odpadów,
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wy-

datków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie

należy wliczać podatku VAT.

Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kom-
pletnego wykonania  prac) inny niż  podany w Specyfikacjach Technicznych nie  będzie
podstawą do zmian cen jednostkowych i innych roszczeń Wykonawcy.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wyko-
nawca winien ująć w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zapewnia:

 Organizacja zaplecza Wykonawcy:
 dostawa  montaż,  wyposażenie  zaplecza  Wykonawcy  z  zachowaniem warunków

określonych prawem
 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,
 utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
 utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę

na nowy,
 ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,
 utrzymanie  pomieszczeń,  instalacji  i  urządzeń  w  należytej  sprawności,  wraz

z kosztami utrzymania i eksploatacji,
 zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,
 utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,
 zapewnienie  potrzebnych materiałów,  środków czystości,  ochrony indywidualnej

itp.,
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 zapewnienie  odpowiedniego  sposobu  magazynowania  i  ochrony  materiałów
i urządzeń,

 likwidacja zaplecza Wykonawcy, 
 oczyszczenie terenu.

9.3. Koszty zajęcia pasa drogowego

Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi
Wykonawca.

9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
  opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót

 ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,

 przygotowanie terenu
 konstrukcje  tymczasowych nawierzchni,  ramp, chodników, krawężników, barier,

oznakowań i drenażu.
  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt Utrzymania objazdów/przejaz-

dów                    i organizacji ruchu obejmuje: • oczyszczanie, przestawienie i
przykrycie tymczasowych oznakowań

 pionowych, poziomych, barier i świateł, • opłaty/dzierżawy terenu
  utrzymanie  płynności  ruchu  publicznego.  Koszt  Likwidacji  objazdów/przejazdów

i organizacji ruchu obejmuje:
 likwidacja  objazdów/przejazdów  i  elementów  organizacji  ruchu  (tymczasowe
 nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetle-

nie, bariery, itp.)
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.5. Zabezpieczenia Terenu Budowy.

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p 1.5.2.2 i.1.5.10 WWiORB-
00.00 nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

9.6.  Dokumentacja  geodezyjna,  wykonawcza  i  powykonawcza  oraz  prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną
powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne nie-
zbędne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.3. Wykonawca także we własnym zakresie
wykona  wszelkie  prace  geodezyjne  i  pomiarowe,  zgodnie  z  wymaganiami  ogólnymi
pkt. 5.3.1.

9.7. Wyposażenie w sprzęt p.poż. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia obiektów w niezbędny
sprzęt BHP i ochrony przeciwpożarowej.

9.8. Tablice informacyjne.

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikających z Prawa budowlane-
go stanowi element kosztów Wykonawcy.

9.9. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe
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Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych  w  Klauzulach  Warunków  Ogólnych
i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegają odrębnej zapłacie i stanowią
element kosztów ogólnych Wykonawcy.
9.10. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych

Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy związane

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je trak-
tować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich
zawartością  wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm
przenoszących  europejskie  normy zharmonizowane  (datowane  nie  później  niż  30  dni
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie nor-
my zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie
normy zharmonizowane uwzględnia się:

 europejskie aprobaty techniczne
 wspólne specyfikacje techniczne
 Polskie Normy przenoszące normy europejskie

normy  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  przenoszące  europejskie  normy
zharmonizowane

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe
 Polskie Normy
  polskie aprobaty techniczne Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomio-

ny z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, a w szczególności:
 Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.1994.89.414)  wraz

z późniejszymi zmianami
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
 (Dz.U.03.80.717) wraz z późniejszymi zmianami
 Ustawa   Prawo   geodezyjne   i    kartograficzne   z    dnia    17.05.1989r.

(Dz.U.2000.100.1086) wraz z późniejszymi zmianami
 Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyj-
nej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochro-
ny zdrowia.

 Dz.U  z  2002  r.  poz.  Nr  75  poz.  690  Rozporządzenie  ministra  Infrastruktury
w sprawie   warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn.
zmianami

 Dz.  U.  Nr  82,  poz.  930  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej
z 14 marca   2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pra-
cach transportowych

 Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 21 marca 1985r.
o  drogach  publicznych  z  późn.  zmianami  tekst  jednolity  Dz.U  nr  2004/2004
poz.2086

 Dz.U.03.47.401  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-
nych

 Dz.U.01.62.628  z  późniejszymi  zmianami  Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001r.
o odpadach.

 Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 Dz.U.04.202.2072 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004

r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-
użytkowego,
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 Dz.U.01.62.627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 01.01

2.2.2 Roboty ziemne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB
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Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót
ziemnych dla zadania pn.: 

„ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO OBEJMUJĄCA:

etap  1:     10  ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH WRAZ  Z NOWYM
                 ZAPLECZEM  SZATNIOWYM, 
etap 2:       SALĘ GIMNASTYCZNĄ  Z WIDOWNIĄ, Z ZAPLECZEM
                 SZATNIOWO - SANITARNYM  I ESTRADĄ

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POŻAROWYM ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI.”
1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczy-
tywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisa-
nych w Programie  Funkcjonalno  – Użytkowym.  Niniejsze Wymagania  Zamawiającego,
będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do  wykonania  dokumentacji
projektowej oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze: 
a)    Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
b)   Prace  geotechniczne  w  zakresie  kontroli  zgodności  warunków  istniejących

z projektem. 
c)    Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych
         uzbrojenia terenu oraz roślinności. 
d)   Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
e)   Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.
 f)  Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię

         elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków. 
g)  Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu bu-

dowlanego. 
h)   Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

2. Roboty podstawowe
 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów,
 wykopy w gruncie kat. I – IV – na potrzeby sali gimnastycznej i zaplecza oraz

przełożenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego,
 zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami,
 wywóz i utylizację nadmiaru gruntu,
 plantowanie terenu po zakończeniu prac,
 humusowanie terenu.

3. Roboty  końcowe,  konieczne  do  uzyskania  Świadectwa  Przejęcia  Robót:
a) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4. 

Ponadto:
 wykopy doły szeroko i wąsko-przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla          

urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 
ziemnych,
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 zasyp wypełnienie  gruntem wykopów tymczasowych z  wymaganym zagęszcze-
niem,

 ukopy pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów
lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko  i utylizacja,

 wykopy jamiste wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,
 wysokość nasypu lub głębokość wykopu różnica rzędnej terenu i rzędnej robót

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
 odkład grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu

bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania
wykopu,

 utylizacja ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu),
 składowisko miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu

z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę,
 plantowanie terenu wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez
 ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemiesz-

czaniu mas ziemnych do 50 m,
 kategoria gruntu podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa

norma BN72/893201,
 wskaźnik zagęszczenia gruntu wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00 pkt. 2. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie
z założeniami PFU i PZJ. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przy-
datne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy
stanowią nadmiar  objętości  robót ziemnych i  za zezwoleniem Inżyniera.  Jeżeli  grunty
przydatne,  uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie  będąc nadmiarem objętości  robót
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydat-
nych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Grunty i materiały nieprzy-
datne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Za-
pewnienie terenów na odkład urobku należy do obowiązków Wykonawcy. Inżynier może
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wy-
nika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Materiałami stosowany-
mi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów,
 nasypy i ukształtowanie terenu,
 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie fundamen-

tów, nasypy i ukształtowanie terenu,
 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót,
 ziemia urodzajna.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00 pkt. 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do
realizacji  robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie
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dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie   z  jego
przeznaczeniem.  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,
 ładowarki,
 zagęszczarki wibracyjne,
 zestaw do ew. odwadniania wykopów,
 łopaty, kilofy.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00 pkt. 4. Wykonawca
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny
być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akcep-
tację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Do transpor-
tu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe  i samowyładow-
cze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00 pkt.
5.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami
obowiązujących PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Przygotowanie do robót ziemnych

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy :
 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim kontura-

mi  i  wymiarami  istniejących  i  projektowanych  budynków  i  budowli,  wynikami
badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp
ziemnych,

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie
położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego
i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi
geometrycznych,  szerokości  korony,  wysokości  nasypów i  głębokości  wykopów,
zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania za-
rysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dal-
mierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomi-
cą, łatą mierniczą, taśmą itp.,

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osu-
szenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane,
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie od-
ległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekra-
czać +/–5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale
Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu,
wg zatwierdzonego projektu.

5.3. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między
innymi:
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 wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,

 wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycz-
nych, takich jak osie, obrysy, krawędzie,

 wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilo-
ści reperów wysokościowych,

 wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiada-
nia itp.,

 wykonywanie  w  czasie  realizacji  robót  pomiarów  inwentaryzacyjnych  urządzeń
i elementów zakończonych.

Po zakończeniu budowy Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyj-
ną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej,  sprawozdanie techniczne
z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.

5.4. Zdjęcie warstwy humusu

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony
do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki
transportu (bez zanieczyszczeń). Humus przeznaczony do wywozu należy transportować
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgod-
nione  z  Zamawiającym.  Humus  należy  składować  w  hałdach  nie  wyższych  niż  2  m.
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumenta-
cją Projektową, w zakresie:
 powierzchni zdjęcia humusu,
 grubości zdjętej warstwy humusu,
 prawidłowości spryzmowania humusu. Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed

rozpoczęciem robót.

5.5. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód

Odwodnienie robocze obejmuje:
 wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą)

o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i 
wód opadowych,

 nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do
1, 0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej          
przepuszczalnych),

 zaprojektowanie,  wykonanie,  eksploatacja  i  demontaż  instalacji  odwodnienia
wgłębnego wykopów,

 dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji: piaski
drobne: do 2,0 m/d, piaski średnie i grube 7,7 do 10,0 m/d, pospółki i żwiry 18,0
do 25,0 m/d.

Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,
ujętych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymaga-
ją  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca
ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności,
jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi  instytucjami. Technologia wykona-
nia wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
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ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwele-
ty. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać prze-
krojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w zatwier-
dzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2%
w  przypadku  gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności
i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziem-
nych.  Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy
i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziem-
nych.

5.6. Odspojenie i odkład urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urzą-
dzeń  do  mechanicznego  wydobycia  urobku.  Dno  wykopu  powinno  być  równe
i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. Odkład
urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co naj-
mniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.

5.7. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekty budowlane wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami
o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidło-
wych kształtów dokonywać od razu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywa-
nia należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy charakter i własności gruntu odpowia-
dają przyjętym w projekcie przekazanym Wykonawcy projektu.

5.8. Nasypy

5.8.1. Ukop i dokop

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projek-
towej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zosta-
ło wybrane przez Wykonawcę,  musi  być ono zaakceptowane przez  Inżyniera.  Miejsce
ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, śeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien od-
bywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt posze-
rzonych rowów przyległych do korpusu. Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może
rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do
budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką
należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga
tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone
przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu
ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Dno ukopu należy wykonać ze spad-
kiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop)
należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na
zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu
jego  eksploatacji  powinny  być  tak  ukształtowane,  aby  harmonizowały  z  otaczającym
terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej
zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

5.8.2. Odkłady
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Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiała-
mi, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzy-
stane do budowy nasypów. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:
a) stanowią  nadmiar  objętości  w  stosunku  do  objętości  gruntów  przewidzianych

do wbudowania,
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, 
c) ze względu na program robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca  może  przyjąć,  że  zachodzi  jeden  z  podanych  wyżej  przypadków  tylko
wówczas,  gdy  zostało  to  jednoznacznie  określone  w  zatwierdzonej  dokumentacji
projektowej, programie robót lub przez Inżyniera.  Jeżeli  pozwalają na to właściwości
materiałów  przeznaczonych  do  przewiezienia  na  odkład,  materiały  te  powinny  być
w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczący-
mi  wbudowania  i  zagęszczania  gruntów  oraz  wskazówkami  Inżyniera.
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powy-
żej, materiały te należy przewieźć na odkład. Lokalizacja odkładu powinna być wskazana
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu
zostało  wybrane  przez  Wykonawcę,  musi  być  ono  zaakceptowane  przez  Inżyniera.
Niezależnie  od  tego,  Wykonawca  musi  uzyskać  zgodę  właściciela  terenu.
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie,  zagęszczenie oraz
odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumen-
tacji  projektowej.  Jeżeli  nie  określono inaczej,  należy  przestrzegać  ustaleń podanych
w  normie  PNS02205:1998  to  znaczy  odkład  powinien  być  uformowany  w  pryzmę
o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem.
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwa-
ne,  o  ile  warunki  atmosferyczne lub inne  przyczyny uniemożliwiają  jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej  lub  przez  Inżyniera.  Jeżeli  wskutek  pochopnego  przewiezienia  gruntu  na
odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów
z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza
zagospodarowanie gruntu w ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

5.9. Humusowanie

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę
możliwości  należy  wykorzystać  ziemię  urodzajną  zdjętą  z  pasa  realizacyjnego  robót
i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 

Koszty zakupu humusu ponosi  Wykonawca.  Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy
sprawdzić  jej  charakterystyki:  pH,  granulację,  zawartość  mikroelementów,  zawartość
materiałów obcych  (kamienie).  Grunt  należy  ujednolicić  przez  dwukrotne  bronowanie
(przegrabienie) krzyżowe.

5.10. Wykopy pod rurociągi – przełożenie istniejących sieci

Wykopy  pod  przewody  rurociągowe  należy  wykonywać  do  głębokości  0,1  –  0,2  m
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio
przed  ułożeniem  przewodu  rurociągowego.  Minimalna  szerokość  wykopu  w  świetle
obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu
przewodu na powierzchni  terenu i  opuszczeniu  całych  ciągów do  wykopu,  szerokości
wykopu nie może być zmniejszona. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. Po wykonaniu wykopu
lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu.
W przypadkach  gdy  warunki  tego  wymagają,  grunt  w  dnie  wykopu  należy  zagęścić
a  jeżeli  uzyskanie  wymaganego  stopnia  zagęszczenia  jest  niemożliwe  grunt  należy
wymienić. Podłoże pod rury drenżowe wykonać zgodnie z projektem.
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5.10.1. Zasypka i zagęszczanie

Przy  obiektach  liniowych  przed  zasypaniem  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania
przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia  ułożonego  przewodu  i  obiektów  na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum
10 cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże
jest  skalne,  wysokość  podsypki  powinna  wzrosnąć  o  5  cm.  Materiał  podsypki  winien
spełniać wymagania PN86/B02480 Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi
mogły być układane bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż
do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu
rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co mate-
riał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie
uległ  zniszczeniu  lub  nie  został  przemieszczony.  Pozostałą  część  wykopu  wypełnić
gruntem  niewysadzinowym.  Grunt  wbudowany  i  rozłożony  równomiernie  w  warstwie
przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do
optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę
jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do
kontroli  jakości  robót (zgodnie  z PZJ)  na terenie  i  poza Terenem budowy. Wszystkie
badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat
Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia  i  certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych

Badania  laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie  podstawowych cech materiałów
podanych  w niniejszych  WWiORB oraz  wyspecyfikowanych  we właściwych  PN (ENPN)
a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.
Wyniki  badań  Wykonawca  przekazuje  Inżynierowi  w  trybie  określonym  w  PZJ  do
akceptacji.  Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmu-
ją cały  proces budowy. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać
zgodnie  z  wytycznymi  właściwych  WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach.
Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.              
Po  wykonaniu  wykopów  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem kształtu,  zagęszczenia
i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w niniejszych WWiORB lub odpowiednich normach. 
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności
z wymaganiami niniejszych WWiORB określonymi w pkcie 5 oraz z zatwierdzoną doku-
mentacją  projektową.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na:  właściwe  ujęcie
i odprowadzenie wód opadowych.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-
77/893112,  oznaczenie  modułów  odkształcenia  według  normy  PNS02205:1998.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  skarp  polega  na  skontrolowaniu  zgodności
z  wymaganiami  dotyczącymi  pochyleń  i  dokładności  wykonania  skarp,  określonymi
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 niniejszych WWiORB. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu
na  poziomie  wykonywanej  warstwy  nasypu  z  szerokością  wynikającą  z  wymiarów
geometrycznych  korpusu,  określonych  w  dokumentacji  projektowej.  Sprawdzenie
wykonania  odkładu  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi
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w niniejszych WWiORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę
należy zwrócić na: 

- prawidłowość  usytuowania  i  kształt  geometryczny  odkładu,  odpowiednie
wbudowanie gruntu,

- właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.

Bieżąca  kontrola   Inżyniera  obejmuje  wizualne  sprawdzanie  wszystkich  elementów
procesu  technologicznego  oraz  akceptowanie  wyników  badań  laboratoryjnych
Wykonawcy.  Wyniki  badań  i  pomiarów  kontrolnych  w  czasie   wykonywania  robót
ziemnych należy wpisywać do: dziennika laboratorium Wykonawcy, dziennika budowy,
protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

7. OBMIAR ROBÓT
Roboty  ziemne  realizowane  w  ramach  niniejszego  Kontraktu  nie  są  rozliczane  na
podstawie obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót
budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie
podlegała  korektom  zgodnie  z  Kontraktem.  Dla  robót  ziemnych  nie  wprowadzono
w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00 pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowy-
mi,  w  tym  zgodności  z  warunkami  wykonania  i  odbioru  robót  (WWiORB,  PFU).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając In-
żynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest po-
twierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązujący-
mi Normami
Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegółowe

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PNB06050:1999 Odbiorowi podlega
ilość i jakość wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu.
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby  nie  powodować  przestoju  w  realizacji  robót.  Odbiór  robót  ziemnych
i  przygotowawczych  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania
i Odbioru Robót Budowlano Montażowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  WWiORB  00.00  pkt.  9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne.

9.2. Cena składowa wykonania robót

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje: 

-  badania  laboratoryjne  materiałów  i  gruntów  wraz  z  opracowaniem  dokumentacji
zabezpieczenie  lub usunięcie  istniejących w terenie urządzeń technicznych,  roślinności
i  uzbrojenia  terenu,  usunięcie  rumowisk,  wysypisk  odpadów,  wykonanie  robót
zasadniczych,  zagęszczenie  gruntu,  przejęcie  i  odprowadzenie  wód  opadowych
i  gruntowych  z  terenu  robót  wraz  z  instalacjami  odwadniającymi,  ew.  wykonanie
tymczasowych umocnień ścian wykopów, przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty,
zakup  i  dostarczenie  materiałów,  sprzętu  i  urządzeń  oraz  ich  składowanie  transport
wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
składowania i utylizacji), wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunika-
cyjnych  oraz  nasypów  wraz  z  ich  czasowym  odwodnieniem  i  ostateczną  likwidacją

Częstochowa,   grudzień   2020r.                                                                                                             64.

mailto:studio_ego@wp.pl


s t u d i o  a r c h i t e k t u r y   „ego”s t u d i o  a r c h i t e k t u r y   „ego”              n a l e w a j k a   k r z y s z t o fn a l e w a j k a   k r z y s z t o f

ul. Warowna 42,   42-280 Częstochowa                                          kontakt:      691  718  818
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl

wykonanie  określonych  w  postanowieniach  Kontraktu  badań,  pomiarów,  sondowań
i sprawdzeń robót, uporządkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena  składowa wykonania  robót  ziemnych  w Kontrakcie  w  zakresie  zdjęcia  humusu,
plantowania  terenu  i  rozścielenia  humusu  obejmuje:  zabezpieczenie  lub  usunięcie
istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu, usunięcie
rumowisk,  wysypisk  odpadów,  zabezpieczenie  obiektów  chronionych  prawem  zakup
i  dostarczenie  materiałów,  sprzętu  i  urządzeń oraz  ich składowanie,  wykonanie  robót
zasadniczych: usunięcie humusu, plantowanie terenu, rozścielenie humusu, tymczasowe
składowanie ziemi urodzajnej, wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komu-
nikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją,
umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, wykonanie określonych w postanowieniach
Kontraktu  badań,  pomiarów,  sondowań i  sprawdzeń  robót,  -  uporządkowanie  Terenu
budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB PN86/B02480 Grunty bu-
dowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe. PN88/B04481 Grunty budowlane. Ba-
dania próbek gruntu.
PNB06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN91/B06716 Kruszywa mineralne. Piaski i świry filtracyjne. Wymagania technicne. 
PNB0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.
Ustawa z  dnia  19 grudnia  2002 r.  o zmianie  ustawy o odpadach oraz  innych  ustaw
(Dz.U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),
Ustawa z  dnia  27 lipca  2001 r.  o  wprowadzeniu  ustawy  Prawo ochrony  środowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw.
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca
2001 r.)

Normy pomocnicze:

BN77/893112 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
oraz inne obowiązujące PN (ENPN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 02.0

2.2.3 Roboty konstrukcyjno-budowlane
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót
konstrukcyjno-budowlanych dla zadania pn.: 

„ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO OBEJMUJĄCA:

etap  1:     10  ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH WRAZ  Z NOWYM
                 ZAPLECZEM  SZATNIOWYM, 
etap 2:       SALĘ GIMNASTYCZNĄ  Z WIDOWNIĄ, Z ZAPLECZEM
                 SZATNIOWO - SANITARNYM  I ESTRADĄ

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POŻAROWYM ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI.”

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB  jako  część  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ),  należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże)
opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania
Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania pro-
jektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych obejmuje:
 roboty betonowe,
 roboty żelbetowe,
 roboty murowe,
 konstrukcję dachu w technologii drewna klejonego
 wykonanie i montaż konstrukcji stalowych.
Roboty w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych realizowane będą w następujących
obiektach:
ETAP 1: 10-cio oddziałowa szkoła z zapleczem szatniowym,
ETAP 2: sala gimnastyczna z estradą i z zapleczem szatniowo-sanitarnym.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (WTWOR)  i  postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszcze-
nia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wyko-
nawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych   i  jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowa-
nie zgodnie z założeniami PZJ. 
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Wszystkie  materiały,  których  Wykonawca  użyje  do  wbudowania  muszą  odpowiadać
warunkom określonym w art.  10  Ustawy  „Prawo Budowlane”  z  dnia  7  lipca  1994 r.
(t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

2.1. Roboty betonowe i żelbetowe
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB 
są:
 beton zwykły, konstrukcyjny
 beton podkładowy klasy B10 (podłoża),
 elementy żelbetowe prefabrykowane, płyty żelbetowe korytkowe,
 stal zbrojeniowa: A0, AIII.

2.1.1. Wymagania odnośnie betonu konstrukcyjnego

Beton konstrukcyjny klasy wg dokumentacji projektowej powinien odpowiadać wymogom
normy PNEN 2061:2003.  
Wymaganą szczelność osiągnąć przez: odpowiedni dobór składników betonu. 
Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie
chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny i iłow. 
Kruszywo  powinno  odpowiadać  wymogom  normy  PN-EN  12620:2004  i  PN-EN
13043:2004. Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Należy zwrócić
uwagę aby zawartość frakcji < 0,250 mm wahała się w granicach 4-6%, a punkt piasko-
wy pp  = 35-37%.  Cement  hutniczy,  wolnowiążący,  o  niskim  cieple  hydratacji  marki
35: HOZ 35L-NW/NA w ilości min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowa powinna
odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008:2004. Wartość w/c nie powinna przekraczać
0,45, klasa mrozoodporności min. F150, nasiąkliwość betonu max. 5%.

Stosowanie dodatków chemicznych do betonu w celu opóźnienia wiązania, o właściwo-
ściach zwiększających wodoszczelność betonu.
 prawidłowe  wykonanie  mieszanki  betonowej.  Dozowanie  składników  wyłącznie

wagowe.
 konsystencja gęstoplastyczna K2 wg PNEN 2061:2003.
 zagęszczanie  mieszanki  betonowej  wibratorami  o  częstotliwości  6000  9000

drgań/min.
 właściwą pielęgnację betonu, ochrona przed silnym nasłonecznieniem. 
Ochrona  przed  silnym  nasłonecznieniem  oraz  zbyt  szybkim  upływem  ciepła
z  betonu,  niedopuszczenie  do  wysychania  betonu  przez  pierwsze  7  dni,  polewanie
powierzchni  wodą  o  temperaturze  betonu  (w  celu  uniknięcia  szoku  termicznego
i  powstania  dodatkowych  naprężeń),  utrzymanie  w  szalunkach  min.  5  dni.  Sposób
pielęgnacji i czas utrzymania w szalunkach zależny jest od rodzaju cementu, temperatury
powietrza, nasłonecznienia, działania wiatru.

Technologia  betonowania  i  pielęgnacji  powinna  być  szczegółowo  opracowana  przez
Wykonawcę,  uwzględniając  możliwe  warunki  atmosferyczne  (mróz,  nasłonecznienie,
opady  atmosferyczne  itd.).  Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  projektowany
i poddawany kontroli laboratoryjnej.

2.1.2. Wymagania odnośnie pozostałych materiałów

Jakość betonów wg PNEN 2061:2003. Kruszywa mineralne do betonu wg PNEN
12620:2004. Marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Woda do betonów
i zapraw wg PNEN 1008:2004. Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca się stosowanie do
mieszanek  betonowych  domieszek  chemicznych  o  działaniu  napowietrzającym
i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopi-
niowane przez uprawnioną jednostkę badawczonaukową i zaakceptowane przez Inżynie-
ra. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptu-
ry mieszanki betonowej. Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich
marki 35 i wyższych.
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2.2. Roboty murowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych

WWiORB są:
 cegła pełna,
 pustaki ceramiczne poryzowane,
 nadproża żelbetowe typu L19,nadproża zgodne z wybranym systemem pustaków

poryzowanych,
 zaprawa cementowa wg PN82/B93215,
 zaprawa ciepłochronna,
 zaprawa cementowo-wapienna,
 woda wg PNEN 1008:2004.

Zaleca  się  stosownie  systemowych  zapraw  suchych  do  przygotowania  na  budowie
wg  zaleceń  producenta.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca
przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  materiałów  oraz
odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania
w budownictwie  i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

2.3. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WW 
są:
 stal profilowa kształtowniki,
 stal profilowa węglowa,
 elektroda do łączenia prętów zbrojenia;
 elektroda do łączenia elementów ze stali nierdzewnej;
 łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane

i śruby ze stali nierdzewnej.

Do  wytwarzania  stalowych  konstrukcji  należy  używać  stal  zgodnie z PNS10052:1982
„Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”. Inne gatunki stali (np. pocho-
dzące  z  importu)  mogą  być  zastosowane  przez  Wytwórcę  za  zgodą  Inżyniera  jeśli
posiadają:
 aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
 Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  norma  europejską  wprowadzona  do

zbioru norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności dostosowania. 

Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze
stali zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzone wg
szablonu wykonanego na podstawie marki.

2.3. Wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego (etap 2)

Materiałami potrzebnymi do wykonania konstrukcji są: 
drewno klejone klasy GL32c,
drewno lite klasy C35,
środek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna klejonego w konstrukcji            
nieosłoniętej i w środowisku morskim. 
Środek dobrany będzie przez Wytwórcę elementów, lakier bezbarwny do malowania
drewna,
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST
-1.10łączniki do połączeń płatwi z dźwigarami.                                                      
Indywidualne łączniki stalowe.  Łączniki stalowe ocynkowane i śruby ocynkowane 
do połączeń podciągów   i kratownic dachowych ze sobą i słupami żelbetowymi.

3. SPRZĘT
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Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu  podano w WWiORB00.00 „Wymagania  Ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji ro-
bót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie doku-
mentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przezna-
czeniem.

3.1. Roboty betonowe i żelbetowe

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  betonowych  i  żelbetowych  powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 betoniarka do produkcji  mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji  od

półciekłej do gęstoplastycznej,
 wibratory,
 zacieraczka do betonu,
 agregat  strumieniowo-pompowy  do  odpowietrzania  i  odprowadzania  nadmiaru

wody ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej,
 deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 

materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe 
itp.,

 deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręczne-
go, z ramami drewnianymi z krawędziaków,

 maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka
mechaniczna.

3.2. Roboty murowe
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwo-
ścią korzystania z następującego sprzętu:
 urządzenia do przygotowania zaprawy,
 podnośnik przyścienny,
 rusztowania systemowe,
 żuraw samojezdny 5÷10 Mg.

3.3 Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych

Wykonawca przystępujący do wykonania i montażu konstrukcji stalowych powinien wyka-
zać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 żuraw samojezdny 5÷10 Mg,
 wiertarka udarowa o mocy 1000 W,
 aparat spawalniczy.

3.4. Wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego

Do montażu elementów drewnianych potrzebne będą: wiertarki do drewna,
klucze do śrub,
młotki do wbijania gwoździ,
żuraw samojezdny do podnoszenia elementów do miejsca ułożenia,

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Środki transportu  winny  być  zgodne  z  ustaleniami  ST,  PZJ  oraz  projektu  organizacji
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
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muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak
i  rzeczowym.  Prefabrykaty  betonowe  i  żelbetowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi
środkami transportu. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczeniem się  i  uszkodzeniami,  a  górna warstwa nie  powinna  wystawać  poza
ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Kruszywo można przewo-
zić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmier-
nym zawilgoceniem. Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych
z PN88/6731
08. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można prze-
wozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Do  transportu  stali  zbrojeniowej  i  dłużyc  należy  używać  przyczep.  Transport  masy
betonowej powinien odbywać się zgodnie z PNEN 2061:2003. W obrębie
Terenu budowy do transportu mieszanki betonowej można używać pompy hydraulicznej
na podwoziu samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowa-
niem nie  może przekraczać 45 minut).  Elementy  metalowe i  stal  zbrojeniową można
przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  przed
powstawaniem  korozji  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Pozostałe  materiały  można
przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w WWiORB00.00  „Wymagania
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Roboty betonowe i żelbetowe

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakcep-
towanej przez Inżyniera dokumentacji technologicznej.  Roboty betoniarskie muszą być
wykonane zgodnie z PNEN 2061:2003.

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom
PNS-10040:1999,  a  klasy  i  gatunki  stali  winny  być  zgodne  z  rysunkami  roboczymi
i odpowiadać klasom betonu. Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w spo-
sób                 zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbro-
jeniowa nie jest              zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbu-
dowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją
stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana
z mleczka cementowego.  Pręty  zbrojenia,  przed ich  ułożeniem w deskowaniu,  należy
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się
szczotkami ręcznie lub mechanicznie. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić  wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal  tylko
zabłoconą należy zmyć strumieniem wody.  Pręty oblodzone odmraża się  strumieniem
ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą
słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy
opalać  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.  Pręty,  używane  do  produkcji
zbrojenia powinny być proste. 

Dopuszczalna wielkość  miejscowego  wykrzywienia  nie  powinna  przekraczać  4  mm,
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy,
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młotków, prostowarek i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym
wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza
się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetyleno-
wym. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną
i  normą  PNS10040:1999.  Na  zimno  na  budowie  można  wykonywać  odgięcia  prętów
o średnicy ≤12 mm. Pręty o średnicy d> 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.  Niedopuszczalne  są  tam  pęknięcia  powstałe  podczas  wyginania.
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę,
wynosi  10  d.  Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  PNS-10040:1999.
Do  zgrzewania  i  spawania  prętów  mogą  być  dopuszczeni  tylko  spawacze  mający
odpowiednie  uprawnienia.  Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  miękkim  drutem  lub
spawać w ilości min. 30%  skrzyżowań.

5.2.2. Montaż zbrojenia

Montaż zbrojenia płyt  należy wykonać bezpośrednio  na deskowaniu wg naznaczonego
rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości  otulenia prętów należy stosować
podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów sta-
lowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otu-
lenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być sto-
sowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. Szkielety zbrojenia
powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm.
W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć.

5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyż-
szych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy prze-
bieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wy-
trzymałości i trwałości betonu.

5.2.4. Skład mieszanek betonowych

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań ma-
teriałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych
badań  próbek.  Ponadto  skład  mieszanki  betonowej  winien  być  ustalony  metodą
obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości:
 konsystencji
 urabialności
szczelności zgodnie z normą PNEN 2061:2003.
5.2.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w beto-
nie  np.  mocowanie  barier  ochronnych,  pomostów, przejścia  szczelne,  stopnie  złazowe
itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbro-
jenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystan-
sowym.

5.2.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej po-
wierzchni i nie należy jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m od powierzchni na któ-
rą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za po-
mocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysoko-
ści 8,0 m. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postano-
wień niniejszych WWiORB i dokumentacji technologicznej, a w szczególności:
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 mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu
pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny  warstwami  o  grubości  do  40  cm
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

 do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty)
wibracyjne.  Deskowania  inwentaryzowane,  oraz  technologia  betonowania
i wibrowania powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy
powierzchniowych  i  miejsc  o  zmniejszonej  zawartości  zaczynu  cementowego.
Stosować  deskowanie  z  uwzględnieniem  zapewnienia  szczelności.  Wewnętrzne
powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi dzięki którym uła-
twione  jest  rozdeskowanie,  beton  nie  przebarwia  się  i  zachowuje  ostre  kanty
oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. 

Zaleca się użycie środków adhezyjnych. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy
stosować następujące warunki:
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia
leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora.

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębo-
kość 58 cm w warstwę poprzednią i  przytrzymywać buławę w jednym miejscu
w czasie 2030 sek po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi
0,350,7 m.

 Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu
płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

 Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  (łatą)  wibracyjną
w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kie-
runku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibra-
torów  należy  ustalić  doświadczalnie  tak  aby  nie  powstawały  martwe  pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych
w Rysunkach i kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połą-
czenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego;
-  obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy cementowej
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania  nie  powinno  się  odbyć  później  niż  w ciągu  3 godzin  lub po  całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać:
-  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio  ułożonego  betonu.
Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowa-
nych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lek-
kimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania
rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co  najmniej  przez  7  dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są
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stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stoso-
wana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PNEN 1008:2004. W cza-
sie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
 wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień

między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
 pęknięcia są niedopuszczalne,
 rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje

zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia

betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie więk-
sza niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

 kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno nastę-
pować podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty po-
winno  się  wyrównywać  podczas  betonowania  łatami  wibracyjnymi.  Odchylenie
równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać
1,0 cm,

 gładkość powierzchni  powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków,
wgłębień  i  wybrzuszeń,  wystających  ziaren  kruszywa  itp.
Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania:

 dla ław fundamentowych w planie ± 5 cm,
 dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych ± 2 cm, odchylenie od pionu płasz-

czyzn ław fundamentowych ± 2 cm. Złączenia szalunków muszą być regularne.
Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 2mm. Tolerancja
nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

 na odcinku 20 cm 2 mm,
 na odcinku 200 cm 5 mm.

5.2.8. Rozbiórka deskowania i rusztowania

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymałości  betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbar-
dziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.2.9. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochron-
ny

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne
winny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i zachowaniem
następujących wymagań:
 powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęk-

nięcia o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym
 podkłady  pod  izolację  trwałe  i  nieodkształcalne,  wytrzymałość  na  ściskanie

> 9MPa,
• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień

zaokrąglenia > 30cm,
 izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %,
 zakłady materiałów rolowych > 10 cm,
 szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o

szerokości min 30 cm, warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15,
Roboty izolacyjne należy wykonać zgodnie z WWiORB03.03 Izolacje.

5.2.10. Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego
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W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji  żelbetowych w miejscach przejść
rurociągów technologicznych należy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien cemento-
wych. Po osadzeniu muf ścianę można betonować a w trakcie wykonywania montażu
technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek
z  tworzywa  sztucznego  (PE),  w  którym  osadzone  są  śruby.  Śruby  należy  dokręcić,
ponieważ spowoduje to pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia.

5.3. Roboty murowe

Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. Mury należy
wykonywać  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości  spoin.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić moż-
liwie równomiernie na całej ich długości.  W miejscu połączenia murów wykonywanych
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły lub inne elementy
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji
murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod
warunkiem zastosowania odpowiednich środków umożliwiających wiązanie  i twardnienie
zaprawy. Wykonawca wykonuje mury zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta ma-
teriałów, z których wykonywany jest mur. Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób
wykonania wiązań, pionowość.

5.3.1. Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wznoszeniu murów należy stosować systemowe, z atestem
dopuszczającym do  stosowania,  wyposażone  w  bariery  ochronne,  burtnice  i  drabiny.
Na pomostach należy utrzymywać bezwzględny porządek.

5.3.2. Mury z cegły pełnej

Mury z cegły pełnej należy wykonywać na zasadzie wiązania pospolitego, stosując na
przemian  mijanie  się  spoin  poszczególnych  warstw  ściany.  Do  wiązania  należy  użyć
zaprawy  cementowej  lub  cementowowapiennej  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.
W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować
grubość normową spoiny:

 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm,

 10mm w spoinach pionowych podłużnych, przy czym grubość maksymalna
nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm, Spoiny powinny być dokładnie
wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 510mm.

5.3.3. Mury z pustaków i bloczków

Przed wykonaniem murów należy oczyścić miejsca w których będą wznoszone, sprawdzić
poprawność  i  stan  izolacji  poziomej  na  ścianach  fundamentowych.  Ewentualne  braki
i uszkodzenia w izolacji uzupełnić i naprawić. Przygotowanie zaprawy do murowania wy-
konać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta.
Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. Gęstość zaprawy po-
winna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm, tak aby zapra-
wa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków. W trakcie wznoszenia murów bez-
wględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie pustaków w murze powinno za-
pewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustaków przez pustaki warstwy
górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie o nie mniej niż 5 cm.

 Przycinanie  pustaków  ceramicznych  wykonywać  wyłącznie  przy  pomocy  narzędzi
mechanicznych. Na czas przerw w wykonywaniu murów wykonane partie zabezpieczyć
przed zawilgoceniem.

Przy wykonywaniu murów w określonym systemie należy ściśle przestrzegać zaleceń pro-
ducenta oraz wskazań Inżyniera.
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Ściany z bloczków

Dokładność ułożenia pierwszej warstwy bloczków YTONG/SILKA ma duży wpływ na do-
kładność wykonania całego muru. Bloczki pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie ce-
mentowej, w której stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykła zaprawa ma za za-
danie zniwelować ewentualne odchylenia fundamentów w pionie. 
Zaprawę nanosimy zwykłą kielnią. Murowanie ścian zewnętrznych zaczynamy od narożni-
ków. Warto zwrócić uwagę na ułożenie bloczka tak, aby pióra skierowane były na ze-
wnątrz ułatwi to późniejsze prace tynkarskie. Łatwiej jest pióra zeszlifować, niż uzupeł-
niać wpusty zaprawą tynkarską. Po ustawieniu bloczka YTONG sprawdzamy jego poziom i
korygujemy za pomocą gumowego młotka. Następnie, między ustabilizowanymi narożni-
kami ściany rozciągnąć sznurek murarski  uzupełnić  warstwę. Po wymurowaniu każdej
warstwy bloczków YTONG należy szlifować ich górną powierzchnię.  Używać należy do
tego pacy lub strugu, a drobne zanieczyszczenia i powstały pył usuwamy szczotką. Dzięki
temu zaprawa będzie miała lepszą przyczepność do bloczków. Do układania kolejnych
warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli po ok.12 godzi-
nach od ułożenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murujemy na cienką spoinę klejo-
wą. Zaprawę rozprowadzamy na bloczkach za pomocą kielni. Szerokości kielni (producen-
ta bloczków Ytong) są dopasowane do szerokości bloczków, dzięki czemu zaprawa roz-
prowadzona jest równomiernie na całej powierzchni bloczka. Każdy wmurowywany blo-
czek wymaga wypoziomowania. Murując kolejne bloczki należy pamiętać  o przesunięciu
spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm. 
Długość  bloczka  przy  krawędziach  otworu  lub  przy  narożnikach  budynku  musi  być
większa lub równa 11,5cm.

Częstochowa,   grudzień   2020r.                                                                                                             76.

mailto:studio_ego@wp.pl


s t u d i o  a r c h i t e k t u r y   „ego”s t u d i o  a r c h i t e k t u r y   „ego”              n a l e w a j k a   k r z y s z t o fn a l e w a j k a   k r z y s z t o f

ul. Warowna 42,   42-280 Częstochowa                                          kontakt:      691  718  818
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl

5.3.4. Nadproża

Otwory  drzwiowe oraz  okienne  powinny  być  przykryte  nadprożami  prefabrykowanymi
typu L lub nadprożami z belek stalowych.

5.3.5. Odchyłki wymiarowe

W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm
na 1,0 metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji.

5.4. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PNB06200:2002 Konstrukcje
stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe oraz normom
branżowym  odnośnie  wykonania  robót  spawalniczych  (PN75/M6901469016,
PN74/M-69021).

5.4.1. Wymagane opracowania

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny
następujących opracowań (1 oryginał + 3 kopie):
 rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej,
 program wykonania konstrukcji w wytwórni,
 technologię spawania,
program montażu na miejscu scalania na budowie. Wszystkie powyższe opracowania mu-
szą  uwzględniać  wymogi  zatwierdzonej  Dokumentacji  Technicznej  oraz  zasady  niniej-
szych WWiORB. Opracowania te podlegają akceptacji przez Inżyniera i będą przekazane
Zamawiającemu.

5.4.2. Roboty przygotowawcze

Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej:
 zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji

 dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do kla-
sy  konstrukcji spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji
spawania,

 przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów,
 przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali  1:1 osiowym schematem

spawanego elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali
i końcowego spawania.

Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji:

oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji,
 wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji,
 wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygo-

towanych szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub ko-
twiących.

5.4.3. Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytwórni

Wytwarzanie  konstrukcji  należy poprzedzić  sprawdzeniem wymiarów i  prostoliniowości
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów nale-
ży wykonywać zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub ga-
zowe  (tlenowe)  automatyczne  lub  półautomatyczne.  Dla  elementów  pomocniczych
i drugorzędnych stosować można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być
oczyszczone z gratu, naderwań. 
Przy  cięciu  nożycami  podniesione  brzegi  powierzchni  cięcia  należy  wyrównać  na
odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. Arkusze
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nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po
cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub więk-
szym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które
będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły
klasę jakości  nie gorszą niż  3224. wg PNEN ISO 9013:2008. Po cięciu tlenowym po-
wierzchnie  cięcia  i  powierzchnie  przyległe  powinny  być  oczyszczone  z  żużla,  gratu,
nacieków i rozprysków materiału.

Wskutek prostowania lub gięcia  w elementach nie mogą wystąpić  pęknięcia lub rysy.
Sposób ich ewentualnej naprawy podlega akceptacji przez Inżyniera.

Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez
Inżyniera  projektem technologii  spawania  zawartym  w programie  wytwarzania  danej
konstrukcji.  Technologia  spawania  winna  uwzględniać  wszystkie  wymogi  wynikające
z Rysunków oraz niniejszych WWiORB

Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadającym aktualne uprawnienia.

5.4.4. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowiązkiem  Wykonawcy  montażu  jest  przygotowanie  placu  składowego  konstrukcji
i  udostępnienie  go  Wytwórcy,  by  mógł  dokonać  rozładunku  dostarczonej  konstrukcji
i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na Terenie budowy należy
układać zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii montażu uwzględniając kolejność
poszczególnych  faz  montażu.  Konstrukcja  nie  może  bezpośrednio  kontaktować  się
z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betono-
wych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić:

- jej stateczność i nieodkształcalność,
 dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,
 dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,
 zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń ;

Ostateczne połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych może być wykonane
po ustawieniu przęsła w takich punktach podparcia, jakie przewidziane są w fazie eksplo-
atacji. Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg zatwierdzonego projektu
montażu i projektu technologii spawania zawierającego plan spawania. 
Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywa-
nych w projekcie technologii  spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze,
wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów. Wszystkie spoiny wykonywane na Terenie budowy
muszą być przewidziane w Rysunkach. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych
spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny szczepne), szczegóły podlegają za-
akceptowaniu  przez  Inżyniera.  Spawanie  nie  przewidzianych  na Rysunkach  uchwytów
montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inżyniera. Inżynier
może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów mon-
tażowych.  Roboty  spawalnicze  prowadzić  można  w  temperaturach  powyżej  +5°C.
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie
otworów i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecz-
nego montażu konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe)
powinny mieć osie prostopadłe do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę
możliwości  prowadzone  mechanicznie.  Złe  rozmieszczenie  otworów dyskwalifikuje  ele-
ment. Wiercenie  i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń ob-
rotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymoco-
waniu go na właściwym miejscu. 
Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub
rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to do-
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zwolone przez Inżyniera. Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją
wykonywane jest w Wytwórni, gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpie-
czającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu
montażu powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z instrukcja producenta farby.
Pokrycia antykorozyjne należy wykonać zgodniez WWiORB03.03 Izolacje.

5.5. Wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego

Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w  ST-0  „Wymagania  ogólne”.
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane konstrukcje drewnia-
ne.   Zakres  robót  obejmuje  wykonanie  elementów w wytwórni  i  montaż  konstrukcji
zadaszenia.
Elementy przed montażem muszą być sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów
oraz owiercenia nałączniki śrubowe. Bezpośrednio po ułożeniu podciągów na głowicach
słupów  należy  je  natychmiast  umocować  do  głowicy  słupów.  Podobnie  następne
montowane elementy tj.  kratownice  i  płatwie należy w czasie montażu umocowywać
docelowo.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w WWiORB00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzial-
ny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem
budowy.  Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki  posiadające odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.

6.2.1. Roboty betonowe i żelbetowe
Zbrojenie

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodno-
ści  z  Rysunkami  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami  i  obowiązującymi  normami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. Z każdej partii należy pobierać po
6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności.  Stal
może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie na-
stępuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa
od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej stal badana może być użyta tylko za ze-
zwoleniem Inżyniera. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki
odpowiadają przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i pro-
tokołami odbiorczymi. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni
pomiar  taśmą,  poziomnicą  i  taśmą,  suwmiarką  i  porównanie  z  Rysunkami  oraz
aktualnymi  normami.  Badanie  na  wytrzymałość  siatek   i  szkieletów  płaskich  należy
przeprowadzić przyjmując za partie ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton.
Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię.
Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki
lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzę-
dzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych.  W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań
zostanie zerwane, próbom należy poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich.
Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy
odrzucić.  Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i  rozmieszczenia
zbrojenia podaje tablica 3. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powin-
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na przekraczać 4 mm. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia
do  odgięcia  w  stosunku  do  podanych  na  rysunku  nie  powinna  przekraczać  10  mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie po-
winno  przekraczać  3  %. Różnica  w  wymiarach  oczek  siatki  nie  powinna  przekraczać
+3 mm. Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekra-
czać +25 mm. Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach
nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej
ich liczby na tym pręcie. Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie po-
winny przekraczać +0.5 cm.  Różnice  w rozstawie  strzemion nie  powinny przekraczać
+2 cm. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu,
badane wg PNEN 2061:2003:

 właściwości cementu i kruszywa,
 konsystencja mieszanki betonowej,
 wytrzymałość betonu na ściskanie,
 nasiąkliwość betonu,
 odporność betonu na działanie mrozu,

planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania
próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Sprawdzenie konsystencji przeprowadza
się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku beto-
nowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą
konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:

 % ustalonej wartości wskaźnika Vebe,
 1 cm wg metody stożka opadowego, przy konsystencji  plastycznej.  Dopuszcza się

korygowanie  konsystencji  mieszanki  betonowej  wyłącznie  poprzez  zmianę  zawartości
zaczynu  w  mieszance,  przy  zachowaniu  stałego  stosunku  wodno-cementowego  W/C,
(cementowowodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

 W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy po-
brać próbki o liczności  określonej w planie  kontroli  jakości,  lecz nie mniej  niż:
jedną próbkę na 100 zarobów,

 jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na
partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie
z PNEN 2061:2003.

Sprawdzenie  nasiąkliwości  betonu  przeprowadza  się  przy  ustalaniu  składu  mieszanki
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz
na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstruk-
cji. Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co
najmniej  na  5  próbkach  pobranych  z  wybranych  losowo  różnych  miejsc  konstrukcji.
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności  betonu przeprowadza się na próbkach wykona-
nych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz
na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na

5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. Do sprawdza-
nia stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie bada-
nia wg metody przyśpieszonej (PNEN 2061:2003). Wymagany stopień mrozoodporności
betonu F150 jest osiągnięty, jeśli  po wymaganej równej 150, liczbie cykli  zamrażania
odmrażania próbek spełnione są następujące warunki:
 po badaniu metodą zwykłą, wg PNEN 2061:2003,
 próbka nie wykazuje pęknięć,
 łączna  masa  ubytków  betonu  w  postaci  zniszczonych  narożników  i  krawędzi,

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
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 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie z
amrażanych nie jest większe niż 20 %,

 po badaniu metodą przyspieszoną wg PNEN 2061:2003,
 próbka nie wykazuje pęknięć,
 ubytek  objętości   betonu  w  postaci   złuszczeń,   odłamków  i   odprysków,

nie  przekracza  w  żadnej  próbce  wartości  0,05  m3/m2 powierzchni  zanurzonej
w wodzie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych prze-
widzianych normą PNEN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In-
żynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materia-
łów.

Szalowanie

Kontrola szalowań obejmuje:
 sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  projektem  roboczym  szalowania

lub z instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,
 sprawdzenie  geometryczne  (zachowanie  wymiarów  szalowanych  elementów

zgodnych z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),
 sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),
 sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

6.2.2. Roboty murowe

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych. Kontrola jakości robót murowych polega na
sprawdzeniu ich zgodności z pkt. 5 niniejszych WWiORB. Dopuszczalne odchyłki wymia-
rów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego powinny
odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 5.

6.2.3. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych

Kontrola wykonania i montażu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodno-
ści z pkt. 5. niniejszych WWiORB. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdze-
niu podlega:
 wymiary i kształt dostarczonego materiału
 właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału
 wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy,

prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe,
 jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania
 jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstruk-

cji spawanej
 wymiary wykonanych elementów montażowych,
 kształt wykonanych elementów montażowych,
 jakość  wykonania  zabezpieczenia  konstrukcji  stalowej  przed  korozją

a  w  szczególności  sprawdzenie  jakości  czyszczenia  mechanicznego  i  grubości
powłok malarskich

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: osadzenie śrub kotwiących
w elementach podporowych,
 rozmieszczenie  elementów  montażowych  i  ich  wzajemne  położenie  w  pionie

i w poziome,
 połączenia  montażowe  w  zakresie  ilości,  średnicy  i  klasy  wytrzymałościowej

łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.

6.5. Wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego

Kontrolę robót należy przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie.
W zakładzie produkcyjnym należy sprawdzić zgodność wykonanych elementów z doku-
mentacją
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projektową pod względem wymiarów, użytych materiałów, zabezpieczeń impregnujących
i ognioochronnych. Sprawdzić należy także zgodność użytych materiałów z odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi  lub  Certyfikatami.  Na  montażu  sprawdzeniu  podlegają
połączenia elementów z konstrukcją słupów nośnych żelbetowych i między sobą.

6.6 Kontrola wykonania pokryć

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołany-
mi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas

wykonania prac pokrywczych
 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) po

zakończeniu prac pokrywczych. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:
 położenie każdej warstwy pokrycia dachu,
 ciągłość warstw,
 jakość materiałów,
 prostolinijność rzędów pokrycia dachowego (badania należy przeprowadzić

każdego trzech rzędach na każdej połaci dachu),
 rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów,
 równość pokrycia,
 szczelność pokrycia.
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Roboty konstrukcyjnobudowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są roz-
liczane na podstawie obmiaru. śadna z części robót konstrukcyjnobudowlanych nie będzie
płatna  stosownie  do  ilości  wykonanej  pracy,  lecz  na  zasadach  ryczałtu.
W  tym  świetle  cena  wykonania  robót  konstrukcyjno-budowlanych  będzie  zawarta
w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie
z  Kontraktem.  Dla  robót  konstrukcyjno-budowlanych  nie  wprowadzono  w  kontrakcie
odrębnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB00.00 „Wymagania ogól-
ne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót  w  odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz  zgodności  z  dokumentami
kontraktowymi,  w tym zgodności  z  warunkami  wykonania  i  odbioru  robót  (WWiORB,
PFU – część opisowa). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą
robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegółowe

Roboty związane z wykonaniem zbrojenia nalezą do robót ulegających zakryciu. Zasa-
dy ich przejęcia są określone w WWiORB00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00 „Wymagania ogólne”.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty konstrukcyjno-budowla-
ne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję
rozliczeniową  Wykazu  Cen,  której  rozliczenie  wymaga  wykonania  i  ukończenia  robót
konstrukcyjno-budowlanych  oraz  innych  robót  związanych  z  robotami  konstrukcyjno-
budowlanymi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2. Cena składowa wykonania robót

Cena składowa wykonania  robót konstrukcyjno-budowlanych  w Kontrakcie  w zakresie
wykonania elementów betonowych i żelbetowych obejmuje:
 prace przygotowawcze,
 prace geotechniczne,
 badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji,
 zakup i dostarczenie materiałów,
 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
 przygotowanie podłoża,
 wykonanie zbrojenia,
 montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami

(np. dzierżawa, impregnacja, itp.)
 prace zasadnicze – betonowanie,
 pielęgnację betonu,
 wymagane powłoki izolacyjne wg WWiORB03.03 Izolacje,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i spraw-

dzeń robót,
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena  składowa  wykonania  robót  konstrukcyjno-budowlanych  w  Kontrakcie
w zakresie wykonania murów obejmuje:

 badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
 kontrola i ewentualne uzupełnienie podłoży pod roboty,
 zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie,
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
 przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami

dodatkowymi (dzierżawa, itp.),
 wykonanie robót murarskich z pracami towarzyszącymi (m.in. osadzeniem nad-

proży),
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań

i sprawdzeń robót,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena  składowa  wykonania  robót  konstrukcyjno-budowlanych  w  Kontrakcie
w zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych obejmuje:
 prace przygotowawcze,
 zakup  i  dostarczenie  materiałów,  dostarczenie  sprzętu  i  urządzeń  oraz  ich

składowanie,
 wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni i dostawa na budowę,
 przygotowanie podłoża pod roboty,
 prace montażowe,
 prace związane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,
 badania laboratoryjne materiałów z opracowaniem dokumentacji tych badań
              prace wykończeniowe: malowanie,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
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 wykonanie  określonych  w  postanowieniach  Kontraktu  badań,  pomiarów
i  sprawdzeń robót,

 uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjnobudowlanych w Kontrakcie                
w zakresie wykonania i montażu konstrukcji z drewna klejonego obejmuje:

wykonanie elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego GL32c w specjalistycz-
nym zakładzie produkcyjnym,
transport elementów na budowę,
owiercenie elementów dla stężeń wiatrowych 40/60 wg. BMF-SIMPSON, 
oraz połączenia z kratownicami z drewna litego C35,
montaż elementów,
wykonanie elementów konstrukcyjnych z drewna litego C35 w specjalistycznym 
zakładzie produkcyjnym,
owiercenie w/w elementów,
montaż elementów,

Konstrukcje drewniane składają się z następujących elementów:
dźwigary dachowe o wys. ~160cm (dokładna wysokość wg proj. konstrukcji)
płatwie dachowe, krzyżulce;

Wszystkie te elementy z drewna klejonego i litego i będą wykonane w specjalistycznym
zakładzie  produkcyjnym.  Elementy  będą  impregnowane  przeciw  korozji  biologicznej
środkiem chemicznym stosowanym przez Wytwórcę konstrukcji  i  następnie  malowane
dwukrotnie lakierem bezbarwnym aby drewno miało naturalny wygląd.

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 wykonanie  określonych  w  postanowieniach  Kontraktu  badań,  pomiarów
i sprawdzeń robót,

 uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania  robót konstrukcyjno-budowlanych  w Kontrakcie  w zakresie
wykonania pokrycia dachu obejmuje:
 prace przygotowawcze,

 zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich
składowanie,

 wykonanie pokryć dachu,
 przygotowanie podłoża pod roboty,
 prace montażowe,
 prace wykończeniowe,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 wykonanie  określonych  w  postanowieniach  Kontraktu  badań,  pomiarów

i sprawdzeń robót,
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania  robót konstrukcyjno-budowlanych  w Kontrakcie  w zakresie
wykonania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:
 prace przygotowawcze,
 zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składo-

wanie,
 wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
 prace montażowe,
 prace wykończeniowe,

wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 wykonanie  określonych  w  postanowieniach  Kontraktu  badań,  pomiarów

i sprawdzeń robót,
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Częstochowa,   grudzień   2020r.                                                                                                             84.

mailto:studio_ego@wp.pl


s t u d i o  a r c h i t e k t u r y   „ego”s t u d i o  a r c h i t e k t u r y   „ego”              n a l e w a j k a   k r z y s z t o fn a l e w a j k a   k r z y s z t o f

ul. Warowna 42,   42-280 Częstochowa                                          kontakt:      691  718  818
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl

1.   WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2.   PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
3.   PN82/H93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
4. PNEN  1963:1996,  PNEN  1961:1996,  PNEN  1966:1997  Cement  Metody  badań  -

Oznaczanie cech fizycznych
5.   PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek, badanie

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu

6.   PNEN 2061:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność8.
7.   PN88/B30000 Cement portlandzki.
8.   PN82/B02000 Obciążenia budowli.
9.   PN82/B02001 Obciążenia stałe.
10. PN82/B02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
11. PN82/B02004 Obciążenia pojazdami.
12. PN82/B02010 Obciążenie śniegiem.
13. PN77/B02011 Obciążenie wiatrem.
14. PN86/B02014 Obciążenie gruntem.
15. PN86/B02015 Obciążenie temperaturą.
16. PN91/B02020 Ochrona cieplna budynków.
17. PN90/B03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
18. PN76/B03001 Konstrukcje i podłoża budowli.
19. PN81/B03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.
20. PNB03264:1999  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
21. PN80/H74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.
22. PN74/M69016 Spawanie w osłonie CO.
23. PN65/M69017 Spawanie w osłonie argonu.
24. PN65/M69013 Spawanie gazowe.
25. PN85/M69775 Kontrola spawów.
26. PN87/M69008 Klasa konstrukcji stalowych.
27. PN77/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
28. PN90/B03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
29. PNB03215:1998  Konstrukcje  stalowe.  Połączenia  z  fundamentami.

Projektowanie i wykonanie.

1) PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2) PN-EN  386:1999  Drewno  klejone  warstwowo.  Wymagania  produkcyjne

i eksploatacyjne.
3)   PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone  war-

stwowo.
Oznaczenia niektórych cech fizycznych i mechanicznych.
4) PN-EN 1193:1999 Konstrukcje  drewniane.  Drewno konstrukcyjne  i  drewno klejone

warstwowo.
Oznaczenie  wytrzymałości  na  ścinanie  i  właściwości  mechanicznych  w  poprzek

włókien.
5) PN-Konstrukcje  drewniane.  Drewno  klejone  warstwowo.  Klasy  wytrzymałości

i określenia wartości charakterystycznych.

30. PN80/B03040  Fundamenty  i  konstrukcje  wsporcze  pod  maszyny.  Obliczenia
i projektowanie.

31.   PNB03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
32.   PNB03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
33. PN80/B03040  Fundamenty  i  konstrukcje  wsporcze  pod  maszyny.  Obliczenia

i projektowanie.
34. PN87/B02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Do-

puszczalna wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
35. PN85/B04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
36. PN70/H97052  Ochrona  przed  korozją.  Ocena  przygotowania  powierzchni  stali

i żeliwa do malowania
37. PN71/H97053 Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji stalowych wytyczne

ogólne.
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38.   PN84/H97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. Normy pomocnicze:

39. 131/72  Instrukcja  stosowania  powłok  poliestrowych  do  ochrony  betonu  przed
korozją.

40. 132/72  Instrukcja  stosowania  powłok  epoksydowych  do  ochrony  betonu  przed
korozją.

41. 240/82   Instrukcja   zabezpieczania   przed   korozją   konstrukcji   betonowych
i żelbetowych.

42. 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.

43. 306/91  Zapobieganie  korozji  alkalicznej  betonu  przez  zastosowanie  dodatków
mineralnych. oraz inne obowiązujące PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajów UE
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 03.01

2.2.4 Wewnętrzne instalacje sanitarne
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania
odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych dla zadania pn.:

„ROZBUDOWA  BUDYNKU  ZESPOŁU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
OBEJMUJĄCA:

etap  1:     10  ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH WRAZ  Z NOWYM
                 ZAPLECZEM  SZATNIOWYM, 
etap 2:       SALĘ GIMNASTYCZNĄ  Z WIDOWNIĄ, Z ZAPLECZEM
                 SZATNIOWO - SANITARNYM  I ESTRADĄ

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POŻAROWYM ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI.”

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB  jako  część  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ),  należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże)
opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania
Zamawiającego,  będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do  wykonania
dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych 
obejmuje:
wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie
instalacji wentylacji, wykonanie instalacji co.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00.

Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszcze-
nia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych mate-
riałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ oraz PFU i dokumentacją projektową. Obróbka mechaniczna,
plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN
i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych
czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właści-
wości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Elementy powinny być proste, czyste
od zewnątrz i  wewnątrz, bez widocznych ubytków, bez śladów zniszczeń i uszkodzeń.
Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 
Rury  powinny  być  proste,  czyste  od zewnątrz  i  wewnątrz,  bez  wżerów i  widocznych
uszkodzeń i  ubytków.  Materiały  i  urządzenia  przewidziane  do  montażu i  instalowania
w ramach Kontraktu w zakresie instalacji sanitarnych:
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-     rury stalowe, rury PE, armatura wodociągowa pomiarowa, zabezpieczająca,              
regulacyjna, odcinająca,  spustowa  i  odpowietrzająca,  armatura  wodociągowa  wy-
pływowa,  

- otuliny  termoizolacyjne,  rury  kanalizacyjne  PVC  klasa  S,  rury  kanalizacyjne  
PVC wywiewne,  przybory  sanitarne,  wentylatory,  czerpnie,  kanały  wentylacyjne, 
kratki wentylacyjne.

2.2. Dokumentacja

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgod-
ności  z  aprobatą  i  atest  higieniczny.  Minimalne  wartości  określające  parametry
fizykomechaniczne rur PE i PVC

Rury PE: Gęstość > 930 kg/m3 Stabilność termiczna (200°C) > 20 min Wskaźnik szybko-
ści płynięcia MFI: 0,41,3 g/10min Zmiana długości przy ogrzewaniu (110°C) < 3% Wy-
dłużenie względne przy zerwaniu > 350% Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne przy
próbie hydrostatycznej:
 20°C, PE80. d≥9,0 MPa, PE100, d≥12,4 MPa > 100 godzin
 80°C, PE80. d≥4,6 MPa, PE100, d≥5,5 MPa > 165 godzin
   80°C, PE80. d ≥4,0 MPa, PE100, d≥5,0 MPa > 1000 godzin 

Minimalny promień gięcia:
 20°C < 20xD
 10°C < 35xD
 0°C < 50xD
Rury PVC: Wytrzymałość na rozciąganie:
 Próba krótka do 3 minut:: 55 MPa
 Wartość obliczeniowa: 10 MPa

 Wydłużenie  względne  przy  zerwaniu:  15% Współczynniki  rozszerzalności  linowej:
80x106 1/°C Moduł sprężystości Younga:

    Krótkotrwały, 1 minuta: 3200 MPa
 Długotrwały, 50 lat: 1400 MPa Temperatura mięknięcia metodą Vicata B: ≥ 75°C.

Rury stalowe ocynkowane podwójnie wg normy PNH74200:1998.

Inne materiały:

Umywalki, zlewy, Urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe, Baterie umywalko-
we, Filtry siatkowe do wody.

Dla instalacji c.o.:
grzejniki płytowe i rurowe, stalowe. 
Armatura odcinająca:
 zawory motylkowe, międzykołnierzowe, zawory kulowe mufowe armatura regula-

cyjna:
 zawory regulacyjne podpionowe
 zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi
 zawory trójdrogowe
 zawory odpowietrzające automatyczne i spustowe izolacja termiczna:
 z pianki  poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych rury stalowe –

bądź miedziane.

2.3. Składowanie

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mecha-
niczne należy składować i chronić w następujący sposób:
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 Wyroby należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urzą-
dzeń i metod przeładunku.

 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów.
Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m.

 Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnia-
nych, pokrywających co najmniej  50% powierzchni składowania.   Nie przekraczać
wysokości składowania 2 m.

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie,  a gdy nie jest to
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach

 powinny  znajdować  się  na  spodzie.  To  samo dotyczy  układania  rur  na  środkach
transportowych.

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki,
wkładki itp.). Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby
wystąpić  odkształcenia  (zagięcia,  zgniecenia  itp.)  oraz  zmiany  strukturalne  materiału
(np. pod wpływem niskich temperatur) w miarę możliwości przechowywać i transporto-
wać  w  opakowaniach  fabrycznych.  Nie  dopuszczać  do  zrzucenia  elementów.
Niedopuszczalne  jest  „wleczenie"  pojedynczych  rur,  wiązek  lub  kręgów  po  podłożu.
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrz-
nych  ponieważ  podatność  na  uszkodzenia  mechaniczne  w  temperaturach  ujemnych
znacznie wzrasta. Transport powinien być wykonywany pojazdami  o odpowiedniej długo-
ści, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr;
rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Kształtki,
złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowa-
niem wyżej omawianych środków ostrożności. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną od-
porność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy
chronić je przed:

 długotrwałą ekspozycją słoneczną,
 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  Składowanie wszystkich elementów

instalacji oraz elementów prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobo-
wiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpły-
wu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powi-
nien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał
akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdza-
jących dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do  wykonania  wewnętrznych  instalacji  sanitarnych  należy  stosować  następujący,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,
 komplet elektronarzędzi,
 komplet narzędzi ślusarskich,
 zgrzewarki,
 głowice rozszerzające do rur
 wiertarka.

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  WWiORB 00.00.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na jakość robót i  właściwości  przewożonych towarów. Środki  transportu
winny  być  zgodne  z  ustaleniami  PFU,  ST,  PZJ  oraz  projektu  organizacji  robót,  który
uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
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Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  następujące,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

 samochód skrzyniowy,
 samochód dostawczy.

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie
z zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ła-
dunku, obok siebie zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek po-
winien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  uniemożliwiający
uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Trans-
port rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne koń-
ce  wystające  poza  skrzynię  ładunkową  nie  były  dłuższe  niż  1  metr.  Natomiast  rury
w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i
ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Instalacje powinny zapewnić obiektowi bu-
dowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych doty-
czących w szczególności:

1 bezpieczeństwa konstrukcji,
2 bezpieczeństwa pożarowego,
3 bezpieczeństwa użytkowania,
4 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
5 ochrony przed hałasem i drganiami,
6. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacje  powinny  być  wykonana zgodnie  z  PFU,  projektem oraz  przy  spełnieniu  we
właściwym  zakresie  wymagań  powołanych  przepisów  techniczno  budowlanych,
a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. Instalacja wody

Instalację wody należy wykonać z rur stalowych lub polietylenowych. Odległość ścianki
rury lub izolacji  od ściany,  stropu,  podłogi  lub innych przewodów winna wynosić  min
3÷5cm. W przypadku instalacji układanych na tynku; przewody należy mocować do ścian
co 1,0 m w poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt należy umieścić przy zakończeniu
punktem czerpalnym. Połączenia gwintowane przewodów z armaturą należy uszczelnić
taśmą  teflonową.  Jako  armaturę  czerpalną  stosować  baterie  w  wersji  stojącej.
Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelności instalacji należy przewody biegnące wzdłuż ścian
zewnętrznych zaizolować termicznie prowadząc je w otulinach z pianki poliuretanowej.

Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane należy rozwiązać jako
szczelne;  dla  rur  z  tworzyw  sztucznych  nie  stosować  materiałów  bitumicznych.
Wodociągowa instalacja wewnętrzna ma doprowadzać wodę do wszystkich istniejących
punktów czerpalnych.

Montaż armatury

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura), w której jest
zainstalowana.  Przed  instalowaniem  armatury  należy  usunąć  z  niej  zaślepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, po-
winna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
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Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą, w miejscu
łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. Armatura odcinająca
powinna  być  zainstalowana  na  przewodach  doprowadzających  wodę  wodociągową  do
takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, itp.

5.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC. Nie układać rur uszkodzonych; rury
z PVC uszkodzone na końcach „bosych” mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzo-
nych. Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów
winna  wynosić  min  3÷5cm.  W  przypadku  połączenia  rur  kanalizacyjnych  z  PVC  na
uszczelki  systemowe;  należy  stosować  środki  poślizgowe  zalecane  przez  producenta.
Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane należy rozwiązać jako
szczelne;  dla  rur  z  tworzyw sztucznych  w rurze  osłonowej,  nie  stosować  materiałów
bitumicznych.  Przewody prowadzić po wierzchu ścian. Mocowanie do ścian za pomocą
typowych uchwytów.

U  podstawy  pionów  montować  należy  rewizje  kanalizacyjne.  Średnice  podejść  do
przyborów sanitarnych:

 umywalka Ø 50 PVC
 zlew Ø 50 PVC
 wpust podłogowy Ø 110 PVC

Kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych, posadzek
(wpusty podłogowe).

Montaż armatury

•  Armatura  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  instalacji.  Przed  instalowaniem
armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po
sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana, tak żeby była dostępna do
obsługi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród
lub konstrukcji wsporczych. Wysokość zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykonać
wg PN/B10700.

5.4. Instalacja wentylacyjna

Wentylacja  mechaniczna.  Warunki  montażu  urządzeń  (wentylatory,  wywietrzaki,
nawietrzaki, kanały) należy montować urządzenia wentylacyjne zgodne z charakterystyką
określoną w zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie
wydajności  i  sprężeniu  wynosi  ±5%.  Praca  wentylatorów  wyciągowych
w pomieszczeniach WC powinna być zblokowana z oświetleniem tych pomieszczeń.
Wentylatory  wywiewne  i  wywietrzaki  należy  osadzić  na  podstawach  dachowych.
Należy montować wentylatory dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach.
Urządzenia prowadzące powietrze (kanały i kształtki wentylacyjne). Kanały powinny być
szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań. Kanały wykonać
należy ze stali kwasoodpornej. Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych wynoszą
±2mm. Kanały wentylacyjne należy mocować na wieszakach, wspornikach lub konstruk-
cjach podtrzymujących; między kanałem a wspornikiem lub obejmą należy stosować pod-
kładki amortyzujące o grubości ok.5 mm. Wszystkie urządzenia i przewody wentylacyjne
należy  zabezpieczyć  przed  działaniem  korozji.  Urządzenia  i  części  urządzeń  instalacji
wentylacyjnej  narażone  na  uszkodzenia  mechaniczne  powinny  być  obudowane  lub
zabezpieczone  konstrukcją  ochronną.  Kanały  wentylacyjne  należy  wykonać  zgodnie
z BN70/886505.
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5.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Prowadzenie przewodów

Piony  prowadzić  na  ścianach  lub  bruzdach  ściennych.  Przy  układaniu  przewodów  na
wierzchu ścian, ze względu na znaczne wydłużenie cieplne należy ściśle przestrzegać tra-
sy przewodu, ilości, położenia i konstrukcji uchwytów przesuwnych i stałych oraz kom-
pensatorów. Przewody miedziane układane pod tynkiem na całej długości powinny być
owinięte elastyczną otuliną (papier falisty, wata szklana itp.) pozwalającą na ich termicz-
ne ruchy. Przewody układane w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem o ich
ścianki przez osłonięcie odpowiednią otuliną. Armatura zastosowana przy wykonywaniu
instalacji powinna być wykonana z brązu lub mosiądzu. Przewody poziome powinny być
prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapew-
nić możliwość odwadniania instalacji,  a w najwyższych miejscach załamań przewodów
możliwość  odpowietrzania  instalacji.  Dopuszcza  się  możliwość  układania  odcinków
przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie,
a  opróżnianie  z  wody  jest  możliwe  przez  przedmuchanie  sprężonym  powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczy-
wać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań
dla materiału z którego wykonane są rury. Przewody układane w zakrywanych bruzdach
ściennych  i  w  szlichcie  podłogowej  powinny  być  układane  zgodnie  z  projektem
technicznym.  Trasy  przewodów  powinny  być  zinwentaryzowane  i  naniesione
w dokumentacji technicznej.
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równole-
gle.  Przewody  pionowe  należy  prowadzić  tak,  aby  maksymalne  odchylenie  od  pionu
nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego należy układać
zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy
pionu  nie  przekraczającej  DN  40;.  Odległość  miedzy  przewodami  pionu
o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów.
Przewód  zasilający  pionu  dwururowego  powinien  się  znajdować  z  prawej  strony,
powrotny zaś z lewej (dla  patrzącego na ścianę). W przypadku pionów dwururowych,
obejście  pionów  gałązkami  grzejnikowymi  należy  wykonać  od  strony  pomieszczenia.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody poziome
należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej. Rozdzielacz, wykonany na
budowie,  powinien  mieć  wewnętrzny  przekrój  poprzeczny  co  najmniej  równy  sumie
wewnętrznych  przekrojów  poprzecznych  przewodów  doprowadzonych  do  rozdzielacza
i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy wewnętrznej
największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %.

Podpory stałe i przesuwne

Rozwiązanie  i  rozmieszczenie  podpór  stałych  i  podpór  przesuwnych  (wsporników
i wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym.

Tuleje ochronne

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścia-
nę,  a  przewodem pionowym przez  strop),  należy  stosować  tuleje  ochronne.  W  tulei
ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być
rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

•     o co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, o co najmniej o 1 cm,
przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każ-
dej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.
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Nie dotyczy to tulei  ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których
wylot  ze  ściany  powinien  być  osłonięty  tarczką  ochronną.  Przestrzeń  między  rurą
przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie
działającym  korozyjnie  na  rurę,  umożliwiającym  jej  wzdłużne  przemieszczanie  się
i  utrudniającym powstanie  w niej  naprężeń ścinających.  Przepust  instalacyjny  w tulei
ochronnej  w  elementach  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinien  być  wykonany
w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności
ogniowej  E;  izolacyjności  ogniowej  I)  wymaganą  dla  tych  elementów  wg  rozp.  MI
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
zgodnie.  Przepust  instalacyjny  w  tulei  ochronnej,  wykonany  w  zewnętrznej  ścianie
budynku  poniżej  poziomu  terenu,  powinien  być  wykonany  w  sposób  zapewniający
przepustowi  uzyskanie  gazoszczelności  zgodnie  z  rozp.  MI  w  sprawie  warunków
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  §234  ust.  4.
Wodoszczelny  przepust  w  tulei  ochronnej,  powinien  być  wykonany  zgodnie
z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym Przejście rura
w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podpora przesuwna tego przewodu.

Izolacja ciepłochronna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stoso-
wanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli:

 o są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu
w którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami,

 o prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatu-
ra powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza
26°C,

 o z projektu technicznego tej instalacji  wynika wymaganie nie stosowania izolacji
cieplnej określonych przewodów.

Izolacja powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się
ognia § 135 ust.4 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie. Przewody, armatura i urządzenia, po wykonaniu izo-
lacji, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie i
uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji grzewczej. Materiały stosowane na izolacje
ciepłochronne powinny być:
- odporne na działanie max. temperatury eksploatacji bez istotnych zmian ich właściwo-

ści użytkowych w czasie nie krótszym niż okres eksploatacji elementu izolowanego,
chemicznie

- obojętne w stosunku do materiału elementu izolowanego, 
- wytrzymałe na obciążenie statyczne i dynamiczne występujące w czasie transportu,

montażu i eksploatacji,
- odporne na działanie wody.

Grzejniki stalowe należy montować na dwóch wspornikach oraz przymocować dodatkowo 
do ściany.
 Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej

albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.
 Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowie-

trzania.
 Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją produ-

centa grzejnika.
 Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych

i mocować dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie wię-
cej niż 5 członów grzejnika żeliwnego i nie więcej niż 7 członów grzejnika stalowe-
go, lecz nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią
grzejniki  składające  się  z  dwóch członów ,  które  należy montować na jednym
wsporniku i jednym uchwycie.
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Montaż armatury

 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instala-
cji, w której jest zainstalowana.

 Przed  instalowaniem  armatury  należy  usunąć  z  niej  zaślepienia  i  ewentualne
zanieczyszczenia.

 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak,
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

 Armatura  na  przewodach  powinna  być  zamocowana  do  przegród  lub  trwałych
podparć, zgodnie z projektem technicznym.

 Zawory  grzejnikowe  połączone  bezpośrednio  z  grzejnikiem  nie  wymagają
dodatkowego zamocowania.

 Armatura  odcinająca  grzybkowa  montowana  na  podejściu  pionów,  a  także  na
gałęziach  powinna  być  zainstalowana  w  takim  położeniu  aby  przy  napełnianiu
instalacji woda napływała „pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla
których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach.

 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji
oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej
(od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody,
po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo
dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający groma-
dzenie  wody  usuwanej  z  instalacji  w  zbiornikach  (stałych  lub  przenośnych)
wykonanych  z  materiału  (tworzywa  sztucznego)  nie  powodującego
zanieczyszczenia wody.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  jakości  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu
i środków transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną
kontrolę  jakości  robót  i  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system i  środki
techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm
lub  Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia
i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji  należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.
Próby szczelności przewodów.

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów nalewy przeprowa-
dzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych od-
cinków przewodu. Na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić
próbę szczelności  całego przewodu. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań
związanych z próbami szczelności  są podane w normie (PN81/B10725), WTWiOR oraz
WTWOiRTS. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące
warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:
  zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi

przepisami,
      odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony

przed wszelkimi przemieszczeniami,
 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach

badanego odcinka,
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 należy sprawdzać wizualnie  wszystkie  badane  połączenia.  W czasie  prowadzenia
próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

 przewód  nie  może  być  nasłoneczniony,  a  zimą  temperatura  jego  powierzchni
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać
   20°C,
 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go

na 12 godzin w celu ustabilizowania,
 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres

30 minut sprawdzać jego poziom,
 w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się

odbywać  dwuetapowo  z  przeprowadzeniem oględzin  badanego  odcinka  między
etapami,

 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24
godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą
otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa
próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu
   pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków. 

Ciśnienie próbne powinno wynosić:
 dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie niższe

niż 1MPa
 dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = Pr + 0,5

MPa  Szczelność  odcinka  i  całego  przewodu  powinna  być  sprawdzona  zgodnie
z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie po-
woli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób
szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli  Wyko-
nawcy, Inżyniera i użytkownika.
Dla instalacji co, po wykonaniu prób szczelności na zimno, należy przeprowadzić próbę 
instalacji na gorąco przy obliczeniowej temperaturze czynnika grzewczego.

Kontrola instalacji wentylacyjnej

Sprawdzenie kompletności wykonania prac. Celem sprawdzenia kompletności wykonania
prac instalacji wentylacyjnej jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace zwią-
zane  z  montażem  instalacji  oraz  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania
z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
Należy przeprowadzić następujące działania:
 porównanie  wykonania  elementów  instalacji  z  PFU,  dokumentacją  projektową

w zakresie jakości i ilości materiałów.
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszych WWiORB.
 sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na kontrolę działania,

czyszczenie i konserwację.
 sprawdzenie czystości instalacji.
 sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

Kontrola działania instalacji Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwier-
dzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli
prawidłowości  montażu  i  poprawności  działania  poszczególnych  elementów  instalacji.
W  skład  czynności  koniecznych  do  wykonania  podczas  kontroli  działania  instalacji
wchodzą:
 prace wstępne
 kontrola działania wentylatorów
 kontrola działania filtrów
 kontrola działania przepustnic
 kontrola działania przewodów oraz elementów nawiewnych i wywiewnych
 kontrola działania elementów regulacyjnych
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Pomiary kontrolne Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja
osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W skład pomia-
rów kontrolnych wchodzą:
 strumień objętości powietrza
 temperatura powietrza 
 opór przepływu na filtrze
 strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego
 temperatura powietrza nawiewanego
 temperatura powietrza w pomieszczeniu
 poziom dźwięku A
 prędkość powietrza w pomieszczeniu

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działa-
nia instalacji.  Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpo-
wiednią wiedzę i doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy okre-
ślić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów po-
miarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. 
Czynniki  wpływające  na  jakość  powietrza  wewnętrznego  oraz  strumienie  objętości
powietrza, charakterystyki cieplne chłodnicze, charakterystyki elektryczne i inne wielkości
projektowe  powinny  być  mierzone  w  warunkach  projektowanej  wielkości  strumienia
powietrza instalacji.

7. OBMIAR ROBÓT

Roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na
podstawie obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót
budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie
podlegała korektom zgodnie  z Kontraktem. Dla robót instalacyjnych nie wprowadzono
w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  jakości  i  kompletności  oraz  zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi  do oceny i  zatwierdzenia dokumentację  powykonawczą robót.  Odbiór jest
potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegółowe

Roboty  związane  z  wykonaniem wewnętrznych  instalacji  sanitarnych  należą  do  robót
ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB00.00.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00. Płatność za pozycję
rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót,
na podstawie wyników pomiarów i badań.
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9.2. Cena składowa wykonania robót

Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sani-
tarnych  w  Kontrakcie  w  zakresie  wykonania  instalacji  wodociągowej  wody  zimnej
i cwu obejmuje:

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powyko-
nawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,

 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań

i sprawdzeń robót,
 montaż rurociągów wodociągowych wraz z kształtkami oraz armaturą pomiarową,

regulacyjną i odcinającą
 montaż armatury wodociągowej wypływowej (baterie umywalkowe, natryskowe,

zawory czerpalne, itp.) wraz z wykonaniem podejść dopływowych
 sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury
 wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach
 wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych
 wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane
 próby szczelności odcinków instalacji,
 płukanie odcinków instalacji
 dezynfekcja rurociągów
 izolacja termiczna przewodów,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 porządkowanie Terenu budowy po robotach.
 Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instala-

cji sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej 
obejmuje:

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powyko-
nawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,

 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań

i sprawdzeń robót,
 montaż rurociągów kanalizacyjnych, kształtek, rur wywiewnych, zaworów napo-

wietrzających, czyszczaków i rewizji
 montaż przyborów sanitarnych (muszle ustępowe, umywalki, brodziki natryskowe,

itp.) wraz z wykonaniem podejść odpływowych
 wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach
 wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych
 próby szczelności odcinków instalacji,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 porządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sani-
tarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania           
obejmuje:
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powyko-

nawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań

i sprawdzeń robót,
 montaż rurociągów co wraz z kształtkami oraz armaturą pomiarową, regulacyjną

i odcinającą
 montaż aparatów grzewczowentylacyjnych
 montaż grzejników
 sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury
 wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach
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 wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych
 wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane
 próby szczelności odcinków instalacji,
 izolacja termiczna przewodów,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 porządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sani-
tarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej obejmuje:
 prace przygotowawcze,
 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań

i sprawdzeń robót,
 montaż przewodów , kształtek i uzbrojenia przewodów,
 montaż elementów nawiewnych i wywiewnych z wyposażeniem,

rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych   ITB
WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.
PN91/B10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN81/B10700.01  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PNISO 40641:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.
PN85/M75002  Armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowej.  Wymagania  i  badania.
PN89/H02650 Armatura i rurociągi Ciśnienia i temperatury
PN78/B12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN77/B75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wy-
magania i badania
PNC73001:1996  Urządzenia  sanitarne  z  tworzyw  sztucznych.  Wymagania  i  badania.
PN85/M75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
Zmiany l Bl 13/93 poz. 75
PN76/M75001 Armatura  sieci  domowej.  Wymagania  i  badania  Zastąpione.  częściowo,
przez PN85/M75002 w części dotyczącej armatury przepływowej
PN76/M75001 Armatura  sieci  domowej.  Wymagania  i  badania  Zastąpione.  częściowo,
przez PN85/M75178.00 w zakresie armatury odpływowej;
PN71/B10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbio-
rze, Zastąpione przez PN81/B10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą ar-
kuszową;
PN78/C89067 Tworzywa sztuczne.  Wymagania  i  badania  przy odbiorze.  PN70/C89015
Rury poliuretanowe. Metody badań.
BN74/63 6603 Rury polipropylenowe. Wymiary.
BN74/63 6604 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. ZN94/MP/TS657 Rury polipro-
pylenowe typ 1, 2, 3.
PN92/M74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. PNISO 70051:1996
Kołnierze metalowe Kołnierze stalowe.
PN86/H74374.01  Armatura  i  rurociągi.  Połączenia  kołnierzowe.  Uszczelki.  Wymagania
ogólne.
PNEN20225:1994 Części złączne Śruby, wkręty i nakrętki Wymiarowanie
PNEN 14011:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichloru winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształ-
tek i systemu
PN64/H74204 Rurociągi Rury stalowe przewodowe Średnice zewnętrzne
PN75/B23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych Wełna mineralna.
PrPNEN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 03.02

2.2.5 Wewnętrzne instalacje elektryczne
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  odbioru
wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zadania pn.: 

„ROZBUDOWA  BUDYNKU  ZESPOŁU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
OBEJMUJĄCA:

etap  1:     10  ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH WRAZ  Z NOWYM
                 ZAPLECZEM  SZATNIOWYM, 
etap 2:       SALĘ GIMNASTYCZNĄ  Z WIDOWNIĄ, Z ZAPLECZEM
                 SZATNIOWO - SANITARNYM  I ESTRADĄ

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POŻAROWYM ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI.”

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB  jako  część  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ),  należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże)
opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania
Zamawiającego,  będące częścią  SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania
dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres  prac  realizowanych  w  ramach  montażu  i  układania  wewnętrznych  instalacji
elektrycznych obejmuje:
Roboty instalacyjne:
 wykonanie instalacji siłowych,
 rozdzielnice siłowe,
 gniazda wtyczkowe oraz ich zestawy,
 oprawy oświetleniowe,
 wykonanie instalacji dla oświetlenia: podstawowego, ewakuacyjnego,
 wykonanie instalacji ochronnych: przeciwporażeniowej, wyrównawczej, uziemia-

jącej, odgromowej.
 układanie kabli w korytkach kablowych.

Roboty montażowe:
 montaż i podłączanie rozdzielnic siłowych,
 montaż i podłączanie gniazd wtykowych,
 montaż i podłączanie wewnętrznych opraw oświetleniowych,
 montaż ciągów korytek kablowych.

Roboty w zakresie wewnętrznych instancji elektrycznych realizowane będą                    
w następujących obiektach:
 istniejące zaplecze istniejącego budynku szkolno-przedszkolnego;
 nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem i zespołem żywieniowym.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt.

1.4. Ponadto: 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa ochrona części  przewodzących dostęp-
nych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
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Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania do
uziomu  przewodów  ochronnych,  w  tym  połączeń  wyrównawczych  oraz  przewodów
uziemień roboczych, jeśli one występują. 
Kabel przewód wielożyłowy  izolowany,  przystosowany do  przewodzenia  prądu elek-
trycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. Korytko kablowe konstrukcja wsporcza
przeznaczona  do  układania  kabli,  w  postaci  jednego  elementu  o  trzech  ścianach
jednolitych lub ażurowych. 
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofa-
zowym  albo  kilka  kabli  jedno  lub  wielożyłowych  połączonych  równolegle.  Łącznie
z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń
elektrycznych jedno lub wielofazowych. Napięcie znamionowe linii napięcie międzyprze-
wodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
Odgromnik –  zastosowanie  w sieci  niskiego  napięcia  urządzenia  będące pierwszym
stopniem ochrony przed prądami  piorunowymi i  zapewniające ograniczenie  przepięć.
Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicz-
nej przed przepięciami. 
Oprawa  oświetleniowa -  urządzenie  służące  do  rozdziału,  filtracji
i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła;
Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych
lub/i części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów, 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla
przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  chemicznymi  i  działaniem  łuku  elektrycznego.
Przewód  uziemiający –  przewód  ochronny  łączący  główną  szynę  uziemiającą
z uziomem. 
Przewód wyrównawczy  przewód ochronny  zapewniający  wyrównanie  potencjałów.
Przykrycie  - osłona  ułożona  nad  kablem  w  celu  ochrony  przed  mechanicznym
uszkodzeniem od góry. 
Rozdzielnica siłowa  – szafa lub zestaw szaf, bądź zestaw skrzynkowy wyposażony
w osprzęt  i  aparaty  elektryczne  pozwalające  na  rozdział  zasilania,  zabezpieczenie
i serwisowanie linii odbiorczych obwodów elektrycznych, 
Skrzyżowanie takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w
obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpiecze-
nie, sterowanie, odłączanie i łączenie. 
Trasa kablowa pas terenu,  w którym ułożone są jedna lub więcej  linii  kablowych.
Uziom –  przedmiot  metalowy  lub  zespół  przedmiotów  umieszczony  w  gruncie
i tworzący połączenie przewodzące z ziemią. Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) – ob-
wód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą. 
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia
przed  szkodliwym działaniem  nagłego  wzrostu  napięcia  w  sieci  od  strony  zasilania.
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci
elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za
pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materia-
ły  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Kontraktu
i  poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca
przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do  zatwierdzenia  Inżynierowi.  Aparatura
i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów  dostarczanych  na  Teren  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie
i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU, PZJ. 

Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania
robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

bednarka ocynkowana,
drut stalowy ocynkowany średnicy 6mm,
gniazda bryzgoszczelne 3biegunowe,
gniazda natynkowe 2biegunowe bryzgoszczelne,
gniazda natynkowe 2biegunowe bryzgoszczelne podwójne,
gniazda podtynkowe 2biegunowe,

gniazda wtykowe 3fazowe 5stykowe 16A, kable, linki i przewody krosowe,
kołki rozporowe plastykowe, korytka np. X111,
korytka wewnętrzne szafowe, mierniki tablicowe prądu i napięcia, ochronnik prze-
pięciowy, odgromnik przepięciowy,
opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, obudowy wnękowe z drzwiczkami, odga-
łęźniki bryzgoszczelne,
oprawy  bryzgoszczelne  strugoodporne  do  przykręcania,  oprawy  świetlówkowe
przykręcane lub wieszane,
oprawy  świetlówkowe  przykręcane  lub  wieszane  z  modułem  pracy  awaryjnej,
przekładniki prądowe,
przycisk alarmowy ppoż. przycisk wyłącznika głównego, przyciski bryzgoszczelne,
przyciski instalacyjne podtynkowe, puszki izolacyjne podtynkowe, rozłączniki bez-
piecznikowe,
rura ochronna z PCW,
skrzynki:  rozdzielcze,  rozgałęźne,  zasilające  kablowe,  szynowe,  świetlówki  ,  -
uchwyty do mocowania rur ochronnych, wazelina techniczna, wsporniki, wyłącznik
główny,  wyłączniki  nadprądowe,  wyłączniki  przeciwporażeniowe  30mA,  złącza
kontrolne, złącza rynnowe, złączki przelotowe kabłąkowe naprężające, żarówki.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobo-
wiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpły-
wu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powi-
nien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał
akceptację  Inżyniera.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem:
- samochód z wysięgnikiem koszowym,
- spawarka transformatorowa do 500A,
- drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  WWiORB  00.00.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie
z  zasadami  określonymi  we  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym
Kontraktem.  Bębny   z  kablami  należy  przetaczać  zgodnie  z  kierunkiem  strzałki  na
tabliczce  bębna.  Unikać  transportu  kabli  w  temperaturze  niższej  od  15°C.  W  czasie
transportu  i  przechowywania  materiałów  i  urządzeń  należy  zachować  wymagania
wynikające  z  ich  specjalnych  właściwości  zastrzeżonych  przez  producenta.
W  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  oraz  składowania  aparatury  i  urządzeń
należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed
nadmiernymi  drganiami  i  wstrząsami  oraz  przesuwaniem  się  lub  przewróceniem.
Przy załadunki i rozładunku materiałów  i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie
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dopuszczając do ubytków i zadrapań.  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą
spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego  tak  pod  względem  formalnym  jak
i rzeczowym. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą
usunięte  z  Terenu Budowy. Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na  własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, nastę-
pujące środki transportu:

- samochód samowyładowczy do 5Mg,
- samochód skrzyniowy do 5Mg, samochód dostawczy do 0,9Mg,
- środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących
PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych.

Wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych.

Linie  kablowe  zasilające  odbiory  technologiczne  zlokalizowane  wewnątrz  budynków,
wykonać kablami typu YKY i YKSY. Instalacje elektryczne należy wykonać jako podtynko-
wą. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowa-
dzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości  niezbędną do wykonania połączeń.
Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Podłoże do układa-
nia  na  nim  przewodów powinno  być  gładkie.  Do  puszek  należy  wprowadzić  tylko  te
przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok
puszki. W pokojach biurowych przewody do zasilania stanowisk poprowadzić w kanałach
instalowanych w szlichcie podłogowej. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio
w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon
w  postaci  rur.  Przed  tynkowaniem  końce  przewodów  należy  zwinąć  w  luźny  krążek
i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed
zatynkowaniem. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy
wykonać  w  sprzęcie  i  osprzęcie  instalacyjnym i  w  odbiornikach.  Nie  wolno  stosować
połączeń  skręcanych.  W  przypadku,  gdy  odbiorniki  elektryczne  mają  wyprowadzone
fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opra-
cowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetent-
nym  przedstawicielem  inwestora.  Przewody  muszą  być  ułożone  swobodnie
i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy
przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane
za  pomocą  oczek,  pomiędzy  oczkiem  a  nakrętką  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny
znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający
przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji  i  oczyszczanie przewodów nie może powodować
uszkodzeń  mechanicznych.  Końce  przewodów  miedzianych  z  żyłami  wielodrutowymi
(linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.  Przewody teletechniczne
należy zarabiać wyłącznie specjalistycznymi narzędziami.
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Układanie kabli w korytkach kablowych.

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla
przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez
zginanie, skręcanie, rozciąganie czy też uderzanie. Przy układaniu kabla można zginać go
tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży.
Znakowanie kabli za pomocą opasek oznacznikowych z wyraźnie odciśniętymi numerami
w korytkach powinno być wykonane co 10m w miejscach, w których łatwo jest odkryć
pokrywy korytek. Podczas układania kabli zwrócić szczególną uwagę na nierówności lub
zadziory krawędzi korytek. W uzasadnionych przypadkach należy miejsca takie wygładzić
i wyprostować. Należy stosować typowy dla danego systemu korytek kablowych osprzęt
rozgałęziający  (trójniki,  rozgałęźniki  krzyżowe  i  kątowe,  łączniki  etażowe  itp.).
W miejscach, gdzie nie można zastosować takiego osprzętu należy wykonać dodatkową
osłonę,  nakładając  na  kabel  giętką  rurę  osłonową lub  dwudzielny  peszel  na  odcinku
pomiędzy  dwoma  segmentami  korytek.  Odległość  tras  kabli  pomiarowych  od  kabli
zasilających z napięciem 220V powinna wynosić co najmniej 20cm. Podejścia kabli z tras
kablowych  z  korytek  do  szaf  obiektowych  i  szafek  montażowych  wykonać  w  rurach
osłonowych  Arota  lub  stalowych,  natomiast  do  samych  urządzeń  pomiarowych
w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w ścianach i stropach po ułożeniu kabli
uszczelnić pianką ognioodporną.

Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych

Doprowadzenia przewodów do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach instalacyj-
nych). Przewody układać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tyn-
kiem, w przestrzeni między płytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku.
Osprzęt zastosować w zależności od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomiesz-
czeń, tzn.:
 dla  instalacji  natynkowych  i  prowadzonych  w  korytkach,  osprzęt  natynkowy

w wykonaniu normalnym i szczelnym,
 dla  instalacji  wykonanych  w  pomieszczeniach  z  atmosferą  normalną,  osprzęt

w wykonaniu podtynkowym. Wyłączniki instalować na wys. 1,2 m od podłogi

Montaż tablic rozdzielczych w budynkach.

Tablice  rozdzielcze  w budynkach należy wykonać w typowym systemie wewnętrznych
tablic rozdzielczych, zbudowanych z materiału izolacyjnego. Ich wytrzymałość napięciowa
powinna wynosić Un=1000V, dla IP66. Piętrowa tablica rozdzielcza powinna zawierać:

 wyłącznik  główny,  w  uzasadnionych  przypadkach  ze  zdalnym  przyciskiem
wyłączenia awaryjnego,

 układ zabezpieczający przeciwporażeniowy i przeciwpożarowy wyposażony            
w wyłączniki przeciwporażeniowe (lub jako rozwiązanie opcjonalne transformator 
ochrony z przekaźnikiem przeciwporażeniowym),

 szynowy układ zasilający z wydzielonymi szynami N i PE,
 listwy łączeniowe,
 zabezpieczenia różnicowoprądowe zamontowane na zasilaniu tablicy, za rozłączni-

kami,
 rozłączniki zamontowane na zasilaniu tablicy,
 zabezpieczenia typu S obwodów odbiorczych,
 styczniki załączające obwody odbiorcze,
 przekaźniki  bistabilne  załączające  zdalnie  wybrane  obwody  oświetleniowe

(jako rozwiązanie opcjonalne).

Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień
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Zakres robót obejmuje:

 wykonanie zwodów poziomych i  pionowych w sposób zgodny z  opracowaniem
projektowym

 wykonanie  przewodów  odprowadzających  w  sposób  zgodny  z  opracowaniem

projektowym

 wykonanie  uziomów poziomych  oraz  głównych  połączeń  wyrównawczych  (wraz
z niezbędnymi robotami ziemnymi i naprawą nawierzchni)

 wykonanie połączeń wyrównawczych głównych i  miejscowych w sposób zgodny
z  dokumentacją projektową

 przemieszczenie w strefie montażowej,

 złożenie na miejscu montażu wg projektu,

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montażu osprzętu,

 wyposażenie  nieprzewodzących elementów ponad powierzchnią  dachu w zwody
poziome i pionowe

 wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych stosowanych złączy kontrolnych i innych
elementów wymagających takiego zabezpieczenia

 wykonanie  badań  i  pomiarów  potwierdzających  prawidłowość  wykonania
i uzyskania właściwych wartości parametrów technicznych ( rezystancja uziemie-
nia) zgodnie z PNIEC 60364661 oraz PNE04700: 1998 Az1: 2000

 likwidacja  miejsca  pracy  i  uporządkowanie  terenu  oraz  naprawa  elementów
uszkodzonych w czasie wykonywania prac (nawierzchni)

 osadzenie  kołków  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub  wsporników,
zacisków, złączek wraz z zabetonowaniem,

 oznakowanie  zgodne  z  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  (szczegółowej)  WW  lub  normami  (PNEN  60446:  2004  Zasady
podstawowe             i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji  piorunochronnej
i uziemień jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów
po przekuciach i osadzeniu przepustów,

Instalacja połączeń wyrównawczych

 Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał
elektryczny, wykonać instalacje połączeń wyrównawczych.

 Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wy-
równawcza), miejscowego (dodatkowego dla części przewodzących, jednocześnie
dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód
wyrównawczy.

 Wykonać   główną   szynę   wyrównawczą   z   taśmy   stalowej   cynkowanej
FeZn30x4mm.

 Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne
z częściami przewodzącymi innych instalacji.

 Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.
na parterze.

 Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu.

Częstochowa,   grudzień   2020r.                                                                                              106.

mailto:studio_ego@wp.pl


s t u d i o  a r c h i t e k t u r y   „ego”s t u d i o  a r c h i t e k t u r y   „ego”              n a l e w a j k a   k r z y s z t o fn a l e w a j k a   k r z y s z t o f

ul. Warowna 42,   42-280 Częstochowa                                          kontakt:      691  718  818
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl

 W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy
elementami metalowymi, należy stosować iskierniki.

 Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne
obwody  oświetleniowe  należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

  Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak             
w przypadku braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje      
się uziomy sztuczne.

 Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem żółtozielonym.

 Przewody wyrównawcze należy układać tak aby nie były narażone na naprężenia
i uszkodzenia. Metalowe poręcze objąć połączeniami wyrównawczymi.

 Połączenia  z  elementami  konstrukcyjnymi  z  wyjątkiem  połączeń  spawanych
i połączeń w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym
powinny być dostępne dla kontroli.

 Wykonać  miejscowe  połączenia  wyrównawcze.  Jako  połączenia  wyrównawcze
miejscowe  mogą  być  wykorzystywane  zamocowane  na  stałe  części  obce,  np.
stalowe  konstrukcje  budowlane.  Połączenia  wyrównawcze  wykonać  zgodnie
z PNIEC 603645-54:1999

Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę  przeciwporażeniową  stacji  stanowi  uziemienie  ochronne.  Należy  wykonać
uziemienie robocze oraz uziemienie ochronne przyłączone do wspólnego uziomu.

Próby pomontażowe.

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowią-
zany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakości  wykonanych  robót  wraz  z  dokonaniem  potrzebnych  pomiarów   i  próbnym
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. Po wykonaniu instalacji należy
wykonać  próby  (zgodnie  z  PNIEC  60364661:2000)  wykonanej  instalacji  zasilającej,
sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia
pomiarów  należy  używać  mierników  posiadających  aktualne  atesty  legalizacyjne.
Należy wykonać następujące próby:

 Ciągłości  przewodów  ochronnych,  w  tym  połączeń  wyrównawczych  głównych
i dodatkowych

 Pomiar rezystancji izolacji
 Samoczynnego wyłączenia zasilania
 Sprawdzenia biegunowości
 Badanie wyłączników różnicowo-prądowych
 Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

5.3 Dokumentacja robót montażowych instalacji elektrycznych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

 projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

 specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówień  publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z dnia 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tabli-
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cy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmiana-
mi), dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu   i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania  użytych wyrobów budowlanych,  zgodnie  z  ustawą
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia  producentów  dotyczące  stosowania
wyrobów,

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających ulegających
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z  dnia  7  lipca  1994  r.  Dz.U.  z  2003  r.  Nr  207,  poz.  2016  z  późniejszymi
zmianami).

 Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powy-
konawczą  z  naniesionymi  zmianami  w  stosunku  do  projektu  wykonawczego.
Do  dokumentacji  należy  dołożyć  kopie  deklaracje  zgodności  potwierdzone
podpisem wykonawcy za zgodność z oryginałem, zastosowanych urządzeń oraz
protokoły z przeprowadzonych pomiarów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  jakości  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu
i środków transportu podano w WWiORB 00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PFU,
PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowa-
dzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadają-
ce  odpowiednie  uprawnienia  i  certyfikaty.  Inżynier  jest  uprawniony  do  prowadzenia
własnej kontroli robót.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót

Badania  laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie  podstawowych cech materiałów
podanych  w niniejszych  WWiORB oraz  wyspecyfikowanych  we właściwych  PN (ENPN)
a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.
Wyniki  badań  Wykonawca  przekazuje  Inżynierowi  w  trybie  określonym  w  PZJ  do
akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami ba-
dań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują
cały proces budowy.

Badania i pomiary linii kablowych.

Po  wykonaniu  Robót  należy  sprawdzić:  prawidłowość  ułożenia  instalacji  kablowych
i  przewodowych  podtynkowych,  w  korytkach  kablowych,  w  rurach  osłonowych,
zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i
przewodów, sposób wyprowadzenia kabli do przepustów, jakość montażu i kompletność
osprzętu instalacyjnego, prawidłowość i kompletność podłączonych urządzeń odbiorczych,
jakość połączeń końcówek kablowych i  przewodowych,  -  oznakowanie  tras kablowych
i samego kabla, zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, rezystancję izolacji, ciągłość
żył linii kablowej.

Badania i pomiary rozdzielnic:
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Po wykonaniu robót związanych z montażem i podłączaniem rozdzielnic należy sprawdzić:
kompletność badań rozdzielni zgodnie z przepisami, nastawy zabezpieczeń, ciągłość prze-
wodów ochronnych, połączenia i konserwację wszystkich wewnętrznych zacisków ochron-
nych,  połączenia  zacisków  wewnętrznego  okablowania  zasilającego  i  sterowniczego,
kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia, zastosowanie osłon odkrytych części
będących pod napięciem wyższym niżbezpieczne,  opis  czoła  rozdzielnic,  prawidłowość
opisów poszczególnych elementów  i urządzeń wyposażenia, funkcjonalność:

 układów sterowania i automatyki,
 łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń,
 obwodów czujek stężenia niebezpiecznych gazów,
 wentylacji szaf,
 zamknięcia drzwiczek.

Badania skuteczności oświetlenia wewnętrznego.

Po wykonaniu kompletnej instalacji oświetlenia należy dokonać pomiaru średniego natę-
żenia oświetlenia wewnątrz budynków. W przypadku niespełnienia wymagań norm należy
sprawdzić zgodność wykonania instalacji oświetlenia z zatwierdzonym projektem i jakość
zastosowanych opraw. Jeżeli te sprawdzenia nie wykażą nieprawidłowości, to należy za
zgodą Inżyniera, w porozumieniu z projektantem, dołożyć dodatkowe oprawy w punktach
nie doświetlonych.

Badania i pomiary instalacji wyrównawczej, uziemiającej i odgromowej.

Po  wykonaniu  robót  związanych  z  układaniem  instalacji  wyrównawczej,  uziemiającej
i odgromowej należy sprawdzić:
 ciągłość przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych,
 zamocowanie  przewodów  instalacji  wyrównawczych,  uziemiających

i odgromowych,
 jakość  połączeń  przewodów wyrównawczych,  uziemiających  i  odgromowych  na

złączach kontrolnych,
 jakość połączeń przewodów odgromowych na ich skrzyżowaniach oraz połączenia

z metalowymi elementami dachowymi,
 konserwację spawanych połączeń uziomów i złącz kontrolnych,
 jakość wykonania uziomów fundamentowych i odgromowych,
 skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wszelkich urządzeń,
 rezystancję przewodów ochronnych i wyrównawczych,
 rezystancję uziemień ochronnych i odgromowych,
 oznakowanie: złącz kontrolnych, przewodów wyrównawczych, uziemiających.

7. OBMIAR ROBÓT

Roboty  elektryczne  związane  układaniem  wewnętrznych  instalacji  elektrycznych
i słaboprądowych, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na pod-
stawie obmiaru. śadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykona-
nej  pracy,  lecz  na  zasadach ryczałtu.  W tym świetle  cena wykonania  montażu stacji
i  układania wewnętrznych instalacji  elektrycznych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych  wg  Wykazu  Cen  i  będzie  podlegała  korektom  zgodnie  z  Kontraktem.
Dla montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji elektrycznych nie wprowadzono
w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT
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8.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  jakości  i  kompletności  oraz  zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU). Gotowość do odbioru

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykona-
nia robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami
Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegółowe

Roboty związane z montażem i układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych należą
do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB 00.00.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00.

9.2. Cena składowa wykonania robót

Cena składowa wykonania robót elektrycznych obejmuje:

 dla  wszystkich  robót  zasadniczych  zakup  i  dostarczenie  materiałów,  sprzętu
i urządzeń oraz ich składowanie,

 roboty zasadnicze:

o Wykonanie  instalacji  kablowych,  w  tym:  montaż  korytek  kablowych,
montaż rurek ochronnych i listew, układanie kabli i przewodów siłowych,
sterowniczych i pomiarowych,

o  Wykonanie  kompletnych  (z  osprzętem)  instalacji  elektrycznych,
wewnętrznych ogólnego przeznaczenia, w tym: montaż instalacji zasilającej
oświetlenie  ogólne  i  ewakuacyjne,  montaż  instalacji  zasilającej  obwody
gniazd  jednoi  trójfazowych,  układanie  kabli  pomiarowych,  wykonanie
instalacji  telefonicznej,  montaż  korytek  listew  kablowych,  układanie
przewodów pod tynkiem,

o Wykonanie instalacji ochronnych całego obiektu, w tym: instalacji prze-
ciwporażeniowej i wyrównawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji
uziemiającej, systemu ochrony przeciwprzepięciowej,

o montaż  rozdzielnic,  montaż  opraw  oświetlenia  wewnętrznego  ogólnego
i ewakuacyjnego, montaż i zakup osprzętu instalacyjnego(rozgałęźniki,

   łączniki, gniazda, puszki, tablice wnękowe itp.),
 wszelkie  prace  związane  z  układaniem  kabli  w  tynku,  rurach  osłonowych

i korytkach kablowych,
 wszelkie prace pomocnicze związane z układaniem korytek kablowych,
 wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciągów dla wszystkich instalacji,
 prace i nakłady związane z ułożeniem kabli i przewodów producenta,
 prace  związane  z  uszczelnianiem  otworów  przepustowych,  oznakowanie  kabli

w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej,
 zarobienie końcówek kablowych, podłączenie i mocowanie kabli,
 wszelkie prace związane z montażem i posadowieniem szaf i skrzynek siłowych

oraz sterowniczych,
 wykonanie  określonych  w  postanowieniach  Kontraktu  badań,  pomiarów

i sprawdzeń Robót,
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 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu budowy
po Robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PNIEC 603641:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe
PNIEC 603643:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych
charakterystyk
PNIEC  60364441:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
PNIEC  60364442:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PNIEC  60364443:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
PNIEC  603644443:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.  Ochrona przed
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PNIEC  603644444:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłócenia-
mi elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
PNIEC  60364445:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia PNIEC 603644-46:1999
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie
PNIEC  60364447:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających
bezpieczeństwo.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony  przed  porażeniem  prądem
elektrycznym
PNIEC  603644473:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PNIEC  603644482:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Dobór  środków  ochrony  w  zależności  od
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa
PNIEC  60364551:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
PNIEC  60364552:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PNIEC  603645523:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Obciążalność  prądowa  długotrwała
przewodów
PNIEC  60364553:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PNIEC  603645534:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami
PNIEC  603645537:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór
i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza.  Urządzenia
do odłączenia izolacyjnego i łączenia
PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PNIEC 603645548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego.  Układy  uziemiające  i  połączenia  wyrównawcze  instalacji
informatycznych
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PNIEC 603645559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego.  Inne  wyposażenie.  Oprawy  oświetleniowe  i  instalacje
oświetleniowe
PNIEC 60364556:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
PNIEC 60364661:2000 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze
PNIEC  603647704:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiórki
PN88/E08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa PN92/N01256.02
Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PNIEC 6102411:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych
PNIEC 6102412:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady  ogólne.
Przewodnik B Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie
PNIEC  613121:2001  Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym.
Zasady ogólne
PN86/E05003.01  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Wymagania  ogólne
PN89/E05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona
PN92/E05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna PNIEC
60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i  przewody ochronne oraz inne
obowiązujące
PN  (ENPN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  w  zakresie  przyjętym  przez  polskie
prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 03.03

2.2.6 Izolacje
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót
izolacyjnych dla zadania pn.: 

„ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO OBEJMUJĄCA:

etap  1:     10  ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH WRAZ  Z NOWYM
                 ZAPLECZEM  SZATNIOWYM, 
etap 2:       SALĘ GIMNASTYCZNĄ  Z WIDOWNIĄ, Z ZAPLECZEM
                 SZATNIOWO - SANITARNYM  I ESTRADĄ

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POŻAROWYM ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI.”

ADRES: Wierzchowisko, gmina Mykanów, ul. Długa 110 (działka nr 339/2)

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB  jako  część  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ),  należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże)
opisanych w Programie Funkcjonalno–Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego,
będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do  wykonania  dokumentacji
projektowej oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robót izolacyjnych obejmuje:
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu i/lub wełny mineralnej,
Wykonanie izolacji akustycznych, Wy-
konanie izolacji paroszczelnych,
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

Ponadto: 

Izolacja  przeciwwilgociowa –  warstwa  lub  arkusz  materiału  mająca  na  celu
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, 
Izolacja  cieplna  inaczej  termiczna -  warstwa,  która  zapobiega  niepożądanym
wymianom ciepła, wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej. 
Izolacja  akustyczna jest  to  rozwiązanie,  które  zabezpiecza  wnętrze  przed
przedostawaniem się  niepożądanych  dźwięków z  zewnątrz  –  obniża  lub tłumi  hałasy.
Skuteczna  izolacja  wymaga  stosowania  specjalnych  materiałów,  które  odpowiednio
zamontowane i dobrane pełnią funkcję bariery dźwiękoszczelne, 
Izolacja paroszczelna ma chronić ocieplenie dachu przed zawilgoceniem wykraplającą
się parą wodną, przenikającą do konstrukcji dachu z wnętrza budynku. 
Uszczelnienie – uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia
przed przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp., 
Materiał  izolacyjny –  materiał  zabezpieczający  lub  zmniejszający  przepływ  ciepła,
dźwięku albo elektryczności,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00.00.
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2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materiały
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszcze-
nia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów  dostarczanych  na  Teren  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie
i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU, PZJ.

2.1. Materiały do izolacji

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej
specyfikacji są: papa asfaltowa, lepik asfaltowy, folie z tworzyw sztucznych, styropian, -
wełna mineralna, środki do wykonania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji, farby do
zabezpieczeń korozyjnych.

3. SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  WWiORB  00.00.  Wykonawca  jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót
powinien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał  akceptację  Inżyniera.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  izolacyjnych  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- podnośnik przyścienny,
- zestaw elektronarzędzi,
- rusztowania systemowe.

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  WWiORB 00.00.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i  właściwości  przewożonych towarów. Środki transportu
winny  być  zgodne  z  ustaleniami  PFU,  ST,  PZJ  oraz  projektu  organizacji  robót,  który
uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót izolacyjnych,
Wykonawca robót stosować będzie następujące,  sprawne technicznie i  zaakceptowane
przez Inżyniera środki transportu:
- samochód ciężarowy,skrzyniowy,
- samochód dostawczy 35 Mg.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN
i  ENPN,  WTWOR i  postanowieniami  Kontraktu.  Wykonawca  będzie  ściśle  przestrzegał
zaleceń producenta wybranego systemu izolacji.
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5.2. Izolacje powłokowe zewnętrzne

Przed  wykonaniem  izolacji  podłoże  staranie  oczyścić  z  kurzu,  resztek  nieczystości.
Nierówności wypełnić materiałem z którego wykonano podłoże. Przygotować środek do
wykonania izolacji. Materiał izolacyjny nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do
izolacji.  Wykonana izolacja powinna być gładka i  równa, powinna pokrywać w całości
izolowane podłoże.

5.3. Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV

Przed  wykonaniem  izolacji  podłoże  staranie  oczyścić  z  kurzu,  resztek  nieczystości.
Nierówności wypełnić materiałem z którego wykonano podłoże. Przed wykonaniem
izolacji z papy asfaltowej na lepiku należy podłoże zagruntować środkiem do gruntowania
podłoża. Równocześnie z rozwijaniem papy z rolki nanosić szczotką lepik asfaltowy na
zagruntowane podłoże. Papę starannie dociskać do podłoża. Następny pas papy ułożyć
z  zakładem o szerokości  15  cm na wcześniej  przyklejony pas  papy.  Papę  przyklejać
w sposób analogiczny jak pierwszy. Zakłady pokryć lepikiem asfaltowym. Izolację z folii
należy wykonać z zakładem o szerokości  15 cm.  Wykonana izolacja powinna gładka,
równa pozbawiona pęcherzy, papa powinna przylegać do podłoża na całej powierzchni,
na stykach papa powinna być sklejona na szerokości styków. Papa powinna być wywinię-
ta  na  powierzchnie  pionowe.  Powierzchnia  folii  powinna  być  równa,  gładka
i pozbawiona przebić i otworów.

5.4. Izolacje cieplne i akustyczne

Izolacje  cieplne  i  akustyczne  wykonać  należy  z  płyt  z  wełny  mineralnej  ułożonej  na
warstwie  paroizolacji  lub  styropianu  samogasnącego.  Płyty  powinny  ściśle  do  siebie
przylegać.  Izolacja  powinna  mieć  na  całej  płaszczyźnie  jednakową  grubość.
Łączna  grubość  izolacji  powinna  odpowiadać  wartościom  podanym  w  zatwierdzonej
dokumentacji  technicznej.  Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno
być równe.  W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być
równane.  Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku
o grubości  12 cm. Płyt  styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów
wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty
styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztwo-
rów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny
być przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach
z lepików asfaltowych  stosowanych na gorąco lub  przyklejane  tymi  lepikami  oraz  na
izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych

Wymagania dotyczące podłoży
Ogólne  wymagania  dotyczące  przygotowania  podłoży  podane  są
w  PNEN  ISO  12944-4:2001.  Ochronny  system  malarski  wymaga  prawidłowego
przygotowania  powierzchni,  które  zależy  od  jej  stanu  początkowego  i  końcowego.
Metody przygotowania powierzchni opisane są w PNEN ISO 129444:2001. Przygotowanie
powierzchni powinno zostać ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystości  profilu
powierzchni  i  czystości  chemicznej,  z  zastosowaniem  metod  podanych
w PNEN ISO 129444:2001.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach tech-
nicznych lub instrukcjach stosowania wyrobów malarskich. O ile instrukcja producenta nie
zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne należy przeprowadzać w na-
stępujących warunkach: przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40°C,
podło że nie powinno być również nasłonecznione, przy braku zawilgocenia malowanej
powierzchni  opadami  oraz  kondensującą  parą  wodną,  przy  temperaturze  podłoża
co najmniej  o 3°C wyższej  od temperatury punktu rosy,  a przy dużej  chropowatości
powierzchni  o  7°C  (wyznaczenie  temperatury  punktu  rosy  powinno  być  zgodne
z PNEN ISO 85024:2000).
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Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 1525 °C,
przy  wilgotności  względnej  otaczającej  atmosfery  18%.  Prace  malarskie  należy
wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu, w szczególności
od obróbki strumieniowościernej i spawania. Po zakończeniu malowania świeżo nałożone
powłoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny być sezonowane przez okres
714 dni (o ile instrukcje producentów nie stanowią inaczej) w takich samych warunkach
jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską,
o ile jest to możliwe, nie powinny być poddane bezpośrednio działaniu promieni słonecz-
nych  oraz  powietrza  zanieczyszczonego  związkami  chemicznymi.
Przy konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystą-
pienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  (np.  na  skutek  zmian  pogodowy),
miejsca  malowane  należy  osłonić  (wiaty,  folie,  plandeki)  oraz  w  miarę  możliwości
zastosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do oziębienia malowa-
nych konstrukcji. Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny
sposób dostępne i dobrze oświetlone.
Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych.

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane
są w normie PNEN ISO 129447:2001.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  jakości  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu
i środków transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną
kontrolę  jakości  robót  i  materiałów.  Wykonawca zapewni  odpowiedni  system i  środki
techniczne do kontroli  jakości  robót (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i  poza Terenem
budowy.  Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki  posiadające odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.

Izolacje

Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich
zgodności z wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega: zgodność rodzaju
i jakości materiałów z zatwierdzoną Dokumentacją
Projektową sposób ułożenia izolacji,  powierzchnia izolacji,  sposób wykonania połączeń
arkuszy papy i folii, sposób i jakość połączenia z elementami kotwiącymi, ciągłość izolacji,
grubość ułożenia izolacji (izolacje cieplne), szczelność izolacji.

Wykonanie prac malarskich przeciwkorozyjnych

Wyroby  użyte  do  wykonywania  powłok  powinny  odpowiadać  normom lub  aprobatom
technicznym. Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być
sprawdzane  pod  względem:  zgodności  etykiety  opakowania  z  opisem  produktu
w dokumentacji, braku kożuszenia, braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów,
braku trwałego,  nie  dającego  się  wymieszać osadu (pozostały  osad powinien dać  się
łatwo zredyspergować), możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania
robót przeciwkorozyjnych, terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach.
Badania w czasie robót w szczególności powinny dotyczyć: kontroli procesu oczyszczania
powierzchni, oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok, kontroli warunków

wykonywania powłok, kontroli procesu nakładania powłok.
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Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy:
- zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu

wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PNISO 85011:1996,
- kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń;

Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż
w ciągu 1 godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami
następujące właściwości powierzchni: 
- wygląd powierzchni, oceniany według PNISO 8501-1:1996,
- stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu podłoża
  z fotograficznymi wzorcami według PNISO 85011:1996,
- chropowotość,  określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według

PNEN ISO 85032:1999,
- zapylenie określane według PNEN ISO 85023:2000, (zapylenie nie powinno być  

większe niż na wzorcu Nr 3 według normy),
- w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym środowisku ocenę 

obecności zatłuszczeń według metody określonej w zatwierdzonej dokumentacji  
projektowej i niniejszych WWiORB,

- obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PNISO 85025:2002
(chlorki) lub PNEN ISO 85029:2002 (przewodność roztworu). 

Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową, zgodnie z PNEN
ISO 85022:2000 lub metodą Bresle’a podaną w PNEN ISO 85026:2000. Podany ogólny
zakres kontroli  dotyczy zarówno całych powierzchni  konstrukcji  przygotowywanych na
budowie do nakładania powłok ochronnych, jak i powierzchni miejsc połączeń elementów
konstrukcji, które dostarczono na budowę z powłokami naniesionymi w wytwórni. Kontro-
la warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: temperatury powie-
trza, - temperatury podłoża, wilgotności względnej powietrza, temperatury punktu rosy.
Parametry te należy kontrolować zgodnie z PNEN ISO 85024:2000. 
Wyniki badań należy zapisywać w dzienniku budowy.

Kontrola  procesu  nakładania  powłok  malarskich  obejmuje:  sprawdzenie  zgodności
parametrów  stosowanych  urządzeń,  na  przykład:  typu  i  rozmiaru  dyszy,  ciśnienia
zasilającego,  z  wymaganiami  producenta  farby,  sprawdzenie  przygotowania  farby:
wymieszania  składników,  przestrzegania  czasu  przydatności  do  stosowania  farb
dwuskładnikowych,  sprawdzenie  przygotowania  podłoża  przed  nałożeniem  pierwszej
warstwy farby, sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu
elementów, zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją
stosowania  farby,  normą lub  kartą  techniczną  wyrobu,  ocenę  stanu  wymalowania  po
nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu nawierzchniowym. 
Stan  powłoki  ocenia  się  nieuzbrojonym okiem przy  świetle  dziennym lub  sztucznym
o mocy 100 W z odległości  3040 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka
malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, niedomalo-
wań, ocenę grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji  niedopuszczalnych wad,
takich jak: za mała grubość powłok, duże zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, kratero-
wanie, cofanie wymalowania, ukłucia igłą, itp.)
Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy. 
Po  wyschnięciu  powłoki  malarskie  należy  sprawdzać  na  zgodność  z  zatwierdzoną
dokumentacją projektową i niniejszymi WWiORB, w zakresie: 
- wyglądu powierzchni, poprzez ocenę wzrokową np. pod kątem  jednolitości barwy,

siły krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pęcherzyki 
powietrza, łuszczenie, spękania i zacieki,

- właściwości  powłoki  takich  jak:  grubość,  przyczepność  i  porowatość,             
badanych   przy użyciu  przyrządów  i  metod  podanych  w  zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, zgodnych z odpowiednimi normami.

Grubość  powłoki  bada  się  zwykle  metodami  nieniszczącymi,  zgodnie  z  PNEN  ISO
2808:2000 lub PNEN ISO 2178:1998.
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Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową ocenia się metodami
niszczącymi, zgodnie z PNEN ISO 4624:2004 lub PNEN ISO 2409:1999.
Porowatość kontroluje się zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metodą nisko lub
wysokonapięciową,  zgodnie  z  procedurą  badawczą  określoną  w  zatwierdzonej
dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Wyniki badań powinny być porównane
z  wymaganiami  podanymi  w  zatwierdzonej  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej
WWiORB, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w dzienniku
budowy  i protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Roboty  izolacyjne  realizowane  w  ramach  niniejszego  Kontraktu  nie  są  rozliczane  na
podstawie obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilo-
ści wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót
budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie
podlegała  korektom  zgodnie  z  Kontraktem.  Dla  robót  izolacyjnych  nie  wprowadzono
w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1. Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno-
ści z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU). Gotowość do odbioru zgłasza
Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając  Inżynierowi  do  oceny
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykona-
nia robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami
Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegółowe

Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających zakryciu.
Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB 00.00.
Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych mate-
riałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość wykonania izolacji, sprawdzenie wytrzyma-
łości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie ciągłości
warstwy izolacyjnej  i  dokładności  jej  połączenia z podłożem, sprawdzenie dokładności
obrobienia  naroży,  miejsc  przebicia  izolacji  przez  rury,  wpusty  podłogowe  itp.,
sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00.

9.2. Cena składowa wykonania robót

Cena składowa wykonania robót izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji
obejmuje:
 prace przygotowawcze,
 prace geotechniczne
 badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji
 zakup i dostarczenie materiałów,
 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
 przygotowanie podłoża,
 roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnień, zabezpieczeń antykorozyjnych,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów,

i sprawdzeń robót,
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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WTWiOR  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  –  ITB  PN-80/B/01800
Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.
Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN86/B/01801  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe
i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN86/B01802  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. 
PNB-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PNB24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na
gorąco 
PN89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN69/B10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN74/H04680 Ochrona przed korozją . Ochrona czasowa metali . 
Nazwy i określenia Instrukcje ITB 
oraz  inne  obowiązujące  PN  (ENPN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  w  zakresie
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 04.01

2.2.7 Roboty budowlane wykończeniowe
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót
budowlanych wykończeniowych dla zadania pn.: 

„ROZBUDOWA  BUDYNKU  ZESPOŁU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
OBEJMUJĄCA:

etap  1:     10  ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH WRAZ  Z NOWYM
                 ZAPLECZEM  SZATNIOWYM, 
etap 2:       SALĘ GIMNASTYCZNĄ  Z WIDOWNIĄ, Z ZAPLECZEM
                 SZATNIOWO - SANITARNYM  I ESTRADĄ

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POŻAROWYM ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI.”

ADRES: Wierzchowisko, gmina Mykanów, ul. Długa 110 (działka nr 339/2)

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB  jako  część  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ),  należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże)
opisanych  w  Programie  Funkcjonalno  –  Użytkowym.
Niniejsze  Wymagania  Zamawiającego,  będące  częścią  SIWZ  należy  traktować
w odniesieniu do wykonania dokumentacji oraz robót wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlanych wykończeniowych obejmuje: -
Wykonanie pokryć dachowych (tylko nowa sala z zapleczem),

Montaż ślusarki oraz stolarki okiennej i drzwiowej,

Wykonanie podłóg i posadzek w tym nawierzchni sportowych wewnętrznych,

Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie – roboty wewnętrzne,

Wykonanie sufitów podwieszanych,

Wykonanie elewacji.

Wykonanie prac zewnętrznych przy obiekcie.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (WTWOR)  i  postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4. 
Ponadto: 
Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni, 
Pokrycie dachowe  –  górna  warstwa  lub  warstwy  dachu  tworzące  powierzchnię
zabezpieczającą przed wpływami atmosferycznymi, 
Okładzina – zewnętrzne pionowe lub prawie pionowe wykończenie konstrukcji. 
Drzwi –  konstrukcja  do  zamykania  otworu  przeznaczona  głównie  do  zapewnienia
dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
Okno – konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub
dachu ze spadkiem, która przepuszcza światło i  może przepuszczać świeże powietrze.
Wykończenie –  ostateczne  pokrycie  i  obróbka  powierzchni  wraz  z  ich  krawędziami
przecięcia. 
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Konstrukcja  nośna lekki  ustrój  konstrukcyjny  składający  się  z  elementów  profili
nośnych  (zbierających  obciążenia  i  przekazujący  je  na  zawiesia)  oraz  elementów
łączących ze sobą profile nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów
dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki) 
Zawiesie element  przenoszący  obciążenia  i  stabilizujący  konstrukcje  sufitu
podwieszonego do elektów konstrukcyjnych budynku I budowli w spsoć bezpieczny tzn.
zapewniający stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu
podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli. 
Sufit  podwieszony lekki  niekonstrukcyjny  element  budynku  lub  budowli  pełniący
w  zależności  od  przeznaczenia  i  właściwości  funkcje:  dekoracyjno  architektoniczne
lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00..

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00.
Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszcze-
nia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wyko-
nawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych   i  jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowa-
nie zgodnie z założeniami PFU i PZJ.

UWAGA: Wszystkie elementy wykończenia winny być najwyższej jakości.

2.1. Podłogi i posadzki

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB
są:
- podbudowa betonowa posadzki, podkład cementowy pod posadzkę,
- płytki posadzkowe antypoślizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia, 
- masa posadzkowa samopoziomująca,
- wykładzina antypoślizgowa PCW, nawierzchnie sportowe (sala gimnastyczna).

Do spawania wykładzin stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV, w kolorze
dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, o średnicy 4 mm.

2.2. Tynki, okładziny ścian i malowanie wewnętrzne
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB
są:
- zaprawa cementowo-wapienna do tynków kat. III, 
- płytki ceramiczne, 
- farba emulsyjna, 
- natryskowa.

2.3. Stolarka oraz ślusarka okienna i drzwiowa

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych
WWiORB są: stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna i wewnętrzna) z PVC/alumnum,
stolarka drzwiowa płytowa, parapety z tworzyw sztucznych.
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2.4. Elewacje

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB
są: tynk mineralny – zgodnie z elewacja istniejących budynków.

2.5. Pokrycia dachowe
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych
WWiORB  są:  elementy  obróbek  blacharskich  z  blachy  ocynkowanej,  rynny  i  rury
spustowe, papa termozgrzewalna, styropian samogasnący, paraizolacja.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobo-
wiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpły-
wu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powi-
nien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał
akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdza-
jących dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przystępujący do wykonania robót wykończeniowych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
urządzenia do przygotowania zaprawy, podnośnik przyścienny, rusztowania systemowe, 
elektronarzędzia, drobny sprzęt budowlany.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zo-
bowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być
zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akcepta-
cję Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Do transpor-
tu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót wykończeniowych, Wy-
konawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inżyniera środki transportu:
samochód ciężarowy, skrzyniowy, samochód ciężarowy, samowyładowczy, samochód do-
stawczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN
i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Roboty wykończeniowe powinny zapewnić
estetyczny  wygląd  zewnętrzny  i  wewnętrzny  obiektu  oraz  łatwe  utrzymanie  go
w czystości. Kolorystyka zewnętrzna powinna harmonizować z otoczeniem i winna być
uzgodniona z Konserwatorem Zabytków oraz Zamawiającym i Inżynierem.

5.2. Wykonanie podłóg i posadzek

5.2.1. Podkłady pod posadzkę

Grubość  podkładu  betonowego  lub  cementowego  pod  posadzkę  powinna  być  zgodna
z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Podkład układać pomiędzy listwami
kierunkowymi wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę powierzchni, która powinna
być pozioma jeśli zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania spadków. Po ułożeniu 
beton należy zagęścić łatą wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i wygła-
dzić przez zacieranie. 
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W trakcie układania podkładu betonowego umieścić w nim siatki do zbrojenia posadzek
w  połowie  jego  grubości.  Siatki  układać  na  zakład  wynoszący  min.  10  cm.
Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w postaci nacięć o głębokości 1/3
grubości  podkładu. Wykonany podkład powinien twardnieć co najmniej 3 dni i  w tym
czasie nie powinno się po nim chodzić. W ciągu następnych 10 dni podkład powinien być
pielęgnowany  poprzez  okresowe  polewanie  wodą  i  przykrycie  folią  polietylenową.
Prawidłowo wykonany podkład powinien po 5÷6 tygodniach wykazywać wilgotność 3%.
Wykonany podkład powinien być równy i  gładki,  dopuszczalne odchylenie powierzchni
podkładu od powierzchni poziomu na całej długości  i  szerokości posadzki nie powinno
przekraczać ±2mm.

5.2.2. Posadzki z płytek ceramicznych

Posadzki  z  płytek  ceramicznych układać  należy  na  przygotowanym wcześniej  suchym
i  czystym podkładzie  betonowym.  Do układania  stosować  klej  którego  rodzaj  dobrać
zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. Roboty posadzkowe rozpocząć
od ułożenia spoziomowanych płytekreperów, których powierzchnia wyznacza położenie
płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru
płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-
reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do
pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. Wykonana posadzka
powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu
nie  powinno  być  większe  niż  2mm.  Spoiny  pomiędzy  płytkami  powinny  być  równe,
prostoliniowe  i  jednakowej  szerokości.  Szerokość  spoin  powinna  wynosić  2mm.
Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu
na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2mm.

5.2.3. Układanie wykładzin z PCW

Wykładzinę  ułożyć  w  wyznaczonych  pomieszczeniach.  Wykładzinę  należy  wywinąć  na
ścianę  na  wysokość  10  cm.  Wykładzinę  układać  zgodnie  z  instrukcją  producenta.
Wykładzinę układać na nowej wylewce samopoziomującej. Podłoże powinno być gładkie,
równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z obowią-
zującymi przepisami budowlanymi. Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3%dla
podłoża  cementowego,  1,5%  dla  podłoża  anhydrytowego  i  gipsowego.  Wilgotność
podłoża  powinna  być  zbadana  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem układania  wykładzin
PCV.  Do  przygotowania  podłoża  należy  używać  tylko  mas  wodoodpornych.
Podłoże przygotowane pod cokoły dla wykładzin PCV powinno zachodzić na ściany na
wysokość 10 cm.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż  15°C
i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wykładziny PCV i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co
najmniej  na  24  godziny  przed  układaniem.  Wykładzina  rulonowa  powinna  być  na
24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do
wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady
szerokości 2–3 cm. Arkusze z PCV należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez
producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.
Arkusze  z  PCV  należy  przyklejać  całą  powierzchnią  do  podłoża.  Nie  dopuszcza  się
występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy,
odstających  brzegów  arkuszy  PCV.  Arkusze  należy  ułożyć  szczelnie,  dopuszczalna
szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm między arkuszami. Spoiny między
arkuszami lub pasami płytek  powinny tworzyć linię  prostą.  Odchylenie  spoiny od linii
prostej  powinno  wynosić  nie  więcej  niż  1  mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  spoiny
w pomieszczeniu.
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5.2.4. Nawierzchnie sportowe wewnętrzne

W salach gimnastycznych należy zamontować posadzkę na podwójnym legarowaniu, na
podwójnym poszyciu z płyt OSB i wykończyć wykładziną sportową PCV. W zależności od
wyboru dostawcy roboty należy wykonać ściśle z zaleceniami producenta.

5.3. Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie wewnętrzne

5.3.1. Tynki wewnętrzne

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być wykonane instalacje podtynkowe
oraz  osadzone  ościeżnice  okienne  i  drzwiowe.  Podłoża  powinny  być  przygotowane
w  sposób  zapewniający  jak  najlepszą  przyczepność  tynku.  Podłoże  powinno  być
oczyszczone z kurzu,  wystających grudek zaprawy, substancji  tłustych i  zmyte wodą.
Tynki  należy  wykonywać  w  temperaturze  powietrza  nie  niższej  jak  5°C.
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i  wapienne,  wykonywane w okresie wysokich
temperatur powinny być przez okres jednego tygodnia zwilżane wodą. Tynki cementowo-
wapienne  należy  wykonać  jako  cementowo-wapienne  pospolite  kategorii  III  -
trójwarstwowe, składające się z obrzutki, narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko.
Powierzchnie tynków powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być
liniami  prostymi.  Odchylenie  od  pionu  powierzchni  płaskich  nie  powinno  przekraczać
3 mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni
tynków dopuszcza się nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm

w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości

5 szt. na 10 m2 powierzchni tynków.

5.3.2. Wewnętrzne okładziny ścian z płytek

Wykonawca  przed  rozpoczęciem  prac  powinien  przedstawić  Inżynierowi  próbki
materiałów do akceptacji.  Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych
można rozpocząć po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu
ościeżnic  i  stolarki  budowlanej  a  także  innych  robót  (malarskich,  podłogowych  itp).
W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża mogą być stosowane tylko kleje zalecane
przez producenta płytek. Podłoże pod płytki powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu
i zanieczyszczeń oraz zagruntowane według zaleceń producenta. Płaszczyzna okładziny
powinna  wyznaczona  przez  tymczasowe  naklejenie  tzw.  płytek  kierunkowych  ze
sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy
wypełnić spoiny masą do spoinowania. Płytki docinane w narożach ścian, przy ościeżni-
cach i podobnych miejscach nie mogą być węższe jak 5 cm. Spoiny na narożach ścian
i na stykach z ościeżnicami winny być wypełnione kitem trwale plastycznym (silikon).
Wykonawca  powinien  sporządzić  plan  ułożenia  okładzin  na  podstawie  rzeczywistych
wymiarów pomieszczeń. 

Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z zatwierdzonym
projektem.  Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  okładziny  mierzone  łatą  kontrolną
długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne
powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prosto-
padłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub po-
ziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1m.

5.3.3. Wewnętrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej
niż 22ºC. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny być malowane
przed  upływem  4  tygodni  od  ich  wykonania.  Powierzchnie  otynkowane  powinny  być
przetarte w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań. 
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Ewentualne  uszkodzenia  tynku  winny  być  naprawione.  Powierzchnia  powinna  być
odkurzona  i oczyszczona ze wszystkich plam. W zależności od techniki malarskiej nowe
tynki  powinny  być  zagruntowane:  mlekiem  wapiennym,  roztworem  szkła  wodnego,
rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie betonu
powinny  być  oczyszczone.  Ubytki  betonu  należy  uzupełnić  specjalnymi  preparatami
naprawczymi.  Wykonywanie  powłok  malarskich  powinno  odbywać  się  ściśle  według
zaleceń producenta.  W zależności od stosowanej techniki  nanoszenia powłoki powinna
być  odpowiednio  dostosowana  konsystencja  materiału  malarskiego  przez  dodanie
zalecanego  przez  producenta  rozcieńczalnika.  Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi,
podłoże  należy  zagruntować  rozcieńczoną  wodą  w  stosunku  1:5  farbą  emulsyjną,
po  2  godzinach  nakładać  2  warstwę  farby,  a  po  wyschnięciu  nakładać  3  warstwę.
Gruntować  podłoże  nanosząc  farbę  pędzlem,  pozostałe  warstwy  nanosić  wałkiem
malarskim. Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań,
pęcherzy, prześwitów, odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla.
Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających
się poprawek. Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN69/B010280.

Malowanie  farbami  natryskowymi  należy  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  instrukcja
producenta. Do malowania anglezy używać sprzętu zalecanego przez producenta farb.

5.4. Montaż stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej

Ościeżnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za po-
mocą podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomi-
cy  oraz  szablonu  do  sprawdzenia  przekątnych  ościeżnicy  z  dokładnością  do  1mm.
Mocowanie ościeżnic należy wykonać ściśle według instrukcji ich producenta, z użyciem
materiałów  i  narzędzi  przewidzianych  w  tych  instrukcjach.  Materiał  na  okna  i  drzwi
zgodnie z opisem pomieszczeń w części opisowej PFU. Kolor stolarki oraz ślusarki winien
być zaakceptowany przez Zamawiającego i  Inżyniera. Współczynnik przenikania ciepła
przez  drzwi  i  okna  powinien  wynosić  maks.  1,3  [W/(m2K)]  a  dla  okien
maks. 0,9 [W/(m2K)].
Montaż stolarki drzwiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 88/B10085 
Stolarka budowlana. 
Okna i drzwi. 
Sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, zabezpieczenie elementów
budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,  ustawienie i zakotwienie
ościeży i elementów stolarki, - wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą,
silikonowanie złączy, - usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, osadzenie skrzydeł
okiennych i drzwiowych, montaż parapetów.
Przy  wbudowywaniu  drzwi  powinny  być  brane  pod  uwagę  wymagania  w  zakresie
wytrzymałości  i  trwałości  (np.  ciężar  skrzydła  i  obciążenia  eksploatacyjne),
a  w  przypadku  drzwi  zewnętrznych  również  wymagania  dotyczące  szczelności
i izolacyjności. 
Stolarkę okienna można uznać za prawidłowo wykonaną jeżeli:
Podparta  i  zamocowana  ościeżnica  przenosi  obciążenia  od  ciężaru  własnego  okna,
działania  wiatru  i  inne  obciążenia  występujące  podczas  użytkowania  okna.
Luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zacho-
dzą wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalność PCV), oraz umożliwia zmiany cech
geometrycznych okna pod wpływem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciążeń
i temperatur.
Wypełnienie  luzu  miedzy  oknem  a  ościeżem  zapewnia  szczelność  na  przenikanie
powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną na poziomie (nie niższym niż wymagana dla
okien) a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą
lub parą wodną.
Woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części poza lico zewnętrzne
ściany Zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym  z trwałością
okna.
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Parapety zewnętrzne Obróbki odprowadzające wodę. W dolnej zewnętrznej części ościeża
jest niezbędne wykonanie obróbek przejmujących i odprowadzających wodę spływającą
z płaszczyzny okna i  płaszczyzn  ościeży.  Obróbki  są  wykonywane  z  blachy  stalowej,
profili  aluminiowych,  kamienia lub kształtek  ceramicznych.  W oknach z PVC parapety
(okapniki) stalowe i aluminiowe mocuje się wkrętami do elementu podprogowego.
Szerokość  parapetów powinna być  tak  dobrana,  aby  odprowadzać wodę  w odległości
3 ÷ 5 cm poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%.
Aby uniemożliwić poderwanie parapetu do góry, należy go zamocować na wspornikach
przykręconych w progu ościeża lub na zewnętrznej płaszczyźnie ściany, uwzględniając
przy montażu luz 2 mm/m. Parapety dłuższe niż 3 m powinny być łączone na długości
Osadzenie  parapetów  wewnętrznych.  Osadzenie  parapetów  należy  wykonywać  po
osadzeniu  i  zamocowaniu  okna.  Należy  wykuć  w  pionowych  powierzchniach  ościeży
bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy
osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większe
niż 1,0m. Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem
parapetów  krawędzie  parapetów  mające  styk  z  ramą  okienną  i  murem  należy
zaszpachlować  silikonem.  Przy  osadzaniu  parapet  należy  wsunąć  we  wrąb  w  ramie
ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem.

5.5. Pokrycia dachowe papą termozgrzewalną

5.5.1. Podłoża z płyt izolacji termicznej pod pokrycie papą

Wymagana jest taka wytrzymałość oraz sztywność podłoży, aby pod wpływem przewidy-
wanych nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia.  Wymagania  te
spełnione są przez: płyty styropianowe (ze styropianu samogasnącego) odmiany PSE FS
20, płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą, np. PSK, PSK 2, - płyty z wełny
mineralnej  twardej  dopuszczonej  pod bezpośrednie  krycie  papą,  innego rodzaju płyty
termoizolacyjne  dopuszczone  do  stosowania  pod  bezpośrednie  krycie  papą.
Przed przystąpieniem do układania płyt należy: sprawdzić prawidłowość spadków oraz
wykonać  wszystkie  poprzedzające  roboty  typu:  montaż  świetlików,  wywietrzników,
masztów antenowych, itp. Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone
przed  zawilgoceniem  (np.  przelotne  opady)  przez  niezwłoczne  ułożenie  na  nim
co najmniej jednej warstwy papy.

5.5.2. Pokrycie papą termozgrzewalną

Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny być wyko-
nane wszelkie obróbki blacharskie na okapach, zlewach i kominach. Przed przystąpieniem
do  prac  należy  dokonać  pomiarów  połaci  dachowej,  sprawdzić  poziomy  osadzenia
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie  precyzyjnie  rozplanować  rozłożenie  poszczególnych  pasów  papy  na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplano-
waniem  pasów  papy  szczególnie  przy  bardziej  skomplikowanych  kształtach  dachu.
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić  w temperaturze nie
niższej niż: 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap
oksydowanych.  Temperatury  stosowania  pap  zgrzewalnych  można  obniżyć  pod
warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C)
i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem Nie należy prowadzić prac dekarskich
w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycz-
nych  oraz  przy  silnym  wietrze.  Roboty  dekarskie  rozpoczyna  się  od  osadzenia  dybli
drewnianych,  rynhaków  i  innego  oprzyrządowania,  a  także  od  wstępnego  wykonania
obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać
pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do oka-
pu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów pod-
czas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu ele-
mentów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. 
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Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale
zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. Przed ułożeniem
papy  należy  ją  rozwinąć  w  miejscu,  w  którym  będzie  zgrzewana,  a  następnie  po
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją
z  dwóch  końców  do  środka.  Miejsca  zakładów  na  ułożonym  wcześniej  pasie  papy
(z  którym  łączona  będzie  rozwijana  rolka)  należy  podgrzać  palnikiem  i  przeciągnąć
szpachelką  w  celu  wtopienia  posypki  na  całej  szerokości  zakładu  (1215  cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,51,0
cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż
brzegu rolki,  należy docisnąć zakład,  używając wałka dociskowego z silikonową rolką.
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt
duży  lub  niejednakowej  szerokości  wypływ  masy.  Brak  wypływu  masy  asfaltowej
świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 lub 10 cm, 
- poprzeczny 1215 cm
Zakłady  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  kierunkiem  spływu  wody  i  zgodnie
z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze
szczególną  starannością.  Po  ułożeniu  kilku  rolek  i  ich  wystudzeniu  należy  sprawdzić
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką
w kolorze  pokrycia  w celu  poprawienia  estetyki  dachu.  W poszczególnych  warstwach
arkusze  papy  powinny  być  przesunięte  względem  siebie  tak  aby  zakłady  (zarówno
podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się.
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych
pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. Wokół kominów za pomocą
kleju bitumicznego należy zamocować izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem
zagruntować  preparatem  gruntującym  bitumicznym.  Na  izoklin  wkleić  pas  papy
podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. 
Podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchnio-
wej  (typ  II).  Papę  nawierzchniową  zakańczamy  na  pow.  komina  listwą  dociskową
dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.

5.5.3. Zasady wentylacji

W związku w zastosowaniem papy zachodzi często konieczność odpowietrzania pokrycia.
Aby  to  osiągnąć  można  zastosować  papy  wentylacyjne  perforowane  PP50/700  oraz
kominki wentylacyjne. Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla żywotności
wykonanego pokrycia. Umożliwia ona odprowadzenie na zewnątrz wilgoci przenikającej
przez  podłoże i  dzięki  temu zapobiega powstawaniu  pęcherzy.  W celu  odprowadzenia
wilgoci spod pokrycia papowego, należy zastosować kominki wentylacyjne (jeden na
ok.4060 m2). Papę perforowaną układa się „na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowaną
powierzchnię  betonową  lub  stare  pokrycie  papowe.  Pasy  papy  układa  się  na  23  cm
zakład. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z podłożem następuje poprzez otwory w papie
wentylacyjnej.  Papy  wentylacyjnej  nie  należy  układać  w  miejscach,  w  których  może
nastąpić  wnikanie  wody  pod  pokrycie  dachowe,  tj.:  w  pasie  przyokapowym,  przy
wpustach  dachowych  i  korytach  odpływowych,  przy  dylatacjach  konstrukcyjnych
budynku, przy kominach, ogniomurach itp. Od wyżej opisanych miejsc należy odsunąć
pas papy wentylacyjnej na odległość min. 50 cm.

5.5.4. Wykonanie  instalacji  odgromowej  Przed  przystąpieniem  do  robót  pokrywczych
dachu należy zdemontować istniejąca instalację odgromową. Nową instalację odgromowa
wykonać zgodnie z projektem budowlanym i WW
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5.5.5. Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

Rynny  i  rury  spustowe  należy  wykonać  odpowiednio  z  blachy  cynkowej  zgodnie
z dokumentacją projektową. Spadek rynien powinien wynosić 0,5÷2 %.

5.8. Montaż sufitów podwieszanych
Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN-
86/674302.  Rodzaj  systemu  sufitów  podwieszanych  należy  dobrać  tak  aby  spełniał
wszystkie wytyczne Zamawiającego. Sufit podwieszany systemu z płyt gipsowo-kartono-
wych stanowi samonośna konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia
lekkiego rusztu stalowego okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Planuje się
aby system układania płyt był w wymiarach 600x600 bądź 1200x1200.
Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty.
Długości mocowanych płyt należy dobierać do szerokości pomieszczenia. Mocowanie płyt
do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Spoiny mię-
dzy płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połącze-
niach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami.
Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gład-
ką  powierzchnię  pod  malowanie.  Ruszt  stalowy  mocować  są  do  stropu  i  ścian  przy
pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. 
Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” można podkładać
się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego.  Zewnętrzne pokrycie rusztu wykonać się
z  płyt  gipsowo-kartonowych  (o  min.  gr.  12,5  mm)  nakładanych  jednowarstwowo.
W sufitach należy zamontować systemowe oświetlenie jarzeniowe w oprawach 600x600.

5.9. Wykonanie elewacji budynku

Elewacja  (materiały,  kolorystyka)  podlega  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego
i  Inżyniera.  Wykonawca  przy  wykonywaniu  elewacji  będzie  się  stosował  do  zaleceń
producenta materiałów z jakich wykonana ma być elewacja.

5.10. Rusztowania

Przy robotach wykończeniowych należy stosować rusztowania systemowe, z atestem do-
puszczającym  do  stosowania,  wyposażone  w  bariery  ochronne,  burtnice  i  drabiny.
Na pomostach należy utrzymywać bezwzględny porządek.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  jakości  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu
i środków transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną
kontrolę  jakości  robót  i  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system i  środki
techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i poza Terenem bu-
dowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub  Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia
i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.

6.1. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji  należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.

6.1.1. Podłogi i posadzki
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Kontrola jakości wykonania podłóg i posadzek polega na sprawdzeniu jakości materiałów,
zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wymaganiami WWiORB oraz obo-
wiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i  jednolitość barwy
i wzoru, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki,
szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia (posadzki z płytek), 
- wykończenie posadzki.

6.1.2. Tynki, okładziny ścian, sufity podwieszone i malowanie – wewnętrzne i zewnętrzne

Kontrola jakości wykonania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kar-
tonowych, tynków wewnętrznych zwykłych, okładzin ścian z płytek oraz elewacji, malo-
wania ścian i sufitów polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności              z Ry-
sunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi normami. 
Sprawdzeniu podlegają :

wygląd płaszczyzny,
dokładność wykonania,
krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków,
narożniki,
styki z ościeżnicami,
Jednolitość i ciągłość powłok malarskich,
Sztywność, mocowanie ścianek działowych,
równość powierzchni, grubość i jakość spoin,
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania,
zgodność z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów.

6.1.3. Stolarka oraz ślusarka drzwiowa i okienna

Kontrola jakości osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz ślusarki polega na
sprawdzeniu  jakości  materiałów,  zgodności  z  Rysunkami,  wymaganiami  WWiORB oraz
obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają:

zgodność wbudowanego elementu z zatwierdzoną dokumentacją techniczną,
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
dokładność  uszczelnienia  ościeżnic  elementu  z  ościeżami  otworów
lub ścianami,
prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.

6.1.4. Pokrycia dachowe
Kontrola jakości pokryć dachowych polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności
z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podle-
gają: powierzchnia dachu, zgodność wbudowanego elementu z zatwierdzoną dokumenta-
cją techniczną, jakość połączeń.

7. OBMIAR ROBÓT

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na pod-
stawie obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót bu-
dowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i  będzie
podlegała  korektom zgodnie  z  Kontraktem.  Dla  robót  budowlanych  nie  wprowadzono
w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno-
ści z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU). Gotowość do odbioru zgłasza
Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając  Inżynierowi  do  oceny
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i  zatwierdzenia  dokumentację  powykonawczą  robót.  Odbiór  jest  potwierdzeniem
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami
Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegółowe

Roboty  związane  z  wykonaniem  podkładów  pod  posadzki,  tynków  należą  do  robót
ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB 00.00.

Roboty uznaje się za zgodne z PFU, dokumentacją projektową, ST wymaganiami Inżynie-
ra, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania omówione w pkt.  5, 6 dały pozytywne wyniki.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  roboty  nie  powinny  być
odebrane.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00.

19.2. Cena składowa wykonania robót

Cena  składowa  wykonania  robót  budowlanych  wykończeniowych  w  Kontrakcie
w zakresie wykonania podkładów pod posadzki obejmuje:
prace przygotowawcze,
badania  laboratoryjne  materiałów,  wraz  z  opracowaniem  dokumentacji  zakup
i dostarczenie materiałów,
dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoża,
wykonanie zbrojenia (siatki stalowe),
montaż  i  demontaż  deskowań  i  rusztowań  wraz  ze  wszelkimi  kosztami
(np. dzierżawa, impregnacja, itp.)
prace zasadnicze,
wykonanie wymaganych izolacji,
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
wykonanie  określonych  w  postanowieniach  Kontraktu  badań,  pomiarów,
i sprawdzeń robót,
uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena  składowa  wykonania  robót  budowlanych  wykończeniowych  w  Kontrakcie
w zakresie wykonania podłóg i posadzek obejmuje:

prace przygotowawcze,
badania  laboratoryjne  materiałów,  wraz  z  opracowaniem  dokumentacji
zakup i dostarczenie materiałów,
dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
prace zasadnicze,
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
wykonanie  określonych  w  postanowieniach  Kontraktu  badań,  pomiarów,
i sprawdzeń robót,

uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena  składowa  wykonania  robót  budowlanych  wykończeniowych  w  Kontrakcie
w zakresie osadzenia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuje:
prace przygotowawcze,
badania  laboratoryjne  materiałów,  wraz  z  opracowaniem  dokumentacji  zakup
i dostarczenie materiałów,
dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
prace zasadnicze,
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wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
wykonanie  określonych  w  postanowieniach  Kontraktu  badań,  pomiarów,
i sprawdzeń robót,

uporządkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w
zakresie wykonania pokrycia dachowego obejmuje: prace przygotowawcze,
badania  laboratoryjne  materiałów,  wraz  z  opracowaniem  dokumentacji,  zakup
i dostarczenie materiałów,
dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

   przygotowanie podłoża, wykonanie wymaganych izolacji,
prace zasadnicze (w tym obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i spraw-
dzeń robót,
uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie
wykonania tynków, elewacji obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót
na wysokości do 4 m,
przygotowanie podłoża,
obsadzenie  kratek  wentylacyjnych  i  innych  drobnych  elementów  oczyszczenie
miejsca pracy z resztek materiałów,
siatkowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, umocowanie i zdjęcie li-
stew tynkarskich,
siatkowanie bruzd,
wykonanie tynków,
reperacja tynków po dziurach i hakach, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i spraw-
dzeń robót,
uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie
wykonania robót malarskich obejmuje:

przygotowanie stanowiska,
badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji,  zakup i
dostarczenie materiałów,
dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, sprawdzenie podłoży,
zakup i dostawa materiałów,
malowanie,
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i spraw-
dzeń robót,
uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie
wykonania systemowych ścianek działowych i sufitów podwieszanych obejmuje:

Prace pomiarowe i przygotowawcze,
badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji,  zakup i
dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, wykonanie i de-
montaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, wykonanie ścian działo-
wych i sufitów podwieszanych,
wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki,
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uporządkowanie terenu robót, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, -
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i spraw-
dzeń robót,
uporządkowanie terenu budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w
zakresie wykonania okładzin ściennych obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
badania  laboratoryjne  materiałów,  wraz  z  opracowaniem  dokumentacji,  zakup
i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, sprawdzenie
podłoży,

zakup i dostawa materiałów, wykonanie okładzin,
uporządkowanie terenu robót, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wy-
konanie  określonych  w  postanowieniach  Kontraktu  badań,  pomiarów,
i sprawdzeń robót,
uporządkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB PN88/B30000 Cement
portlandzki. PN70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
PN72/B10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN62/B10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy od-
biorze.
PN63/B10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymaga-
nia i badania techniczne przy odbiorze.
PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi farba-
mi emulsyjnymi.
PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
PN63/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze
PNB79405:1997 Płyty gipsowokartonowe PNB79406:1997 Płyty warstwowe gipsowokar-
tonowe
PNB19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PNISO 34434:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek monta-
żowych i ustalania tolerancji
PNISO 34438:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych
PN87/B02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne PN91/B02840
Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Nazwy  i  określenia  PNB028511;1997  Ochrona
przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wyma-
gania ogólne i klasyfikacja. (Tylko rozdziały A 1.1; A.2; A 3; A 4 z załącznika A).
PNB02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ognio-
wego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
oraz  inne  obowiązujące  PN  (ENPN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  w  zakresie
przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 05.01

2.2.8   Sufity podwieszane kasetonowe 
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropu
podwieszanego, kasetonowego. (CPV- 45421146-9) 
dla zadania inwestycyjnego, pt.:

„ROZBUDOWA  BUDYNKU  ZESPOŁU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
OBEJMUJĄCA:

etap  1:     10  ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH WRAZ  Z NOWYM
                 ZAPLECZEM  SZATNIOWYM, 
etap 2:       SALĘ GIMNASTYCZNĄ  Z WIDOWNIĄ, Z ZAPLECZEM
                 SZATNIOWO - SANITARNYM  I ESTRADĄ

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POŻAROWYM ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI.”

ADRES: Wierzchowisko, gmina Mykanów, ul. Długa 110 (działka nr 339/2)
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczą-
ce wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania.

1.3. Określenia podstawowe 

Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 

Ruszt  (konstrukcja  nośna)  -  podwieszana  rama,  która  podtrzymuje  połać  sufitową.
Może być 37 kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośred-
nio albo za pomocą kształtownika*) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, da-
chu, belki i ściany) w pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 

Zestaw  sufitu  podwieszanego -  zestawienie  co  najmniej  dwóch  oddzielnych
elementów złączonych w sposób trwały przy montażu w obiekcie. 

Elementy  zestawu mogą być  produkowane przez  więcej  niż  jednego producenta  ale
powinny  być  sprzedawane  w  taki  sposób,  aby  kupujący  mógł  je  nabyć  w  jednej
transakcji.  Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami.
Uwaga  dotyczy  następujących  pojęć:  kształtownik  nośny,  kształtownik  poprzeczny
i kształtownik przyścienny. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne" . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową i SST.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Dźwiękochłonne  płyty  są  przeznaczone  do  stosowania  jako  wypełnienie  konstrukcji
nośnej sufitów podwieszanych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie wynikają-
cym z właściwości technicznych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być stosowane
w sufitach spełniających funkcje dźwiękochłonne, mogą być stosowane w pomieszcze-
niach o wilgotności względnej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. 
Ze względu na emisję fenolu i formaldehydu płyty mogą być stosowane w pomieszcze-
niach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  kategorii  A  i  B  według  Zarządzenia  Ministra
Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12.03.1996  r.  w  sprawie  dopuszczalnych
stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia,  wydzielanych  przez  materiały
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem Higienicznym
PZH Nr HK/B/1075/01/2007, płyty odpowiadają wymaganiom higienicznym. 

2.2.Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszanych 
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a) Reakcja na ogień: Euroklsa A2-s1, d0 zg. z PN EN 13501-1 
b) Uwalnianie formaldehydu : klasa E1 
c) Pochłanianie dźwięku: Klasa pochłaniania A
d) Pogłosowy wsp. pochłaniania dźwięku aw 0,90
  125 Hz -   0,45 
  250 Hz –  0,80 
  500 Hz –  0,95 
1000 Hz -   0,80 
2000 Hz -   0,90 
4000 Hz -   0,85 
d) Odporność na zginanie: klasa 1/C/0N

2.2.1. Rozpakowanie

Opakowanie  kartonów:  rozciąć  folię  nie  niszcząc  płyt,  ściągnąć  folię  i  opakowania
kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych
rękawiczek podczas montażu (np.  białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni
płyt przed zabrudzeniem. 

2.2.2. Transport

Podczas  transportu  produkty  powinny  być  umieszczone  tak,  aby  nie  przesuwały  się
i  nie  były  uderzane przez  inny ładunek.  Opakowania  nie  powinny być  zrzucane lub
gwałtownie 38 opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 

2.3. Składowanie materiałów

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany
pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone
na  zamoczenie,  zalanie  oraz  na  żadne  uszkodzenia  mechaniczne.  Ciężkie  lub  ostre
przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymal-
na - trzy pełne palety jedna na drugiej. 

2.4. Deklaracja zgodności

Produkty o deklarowanej zgodności norma EN - 3964 winny być znakowane znakiem CE
czego potwierdzeniem jest „Deklaracja zgodności” wydawana przez producenta wyrobu. 

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne".
2. Wymagania  dotyczące  sprzętu  przeznaczonego  do  wykonywania  sufitów

podwieszanych.
W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest konieczne 
stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie proste i  niezasilane energią elek
tryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań w  tym

względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie pod-
stawowych przepisów BHP. 

3.2 Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych:

Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
noże - do  przycinania  płyt  na  wymiar,  wycinania  otworów,  wycinania

ukształtowanych krawędzi płyty 
pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych;
 
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 
elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do
elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów)

Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
- nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
- podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości
i stopnia komplikacji) 
- poziomice (tradycyjne, laserowe)
- linki murarskie

4. TRANSPORT
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1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Montaż płyt: zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do
cięcia  za  pomocą  ostrego  noża.  Widoczne  płaszczyzny  przecięcia  należy  pomalować
farbami do malowania brzegów. 
Cięcie:  docinać  produkty  firmy  ostrym  nożem.  Odcięte  brzegi  pomalować.
Renowacja powierzchni 
Większość  akustycznych  sufitów  może  być  malowana  farbami  akustycznymi  firmy,
(specjalny  wodny  poliwinyloacetat),  za  pomocą  rozpylacza  o  odpowiedniej  mocy.
Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Nie należy ściągać poprzedniej warstwy farby.
Mocno wyblakłe płyty powinny być zastąpione nowymi. 
Odbarwienia spowodowane wodą powinny być odmalowywane farbami akrylowymi lub
innymi farbami pokrywającymi, aby nie wystąpiły ponownie. Powierzchnia z nałożonymi
farbami akrylowymi nie powinna przekraczać 5% całej powierzchni sufitu, aby zachował
on właściwość pochłaniania dźwięku.  
Jednokrotne  pomalowanie  powierzchni  płyt  akustycznych  zmniejsza  ich  zdolność
pochłaniania dźwięku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich płyty po pomalowa-
niu może się różnić od powierzchni oryginalnej. Każda kolejna warstwa farby nałożona
na płyty redukuje ich zdolność pochłaniania dźwięku. W celu sprawdzenia reakcji płyt na
farbę,  przed  pomalowaniem  białego  sufitu  należy  pomalować  i  pozostawić  do
wyschnięcia jedną płytę. W przypadku pozytywnego efektu, można przystąpić do malo-
wania pozostałych płyt. 

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 

Wykończenia  przyścienne  Połączenia  pomiędzy  sufitem  a  ścianami  lub  innymi
powierzchniami  pionowymi:  listwa  wykończeniowa  powinna  być  przymocowana  do
pionowych powierzchni  na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań
rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić,  czy sąsiadujące listwy
przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew.
Minimalna  zalecana  długość  listwy  wynosi  3000  mm.  Połączenia  pomiędzy  sufitem,
a  łukowatymi  powierzchniami  pionowymi:  użycie  fabrycznie  uformowanej  wygiętej
listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. Należy ją zamontować zgodnie
z opisem z poprzedniego punktu. Narożniki: listwy przyścienne powinny być przycięte
(zwykle pod kątem 450) oraz ściśle dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych.
Połączenia  na  wewnętrznych  narożnikach  przy  użyciu  metalowych  listew  mogą  się
nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 

Konstrukcja nośna: 

Jeżeli  nie  obowiązują  inne  zalecenia,  płyty  sufitowe  powinny  być  rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać
200 mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich
zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być
zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny
być rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 600 mm dla uzyskania siatki modularnej
600mm x  600mm i  stosowania  płyt  o  wymiarach  600x600  mm),  na  odpowiedniej
wysokości  i  wypoziomowane.  Połączenia  pomiędzy  profilami  nośnymi  powinny  być
naprzemianległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). 
Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm
od  punktu  rozprężenia  ogniowego.  Maksymalna  odległość  pierwszego  wieszaka  od
ściany  (lub  listwy  przyściennej)  wynosi  450  mm.  Mogą  być  niezbędne  dodatkowe
zawiesia,  aby  utrzymać  ciężar  instalacji  i  dodatkowych  akcesoriów  montowanych
zarówno nad jak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu. Siatka modularna 600x600
mm Utworzyć  tak  jak  siatkę  modularną  1200x600mm.  Dodatkowo  umieścić  profile
poprzeczne (600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzed-
nio  profilami  poprzecznymi  o  długości  1200  mm.  Końce  profili  600  mm winny  być
umieszczone pośrodku profili 1200 mm. 

Montaż płyt.

Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za
pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do
malowania  brzegów.  Odporność  na  korozję  System  montażu  gwarantuje  długą
żywotność  sufitu.  Jednakże  jest  on  również  dostępny  w  specjalnej  wersji,
o  wzmocnionej  odporności  na  korozję,  zalecanej  do  stosowania  w  wilgotnym
środowisku,  np.  nad  basenami.  Akcesoria  Klipsy  mocujące:  rozmaite  typy  klipsów
mocujących, przytrzymujących płyty i 40 zabezpieczających mogą być stosowane.
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Stosowanie  klipsów  mocujących  zalecane  jest  w  małych  pomieszczeniach,  halach
wejściowych,  klatkach  schodowych  oraz  miejscach  narażonych  na  różnice  ciśnienia
powietrza  pomiędzy  pomieszczeniem  a  przestrzenią  instalacyjną  ponad  sufitem
podwieszanym.  Montaż  klipsów  jest  również  zalecany  w  pomieszczeniach,  gdzie  do
mycia  płyt  używa  się  wody  pod  ciśnieniem.  Najczęściej  stosuje  się  dwa  klipsy  na
krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm. 

Zawiesia: 

Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do
profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu.
 
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne
u specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji-
stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na
wyrywanie. 

POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: 
Odkurzanie: 

używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką. 

Ścieranie na mokro: 

Ścierać  wilgotną  szmatką,  gąbką  lub  kawałkiem  miękkiego  materiału,  nasączonego
wodą  z  rozcieńczonym mydłem (i  w  razie  potrzeby  ze  środkami  dezynfekującymi  -
współczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1:100. 

Czyszczenie pianą: 

Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię, następnie delikatnie
zetrzeć szmatką lub gąbką. NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków
czyszczących na bazie chloru i jego pochodnych. 

Podstawowe zasady eksploatacji: 

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególno-
ści  zaś  płyty  wypełniające  nie  mogą  przenosi  żadnych  dodatkowych  obciążeń  poza
ciężarem  własnym.  Podwieszanie  dodatkowych  elementów  może  być  realizowane
jedynie  z  pomocą  konstrukcji  nośnej  sufitu  przy  zapewnieniu  nieprzekroczenia
maksymalnej nośności sufitu podwieszanego. 

Usuwanie usterek: 

Płyty  zniszczone  lub  uszkodzone  powinny  być  jak  najszybciej  wymienione  na  nowe
gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia, w którym
sufit podwieszany został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy
zachowaniu  środków bezpieczeństwa oraz  przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia
konstrukcji  nośnej  uszkodzone  elementy  należy  wymienić  bezwzględnie  na  nowe,
ponieważ to właśnie konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność geometrycz-
ną ustroju, jaki jest sufit podwieszany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w SST - 00              
„Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

• sprawdzenia  zgodności  wykonanego  sufitu  podwieszanego  z  dokumentacją
projektową. 

• sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją  
projektową. 

• sprawdzenie poprawności wykonania sufitu - właściwe wypoziomowanie              
(odchyłka  montażowa  <=  +/-  1mm  na  długości  5m.  -  kontrola  wizualna
przylegania i prostopadłości płyt. 
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Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 

- kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji  wybu-
dowanych w strukturę sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów
sufitu  podwieszanego  płyt,  konstrukcji  oraz  akcesoriów.  Wszystkie  elementy
o widocznych wadach nie mogą być stosowane. 

7. OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST – 00 „Wymagania  
ogólne". 

2. Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania:
- m 2 (metr  kwadratowy)  powierzchni  sufitu  lub  powierzchni  wbudowa

nych/zakupionych płyt,
- szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / za kupionych,
- mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej,

 - szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych;

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne".
2.Roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań
2. PN-EN  ISO  1716:2002  (U)  Reakcja  na  ogień  wyrobów  budowlanych.

Oznaczanie ciepła spalania
3. PN-EN  ISO  11654:  1999  Akustyka.  Wyroby  dźwiękochłonne  używane

w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku
4. PN-EN  20354:2000  Akustyka.  Pomiar  pochłaniania  dźwięku  w  komorze

pogłosowej
5. PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Określanie gęstości pozornej
6. PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Określanie stabilności  wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych
i wilgotnościowych 

7. PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Określanie długości i szerokości 

8. PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Określanie grubości 

9. PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Określanie prostokątności 

10. PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Określanie płaskości 

11. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie.
Metoda badania niepalności materiałów budowlanych 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 06.01

2.2.9 Zagospodarowanie terenu
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem  niniejszej  WWiORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
w zakresie zagospodarowania terenu dla zadania pn.: 

„ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO OBEJMUJĄCA:

etap  1:     10  ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH WRAZ  Z NOWYM
                 ZAPLECZEM  SZATNIOWYM, 
etap 2:       SALĘ GIMNASTYCZNĄ  Z WIDOWNIĄ, Z ZAPLECZEM
                 SZATNIOWO - SANITARNYM  I ESTRADĄ

WRAZ Z KONIECZNYM WYDZIELENIEM POŻAROWYM ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI.”

ADRES: Wierzchowisko, gmina Mykanów, ul. Długa 110 (działka nr 339/2)

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać
i  rozumieć  w  odniesieniu  do  zlecenia  wykonania  Robót  (wszystkie  branże)  opisanych
w  Programie  Funkcjonalno  –  Użytkowym.  Niniejsze  Wymagania  Zamawiającego,  będące
częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do  wykonania  dokumentacji  oraz  robót
wymienionych w PFU.

1.3. Zakres robót objętych Kontraktem

Zakres robót dotyczy wykonania w obrębie przedmiotowej nowej sali sportowej i zaplecza:
plantowanie gruntu rodzimego, rozplantowanie ziemi z odkładu, zasypanie lokalnych nierówno-
ści, wykonanie trawników, oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują
przy realizacji umowy.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z PFU, Dokumenta-
cją Projektową, ST i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w
WWiORB 00.00.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej spe-
cyfikacji są:
- nasiona traw
- humus,
- grunt rodzimy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązują-
cymi na danym obszarze. 
Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i  materiałów przywołane w specyfikacji  służą określeniu
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych
w  dokumentacji  technicznej  dla  danych  rozwiązań.  Dopuszcza  się  zamienne  rozwiązania
(w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: spełnienia tych samych wła-
ściwości  technicznych,  przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania), uzyskania akceptacji Projektanta i Inżyniera budowy.
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2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzeb-
ne do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości  i właściwość do
robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budo-
wy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WWiORB – 00.00. Sprzęt powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inwestora. Do wykonania robót drogowych należy użyć następującego
sprzętu: wibrator powierzchniowy, ubijak spalinowy, drobny sprzęt budowlany.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – 00.00. Do przewozu wszelkich
materiałów  sypkich  jak  piasek,  stosowane  będą  samochody  samowyładowcze  -  wywrotki.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono
w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – 00.00.

5.1. Zieleń

Przed przystąpieniem do obsadzeń, na teren zdegradowany prowadzonymi robotami budowla-
nymi trzeba dostarczyć żyznej ziemi i gleby wzbogacić w próchnicę. Można to osiągnąć przez
torfowanie (300400 q/ha), nawiezienie stawarki (400600 q/ha), nawiezienie kompostem lub na
wpół rozłożonym obornikiem w ilości 200 q/ha. Po dowiezieniu humusu należy rozmieścić go na
terenie przeznaczonym do humusowania. Humus nie powinien zawierać kamieni większych od
6 cm oraz innych zanieczyszczeń. Po wyrównaniu i terenu rozścielić warstwę humusu grubości
20cm. Po rozesłaniu humusu i splantowaniu terenu należy górną warstwę przekopać i zabrono-
wać. Gleby zbyt piaszczyste wzbogacić zwietrzałą gliną lub torfem. Po wymieszaniu zabrono-
wać, wyrównać i zagrabić. Po dwóch tygodniach, kiedy gleba osiądzie można siać mieszankę
traw wg dokumentacji projektowej. Jako normę wysiewu przyjmuje się: dla terenu

płaskiego 20 g/m2, dla skarp 40 g/m2. Po wysiewie „na krzyż" należy przywałować wałem
gładkim / 100 kg / i podlać wodą. Przeprowadzać pielęgnację obsianej powierzchni, dostać tra-
wę w okresie  gwarancyjnym.  Wykonawca dodatkowo będzie  ściśle  trzymał  się  wskazówek
i poleceń producenta przy wykonywaniu trawników dywanowych. Pora nasadzeń powinna przy-
padać w okresie jesiennym lub na wiosnę.
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym: - podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB – 00.00.

6.1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do. wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom PFU, Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów    
i uzyskać akceptację Inwestora.

6.2. Kontrola jakości robót
Kontrola Jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z PFU, Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
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Kontroli jakości podlega wykonanie:
- przygotowanie terenu pod humusowanie, ułożenie warstwy humusu (równości i grubości), 
równomierność rozsiania trawy.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i wyniki
dostarczać Inżynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBÓT

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu realizowane w ramach niniejszego Kontraktu
nie są rozliczane na podstawie obmiaru. śadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie
do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania każdego
elementu zagospodarowania będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen
i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robót w zakresie zagospodarowania te-
renu nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB – 00.00. Odbioru robót należy doko-
nać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót. Odbiorowi podlega wyko-
nanie:  humusowania,  siew.  Odbiór  robót  zanikających  należy  zgłaszać  Inżynierowi
z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-
konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier lub komisja powołana przez Zamawiającego.
Gotowość danej  części  robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB – 00.00.
Cena składowa wykonania zieleni obejmuje: roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie,
przygotowanie terenu pod trawniki: zaoranie, bronowanie, rozrzucenie
torfu, koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, obsianie
zahumusowanych powierzchni trawą z uklepaniem i uwałowaniem obsianej powierzchni, - dar-
niowanie skarp, koszty badań, uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN/83R04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia.
PN/78R65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

10.1. Normy

PNB06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. PNB02479:1998
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne
PN81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne  i projektowanie.
10.2. Inne

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym
przez polskie ustawodawstwo.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Oświadczenie  zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.

Realizowane  przedsięwzięcie  jest  objęte  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego  (MPZP).  Oświadczenie  zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo  do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi odrębny załącznik do niniejszego
opracowania.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. z 2021r. Poz. 2351),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) 

Rozporządzenie  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez-
pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 ze zmianą
Dz.U.04.198.2042);

Obwieszczenie  Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,           

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące         

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U rok 2021 poz. 2151).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z później-
szymi zmianami; 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991.81.351)                
z późniejszymi zmianami;
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Rozporządzenie  Ministra   Rozwoju  i  Technologii   z  dnia  29  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. z dnia 29.12.2021r. Poz. 2454)

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.02.75.690)
z późniejszymi zmianami;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.03.6.69).

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót              
budowlanych.

3.1a. Kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych  
(+wersja elektroniczna – mapa wektorowa).

3.1b. Licencja na użycie mapy zasadniczej do celów opiniodawczych

3.2.  Dokumentacja fotograficzna – inwentaryzacja przedmiotowego terenu

3.3. Wyciąg z wypisu z planu miejscowego,

4.  Załączniki graficzne:

- wyrys z planu miejscowego 
- Część rysunkowa:
  (koncepcja architektoniczno-budowlana do PF-U zaopiniowana przez rzeczoznawców 
   ds. sanitarnych i ds. p.poż.)

Rys. nr1a Projekt zagospodarowania terenu (projektowany kontur całości założenia
obejmującego I i II etap inwestycji oraz usytuowanie przyłączy

Rys. nr1b - Plan sytuacyjny z podziałem na etapy:
    ETAP I:    szkoła 10-cio oddizałowa,\
    ETAP II:   sala gimnastyczna z zapleczem,
- wizualizacja całości założenia;

Rys. nr2     - rzut parteru (obejmujący I i II etap inwestycji)
    - widok perspektywiczny całości założenia

Rys. nr3     - rzut piętra (obejmujący I i II etap inwestycji)
    - widok perspektywiczny całości założenia

Rys. nr4     - przekrój poprzeczny przez salę gimnastyczna z zapleczem szatniowym
      + elewacja wschodnia,
    - widoki perspektywiczne projektowanego założenia

Rys. nr5 - rzut parteru (obejmujący I etap inwestycji),
- widok elewacji wschodniej (wariant nr2)

Rys. nr6 - rzut piętra (obejmujący I etap inwestycji),
- widok elewacji wschodniej (wariant nr1)

Rys. nr7 - widok elewacji północnej obejmujący I i II etap inwestycji
  (wariant nr1 i wariant nr2)

Rys. nr8 - widok elewacji zachodniej obejmujący I i II etap inwestycji
  (wariant nr1 i wariant nr2)
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5. Warunki techniczne dysponentów sieci dla przedmiotowej inwestycji:

5.1. Warunki techniczne PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
    (dotyczy parametrów sieci wodociagowej do celów przeciwpożarowych)

5.2. Uzgodnienie branżowe, naniesienia uzbrojenia terenu, wydania warunków technicznych  
usunięcia kolizji sieci (budowa 10-cio oddziałowego budynku szkolnego)

6. Protokół badania wydajności hydrantów zewnętrznych- w zasobach zamawiającego
(pomiar z dwóch hydrantów jednocześnie)

Badania geotechniczne- po stronie wyłonionego wykonawcy zamówienia 
na zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowej inwestycji.

OPRACOWAŁ:
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