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KONSTRUKCJA

projektant mgr inż. Adam Klimek 338/01/DUW

PODPIS

Wymiana pokrycia dachowego:

dachówka karpiówka podwójna, ułożona w koronkę - kolor grafitowy

montaż folii paroprzepuszczalnej

wymiana łacenia - montaż kontrłat i łat

1

2 Remont i konserwacja elementów więźby drewnianej

3 Wymiana papy nad wieżami zegarowymi. Remont attyki ceglanej

10 Remont stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową (IV kondygnacja).:

- wymiana desek na stropie (podłoga poddasza nieużytkowego)

- wymiana poszycia stropu drewnianego - 2x GKF 12,5mm

- docieplenie stropu wełną mineralną gr. 15cm

11 Wymiana okien:

- okna w tzw. "bawolich oczkach " wymienić na okna PCV kolor brązowy

4 Wymiana okien wyłazowych na dach

5

Naprawa i przemurowanie kominów ceglanych. Montaż ław i stopni

kominiarskich.

6 Wymiana obróbek blacharskich, materiał - blacha tytanowo-cynkowa

8 Wymiana instalacji odgromowej

7 Wymiana rynien i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa

12 Ocieplenie połaci dachu w mansardzie na IV kondygnacji

9 Wymiana kratek śniegowych

LEGENDA

Zakres prac związanych z remontem dachu

Rzut kondygnacji 4.  1:200

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4

al. Legionów 10, 41-902 Bytom

Remont dachu, instalacji odgromowej,

elementów odwodnienia i balkonów

oraz docieplenie poddasza budynku A1

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

w ramach projektu: „Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”

PNB Studio 90 sp. z o.o.

ul. Akacjowa 46/1b

55-040 Bielany Wrocławskie
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Przegniły strop

T1 Projektowany remont posadzki na tarasach

B1 Projektowany remont posadzki na balkonach
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