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SST B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robd6t dla zadania pn. ,,Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego
GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne i wspdlne dla wszystkich
Specyfikacji Technicznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
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1.4.13.
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1.4.15.
1.4.16.
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1.4.19.

1.4.20.

Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg¢ ,upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,.Slepy”.

Kosztorys ,.Slepy” — wykaz robét z podaniem ich iloSci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora.

Materialy- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno§¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Odlegto$¢ miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy punktami przedmiotéw najblizej siebie
potozonymi, np. odleglos¢ kabla od innego kabla, od rurociagu,

Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegto§¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow
Odlegto$¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektéw oczyszczalni sciekow
Przeszkoda naturalna — element $Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. dolina, rzeka, bagno itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
np. droga, kolej, rurociag itp.

Przykrycie — ostona utozona nad siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od goéry

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego



1.4.21.

1.4.22.

Rysunki- cze¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjng i technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidzianych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami
Inspektora.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i  wspétrzgdne punktéw gtéwnych oraz reperéw, dziennik budowy, oraz
dokumentacj¢ projektowa i specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone  przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje
Techniczng na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i1 przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
Zgodnos$¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
ich waznos¢:

1) Dokumentacja projektowa

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacja Technicznag Wykonania i Odbioru Robét.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatléw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg  przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona warto§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
warto$ci ,to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb aby, cechy tych materiatéw lub
elementéw budowli znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowg lub
specyfikacja techniczng, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu
budowli, to Inspektor moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak  zastosuje odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami
szczeg6lowymi kontraktu.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczng, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.



1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa
pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inspektora
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktows.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru kofcowego robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw inorm dotyczacych ochrony Srodowiska na placu i wokét
placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spoteczne;j
iinnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych
warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane

tak, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej
c) Zostania podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem  zbiornikéw i ciekéw  wodnych ptynami, paliwami, olejami,

materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru
Opfaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajag Wykonawce.
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz  produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydawane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji pahstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.



1.5.9.

1.5.10.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, nie wlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na sw¢j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
odno$nie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do rob6ét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég,
ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych warstwach nawierzchni w obrgbie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementéw na wlasny koszt,
zgodnie z poleceniem Inspektora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t  Wykonawca  bedzie  przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia  bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwijzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione
w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego roboét.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas do momentu odbioru kofcowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Zroédia uzyskania materialow.
Zrédta uzyskania wszelkich materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe — informacje — dotyczace



2.2.

2.3

24.

2.5.

2.6.

2.7.

proponowanego zrédta  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw 1
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego Zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego Zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badanh w celu udokumentowania, Zze materialty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb  ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materialéw do robot.

Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach kontraktowych.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdéw, beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy
zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Inspekcja materiatow.

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodno$ci z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci . Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem ich jakoSci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiatly nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do
rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.
Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wymagania ogolne.

Wszystkie przyjete materialy powinny speinia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

Sposéb magazynowania materialdéw okresla producent lub wytyczne skladowania danego typu
materiatow.

W przypadku braku wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢
opracowane przez Wykonawce robét w porozumieniu z Inspektorem.

Materialy takie jak: rury, studnie kanalizacyjne PVC, cement, wapno, nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.
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Wszystkie materialy sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ ulozone w miejscu, gdzie
nie beda narazone na uszkodzenie mechaniczne.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i1 projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdélnie przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak 1 wytrzymatosci,
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw oraz
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialéw, elementéw konstrukcyjnych,
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na
drogi publiczne S$rodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac¢ ich
zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i osprzetu nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialu i osprzetu na stanowisko
montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie = wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
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Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materialéw i rob6t ,rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢ .
Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materialéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow . Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy 1 roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej 1 Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materialami nalezy
postgpowaé wg pkt-u 2.4.
Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.
Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
Szczegélowa Specyfikacja Techniczng, a zaistniata wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostata
robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to Inspektor zleci taki sposéb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogblng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t
- BHP
- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz os6éb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robot
- System (spos6b i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robdt
- Sposob i forme¢ gromadzenia wynikéw oraz zapis6w pomiar6w a takze sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi
b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur
- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlaSciwosci w czasie transportu
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢), prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i poszczegdlnych elementéw robdt, sposéb
postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt 1 jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robdt i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probeki badan materialéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwo$cia
zapewniajgca  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania, co do zakresu badaf i ich czestotliwo$ci sg okreslone w Szczegdlowe;j
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadaja wazng legalizacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia materiatowego, pracy personelu jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na jako$¢ robét Inspektor natychmiast wstrzyma
ich uzycie do robét i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow, sprzetu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jako$ci ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan .

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przeprowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji technicznej na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialéw i1 rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W takim przypadku
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catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badaf jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy .
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta ,poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi
posiada¢ wazna legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z Specyfikacja Techniczna to
takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokolty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegd6lnoSci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot
- terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robét
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ,
- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgcia stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.



Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy roboét.
(2) Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego post¢pu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w  wycenionym ,$lepym” kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiegi
obmiaréw.
(3) Dokumenty jako$ciowe
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci,
dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.
(4) Powstale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3), nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania placu budowy
c¢) protokoty odbioru robdt
d) protokoty z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét.

7.2

7.3.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzania robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,.$lepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia
wszystkich robét.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagana do celu terminowo
ustalonej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robét i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreS§lano inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
réwnolegle w metrach wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej objetosci
beda wyliczone w m’ jako dugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj .

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile walcowane, drut,
elementy w rolkach lub belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mas¢ ,dane te moga stanowi¢ podstawe do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastagpi na podstawie tolerancji okre§lonych przez producenta, o ile ich nie okre§lono w
specyfikacji techniczne;.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcije.

Woda mierzona bedzie w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora.



74.

8.
8.1

8.2.

8.3.

84.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w calym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robét a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca na szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.
ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen Szczegétowej Specyfikacji Technicznej, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi cze¢Sciowemu

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen
Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej
dotyczacej danej czesci robot.

Odbior czesciowy.

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym.

Odbioér koncowy roboét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz ich gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora.

Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.



8.5.

8.6.

9.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych,

komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ,ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych

zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

z uwzglednieniem tolerancji i nie wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo,

komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét  odbioru

koncowego robédt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- Specyfikacja techniczna

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksigga obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jakosci

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materialéw

- Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia
jakosci i specyfikacja techniczng

- Sprawozdanie techniczne

- Protokoty odbioru przez Panstwowa Inspekcje Pracy, Straz Pozarng i Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

- zakres i lokalizacje wykonanych robét

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych  z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji ,,Slepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w

dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizng bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)



- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.) koszty dotyczace
oznakowania rob6t, wydatki dotyczacy bhp, ustugi obce na rzecz budowy (obstuga geodezyjna
wytyczenie 1 inwentaryzacja), oplaty za dzierzawg placéw i drég, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,,$lepym”
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.



SST B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.
1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przygotowawczych dla zadania pn. ,Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla
potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

-rozbidrka istniejacych chodnikéw z kostki brukowej i ogrodzen,

-przeniesienie elementéw zagospodarowania terenu (wiata, tawki, kosze),

- rozbiérka wiaty magazynowej,

-$cinanie drzew.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robit

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
Materialy

Dla robét wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3.1.

Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonanie robot

. Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

-dla drzew szt.,

-dla obrzezy i ogrodzen m,

-dla piaskownicy i chodnikéw m®

Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe



10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
10.2. Tlo$ci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.



SST B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych dla zadania pn. ,,Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu
Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
Ogoélne wymagania dotyczace roboét

2.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
Materiaty

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

2.3.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja
Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

24.

Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

S.

S5.1.

Zasypki fundamentéw i podposadzki:

- max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistos$ci U>5,

- wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Wykonanie robét

Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1



- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
riatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajagce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem celem podje-
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki 1 nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatléw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materialéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:



0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
6. Kontrola jakos$ci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczeglOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- material uzyty na podktad
- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu
- sposéb i jako$¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposéb i jako$¢ zageszczenia.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.02.01.00 — wykopy — [m’]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m’]
B.02.03.00 — zasypki — [m”’]
B.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania $cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — placi si¢ za m’ podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci si¢ za m® zasypki po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zaggszczenie i wyrownanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — placi sic za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.




10.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegto$¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwalce.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Podtoza kolejowe.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i
wymiaréw.



B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro, dla zadania pn. ,,Budowa obiektu
zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacandéw”.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gladkimi ze stali A-O,

- Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi zebrowanymi ze stali A-ITIN.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczace roboét

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Materialy

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
a) Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002
b) W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywa¢ peknigc,
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
c) Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
d) Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoS$ci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
f) Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplne;j.
g) Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
h) Wyglqd zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéow i ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
i) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.



S.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja sie watpliwoSci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzje¢ o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.
Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety 1 walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- Laczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytwoérczych i montazowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
- Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedilug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.
- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczna
dtugos¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
Odbiér robot
Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg ST B.00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne”.




8.2. Odbiér koncowy — wg SST ST B.00.00.00
8.3. Odbidr zbrojenia
- Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.
- Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretéw w poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ziacz i dtugosci
zakotwienh pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.
9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, lgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robét.
10. Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.




B.04.00.00 BETON

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich, dla zadania pn. ,,Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu
Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji z betonu objetych kontraktem.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
Materialy

. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego CEM I lub CEM I1.
b) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
j) oznaczenie
k) nazwa wytworni i miejscowosci
I) masa worka z cementem
m) data wysyltki
n) termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
0) Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
p) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-



6:1997

- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byc¢

uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
- Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknicte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku
lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz
klamry na zewnetrznych $cianach).

- Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed §ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podlogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w S$wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasiakliwo$¢ nie wigksza jak 4%
- mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j
(1) Srodki do transportu betonu
a) Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.




gruszkami).

b) Ios¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne
a) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
1 PN-63/B-06251.
b) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:

- Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo,
z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

- Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wyltacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapew-
niajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgltebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubos$ci wigkszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na giebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest




promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibrator6w nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-

nawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych
materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow




Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

- Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzy-
mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Ré6wnos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiagzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklo$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz
2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i
uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i1 poréw,

- wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko
wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem no$nosci

zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.




Beton winien by¢ rozkltadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubodci oraz rzednych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
- metr szescienny [m’] wykonanej konstrukcji.
8.  Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacj¢ betonu
- rozbiorkg deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i staloSci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



B.05.00.00 PREFABRYKATY

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykony-
wania rob6t montazowych elementéw prefabrykowanych, dla zadania pn. ,,Budowa obiektu zaplecza
socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych.
B. 05.03.00 Ptyty stropowe wielokanatowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe¢ powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczeg6lne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakoSci (atest).

2.3. Plyty stropowe wielokanatowe

Plyty stropowe wielokanalowe produkowane z betonu klasy B20 — wg SST B.04.01.00 i stali
zbrojeniowej Al i AIIl — wg SST B.03.00.00
a) wymagania:
* wady i uszkodzenia
- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstale na skutek niewlasciwego
zageszczenia betonu,
- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy:
** wglebienia i wypukto$ci o $rednicy do 15 mm i gltebokos$ci lub wypuktosci do 5 mm na gérne;j
1 dolnej powierzchni ptyty, w liczbie 1 szt. na 1mb ptyty
** wyszczerbienie krawedzi dtugosci do 200 mm i gieboko$ci do 5 mm nie wigcej jak 1 szt. na
jednej krawedzi plyty
- zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie moga prze-
kracza¢ 5 mm, a w $rodku powierzchni 10 mm,
- rysy i peknigcia — powstate na skutek skurczu betonu o dtugosci do 200 mm w odstepach nie
mniejszych niz 1,0 m; peknigcia sg nie dopuszczalne.
b) badania ptyt obejmuja:
® sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
e sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
® sprawdzenie ci¢zaru,
e sprawdzenie wytrzymalo$ci na zginanie.
¢) sktadowanie
Plyty powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w dét, nie
wyzej niz w 10 warstwach z zastosowaniem podktadek z drewna migkkiego o przekroju nie
mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym dlugos¢ ich powinna by¢ wigksza od szerokosci elementu
co najmniej o 10 cm. Podkladki nalezy uktada¢ jedna nad druga w pionie, w odleglosci nie
wiekszej jak 30 cm od czola ptyty.

d) transport
Na $rodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy skladowaniu, dtugoscia w kie-
runku jazdy.
Plyty nie powinny wystawaé wigcej niz 5 cm ponad gérng krawedz $rodka transportu.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.



Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport — w opisie materiatow p. 2

5. Wykonanie robét
Wykonanie rob6t zwiazanych z prefabrykacja wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST
B.04.00.00 Roboty betoniarskie.

5.3. Plyty prefabrykowane stropowe montuje si¢ na sucho na przygotowanych podporach takich jak
wience, Scianki azurowe itp.
Przed montazem oczys$ci¢ i wyréwna¢ krawedzie podpory. Minimalna szeroko$¢ podparcia — 5 cm.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie
2.0.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarow3 jest:
~ dlaB.05.03.00 — I m* wykonanych piyt.

8. Odbiér robot

8.1. Obejmuje odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior koncowy

8.3. Odbiér poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

B.05.03.00 Podstawe ptatnoéci stanowi cena jednostkowa za 1 m* ptyt, ktéra obejmuje wykonanie
i dostarczenie gotowych do wbudowania ptyt.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kominéw, dla zadania pn. ,Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu
Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nadmurowania istniejagcych komindw z cegly pelne;j.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
Materialy

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.5.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg

- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubo$é¢ cegty o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé
dla cegly — 10% cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokos$ci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sie.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popioléw lotnych pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy

nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z Wwapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i

jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznoSci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.



5. Wykonanie robot
Wymagania ogélne:

a)

b)
c)
d)

€)
f)

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubo$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
1 otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych

(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W S§cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10

mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
rézniacej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a)

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztaltu cegty,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3
— na calej powierzchni 10




Odchylenia od pionu:

—na wysokos$ci 1 m 3

— na wysokosci kondygnacji 6

— na calej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

—na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu: )

—na 1 m dtugosci 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otwordw w Swietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, =5 +10, -5
wysoko§¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest — m® muru (komina).
Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot
8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykoficzeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnosci  dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.




B.09.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ciesielskich dla zadania pn. ,,Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu
Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — | Instrukcja

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem”.
Dla robdt wymienionych stosuje si¢ drewno klasy C24 wedlug PN-EN 338.
2.1.1. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%
2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:
- w dlugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci,
w szerokosci: do 3mm lub do 1mm,
- w grubosci: do 1mm lub do 1mm;
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla fat o grubosci do S0mm:
- w grubo$ci: do Imm i do Imm dla 20% ilosci,
- w szerokos$ci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilo$ci
dla fat o grubosci powyzej SOmm:
- w szerokosci: do 2mm 1 do 1mm dla 20% iloSci,
- w grubosci: do 2mm i do Imm dla 20% iloSci;
c) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz do
3mm i do 2mm;
d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz 3mm i 2mm.
2.2. Laczniki.
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.22. Sruby
Nalezy stosowac:
- $ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82101,
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
- nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144,
- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-821511E
2.2.4. Podktadki pod $ruby:
Nalezy stosowac:
- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010



2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
- wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501,
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1980r.
a) $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,
b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji.
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.
2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.
3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, os$wietlone, z
dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora
4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukc;ji.
5.2. Wiezba dachowa.
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1mm.
5.2.3. Dlugosci elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
- do 2cm w osiach rozstawu belek,
- do lcm w osiach rozstawu krokwi.
- w dlugosci elementu do 20mm,
- w odlegto$ci miedzy weztami do Smm,
- w wysokos$ci do 10mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane warstwami papy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.




Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

- metr szeScienny [m3] wykonanej konstrukcji zgodnie z pozycjami przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
ujetych w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno by¢ poparte
atestami potwierdzajacymi ich wlasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/D-01001 - Tarcica. Podziat, nazwy i okreS$lenia.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z 05.08.1989r. - Srodki ochrony drewna.



B.10.00.00 ROBOTY DEKARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, dla zadania pn. ,,Budowa obiektu

zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach

budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materialy

Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub zgodnej z dokumentacja projektowa obustronnie

ocynkowanej. Grubo$é powtoki cynku wynosi min. 275 g/m”. Cala powierzchnia plyt zabezpieczona

jest powtoka dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-silikonowa.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu specyfikacji B.00.00.00.
5. Wykonanie robét
5.1. Podktady pod pokrycia z blach

Wymagania ogdlne:

a) roéwno$¢ powierzchni deskowania 1 tat powinna by¢ taka, aby przeSwit migdzy nig a tata
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukc;ji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowaé si¢ na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

5.2. Pokrycie z blachy dachéwkowej

Arkusze blach powinny by¢ utozone na polaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy bylo na
spodzie.

Zaktady podtuzne blach moga by¢ pojedyncze lub podwdéjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych
wiatrow. Zaklad podwdjny nalezy stosowal wyjatkowo, w miejscach narazonych na splyw
dodatkowych ilo$ci wéd opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.
Uszczelki na stykach podtuznych blach nalezy stosowa¢ przy pochyleniach mniejszych niz 55%.
Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podluznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyklad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych
blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci polaci. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach usytuowane tylko nad platwiami. W przypadku
pochylenia potaci wigkszych lub réwnych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zaktadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac
uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowa¢ tylko
blacha gérna.

Dtugos¢ zakladu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku



pochylenia potaci wigkszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym

niz 55%.

Do mocowania blach do ptatwi stalowych nalezy stosowa¢ taczniki samogwintujace (lub $rube z

nakretka) z podktadka stalowa i podktadka gumowg o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy

mocowac¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w

przypadku gdy blachy majg stanowi¢ element usztywniajacy platwie przed utrata statecznosci

gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowaé do ptatwi za
pomocg 1acznikéw przechodzacych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw
podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy.

Lacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

5.3. Obrébki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie nizszej od —15°C.

- robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4. Rynny

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i

sktadany w elementy wieloczionowe,

- powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaklad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢

lutowane na catej dugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach

nie wigkszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza

blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych

na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie

wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

gtebokos¢ kielicha.
6. Kontrola jakoSci
6.1. Materialy izolacyjne

(3) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$Sci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno rzgdnym dokumentem.

(4) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

(5) Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

(6) Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

(7)  Wyniki odbior6w materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest:

~ m’ pokrytej powierzchni i obrébek blacharskich,

- m wykonanych rynien lub rur spustowych i barier $niegowych.

Ilo§¢ robét okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robot
8.1. Odbior podloza




- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg¢sciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie réwno$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca
faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robot pokrywczych
- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep p6zniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i tat),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidér cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw.
Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m*” pokrycia warstwy wierzchniej.
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m>” obrébki blacharskiej
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien 1 rur spustowych 1 barier $niegowych
10. Przepisy zwiazane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.




B.11.00.00 TYNKI

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych, dla zadania pn. ,,Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla
potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.11.01.00 Tynki wewngtrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne z gltadziami gipsowymi

B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
dos$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta




Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek I 80%

gatunek II 75%

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurcz6w muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakofczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gltadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.4.0g6lne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé¢ do dostatecznie
wytrzymatego podioza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystagpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczySci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.




Na oczyszczong i zwilzona powierzchnie §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiar6w, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsys-

tencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobé6w powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m”. Tlo$é robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiodr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podtozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

B.11.01.011 B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialdw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkOw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow.



B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci si¢ za 1 m” oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbidrka rusztowan,

- wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materialow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.



B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek, dla zadania pn. ,,Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego
GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.12.02.01 Posadzka z wyktadziny PCV dwu- lub trzy-kolorowej zgrzewanej wraz ze zgrzewanymi
cokolikami z PCV.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych lub gresowych na
gotowej zaprawie klejowej, wraz z sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych lub gresowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

5. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugos¢ i szerokosé:  +1,5 mm

grubos¢: + 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:

twardo$¢ wg skali Mahsa 8

scieralnos¢ V klasa Scieralnosci

na schodach i przy wejSciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
stopnice schodéw,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugos¢ i szerokose:  +1,5 mm

grubos¢: +0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm



Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa, albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapiennej

zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow latwo ttukacych.

Sktadowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre§la wymagana
wytrzymatos$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podkiladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciaggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo§¢ cementu
nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokos$ci rownej grubo$ci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg lata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wigkszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni

podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na cale]
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.



5.2. Posadzki z wyktadziny PCV
Na wyréwnanej i czystej powierzchni podktadu utozy¢ wyciete wzory z wykladzin a nastepnie zgrza¢ za
pomoca zgrzewarki.

6. Kontrola jakoSci

6.1.Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m*. Tloé¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowoS$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreS$lenia.
PN-74/B-30175Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu



B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru stolarki drzwiowej i okiennej, dla zadania pn. ,,Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb

Klubu Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.

W skiad tych robé6t wechodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.
2. Materialy
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Stolarka

Nalezy zastosowa¢ okna PCV biate o wspétczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz

1, IW/(m**K).

Okna o parametrze EI60 zastosowa¢ nieotwierane, aluminowe, malowane na kolor biaty.

Drzwi wejsciowe do ztobka i pogotowia oraz drzwi do wiatrotapu aluminowe , dwuskrzydtowe, z

przeszkleniem tylko w gérnej czeSci.

Drzwi wewnetrzne, ptycinowe, okleinowane w kolorze drewna. Futryny stalowe.

Drzwi wydzielen ppoz. aluminiowe, okleinowane w kolorze drewna.

Dodatkowo w szatni i komunikacja zastosowac¢ listwy odbojowe z okleinowanych ptyt MDF szer. 30

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna..

2.3. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.



Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot
. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé o$cieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke¢ okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszcze.ni? punktéw zamocowan
wysokos$¢ szerokos$¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pegknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

(8) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

(9) Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ pianka montazowa, a szczeling otynkowac.

(10) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

(11) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szczeliny miedzy osciezem a oScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialéw
wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

(12) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

(13) Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

(14) Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg
SST B.08.00.00.

(15) Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezu. OS$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

(16) Szczeliny migdzy os$cieznica a murem wypeltni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

(17) Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

(18) Przed trwaltym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

(19) Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknga¢ i sprawdzi¢ luzy.



Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . ) Wartos$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
- sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01
do B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materialow z ktérych zostala wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowoS$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w $wietle oscieznic.

8.  Odbiér robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6lnione w punkcie
5.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem 1 wykonczeniem oscieznic,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000



B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich , dla zadania pn. ,,Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego
GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robét malarskich:

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Na lamperie stosowac lateksowe farby akrylowe klasy pierwszej (odporne na szorowanie).

2.2. Srodki gruntujace

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

3. Sprzet
Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.



5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegd6lne warstwy stosowa¢ farby w r6znych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wcze$niej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.



8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.






B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1.
1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji, dla zadania pn. ,,Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego
GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej w obiekcie objetych przetargiem.
Okreélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

Materiaty

Wymagania ogdlne

24.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
Materiaty do izolacji termicznych

6.
6.1.

Wetna mineralna - w postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc.
Plyty do ocieplania stropodachéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie.
Transport
Transport materiatéw budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt 2 ST B.00.00.00.
Wykonanie robot
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno
wynosi¢ minimum 10 cm.
Przy wykonywaniu ocieplenia §cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).
Izolacje wiencow z welny mineralnej wykona¢ przy uzyciu zaprawy klejowej.
Kontrola jakosci
Materiatly izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzgdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.



Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowanej.
Ilo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbiér robot
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,
e) protokdly odbioru materialéw i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane
Brak




B.17.00.00 ELEWACJA

1.
1.1

1.2

1.3

14

1.5

WSTEP

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplen §cian zewnetrznych metoda lekka dla zadania pn. ,,Budowa obiektu zaplecza
socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanéw”.
Zakres stosowania SST.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie ocieplen §cian zewn¢trznych styropianem (metoda lekka mokra).
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

2.1

2.2

2.3

24

Wymagania ogélne
Wszelkie materialty do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka wg dowiazujacej
instrukcji ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie §cian zewn¢trznych budynkéw metodg lekkg” stawia wymagania
odnos$nie stosowanych do ocieplen materiatéw budowlanych.
Tkanina — siatka do zbrojenia warstwy ochronne;j.
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkaning¢ szklang odpowiadajaca
wymaganiom PN-92/P-85010. Musza to by¢ tkaniny z widkna szklanego, zaimpregnowane
alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego i powinny w pelni odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:
a) wymiary oczek 3 - Smm w jednym kierunku i 4 - 7 w drugim kierunku,
b) sita zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno - suchym nie mniej niz 1250
N,
c) sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH -
nie mniej niz 600 N,
d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno - suchym - nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu probki
sifa réwna 1250 N,
e) wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni — nie wigcej niz
3,5% przy obcigzeniu prébki sita réwng 600 N.
Piyty styropianowe.
Izolacja termiczna z ptyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm grubosci 20 cm. Styropian
samogasnacy twardy.
Materiaty klejace oraz nanoszone na zewngtrzng powierzchnie¢ ocieplenia.
Wymagania stawiane zaprawom i masom klejagcym.
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowaé zaprawy klejace lub masy klejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.
Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylef i obcych
wtracen, latwy do wymieszania z woda.
Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekta kompozycje,
bez zbrylen i grudek, fatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie
koniecznosci dodawania do niej cementu.
Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom szczegdétowym:
1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:
a) proszek do zarobienia woda,
b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania,
c¢) ciekta masa do wymieszania z cementem;
2) konsystencja,
3) przyczepno$¢ do styropianu:
a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm?’,




b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm® (zaréwno w stanie powietrzno - suchym, jak
1 po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapic styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatlaczonym do partii zapraw i mas klejagcych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.
Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim .
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.
Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych
wtracen, latwy do wymieszania z woda
Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia ciekla kompozycje, bez
zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna
wydziela¢ zapachu wskazujacego na procesy gnilne.
Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom
szczegbtowym
1. Wyglad zewngtrzny

a) proszek do zarobienia woda,

b) ciekta masa gotowa do stosowania.
2. Konsystencja:

a) do naktadania recznego — 10 = 1 cm stozka opadowego,

b) do naktadania maszynowego — 12 + 1 cm stozka opadowego.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien
by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonywac¢ recznie mieszadlo - wiertarka udarowa lub przy uzyciu sprzetu -
betoniarka, mieszarki i pompy.
4. TRANSPORT.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami Iub utrata
statecznosci
5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Masa klejowo — szpachlowa.
Do mocowania ptyt styropianowych do podioza oraz do mocowania siatek z wtékna szklanego do tych
ptyt stosowa¢ nalezy uniwersalng mas¢ klejowo — szpachlowg.
Zaprawa stosowana jest do:
- przyklejania ptyt styropianowych,
- szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z wtékna szklanego.
Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i
nienatluszczone.
Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyréwnac zaprawg wyrownawcza.
5.2  Plyty styropianowe.
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowa¢ ptyty styropianowe twarde.
Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ réwne, aby ptyty po przyklejeniu tworzyly jedna
ptaszczyzne, aby ograniczy¢ koniecznos¢ obrébki plyt styropianowych (szlifowanie).
5.3 Laczniki mechaniczne.
Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podioza betonowego przyjmuje si¢ 5 sztuk tacznikéw
tworzywowych w ksztalcie grzybka na jedna ptyte.
Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ préb no$nosci tacznikéw zgodnie z instrukcja
producenta.
5.4 Tkanina zbrojaca.
Nalezy stosowac tkanin¢ z wtdkna szklanego do wzmocnienia warstwy elewacyjne;j.
5.5 Zaprawa tynkarska.

Na powtoki wykonczeniowe przewiduje si¢ cienkowarstwowy tynk akrylowy lub mineralny.

Podloze powinno by¢ suche, nie przemoczone, nie pylace, wolne od wykwitow.

Dla uzyskania wlasciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest rownos¢ i gtadkos¢ podtoza.
Tynki mineralne dostarczane sa na budowe jako material suchy w proszku, w opakowaniach
workowych 25 kg.



Do pojemnika na zaprawe¢ wlac potrzebng na 25 kg materiatu ilo$¢ zimnej, czystej wody i dodawac
powoli zawarto$¢ worka mieszajac przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadltem tak, aby
powstata konsystencja byta odpowiednia do uzycia. Czas mieszania ok. 5 minut.
Temperatura powietrza podczas naktadania nie moze by¢ nizsza niz +8°C.
5.6 Farba.
Calos$¢ $ciany winna by¢ malowana akrylowa farbg elewacyjng w odcieniu piaskowym.
5.7  Kolejnos¢ realizacji.
5.7.1 Przygotowanie do realizacji.
Przed rozpoczeciem robdt zasadniczych nalezy:
- wykona¢ prébe przyczepnosci kleju do podtoza,
- wykona¢ prébe nosnosci kotkéw do poszczegblnych podiozy,
- wykona¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia robdét,
5.7.2  Przyklejanie ptyt styropianowych.
- przyklejanie ptyt masa klejowo — szpachlowa,
- przyklejanie ptyt do podtoza musi by¢ poprzedzone préba przyczepnosci,
- uklfad plyt na $cianie — w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku,
- mocowanie ptyt za pomoca tacznikéw mechanicznych (po wyschnieciu kleju),
5.7.3 Przyklejanie siatki.
Powierzchni¢ zamocowanych ptyt nalezy pokry¢ masa klejowo — szpachlowa, nastepnie natozy¢
siatke i ,,wtapia¢” ja w §wieza mase.
Sciana winna by¢ gtadka i wolna od §ladéw packi lub jakichkolwiek innych nieréwnosci.
Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysokos¢ 10 cm.
5.7.5 Ukladanie masy tynkarskie;j.
Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczgciem ukladania masy tynkarskiej §ciang nalezy
zagruntowa¢ podktadem wilasciwym dla producenta wybranych wyrobéw.
Podtoze musi by¢ suche, nie zamarzni¢te, wolne od kurzu, wolne od wykwitéw i luznych czastek.
Tynk winien by¢ mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadlem, nie nalezy miesza¢ masy z
innymi produktami. Tynk naktada¢ nierdzewna paca stalowg w warstwie réwnej grubosci ziarna i
zacierac
Tynku nie mozna uktada¢:
- w temperaturach ponizej +8° C,
- przy duzym nastonecznieniu,
- podczas deszczu, mgty lub silnego nawilgocenia,
- przy silnym wietrze.
5.7.6  Malowanie.
Wykonane tynki nalezy malowa¢ akrylowa farbg elewacyjna, w kolorach uzgodnionych z

inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Przed rozpoczegciem robét nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadaja
ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2 Kontrolg jako$ci wykonywanych rob6t nalezy obja¢ poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okres$laja odrebne przepisy),

- przygotowanie $cian do ocieplania,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie.

6.3 Przy wykonywaniu robét ocieplajacych nalezy zwréci¢ uwage na nadzor technicznys, tj.:

- ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor
inwestorski 1 autorski,

- w czasie wykonywania rob6t zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony
dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakoSci podloza, warstwy ocieplajacej 1 wyprawy
zewnetrznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci

$cian w rozwinieciu przez wysoko$¢ izolacji, za$ dla malowania przez wysoko$¢ elewacji.



8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robét ociepleniowych:

- przygotowanie podioza,

- przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanie tacznikami),

- wklejanie siatki,

- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej,

- malowanie farbg elewacyjna.

- wykonanie nowych obrébek blacharskich.
Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robot.
Po zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wykonawce
gwarancja.
Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB,
warunki techniczne wykonania systemOw ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne
wytyczne producenta systemow itd.).

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni ocieplenia $cian, ktéra obejmuje:

cigcie ptyt styropianowych,

przygotowanie masy klejacej,

przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych,

przyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni ptyt styropianowych z wykonaniem drugiej
warstwy klejacej,

zatozenie ochron naroznikéw wypuktych,

pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowlokowa wyprawa elewacyjna,

malowanie farba elewacyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja ITB Nr 334/96 - ,,Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka”.
PN - 92/P - 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronne;j.
PN -B - 20130 - Ptyty styropianowe.



BRANZA SANITARNA
1. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

1.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA - RURY

1.1.1.  WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej — rury.

1.1.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowych, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetni¢ ponizsze wymagania :

1.1.2.1. Przewody zimnej wody.

Rury i ksztattki z polichlorku winylu nieplastyfikowanego PP —10 (z wkladka stabilizujacg), szeregu
wymiarowego PN10, ci$n. robocze 10 bar. Laczy si¢ je za pomoca tacznikéw poprzez klejenie przy
uzyciu czyScika do rur PP i kleju PVC lub poprzez zgrzewanie doczolowe. Alternatywnie mozna
stosowac rury PEX.

1.1.2.2. Przewody cieptej wody i cyrkulacji

Rury i ksztattki z polichlorku winylu nieplastyfikowanego PP-10 z wktadka stabilizacyjna PN 10. Laczenie
na pomocg tacznikéw poprzez klejenie lub poprzez zgrzewanie doczotowe. Alternatywnie mozna
stosowac rury PEX.

1.1.2.3. Zawory przelotowe i zwrotne, wyptywowe ze ztaczka.

Zwroty przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224, zwrotne poziome mosi¢zne wg PN-81/M-75013,
zawory wyptywowe ze ztaczka do weza mosiezne o $r. 15 mm wg. PN —75/M 75208.

1.1.3.  TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacje rozprowadzajaca - cato$¢ instalacji z rur PP w obrebie weztéw sanitarnych piony i przewody
rozprowadzajace. Przewody rozprowadzajace instalacji wody zimnej od wodomierza gtéwnego
nalezy prowadzi¢ korytarzem parteru. Instalacje wody zimnej nalezy montowaé ze spadkiem w
kierunku wiaczenia. Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz z
posadzkach. Wielko§¢ bruzd nalezy dostosowaé¢ do $rednicy przewodéw . W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm
dtuzsze niz grubos$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tuleja powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym.

Przewody nalezy mocowaé za pomocg uchwytdéw przystosowanych do rodzaju zastosowanych rur.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowac podktadki elastyczne. Zaréwno przed
wodomierzem i zaworem kulowym zamontowa¢ zawér zwroty. Na poszczegdlnych pionach i
gtéwnych rozgatezieniach zamontowacé zawory przelotowe.

1.1.4.0DBIOR ROBOT
1.1.4.1.0dbiér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialdéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwoSci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw

odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do stosowania w budownictwie.

Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci PN. Ponadto na materialach lub opakowania musza
znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreSlajaca zakres stosowania i sposob
stosowania. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
1.1.4.2. Odbiory czgsciowe

Odbiér czgsciowy powinien objaé swym zakresem instalacje wodociggowag prowadzona w bruzdach
$ciennych, na $cianach i pod stropem parteru. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem.



Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw

- sprawdzenie prawidlowo$ci zaméwien

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewod6w przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary

- bruzdy w $ciankach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z opiniami i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci polaczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo min. 3% potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:

- badania szczelno$ci urzadzen wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 00C.

- badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego
zrédta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie zwracajac uwage czy potaczenia przewodow i
armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia za pomoca
recznej pompki lub agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb ci$nieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywal przeciekw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i taczeniach.

1.1.4.3. Odbiory koncowe.

W zwiagzku z tym, ze wigkszo$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i w posadzce,

badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzonew ramach odbioru czesciowego.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokona¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to
wykona¢ w nastepujacy sposob:

- przed przystgpieniem do wtasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czysta zimng woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzania wypltywu nie
zanieczyszczonej wody ptuczne;.

- urzadzenia instalacji wodociggowej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyplywa z najwyzej
potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikéw sptukujacych nie przekracza 1
minuty

- po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna by¢ po§wiadczona przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow

- prawidtowos$¢ ustawienia armatury

- prawidlowos$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng .

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnianiem dokonaniami w czasie budowy

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ‘’zanikajace”

- protokoty wykonanych préb i badan

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzany protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

1.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY

1.2.1.  WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjne;j.



1.2.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

1.3.2.1 Piony i podejscia kanalizacyjne.
Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastfikowanego polichlorku winylu (PVC), taczone na
wcisk — rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kan. wg PN-81/C-89203

1.2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC. Polaczenia rur nalezy wykonaé przy
uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec
rury sfazowany pod katem 15-200, nalezy do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby
odlegto§¢ miedzy nimi i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach pionéw przez
fundamenty i przegrody budowlane nalezy umie$ci¢ je w tulejach ochronnych, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem, a tuleja ochronng
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Piony kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, wielko§¢ bruzd nalezy dostosowaé¢ do $rednicy przewodéw oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych.

Piony mocowa¢ za pomocg uchwytéw. Obejmy uchwytéw powinny mocowacé rure pod kielichem. Pomiedzy
przewodem, a obejma nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne.

Odpowietrzenie pionéw poprzez rury wywiewne wprowadzone ponad stropodach. Na pionach nalezy
montowac rewizje (czyszczaki) w dolnych cze$ciach piondw .

Podejscia odptywowe taczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2 — 2,5 %.
Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) nalezy wykona¢ za pomocg trjnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45 stopni.

1.24.  ODBIOR ROBOT

1.2.4.1. Odbidér materiatéw.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatléw
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do stosowania w budownictwie

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci PN. Ponadto na materiatach lub opakowania musza
znajdowa¢ sie¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb
stosowania. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu

1.2.4.2. Odbiory czg$ciowe.
Odbidr czgsciowy powinien obja¢ swym zakresem instalacj¢ kanalizacji prowadzong w bruzdach $ciennych i
posadzkach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow
- sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowan
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
- przebieg tras kanalizacyjnych
- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych
- sposéb prowadzenia przewodow
- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne



Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potaczen rur. Do badan
nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore do kontroli nalezy rozebraé¢; w przypadku stwierdzenia
chocby jednego wadliwie wykonanego polaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% polaczen.

Stwierdzenie wadliwos$ci z drugiej partii wybranych polaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego
wykonania wszystkich potaczen. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé
poddajac sprawdzeniu przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnianiu woda powyzej kolana laczacego
pion z poziomem.

Z odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnoSci
rob6t i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robdt
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

1.2.4.3. Odbioru koncowe

Przed przystapieniem do odbioru koncowego instalacje podda¢ badaniu szczelnosci.

Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposéb:

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji §ciekow bytowych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelnieniu woda
powyzej kolana poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb do odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzic¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow

- prawidtowos¢ wykonania potaczen i spadkéw przewodow

- prawidlowos$¢ ustawienia podejs$¢ pod przybory sanitarne

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidtowo$¢ wykonania oraz odlegtos$ci migdzy podporami

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedlozyc¢:

- dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami dokonaniami w czasie budowy

- protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty *’zanikajace”

- protokoty wykonanych préb szczelno$ci

- swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw, decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzany protokoét, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokotéw odbioréw czgsciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
oraz prob.

2. WENTYLACJA MECHANICZNA

2.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem urzadzen wentylacji mechaniczne;.

2.2. MATERIALY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej powinny odpowiada¢
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.3. ODBIOR ROBOT

2.3.1. Odbiér materialéw, elementéw i urzadzen.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materialéw
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materiatéw z dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie.



Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem

zgodnos$ci PN. Ponadto na materiatach lub opakowania muszg znajdowaé si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okres$lajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

2.3.2.  Odbiory koficowe

Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu préb i
ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje si¢ do
eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzic:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami

- protokoty wykonanych préb i badan

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie

Z kazdego odbioru 1 préby ma by¢ sporzadzany protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koficowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie
protokotéw odbioréw cze$ciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz proéb.

3. INSTALACJA SOLARNA

3.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z instalacja solarng wspélpracujaca z wymiennikownig ciepla.

Zaprojektowano system sktadajacy si¢ z 14 kolektoréw i dwéch zbiornikéw 7501 kazdy. Uwaga z powodu
istniejacych i projektowanych otworéw drzwiowych S$rednica zewngtrzna zbiornika nie moze
przekraczaé¢ 78cm.

3.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

3.2.1.  Rurociagi.

Rurociagi z rur miedzianych instalacyjnych oraz wielowarstwowe PEX przeznaczone do instalacji

solarnych.
3.2.2.  Kolektory
Kolektory:

- Projektuje si¢ instalacj¢ z ptaskimi kolektorami
3.2.3. Izolacje.
Izolacje cieplng wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421 wykorzystujac prostki i ksztattki z pianki izolacyjne;.

3.3. ODBIOR ROBOT

3.3.1.  Odbidr materialéw, elementéw i urzadzen.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materialéw
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materiatéw potwierdzona dokumentami dopuszczajagcymi do stosowania w
budownictwie.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci PN.

3.3.2. Badania.
3.3.2.1. Badania szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

Badanie szczelno$ci 1 dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelno$ci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek.



3.3.3. Regulacja dziatania.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewngtrzne
budynku spetniaja wymagania ochrony cieptej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno§¢ okien i drzwi oraz
spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole
odbioru.

Regulacja montazowa przeplywéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z
podwdjng regulacja, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, plukaniu i prébie
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

3.3.4. Odbiory koncowe.
Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czeg$ciowych, badania szczelno$ci oraz czynno$ci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczna.

W szczegdlno$ci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialéw i elementéw instalacji

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen

- jako$¢ zastosowanych materialéw uszczelniajacych

- odlegto$¢ przewoddéw od przegréd budowlanych i innych przewodéw

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidtowo$¢ wykonania podpdr oraz odlegto$¢ miedzy podporami

- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna

Z kazdego odbioru 1 préby ma by¢ sporzadzany protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koficowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie
protokotéw odbioréw cze$ciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz proéb.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

- protokét wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdéw materiatow

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji

- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.



