
1,1*2,081,35*2,1pod nadproża stalowe0,6*(0,15*0,2*2)*2+0,4*0,15*0,2*2nadproża0,6*(1,95*2)*0,2+0,4*1,95*0,2poszerzenie otworów0,6*(1,55*2,1-1,1*2,1+1,5*2,27-0,8*1,5)+0,4*(1,44*2,1-1,35*2,1+1*2,1-0,9*2,1)1+2,60,35*3+2,74*2+0,35*3+2,76+2,746*2*0,05+5,123*0,05+2,77+0,12*0,36*13,084,191*1,80,6*0,2*1,95*2+0,4*0,2*1,950,15*0,2*4*3NS 1i40,2*0,15*0,6*2*2+0,2*0,15*0,4*21,95*4*2+1,9*20,634*19,48*31,5*3*2dla belki NS 11,95*(0,2*2*3)poduszki0.360,15*(5,65*2*2+6*2)5,19+2,79.3*1.0*0.40,93+2,9763,906*1,8pod ławy9.3*1.0*0.10ławy9.3*0.80*0.400,001*0,222*1,05*(4,5*9,3*2,1)0,001*0,7*1,1*9,3*89,3*0,252,56*2,6*3drzwi-1,35*2,082,5*(2,3+1,6)-1,05*2,082*1,324,726*21,05*2,08*21,05*2,08*21,35*2,081,05*2,08*21,55*2,11,55*2,08pochwyty2*4*213,08+114,08*0,513,08189.949,452+7,8970.000+247,2429,3-9,3*0,28*1,05*2,081,55*3,021,2*3,071,45*2,54+1*2,54pod nadproża stalowe0,5*(0,15*0,2*2)*2+0,3*0,15*0,2*2nadproża0,5*(2*2)*0,2+0,3*1,9*0,2poszerzenie otworów0,5*(1,55*2,54-1,1*2,54+1,55*3,07-1,2*3,07)+0,3*(1,55*2,53-1,35*2,53)0,35*2+4,51+4,470,35*2+4,49*232,06*0,05+1,853+0,12*0,36*19,364,292*1,80,5*0,2*2*2+0,3*0,2*1,90,15*0,2*4*3NS 1i40,2*0,15*0,6*2*2+0,2*0,15*0,4*21,9*22*4*20,634*3,80,58*168*31,5*3*2dla belki NS 12*(0,2*2*3)poduszki0.360,15*(6,61*2*2+7,66*2)6,264+2,769,300*0,50,15*4,654,65*0,02+0,6980,791*1,89,3*0,125+1*0,1254,05*9,3drzwi-1,35*2,08*21*2,11,6*234,149*21,4*0,81,35*2,08*21,05*2,08*21,05*2,08*51,05*2,081,55*2,531,55*3,071,55*3,021,55*2,08pochwyty2*4*219,3619,36*0,5324,568,298+9,02480+401,8229,3*0,252,1+10-4*17*1,05*2,081,45*2,54pod nadproża stalowe0,3*(0,15*0,2*2)+0,3*0,15*0,2*2nadproża0,3*(1,5)*0,2+0,3*1,9*0,2poszerzenie otworów0,3*(1,*2,1-0,7*2,1)+0,3*(1,55*2,53-1,35*2,53)18,971*0,05+0,5811,53*1,80,3*0,2*1,5+0,3*0,2*1,90,15*0,2*4*3NS 1i40,2*0,15*0,6*2*2+0,2*0,15*0,4*21,9*22*1,40,634*3,80,54*2,86+83,8+2,81,5*2+1*2dla belki NS 12*(0,2*2+0,2*1,5)poduszki0.360,15*(6,61*2)1,76+1,9830,2*2,1+1,5*3,06drzwi-1,1*2,081,32,722*21,05*2,08*61,05*2,081,55*2,532335,444+3,74375+242,187

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-05-15 inż. Witold Prusak, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budynek Domu Pomocy Społecznej - usunięcie barier architektonicznych w budynku przy 
ul.Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu

Adres obiektu budowlanego: Nowy Sącz obr. nr 110, dz. nr 239/5, ul. Nawojowska 159
Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Nowy Sącz Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

reprezentowane przez:
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-05-15
Nazwa obiektu lub robót: Budynek Domu Pomocy Społecznej - usunięcie barier architektonicznych w budynku
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Kosztorys Budynek Domu Pomocy Społecznej - usunięcie barier architektonicznych w 
budynku przy ul.Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu

1 Rozdział Piwnica
1.1 Element Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1

1.1.1 KNR 401/422/3 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami szt 6,000

1.1.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 6

1.1.3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,08 2,288000

1,35*2,1 2,835000

RAZEM: 5,123000 m2 5,123

1.1.4 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna 
lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - dla nadproża i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

pod nadproża stalowe 0,6*(0,15*0,2*2)*2+0,4*0,15*0,2*2 0,096000

nadproża 0,6*(1,95*2)*0,2+0,4*1,95*0,2 0,624000

poszerzenie otworów 0,6*(1,55*2,1-1,1*2,1+1,5*2,27-0,8*1,5)+0,4*(1,44*2,1-

1,35*2,1+1*2,1-0,9*2,1) 2,049600

RAZEM: 2,769600 m3 2,770

1.1.5 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły-dla wentylacji ikanalizacji

Wyliczenie ilości robót:

1+2,6 3,600000

RAZEM: 3,600000 m 3,60

1.1.6 KNR 401/342/5 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły - dla montażu pochwytu

Wyliczenie ilości robót:

0,35*3+2,74*2+0,35*3+2,76+2,74 13,080000

RAZEM: 13,080000 m 13,080

1.1.7 ZNPP 1/3118/1 
(1)

Przewożenie taczkami ładunków luzem, gruz budowlany, do 30 m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:

6*2*0,05+5,123*0,05+2,77+0,12*0,36*13,08 4,191206

RAZEM: 4,191206 m3 4,191

1.1.8 KNR 401/106/5 usuniecie gruzu z piwnic budynku m3 4,191

1.1.9 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 
km) ciągnikiem kołowym z przyczepą m3 4,191

1.1.10 KNR 404/1101/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) ciągnikiem kołowym z przyczepą -razem 10 km m3 4,191 9

1.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata - Obwieszczenie Ministra środowiska z dnia 26 września 2011r w sprawie 
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany 

Wyliczenie ilości robót:

4,191*1,8 7,543800

RAZEM: 7,543800 t 7,544

1.2 Element Nadproża cpv 45223200-8

1.2.1 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,2*1,95*2+0,4*0,2*1,95 0,624000

RAZEM: 0,624000 m3 0,624

1.2.2 KNR 401/201/11 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, dla wykonania poduszek betonowych

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,2*4*3 0,360000

RAZEM: 0,360000 m2 0,360

1.2.3 KNR 401/203/3 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany o 
grubości ponad 20 cm - poduszki pod belki stalowe

Wyliczenie ilości robót:

NS 1i4 0,2*0,15*0,6*2*2+0,2*0,15*0,4*2 0,096000

RAZEM: 0,096000 m3 0,096
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1.2.4 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, IPE 160

Wyliczenie ilości robót:

1,95*4*2+1,9*2 19,400000

RAZEM: 19,400000 m 19,400

1.2.5 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

0,634*19,4 12,299600

RAZEM: 12,299600 m2 12,300

1.2.6 KNRW 
712/207/1

Malowanie pędzlem farby do gruntowania termoodporne konstrukcje pełnościenne
m2 12,3

1.2.7 KNR 508/711/3 Montaż elementów śrubowych systemu , wykonanie połączeń śrubowych, śruby stalowe zgrubne 
M12 z tulejami

Wyliczenie ilości robót:

8*3 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,000

1.2.8 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 19,4

1.2.9 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,5*3*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 mb 9,000

1.2.10 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

dla belki NS 1 1,95*(0,2*2*3) 2,340000

poduszki 0.36 0,360000

RAZEM: 2,700000 m2 2,700

1.2.11 KNR 202/810/5 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane 
ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(5,65*2*2+6*2) 5,190000

RAZEM: 5,190000 m2 5,190

1.2.12 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 
m2, (grubość 3 mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

5,19+2,7 7,890000

RAZEM: 7,890000 m2 7,890

1.3 Element Ścianka wydzielająca cpv 45262500-6

1.3.1 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 9,300

1.3.2 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

9.3*1.0*0.4 3,720000

RAZEM: 3,720000 m3 3,720

1.3.3 ZNPP 1/3118/1 
(1)

Przewożenie taczkami ładunków luzem, gruz budowlany, do 30 m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:

0,93+2,976 3,906000

RAZEM: 3,906000 m3 3,906

1.3.4 KNR 401/106/5 usuniecie gruzu z piwnic budynku m3 3,906

1.3.5 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 
km) ciągnikiem kołowym z przyczepą m3 3,906

1.3.6 KNR 404/1101/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) ciągnikiem kołowym z przyczepą -razem 10 km m3 3,906 9

1.3.7 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata - Obwieszczenie Ministra środowiska z dnia 26 września 2011r w sprawie 
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany 

Wyliczenie ilości robót:

3,906*1,8 7,030800

RAZEM: 7,030800 t 7,031

1.3.8 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

pod ławy 9.3*1.0*0.10 0,930000

RAZEM: 0,930000 m3 0,930
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1.3.9 KNR 202/202/2 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, transport betonu taczkami, 
japonkami

Wyliczenie ilości robót:

ławy 9.3*0.80*0.40 2,976000

RAZEM: 2,976000 m3 2,976

1.3.10 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, 
Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*0,222*1,05*(4,5*9,3*2,1) 0,020486

RAZEM: 0,020486 t 0,020

1.3.11 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*0,7*1,1*9,3*8 0,057288

RAZEM: 0,057288 t 0,057

1.3.12 KNR 401/602/4 Izolacje poziome murów, z papy na sucho, asfaltowej, 2-warstwowej

Wyliczenie ilości robót:

9,3*0,25 2,325000

RAZEM: 2,325000 m2 2,325

1.3.13 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:

2,56*2,6*3 19,968000

drzwi -1,35*2,08 -2,808000

2,5*(2,3+1,6)-1,05*2,08 7,566000

RAZEM: 24,726000 m2 24,726

1.3.14 KNR 202/120/9 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m2 24,726

1.3.15 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 2

1.3.16 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

2*1,3 2,600000

RAZEM: 2,600000 m 3

1.3.17 KNR 401/716/2 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

24,726*2 49,452000

RAZEM: 49,452000 m2 49,452

1.3.18 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 
m2, (grubość 3 mm) na tynku m2 49,452

1.4 Element Stolarka cpv 45421130-4

1.4.1 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi  ALU   - D4, zgodnie z DT  - RAL 7035 szkło bezpieczne mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba 
pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik ścienny/ podłogowy, 
tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, EIS 30

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,08*2 4,368000

RAZEM: 4,368000 m2 4,368

1.4.2 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi  ALU   - D5, zgodnie z DT  - RAL 7035 szkło bezpieczne mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba 
pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik ścienny/ podłogowy, 
tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze,izolacja akustyczna Ra1r > 35 )

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,08*2 4,368000

RAZEM: 4,368000 m2 4,368

1.4.3 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi  ALU  - D6, zgodnie z DT drzwi  - RAL 7035 szkło bezpieczne, 3 zawiasy ( 2x antaba 
pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik ścienny/ podłogowy, 
tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, EIS 30

Wyliczenie ilości robót:

1,35*2,08 2,808000

RAZEM: 2,808000 m2 2,808

1.4.4 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi  ALU  do pomiesczeń sanitarnych - D3, zgodnie z DT  - RAL 7035 szkło bezpieczne 
mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, 
odbojnik ścienny/ podłogowy, tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, kratka nawiewna 
>0,022 m2 stal nierdzewna/ alu)

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,08*2 4,368000

RAZEM: 4,368000 m2 4,368
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1.4.5 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi  ALU  , naświetle drzwi - D2, zgodnie z DT drzwi EIS 30, - RAL 7035 szkło bezpieczne, 3 
zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik 
ścienny/ podłogowy, tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze

Wyliczenie ilości robót:

1,55*2,1 3,255000

RAZEM: 3,255000 m2 3,255

1.4.6 KNRW 
202/1027/4 (1)

Drzwi zewnętrzne DZ2 zgodne z PT,  płycinowe z pakietem szklanym 3 szybowym; U=1,3W/m2; 
ościeżnicai skrzydła sosnowe kolor biały; 4 zawiasy na skrzydło, klamka mosiądz, zapadka z 
języczkiem, odbojnik ścienny/podlogowy,1 siłownik ppoż

Wyliczenie ilości robót:

1,55*2,08 3,224000

RAZEM: 3,224000 m2 3,224

1.5 Element Pozostałe prace cpv 45410000-4, 45442100-8, 45421160-3

1.5.1 KNR 401/325/4 
(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły - 
wentylacja m 1

1.5.2 KNRW 
401/1306/1

Demontaż pochwytów

Wyliczenie ilości robót:

pochwyty 2*4*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt. 16,000

1.5.3 KNR 401/705/3 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł 
lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

13,08+1 14,080000

RAZEM: 14,080000 m 14,08

1.5.4 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 
m2, (grubość 3 mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

14,08*0,5 7,040000

RAZEM: 7,040000 m2 7,040

1.5.5 KNRW 
202/1208/3

Pochwyt na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:

13,08 13,080000

RAZEM: 13,080000 m 13,080

1.5.6 KNR 401/713/2 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach, biegach, spocznikach m2 70

1.5.7 KNR 401/713/1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach m2 189,9

1.5.8 NNRNKB 
202/1134/1

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
m2 70,000

1.5.9 NNRNKB 
202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

189.9 189,900000

49,452+7,89 57,342000

RAZEM: 247,242000 m2 247,242

1.5.10 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

70.000+247,242 317,242000

RAZEM: 317,242000 m2 317,242

1.5.11 KNR 401/817/2 Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych,

Wyliczenie ilości robót:

9,3-9,3*0,2 7,440000

RAZEM: 7,440000 m2 7,44

1.5.12 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙100˙mm m 2,6

1.5.13 KNR 402/212/5 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi˙110˙mm miejsce 1

1.5.14 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm m 2,6

2 Rozdział Parter
2.1 Element Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1

2.1.1 KNR 404/804/1 Rozebranie poreczy kolidujących z min. szerokością m 7,300

2.1.2 KNR 401/422/3 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami szt 6,000

2.1.3 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 1
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2.1.4 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

8*1,05*2,08 17,472000

1,55*3,02 4,681000

1,2*3,07 3,684000

1,45*2,54+1*2,54 6,223000

RAZEM: 32,060000 m2 32,060

2.1.5 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna 
lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - dla nadproża i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

pod nadproża stalowe 0,5*(0,15*0,2*2)*2+0,3*0,15*0,2*2 0,078000

nadproża 0,5*(2*2)*0,2+0,3*1,9*0,2 0,514000

poszerzenie otworów 0,5*(1,55*2,54-1,1*2,54+1,55*3,07-1,2*3,07)+0,3*(1,55

*2,53-1,35*2,53) 1,260550

RAZEM: 1,852550 m3 1,853

2.1.6 KNR 401/342/5 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły - dla montażu pochwytu

Wyliczenie ilości robót:

0,35*2+4,51+4,47 9,680000

0,35*2+4,49*2 9,680000

RAZEM: 19,360000 m 19,360

2.1.7 ZNPP 1/3118/1 
(1)

Przewożenie taczkami ładunków luzem, gruz budowlany, do 30 m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:

32,06*0,05+1,853+0,12*0,36*19,36 4,292352

RAZEM: 4,292352 m3 4,292

2.1.8 KNR 401/106/5 usuniecie gruzu z piwnic budynku m3 4,292

2.1.9 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 
km) ciągnikiem kołowym z przyczepą m3 4,292

2.1.10 KNR 404/1101/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) ciągnikiem kołowym z przyczepą -razem 10 km m3 4,292 9

2.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata - Obwieszczenie Ministra środowiska z dnia 26 września 2011r w sprawie 
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany 

Wyliczenie ilości robót:

4,292*1,8 7,725600

RAZEM: 7,725600 t 7,726

2.2 Element Nadproża cpv 45223200-8

2.2.1 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,2*2*2+0,3*0,2*1,9 0,514000

RAZEM: 0,514000 m3 0,514

2.2.2 KNR 401/201/11 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, dla wykonania poduszek betonowych

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,2*4*3 0,360000

RAZEM: 0,360000 m2 0,360

2.2.3 KNR 401/203/3 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany o 
grubości ponad 20 cm - poduszki pod belki stalowe

Wyliczenie ilości robót:

NS 1i4 0,2*0,15*0,6*2*2+0,2*0,15*0,4*2 0,096000

RAZEM: 0,096000 m3 0,096

2.2.4 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, IPE 160

Wyliczenie ilości robót:

1,9*2 3,800000

RAZEM: 3,800000 m 3,800

2.2.5 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, IPE 140

Wyliczenie ilości robót:

2*4*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

2.2.6 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

0,634*3,8 2,409200

0,58*16 9,280000

RAZEM: 11,689200 m2 11,689
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2.2.7 KNRW 
712/207/1

Malowanie pędzlem farby do gruntowania termoodporne konstrukcje pełnościenne
m2 11,689

2.2.8 KNR 508/711/3 Montaż elementów śrubowych systemu , wykonanie połączeń śrubowych, śruby stalowe zgrubne 
M12 z tulejami

Wyliczenie ilości robót:

8*3 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,000

2.2.9 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 19,8

2.2.10 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,5*3*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 mb 9,000

2.2.11 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

dla belki NS 1 2*(0,2*2*3) 2,400000

poduszki 0.36 0,360000

RAZEM: 2,760000 m2 2,760

2.2.12 KNR 202/810/5 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane 
ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(6,61*2*2+7,66*2) 6,264000

RAZEM: 6,264000 m2 6,264

2.2.13 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 
m2, (grubość 3 mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

6,264+2,76 9,024000

RAZEM: 9,024000 m2 9,024

2.3 Element Ścianka wydzielająca cpv 45262500-6

2.3.1 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

9,300*0,5 4,650000

RAZEM: 4,650000 m2 4,650

2.3.2 KNRW 
401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15˙cm, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

0,15*4,65 0,697500

RAZEM: 0,697500 m3 0,698

2.3.3 ZNPP 1/3118/1 
(1)

Przewożenie taczkami ładunków luzem, gruz budowlany, do 30 m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:

4,65*0,02+0,698 0,791000

RAZEM: 0,791000 m3 0,791

2.3.4 KNR 401/106/4 usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,791

2.3.5 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 
km) ciągnikiem kołowym z przyczepą m3 0,791

2.3.6 KNR 404/1101/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) ciągnikiem kołowym z przyczepą -razem 10 km m3 0,791 9

2.3.7 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata - Obwieszczenie Ministra środowiska z dnia 26 września 2011r w sprawie 
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany 

Wyliczenie ilości robót:

0,791*1,8 1,423800

RAZEM: 1,423800 t 1,424

2.3.8 KNR 401/602/4 Izolacje poziome murów, z papy na sucho, asfaltowej, 2-warstwowej

Wyliczenie ilości robót:

9,3*0,125+1*0,125 1,287500

RAZEM: 1,287500 m2 1,288

2.3.9 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:

4,05*9,3 37,665000

drzwi -1,35*2,08*2 -5,616000

1*2,1 2,100000

RAZEM: 34,149000 m2 34,149

2.3.10 KNR 202/120/9 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m2 34,149



DPS Nawojowska062024 65.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
strona nr: 8

Budynek Domu Pomocy Społecznej - usunięcie
barier architektonicznych w budynku przy

ul.Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2.3.11 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 2

2.3.12 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,6*2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m 3,20

2.3.13 KNR 401/716/2 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

34,149*2 68,298000

RAZEM: 68,298000 m2 68,298

2.3.14 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 
m2, (grubość 3 mm) na tynku m2 68,298

2.4 Element Stolarka cpv 45421130-4

2.4.1 KNR 19/1024/2 
(2)

Okno ALU - O4 -EI 60

Wyliczenie ilości robót:

1,4*0,8 1,120000

RAZEM: 1,120000 m2 1,120

2.4.2 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi  ALU  - D6, zgodnie z DT drzwi  - RAL 7035 szkło bezpieczne, 3 zawiasy ( 2x antaba 
pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik ścienny/ podłogowy, 
tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, EIS 30

Wyliczenie ilości robót:

1,35*2,08*2 5,616000

RAZEM: 5,616000 m2 5,616

2.4.3 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi  ALU   - D5, zgodnie z DT  - RAL 7035 szkło bezpieczne mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba 
pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik ścienny/ podłogowy, 
tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze,izolacja akustyczna Ra1r > 35 )

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,08*2 4,368000

RAZEM: 4,368000 m2 4,368

2.4.4 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi  ALU  do pomiesczeń sanitarnych - D3, zgodnie z DT  - RAL 7035 szkło bezpieczne 
mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, 
odbojnik ścienny/ podłogowy, tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, kratka nawiewna 
>0,022 m2 stal nierdzewna/ alu)

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,08*5 10,920000

RAZEM: 10,920000 m2 10,920

2.4.5 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi  ALU   - D4, zgodnie z DT  - RAL 7035 szkło bezpieczne mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba 
pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik ścienny/ podłogowy, 
tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, EIS 30

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,08 2,184000

RAZEM: 2,184000 m2 2,184

2.4.6 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi  ALU  , naświetle drzwi - D2, zgodnie z DT drzwi EIS 30, - RAL 7035 szkło bezpieczne, 3 
zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik 
ścienny/ podłogowy, tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze

Wyliczenie ilości robót:

1,55*2,53 3,921500

RAZEM: 3,921500 m2 3,922

2.4.7 KNRW 
202/1027/3 (1)

Drzwi zewnętrzne DZ3 zgodne z PT,  płycinowe z pakietem szklanym 3 szybowym i naświetlem; 
U=1,3W/m2; ościeżnicai skrzydła sosnowe kolor biały; 4 zawiasy na skrzydło, klamka mosiądz, 
zapadka z języczkiem, odbojnik ścienny/podlogowy,

Wyliczenie ilości robót:

1,55*3,07 4,758500

RAZEM: 4,758500 m2 4,759

2.4.8 KNRW 
202/1027/4 (1)

Drzwi zewnętrzne DZ1 zgodne z PT,  płycinowe z pakietem szklanym 3 szybowym i naświetlem; 
U=1,3W/m2; ościeżnicai skrzydła sosnowe kolor biały; 4 zawiasy na skrzydło, klamka mosiądz, 
zapadka z języczkiem, odbojnik ścienny/podlogowy,

Wyliczenie ilości robót:

1,55*3,02 4,681000

RAZEM: 4,681000 m2 4,681
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2.4.9 KNRW 
202/1027/4 (1)

Drzwi zewnętrzne DZ4 zgodne z PT,  płycinowe z pakietem szklanym 3 szybowym; U=1,3W/m2; 
ościeżnicai skrzydła sosnowe kolor biały; 4 zawiasy na skrzydło, klamka mosiądz, zapadka z 
języczkiem, odbojnik ścienny/podlogowy,1 siłownik ppoż

Wyliczenie ilości robót:

1,55*2,08 3,224000

RAZEM: 3,224000 m2 3,224

2.5 Element Pozostałe prace cpv 45410000-4, 45442100-8, 45421160-3

2.5.1 KNRW 
401/1306/1

Demontaż pochwytów

Wyliczenie ilości robót:

pochwyty 2*4*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt. 16,000

2.5.2 KNR 401/705/3 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł 
lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

19,36 19,360000

RAZEM: 19,360000 m 19,36

2.5.3 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 
m2, (grubość 3 mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

19,36*0,5 9,680000

RAZEM: 9,680000 m2 9,680

2.5.4 KNRW 
202/1208/3

Pochwyt na wspornikach
m 19,36

2.5.5 KNR 401/713/2 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach, biegach, spocznikach m2 80

2.5.6 KNR 401/713/1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach m2 324,5

2.5.7 NNRNKB 
202/1134/1

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
m2 80

2.5.8 NNRNKB 
202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

324,5 324,500000

68,298+9,024 77,322000

RAZEM: 401,822000 m2 401,822

2.5.9 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

80+401,822 481,822000

RAZEM: 481,822000 m2 481,822

2.5.10 KNR 401/817/2 Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych,

Wyliczenie ilości robót:

9,3*0,25 2,325000

RAZEM: 2,325000 m2 2,33

2.5.11 KNR 402/516/3 Przestawienie grzejnika stalowego 2-płytowego - grzejnik istniejący kpl 1

2.5.12 KNR 402/517/1 Wymiana rur przyłączonych do grzejnika, żeliwnego członowego, stalowego, płytowego i 
konwektora, o złączach gwintowanych, Fi˙15˙mm kpl 2

2.5.13 KNR 402/509/1 
(1)

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi˙15mm
szt 2

3 Rozdział Piętro
3.1 Element Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1

3.1.1 KNR 404/804/1 Rozebranie poreczy kolidujących z min. szerokością

Wyliczenie ilości robót:

2,1+10-4*1 8,100000

RAZEM: 8,100000 m 8,100

3.1.2 KNR 401/422/3 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami szt 4

3.1.3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

7*1,05*2,08 15,288000

1,45*2,54 3,683000

RAZEM: 18,971000 m2 18,971
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3.1.4 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna 
lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - dla nadproża i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

pod nadproża stalowe 0,3*(0,15*0,2*2)+0,3*0,15*0,2*2 0,036000

nadproża 0,3*(1,5)*0,2+0,3*1,9*0,2 0,204000

poszerzenie otworów 0,3*(1,*2,1-0,7*2,1)+0,3*(1,55*2,53-1,35*2,53) 0,340800

RAZEM: 0,580800 m3 0,581

3.1.5 ZNPP 1/3118/1 
(1)

Przewożenie taczkami ładunków luzem, gruz budowlany, do 30 m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:

18,971*0,05+0,581 1,529550

RAZEM: 1,529550 m3 1,530

3.1.6 KNR 401/106/5 usuniecie gruzu z piwnic budynku m3 1,53

3.1.7 DC 20/121/4 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację m3 1,53

3.1.8 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 
km) ciągnikiem kołowym z przyczepą m3 1,53

3.1.9 KNR 404/1101/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) ciągnikiem kołowym z przyczepą -razem 10 km m3 1,53 9

3.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata - Obwieszczenie Ministra środowiska z dnia 26 września 2011r w sprawie 
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany 

Wyliczenie ilości robót:

1,53*1,8 2,754000

RAZEM: 2,754000 t 2,754

3.2 Element Nadproża cpv 45223200-8

3.2.1 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,2*1,5+0,3*0,2*1,9 0,204000

RAZEM: 0,204000 m3 0,204

3.2.2 KNR 401/201/11 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, dla wykonania poduszek betonowych

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,2*4*3 0,360000

RAZEM: 0,360000 m2 0,360

3.2.3 KNR 401/203/3 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany o 
grubości ponad 20 cm - poduszki pod belki stalowe

Wyliczenie ilości robót:

NS 1i4 0,2*0,15*0,6*2*2+0,2*0,15*0,4*2 0,096000

RAZEM: 0,096000 m3 0,096

3.2.4 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, IPE 160

Wyliczenie ilości robót:

1,9*2 3,800000

RAZEM: 3,800000 m 3,800

3.2.5 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, IPE 120

Wyliczenie ilości robót:

2*1,4 2,800000

RAZEM: 2,800000 m 2,800

3.2.6 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

0,634*3,8 2,409200

0,54*2,8 1,512000

RAZEM: 3,921200 m2 3,921

3.2.7 KNRW 
712/207/1

Malowanie pędzlem farby do gruntowania termoodporne konstrukcje pełnościenne
m2 3,921

3.2.8 KNR 508/711/3 Montaż elementów śrubowych systemu , wykonanie połączeń śrubowych, śruby stalowe zgrubne 
M12 z tulejami

Wyliczenie ilości robót:

6+8 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000

3.2.9 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

3,8+2,8 6,600000

RAZEM: 6,600000 m 6,6
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3.2.10 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2+1*2 5,000000

RAZEM: 5,000000 mb 5,000

3.2.11 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

dla belki NS 1 2*(0,2*2+0,2*1,5) 1,400000

poduszki 0.36 0,360000

RAZEM: 1,760000 m2 1,760

3.2.12 KNR 202/810/5 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane 
ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(6,61*2) 1,983000

RAZEM: 1,983000 m2 1,983

3.2.13 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 
m2, (grubość 3 mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

1,76+1,983 3,743000

RAZEM: 3,743000 m2 3,743

3.2.14 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:

0,2*2,1+1,5*3,06 5,010000

drzwi -1,1*2,08 -2,288000

RAZEM: 2,722000 m2 2,722

3.2.15 KNR 202/120/9 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m2 2,722

3.2.16 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 2

3.2.17 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,3 1,300000

RAZEM: 1,300000 m 1,30

3.2.18 KNR 401/716/2 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

2,722*2 5,444000

RAZEM: 5,444000 m2 5,444

3.2.19 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 
m2, (grubość 3 mm) na tynku m2 5,444

3.3 Element Stolarka cpv 45421130-4

3.3.1 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi  ALU  do pomiesczeń sanitarnych - D3, zgodnie z DT  - RAL 7035 szkło bezpieczne 
mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, 
odbojnik ścienny/ podłogowy, tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, kratka nawiewna 
>0,022 m2 stal nierdzewna/ alu)

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,08*6 13,104000

RAZEM: 13,104000 m2 13,104

3.3.2 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi  ALU   - D4, zgodnie z DT  - RAL 7035 szkło bezpieczne mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba 
pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik ścienny/ podłogowy, 
tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, EIS 30

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,08 2,184000

RAZEM: 2,184000 m2 2,184

3.3.3 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi  ALU  , naświetle drzwi - D2, zgodnie z DT drzwi EIS 30, - RAL 7035 szkło bezpieczne, 3 
zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik 
ścienny/ podłogowy, tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze

Wyliczenie ilości robót:

1,55*2,53 3,921500

RAZEM: 3,921500 m2 3,922

3.4 Element Pozostałe prace cpv 45410000-4, 45442100-8, 45421160-3

3.4.1 KNR 401/713/2 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach, biegach, spocznikach m2 75

3.4.2 KNR 401/713/1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach m2 233
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3.4.3 NNRNKB 
202/1134/1

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
m2 75

3.4.4 NNRNKB 
202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

233 233,000000

5,444+3,743 9,187000

RAZEM: 242,187000 m2 242,187

3.4.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

75+242,187 317,187000

RAZEM: 317,187000 m2 317,187

3.4.6 Zabezpieczenie placu robót Kpl 1
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,1232

2. Acetylen techniczny rozpuszczony''' kg 0,32

3. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm m3 0,08634

4. Bednarka stalowa walcowana na gorąco kg 73,9164

5. Belka IPE 120 kg 33,6

6. Belka IPE 140 kg 237,44

7. Belka stalowa IPE 160 kg 490,59

8. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 3,37711

9. Beton zwykły C 12/15 m3 0,9579

10. Beton zwykły C 20/25 m3 0,29232

11. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 3,02064

12. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 4 059,5577

13. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,7651

14. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 773,496

15. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm m3 0,00648

16. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,04688

17. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm m3 0,16458

18. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 0,0119

19. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00432

20. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,56562

21. Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.55 mm kg 1,374

22. Drzwi  ALU   - D4, zgodnie z DT  - RAL 7035 szkło bezpieczne mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba pozioma 
h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik ścienny/ podłogowy, tabliczka z 
oznaczeniem, nalejki ostrzegawcze, EIS 30 m2 8,736

23. Drzwi  ALU   - D5, zgodnie z DT  - RAL 7035 szkło bezpieczne mleczne, 3 zawiasy ( 2x antaba pozioma 
h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik ścienny/ podłogowy, tabliczka z 
oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze,izolacja akustyczna Ra1r > 35 ) m2 8,736

24. Drzwi  ALU  , naświetle drzwi - D2, zgodnie z DT drzwi EIS 30, - RAL 7035 szkło bezpieczne, 3 zawiasy ( 2x
antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik ścienny/ podłogowy, 
tabliczka z oznaczeniem, nalejki ostrzegawcze m2 11,099

25. Drzwi  ALU  - D6, zgodnie z DT drzwi  - RAL 7035 szkło bezpieczne, 3 zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 
cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik ścienny/ podłogowy, tabliczka z oznaczeniem, 
naklejki ostrzegawcze EIS 30 m2 8,424

26. Drzwi  ALU  do pomiesczeń sanitarnych - D3, zgodnie z DT  - RAL 7035 szkło bezpieczne mleczne, 3 
zawiasy ( 2x antaba pozioma h=85 cm, 105 cm, stal szczotkowa, zapadka rolkowa, odbojnik ścienny/ 
podłogowy, tabliczka z oznaczeniem, naklejki ostrzegawcze, kratka nawiewna >0,022 m2 stal nierdzewna/ 
alu) m2 28,392

27. Drzwi zewnętrzne DZ2 zgodne z PT,  płycinowe z pakietem szklanym 3 szybowym; U=1,3W/m2; ościeżnicai
skrzydła sosnowe kolor biały; 4 zawiasy na skrzydło, klamka mosiądz, zapadka z języczkiem, odbojnik 
ścienny/podlogowy,1 siłownik ppoż m2 7,905

28. Drzwi zewnętrzne DZ3 zgodne z PT,  płycinowe z pakietem szklanym 3 szybowym; U=1,3W/m2; ościeżnicai
skrzydła sosnowe kolor biały; 4 zawiasy na skrzydło, klamka mosiądz, zapadka z języczkiem, odbojnik 
ścienny/podlogowy, m2 4,759

29. Drzwi zewnętrzne DZ4 zgodne z PT,  płycinowe z pakietem szklanym 3 szybowym; U=1,3W/m2; ościeżnicai
skrzydła sosnowe kolor biały; 4 zawiasy na skrzydło, klamka mosiądz, zapadka z języczkiem, odbojnik 
ścienny/podlogowy,1 siłownik ppoż m2 3,224

30. Farba emulsyjna lateksowa. dm3 322,70816

31. Farba olejna do gruntowania dm3 0,55148

32. Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,51904

33. Farba poliwinylowa termoodporna (do 400Â - szara srebrzysta dm3 3,73994

34. Gips budowlany szpachlowy kg 1 361,36

35. Gwoździe budowlane gołe kg 0,1944

36. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6,92648

37. Kątowniki aluminiowe m 27,048

38. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 6,29398

39. Klej kazeinowy "516" kg 3,908

40. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 356,42292

41. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14 cm szt 3,69582

42. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 1,82

43. Nadproża prefabrykowane m 7,65

44. Nakrętki stalowe zgrubne M12 szt 124

45. Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40 kg szt 3,69582

46. Okno ALU - O4 -EI 60 m2 1,12
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47. Opłata - Obwieszczenie Ministra środowiska z dnia 26 września 2011r w sprawie wysokości stawek opłat za
korzystanie ze środowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany t 26,479

48. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 8,3099

49. Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,7816

50. Pianka poliuretanowa kg 0,74681

51. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 17,90824

52. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,6488

53. Piasek do zapraw m3 9,15753

54. Pochwyty stalowe m 32,44

55. Preparat gruntujący. dm3 243,32522

56. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi˙7˙mm St0S kg 20,04

57. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-14˙mm kg 58,14

58. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych dm3 0,2791

59. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110˙mm m 3,1956

60. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn˙15) m 2,1

61. Rury PVC przepustowe 110˙mm m 0,3978

62. Siatka tkana m2 12,366

63. siłownik ppoz szt 1

64. Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 754,6837

65. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 2,85984

66. Śruby stalowe zgrubne M12 szt 62

67. Tlen techniczny sprężony m3 2,0072

68. Trójniki przyłączne mosiężne, do grzejników płytowych szt 2

69. Tuleja dystansowe szT 144,66664

70. Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 5,6

71. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 3,25

72. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 2,84552

73. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67

74. Woda m3 7,4017

75. Woda z rurociągów m3 0,7786

76. Wykładzina podłogowa PVC m2 10,6493

77. Zabezpieczenie placu robót szt 1

78. Zaprawa budowlana zwykła m3 1,84791

79. Zaprawa cementowa M 12 m3 0,03244

80. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,29158

81. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,02956

82. Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 20,7

83. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,03627

84. Zawór grzejnikowy M3172 15 mm z ręczną regulacją podwójną prosty mosiężny szt 2

85. Złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa Fi˙15mm szt 2

86. Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi˙110˙mm szt 2

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6,85708

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 3,206

3. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 16,25456

4. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 0,3542

5. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 0,4256

6. Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 0,3171

7. Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-g 16,25456

8. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,02398

9. Sprężarka powietrzna (1) m-g 1,8846

10. Środek transportowy m-g 4,498

11. Środek transportowy (1) m-g 5,13898

12. Wyciąg m-g 40,24082

13. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 4,3311

14. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,924

15. Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0161

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 100,72668


