














MEZARIST Michał Zarembski 10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/19

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Żeromskiego 22 w Elblągu
INWESTOR   :     Szpital Miejski św. Jana Pawła II
ADRES INWESTORA   :     ul. Komeńskiego 35; 82-300 Elbląg
WYKONAWCA ROBÓT   :     MEZARIST Michał Zarembski
ADRES WYKONAWCY   :     10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/19
BRANŻA   :     Uzupełnienie

DATA OPRACOWANIA   :     14.09.2023

Stawka roboczogodziny   :     28.00 zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 65.00 %R+S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 6.00 % Mbezp
  Zysk [Z] .................................................................. 12.00 %R+S+Kp(R+S)
  Vat [V] .................................................................... 23.00 %(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     22673.04 zł
Podatek VAT   :     5214.80 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     27887.84 zł
Słownie:  dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem i 84/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
14.09.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Dodatkowy_Przedmiar_aktualizacja_11092023

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II, przy ul. Żeromskiego 22 w Elblągu
1 Prace uzupełniające
1

d.1
KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyj- nymi w ścia-
nach z cegieł
obmiar  = 80.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m * 28.00 zł/r-g
r-g 45.6000 15.960 1276.80

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m * 2.50 zł/szt.
szt. 320.0000 10.000 800.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m * 1.00 zł/kg

kg 31.2000 0.390 31.20

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m * 1.50 zł/kg

kg 17.6000 0.330 26.40

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m * 75.00 zł/m3

m3 0.1600 0.150 12.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.163 13.04

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m * 25.00 zł/m-g
m-g 0.8000 0.250 20.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m * 15.00 zł/m-g

m-g 2.4000 0.450 36.00

Razem koszty bezpośrednie: 2215.44 27.693 1276.80 882.64 56.00
Razem z narzutami:  3398.40 42.480 2359.29 935.60 103.51
Cena jednostkowa: 42.48 29.494 11.695 1.294

2
d.1

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyj- nymi w ścia-
nach z cegieł
obmiar  = 80.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m * 28.00 zł/r-g
r-g 42.4000 14.840 1187.20

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m * 2.50 zł/szt.
szt. 400.0000 12.500 1000.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m * 1.00 zł/kg

kg 64.0000 0.800 64.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m * 1.50 zł/kg

kg 34.4000 0.645 51.60

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m * 75.00 zł/m3

m3 0.3200 0.300 24.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.214 17.12

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m * 25.00 zł/m-g
m-g 0.8000 0.250 20.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m * 15.00 zł/m-g

m-g 2.4000 0.450 36.00

Razem koszty bezpośrednie: 2399.92 29.999 1187.20 1156.72 56.00
Razem z narzutami:  3524.00 44.050 2194.29 1226.18 103.53
Cena jednostkowa: 44.05 27.424 15.327 1.294

3
d.1

KNR 4-01
1202-09
wycena indy-
widualna

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 589.470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 54.2312 2.576 1518.47

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022 kg/m2 * 6.00 zł/kg
kg 12.9683 0.132 77.81

3* wapno suchogaszone
0.00088 t/m2 * 1500.00 zł/t

t 0.5187 1.320 778.10

4* piasek do zapraw
0.001 m3/m2 * 75.00 zł/m3

m3 0.5895 0.075 44.21
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33548 Użytkownik: Mezarist Michał Zarembski



Dodatkowy_Przedmiar_aktualizacja_11092023

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.031 18.27

Razem koszty bezpośrednie: 2436.86 4.134 1518.47 918.39
Razem z narzutami:  3778.50 6.410 2805.29 973.21
Cena jednostkowa: 6.41 4.760 1.651 0.000

4
d.1

NNRNKB 202
2013-01
analogia

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo-
we na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Przyjeto
60% powierzchni ścian
obmiar  = 353.682 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.26*1.8=0.468 r-g/m2 * 28.00 zł/r-g
r-g 165.5232 13.104 4634.65

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka

4.7 kg/m2 * 1.70 zł/kg
kg 1662.3054 7.990 2825.92

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.120 42.44

-- S --
4* wyciąg

0.004 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 1.4147 0.060 21.22

5* środek transportowy
0.005 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 1.7684 0.500 176.84

Razem koszty bezpośrednie: 7701.07 21.774 4634.65 2868.36 198.06
Razem z narzutami:  11972.14 33.850 8565.46 3040.61 366.07
Cena jednostkowa: 33.85 24.217 8.597 1.035

PODSUMOWANIE

Prace uzupełniające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14753.29 8617.12 5826.11 310.06

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 5802.35 5600.80 201.55

RAZEM 20555.64 14217.92 5826.11 511.61

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 349.49 349.49

RAZEM 20905.13 14217.92 6175.60 511.61

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 1767.91 1706.41 61.50

RAZEM 22673.04 15924.33 6175.60 573.11

OGÓŁEM 22673.04

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy i 04/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14753.29 8617.12 5826.11 310.06

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 5802.35 5600.80 201.55

RAZEM 20555.64 14217.92 5826.11 511.61

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp) 349.49 349.49

RAZEM 20905.13 14217.92 6175.60 511.61

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 1767.91 1706.41 61.50

RAZEM 22673.04 15924.33 6175.60 573.11

Vat [V] 23% od ((R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 5214.80 3662.60 1420.39 131.82

RAZEM 27887.84 19586.93 7595.99 704.93

OGÓŁEM 27887.84

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem i 84/100 zł
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Dodatkowy_Przedmiar_aktualizacja_11092023 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
Kosztorys netto 8617.12 5826.11 310.06 5802.35 349.49 1767.91 22673.04
Vat 5214.80
Razem brutto 27887.84

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem i 84/100 zł
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Dodatkowy_Przedmiar_aktualizacja_11092023 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 307.7544 28.00 8617.12

RAZEM 8617.12

Słownie:   osiem tysięcy sześćset siedemnaście i 12/100 zł

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33548 Użytkownik: Mezarist Michał Zarembski



Dodatkowy_Przedmiar_aktualizacja_11092023 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. cegła budowlana pełna szt. 720.0000 720.000
0

2.50 1800.00

2. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków "35"

kg 95.2000 95.2000 1.00 95.20

3. gipsowa zaprawa tynkarska - sucha
mieszanka

kg 1662.305
4

1662.30
54

1.70 2825.92

4. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 12.9683 12.9683 6.00 77.81
5. piasek do zapraw m3 0.4800 0.4800 75.00 36.00
6. piasek do zapraw m3 0.5895 0.5895 75.00 44.21
7. wapno suchogaszone kg 52.0000 52.0000 1.50 78.00
8. wapno suchogaszone t 0.5187 0.5187 1500.00 778.10
9. materiały pomocnicze zł 90.87

RAZEM 5826.11

Słownie:   pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć i 11/100 zł

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33548 Użytkownik: Mezarist Michał Zarembski



Dodatkowy_Przedmiar_aktualizacja_11092023 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 1.6000 25.00 40.00
2. środek transportowy m-g 1.7684 100.00 176.84
3. wyciąg m-g 4.8000 15.00 72.00
4. wyciąg m-g 1.4147 15.00 21.22

RAZEM 310.06

Słownie:   trzysta dziesięć i 06/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33548 Użytkownik: Mezarist Michał Zarembski



MEZARIST Michał Zarembski 10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/19

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421131-1 Instalowanie drzwi
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II, przy ul. Żeromskiego

22 w Elblągu
ADRES INWESTYCJI   :     82-300 Elbląg, ul.Żeromskiego 22
INWESTOR   :     Szpital Miejski św. Jana Pawła II
ADRES INWESTORA   :     ul. Komeńskiego 35; 82-300 Elbląg
WYKONAWCA ROBÓT   :     MEZARIST Michał Zarembski
ADRES WYKONAWCY   :     10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/19
BRANŻA   :     Budowlana

Stawka roboczogodziny   :     26.00 zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 65.00 %R+S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 7.20 % Mbezp
  Zysk [Z] .................................................................. 12.00 %R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] .................................................................. 23.00 %(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     306891.83 zł
Podatek VAT   :     70585.12 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     377476.95 zł
Słownie:  trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć i 95/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PR_B_Szpital rehabilitacja_aktualizacja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II, przy ul. Żeromskiego 22 w Elblągu
1 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 45111300-1 Rozbiórki 
1

d.1.1
KNR 4-04
1006-03
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych 
dotyczy:
p.111; 112; 113; 114; 115; 109; 108; 107; 116;
117; 118; 106; 105; 119; 104, 103, 102
kortytarz 2 skrzydła
Uwaga: R=0,8
obmiar  = 17+2 = 19.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.35 r-g/szt. * 26.00 zł/r-g
r-g 6.6500 9.1000 172.90

Razem z narzutami:  319.58 16.8200 319.58
Cena jednostkowa: 16.82 16.8168 0.0000 0.0000

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
p. 115; 116; 117; 105;
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt. * 26.00 zł/r-g
r-g 4.6400 30.1600 120.64

Razem z narzutami:  222.96 55.7400 222.96
Cena jednostkowa: 55.74 55.7357 0.0000 0.0000

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
p.111; 112; 113; 114; 109; 108; 107; 118; 106;
119; 104, 103, 102
obmiar  = 1.10*2.07+1.06*2.27+1.06*2.06+
1.06*2.06+1.20*2.20+1.20*2.24+1.00*2.20+
1.02*2.10+1.03*2.06+1.21*2.27+0.99*2.05+
1.10*2.07+1.10*2.07 = 30.172 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 15.6894 13.5200 407.93

Razem z narzutami:  754.00 24.9900 754.00
Cena jednostkowa: 24.99 24.9850 0.0000 0.0000

4
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 
9.81<m>*4.23<m> 41.496
-(1.03<m>*2.06<m>+0.95<m>*2.07<m>+0.93<
m>*2.07<m>) -6.013
2.17<m>*4.23<m> 9.179
10.30<m>*4.19<m> 43.157
-(0.96<m>*2.07<m>+1.02<m>*2.10<m>) -
4.129
-(2.00<m>*1.20<m>*4+4.00<m>*1.20<m>) -
14.400
RAZEM 69.290 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 65.8255 24.7000 1711.46

Razem z narzutami:  3163.09 45.6500 3163.09
Cena jednostkowa: 45.65 45.6456 0.0000 0.0000

5
d.1.1

KNR 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie przeszkleń z luksferów
Uwaga: R=1,2
obmiar  = 2.00<m>*1.20<m>*4+4.00<m>*1.20
= 14.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 13.6800 24.7000 355.68

Razem z narzutami:  657.36 45.6500 657.36
Cena jednostkowa: 45.65 45.6456 0.0000 0.0000

6
d.1.1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 
2.17<m>*4.23<m> 9.179
5.46<m>*4.19<m> 22.877
1.00<m>*2.46<m> 2.460
RAZEM 34.516 m2

m2

- 2 -
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PR_B_Szpital rehabilitacja_aktualizacja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.55 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 18.9838 14.3000 493.58

Razem z narzutami:  912.26 26.4300 912.26
Cena jednostkowa: 26.43 26.4264 0.0000 0.0000

7
d.1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.15<m>*0.40<m>*3.40<m> = 0.204
m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.27 r-g/m3 * 26.00 zł/r-g
r-g 1.4831 189.0200 38.56

Razem z narzutami:  71.26 349.3100 71.26
Cena jednostkowa: 349.31 349.3090 0.0000 0.0000

8
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio-
wych i okiennych
obmiar  = 2.00<m>*0.38<m>*2.13<m> = 1.619
m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.63 r-g/m3 * 26.00 zł/r-g
r-g 13.9720 224.3800 363.27

Razem z narzutami:  671.32 414.6500 671.32
Cena jednostkowa: 414.65 414.6542 0.0000 0.0000

9
d.1.1

KNR 4-01
1111-01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwio-
wych o ramach drewnianych - naświetla
obmiar  = 12.006 <1.48<m>*5.95<m>+1.73<
m>*1.85<m>> = 12.006 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 4.4422 9.6200 115.50

Razem z narzutami:  213.47 17.7800 213.47
Cena jednostkowa: 17.78 17.7778 0.0000 0.0000

10
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2 - naświetla
obmiar  = 12.006 <1.48<m>*5.95<m>+1.73<
m>*1.85<m>> = 12.006 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 6.2431 13.5200 162.32

Razem z narzutami:  300.03 24.9900 300.03
Cena jednostkowa: 24.99 24.9850 0.0000 0.0000

11
d.1.1

KNR 4-04
0404-06

Rozebranie drewnianych ścianek działowych,
otynkowanych
obmiar  = 
7.92<m>*3.78<m> 29.938
-(5.98<m>*1.48<m>+0.99<m>*2.05<m>+0.23<
m>*2.05<m>) -11.351
RAZEM 18.587 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 10.2229 14.3000 265.79

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.005 m3/m2 * 1650.00 zł/m3
m3 0.0929 8.2500 153.34

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.003 m3/m2 * 1500.00 zł/m3

m3 0.0558 4.5000 83.64

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16 kg/m2 * 25.00 zł/kg

kg 2.9739 4.0000 74.35

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0838 1.56

Razem z narzutami:  826.56 44.4700 491.14 335.42
Cena jednostkowa: 44.47 26.4264 18.0458 0.0000

12
d.1.1

KNNR-W 3
0313-04
analogia

Rozebranie ścianki z płyt na ruszcie z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwowym
obmiar  = 5.50<m>*4.19<m> = 23.045 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.51 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g

r-g 11.7530 13.2600 305.58

Razem z narzutami:  564.60 24.5000 564.60
Cena jednostkowa: 24.50 24.5045 0.0000 0.0000

13
d.1.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i
kleju - pom.115
obmiar  = 5.57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 5.1244 23.9200 133.23

Razem z narzutami:  246.19 44.2000 246.19
Cena jednostkowa: 44.20 44.2042 0.0000 0.0000

14
d.1.1

KNR-W 2-02
1918-05

Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3
cm niezbrojonego
obmiar  = poz.13 = 5.570 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 7.6866 35.8800 199.85

-- S --
2* deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form

0.869 m-g/m2 * 25.00 zł/m-g
m-g 4.8403 21.7250 121.01

Razem z narzutami:  592.93 106.4500 369.31 223.62
Cena jednostkowa: 106.45 66.3062 0.0000 40.1479

15
d.1.1

KNR 4-01
0347-10
analogia

Skucie glazury ze ścian - pom 115
obmiar  = 
(10.44<m>-0.78<m>)*2.03<m> 19.610
1.00<m>*0.33<m>*2 0.660
RAZEM 20.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.72/5=0.944 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 19.1349 24.5440 497.51

Razem z narzutami:  919.45 45.3600 919.45
Cena jednostkowa: 45.36 45.3573 0.0000 0.0000

16
d.1.1

KNR 4-01
0347-10
analogia

Skucie glazury ze ścian - przy umywalkach
obmiar  = 1.20<m>*1.00<m>*3 = 3.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.72/5=0.944 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 3.3984 24.5440 88.36

Razem z narzutami:  163.30 45.3600 163.30
Cena jednostkowa: 45.36 45.3573 0.0000 0.0000

17
d.1.1

KNR 4-01
0815-08
analogia

Zerwanie listew przyściennych 
Uwaga: R=0,5; M=0
obmiar  = 15.7<m>+31.4<m>+19.75<m>+
18.1<m>+19.8<m> = 104.750 m

m

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/m * 26.00 zł/r-g
r-g 13.6175 3.3800 354.06

-- M --
2* listwy i łaty z drewna dębowego

0.001 m3/m * 2500.00 zł/m3
m3 0.1048 2.5000 261.88

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.01 kg/m * 25.00 zł/kg

kg 1.0475 0.2500 26.19

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.01 kg/m * 7.00 zł/kg

kg 1.0475 0.0700 7.33

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0564 5.91

Razem z narzutami:  977.32 9.3300 654.32 323.00
Cena jednostkowa: 9.33 6.2462 3.0835 0.0000

18
d.1.1

KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
obmiar  = 
<119, częśćkorytarz> 11.00<m2>+16.61<m2>
27.610
<116-118,106, część korytarza> 75.36 75.360
<105>34.24 34.240
<104> 17.82 17.820
<108> 25.63 25.630
RAZEM 180.660 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.18 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g

r-g 32.5188 4.6800 845.49

Razem z narzutami:  1562.71 8.6500 1562.71
Cena jednostkowa: 8.65 8.6486 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Rozbiórki 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7366.92 6631.71 614.20 121.01

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 4389.97 4311.32 78.65

RAZEM 11756.89 10943.03 614.20 199.66

Koszty zakupu [Kz] 7.2% od (Mbezp) 44.22 44.22

RAZEM 11801.11 10943.03 658.42 199.66

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 1337.28 1313.32 23.96

RAZEM 13138.39 12256.35 658.42 223.62

OGÓŁEM 13138.39

Słownie:   trzynaście tysięcy sto trzydzieści osiem i 39/100 zł

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45450000-6 Wywóz i utylizacja elementów z rozbiórki
19

d.1.2
KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 8.5 km
obmiar  = (poz.4+poz.5)*0.15<m>+poz.6*0.09<
m>+poz.7+poz.8+poz.9*0.02<m>+poz.11*
0.08<m>+poz.12*0.05<m>+poz.13*0.05<m>+
(poz.15+poz.16)*0.02<m> = 21.118 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/m3 * 26.00 zł/r-g
r-g 18.1615 22.3600 472.20

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+8*0.02=0.66 m-g/m3 * 150.00 zł/m-g
m-g 13.9379 99.0000 2090.68

Razem z narzutami:  4736.13 224.2700 872.62 3863.51
Cena jednostkowa: 224.27 41.3213 0.0000 182.9520

20
d.1.2 wycena indy-

widualna

Utylizacja gruzu
obmiar  = poz.19*2.2 = 46.460 t

t

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 t/t * 30.00 zł/t
t 46.4600 30.0000 1393.80

Wartość pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny jednost-
kowej a nie ze szczegółowej kalkulacji

Razem z narzutami:  1393.80 30.0000
Cena jednostkowa: 30.00 0.0000 0.0000 0.0000

21
d.1.2

KNR 4-01
0108-13
0108-16 
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi po-
zostałych materiałów z rozbiórki na odległość
8.5 km
obmiar  = poz.17*0.002<m>+poz.18*0.015<m>
= 2.919 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81 r-g/m3 * 26.00 zł/r-g
r-g 5.2834 47.0600 137.37

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93+8*0.04=1.25 m-g/m3 * 200.00 zł/m-g
m-g 3.6488 250.0000 729.75

Razem z narzutami:  1602.44 548.9700 253.86 1348.58
Cena jednostkowa: 548.97 86.9669 0.0000 462.0000

22
d.1.2 wycena indy-

widualna

Utylizacja odpadów
obmiar  = poz.21*2.6 = 7.589 t

t

Razem z narzutami:  227.67 30.0000
Cena jednostkowa: 30.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja elementów z rozbiórki
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3430.00 609.57 2820.43

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 2229.43 396.21 1833.22

RAZEM 5659.43 1005.78 4653.65

Koszty zakupu [Kz] 7.2% od (Mbezp)

RAZEM 5659.43 1005.78 4653.65

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 679.14 120.70 558.44

RAZEM 7960.04 1621.47 1126.48 5212.09

OGÓŁEM 7960.04

Słownie:   siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt i 04/100 zł
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10796.92 7241.28 614.20 2941.44

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 6619.40 4707.53 1911.87

RAZEM 17416.32 11948.81 614.20 4853.31

Koszty zakupu [Kz] 7.2% od (Mbezp) 44.22 44.22

RAZEM 17460.54 11948.81 658.42 4853.31

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 2016.42 1434.02 582.40

RAZEM 21098.43 1621.47 13382.83 658.42 5435.71

OGÓŁEM 21098.43

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 43/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45453000-7 ROBOTY BUDOWLANE ADAPTACYJNE
2.1 Roboty murowe i tynkarskie
23

d.2.1
KNR 0-14
2010-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 -
101
obmiar  = 3.50<m>*4.19<m> = 14.665 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.7125 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 39.7788 70.5250 1034.25

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe'

4.12 m2/m2 * 20.00 zł/m2
m2 60.4198 82.4000 1208.40

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0.76 m/m2 * 7.00 zł/m

m 11.1454 5.3200 78.02

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2.05 m/m2 * 7.00 zł/m

m 30.0633 14.3500 210.44

5* kołki do wstrzeliwania
4.06 szt./m2 * 2.00 zł/szt.

szt. 59.5399 8.1200 119.08

6* blachowkręty
56 szt./m2 * 0.25 zł/szt.

szt. 821.2400 14.0000 205.31

7* gips szpachlowy
0.00282 t/m2 * 1700.00 zł/t

t 0.0414 4.7940 70.30

8* płyty z wełny mineralnej
1.05 m2/m2 * 35.00 zł/m2

m2 15.3983 36.7500 538.94

9* taśma spoinowa
3.626 m/m2 * 3.00 zł/m

m 53.1753 10.8780 159.53

10* woda
0.00183 m3/m2 * 9.00 zł/m3

m3 0.0268 0.0165 0.24

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 2.6494 38.85

-- S --
12* wyciąg

0.061 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.8946 0.9150 13.42

13* środek transportu
0.051 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 0.7479 5.1000 74.79

Razem z narzutami:  4892.68 333.6300 1911.25 2818.41 163.02
Cena jednostkowa: 333.63 130.3303 192.1859 11.1158

24
d.2.1

KNR 0-14
2010-04 KNR
2-02 r.20
z.sz. 5.1.
9929 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 -
101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.
obmiar  = 1.00<m>*2.20<m> = 2.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.7125*1.1=2.98375 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 6.5643 77.5775 170.67

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe''

4.12 m2/m2 * 20.00 zł/m2
m2 9.0640 82.4000 181.28

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0.76 m/m2 * 7.00 zł/m

m 1.6720 5.3200 11.70

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2.05 m/m2 * 7.00 zł/m

m 4.5100 14.3500 31.57

5* kołki do wstrzeliwania
4.06 szt./m2 * 2.00 zł/szt.

szt. 8.9320 8.1200 17.86

6* blachowkręty
56 szt./m2 * 0.25 zł/szt.

szt. 123.2000 14.0000 30.80

7* gips szpachlowy
0.00282 t/m2 * 1700.00 zł/t

t 0.0062 4.7940 10.55

8* płyty z wełny mineralnej
1.05 m2/m2 * 35.00 zł/m2

m2 2.3100 36.7500 80.85

9* taśma spoinowa
3.626 m/m2 * 3.00 zł/m

m 7.9772 10.8780 23.93

10* woda
0.00183 m3/m2 * 9.00 zł/m3

m3 0.0040 0.0165 0.04

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 2.6494 5.83

-- S --
12* wyciąg

0.061 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.1342 0.9150 2.01
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13* środek transportu
0.051 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 0.1122 5.1000 11.22

Razem z narzutami:  762.65 346.6600 315.39 422.81 24.45
Cena jednostkowa: 346.66 143.3632 192.1859 11.1158

25
d.2.1

KNR 0-14
2010-04 KNR
2-02 r.20
z.sz. 5.1.
9929 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 -
101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2, z jednej
strony płyty impregnowane
obmiar  = 
0.90<m>*2.15<m> 1.935
1.00<m>*0.70<m> 0.700
RAZEM 2.635 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.7125*1.1=2.98375 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 7.8622 77.5775 204.42

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

4.12 m2/m2 * 25.00 zł/m2
m2 10.8562 103.0000 271.41

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0.76 m/m2 * 7.00 zł/m

m 2.0026 5.3200 14.02

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2.05 m/m2 * 7.00 zł/m

m 5.4018 14.3500 37.81

5* kołki do wstrzeliwania
4.06 szt./m2 * 2.00 zł/szt.

szt. 10.6981 8.1200 21.40

6* blachowkręty
56 szt./m2 * 0.25 zł/szt.

szt. 147.5600 14.0000 36.89

7* gips szpachlowy
0.00282 t/m2 * 1700.00 zł/t

t 0.0074 4.7940 12.63

8* płyty z wełny mineralnej
1.05 m2/m2 * 35.00 zł/m2

m2 2.7668 36.7500 96.84

9* taśma spoinowa
3.626 m/m2 * 3.00 zł/m

m 9.5545 10.8780 28.66

10* woda
0.00183 m3/m2 * 9.00 zł/m3

m3 0.0048 0.0165 0.04

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 2.9584 7.80

-- S --
12* wyciąg

0.061 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.1607 0.9150 2.41

13* środek transportu
0.051 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 0.1344 5.1000 13.44

Razem z narzutami:  972.53 369.0800 377.76 565.48 29.29
Cena jednostkowa: 369.08 143.3632 214.6004 11.1158

26
d.2.1

KNR 0-14
2011-01 KNR
2-02 r.20
z.sz. 5.1.
9929 
analogia

Uzupełnienia obudowy elementów instalacji
płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych jednowarstwowo;
ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.
obmiar  = 0.65<m>*0.80<m>*2 = 1.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.8063*1.1=1.98693 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 2.0664 51.6602 53.73

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05 m2/m2 * 25.00 zł/m2
m2 1.0920 26.2500 27.30

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0.76 m/m2 * 7.00 zł/m

m 0.7904 5.3200 5.53

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2.05 m/m2 * 7.00 zł/m

m 2.1320 14.3500 14.92

5* kołki do wstrzeliwania
4.06 szt./m2 * 2.00 zł/szt.

szt. 4.2224 8.1200 8.44

6* blachowkręty
17 szt./m2 * 0.25 zł/szt.

szt. 17.6800 4.2500 4.42

7* gips szpachlowy
0.00132 t/m2 * 1700.00 zł/t

t 0.0014 2.2440 2.33

8* płyty z wełny mineralnej
1.05 m2/m2 * 35.00 zł/m2

m2 1.0920 36.7500 38.22

9* taśma spoinowa
2.264 m/m2 * 3.00 zł/m

m 2.3546 6.7920 7.06

10* woda
0.00086 m3/m2 * 9.00 zł/m3

m3 0.0009 0.0077 0.01
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.5613 1.62

-- S --
12* wyciąg

0.021 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.0218 0.3150 0.33

13* środek transportu
0.016 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 0.0166 1.6000 1.66

Razem z narzutami:  220.75 212.2600 99.32 117.76 3.67
Cena jednostkowa: 212.26 95.4680 113.2514 3.5390

27
d.2.1

KNR K-04
0305-03

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na ścianach na pod-
łożu z płyt gipsowo-kartonowych
obmiar  = (poz.23+poz.24+poz.25)*2+poz.26 =
40.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2098*2=0.4196 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 16.8008 10.9096 436.82

-- M --
2* gładź szpachlowa POZGIPS

0.00304 t/m2 * 1700.00 zł/t
t 0.1217 5.1680 206.93

3* środek gruntujący GRUNTOLIT-W
0.15 dm3/m2 * 15.00 zł/dm3

dm3 6.0060 2.2500 90.09

4* woda
0.0021 m3/m2 * 9.00 zł/m3

m3 0.0841 0.0189 0.76

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.1116 4.47

-- S --
6* wyciąg

0.028 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 1.1211 0.4200 16.82

7* środek transportowy
0.008 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 0.3203 0.8000 32.03

Razem z narzutami:  1221.62 30.5100 807.33 324.01 90.28
Cena jednostkowa: 30.51 20.1609 8.0920 2.2546

28
d.2.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 0.20<m>*4.20<m>*11 = 9.240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 13.9524 39.2600 362.76

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052 t/m2 * 950.00 zł/t
t 0.0480 4.9400 45.65

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048 m3/m2 * 1500.00 zł/m3

m3 0.0444 7.2000 66.53

4* piasek do zapraw
0.0266 m3/m2 * 75.00 zł/m3

m3 0.2458 1.9950 18.43

5* woda z rurociągu
0.0067 m3/m2 * 9.00 zł/m3

m3 0.0619 0.0603 0.56

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.2129 1.97

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.05 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g

m-g 0.4620 0.7500 6.93

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04 m-g/m2 * 18.00 zł/m-g

m-g 0.3696 0.7200 6.65

Razem z narzutami:  838.16 90.7100 670.33 142.73 25.10
Cena jednostkowa: 90.71 72.5525 15.4456 2.7166

29
d.2.1

KNKRB 2
0802-08

Tynki ościeży cementowo-wapienne III kat. wy-
konywane ręcznie
p. 112, 113; 115, 107*2+104
obmiar  = 
(2.10<m>*2+2.00<m>)*0.38<m>+3.50<m>*
0.40<m>+2.10<m>*0.40<m>*2 5.436
(0.78+2.08*2)*0.38+(1.00*2.20*2)*0.40 3.637
RAZEM 9.073 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.8894 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 17.1425 49.1244 445.71

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0.0027 m3/m2 * 350.00 zł/m3
m3 0.0245 0.9450 8.57

3* zaprawa cementowo-wapienna m. 15
0.0217 m3/m2 * 350.00 zł/m3

m3 0.1969 7.5950 68.91

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0022 m3/m2 * 350.00 zł/m3

m3 0.0200 0.7700 6.99

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.1397 1.27

-- S --
6* wyciąg budowlany

0.0401 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.3638 0.6015 5.46

Razem z narzutami:  925.63 102.0200 823.63 91.91 10.09
Cena jednostkowa: 102.02 90.7819 10.1301 1.1116

30
d.2.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na ścianach na pod-
łożu z tynku
obmiar  = poz.28+poz.29 = 18.313 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.236*1.8=0.4248 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 7.7794 11.0448 202.26

-- M --
2* gładź szpachlowa POZGIPS

0.00324 t/m2 * 1700.00 zł/t
t 0.0593 5.5080 100.87

3* środek gruntujący GRUNTOLIT-W
0.15 dm3/m2 * 15.00 zł/dm3

dm3 2.7470 2.2500 41.20

4* woda
0.0021 m3/m2 * 9.00 zł/m3

m3 0.0385 0.0189 0.35

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.1167 2.14

-- S --
6* wyciąg

0.028 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.5128 0.4200 7.69

7* środek transportowy
0.008 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 0.1465 0.8000 14.65

Razem z narzutami:  570.08 31.1300 373.83 154.97 41.28
Cena jednostkowa: 31.13 20.4108 8.4619 2.2546

31
d.2.1

KNR 4-01
0711-19

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach, belkach, podciągach, biegach,
spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowa-
nych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1
m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 8.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.6 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 20.8000 67.6000 540.80

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0061 t/m2 * 950.00 zł/t
t 0.0488 5.7950 46.36

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0057 m3/m2 * 1500.00 zł/m3

m3 0.0456 8.5500 68.40

4* piasek do zapraw
0.0308 m3/m2 * 75.00 zł/m3

m3 0.2464 2.3100 18.48

5* woda z rurociągu
0.0078 m3/m2 * 9.00 zł/m3

m3 0.0624 0.0702 0.56

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.2509 2.01

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.05 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g

m-g 0.4000 0.7500 6.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.05 m-g/m2 * 18.00 zł/m-g

m-g 0.4000 0.9000 7.20

Razem z narzutami:  1169.36 146.1700 999.38 145.59 24.39
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 146.17 124.9248 18.1984 3.0492
32

d.2.1
KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na stropach na pod-
łożu z tynku
obmiar  = poz.31 = 8.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.268*2=0.536 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 4.2880 13.9360 111.49

-- M --
2* gładź szpachlowa POZGIPS

0.00332 t/m2 * 1700.00 zł/t
t 0.0266 5.6440 45.15

3* środek gruntujący GRUNTOLIT-W
0.15 dm3/m2 * 15.00 zł/dm3

dm3 1.2000 2.2500 18.00

4* woda
0.0022 m3/m2 * 9.00 zł/m3

m3 0.0176 0.0198 0.16

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.1187 0.95

-- S --
6* wyciąg

0.028 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.2240 0.4200 3.36

7* środek transportowy
0.008 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 0.0640 0.8000 6.40

Razem z narzutami:  292.96 36.6200 206.04 68.89 18.03
Cena jednostkowa: 36.62 25.7537 8.6108 2.2546

PODSUMOWANIE

Roboty murowe i tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8322.01 3562.91 4526.63 232.47

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 2466.97 2315.86 151.11

RAZEM 10788.98 5878.77 4526.63 383.58

Koszty zakupu [Kz] 7.2% od (Mbezp) 325.93 325.93

RAZEM 11114.91 5878.77 4852.56 383.58

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 751.51 705.49 46.02

RAZEM 11866.42 6584.26 4852.56 429.60

OGÓŁEM 11866.42

Słownie:   jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć i 42/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Nadproże stalowe
33

d.2.2
KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
Krotność = 2
obmiar  = 2.40<m>*0.25<m> = 0.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.97*2=15.94 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 9.5640 414.4400 248.66

Razem z narzutami:  459.53 765.8900 459.53
Cena jednostkowa: 765.89 765.8851 0.0000 0.0000

34
d.2.2

KNR 4-01
0206-01
analiza indy-
widualna

Wykonanie podlewki betonowej gr.10cm z be-
tonu B20
Krotność = 2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57*2=3.14 r-g/szt. * 26.00 zł/r-g
r-g 6.2800 81.6400 163.28

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003*2=0.006 t/szt. * 950.00 zł/t
t 0.0120 5.7000 11.40

3* piasek do betonów zwykłych
0.005*2=0.01 m3/szt. * 75.00 zł/m3

m3 0.0200 0.7500 1.50

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008*2=0.016 m3/szt. * 95.00 zł/m3

m3 0.0320 1.5200 3.04

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027*2=0.0054 m3/szt. * 500.00 zł/m3

m3 0.0108 2.7000 5.40

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018*2=0.0036 m3/szt. * 1500.00 zł/m3

m3 0.0072 5.4000 10.80

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02*2=0.04 kg/szt. * 25.00 zł/kg

kg 0.0800 1.0000 2.00

8* woda z rurociągu
0.03*2=0.06 m3/szt. * 9.00 zł/m3

m3 0.1200 0.5400 1.08

9* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.3522 0.70

-- S --
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02*2=0.04 m-g/szt. * 18.00 zł/m-g
m-g 0.0800 0.7200 1.44

11* żuraw okienny przenośny
0.05*2=0.1 m-g/szt. * 15.00 zł/m-g

m-g 0.2000 1.5000 3.00

Razem z narzutami:  348.46 174.2300 301.74 38.51 8.21
Cena jednostkowa: 174.23 150.8707 19.2555 4.1026

35
d.2.2

KNR-W 2-02
0147-01
analiza indy-
widualna

Osadzenie nadproża z kątowników stalowych
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.25*7=1.75 r-g/szt * 26.00 zł/r-g
r-g 3.5000 45.5000 91.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane YTONG

1.02 m/szt * 30.00 zł/m
m 2.0400 30.6000 61.20

-- S --
3* wyciąg

0.02 m-g/szt * 15.00 zł/m-g
m-g 0.0400 0.3000 0.60

Razem z narzutami:  234.88 117.4400 168.16 65.61 1.11
Cena jednostkowa: 117.44 84.0840 32.8032 0.5544

36
d.2.2

KNR 4-01
0207-02
wycena indy-
widualna

Wypełnienie przestrzeni zaprawą montażową
obmiar  = 2.40<m>*2 = 4.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.32 r-g/m * 26.00 zł/r-g
r-g 1.5360 8.3200 39.94

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.008 t/m * 950.00 zł/t
t 0.0384 7.6000 36.48
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* piasek do betonów zwykłych
0.014 m3/m * 75.00 zł/m3

m3 0.0672 1.0500 5.04

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.024 m3/m * 95.00 zł/m3

m3 0.1152 2.2800 10.94

5* woda z rurociągu
0.008 m3/m * 9.00 zł/m3

m3 0.0384 0.0720 0.35

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.2200 1.06

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.04 m-g/m * 18.00 zł/m-g
m-g 0.1920 0.7200 3.46

8* żuraw okienny przenośny
0.16 m-g/m * 15.00 zł/m-g

m-g 0.7680 2.4000 11.52

Razem z narzutami:  159.22 33.1700 73.79 57.75 27.68
Cena jednostkowa: 33.17 15.3754 12.0300 5.7658

37
d.2.2

KNR 4-01
0711-19

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej (do 1
m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 2.4<m>*0.25<m>*2+2.0<m>*0.39<
m> = 1.980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.6 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 5.1480 67.6000 133.85

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0061 t/m2 * 950.00 zł/t
t 0.0121 5.7950 11.47

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0057 m3/m2 * 1500.00 zł/m3

m3 0.0113 8.5500 16.93

4* piasek do zapraw
0.0308 m3/m2 * 75.00 zł/m3

m3 0.0610 2.3100 4.57

5* woda z rurociągu
0.0078 m3/m2 * 9.00 zł/m3

m3 0.0154 0.0702 0.14

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.2509 0.50

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.05 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g

m-g 0.0990 0.7500 1.49

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.05 m-g/m2 * 18.00 zł/m-g

m-g 0.0990 0.9000 1.78

Razem z narzutami:  289.42 146.1700 247.35 36.03 6.04
Cena jednostkowa: 146.17 124.9248 18.1984 3.0492

38
d.2.2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na ścianach na pod-
łożu z tynku
obmiar  = poz.37 = 1.980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.236*2=0.472 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 0.9346 12.2720 24.30

-- M --
2* gładź szpachlowa POZGIPS

0.00324 t/m2 * 1700.00 zł/t
t 0.0064 5.5080 10.91

3* środek gruntujący GRUNTOLIT-W
0.15 dm3/m2 * 15.00 zł/dm3

dm3 0.2970 2.2500 4.46

4* woda
0.0021 m3/m2 * 9.00 zł/m3

m3 0.0042 0.0189 0.04

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.1167 0.23

-- S --
6* wyciąg

0.028 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.0554 0.4200 0.83

7* środek transportowy
0.008 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 0.0158 0.8000 1.58

Razem z narzutami:  66.13 33.4000 44.90 16.77 4.46
Cena jednostkowa: 33.40 22.6787 8.4619 2.2546
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Nadproże stalowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 926.97 701.03 200.24 25.70

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 472.34 455.64 16.70

RAZEM 1399.31 1156.67 200.24 42.40

Koszty zakupu [Kz] 7.2% od (Mbezp) 14.43 14.43

RAZEM 1413.74 1156.67 214.67 42.40

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 143.90 138.80 5.10

RAZEM 1557.64 1295.47 214.67 47.50

OGÓŁEM 1557.64

Słownie:   jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt siedem i 64/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 45421131-1 Stolarka drzwiowa
39

d.2.3
KNR-W 2-02
1027-02
wycena indy-
widualna

Drzwi wewnętrzne z ościeznicą, fabrycznie wy-
kończone, pełne jednoskrzydłowe z podcię-
ciem z zamkiem patentowym klamka i
szyldem, o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi
D1
obmiar  = 2.10<m>*1.00<m> = 2.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.87 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 8.1270 100.6200 211.30

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.22 dm3/m2 * 15.00 zł/dm3
dm3 0.4620 3.3000 6.93

3* farba olejna nawierzchniowa
0.21 dm3/m2 * 75.00 zł/dm3

dm3 0.4410 15.7500 33.08

4* szpachlówka celulozowa
0.2 dm3/m2 * 2.00 zł/dm3

dm3 0.4200 0.4000 0.84

5* pianka poliuretanowa
0.04 kg/m2 * 45.00 zł/kg

kg 0.0840 1.8000 3.78

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 3.1875 6.69

7* ościeżnice drewniane'
1 m2/m2 * 100.00 zł/m2

m2 2.1000 100.0000 210.00

8* drzwi drewniane zewnętrzne'
1 m2/m2 * 2800.00 zł/m2

m2 2.1000 2800.000
0

5880.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.1050 0.7500 1.58

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 0.1260 6.0000 12.60

Razem z narzutami:  7000.18 3333.420
0

390.49 6583.49 26.20

Cena jednostkowa: 3333.42 185.9458 3134.9970 12.4740
40

d.2.3
KNR-W 2-02
1027-02
wycena indy-
widualna

Drzwi wewnętrzne z ościeznicą, fabrycznie wy-
kończone, pełne jednoskrzydłowe z podcię-
ciem do pom WC, z klamkami szyldami oraz
zamkniem patentowym, o powierzchni ponad
1.5 m2 - drzwi do p. 109, 111, 114, 102, 103,
108
Uwaga: stolarkę drzwiowa dopasować do ist-
niejących otworów drzwiowych po demontażu
istniejącej stolarki drzwiowej
obmiar  = 
1.20*2.20+1.10*2.05+1.04*2.06+1.11*2.07+
1.10*2.07 11.612
1.10*2.0 2.200
RAZEM 13.812 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.87 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 53.4524 100.6200 1389.76

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.22 dm3/m2 * 15.00 zł/dm3
dm3 3.0386 3.3000 45.58

3* farba olejna nawierzchniowa
0.21 dm3/m2 * 75.00 zł/dm3

dm3 2.9005 15.7500 217.54

4* szpachlówka celulozowa
0.2 dm3/m2 * 2.00 zł/dm3

dm3 2.7624 0.4000 5.52

5* pianka poliuretanowa
0.04 kg/m2 * 45.00 zł/kg

kg 0.5525 1.8000 24.86

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 3.1875 44.03

7* ościeżnice drewniane
1 m2/m2 * 100.00 zł/m2

m2 13.8120 100.0000 1381.20

8* drzwi drewniane zewnętrzne
1 m2/m2 * 2000.00 zł/m2

m2 13.8120 2000.000
0

27624.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.6906 0.7500 10.36

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 0.8287 6.0000 82.87
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  34196.03 2475.820
0

2568.29 31455.45 172.29

Cena jednostkowa: 2475.82 185.9458 2277.3970 12.4740

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 37192.52 1601.06 35484.05 107.41

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 1110.52 1040.71 69.81

RAZEM 38303.04 2641.77 35484.05 177.22

Koszty zakupu [Kz] 7.2% od (Mbezp) 2554.89 2554.89

RAZEM 40857.93 2641.77 38038.94 177.22

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 338.28 317.01 21.27

RAZEM 41196.21 2958.78 38038.94 198.49

OGÓŁEM 41196.21

Słownie:   czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć i 21/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Roboty budowlane wykończeniowe
41

d.2.4
ZKNR C-2
0501-06

Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupeł-
nienie ubytków o gł. do 1,5 cm
obmiar  = 
<101> 25.31<m2> 25.310
<104> 18.58<m2> 18.580
<105> 99.20<m2> 99.200
<108> 25.63<m2> 25.630
RAZEM 168.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.09 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 183.9048 28.3400 4781.52

-- M --
2* zaprawa szybko twardniejąca Ceresit CN 83

0.0309 kg/m2 * 6.00 zł/kg
kg 5.2134 0.1854 31.28

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0028 0.47

-- S --
4* wyciąg

0.0235 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 3.9649 0.3525 59.47

5* środek transportowy
0.0053 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 0.8942 0.5300 89.42

6* betoniarka
0.0167 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g

m-g 2.8176 0.2505 42.26

Razem z narzutami:  9223.92 54.6700 8836.62 34.04 353.26
Cena jednostkowa: 54.67 52.3723 0.2018 2.0938

42
d.2.4

KNR W-01
0203-02

Podkład zespolony, na podłożu cementowym,
układany ręcznie - zagruntowanie podłoża
obmiar  = poz.41 = 168.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 10.1232 1.5600 263.20

-- M --
2* preparat gruntujący weber.floor 4716

0.11 kg/m2 * 15.00 zł/kg
kg 18.5592 1.6500 278.39

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0330 5.57

Razem z narzutami:  791.30 4.6900 486.85 304.45
Cena jednostkowa: 4.69 2.8829 1.8042 0.0000

43
d.2.4

KNR W-01
0203-04

Podkład zespolony, szybkowiążący na podłożu
cementowym, układany ręcznie o grubości 1
cm - pod wykładziny
obmiar  = poz.41 = 168.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 60.7392 9.3600 1579.22

-- M --
2* zaprawa cementowa szybkowiążąca do na-

praw i wyrównania podłoża weber.floor 4040
16.48 kg/m2 * 2.00 zł/kg

kg 2780.5056 32.9600 5561.01

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.6592 111.22

Razem z narzutami:  8999.52 53.3400 2918.78 6080.74
Cena jednostkowa: 53.34 17.2973 36.0398 0.0000

44
d.2.4

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowa-
nie podłoża
obmiar  = poz.45+poz.47 = 12.890 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 0.8121 1.6380 21.11

-- M --
2* środek gruntujący GRUNTOLIT-R

0.2 dm3/m2 * 15.00 zł/dm3
dm3 2.5780 3.0000 38.67

Razem z narzutami:  80.43 6.2400 38.98 41.45
Cena jednostkowa: 6.24 3.0270 3.2160 0.0000

45
d.2.4

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -
pom. 105, 108
obmiar  = 1.40<m2>+3.78<m2> = 5.180 m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

0.098 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 0.5076 2.5480 13.20

-- M --
2* folia płynna FOLBIT

3.96 dm3/m2 * 14.00 zł/dm3
dm3 20.5128 55.4400 287.18

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 1.3860 7.18

-- S --
4* środek transportowy

0.001 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g
m-g 0.0052 0.1000 0.52

Razem z narzutami:  340.90 65.8100 24.39 315.55 0.96
Cena jednostkowa: 65.81 4.7087 60.9175 0.1848

46
d.2.4

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie
taśmy uszczelniającej pionowej
obmiar  = 1.4 m

m

-- R --
1* robocizna

0.096 r-g/m * 26.00 zł/r-g
r-g 0.1344 2.4960 3.49

-- M --
2* folia płynna FOLBIT

0.42 dm3/m * 14.00 zł/dm3
dm3 0.5880 5.8800 8.23

3* taśma uszczelniająca
1.08 m/m * 6.00 zł/m

m 1.5120 6.4800 9.07

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.2472 0.35

Razem z narzutami:  25.38 18.1300 6.46 18.92
Cena jednostkowa: 18.13 4.6126 13.5149 0.0000

47
d.2.4

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -
pom. 105, 108, 115
obmiar  = 1.00<m2>+1.10<m2>+5.61<m2> =
7.710 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.086 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 0.6631 2.2360 17.24

-- M --
2* folia płynna FOLBIT

0.92 dm3/m2 * 14.00 zł/dm3
dm3 7.0932 12.8800 99.30

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.3220 2.48

-- S --
4* środek transportowy

0.001 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g
m-g 0.0077 0.1000 0.77

Razem z narzutami:  142.40 18.4700 31.87 109.11 1.42
Cena jednostkowa: 18.47 4.1321 14.1525 0.1848

48
d.2.4

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie
taśmy uszczelniającej poziomej
obmiar  = 1.00<m>+2.20<m>+10.50<m> =
13.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/m * 26.00 zł/r-g
r-g 1.1508 2.1840 29.92

-- M --
2* folia płynna FOLBIT

0.32 dm3/m * 14.00 zł/dm3
dm3 4.3840 4.4800 61.38

3* taśma uszczelniająca
1.08 m/m * 6.00 zł/m

m 14.7960 6.4800 88.78

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.2192 3.00

Razem z narzutami:  219.47 16.0200 55.28 164.19
Cena jednostkowa: 16.02 4.0360 11.9841 0.0000

49
d.2.4

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ho-
mogeniczne rulonowe - pom. 101(część), 104,
105, 108
obmiar  = poz.41 = 168.720 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.395 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g

r-g 66.6444 10.2700 1732.75

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izo-

lacyjnej
1.09 m2/m2 * 195.00 zł/m2

m2 183.9048 212.5500 35861.44

3* szybkowiążący klej dyspersyjny
0.25 kg/m2 * 15.00 zł/kg

kg 42.1800 3.7500 632.70

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1 kg/m2 * 7.00 zł/kg

kg 16.8720 0.7000 118.10

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 3.2550 549.18

-- S --
6* wyciąg

0.0057 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.9617 0.0855 14.43

7* środek transportowy
0.0041 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 0.6918 0.4100 69.18

Razem z narzutami:  43194.01 256.0100 3202.25 39837.26 154.50
Cena jednostkowa: 256.01 18.9790 236.1134 0.9157

50
d.2.4

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ho-
mogeniczne rulonowe - cokoły wys. 15cm
obmiar  = (17.80<m>+18.86<m>+41.84<m>+
15.18<m>)*0.15<m> = 14.052 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.395 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 5.5505 10.2700 144.31

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izo-

lacyjnej
1.09 m2/m2 * 195.00 zł/m2

m2 15.3167 212.5500 2986.75

3* szybkowiążący klej dyspersyjny
0.25 kg/m2 * 15.00 zł/kg

kg 3.5130 3.7500 52.70

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1 kg/m2 * 7.00 zł/kg

kg 1.4052 0.7000 9.84

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 3.2550 45.74

-- S --
6* wyciąg

0.0057 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.0801 0.0855 1.20

7* środek transportowy
0.0041 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 0.0576 0.4100 5.76

Razem z narzutami:  3597.45 256.0100 266.69 3317.89 12.87
Cena jednostkowa: 256.01 18.9790 236.1134 0.9157

51
d.2.4

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = poz.49+poz.50 = 182.772 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 23.0293 3.2760 598.76

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0.03 kg/m2 * 35.00 zł/kg
kg 5.4832 1.0500 191.91

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0158 2.89

Razem z narzutami:  1315.96 7.2000 1107.11 208.85
Cena jednostkowa: 7.20 6.0540 1.1425 0.0000

52
d.2.4

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoża - pom.
115
obmiar  = 5.61 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2192 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 1.2297 5.6992 31.97

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75 kg/m2 * 1.50 zł/kg
kg 26.6475 7.1250 39.97

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.1069 0.60
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-- S --
4* wyciąg

0.0093 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.0522 0.1395 0.78

5* środek transportowy
0.0001 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 0.0006 0.0100 0.06

Razem z narzutami:  104.12 18.5600 59.07 43.49 1.56
Cena jednostkowa: 18.56 10.5321 7.7526 0.2763

53
d.2.4

KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek greso-
wych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie kle-
jowej
obmiar  = poz.52 = 5.610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.03*1.4=1.442 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 8.0896 37.4920 210.33

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.04 m2/m2 * 80.00 zł/m2
m2 5.8344 83.2000 466.75

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7 kg/m2 * 1.50 zł/kg

kg 39.2700 10.5000 58.91

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 2.8110 15.77

-- S --
5* wyciąg

0.0435 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.2440 0.6525 3.66

Razem z narzutami:  975.86 173.9500 388.69 580.41 6.76
Cena jednostkowa: 173.95 69.2852 103.4598 1.2058

54
d.2.4

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża - pom. 115, fartuchy przy umywl-
kach i zlewie
obmiar  = 10.5<m>*2.10<m>+1.40<m2>+
3.78<m2> = 27.230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 8.2589 7.8858 214.73

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75 kg/m2 * 1.50 zł/kg
kg 129.3425 7.1250 194.01

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.1069 2.91

-- S --
4* wyciąg

0.0072 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.1961 0.1080 2.94

Razem z narzutami:  613.49 22.5300 396.95 211.11 5.43
Cena jednostkowa: 22.53 14.5730 7.7526 0.1996

55
d.2.4

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami gresowymi mocowa-
nymi na klej
obmiar  = poz.54 = 27.230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 62.6290 59.8000 1628.35

-- M --
2* płytki ścienne

1.05 m2/m2 * 75.00 zł/m2
m2 28.5915 78.7500 2144.36

3* zaprawa klejąca
6.8 kg/m2 * 1.50 zł/kg

kg 185.1640 10.2000 277.75

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.3343 36.33

-- S --
5* wyciąg

0.0303 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.8251 0.4545 12.38

Razem z narzutami:  5667.65 208.1400 3009.31 2635.47 22.87
Cena jednostkowa: 208.14 110.5104 96.7848 0.8399

56
d.2.4

KNNR-W 3
0614-02

Wymiana płytek okładzinowych ściennych o
wym. 15x15 cm układanych na klej o pow. do 1
m2 w jednym miejscu - pom. 113
obmiar  = 1.20 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

3.06 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 3.6720 79.5600 95.47

-- M --
2* płytki ścienne

1.13 m2/m2 * 75.00 zł/m2
m2 1.3560 84.7500 101.70

3* zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
6.75 kg/m2 * 1.50 zł/kg

kg 8.1000 10.1250 12.15

4* zaprawa do spoinowania - sucha miesznka
0.55 kg/m2 * 25.00 zł/kg

kg 0.6600 13.7500 16.50

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 2.1725 2.61

-- S --
6* wyciąg

0.43 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 0.5160 6.4500 7.74

Razem z narzutami:  333.26 277.7200 176.43 142.53 14.30
Cena jednostkowa: 277.72 147.0269 118.7749 11.9196

57
d.2.4

KNR 4-01
0819-07

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzino-
wych ściennych do 3 sztuk w jednym miejscu -
pierwsza - pom.102
obmiar  = 1 płyt.

płyt.

-- R --
1* robocizna

0.48 r-g/płyt. * 26.00 zł/r-g
r-g 0.4800 12.4800 12.48

-- M --
2* płytki podłogowe lastrykowe niebarwione pole-

rowane
0.096 m2/płyt. * 250.00 zł/m2

m2 0.0960 24.0000 24.00

3* cement portlandzki z dodatkami 25
0.00084 t/płyt. * 950.00 zł/t

t 0.0008 0.7980 0.80

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.4960 0.50

Razem z narzutami:  50.18 50.1800 23.06 27.12
Cena jednostkowa: 50.18 23.0630 27.1152 0.0000

58
d.2.4

KNR 4-01
0819-08

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzino-
wych ściennych do 3 sztuk w jednym miejscu -
każda następna - pom. 102
obmiar  = 1 płyt.

płyt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/płyt. * 26.00 zł/r-g
r-g 0.4300 11.1800 11.18

-- M --
2* płytki podłogowe lastrykowe niebarwione pole-

rowane
0.096 m2/płyt. * 250.00 zł/m2

m2 0.0960 24.0000 24.00

3* cement portlandzki z dodatkami 25
0.00084 t/płyt. * 950.00 zł/t

t 0.0008 0.7980 0.80

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.4960 0.50

Razem z narzutami:  47.78 47.7800 20.66 27.12
Cena jednostkowa: 47.78 20.6606 27.1152 0.0000

59
d.2.4

KNR K-04
0403-01

Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkiero-
wych i kamiennych - pom. 102, 103, 111, 113,
114
obmiar  = 36.54<m2>+3.22<m2>+40.25<m2>+
19.39<m2>+36.90<m2> = 136.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 16.3560 3.1200 425.26

-- M --
2* środek czyszczący RENO-MUR

0.15 dm3/m2 * 25.00 zł/dm3
dm3 20.4450 3.7500 511.13

Razem z narzutami:  1334.38 9.7900 786.40 547.98
Cena jednostkowa: 9.79 5.7658 4.0200 0.0000

60
d.2.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności
obmiar  = poz.62+poz.63+poz.64+poz.65 =
957.220 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 90.9359 2.4700 2364.33

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2 * 1.70 zł/kg
kg 287.1660 0.5100 488.18

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0102 9.76

Razem z narzutami:  4900.97 5.1200 4367.18 533.79
Cena jednostkowa: 5.12 4.5646 0.5577 0.0000

61
d.2.4

KNR 4-01
1208-02

Usunięcie farby olejnej z tynków ścian - lampe-
rie
obmiar  = 167.66 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 63.0402 9.7760 1639.04

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1 kg/m2 * 25.00 zł/kg

kg 16.7660 2.5000 419.15

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003 m3/m2 * 1500.00 zł/m3

m3 0.0503 0.4500 75.45

4* gips budowlany
0.000004 t/m2 * 1700.00 zł/t

t 0.0007 0.0068 1.14

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0591 9.91

Razem z narzutami:  3571.16 21.3000 3029.10 542.06
Cena jednostkowa: 21.30 18.0660 3.2330 0.0000

62
d.2.4

KNR 4-01
1204-02
wycena indy-
widualna

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 610.42<m2>-20.95<m2> = 589.470
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119*3.5=0.4165 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 245.5143 10.8290 6383.37

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2 * 30.00 zł/dm3
dm3 168.5884 8.5800 5057.65

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.1716 101.15

Razem z narzutami:  17324.52 29.3900 11794.29 5530.23
Cena jednostkowa: 29.39 20.0120 9.3817 0.0000

63
d.2.4

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 20.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756*3=0.5268 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 11.0365 13.6968 286.95

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.276 dm3/m2 * 30.00 zł/dm3
dm3 5.7822 8.2800 173.47

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.1242 2.60

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g
m-g 0.0063 0.0300 0.63

Razem z narzutami:  720.26 34.3800 530.35 188.75 1.16
Cena jednostkowa: 34.38 25.3117 9.0093 0.0554

64
d.2.4

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o
podwyższonej odporności na szorowanie na
mokro starych tynków wewnętrznych ścian -
lamperie do wys. 1,60m
obmiar  = 330.16 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119*4=0.476 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 157.1562 12.3760 4086.06
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2 * 30.00 zł/dm3
dm3 94.4258 8.5800 2832.77

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.1716 56.66

Razem z narzutami:  10647.66 32.2500 7550.20 3097.46
Cena jednostkowa: 32.25 22.8708 9.3817 0.0000

65
d.2.4

KNR 2-02
1503-06
analogia

Dwukrotne malowanie farbą lateksową o pod-
wyższonej odporności na szorowanie podłoży
gipsowych bez szpachlowania - lamperie
obmiar  = 16.64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3281*1.3=0.42653 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 7.0975 11.0898 184.53

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149 dm3/m2 * 15.00 zł/dm3
dm3 2.4794 2.2350 37.19

3* farba olejna nawierzchniowa
0.211 dm3/m2 * 65.00 zł/dm3

dm3 3.5110 13.7150 228.22

4* grunt pokostowy
0.16 dm3/m2 * 14.00 zł/dm3

dm3 2.6624 2.2400 37.27

5* rozcieńczalnik
0.0599 dm3/m2 * 20.00 zł/dm3

dm3 0.9967 1.1980 19.93

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.2908 4.84

-- S --
7* środek transportowy

0.0007 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g
m-g 0.0116 0.0700 1.16

Razem z narzutami:  694.22 41.7200 341.04 351.03 2.15
Cena jednostkowa: 41.72 20.4940 21.0957 0.1294

66
d.2.4

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem kasetonami 60x60
obmiar  = 295.27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.18*2=2.36 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 696.8372 61.3600 18117.77

-- M --
2* płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym.

58.8x58.8x2.4 cm
2.9 szt./m2 * 25.00 zł/szt.

szt. 856.2830 72.5000 21407.08

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1.72 m/m2 * 7.00 zł/m

m 507.8644 12.0400 3555.05

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1.6 m/m2 * 7.00 zł/m

m 472.4320 11.2000 3307.02

5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0.86 m/m2 * 7.00 zł/m

m 253.9322 6.0200 1777.53

6* wieszak
2.12 szt./m2 * 3.00 zł/szt.

szt. 625.9724 6.3600 1877.92

7* pręt wieszaka
2.12 szt./m2 * 2.00 zł/szt.

szt. 625.9724 4.2400 1251.94

8* klamerki mocujące
2.86 szt./m2 * 1.00 zł/szt.

szt. 844.4722 2.8600 844.47

9* sprężyny przyścienne
1.65 szt./m2 * 1.00 zł/szt.

szt. 487.1955 1.6500 487.20

10* łączniki rozporowe kpl.
3.77 szt./m2 * 2.00 zł/szt.

szt. 1113.1679 7.5400 2226.34

11* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.6221 183.69

-- S --
12* wyciąg

0.01 m-g/m2 * 15.00 zł/m-g
m-g 2.9527 0.1500 44.29

13* środek transportowy
0.02 m-g/m2 * 100.00 zł/m-g

m-g 5.9054 2.0000 590.54

Razem z narzutami:  74230.88 251.4000 33481.37 39576.35 1173.16
Cena jednostkowa: 251.40 113.3933 134.0344 3.9732
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Roboty budowlane wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 143274.17 44876.54 97450.44 947.19

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 29782.31 29166.62 615.69

RAZEM 173056.48 74043.16 97450.44 1562.88

Koszty zakupu [Kz] 7.2% od (Mbezp) 7016.91 7016.91

RAZEM 180073.39 74043.16 104467.35 1562.88

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 9073.74 8886.22 187.52

RAZEM 189147.13 82929.38 104467.35 1750.40

OGÓŁEM 189147.13

Słownie:   sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem i 13/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE ADAPTACYJNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 189715.67 50741.54 137661.36 1312.77

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 33832.14 32978.83 853.31

RAZEM 223547.81 83720.37 137661.36 2166.08

Koszty zakupu [Kz] 7.2% od (Mbezp) 9912.16 9912.16

RAZEM 233459.97 83720.37 147573.52 2166.08

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 10307.43 10047.52 259.91

RAZEM 243767.40 93767.89 147573.52 2425.99

OGÓŁEM 243767.40

Słownie:   dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem i 40/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45450000-6 ELEMENTY WYPOSAŻENIA
67

d.3 wycena indy-
widualna

Przegrody z płyt hpl wys. 2,00m z prześwitem
nad podłogą 0,15m w pom. 107
obmiar  = 22.68 m2

m2

Razem z narzutami:  32886.00 1450.000
0

Cena jednostkowa: 1450.00 0.0000 0.0000 0.0000
68

d.3 wycena indy-
widualna

Montaż rurek chromowych do zawieszenia za-
słon wydzielających kabiny w pom. 107 i 109,
w wejściu do pom. 113
obmiar  = 15.4 m

m

Razem z narzutami:  3080.00 200.0000
Cena jednostkowa: 200.00 0.0000 0.0000 0.0000

69
d.3 wycena indy-

widualna

Montaż zasłon wydzielających kabiny i wejście
obmiar  = 23.10 mb

mb

Razem z narzutami:  2310.00 100.0000
Cena jednostkowa: 100.00 0.0000 0.0000 0.0000

70
d.3 wycena indy-

widualna

Montaż uchytów dla osób niepełnosrawnych w
WC
obmiar  = 5 szt

szt

Razem z narzutami:  3750.00 750.0000
Cena jednostkowa: 750.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.2% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM 42026.00 42026.00

OGÓŁEM 42026.00

Słownie:   czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia sześć i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 200512.59 57982.82 138275.56 4254.21

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 40451.54 37686.36 2765.18

RAZEM 240964.13 95669.18 138275.56 7019.39

Koszty zakupu [Kz] 7.2% od (Mbezp) 9956.38 9956.38

RAZEM 250920.51 95669.18 148231.94 7019.39

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 12323.85 11481.54 842.31

RAZEM 306891.83 43647.47 107150.72 148231.94 7861.70

VAT [V] 23% od ((R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 70585.12 10038.91 24644.67 34093.35 1808.19

RAZEM 377476.95 53686.38 131795.39 182325.29 9669.89

OGÓŁEM 377476.95

Słownie:   trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć i 95/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE I ROZBIÓRKO-
WE

7241.28 614.20 2941.44 6619.40 44.22 2016.42 1621.47 21098.43

1.1 Rozbiórki 6631.71 614.20 121.01 4389.97 44.22 1337.28 13138.39
1.2 Wywóz i utylizacja ele-

mentów z rozbiórki
609.57 2820.43 2229.43 0.00 679.14 1621.47 7960.04

2 ROBOTY BUDOWLANE
ADAPTACYJNE

50741.54 137661.36 1312.77 33832.14 9912.16 10307.43 243767.40

2.1 Roboty murowe i tynkars-
kie

3562.91 4526.63 232.47 2466.97 325.93 751.51 11866.42

2.2 Nadproże stalowe 701.03 200.24 25.70 472.34 14.43 143.90 1557.64
2.3 Stolarka drzwiowa 1601.06 35484.05 107.41 1110.52 2554.89 338.28 41196.21
2.4 Roboty budowlane wykoń-

czeniowe
44876.54 97450.44 947.19 29782.31 7016.91 9073.74 189147.13

3 ELEMENTY WYPOSAŻE-
NIA

0.00 0.00 0.00 42026.00 42026.00

RAZEM netto 57982.82 138275.56 4254.21 40451.54 9956.38 12323.85 43647.47 306891.83
VAT 70585.12
Razem brutto 377476.95

Słownie:   trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć i 95/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2230.1093 26.00 57982.82

RAZEM 57982.82

Słownie:   pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa i 82/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0929 0.0929 1650.00 153.34
2. blachowkręty szt. 1109.6800 1109.6800 0.25 277.42
3. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1106 0.1106 950.00 105.08
4. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0504 0.0504 950.00 47.88
5. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1515 0.1515 1500.00 227.31
6. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0072 0.0072 1500.00 10.80
7. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.0558 0.0558 1500.00 83.64
8. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0108 0.0108 500.00 5.40
9. drzwi drewniane zewnętrzne m2 13.8120 13.8120 2000.00 27624.00

10. drzwi drewniane zewnętrzne' m2 2.1000 2.1000 2800.00 5880.00
11. dźwigar nośny z blachy kształtowej m 507.8644 507.8644 7.00 3555.05
12. element poprzeczny z blachy kształtowej m 472.4320 472.4320 7.00 3307.02
13. farba emulsyjna Polinit dm3 5.7822 5.7822 30.00 173.47
14. farba olejna do gruntowania dm3 3.5006 3.5006 15.00 52.51
15. farba olejna do gruntowania dm3 2.4794 2.4794 15.00 37.19
16. farba olejna nawierzchniowa dm3 3.3415 3.3415 75.00 250.62
17. farba olejna nawierzchniowa dm3 3.5110 3.5110 65.00 228.22
18. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 263.0142 263.0142 30.00 7890.42
19. folia płynna FOLBIT dm3 32.5780 32.5780 14.00 456.09
20. gips budowlany t 0.0007 0.0007 1700.00 1.14
21. gips szpachlowy t 0.0564 0.0564 1700.00 95.81
22. gips szpachlowy kg 287.1660 287.1660 1.70 488.18
23. gładź szpachlowa POZGIPS t 0.2140 0.2140 1700.00 363.86
24. grunt pokostowy dm3 2.6624 2.6624 14.00 37.27
25. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4.1014 4.1014 25.00 102.54
26. klamerki mocujące szt. 844.4722 844.4722 1.00 844.47
27. kołki do wstrzeliwania szt. 83.3924 83.3924 2.00 166.78
28. kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 42.1070 42.1070 7.00 294.74
29. kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 15.6104 15.6104 7.00 109.27
30. kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny m 253.9322 253.9322 7.00 1777.53
31. listwy i łaty z drewna dębowego m3 0.1048 0.1048 2500.00 261.88
32. łączniki rozporowe kpl. szt. 1113.1679 1113.1679 2.00 2226.34
33. nadproża prefabrykowane YTONG m 2.0400 2.0400 30.00 61.20
34. ościeżnice drewniane m2 13.8120 13.8120 100.00 1381.20
35. ościeżnice drewniane' m2 2.1000 2.1000 100.00 210.00
36. pasta podłogowa bezbarwna kg 1.0475 1.0475 7.00 7.33
37. pasta podłogowa bezbarwna kg 18.2772 18.2772 7.00 127.94
38. pianka poliuretanowa kg 0.6365 0.6365 45.00 28.64
39. piasek do betonów zwykłych m3 0.0872 0.0872 75.00 6.54
40. piasek do zapraw m3 0.5532 0.5532 75.00 41.48
41. płytki podłogowe lastrykowe niebarwione polero-

wane
m2 0.1920 0.1920 250.00 48.00

42. płytki podłogowe z kamieni sztucznych m2 5.8344 5.8344 80.00 466.75
43. płytki ścienne m2 28.5915 28.5915 75.00 2144.36
44. płytki ścienne m2 1.3560 1.3560 75.00 101.70
45. płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym.

58.8x58.8x2.4 cm
szt. 856.2830 856.2830 25.00 21407.08

46. płyty gipsowo-kartonowe m2 11.9482 11.9482 25.00 298.71
47. płyty gipsowo-kartonowe' m2 60.4198 60.4198 20.00 1208.40
48. płyty gipsowo-kartonowe'' m2 9.0640 9.0640 20.00 181.28
49. płyty z wełny mineralnej m2 21.5670 21.5670 35.00 754.85
50. preparat gruntujący weber.floor 4716 kg 18.5592 18.5592 15.00 278.39
51. pręt wieszaka szt. 625.9724 625.9724 2.00 1251.94
52. pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 5.4832 5.4832 35.00 191.91
53. rozcieńczalnik dm3 0.9967 0.9967 20.00 19.93
54. sprężyny przyścienne szt. 487.1955 487.1955 1.00 487.20
55. szpachlówka celulozowa dm3 3.1824 3.1824 2.00 6.36
56. szybkowiążący klej dyspersyjny kg 45.6930 45.6930 15.00 685.40
57. środek czyszczący RENO-MUR dm3 20.4450 20.4450 25.00 511.13
58. środek gruntujący GRUNTOLIT-R dm3 2.5780 2.5780 15.00 38.67
59. środek gruntujący GRUNTOLIT-W dm3 10.2500 10.2500 15.00 153.75
60. taśma spoinowa m 73.0616 73.0616 3.00 219.18
61. taśma uszczelniająca m 16.3080 16.3080 6.00 97.85
62. Utylizacja gruzu t 46.4600 46.4600 30.00 1393.80
63. wieszak szt. 625.9724 625.9724 3.00 1877.92
64. woda m3 0.0366 0.0366 9.00 0.33
65. woda m3 0.1443 0.1443 9.00 1.31
66. woda z rurociągu m3 0.2982 0.2982 9.00 2.69
67. wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
kg 16.7660 16.7660 25.00 419.15

68. wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izola-
cyjnej

m2 199.2215 199.2215 195.00 38848.19

69. zaprawa cementowa szybkowiążąca do napraw i
wyrównania podłoża weber.floor 4040

kg 2780.5056 2780.5056 2.00 5561.01

70. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0200 0.0200 350.00 6.99
71. zaprawa cementowo-wapienna m. 15 m3 0.1969 0.1969 350.00 68.91
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

72. zaprawa do spoinowania - sucha miesznka kg 0.6600 0.6600 25.00 16.50
73. zaprawa klejąca kg 155.9900 155.9900 1.50 233.98
74. zaprawa klejąca kg 185.1640 185.1640 1.50 277.75
75. zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 8.1000 8.1000 1.50 12.15
76. zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 39.2700 39.2700 1.50 58.91
77. zaprawa szybko twardniejąca Ceresit CN 83 kg 5.2134 5.2134 6.00 31.28
78. zaprawa wapienna m. 4 m3 0.0245 0.0245 350.00 8.57
79. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.1472 0.1472 95.00 13.98
80. materiały pomocnicze zł 1283.50

Pozostałe w pozycjach uproszczonych: -1393.80
RAZEM 138275.56

Słownie:   sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć i 56/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka m-g 2.8176 15.00 42.26
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.1406 18.00 20.53
3. deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form m-g 4.8403 25.00 121.01
4. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 13.9379 150.00 2090.68
5. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 3.6488 200.00 729.75
6. środek transportowy m-g 0.5596 100.00 55.95
7. środek transportowy m-g 7.6095 100.00 760.95
8. środek transportowy m-g 0.8942 100.00 89.42
9. środek transportowy m-g 0.0185 100.00 1.85

10. środek transportu m-g 1.0111 100.00 101.11
11. wyciąg m-g 1.2635 15.00 18.95
12. wyciąg m-g 1.9133 15.00 28.70
13. wyciąg m-g 6.6113 15.00 99.18
14. wyciąg m-g 3.9649 15.00 59.47
15. wyciąg budowlany m-g 0.3638 15.00 5.46
16. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.9610 15.00 14.42
17. żuraw okienny przenośny m-g 0.9680 15.00 14.52

RAZEM 4254.21

Słownie:   cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery i 21/100 zł
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