Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych Okrzyce 7, 63-630 Rychtal
Kepno Zaktad Ustug Projektowo-
Konsultingowych

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drég

45233161-5 Sciezki piesze, chodniki

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA Rozbudowa drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyzowania z

INWESTYCJI: drogg wojewddzkg W 482 do konca miejscowosci Perzow wraz z

odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 5681P w
kierunku m. Turkowy

ADRES Droga powiatowa Nr 5716P - gmina Perzéw, miejscowos¢ Perzow
Odcinek | od km 1+345,00 do km 3+380,00
INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA: Powiatowy Zarzad Drog w Kepnie z siedzibg w Stupi p/Kepnem
ADRES INWESTORA: ul. Katowicka 8 63-604 Baranow

WYKONAWCA: Wytoniony w przetargu
ADRES WYKONAWCY: -
BRANZE: Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jacek Matecki

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
mgr inz. Joanna Matecka

DATA OPRACOWANIA: 2023-07-13
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Obmiar

Lp. | spec.tech | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
1 Prowadzenie dziatan informacyjnych
1{D.M.00.00.0 | KNNR 6 0702- | Prowadzenie dziatan informacyjnych kpl.
d.1|0 01
D.M.00.00.00
Perzow Odc. | (06.2023r) V-2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|D.01.01.01 | KNNR 10111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2 01 trasa drég w terenie rowninnym.
D.01.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 2+820,00
(2820 - 1345) / 1000 km 1,48
od km 2+820,00 do km 3+380,00
(3380 - 2820) / 1000 km 0,56
RAZEM 2,04
3|D.01.01.01 Kalkulacja | Pomiar geodezyjny powykonawczy - droga szt.
d.2 wiasna
D.01.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/D.01.01.01 Kalkulacja | Regulacja i zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej | Szt.
d.2 wiasna
D.01.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 2+820,00
11 szt. 11,00
od km 2+820,00 do km 3+380,00
4 szt. 4,00
RAZEM 15,00
5/D.01.02.01 | KNNR 10101- | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.2 01 $rednicy 11-15cm wraz z odwozem dtuzycy na skiadowisko
D.01.02.01 | Inwestora na odlegto$é do 15km z odwozem karpiny na
sktadowisko Wykonawcy,
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 3+380,00
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6/D.01.02.01 | KNNR 10101- | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.2 02 $rednicy 16-25cm wraz z odwozem dtuzycy na skladowisko
D.01.02.01 | Inwestora na odlegto$¢ do 15km z odwozem karpiny na
sktadowisko Wykonawcy,
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 3+380,00
4+5 szt. 9,00
RAZEM 9,00
7]D.01.02.01 | KNNR 10101- | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.2 03 $rednicy 26-35cm wraz z odwozem diuzycy na sktadowisko
Inwestora na odlegtos¢ do 15km z odwozem karpiny na
sktadowisko Wykonawcy,
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 3+380,00
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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8
d.2

D.01.02.01

KNNR 1 0101-

04
D.01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o
$rednicy 36-45cm wraz z odwozem duzycy na sktadowisko
Inwestora na odlegto$¢ do 15km z odwozem karpiny na
sktadowisko Wykonawcy,

szt.

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00
1+1

szt.

2,00

RAZEM

2,00

N ©

D.01.02.01

KNNR 1 0101-

05
D.01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni 0
$rednicy 46-55cm wraz z odwozem diuzycy na sktadowisko
Inwestora na odlegto$¢ do 15km z odwozem karpiny na
sktadowisko Wykonawcy,

szt.

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00
1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

10
d.2

D.01.02.01

KNNR 1 0101-

09
D.01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o
$rednicy >90cm wraz z odwozem diuzycy na sktadowisko
Inwestora na odlegtos¢ do 15km z odwozem karpiny na
sktadowisko Wykonawcy,

szt.

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00
1+1

szt.

2,00

RAZEM

2,00

11
d.2

D.01.02.01

KNNR 1 0102-

04
D.01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzakdw i podszy¢ gestych
powyzej 60% powierzchni.

ha

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 2+820,00
0,011

od km 2+820,00 do km 3+380,00
0,02

ha

ha

0,01

0,02

RAZEM

0,03

12
d.2

D.01.02.04

KNR AT-03
0101-02
D.01.02.04

Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 2+820,00

(2820 - 1345) * 2

6,0+6,0 <km 1+345,00>

6,0+6,0 < km 1+370,00>

6,0+6,0 < km 1+600,00>

6,0+6,0 <km 2+300,00>

6,0+6,0 < km 2+690,00>

6,0+6,0 <km 2+730,00>

6,0+6,0 < km 2+820,00>

{kanalizacja deszczowa - przykanaliki od km 1+345,00 do
km 1+931,34}
(44+16)*2+(6,6+15)*6+(4*4,5))*2
{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 1+370,00 do km
1+590,00}

(1590,00 - 1370,0) * 2

{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 2+270,00 do km
2+810,00}

(2810,00 - 2270,00) * 2

{kanalizacja deszczowa - kolektorod km 2+710,29 do km
2+810,55}

101,02+ (44+16)*2+(44+15)*2

3 3333333

2 950,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

157,20

440,00

1.080,00

225,80
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195,0 <roboty naprawcze> m 195,00
od km 2+820,00 do km 3+380,00
(3380,0 - 2820,0) * 2 m 1120,00
3*6,0 < km 2+820,00> m 18,00
6,0 +6,0 < km 2+930,0> m 12,00
46,0 < km 3+075,00> m 24,00
4*55 < km 3+336,16> m 22,00
(5*2*55)+7*(1,0+1,0+1,0) <kanalizacja m 76,00
deszczowa - przykanaliki>
40,0 <roboty naprawcze> m 40,00
RAZEM 6 444,00
13|D.01.02.04 | KNNR 6 0806- | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.2 04 cementowo-piaskowej
D.01.02.04
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa
310,0 m 310,00
od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
1055,0 m 1.055,00
RAZEM 1 365,00
d1‘21 D.01.02.04 [KNR 26331 0812-| Rozebranie faw pod krawezniki i $cieki z betonu m3
D.01.02.04
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
(poz.13) * 0,063 m3 86,00
RAZEM 86,00
15|D.01.02.04 | KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy i opornikéw betonowych o wymiarach | m
d.2 08 6-8x30cm na podsypce piaskowej
D.01.02.04
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa
175,0 m 175,00
od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
845,0 m 845,00
RAZEM 1 020,00
16|D.01.02.04 |KNR 2-31 0807-| Rozebranie konstrukcji nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z | m2
d.2 01 kostki betonowej
D.01.02.04
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa
215,0 m2 215,00
345,0 m2 345,00
100,0 m2 100,00
od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
1377,0 m2 1377,00
od km 2+200,00 do km 3+380,00 - Parking - Strona Lewa
180,0 m2 180,00
RAZEM 2 217,00
17 KNNR 6 0805- | Rozebranie konstrukgji chodnikow z plyt betonowych o m2
d.2 07 wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowe;]
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
380,5 m2 380,50
RAZEM 380,50
18 KNNR 6 0805- | Rozebranie konstrukcji nawierzchni z ptyt drogowych m2
d.2 04 betonowych (trylinki) gr. 15cm o spoinach wypetnionych

zaprawg cementowg

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
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od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa
11,75 m2 11,75
od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
115,0 m2 115,00
RAZEM 126,75
19|D.01.02.04 | KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie | M2
d.2 02 i recznie
D.01.02.04
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
poz.16 m2 2217,00
poz.17 m2 380,50
poz.18 m2 126,75
RAZEM 2 724,25
20(D.01.02.04 | KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10-12cm | m2
d.2 06 mechanicznie
D.01.02.04
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Strona Prawa
110,0 + 46,0 m2 156,00
128,41 m2 128,41
Strona Lewa
505,0 m2 505,00
RAZEM 789,41
dZ; D.01.02.04 KNNROE; 0802- | Rozebranie nawierzchni z tucznia gr. 25cm mechanicznie | m2
D.01.02.04
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Strona Prawa
21,60
Strona Lewa
7,50 <zjazdy> m2 7,50
RAZEM 7,50
22/D.01.02.04 | KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20-30cm m2
d.2 02 mechanicznie
D.01.02.04
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 2+820,00
Droga
od km 1+345,00 do km 1+370,00
(1370,0 - 1345,0) * 6,0 m2 150,00
od km 1+600,00 do km 2+300,00
(2300,0 - 1600,0) * 6,0 m2 4200,00
od km 2+690,00 do km 2+730,00
(2730,0 - 2690,0) * 6,0 m2 240,00
Zjazdy istniejace
poz.20 m2 789,41
{kanalizacja deszczowa - przykanaliki od km 1+345,00 do
km 1+931,34}
(44+16)*2+(6,6+15)*6+(4*4,5)*15 m2 117,90
{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 1+370,00 do km
1+590,00}
(1590,00 - 1370,0) * 2,5 m2 550,00
{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 2+270,00 do km
2+810,00}
(2810,00 - 2070,00) * 2,5 m2 1850,00
{kanalizacja deszczowa - kolektorod km 2+710,29 do km
2+810,55}
101,025+ (44+16)*15+(44+15)*15 m2 270,35
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od km 2+820,00 do km 3+380,00
(5*1,0*1,00+7*(55*1,5)  <kanalizacja deszczowa - | m2 62,75
przykanaliki>
Droga
od km 2+930,0 do km 3+075,00
951,00 1,15 m2 1 093,65
od km 3+326,16 do km 3+346,13
5,50 * 20,0 m2 110,00
RAZEM 9 434,06
23|D.01.02.04 | KNNR 3 0403- | Rozbiorka drobnych elementow betonowych, ceglanych i m3
d.2 01 kamiennych bet.
D.01.02.04
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
55 m3 5,50
bet.
8,2%0,5+6,7*0,25 m3 5,78
bet.
1,8%0,7%0,8 m3 1,01
bet.
50 m3 5,00
bet.
RAZEM 17,29
24 KNR 2-31 0811-| Rozebranie umocnienia rowu z ptyt betonowych o grubosci | m2
d.2 01 12cm
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Row w km 2+710,29
18,7 m2 18,70
RAZEM 18,70
25|D.01.02.04 |KNR 2-310816-| Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 30- | m
d.2 01 50cm
D.01.02.04
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Zjazdy
Strona Prawa
155,0 m 155,00
Strona Lewa
1256 +3,5 m 129,10
RAZEM 284,10
26/D.01.02.04 |KNR 2-310816-| Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i tawy | m3
d.2 04 betonowe
D.01.02.04
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
(12+3)*(2,5*0,35*2,0) <Scianki m3 26,25
betonowe przepustoéw pod zjazdami>
RAZEM 26,25
27|D.01.02.04 | KNNR 6 0808- | Rozbiorka pionowych znakéw drogowych i odwoz ich do szt
d.2 08 Zamawiajgcego
D.01.02.04
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
A-7
2+4 szt 6,00
A-3
1+1 szt 2,00
A4
1 szt 1,00
A-10
1 szt 1,00
B-18
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1 szt 1,00
B-20
1 szt 1,00
B-33(30)
1 szt 1,00
B-36
1+2 szt 3,00
D-6
4+6 szt 10,00
D-22
1+1 szt 2,00
D-1
2+2 szt 4,00
T-0
1 szt 1,00
T-6b
1+1 szt 2,00
T-25a
1+2 szt 3,00
T-2
1 szt 1,00
T-3
1 szt 1,00
E-4
10 szt 10,00
E-13
1+1 szt 2,00
R-1
1+2 szt 3,00
R-3
1 szt 1,00
G-3
1 szt 1,00
G-1b
1 szt 1,00
G-1a
1 szt 1,00
G-1c
1 szt 1,00
U-1a
9+9 szt 18,00
U-18b
1 szt 1,00
RAZEM 79,00
ng D.01.02.04 KNNRO? 0808- | Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z katownikow m
D.01.02.04
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
45 m 4,50
RAZEM 4,50
29|D.01.02.04 | KNNR 6 0808- | Rozebranie barier drogowych stalowych (bezusterkowe) z | m
d.2 07 odwozem materiatu na sktadowisko Inwestora
D.01.02.04
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
km 1+930,04
5,0 m 5,00
km 2+710,29
9,0+11,0 m 20,00
km 3+053,58
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6,0+6,0
km 3+336,16
10,0 + 10,0

12,00

20,00

RAZEM

57,00

30
d.2

D.01.02.04

KNNR 6 0808-
03
D.01.02.04

Rozebranie ogrodzen réznych typéw - Demontaz przeset i
rozbiorka ogrodzen istniejgcych ptotéw wraz z rozbidrka ich
elementéw betonowych (cokét + fundament) wraz odwozem
materiatu z rozhidrki kosztami wysypiska i utylizacji

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

Strona Prawa
Dziatka Nr 130/2
7,0

Dziatka Nr 241/17
8,0

Dziatka Nr 139/4
8,0

Dziatka Nr 137/5
11,0

Dziatka Nr 165/3
5,0

A (Suma cze$ciowa)

Strona Lewa
Dziatka Nr 420
120,0

Dziatka Nr 278

3,0

B (Suma czeSciowa)

1

62,00

31
d.2

D.01.02.04

KNNR 6 0502-
03
D.01.02.04

Przetozenie nawierzchni chodnika/zjazdu/opaski na granicy
robot nowej podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm z
wypetnieniem spoin piaskiem

m2

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

40* (45%2,0)  <chodnik>

m2

360,00

RAZEM

3

60,00

32
d.2

D.01.02.04

KNNR 6 0802-
06
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu gr. 25cm
mechanicznie i recznie

m2

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 2+820,00 - Strona Prawa
25,0

od km 1+345,00 do km 2+820,00 - Strona Lewa
11,0

m2

m2

25,00

11,00

RAZEM

36,00

33
d.2

D.01.02.04

KNR 2-31 0816-
03
D.01.02.04

Rozebranie przepustu drogowego ceglanego o Srednicy
2x90x120cm
Krotno$¢ = 1,67

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

km 2+710,29
7,7

7,70

RAZEM

7,70

34
d.2

D.01.02.04

KNR 2-31 0816-
03
D.01.02.04

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.
2x80cm

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

km 1+930,04
10,5

10,50
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RAZEM

10,50

35
d.2

D.01.02.04

KNR 2-31 0816-
03
D.01.02.04

Rozebranie przepustu rurowego o $rednicy 150cm
Krotno$¢ = 1,67

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

km 3+053,58 - 2xfi 145¢cm
2*11,35
km 3+336,16 - 2xfi 140cm
2*11,50

22,70

23,00

RAZEM

45,70

36
d.2

D.01.02.04

KNR 2-31 0816-
04
D.01.02.04

Rozebranie przepustéw - Scianki czotowe i fawy betonowe

m3

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

km 1+930,04

04*11*25

km 2+710,29
(7,7*05*25*3)+(09*2+0,5%3)*0,45
km 3+053,58 - 2xfi 145¢cm
2*11,35*05*15+(68%0,5%2,5)*2
75,9*0,15

km 3+336,16 - 2xfi 140cm
2*1150*05*1,5+(6,8*0,5*2,5)*2*2
80,8 * 0,15

m3

m3

m3
m3

m3
m3

1,10

30,36

34,03
11,39

51,25
12,12

RAZEM

140,25

37
d.2

D.01.02.04

KNR 4-04 1103-
04
D.01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami transportu i skladowania

m3

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm
poz.12*0,1*0,15

Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce
cementowo-piaskowe;

poz.13*0,3*0,15

Rozebranie faw pod krawezniki i $cieki z betonu

poz.14

Rozebranie obrzezy i opornikéw betonowych o wymiarach 6
-8x30cm

poz.15*0,08 * 0,3

Rozebranie konstrukcji nawierzchni chodnikéw i zjazdow z
kostki betonowej

poz.16 * (0,05 + 0,08)

Rozebranie konstrukcji chodnikdw z ptyt betonowych o
wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowe;
poz.17 * (0,07 + 0,05)

Rozebranie konstrukcji nawierzchni z plyt drogowych
betonowych (trylinki) gr. 15cm o spoinach wypetnionych
zaprawg cementowg,

poz.18 * 0,15

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie i
recznie

poz.19 * 0,15

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10-12cm
mechanicznie

poz.20 * 0,12

Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 25¢cm mechanicznie
poz.21* 0,25

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20-30cm
mechanicznie

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

96,66

61,43

86,00

24,48

288,21

45,66

19,01

408,64

94,73

1,88
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Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

poz.22 * 0,25

Rozbidrka drobnych elementéw betonowych, ceglanych i
kamiennych

poz.23

Rozebranie umocnienia rowu z ptyt betonowych o grubosci
12cm

poz.24 * 0,12

Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 30-
50cm

poz.25 * 0,25

Rozebranie przepustow rurowych - cianki czotowe i tawy
betonowe

poz.26

Rozebranie fundamentéw znakéw drogowych
poz.27*0,4*0,4%0,8

Rozebranie fundamentéw ogrodzen réznych typow
poz.30*0,8*0,4

Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu gr. 25cm
mechanicznie i recznie

poz.32 * 0,30

Rozebranie przepustu drogowego ceglanego o rednicy
2x90x120cm

poz.33*0,5
Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.
2x80cm

poz.34 *0,5

Rozebranie przepustu rurowego o $rednicy 150cm
poz.35* 0,5

Rozebranie przepustéw - $cianki czotowe i tawy betonowe
poz.36

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2 358,52

17,29

2,24

71,03

26,25

10,11

51,84

10,80

3,85

5,25

22,85

140,25

RAZEM

3 846,98

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

38
d.3

D.02.01.01

KNNR 1 0201-
02
D.02.01.01

Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie
rodzimym z transportem urobku na sktadowisko
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i sktadowania

m3

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

Wykop pod konstrukcje drogi

poz.180 * (0,50)

Wykop pod rowy drogowe - Strona Lewa
od km 3+055,91 do km 3+380,00

(3380,0 - 3055,91) * ((4,2+0,4)/2) * 0,5
Wykop pod rowy drogowe - Strona Prawa
od km 2+944,36 do km 3+053,58
(3053,58 - 2944,36) * ((3,0+0,4)/2) * 0,8
od km 3+053,58 do km 3+321,81

(3321,81 - 3053,58) * ((6,6 + 0,4) / 2) * 0,55
Oczyszczenie rowéw melioracyjnych
(1000,0*(2,4+0,4)/2)*0,6
(800,0)*((3,0+0,4)/2)*0,8

Wykop pod kraweznik i obrzeze

0,35* 0,45 * (p0z.216 + poz.217)

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3

6 194,38

372,70

148,54

516,34

840,00
1.088,00

19,06

RAZEM

9 179,02

39
d.3

D.02.03.01

KNNR 11 0501-
05
D.02.03.01

Nasypy wraz z zageszczeniem z kruszyw naturalnych
dowiezionych niespoistych

m3

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

Nasyp pod projektowanym poboczem

od km 1+345,00 do km 1+352,00 - Strona Lewa
7,0%0,16

Nasyp pod projektowanym poboczem - Strona Prawa

m3

1,12
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Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

od km 2+935,87 do km 3+336,16

((3336,16 - 2935,87)) *2* 1,25 * 0,17

Nasyp pod projektowanym poboczem - Strona Lewa
od km 3+026,00 do km 3+380,00

((3380,0 - 3026)) *2*1,25* 0,17

Nasyp pod zjazdy

poz.234 * 0,45

m3

m3

m3

170,12

150,45

539,46

RAZEM

861,15

40
d.3

D.02.03.01

KNNR 1 0501-

01
D.02.03.01

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za
projektowanym rowem i poboczem

m2

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

Za projektowanym rowem - Strona Lewa

od km 3+055,91 do km 3+380,00

((3380,0 - 3055,91)) * 0,75

Za projektowanym rowem i §ciezkg - Strona Prawa
od km 2+944,36 do km 3+053,58

(3053,58 - 2944,36) *2* 1,0

od km 3+053,58 do km 3+321,81
(3321,81-3053,58) 2 * 1,0

od km 3+321,81 do km 3+380,0
(3380,0-3321,81)* 1,5

m2

m2

m2

m2

243,07

218,44
536,46

87,29

RAZEM

1 085,26

D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

4.1

45231000-5

Kanalizacja Deszczowa

41
d4.1

D.03.02.01

KNNR 1 0201-

02
D.03.02.01

Roboty ziemne - wykopy w gruncie rodzimym z transportem
urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami
transportu i sktadowania

m3

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

Studnie $ciekowe:

((poz.48)) * (2,0 * 2,0) * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 +
3,84+387+4,06+4,01+194+1,89+228+224+3,06
+3,02+2,78+26+251+245+231+227+252+2)5)
123)

Studnie kanalizacyjne

((poz.50)) * (2,5%2,5) * (2,18 + 1,94 + 1,78 + 2,04 + 29 +
3,55+3,04+327+329+3,31+254+1,25+159+244
+2,08+1,96+1,87+1,81+168+1,61+1,85+2,07)/
22)

m3

m3

691,79

540,31

RAZEM

1 232,10

42
d.4.1

D.03.02.01

KNNR 1 0307-

04
D.03.02.01

Roboty ziemne - wykopy liniowe mechaniczne w gruncie
rodzimym z transportem urobku na sktadowisko
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i sktadowania

m3

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

Przykanaliki:

(((poz.47)) *1,5* ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 +
3,87+4,06+4,01+1,94+189+2,28+224 +3,06+ 3,02
+2,78+26+251+245+231+227+252+25)/23))
*0,8

KD fi 315

((poz.53))*1,5*1,68 * 0,8

KD fi 400

((poz.55))*1,5*1,85*0,8

m3

m3

m3

1120,70

797,93

1290,49

RAZEM

3 209,12

43
d4.1

D.03.02.01

KNNR 1 0307-

04
D.03.02.01

Roboty ziemne - wykopy liniowe reczne w gruncie
rodzimym z transportem urobku na sktadowisko
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i sktadowania

m3

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

Przykanaliki:
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Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

(((poz.47)) *1,5* ((2,59 + 2,49+ 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 +
3,87+4,06+4,01+1,94+189+228+2,24+3,06+ 3,02
+2,78+2,6+251+245+231+227+252+25)/23))
*0,2

KD fi 315

((poz.53))*1,5*1,68 * 0,2

KD fi 400

((poz.55))*1,5*1,85*0,2

m3

m3

m3

280,18

199,48

322,62

RAZEM

8

02,28

44
d.4.1

D.03.02.01

KNNR 11 0501-
05
D.03.02.01

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

m3

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

Studnie $ciekowe:

((poz.48)) * (4,0 - 3,14 * 0,25"2) * ((2,59 + 2,49 + 2,76 +
3,59 +3,63+3,84+387+4,06+4,01+1,94+1,89+2,28
+2,24+3,06+3,02+2,78+26+251+245+231+
2,27 +2,52+2,5) 1 23)

Studnie kanalizacyjne

((poz.50)) * (6,25 - 3,14 * 0,5"2) * ((2,18 + 1,94 + 1,78 +
204+29+355+3,04+327+329+3,31+254+125
+1,59+244+2,08+1,96+1,87+181+168+161+
1,85 +2,07)/ 22)

Przykanaliki:

(((poz.47)) *1,5*((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 +
3,87+4,06+4,01+194+189+228+224+3,06+3,02
+2,78+2,6+251+245+231+227+252+25)/23))
KD fi 315

((poz.53)) * 1,5 * (1,68 - 0,15)

KD fi 400

((poz.55)) * 1,5 * (1,85 - 0,15)

m3

m3

m3

m3

m3

657,85

472,45

1400,88

908,36

1482,32

RAZEM

49

21,86

45
d4.1

D.03.02.01

KNNR 1 0408-
03
D.03.02.01

Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il
zageszczarkami

m3

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

poz.44

m3

4 921,86

RAZEM

49

21,86

46
d4.1

D.03.02.01

KNNR 11 0501-
05
D.03.02.01

Podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 15cm

m3

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
Przykanaliki:

(Poz.47) * 1,5% 0,15

m3

74,12

RAZEM

7412

47
d.4.1

D.03.02.01

KNNR 11 0505-
03
D.03.02.01

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC-U SN 12 o $r. nom.
200mm

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 1+931,34

7,3*15

od km 1+931,34 do km 2+014,91

73+24+73+24

od km 2+183,32 do km 2+700,00
63+11+63+1,1+70+23+67+15+71+18+94
+86+98+72+77+42+77+28+83+28+88+
35+35+95+40+98+6,1

od km 2+710,29 do km 2+810,55

44+16+44+15

109,50

19,40

154,90

11,90
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od km 2+810,55 do km 3+380,00
75+22 m 9,70
75+22 m 9,70
36+20 m 5,60
8,71 m 8,70
RAZEM 329,40
48/D.03.02.01 | KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.4.1 01 osadnikiem i syfonem. Wpusty deszczowe kraweznikowo-
D.03.02.01 | jezdniowe klasy D400
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 1+931,34
20 szt 20,00
od km 1+931,34 do km 2+014,91
4 szt. 4,00
od km 2+183,32 do km 2+700,00
26 szt. 26,00
od km 2+710,29 do km 2+810,55
4 szt. 4,00
od km 2+810,55 do km 3+380,00
7 szt. 7,00
RAZEM 61,00
49|D.03.02.01 | KNNR 4 1410- | Podtoza betonowe o grubosci 15-30cm - pod studnie fi m3
d4.1 02 1200mm beton C16/20
D.03.02.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
poz.50 * 0,45 m3 17,10
poz.51*0,5*0,3 m3 4,05
RAZEM 21,15
50(D.03.02.01 | KNNR 4 1415- | Studnie kanalizacyjne przelotowe z kregow betonowych szt.
d.4.1 01 $rednicy 1200mm z betonu klasy C35/45 wiaz typu
D.03.02.01 | ciezkiego D 400 (wraz z robotami ziemnymi). Hmax=3,55m
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 1+931,34
18 szt. 18,00
od km 1+931,34 do km 2+014,91
4 szt. 4,00
od km 2+183,32 do km 2+700,00
4 <nowe> szt. 4,00
od km 2+710,29 do km 2+810,55
4 szt. 4,00
od km 2+848,20 do km 3+053,58
8 szt. 8,00
RAZEM 38,00
51 KNR 9-26 0115-| Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci 400mm| m
d.4.1 04 i wysoko$ci ponad 300 do 450mm:; klasa obcigzenia D400
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
16,0 +6,0+5,0 m 27,00
RAZEM 27,00
52(D.03.02.01 | KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.4.1 01 15cm
D.03.02.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 3+380,00
((p0z.53)) * 1,5 * 0,15 m3 89,06
RAZEM 89,06
. 45(13 D.03.02.01 KNNROAE3 1308- | Kanaty z rur PVC-U HS SDR 34 SN 12 o érednicy 315mm | m
D.03.02.01
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Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 1+931,34
11,5 m 11,50
od km 1+931,34 do km 2+014,91
1,5+3+30,2 +46,2 m 80,90
od km 2+183,32 do km 2+700,00
11,9 m 11,90
od km 2+710,29 do km 2+810,55
26+9,9+384+46,1 m 97,00
od km 2+848,20 do km 3+053,58
42,4 +32,7+19,1+20,1+33,7+408+3,7+2,0 m 194,50
RAZEM 395,80
54/D.03.02.01 | KNNR 4 1411- | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.4.1 01 30cm
D.03.02.01
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 2+820,00
((P0z.55)) * 1,5 * 0,15 m3 130,79
RAZEM 130,79
; 45? D.03.02.01 KNNROL; 1308- | Kanaty z rur PVC-U HS SDR 34 SN 12 o $rednicy 400mm | m
D.03.02.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 1+931,34
-37+80,5+70+55+71+27+8+37+489+36+9,5+| m 581,30
121+142+472+449+446+31,1+41+15
RAZEM 581,30
56 KNNR 6 0602- | Obudowy wylotow kolektora fi 315cm z kamienia do rowu | szt
d.4.1 02 otwartego. Analogia obudowa wylotu przykanalika do rowu
D.03.02.01 | otwartego.
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+931,34 do km 2+014,91
1 <km 1+931,34> szt 1,00
RAZEM 1,00
57 KNNR 6 0602- | Obudowy wylotéw kolektora fi 400cm z kamienia do rowu | szt
d.4.1 02 otwartego. Analogia obudowa wylotu przykanalika do rowu
D.03.02.01 otwartego.
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 1+931,34
1 <km 1+931,34> szt 1,00
RAZEM 1,00
58 Kalkulacja | Przeprowadzenie proby szczelnosci sieci o $r. nominalne; m
d.4.1 wiasna 315mm za pomoca kamery tv
D.03.02.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
poz.53 m 395,80
RAZEM 395,80
59 Kalkulacja | Przeprowadzenie proby szczelnosci sieci o $r. nominalnej | m
d.4.1 wiasna 400mm za pomoca kamery tv
D.03.02.01
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
poz.55 m 581,30
RAZEM 581,30
60 Kalkulacja | Wpiecie przykanalikéw do istniejacego kolektora kanalizaji | szt
d.4.1 wiasna deszczowej
D.03.02.01

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
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28 szt 28,00
RAZEM 28,00
61(D.03.01.01 | KNKB 001-04- | Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 4,0 m szt
d.4.1 34-01-00
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
350 szt 350,00
RAZEM 350,00
62|D.03.01.01 |PKZ 1902-02-03| Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy m-g
d.4.1 -02-00 pompy)
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
24+ 60 m-g 1440,00
RAZEM 1 440,00
4.2 D.03.02.01 Demontaz istniejacej Kd
63|D.03.02.01 | KNNR 8 0223- | Demontaz istnigjacej kanalizacji deszczowej kd 200 wrazz | m
d.4.2 03 wykonaniem rob6t ziemnych (wykop - zasypka).
D.03.02.01
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
Kolektor Istniejacy DN 200
9+3+13+15+14+16+15+10+9 m 104,00
RAZEM 104,00
64/D.03.02.01 | KNNR 8 0223- | Demontaz istniejacej kanalizacji deszczowej kd 500 wrazz | m
d4.2 03 wykonaniem rob6t ziemnych (wykop - zasypka).
D.03.02.01 | Krotnos¢ = 1,5
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Kolektor Istniejacy DN 400
85,0 m 85,00
RAZEM 85,00
65(D.03.02.01 |KNR 4-051 0411| Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o | kpl.
d.4.2 -02 $r. 500mm z osadnikiem wraz z wykonaniem robot
D.03.02.01 | ziemnych (wykop - zasypka).
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Kolektor Istniejacy
Strona Prawa
2 kpl. 2,00
Strona Lewa
14 kpl. 14,00
RAZEM 16,00
66/D.03.02.01 |KNR 4-051 0411| Demontaz wpustow ulicznych z przeznaczeniem na ziom | kpl.
d.4.2 -02
D.03.02.01
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
Kolektor Istniejacy
poz.65 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
67(D.03.02.01 |KNR 4-051 0409| Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. kpl.
d.4.2 -01 1000mm-1200mm wraz z wykonaniem rob6t ziemnych
D.03.02.01 | (wykop - zasypka).
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Kolektor Istniejacy
7+1 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
68(D.03.02.01 Kalkulacja | Odwoz na wysypisko wraz z kosztami wysypiska i utylizacji [ m
d4.2 wiasna rur z demontazu
D.03.02.01
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Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
DN 200
poz.63 m 104,00
DN 500
poz.64 m 85,00
RAZEM 189,00
69/D.03.02.01 Kalkulacja | Odwoz na wysypisko wraz z kosztami wysypiska i utylizacji | szt
d.4.2 wiasna studzienek i wpustow z demontazu
D.03.02.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
demontowanych studni $ciekowych fi 50
poz.65 szt 16,00
demontowanych wpustéw
poz.66 szt 16,00
demontowanych studni kanalizacji deszczowe;j fi 1000-
1200mm
poz.67 szt 8,00
RAZEM 40,00
43 Odwodnienie wykopow
70({D.03.02.01 | KNKB 001-04- | |gtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 4,5m szt
d4.3 34-01-00
D.03.02.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
250 szt 250,00
RAZEM 250,00
71(D.03.02.01 |PKZ 1902-02-03| Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy m-g
d4.3 -02-00 pompy)
D.03.02.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
24*60 m-g 1440,00
RAZEM 1 440,00
5 PRZEPUSTY DROGOWE
5.1 DROGA - Przepust zelbetowy - km 2+710,29 przepust 1,5x1,5m
72|D.03.01.01 STWIORB | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z | m3
d.5.1 D.03.01.01 | transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami transportu i sktadowania
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Wykop pod przepust
((20,00 +8,00)/2)* 3,5* 13,0 m3 637,00
RAZEM 637,00
73|D.03.01.01 STWIORB | Wykonanie wymiany gruntu na gebokos¢ 0,8m pod dnem | m3
d.5.1 D.03.01.01 | projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z
odwozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy
Perzow Odc. | (06.2023r.)
(3,9)*12,20*0,8 m3 38,06
RAZEM 38,06
74/D.03.01.01 STWIORB | Utozenie pod tawa z kruszywa geowtokniny separacyjno - | m2
d.5.1 D.03.01.01 | filtracyjnej o gramaturze > 250g/m2
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
8,42*13,0 m2 109,46
RAZEM 109,46
75(D.03.01.01 | KNNR 6 0112- | Lawa fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm. m2
d.5.1 01 Krotnos¢ = 1,75
D.03.01.01

Perzéw Odc. | (06.2023r.)
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Przepust w km 2+710,29
((39+29)/2)* 12,0 m2 40,80
RAZEM 40,80
76/D.03.01.01  |KNR 2-33 0606-| Betonowanie faw fundamentowych pod przepustem z m3
d.5.1 02 betonu klasy C16/20 gr. 40cm
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
29%12,0*04 m3 13,92
RAZEM 13,92
77|D.03.01.01 STWIORB | Wykonanie czesci przelotowej przepustu z prefabrykatow m
d.5.1 D.03.01.01 | Zelbetowych 1,5x1,5m na obc. klasy A + STANAG 150
wraz z izolacjg bitumiczna pionowa i pozioma.
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
78/D.03.01.01 STWIORB | Wykonanie warstwy betonu wyrownawczego z betonu m3
d.5.1 D.03.01.01 | C12/15 gr. 15cm pod $ciankami czotowymi.
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Wiot
6,0*((0,5+07)/2)*0,15 m3 0,54
Wylot
6,0*((05+0,7)/2)*0,15 m3 0,54
RAZEM 1,08
79/D.03.01.01 | KNNR 20104 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.5.1 05 okragtymi zebrowanymi o ér. 14-20mm
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
1,49*2 t 2,98
RAZEM 2,98
80|D.03.01.01  |KNR 2-33 0606-| Wykonanie zelbetowych $cianek czolowych na wlocie i m3
d.5.1 02 wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z
D.03.01.01 | izolacjg bitumiczna pionowa i pozioma,
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
(41%0,4%6,0+0,15*0,1*6,0)-((1,5*1,5*0,4)) m3 9,03
(4,0%0,4*6,0+0,15*0,1*6,0)-((1,5*1,5*04)) m3 8,79
RAZEM 17,82
81|D.03.01.01 |KNR 2-33 0606-| Betonowanie taw fundamentowych barier ochronnych nad | m3
d.5.1 02 przepustem z betonu klasy C30/37
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
05*0,8*71,0+0,5%0,8*31,0 m3 40,80
RAZEM 40,80
82|D.03.01.01 | KNNR 2 0104- | Zbrojenie ptyty zespalajacej pretami stalowymi okragtymi t
d.5.1 05 zebrowanymi o $r. 14-20mm
D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
0,518 t 0,52
RAZEM 0,52
83/D.03.01.01 STWIORB | Betonowanie zelbetowej ptyty zespalajacej z betonu C25/30| m3
d.5.1 D.03.01.01

Perzow Odc. | (06.2023r.)
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Przepust w km 2+710,29
0,16 * 1,84 * 12,25 m3 3,61
RAZEM 3,61
84(D.03.01.01 STWIORB | Wykonanie izolacji przepustu papa termozgrzewaing m2
d.5.1 D.03.01.01 mostowa_,
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
(0,25 +1,84 +0,25) * 13,0 m2 30,42
RAZEM 30,42
85(D.03.01.01 STWIORB | Zasypka i zageszczanie zasypki przepustu gruntem m3
d.5.1 D.03.01.01 | niespoistym zageszczalnym z pozyskaniem gruntu z
dokopu
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
Zasypka przepustu
(24,00 +8,00)/2) *2,5* 12,5 m3 500,00
RAZEM 500,00
86(D.03.01.01 STWIORB | Betonowanie gurtow betonowych z betonu C20/25 m3
d.5.1 D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
2(02%0,6*1,2) m3 0,29
RAZEM 0,29
87|D.03.01.01 | KNNR 10 0404-| Umocnienie dna przepustu oktadzing kamienng gr. 20cm m2
d.5.1 01 wraz z wykonaniem spoin (fug) z zaprawy cementowo-
D.03.01.01 | piaskowsj 1:2
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
1,5*13,0 m2 19,50
RAZEM 19,50
88(D.03.01.02 | KNNR 10514- | Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16¢m m2
d.5.1 01 spoinowanym zaprawg cementowa na podtozu betonowym
D.03.01.01 | C8/10 gr. 20cm
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
33,6 % (3,15 +1,0 + 3,15) m2 245,28
250*(3,15+1,0 + 3,10) m2 181,25
RAZEM 426,53
89|D.03.01.01 | KNNR 6 1302- | Odtworzenie rowow odwodnieniowych z wyprofilowaniem m
d.5.1 02 dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na skfadowisko
D.03.01.01 | Wykonawcy wraz z kosztami zatadunku, transportu i
sktadowania
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
250,0 +250,0 m 500,00
RAZEM 500,00
90(D.03.01.01 Kalkulacja | Montaz kompletu potek dla ptazéw - dwie strony szt
d.5.1 wiasna
D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
91(D.03.01.01 | KNKB 001-04- | Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 4,0 m szt
d.5.1 34-01-00
D.03.01.01
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Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
80 szt 80,00
RAZEM 80,00
92(D.03.01.01  [PKZ 1902-02-03| Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy m-g
d.5.1 -02-00 pompy)
D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
24*30 m-g 720,00
RAZEM 720,00
93|D.03.01.01  |KNR 2-10 0301-| Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub m
d.5.1 03 rusztowanr na gtebokosé do 6 m w grunt kat.IV
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
2*30,0 m 60,00
RAZEM 60,00
94/D.03.01.01 [KNR 2-10 0303-| Wyciaganie cianek szczelnych stalowych z terenu lub m
d.5.1 02 rusztowan przy gtebokosci wbicia do 6 m kat.gruntu lll-IV
D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 2+710,29
2*30,0 m 60,00
RAZEM 60,00
5.2 DROGA - Przepust zelbetowy - km 1+931,34 przepust fi 0,8m
95(D.03.01.01 STWIORB | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymiz | m3
d.5.2 D.03.01.01 | transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami transportu i sktadowania
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
(15,0 +5,0)/2) *3,2* 13,0 m3 416,00
RAZEM 416,00
96(D.03.01.01 STWIORB | Wykonanie wymiany gruntu na gtebokosé 0,8m pod dnem | m3
d.5.2 D.03.01.01 | projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z
odwozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
((1,8+5)/2)*12,20* 0,8 m3 33,18
RAZEM 33,18
97/D.03.01.01 STWIORB | Utozenie pod tawg z kruszywa geowtokniny separacyjno - | m2
d.5.2 D.03.01.01 | filtracyjnej o gramaturze > 250g/m2
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
6,64 * 13,0 m2 86,32
RAZEM 86,32
98(D.03.01.01 | KNNR 6 0112- | Lawa fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm. m2
d.5.2 01 Krotnos¢ = 1,75
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
(5,0 +6,0)/2)* 12,0 m2 66,00
RAZEM 66,00
99|D.03.01.01 |KNR 2-33 0606-| Betonowanie faw fundamentowych pod przepustem z m3
d.5.2 02 betonu klasy C16/20 gr. 40cm
D.03.01.01
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Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
((6,0+7,0)/2)*12,0*0,4 m3 31,20
RAZEM 31,20
100 KNR 2-33 0601-| Czesci przelotowe przepustow drogowych rurowych m
d.5.2 02 jednootworowych z rur fi 80cm na obc. klasy A + STANAG
D.03.01.01 | 150 wraz z izolacjg bitumiczng pionowa i pozioma
Perzow Odc. | (06.2023r)
Przepust w km 1+931,34
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
101(D.03.01.01 STWIORB | Wykonanie warstwy betonu wyréwnawczego z betonu m3
d.5.2 D.03.01.01 | C12/15 gr. 15cm pod $ciankami czotowymi.
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
Wiot
4,0%((0,8)*0,15 m3 0,48
Wylot
4,0*((0,8)) *0,15 m3 0,48
RAZEM 0,96
102|D.03.01.01 | KNNR20104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.5.2 05 okragtymi zebrowanymi o $ér. 14-20mm
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
1,49*2 t 2,98
RAZEM 2,98
103|D.03.01.01 |KNR 2-33 0606-| Wykonanie zelbetowych cianek czotowych na wlocie i m3
d.5.2 02 wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z
D.03.01.01 | izolacjg bitumiczng pionowa i pozioma,
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
(41%0,4%6,0+0,15*0,1*6,0)-(2*(1,5*1,5*0,4)) m3 8,13
(4,0%0,4*6,0+0,15*0,1*6,0)-(2* (1,5*1,5*0,4)) m3 7,89
RAZEM 16,02
104|D.03.01.01 | KNNR 20104- | Zbrojenie ptyty zespalajacej pretami stalowymi okragtymi t
d.5.2 05 zebrowanymi o $r. 14-20mm
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
0,075 t 0,08
RAZEM 0,08
105|D.03.01.01 STWIORB | Betonowanie zelbetowej ptyty zespalajacej z betonu C25/30| m3
d.5.2 D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
1,04 m3 1,04
RAZEM 1,04
106(D.03.01.01 STWIORB | Wykonanie izolacji potaczen przepustu papg m2
d.5.2 D.03.01.01 | termozgrzewalng mostowa.
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
(0,2*2,5)*12,0 m2 6,00
RAZEM 6,00
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107)D.03.01.01 STWIORB | Zasypka i zageszczanie zasypki przepustu gruntem m3
d.5.2 D.03.01.01 | niespoistym zageszczalnym z pozyskaniem gruntu z
dokopu
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
Zasypka przepustu
416,0 - (33,0 +60,0* 0,5+ 31,20 + 0,96 + 1) m3 319,84
RAZEM 319,84
108)D.03.01.01 STWIORB | Betonowanie gurtow betonowych z betonu C20/25 m3
d.5.2 D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r)
Przepust w km 1+931,34
2%(02*06*1,0) m3 0,24
RAZEM 0,24
109|D.03.01.02 | KNNR 10514~ | Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16¢m m2
d.5.2 01 spoinowanym zaprawa cementowg na podiozu betonowym
D.03.01.01 | C8/10 gr. 20cm
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
2*(3,14%2,0%2%1,25) m2 31,40
20,0*(2,15+ 1,0 + 2,10) m2 105,00
RAZEM 136,40
110{D.03.01.01 | KNNR 6 1302- | Odtworzenie rowéw odwodnieniowych z wyprofilowaniem m
d.5.2 02 dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na sktadowisko
D.03.01.01 | Wykonawcy wraz z kosztami zatadunku, transportu i
sktadowania
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
500,0 <Wylot> m 500,00
RAZEM 500,00
111]D.03.01.01 | KNKB 001-04- | Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 4,0 m szt
d5.2 34-01-00
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
80 szt 80,00
RAZEM 80,00
112|D.03.01.01  |PKZ 1902-02-03| Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy m-g
d.5.2 -02-00 pompy)
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
24*30 m-g 720,00
RAZEM 720,00
113|D.03.01.01 |KNR 2-10 0301-| Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub m
d.5.2 03 rusztowan na gtebokos¢ do 6 m w grunt kat.IV
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 1+931,34
2*30,0 m 60,00
RAZEM 60,00
114/D.03.01.01 |KNR 2-10 0303-| Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub m
d.5.2 02 rusztowan przy gtebokosci wbicia do 6 m kat.gruntu Ill-IV
D.03.01.01

Perzow Odc. | (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34
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Razem

2%30,0

60,00

RAZEM

60,00

5.3

DROGA - Przepust PEHD - km 3+032,78 przepust fi 1,2m

115
d.5.3

D.03.01.01

STWiORB
D.03.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami transportu i sktadowania

m3

Perzéw Odc. | (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78
((20,0 +5,0)/2) * 2,95 * 10,03
40*06*2*0,8

m3
m3

369,86
3,84

RAZEM

3

73,70

116
d.5.3

D.03.01.01

STWiORB
D.03.01.01

Wykonanie wymiany gruntu na gteboko$¢ 0,5m pod dnem
projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z
odwozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy

m3

Perzéw Odc. | (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78
(39)*10,0*05

m3

19,50

RAZEM

19,50

17
d5.3

D.03.01.01

STWiORB
D.03.01.01

UtoZenie pod fawa z kruszywa geowtokniny separacyjno -
filtracyjnej 0 gramaturze > 250g/m2

m2

Perzow Odc. | (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78
55*10,0

m2

55,00

RAZEM

55,00

118
d5.3

D.03.01.01

KNNR 6 0112-
01
D.03.01.01

tawa fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.
Krotno$¢ = 1,75

m2

Perzéw Odc. | (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78
(1,8+2,8)/2)*10,0

m2

23,00

RAZEM

23,00

119
d.5.3

D.03.01.01

KNNR 6 0112-
01
D.03.01.01

tawa fundamentowa z kruszywa 0/20mm gr. 40cm.
Krotno$¢ = 1,75

m2

Perzéw Odc. | (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78
((35+25)/2)*10,0

m2

30,00

RAZEM

30,00

120
d.5.3

D.03.01.01

KNR 2-33 0601-
02
D.03.01.01

Czesci przelotowe przepustéow drogowych rurowych
jednootworowych z rur fi 120cm, PEHD SN8

Perzéw Odc. | (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78
11,0

11,00

RAZEM

11,00

121
d.5.3

D.03.01.01

STWiORB
D.03.01.01

Zasypka i zageszczanie zasypki przepustu gruntem
niespoistym zageszczalnym z pozyskaniem gruntu z
dokopu

m3

Perzow Odc. | (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78
Zasypka przepustu
372,59 -(23,00,5+12,4+ 0,96 + 13,18 + 0,92)

m3

333,63

RAZEM

3

33,63

122
d.5.3

D.03.01.02

KNNR 1 0514-
01
D.03.01.01

Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16¢m
spoinowanym zaprawg cementowg na podiozu betonowym
C8/10 gr. 20cm

m2

Perzow Odc. | (06.2023r.)
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Przepust w km 3+032,78
Wiot
80,0*1,5 m2 120,00
RAZEM 120,00
123|D.03.01.01 STWIORB | Betonowanie gurtow betonowych z betonu C25/30 m3
d.5.3 D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+032,78
2%(02*0,6%12) m3 0,29
RAZEM 0,29
124|D.03.01.01 | KNNR 6 1302- | Odtworzenie rowéw odwodnieniowych z wyprofilowaniem m
d.53 02 dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na sktadowisko
D.03.01.01 | Wykonawcy wraz z kosztami zatadunku, transportu i
sktadowania
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+032,78
200,0 m 200,00
RAZEM 200,00
125|D.03.01.01 | KNKB 001-04- | Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 4,0 m szt
d.5.3 34-01-00
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+032,78
80 szt 80,00
RAZEM 80,00
126|D.03.01.01 |PKZ 1902-02-03| Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy m-g
d.5.3 -02-00 pompy)
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+032,78
24%30 m-g 720,00
RAZEM 720,00
127|D.03.01.01 |KNR 2-10 0301-| Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub m
d.5.3 03 rusztowan na gteboko$¢ do 6 m w grunt kat.IV
D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+032,78
2*30,0 m 60,00
RAZEM 60,00
128/D.03.01.01 |KNR 2-10 0303-| Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub m
d.5.3 02 rusztowan przy gtebokosci wbicia do 6 m kat.gruntu IlI-IV
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+032,78
2*30,0 m 60,00
RAZEM 60,00
5.4 DROGA - Przepust zelbetowy - km 3+336,16 przepust 1,5x1,5m
129(D.03.01.01 STWIORB | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z | m3
d.5.4 D.03.01.01 | transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami transportu i sktadowania
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
Wykop pod przepust
((20,00 +5,00) /2) * 3,8 * 15,0 m3 712,50
RAZEM 712,50
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130|D.03.01.01 STWIORB | Wykonanie wymiany gruntu na gteboko$é 0,8m pod dnem | m3
d.54 D.03.01.01 | projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z
odwozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
(3,9)*14,20*0,8 m3 44,30
RAZEM 44,30
131|D.03.01.01 STWIORB | Utozenie pod tawa z kruszywa geowlokniny separacyjno - | m2
d.5.4 D.03.01.01 | filtracyjnej o gramaturze > 250g/m2
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
8,0*15,0 m2 120,00
RAZEM 120,00
132|D.03.01.01 | KNNR 6 0112- | tawa fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm. m2
d.5.4 01 Krotno$¢ = 1,75
D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
((39+29)/2)* 15,0 m2 51,00
RAZEM 51,00
133|D.03.01.01 |KNR 2-33 0606-| Betonowanie taw fundamentowych pod przepustem z m3
d.54 02 betonu klasy C16/20 gr. 40cm
D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
29%150*0,4 m3 17,40
RAZEM 17,40
134|D.03.01.01 STWIORB | Wykonanie czesci przelotowej przepustu z prefabrykatow m
d.5.4 D.03.01.01 | Zelbetowych 1,5x1,5m na obc. klasy A + STANAG 150
wraz z izolacjg bitumiczng pionowa i pozioma.
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
135(D.03.01.01 STWIORB | Wykonanie warstwy betonu wyréwnawczego z betonu m3
d.5.4 D.03.01.01 | C12/15 gr. 15cm pod $ciankami czotowymi.
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
Wiot
6,0*((0,5+0,7)/2)*0,15 m3 0,54
Wylot
6,0*((0,5+0,7)/2)* 0,15 m3 0,54
RAZEM 1,08
136|D.03.01.01 | KNNR 20104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.5.4 05 okragtymi zebrowanymi o ér. 14-20mm
D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
1,49*2 t 2,98
RAZEM 2,98
137|D.03.01.01 |KNR 2-33 0606-| Wykonanie Zelbetowych $cianek czotowych na wlocie i m3
d.5.4 02 wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z
D.03.01.01 | izolacjg bitumiczng pionowa i pozioma.
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
(4,10*0,4*6,0+0,15%0,1*6,0)- (1,5*1,5*0,4)) m3 9,03
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4.25°04%60+0,15*0,1°6,0)- (15" 1,5 0,4)) m3 9,39
RAZEM 18,42
138|D.03.01.01 |KNR 2-33 0606-| Betonowanie taw fundamentowych barier ochronnych nad | m3
d.54 02 przepustem z betonu klasy C30/37
D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
05*0,8*30,0+05*0,8*60,0 m3 36,00
RAZEM 36,00
139|D.03.01.01 | KNNR 20104- | Zbrojenie plyty zespalajacej pretami stalowymi okragtymi t
d.5.4 05 zebrowanymi o $r. 14-20mm
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
0,597 t 0,60
RAZEM 0,60
140|D.03.01.01 STWIORB | Betonowanie zelbetowej ptyty zespalajacej z betonu C25/30| m3
d.54 D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
0,16 * 1,86 * 15,0 m3 4,46
RAZEM 4,46
141(D.03.01.01 STWIORB | Wykonanie izolacji przepustu papa termozgrzewaing m2
d54 D.03.01.01 mostowa_,
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
(0,25 +1,86 + 0,25) * 15,0 m2 35,40
1,5+0,18+0,18 m2 1,86
RAZEM 37,26
142|D.03.01.01 STWIORB | Zasypka i zageszczanie zasypki przepustu gruntem m3
d.5.4 D.03.01.01 | niespoistym zageszczalnym z pozyskaniem gruntu z
dokopu
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
Zasypka przepustu
((24,00 +5,00)/2) * 3,0 * 15,0 m3 652,50
RAZEM 652,50
143)D.03.01.01 STWIORB | Betonowanie gurtéw betonowych z betonu C25/30 m3
d54 D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
2*(02*0,6%12) m3 0,29
RAZEM 0,29
144|D.03.01.02 | KNNR 1 0514- | Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16¢m m2
d.5.4 01 spoinowanym zaprawa cementowa, na podtozu betonowym
D.03.01.01 €8/10 gr. 20cm
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
15,0*(3,0+0,4 + 3,0) m2 96,00
40,0* (2,0 + 1,15+ 2,0) m2 206,00
RAZEM 302,00
145|D.03.01.01 | KNNR 6 1302- | Odtworzenie rowow odwodnieniowych z wyprofilowaniem m
d.5.4 02 dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na skfadowisko
D.03.01.01

Wykonawcy wraz z kosztami zatadunku, transportu i
sktadowania

Perzéw Odc. | (06.2023r.)
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Przepust w km 3+336,16
200,0 +200,0 m 400,00
RAZEM 400,00
146|D.03.01.01 Kalkulacja | Montaz kompletu potek dla ptazéw - dwie strony szt
d.54 wiasna
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
147|D.03.01.01 | KNKB 001-04- | Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 4,0 m szt
d.54 34-01-00
D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
80 szt 80,00
RAZEM 80,00
148|D.03.01.01 |PKZ 1902-02-03| Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy m-g
d5.4 -02-00 pompy)
D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
24*30 m-g 720,00
RAZEM 720,00
149|D.03.01.01 |KNR 2-10 0301-| Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub m
d.54 03 rusztowan na gtebokosé do 6 m w grunt kat.IV
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
2*30,0 m 60,00
RAZEM 60,00
150{D.03.01.01 |KNR 2-10 0303-| Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub m
d.5.4 02 rusztowan przy gtebokosci wbicia do 6 m kat.gruntu IlI-IV
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+336,16
2*30,0 m 60,00
RAZEM 60,00
5.5 DROGA - Przepust zelbetowy - km 3+053,58 przepust fi 1,0m
151|D.03.01.01 STWIORB | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z | m3
d.5.5 D.03.01.01 | transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami transportu i sktadowania
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
(12,0 +2,0)/2) * 2,95 * 11,0 m3 227,15
40*06%2*0,8 m3 3,84
RAZEM 230,99
162|D.03.01.01 STWIORB | Wykonanie wymiany gruntu na gebokos¢ 0,8m pod dnem | m3
d.5.5 D.03.01.01 | projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z
odwozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
(3,9)*14,20%0,8 m3 44,30
RAZEM 44,30
153|D.03.01.01 STWIORB | Utozenie pod tawg z kruszywa geowtokniny separacyjno - | m2
d.5.5 D.03.01.01 | filtracyjnej o gramaturze > 250g/m2

Perzow Odc. | (06.2023r.)

-27-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2464 Uzytkownik: PRI Kgepno ZUP-K




Obmiar

Lp. | spec.tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przepust w km 3+053,58
6,64 * 11,0 m2 73,04
RAZEM 73,04
154(D.03.01.01 STWIORB | Georuszt o sztywnych weztach 30x30kN/m m2
d.5.5 D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r)
Przepust w km 3+053,58
15,0*6,0 m2 90,00
RAZEM 90,00
155|D.03.01.01 | KNNR 6 0112- | Lawa fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm. m2
d.5.5 01 Krotno$¢ = 1,75
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
((1,8+2,8)/2)*11,0 m2 25,30
RAZEM 25,30
156|D.03.01.01 |KNR 2-33 0606-| Betonowanie faw fundamentowych pod przepustem z m3
d.5.5 02 betonu klasy C16/20 gr. 40cm
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r)
Przepust w km 3+053,58
(28+34)/2)*110* 04 m3 13,64
RAZEM 13,64
157|D.03.01.01 |KNR 2-33 0601-| Czesci przelotowe przepustow drogowych rurowych m
d.5.5 02 jednootworowych z rur fi 100cm na obc. klasy A + STANAG
D.03.01.01 | 150 wraz z izolacjg bitumiczna pionowa i pozioma
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
158|D.03.01.01 STWIORB | Wykonanie warstwy betonu wyréwnawczego z betonu m3
d.5.5 D.03.01.01 | C12/15 gr. 15cm pod $ciankami czotowymi.
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
Wiot
4,0*((0,8) * 0,15 m3 0,48
Wylot
4,07((08)* 0,15 m3 0,48
RAZEM 0,96
159|D.03.01.01 | KNNR 20104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.5.5 05 okragtymi zebrowanymi o ér. 14-20mm
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
0,85*2 t 1,70
RAZEM 1,70
160{D.03.01.01 |KNR 2-33 0606-| Wykonanie zelbetowych $cianek czotowych na wlocie i m3
d.5.5 02 wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z
D.03.01.01 | izolacjg bitumiczna pionowa i pozioma,
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
(3,45*0,4*4,0+165*0,2*4,0+0,15*0,1 *4,0)- (((3,14| m3 6,59
*0,52) * 0,4))
(3,45*0,4*4,0+165*0,2*4,0+0,15*0,1*4,0)- (((3,14| m3 6,59
*0,5"2) *0,4))
RAZEM 13,18
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161|D.03.01.01 | KNNR 20104- | Zbrojenie ptyty zespalajacej pretami stalowymi okragtymi t
d.55 05 zebrowanymi o §r. 14-20mm
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
0,05954 t 0,06
RAZEM 0,06
162|D.03.01.01 STWIORB | Betonowanie Zelbetowej ptyty zespalajacej z betonu C25/30| m3
d.5.5 D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
1,01 m3 1,01
RAZEM 1,01
163|D.03.01.01 STWIORB | Wykonanie izolacji potaczen przepustu papg m2
d.5.5 D.03.01.01 | termozgrzewalng mostowa.
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
05%2*314*0,6*9 m2 16,96
RAZEM 16,96
164/D.03.01.01 STWIORB | Zasypka i zageszczanie zasypki przepustu gruntem m3
d.5.5 D.03.01.01 | niespoistym zageszczalnym z pozyskaniem gruntu z
dokopu
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
Zasypka przepustu
210,34 - (23,0 0,5+12,4 + 0,96 + 13,18 + 0,92) m3 171,38
RAZEM 171,38
165|D.03.01.02 | KNNR 1 0514- | Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16¢m m2
d.5.5 01 spoinowanym zaprawg cementowg na podiozu betonowym
D.03.01.01 | C8/10 gr. 20cm
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
Wiot
150,0*1,5 m2 225,00
Wylot
80,0*1,5 m2 120,00
RAZEM 345,00
166/|D.03.01.01 STWIORB | Betonowanie gurtéw betonowych z betonu C25/30 m3
d55 D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
2*(02*0,6%12) m3 0,29
RAZEM 0,29
167|D.03.01.01 | KNNR 6 1302- | Odtworzenie rowow odwodnieniowych z wyprofilowaniem m
d.5.5 02 dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na skfadowisko
D.03.01.01 | Wykonawcy wraz z kosztami zatadunku, transportu i
sktadowania
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
200,0 +200,0 m 400,00
RAZEM 400,00
168|D.03.01.01 | KNKB 001-04- | Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 4,0 m szt
d.5.5 34-01-00
D.03.01.01

Perzéw Odc. | (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58
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80 szt 80,00
RAZEM 80,00
169|D.03.01.01 |PKZ 1902-02-03| Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy m-g
d.5.5 -02-00 pompy)
D.03.01.01
Perzow Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
24*30 m-g 720,00
RAZEM 720,00
170|D.03.01.01 |KNR 2-10 0301-| Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub m
d.5.5 03 rusztowan na gtebokos$¢ do 6 m w grunt kat.IV
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
2*30,0 m 60,00
RAZEM 60,00
171|D.03.01.01 [KNR 2-10 0303- Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub m
d.5.5 02 rusztowan przy gtebokosci wbicia do 6 m kat.gruntu II-IV
D.03.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
Przepust w km 3+053,58
2*30,0 m 60,00
RAZEM 60,00
6 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych
1d7(25 D.03.02.01e KNNROE; 1305- | Regulacja wysokosciowa stupkow telekomunikacyjnych szt
D.03.02.01e
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
173|D.03.02.01e | KNNR 6 1305- | Regulacja wysoko$ciowa i sytuacyjna skrzynek szt
d.6 02 energetycznych
D.03.02.01e
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1d7g D.03.02.01a KNNROg 1305- | Regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych szt
D.03.02.01a
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
43 szt 43,00
RAZEM 43,00
175(D.03.02.01a | KNNR 6 1305- | Regulacja wysokosciowa studni wraz z wymiana wiazow szt
d.6 02 studni telekomunikacyjnych na nowe wlazy typ ciezki
D.03.02.01a
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
176(D.03.02.01e | KNNR 6 1305- | Regulacja wysoko$ciowa studzienek kanalizacji sanitarnej | szt
d.6 02 wraz z wymiana wiazow nastudziennych na nowe wiazy typ
D.03.02.01e | ciezki D400
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
32 szt 32,00
RAZEM 32,00
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177|D.03.02.01e | KNNR 6 1305- | Regulacja wysoko$ciowa studzienek kanalizacji deszczowej| szt
d.6 02 wraz z wymiang wlazow nastudziennych na nowe wiazy typ
D.03.02.01e | ciezki D400
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
178/D.03.02.01e | KNNR 6 1305- | Regulacja wysoko$ciowa wpustow kanalizacji deszczowej | szt
d.6 02 wraz z wymiana kratek $ciekowych na nowe wiazy typ
D.03.02.01e | ciezki D400 typ: kraweznikowo-jezdniowe
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
179(D.03.02.01e | KNNR 4 1119- | Demontaz starego i montaz nowego hydrantu pozarowego | kpl
d.6 03 podziemnego o $r. 100mm wraz z montazem zasuwy
D.03.02.01e | kolnierzowej d=80cm z obudowa i skrzynka uliczng zeliwng
i 0znaczeniem w terenie
Perzoéw Odc. | (06.2023r.) V-2
13 kpl 13,00
RAZEM 13,00
7 D.04.00.00 PODBUDOWY
180|D.04.01.01 | KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.7 03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
D.04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni drogi
Perzoéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Droga
poz.184  <W-wa mrozoochronna> m2 4550,98
poz.186  <Warstwa ulepszonego podtoza> m2 7 837,78
RAZEM 12 388,76
1d8; D.04.03.01 KNNROE(S5 1005- | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
D.04.03.01
Perzoéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Droga
poz.183  <Podbudowa 0/31,5> m2 9 359,76
poz.184  <W-wa mrozoochronna> m2 4 550,98
poz.187  <W-wa podbudowy 7cm> m2 9123,47
poz.188  <W-wa wigzaca S5cm> m2 13 344,70
poz.190  <Oczyszczenie po frezowaniu profilujacym> m2 6 827,50
poz.194  <W-wa wigzaca 5cm> m2 7211,00
RAZEM 50 417,41
1d8§ D.04.03.01 KNNRO67 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
D.04.03.01
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
Droga
poz.183  <Podbudowa 0/31,5> m2 9 359,76
poz.187  <W-wa podbudowy 7cm> m2 912347
poz.188  <W-wa wigzgca S5cm> m2 13 344,70
poz.190  <Skropienie po frezowaniu profilujgcym> m2 6 827,50
poz.194  <W-wa wigzaca S5cm> m2 7211,00
RAZEM 45 866,43
183|D.04.04.02 | KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzane; m2
d.7 02 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm
D.04.04.02
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 1+370,00
(1370,00 - 1345,00) * 6,0 <droga> m2 150,00
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od km 1+600,00 do km 2+300,00

(2300,00 - 1600,00) * 6,0 <droga> m2 4200,00

od km 2+690,00 do km 2+730,00

(2730,00 - 2690,00) * 6,0 <droga> m2 240,00

skrzyzowanie w km 1+769,37

142,00 m2 142,00

skrzyzowanie w km 2+069,57

1210,00 - 900,00 m2 310,00

skrzyzowanie w km 2+280,76

60,00 m2 60,00

Poszerzenie nawierzchni

od km 1+370,00 do km 1+600,00 - Strona Lewa

(461,0 + (1600,00 - 1370,00) * 0,15) * 1,15 m2 569,83

od km 2+300,00 do km 2+930,00 - Strona Prawa//Lewa

((25,0 + 64,0 + 83,0) + (2930,00 - 2300,00) * 0,15) * 1,15 m2 306,48

Odtworzenie konstrukcji

(56*2*6,00+56*(1,0+1,0+1,0) <kanalizacja m2 840,00

deszczowa - przykanaliki>

275,0 <roboty naprawcze> m2 275,00

od km 2+930,00 do km 3+075,00

(3075,0 - 2930,0) *6,0 <droga> m2 870,00

Poszerzenie nawierzchni

od km 2+820,00 do km 2+930,00

55,0 +(2930,0 - 2820,0) * 0,2 m2 77,00

od km 3+075,00 do km 3+380,00

731,0 +(3380,0 - 3075,00) * 0,2 m2 792,00

Schodkowanie warstw konstrukcyjnych

Strona lewa

(3380,00 - 3024,00) * 0,45 m2 160,20

Odtworzenie konstrukcji

(5*2*6,0)+7*(1,0+1,0+1,0) <kanalizacja m2 81,00

deszczowa - przykanaliki>

200,0 <roboty naprawcze> m2 200,00

A (Suma cze$ciowa) 117200 I ——
9 273,51

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+372,26 Publiczny

75,0*1,15 m2 86,25

B (Suma czesciowa) m2 | e

86,25
RAZEM 9 359,76
184|D.04.05.01 | KNNR 6 0111- | Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem | m2
d.7 01 C3/4 <6MPa gr. 15cm
D.04.05.01 | Krotnos¢ = 2,2

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 1+370,00

(1370,00 - 1345,00) * 6,45 <droga> m2 161,25

od km 2+111,12 do km 2+300,00

(2300,00 - 2111,12) * 6,45 <droga> m2 1218,28

od km 2+690,00 do km 2+730,00

(2730,00 - 2690,00) * 6,45 <droga> m2 258,00

skrzyzowanie w km 1+769,37

142,00 * 1,1 m2 156,20

skrzyzowanie w km 2+069,57

1210,00 * 1,1 - 900,00 * 1,1 m2 341,00

skrzyzowanie w km 2+280,76

60,00 * 1,1 m2 66,00

Poszerzenie nawierzchni

od km 1+370,00 do km 1+600,00 - Strona Lewa

461,0 +(1600,00 - 1370,00) * (0,15 + 0,45) m2 599,00
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od km 2+300,00 do km 2+930,00 - Strona Prawa//Lewa
(25,0 + 64,0 + 83,0) + (2930,00 - 2300,00) * (0,15 + 0,45) m2 550,00
Odtworzenie konstrukcji
(56*2*6,00+56*(1,0+1,0+1,0) <kanalizacja m2 840,00
deszczowa - przykanaliki>
275,0 <roboty naprawcze> m2 275,00
A (Suma cze$ciowa) m2 | e
4 464,73
Zjazdy - Strona Lewa
km 1+372,26 Publiczny
75,0*1,15 m2 86,25
B (Suma czesciowa) m2 | e
86,25
RAZEM 4 550,98
185|D.04.05.01 | KNNR 6 0111- | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem | m2
d.7 01 C1,5/2 gr. 22cm
D.04.05.01 | Krotnosé = 2,2
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+600,00 do km 2+111,12
(2111,12 - 1600,00) * 6,0 <droga> m2 3 066,72
od km 2+930,00 do km 3+075,00
(3075,0 - 2930,0) * 6,0 <droga> m2 870,00
Poszerzenie nawierzchni
od km 2+820,00 do km 2+930,00
55,0 +(2930,0 - 2820,0) * 0,2 m2 77,00
od km 3+075,00 do km 3+380,00
731,0 +(3380,0 - 3075,00) * 0,2 m2 792,00
Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
Strona Lewa
(2111,12 - 1600,00) * 0,70 m2 357,78
(2930,0 - 2820,0) * 1,7 m2 187,00
(3075,0 - 2930,0) * 0,70 m2 101,50
(3380,0 - 3024,00) * 1,70 m2 605,20
Strona Prawa
(2111,12 - 1600,00) * 0,70 m2 357,78
(3075,0-2930,0)*1,70 * 2 m2 493,00
Odtworzenie konstrukcji
(5*2*6,00+7*(1,0+1,0+1,0) <kanalizacja m2 81,00
deszczowa - przykanaliki>
200,0 <roboty naprawcze> m2 200,00
RAZEM 7 188,98
186 KNNR 6 0111- | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego m2
d.7 01 spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 20cm
D.04.05.01 | Krotnos¢ = 2,5
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
od km 1+600,00 do km 2+111,12
(2111,12 - 1600,00) * 6,0 ~<droga> m2 3 066,72
od km 2+930,00 do km 3+075,00
(3075,0-2930,0) *6,0 <droga> m2 870,00
Poszerzenie nawierzchni
od km 2+820,00 do km 2+930,00
55,0 +(2930,0 - 2820,0) * 0,2 m2 77,00
od km 3+075,00 do km 3+380,00
731,0 +(3380,00 - 3075,00) * 0,2 m2 792,00
Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
Strona Lewa
(2111,12 - 1600,00) * 0,70 m2 357,78
(2930,0 - 2820,0) * 2,0 m2 220,00
(3075,0 - 2930,0) * 0,70 m2 101,50
(3380,00 - 3024,00) * 2,0 * 2 m2 1424,00
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Strona Prawa

(2111,12 - 1600,00) * 0,70 m2 357,78

(3075,0 - 2930,0) * 2,0 m2 290,00

Odtworzenie konstrukcji

(5%2*6,0)+7*(1,0+1,0+1,0) <kanalizacja m2 81,00

deszczowa - przykanaliki>

200,0 <roboty naprawcze> m2 200,00

RAZEM 7 837,78
187 KNNR 6 0110- | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7 03 asfaltowych gr. 7cm z AC 16 P 35/50 (w-wa podbudowy)
D.04.07.01

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 1+370,00

(1370,00 - 1345,00) * 6,0 <droga> m2 150,00

od km 1+600,00 do km 2+300,00

(2300,00 - 1600,00) * 6,0 <droga> m2 4.200,00

od km 2+690,00 do km 2+730,00

(2730,00 - 2690,00) * 6,0 <droga> m2 240,00

skrzyzowanie w km 1+769,37

142,00 m2 142,00

skrzyzowanie w km 2+069,57

1210,00 - 900,00 m2 310,00

skrzyzowanie w km 2+280,76

60,00 m2 60,00

Poszerzenie nawierzchni

od km 1+370,00 do km 1+600,00 - Strona Lewa

461,0 + (1600,00 - 1370,00) * 0,15 m2 495,50

od km 2+300,00 do km 2+820,00 - Strona Prawa//Lewa

(25,0 + 64,0 + 83,0) + (2820,00 - 2300,00) * 0,15 m2 250,00

Schodkowanie warstw konstrukcyjnych

Strona lewa

100,0 * 0,12 m2 12,00

Odtworzenie konstrukcji

(56*2*6,0)+56*(1,0+1,0+1,0) <kanalizacja m2 840,00

deszczowa - przykanaliki>

275,0 <roboty naprawcze> m2 275,00

od km 2+930,00 do km 3+075,00

(3075,0 - 2930,0) * 6,0 <droga> m2 870,00

Poszerzenie nawierzchni

od km 2+820,00 do km 2+930,00

55,0 +(2930,0 - 2820,0) * 0,2 m2 77,00

od km 3+075,00 do km 3+380,00

731,0 +(3380,00 - 3075,00) * 0,2 m2 792,00

Schodkowanie warstw konstrukcyjnych

Strona lewa

(3380,00 - 3024,00) * 0,12 m2 42,72

Odtworzenie konstrukcji

(5*2*6,00+7*(1,0+1,0+1,0) <kanalizacja m2 81,00

deszczowa - przykanaliki>

200,0 <roboty naprawcze> m2 200,00

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+372,26 Publiczny

75,0*1,15 m2 86,25

A (Suma cze$ciowa) m2 | e
9 123,47

RAZEM 9 123,47
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8 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
188(D.05.03.05 | KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
ds 032.0.2.7.9902| asfaltowych o grubosci 5cm z AC 16 W 35/50 (warstwa
-03 wigzaca)
D.05.03.05
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 2+820,00
9500,00 - 570,00 <droga> m2 8930,00
od km 2+820,00 do km 3+380,00
3500,00 <droga> m2 3500,00
skrzyzowanie w km 1+769,37
142,00 m2 142,00
skrzyzowanie w km 2+069,57
1210,00 - 900,00 m2 310,00
skrzyzowanie w km 2+280,76
60,00 m2 60,00
skrzyzowanie w km 2+458,95
143,00 m2 143,00
skrzyzowanie w km 2+799,87
142,00 m2 142,00
Schodkowanie warstwa konstrukcyjnych
90,0*0,05* 1 +352,0*0,05*2 m2 39,70
60,0 * 0,05 m2 3,00
A (Suma cze$ciowa) m2 | e
13 269,70
Zjazdy - Strona Lewa
km 1+372,26 Publiczny
75,0 m2 75,00
B (Suma czesciowa) m2 | e
75,00
RAZEM 13 344,70
189|D.05.03.05 |KNR2-311106-| Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka t
d.8 01 mineralno-asfaltowg
D.05.03.05
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
300,00 * 5,5 0,05 * 2,65 t 218,63
RAZEM 218,63
190|D.05.03.11 KNRAT-03 | Roboty remontowe - frezowanie profilujace nawierzchni m2
d.8 0102-03 bitumicznej o gr. 3-5cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
D.05.03.11 | skiadowisko Wykonawcy
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+370,00 do km 1+600,00
(1600,00 - 1370,00) * 6,0 <droga> m2 1380,00
od km 2+300,00 do km 2+690,00
(2690,00 - 2300,00) * 6,0 <droga> m2 2 340,00
od km 2+730,00 do km 2+820,00
(2820,00 - 2730,00) * 6,0 <droga> m2 540,00
od km 2+820,00 do km 2+930,000
(2930,0 - 2820,0) * 5,5 <droga> m2 605,00
od km 3+075,00 do 3+380,00
(3380,0 - 3075,0) * 5,5 m2 1677,50
skrzyzowanie w km 2+458,95
143,00 m2 143,00
skrzyzowanie w km 2+799,87
142,00 m2 142,00
RAZEM 6 827,50
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191(D.05.03.11 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo | m2
ds 0102-03 gr. 11-16cm z wywozem materiatu z rozbiorki na
D.05.03.11 | sktadowisko Wykonawcy
Krotno$¢ = 1,5
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Droga
od km 1+345,00 do km 1+370,00
(1370,00 - 1345,00) * 6,0 m2 150,00
od km 1+600,00 do km 2+300,00
(2300,00 - 1600,00) * 6,0 m2 4200,00
od km 2+690,00 do km 2+730,00
(2730,00 - 2690,00) * 6,0 m2 240,00
od km 2+930,00 do km 3+075,0
951,0 m2 951,00
skrzyzowanie w km 1+769,37
142,00 m2 142,00
skrzyzowanie w km 2+069,57
1210,00 m2 1210,00
skrzyzowanie w km 2+280,76
60,00 m2 60,00
Odtworzenie konstrukgji
(56*1,0%1,0)+56 *(55*1,5)  <kanalizacja deszczowa| m2 518,00
- przykanaliki>
(5%1,0%1,00+7*(55*1,5) <kanalizacja m2 62,75
deszczowa - przykanaliki>
RAZEM 7 533,75
192|D.05.03.13 | KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.8 03 asfaltowych SMA 8 PMB 45/80-80 o grubosci 4cm
D.05.03.13 | (warstwa Scieralna)
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 3+380,00
13000,00 - 570,00 <droga> m2 12 430,00
skrzyzowanie w km 1+769,37
142,00 m2 142,00
skrzyzowanie w km 2+069,57
1210,00 - 900,00 m2 310,00
skrzyzowanie w km 2+280,76
60,00 m2 60,00
skrzyzowanie w km 2+458,95
143,00 m2 143,00
skrzyzowanie w km 2+799,87
142,00 m2 142,00
A (Suma czesciowa) m2 | e
13 227,00
Zjazdy - Strona Lewa
km 1+372,26 Publiczny
75,0 m2 75,00
B (Suma czesciowa) m2 | e
75,00
RAZEM 13 302,00
193|D.05.03.26a | KNRAT-03 | Roboty remontowe - utozenie siatki stalowej tylu lekkiego z | m2
d.8 0103-01 membrang SLURRY SEAL gr. 1cm
D.05.03.26a
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+370,00 do km 1+600,00
(1600,00 - 1370,00) *6,0 <droga> m2 1.380,00
od km 2+300,00 do km 2+690,00
(2690,00 - 2300,00) *6,0 <droga> m2 2340,00

od km 2+730,00 do km 2+820,00
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(2820,00 - 2730,00) * 6,0 <droga> m2 540,00
od km 2+820,00 do km 2+930,000
(2930,0 - 2820,0) * 6,0 <droga> m2 660,00
od km 3+075,00 do 3+380,00
(3380,0 - 3075,0) * 6,0 m2 1830,00
skrzyzowanie w km 2+458,95
143,00 m2 143,00
skrzyzowanie w km 2+799,87
142,00 m2 142,00

RAZEM 7 035,00
194 KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.8 03 2.0.2.7.9902| asfaltowych o grubosci 5cm z AC 16 P 35/50 (warstwa
-03 wiazaca)
D.05.03.05
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+370,00 do km 1+600,00
(1600,00 - 1370,00) * 6,0 <droga> m2 1380,00
od km 2+300,00 do km 2+690,00
(2690,00 - 2300,00) *6,0 <droga> m2 2340,00
od km 2+730,00 do km 2+820,00
(2820,00 - 2730,00) *6,0 <droga> m2 540,00
od km 2+820,00 do km 2+930,000
(2930,0 - 2820,0) * 6,0 <droga> m2 660,00
od km 3+075,00 do 3+380,00
(3380,0 - 3075,0) * 6,0 m2 1 830,00
skrzyzowanie w km 2+458,95
143,00 m2 143,00
skrzyzowanie w km 2+799,87
142,00 m2 142,00
Schodkowanie warstwa konstrukcyjnych
(3380,00 - 2280) * 2* 0,08 m2 176,00
RAZEM 7 211,00
195 KNRAT-03 | Utozenie georusztu o sztywnych weztach 30/30kN/m m2
d.8 0103-01
D.05.03.26a
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
Przepust w km 1+931,34
15,0*6,0 m2 90,00
Przepust w km 2+710,29
15,0*6,0 m2 90,00
Przepust w km 3+053,58
15,0*6,0 m2 90,00
Przepust w km 3+336,16
15,0*6,0 m2 90,00
RAZEM 360,00
9 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
196|D.06.01.01 | KNNR 1 0514- | Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami prefabrykowanymi - | m2
d.9 01 plytami azurowymi 100x50x12cm na podsypce piaskowej
D.06.01.01 | gr. 15cm wraz z wypelnieniem otworéw humusem
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Strona Prawa
od km 3+053,58 do km 3+321,81
(3321,81-3053,58) * (1,6 + 0,5 + 1,6) m2 992,45
RAZEM 992,45
197|D.06.01.01 | KNNR 1 0507- | Humusowanie i plantowanie skarp z hydroobsiewem przy | m2
d.9 01 grubosci warstwy humusu 15cm.
D.06.01.01

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

-37-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2464 Uzytkownik: PRI Kgepno ZUP-K




Obm

iar

Lp.

spec. tech

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Strona Lewa

od km 3+055,91 do km 3+380,00

((3380,00 - 3055,91)) * ((2,05 + 0,4 + 2,05) + 0,75)
Strona Prawa

od km 2+944,36 do km 3+053,58

(3053,58 - 2944,36) * (1,8 + 0,4 + 1,8) + 2,0)

od km 3+053,58 do km 3+321,81

(3321,81 - 3053,58) * (2,15 + 2,0)

m2

m2

m2

1701,47

655,32

1113,15

RAZEM

3 469,94

198

d.9

D.06.03.01

KNNR 6 0605-

06
D.06.03.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Zelbetowe o $rednicy
120cm

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

Zjazdy - Strona Prawa
km 3+245,99

12,0

km 3+295,50

12,0

Sciezka

14,0

12,00

12,00

14,00

RAZEM

38,00

199

d.9

D.06.03.01

KNNR 6 0605-

03
D.06.03.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o
$rednicy 120cm

szt

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

Zjazdy - Strona Prawa
km 3+245,99

2

km 3+295,50

2

Sciezka

1

szt

szt

szt

2,00

2,00

1,00

RAZEM

5,00

200

d.9

D.06.03.01

KNNR 6 0104-

04
D.06.03.01

Podsypka wspierajaca z kruszywa 0/32mm. (Analogia
Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane
mechanicznie o gr. 40cm)

m2

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

2*3,14*1,2* (poz.198)

m2

286,37

RAZEM

286,37

201

D.05.01.01

KNNR 6 0112-

05
D.05.01.01

Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 15¢cm
Krotno$¢ = 1,5

m2

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 1+352,00 - Strona Lewa
70%1,0

Strona Lewa

od km 3+055,91 do km 3+380,00

((3380,00 - 3055,91)) * 1,25

Strona Prawa

od km 2+944,36 do km 3+053,58

(3053,58 - 2944,36) * 1,25

od km 3+053,58 do km 3+321,81

(3321,81 - 3053,58) * 1,25

m2

m2

m2

m2

7,00

405,11

136,53

335,29

RAZEM

883,93
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10 ORGANIZACJA RUCH BRD
10.1 D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
202|D.07.01.01 KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - pasy m2
d.10.1 0205-01 KNR 2-| ciggte - chemoutwardzalne ozn.
312.0.2.13.
9902-01
D.07.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
P-7b
(5,0 +5,0)* 0,24 m2 2,40
ozn.
P-4
(10+4+11+7+8+7+5+8+4+8+6+6+2+20+ 18| m2 81,36

+8+3+10+5+17+9+8+10+11+25+20+5+20+ | ozn.
20+11+14+19)*0,24

(7+8+10+4+25+4)*0,24 m2 13,92
ozn.
RAZEM 97,68
203(D.07.01.01 KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - pasy m2
d.10.1 0205-02 KNR 2-| przerywane - chemoutwardzalne ozn.
312.0.2.13.
9902-01
D.07.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
P-1a
(282,0) * 0,04 m2 11,28
ozn.
P-1b
(168,0 +230,0 + 67,0 + 115,0) * 0,04 m2 23,20
ozn.
(50,0) * 0,04 m2 2,00
ozn.
P-1e
(3*13,0+8*5+3*9+10+19+23)*0,12 m2 18,96
ozn.
(5+7+11)*0,12 m2 2,76
ozn.
P-6
(50,0 + 107,0 + 120 + 50 + 50 + 50 + 51 + 50) * 0,08 m2 42,24
ozn.
(67 +72)*0,08 m2 11,12
ozn.
RAZEM 111,56
204/D.07.01.01 KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - przejécia| m2
d.10.1 0205-03 KNR 2-| dla pieszych, skrzyzowania, symbole - chemoutwardzalne | 0zn.
312.0.2.13.
9902-01
D.07.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
P-10
6*4*05+4*4*05+4*7*05+6*4*05+6*4*0,5| m2 180,50
+6*4*05+2*(6*4*05)+9*4*05+8*4*0,5+6* | ozn.
4*05+6*4*05+6*05*4+11*3%0,5
6*4*05+6*4*0,5 m2 24,00
ozn.
P-11
(11,0)*0,5 m2 5,50
ozn.
25,0 <kolor czerwony> m2 25,00
ozn.
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(6,0+7,0)*0,5 m2 6,50
ozn.
6,0*3,0+7,0*3,0 <kolor czerwony> m2 39,00
ozn.
P-12
9+6+8+12)*0,5 m2 17,50
ozn.
P-13
(7,0+6,0+9,0)*0,2625 m2 5,78
ozn.
(7,0) * 0,2625 m2 1,84
ozn.
P-14
(10*3,0)* 0,375 m2 11,25
ozn.
(2*3,0)* 0,375 m2 2,25
ozn.
P-17
(4)* 4,6 m2 18,40
ozn.
P-23
23*0,662 m2 15,23
ozn.
16 * 0,662 m2 10,59
ozn.
P-26
23*0,70 m2 16,10
ozn.
16 * 0,70 m2 11,20
ozn.
RAZEM 390,64
205|D.07.02.01 | KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze wraz z szt.
d.10.1 01 fundamentem
D.07.02.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
F-6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
206{D.07.02.01 | KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z wysiegnikami i szt.
d.10.1 01 wspornikami z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2")
D.07.02.01 | wraz z fundamentem
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
B-20
1 szt. 1,00
D-6
6 szt. 6,00
D1
1 szt. 1,00
D-6b
1+2 szt. 3,00
G-3
1 szt. 1,00
A-3
1+1 szt. 2,00
A-24
1 szt. 1,00
D1
2+2 szt. 4,00
B-36
2 szt. 2,00
E-2a
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2 szt. 2,00
A-16
1 szt. 1,00

RAZEM 24,00
207{D.07.02.01 | KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.10.1 01 ocynkowanych fi 63,0mm (2”)
D.07.02.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
A-3
2 szt. 2,00
A4
1 szt. 1,00
A-10
1 szt. 1,00
A-7
2 szt. 2,00
A-24
1 szt. 1,00
B-36
2 szt. 2,00
B-9
1+1+1 szt. 3,00
B-18
1 szt. 1,00
B-20
1 szt. 1,00
C-13/16
3+4+1 szt. 8,00
C-13a
2 szt. 2,00
D-6
18 szt. 18,00
D-1
6+1 szt. 7,00
D-6b
1+2 szt. 3,00
D-2
1 szt. 1,00
D-15
4 szt. 4,00
D-42
2+2 szt. 4,00
D-43
2+2 szt. 4,00
E-2a
4 szt. 4,00
E-13
6 szt. 6,00
E-4
2 szt. 2,00
F-6
KW
D-22
2 szt. 2,00
G-1a
1 szt. 1,00
G-1b
1 szt. 1,00
G-1¢c
1 szt. 1,00
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T-2
0 szt. 0,00
T-3
0 szt. 0,00
T-25a
0 szt. 0,00
T-25¢
0 szt. 0,00
T-6a
0 szt. 0,00
G-3
0 szt. 0,00
T-6¢
0 szt. 0,00
T-0
0 szt. 0,00
U-18b
1 szt. 1,00
RAZEM 83,00
208|D.07.02.01 | KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.10.1 05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2
D.07.02.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.)
A-3
3+1 szt. 4,00
A-4
1 szt. 1,00
A-10
1 szt. 1,00
A-7
3 szt. 3,00
A-16
1 szt. 1,00
A-24
2 szt. 2,00
B-36
8 szt. 8,00
B-9
1+1 szt. 2,00
1 szt. 1,00
B-18
1 szt. 1,00
B-20
4 szt. 4,00
C-13/16
6+5 szt. 11,00
1 szt. 1,00
C-13a
2+1 szt. 3,00
1 szt. 1,00
D-6
24 szt. 24,00
D-1
9+3 szt. 12,00
D-6b
2+4 szt. 6,00
D-15
4 szt. 4,00
D-42
2 szt. 2,00
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D-43
2 szt. 2,00
E-2a
4 szt. 4,00
E-13
3 szt. 3,00
E-4
2 szt. 2,00
F-6
4 szt. 4,00
D-22
2 szt. 2,00
G-1a
1 szt. 1,00
G-1b
1 szt. 1,00
G-1c
1 szt. 1,00
T-2
1+1 szt. 2,00
T-3
1+1 szt. 2,00
T-25a
4 szt. 4,00
T-25¢
4 szt. 4,00
T-6a
2 szt. 2,00
G-3
1 szt. 1,00
T-6¢
2 szt. 2,00
T-0
1 szt. 1,00
U-18b
1 szt. 1,00
R-1
1 szt. 1,00
RAZEM 132,00
; 1200? D.07.05.01 KNNRO? 0701- | Wykonanie i ustawienie barieroporeczy H2W2, h=1,2m. m
D.07.05.01
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
Przepust w km 2+710,29
30,0+ 70,0 m 100,00
Przepust w km 3+336,16
30,0 m 30,00
RAZEM 130,00
210{D.07.05.01 | KNNR 6 0703- | Wykonanie i ustawienie barier ochronnych stalowych - m
d.10.1 02 jednostronne typu N2W5
D.07.05.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
60 +60 + 218 m 338,00
RAZEM 338,00
211|D.07.06.02 | KNNR 6 0701- | Wykonanie i ustawienie balustrad U-11a, h=1,2m. m
d.10.1 01 Fundament 40x40x80cm, beton C20/25:
D.07.06.02

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

Przepust w km 1+931,34
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60,0 + 20,0 m 80,00
od km 3+000,00 do km 3+336,16
25,0 +43,0 +230,0 + 14,0 m 312,00
RAZEM 392,00
212(D.07.06.01a | KNNR-W2 | Wykonanie ogrodzenia tymczasowego z siatki w ramach na| m
d.10.1 W1502-03 | stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotow o
D.07.06.01a | wysokosci do 2.00 m o rozstawie stupkéw 2,5m -
ogrodzenie systemowe
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Strona Prawa
Dziatka Nr 130/2
7,0 m 7,00
Dziatka Nr 241/17
8,0 m 8,00
Dziatka Nr 139/4
6,0 m 6,00
Dziatka Nr 137/5
9,0 m 9,00
Dziatka Nr 165/3
9,0 m 9,00
A (Suma cze$ciowa) m | e
39,00
Strona Lewa
Dziatka Nr 420
112,0 m 112,00
Dziatka Nr 278
3,0 m 3,00
B (Suma czesciowa) m | e
115,00
RAZEM 154,00
10.2 D.07.00.00 Tablice informacyjne
213|D.07.02.01 | KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze wraz z szt.
d.10.2 01 fundamentem
D.07.02.01
Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2
Tablice Informacyjne Inwestycji
4,00*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
214|D.07.02.01 | KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - tablice wielkogabarytowe szt.
d.10.2 05
D.07.02.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Tablice o powierzchni do 1,5-2,0m2 kazda
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10.3 D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
215|DM.00.00.00|  Kalkulacja | Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét, utrzymanie i | kpl.
d.10.3 wiasna rozbiérka oznakowania robot.
DM.00.00.00
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robot.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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11

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

111

ELEMENTY ULIC

216(D.08.01.01
d.11.1

KNNR 6 0401-
01
D.08.01.01

Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30cm z
wykonaniem taw betonowych C12/15 gr. 15cm

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+372,26 Publiczny

6,0

od km 2+820,0 do km 2+900,0 - Strona Prawa
55,0

6,00

55,00

RAZEM

61,00

217|D.08.01.01
d.11.1

KNNR 6 0401-
01
D.08.01.01

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5em z wykonaniem
taw betonowych C12/15 gr. 15cm

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

Zjazdy - Strona Lewa
km 1+372,26 Publiczny
22,0+19,0*2

m

60,00

RAZEM

60,00

11.2

D.10.00.00 ROBOTY INNE - Sciezki pieszo-rowerowe/chodniki

218(D.01.01.01
d.11.2

Kalkulacja
wiasna
D.01.01.01

Pomiar geodezyjny powykonawczy

szt.

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

1,0

szt.

1,00

RAZEM

1,00

219(D.02.01.01
d.11.2

KNNR 1 0201-
02
D.02.01.01

Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie
rodzimym z transportem urobku na sktadowisko
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i sktadowania

m3

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

Wykop pod kraweznik i obrzeze

0,35* 0,45 * (p0z.222 + p0z.223 + poz.224 + p0z.225)
Wykop pod Sciezke

poz.233A * 0,45

Wykop pod chodnik

poz.229 * 0,45

Wykop pod zjazdy

poz.233B * (0,55)

m3

m3

m3

m3

1233,27

2189,25

1461,33

388,52

RAZEM

5 272,37

220{D.02.03.01
d.11.2

KNNR 11 0501-
05
D.02.03.01

Nasypy wraz z zageszczeniem z kruszyw naturalnych
dowiezionych niespoistych

m3

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

Nasyp pod chodnikami i $ciezkami
poz.235* 0,45
poz.229 * 0,35

m3
m3

322497
1136,59

RAZEM

4 361,56

221(D.08.02.02
d.11.2

KNNR 6 0502-
03
D.08.02.02

Przetozenie nawierzchni chodnika/zjazdu na granicy robét
nowej podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z
wypetnieniem spoin piaskiem

m2

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

30%2,0%45

m2

270,00

RAZEM

270,00

222(D.08.01.01
d.11.2

KNNR 6 0401-
01
D.08.01.01

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem
taw betonowych C12/15 gr. 15cm
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Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
od km 1+345,00 do km 2+820,00
1000,0 <Strona Prawa> m 1.000,00
od km 1+343,00 do km 2+820,00
1200,00 <Strona Lewa> m 1 200,00
Strona Prawa - od km 3+320,00 do km 3+380,00
60,0 m 60,00
Strona Lewa - od km 2+820,00 do km 3+024,19
182,0 m 182,00
{Chodnik - Strona Prawa}
od km 2+900,00 do km 2+935,87
46,0 m 46,00
RAZEM 2 488,00
223|D.08.01.01 | KNNR 6 0401- | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cmna | m
d.11.2 01 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem

D.08.01.01 | taw betonowych C12/15 gr. 15cm
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Zjazdy przez $ciezke pieszo-rowerowa,
Zjazdy - Strona Prawa
km 1+351,21
9,0 m 9,00
km 1+447 45
6,0 m 6,00
km 1+451,45
6,0 m 6,00
km 1+494,75
9,0 m 9,00
km 1+523,84
9,0 m 9,00
km 1+550,44
9,0 m 9,00
km 1+594,96 Publiczny
15,5 m 15,50
km 1+650,46
7,0 m 7,00
km 1+654,96
7,0 m 7,00
km 1+693,29 Publiczny
15,0 m 15,00
km 1+713,32
9,0 m 9,00
km 1+730,14
9,0 m 9,00
km 1+767,04 Publiczny
8,5 m 8,50
km 1+778,48 Publiczny
15,5 m 15,50
km 1+811,01 Publiczny
14,5 m 14,50
km 1+838,78 Publiczny
14,5 m 14,50
km 1+883,21 Publiczny
7,0 m 7,00
km 1+887,71
7,0 m 7,00
km 1+914,60
10,0 m 10,00
km 2+004,10 Publiczny
20,0 m 20,00
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km 2+828,81

10,5 m 10,50

km 2+840,96

10,5 m 10,50

km 2+905,22

21,0 m 21,00

km 3+245,99

0,0 m 0,00

km 3+295,50

0,0 m 0,00

A (Suma cze$ciowa) m | e
249,50

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+508,72

10,5 m 10,50

km 2+528,63

9,0 m 9,00

km 2+562,60

9,0 m 9,00

km 2+577,85

9,5 m 9,50

km 2+603,77

9,5 m 9,50

km 2+621,93

9,0 m 9,00

km 2+633,45

95 m 9,50

km 2+672,96

10,5 m 10,50

km 2+749,74

8,0 m 8,00

km 2+757,65

9,0 m 9,00

km 2+768,95

9,0 m 9,00

B (Suma czesciowa) m | e
102,50

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+933,94

10,5 m 10,50

km 2+973,91

10,0 m 10,00

km 3+024,19

10,0 m 10,00

C (Suma czesciowa) m| e

30,50

Zjazdy przez chodnik

Zjazdy - Strona Prawa

km 2+144,80

95 m 9,50

km 2+167,63

9,0 m 9,00

km 2+210,53

9,0 m 9,00

km 2+237,85

9,0 m 9,00

km 2+255,71 Publiczny

9,0 m 9,00

km 2+277,77 Publiczny

11,0 m 11,00

km 2+285,37
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7,0 m 7,00
km 2+296,02
9,0 m 9,00
km 2+341,56 Publiczny
10,5 m 10,50
km 2+376,72
9,0 m 9,00
km 2+393,69 Publiczny
16,0 m 16,00
km 2+418,51 Publiczny
16,0 m 16,00
km 2+435,14
10,0 m 10,00
km 2+476,38
9,5 m 9,50
km 2+486,68
9,0 m 9,00
km 2+512,44
10,5 m 10,50
km 2+533,85
10,5 m 10,50
km 2+566,38
10,5 m 10,50
km 2+587,45 Publiczny
16,0+6,0+6,0 m 28,00
km 2+605,56 Publiczny
12,0 +6,0 m 18,00
km 2+613,66 Publiczny
12,0 +6,0 m 18,00
km 2+654,20
9,5 m 9,50
km 2+675,83 Publiczny
11,0 m 11,00
km 2+681,84 Publiczny
11,0 m 11,00
km 2+717,50 Publiczny
16,0 m 16,00
km 2+756,96
9,5 m 9,50
km 2+794,21 Publiczny
6,0+6,0 m 12,00
km 2+816,21
10,5 m 10,50
D (Suma cze$ciowa) m| e

327,50
Zjazdy - Strona Lewa
km 1+426,29
9,0 m 9,00
km 1+450,10
9,0 m 9,00
km 1+482,93 Publiczny
22,0+2*10,0 m 42,00
km 1+491,30
10,0 m 10,00
km 1+521,65 Publiczny
170+2*6,0 m 29,00
km 1+574,09 Publiczny
300+9*2 m 48,00
km 1+653,54
9,0 m 9,00
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km 1+903,90 Publiczny

17,0+2*7,0 m 31,00

km 2+023,30

9,0 m 9,00

km 2+083,51

9,0 m 9,00

km 2+113,21

10,0 m 10,00

km 2+143,56

9,0 m 9,00

km 2+174,52

9,0 m 9,00

km 2+204,68 Publiczny

18,0 m 18,00

km 2+219,87 Publiczny

16,0 m 16,00

km 2+308,55

9,5 m 9,50

km 2+339,53

9,0 m 9,00

km 2+352,56

10,5 m 10,50

km 2+380,56

9,0 m 9,00

km 2+402,06

7,0 m 7,00

km 2+406,56

7,0 m 7,00

km 2+429,99

9,0 m 9,00

E (Suma czesciowa) m | e
328,00

RAZEM 1 038,00
224/D.08.01.01 | KNNR 6 0401- | Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30cm z m
d.11.2 01 wykonaniem taw betonowych C12/15 gr. 15cm
D.08.01.01

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

Zjazdy przez $ciezke pieszo-rowerowa,

Zjazdy - Strona Prawa

km 1+351,21

45 m 4,50

km 1+447 45

45 m 4,50

km 1+451,45

45 m 4,50

km 1+494,75

45 m 4,50

km 1+523,84

45 m 4,50

km 1+550,44

45 m 4,50

km 1+594,96 Publiczny

55 m 5,50

km 1+650,46

45 m 4,50

km 1+654,96

45 m 4,50

km 1+693,29 Publiczny

5,0 m 5,00

km 1+713,32
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45 m 4,50
km 1+730,14
45 m 4,50
km 1+767,04 Publiczny
45 m 4,50
km 1+778,48 Publiczny
5,5 m 5,50
km 1+811,01 Publiczny
45 m 4,50
km 1+838,78 Publiczny
45 m 4,50
km 1+883,21 Publiczny
45 m 4,50
km 1+887,71
45 m 4,50
km 1+914,60
5,5 m 5,50
km 2+004,10 Publiczny
8,0 m 8,00
km 2+828,81
6,0 m 6,00
km 2+840,96
6,0 m 6,00
km 2+905,22
0,0 m 0,00
km 3+245,99
45 m 4,50
km 3+295,50,

45 m 4,50

A (Suma cze$ciowa) m | e
118,00

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+508,72

6,0 m 6,00

km 2+528,63

45 m 4,50

km 2+562,60

4,5 m 4,50

km 2+577,85

5,0 m 5,00

km 2+603,77

5,0 m 5,00

km 2+621,93

45 m 4,50

km 2+633,45

5,0 m 5,00

km 2+672,96

6,0 m 6,00

km 2+749,74

5,0 m 5,00

km 2+757,65

45 m 4,50

km 2+768,95

45 m 4,50

km 2+933,94

6,0 m 6,00

km 2+973,91

45 m 4,50

km 3+024,19

45 m 4,50
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B (Suma czesciowa) ml e
69,50

Zjazdy przez chodnik

Zjazdy - Strona Prawa

km 2+144,80

5,0 m 5,00

km 2+167,63

45 m 4,50

km 2+210,53

45 m 4,50

km 2+237,85

45 m 4,50

km 2+255,71 Publiczny

45 m 4,50

km 2+277,77 Publiczny

6,0 m 6,00

km 2+285,37

5,0 m 5,00

km 2+296,02

45 m 4,50

km 2+341,56 Publiczny

0,0 m 0,00

km 2+376,72

4,5 m 4,50

km 2+393,69 Publiczny

6,0 m 6,00

km 2+418,51 Publiczny

6,0 m 6,00

km 2+435,14

5,0 m 5,00

km 2+476,38

5,0 m 5,00

km 2+486,68

45 m 4,50

km 2+512,44

6,0 m 6,00

km 2+533,85

6,0 m 6,00

km 2+566,38

6,0 m 6,00

km 2+587,45 Publiczny

70 m 7,00

km 2+605,56 Publiczny

8,0 m 8,00

km 2+613,66 Publiczny

8,0 m 8,00

km 2+654,20

5,0 m 5,00

km 2+675,83 Publiczny

70 m 7,00

km 2+681,84 Publiczny

70 m 7,00

km 2+717,50 Publiczny

6,0 m 6,00

km 2+756,96

5,0 m 5,00

km 2+794,21 Publiczny

0,0 m 0,00

km 2+816,21

6,0 m 6,00
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C (Suma czesciowa) m [ e
146,50

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+426,29

45 m 4,50

km 1+450,10

45 m 4,50

km 1+482,93 Publiczny

6,0+5,0 m 11,00

km 1+491,30

45 m 4,50

km 1+521,65 Publiczny

7,0 m 7,00

km 1+574,09 Publiczny

14,0 m 14,00

km 1+653,54

45 m 4,50

km 1+903,90 Publiczny

6,0 m 6,00

km 2+023,30

45 m 4,50

km 2+083,51

45 m 4,50

km 2+113,21

6,0 m 6,00

km 2+143,56

45 m 4,50

km 2+174,52

45 m 4,50

km 2+204,68 Publiczny

8,0 m 8,00

km 2+219,87 Publiczny

8,0 m 8,00

km 2+308,55

5,0 m 5,00

km 2+339,53

45 m 4,50

km 2+352,56

6,0 m 6,00

km 2+380,56

45 m 4,50

km 2+402,06

45 m 4,50

km 2+406,56

45 m 4,50

km 2+429,99

45 m 4,50

D (Suma cze$ciowa) m | e
129,50

RAZEM 463,50
225|D.08.03.01 | KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie m
d.11.2 05 betonowej C8/10 gr. 10cm, spoiny wypetnione zaprawa,
D.08.03.01 | cementowg

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

Sciezka pieszo-rowerowa i chodnik - Strona Prawa

od km 1+345,00 do km 2+820,00

1145,00 m 1145,00

Sciezka pieszo-rowerowa - Strona Lewa

od km 2+820,00 do km 3+034,19

281,0 m 281,00
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A (Suma czesciowa) m [ e
1 426,00

Chodnik i $ciezka pieszo-rowerowa - Strona Prawa

od km 1+370,00 do km 2+820,00

1320,0 m 1.320,00

od km 2+933,94 do km 3+380,00

840,0 m 840,00

{Chodnik - Strona Prawa}

od km 2+900,00 do km 2+935,87

36,0 m 36,00

B (Suma czesciowa) m | e
2 196,00

Zjazdy przez $ciezke pieszo-rowerowa,

Zjazdy - Strona Prawa

km 1+351,21

2*09 m 1,80

km 1+447 .45

1,0 m 1,00

km 1+451,45

1,0 m 1,00

km 1+494,75

2*09 m 1,80

km 1+523,84

2*0,7 m 1,40

km 1+550,44

2*0,6 m 1,20

km 1+594,96 Publiczny

2*0,6 m 1,20

km 1+650,46

05 m 0,50

km 1+654,96

05 m 0,50

km 1+693,29 Publiczny

06*2 m 1,20

km 1+713,32

05%2 m 1,00

km 1+730,14

05%2 m 1,00

km 1+767,04 Publiczny

2%12 m 2,40

km 1+778,48 Publiczny

2*13 m 2,60

km 1+811,01 Publiczny

2*15 m 3,00

km 1+838,78 Publiczny

2*15 m 3,00

km 1+883,21 Publiczny

2*1,0 m 2,00

km 1+887,71

2*1,1 m 2,20

km 1+914,60

30+1,0 m 4,00

km 2+004,10 Publiczny

0,0 m 0,00

C (Suma czesciowa) m | e

32,80

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+508,72

2*05 m 1,00

km 2+528,63

0,0 m 0,00
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km 2+562,60

2*14 m 2,80

km 2+577,85

2*15 m 3,00

km 2+603,77

2*15 m 3,00

km 2+621,93

1+1,3 m 2,30

km 2+633,45

2*3.2 m 6,40

km 2+672,96

2*29 m 5,80

km 2+749,74

2*17 m 3,40

km 2+757,65

15+14 m 2,90

km 2+768,95

12+13 m 2,50

km 2+933,94

1,9%2 m 3,80

km 2+973,91

1,0%2,0 m 2,00

km 3+024,19

6,0+18 m 7,80

D (Suma cze$ciowa) m | 0 e
46,70

Zjazdy przez chodnik

Zjazdy - Strona Prawa

km 2+144,80

05*2 m 1,00

km 2+167,63

0,0 m 0,00

km 2+210,53

0,0 m 0,00

km 2+237,85

0,0 m 0,00

km 2+255,71 Publiczny

05*2 m 1,00

km 2+277,77 Publiczny

06*2 m 1,20

km 2+285,37

0,6*2 m 1,20

km 2+296,02

0,0 m 0,00

km 2+341,56 Publiczny

0,0 m 0,00

km 2+376,72

0,0 m 0,00

km 2+393,69 Publiczny

0,0 m 0,00

km 2+418,51 Publiczny

0,0 m 0,00

km 2+435,14

1,7%2 m 3,40

km 2+476,38

15%2 m 3,00

km 2+486,68

1,3*2 m 2,60

km 2+512,44

13*2 m 2,60
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km 2+533,85

16*2 m 3,20

km 2+566,38

1,0*2 m 2,00

km 2+587,45 Publiczny

0,0 m 0,00

km 2+605,56 Publiczny

1,5 m 1,50

km 2+613,66 Publiczny

1,5 m 1,50

km 2+654,20

1,5%2 m 3,00

km 2+675,83 Publiczny

0,0 m 0,00

km 2+681,84 Publiczny

0,0 m 0,00

km 2+717,50 Publiczny

0,0 m 0,00

km 2+756,96

1,5%2 m 3,00

km 2+794,21 Publiczny

0,0 m 0,00

km 2+816,21

1,5*2 m 3,00

E (Suma czesciowa) m | 0 e
33,20

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+426,29

1,2*2 m 2,40

km 1+450,10

1,0%2 m 2,00

km 1+482,93 Publiczny

0,0 m 0,00

km 1+491,30

1,2 m 1,20

km 1+521,65 Publiczny

0,0 m 0,00

km 1+574,09 Publiczny

0,0 m 0,00

km 1+653,54

1,3%2 m 2,60

km 1+903,90 Publiczny

0,0 m 0,00

km 2+023,30

1,7*2 m 3,40

km 2+083,51

05*2 m 1,00

km 2+113,21

0,0 m 0,00

km 2+143,56

30,0 m 30,00

km 2+174,52

30,0 m 30,00

km 2+204,68 Publiczny

0,0 m 0,00

km 2+219,87 Publiczny

0,0 m 0,00

km 2+308,55

30,0

5,0 m 5,00
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km 2+339,53
45

km 2+352,56
6,0

km 2+380,56
45

km 2+402,06
45

km 2+406,56
45

km 2+429,99
45

F (Suma czesciowa)

4,50

6,00

4,50

4,50

3 840,80

226
d.11.2

D.08.02.02

KNNR 6 0502-
03
D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm (kolor
szary) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z
wypetnieniem spoin piaskiem

m2

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

{Chodnik - Strona Prawa}
1180,0

{Chodnik - Strona Lewa}
2015,0

m2

m2

1180,00

2015,00

RAZEM

3 195,00

227
d.11.2

D.08.02.01A

KNNR 6 0502-
03
D.08.02.01A

Chodniki ptytek betonowych antyposlizgowych 30x30cm
(dwa rzedy) gr. 8cm (kolor zolty) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem

m2

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
4*4*03+4*4*03+2*2*0,3+4%4*03+8%*4*0,3
+2%4*03+2*4*0,3

(2*0,3%4)*2+(2*0,3*4)*2

m2

m2

30,00

9,60

RAZEM

39,60

228
d.11.2

D.08.02.01A

KNNR 6 0502-
03
D.08.02.01A

Chodniki ptytek betonowych naprowadzajacych 40x40cm
gr. 8cm (kolor biaty) na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 5¢cm z wypetnieniem spoin piaskiem

m2

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

1*2*04+3%2*04+2%2*04+8%*2*04+1*2*04
+1%2*04

m2

12,80

RAZEM

12,80

229
d.11.2

D.04.04.02

KNNR 6 0113-
05
D.04.04.02

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm
wg WT-4 2010 gr. 15cm

m2

Perzow Odc. | (06.2023r.) V-2

p0z.226 + poz.227 + poz.228 <Chodniki, Strona

Prawa/Lewa>

m2

3 247,40

RAZEM

3 247,40

230
d.11.2

D.04.01.01

KNNR 6 0103-
03
D.04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego,
zjazdéw i chodnikéw

m2

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

Chodnik
poz.229
Sciezka pieszo-rowerowa
poz.235
poz.238

m2

m2
m2

324740

7166,60
2932,60

RAZEM

13 346,60
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; 1213; D.04.03.01 KNNRO% 1005- | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
D.04.03.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Sciezka pieszo-rowerowa
poz.235  <Podbudowa z kruszywa 0/31,5> m2 7 166,60
poz.236  <W-wa wigzaca> m2 833,30
poz.237  <W-wa wigzaca> m2 517,99
poz.238  <W-wa mrozoochronna> m2 2 932,60
RAZEM 11 450,49
232(D.04.03.01 | KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.11.2 07
D.04.03.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Sciezka pieszo-rowerowa
poz.235  <Podbudowa z kruszywa 0/31,5> m2 7 166,60
poz.236  <W-wa wigzaca> m2 833,30
poz.237  <W-wa wigzaca> m2 517,99
RAZEM 8 517,89
233|D.10.05.01 | KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.11.2 01 asfaltowych z AC 8 S 50/70 o grubosci 4cm (warstwa
D.10.05.01 | écieralna)
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
2900,0 <$ciezka pieszo-rowerowa, Strona Prawa> m2 2 900,00
1300,0 m2 1.300,00
65,0 <$ciezka pieszo-rowerowa, Strona Lewa> m2 65,00
600,0 m2 600,00
A (Suma cze$ciowa) m2 | e
4 865,00
Zjazdy - Strona Prawa
km 1+351,21
22,8 m2 22,80
km 1+447 45
13,8 m2 13,80
km 1+451,45
22,5 m2 22,50
km 1+494,75
229 m2 22,90
km 1+523,84
218 m2 21,80
km 1+550,44
21,2 m2 21,20
km 1+594,96 Publiczny
314 m2 31,40
km 1+650,46
19,0 m2 19,00
km 1+654,96
19,0 m2 19,00
km 1+693,29 Publiczny
30,0 m2 30,00
km 1+713,32
21,0 m2 21,00
km 1+730,14
21,0 m2 21,00
km 1+767,04 Publiczny
25,0 m2 25,00
km 1+778,48 Publiczny
35,0 m2 35,00
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km 1+811,01 Publiczny

30,0 m2 30,00

km 1+838,78 Publiczny

30,0 m2 30,00

km 1+883,21 Publiczny

21,5 m2 21,50

km 1+887,71

21,5 m2 21,50

km 1+914,60

28,0 m2 28,00

km 2+004,10 Publiczny

40,0 m2 40,00

km2+828,81

17,0 m2 17,00

km 2+840,96

17,0 m2 17,00

km 2+905,22

46,0 m2 46,00

km 3+245,99

63,0 m2 63,00

km 3+295,50

66,0 m2 66,00

B (Suma czesciowa) m2 | e
706,40

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+508,72

26,5 m2 26,50

km 2+528,63

19,0 m2 19,00

km 2+562,60

255 m2 25,50

km 2+577,85

28,0 m2 28,00

km 2+603,77

28,0 m2 28,00

km 2+621,93

24,0 m2 24,00

km 2+633,45

37,0 m2 37,00

km 2+672,96

40,5 m2 40,50

km 2+749,74

29,0 m2 29,00

km 2+757,65

25,5 m2 25,50

km 2+768,95

254 m2 25,40

km 2+933,94

39,0 m2 39,00

km 2+973,91

23,0 m2 23,00

km 3+024,19

26,0 m2 26,00

C (Suma czesciowa) m2 | e
396,40

RAZEM 5 967,80
2341D.05.03.23 | KNNR 6 0502- | Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowe; m2
d.11.2 03 (kolor czerwony) grubosci 8cm na podsypce cementowo-
D.05.03.23 | piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
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Zjazdy - Strona Prawa

km 2+144,80

18,0 m2 18,00

km 2+167,63

15,0 m2 15,00

km 2+210,53

15,0 m2 15,00

km 2+237,85

15,0 m2 15,00

km 2+255,71 Publiczny

17,0 m2 17,00

km 2+277,77 Publiczny

21,0 m2 21,00

km 2+285,37

17,0 m2 17,00

km 2+296,02

16,5 m2 16,50

km 2+341,56 Publiczny

19,0 + 64,0 m2 83,00

km 2+376,72

14,5 m2 14,50

km 2+393,69 Publiczny

27,0 m2 27,00

km 2+418,51 Publiczny

31,0 m2 31,00

km 2+435,14

240 m2 24,00

km 2+476,38

23,0 m2 23,00

km 2+486,68

20,0 m2 20,00

km 2+512,44

25,0 m2 25,00

km 2+533,85

28,0 m2 28,00

km 2+566,38

240 m2 24,00

km 2+587,45 Publiczny

29,0 m2 29,00

km 2+605,56 Publiczny

26,0 m2 26,00

km 2+613,66 Publiczny

26,0 m2 26,00

km 2+654,20

23,0 m2 23,00

km 2+675,83 Publiczny

22,0 m2 22,00

km 2+681,84 Publiczny

22,0 m2 22,00

km 2+717,50 Publiczny

43,0 m2 43,00

km 2+756,96

22,0 m2 22,00

km 2+794,21 Publiczny

240 m2 24,00

km 2+816,21

18,0 m2 18,00

A (Suma cze$ciowa) 1172 [ —
689,00

Zjazdy - Strona Lewa
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Obmiar

Lp. | spec.tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
km 1+426,29
19,6 m2 19,60
km 1+450,10
19,0 m2 19,00
km 1+482,93 Publiczny
44,0 m2 44,00
km 1+491,30
21,0 m2 21,00
km 1+521,65 Publiczny
33,0 m2 33,00
km 1+574,09 Publiczny
61,0 m2 61,00
km 1+653,54
20,0 m2 20,00
km 1+903,90 Publiczny
34,0 m2 34,00
km 2+023,30
22,0 m2 22,00
km 2+083,51
17,4 m2 17,40
km 2+113,21
19,0 m2 19,00
km 2+143,56
15,3 m2 15,30
km 2+174,52
14,5 m2 14,50
km 2+204,68 Publiczny
28,0 m2 28,00
km 2+219,87 Publiczny
28,0 m2 28,00
km 2+308,55
15,5 m2 15,50
km 2+339,53
15,5 m2 15,50
km 2+352,56
19,0 m2 19,00
km 2+380,56
16,0 m2 16,00
km 2+402,06
14,5 m2 14,50
km 2+406,56
14,5 m2 14,50
km 2+429,99
19,0 m2 19,00
B (Suma czesciowa) m2 | e

509,80
RAZEM 1 198,80
235/D.04.04.02 | KNNR 6 0113- | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm | m2
d.11.2 05 wg WT-4 2010 gr. 20cm
D.04.04.02
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
poz.233 m2 5 967,80
poz.234 m2 1198,80
RAZEM 7 166,60
236|D.10.05.01 | KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.11.2 01 asfaltowych z AC 11W 50/70 o grubosci 4cm (warstwa
D.10.05.01 wigzaca)

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

Zjazdy - Strona Prawa

-60 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2464 Uzytkownik: PRI Kgepno ZUP-K




Obmiar

Lp. | spec.tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

km 1+351,21

22,8 m2 22,80

km 1+447,45

13,8 m2 13,80

km 1+451,45

22,5 m2 22,50

km 1+494,75

22,9 m2 22,90

km 1+523,84

21,8 m2 21,80

km 1+550,44

21,2 m2 21,20

km 1+650,46

19,0 m2 19,00

km 1+654,96

19,0 m2 19,00

km 1+713,32

21,0 m2 21,00

km 1+730,14

21,0 m2 21,00

km 1+887,71

215 m2 21,50

km 1+914,60

28,0 m2 28,00

km 2+828,81

17,0 m2 17,00

km 2+840,96

17,0 m2 17,00

km 2+905,22

46,0 m2 46,00

km 3+245,99

63,0 m2 63,00

km 3+295,50

66,0 m2 66,00

A (Suma cze$ciowa) 1172 [ —
463,50

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+426,29

19,6 m2 19,60

km 1+450,10

19,0 m2 19,00

km 1+491,30

21,0 m2 21,00

km 1+653,54

20,0 m2 20,00

km 2+023,30

22,0 m2 22,00

km 2+083,51

174 m2 17,40

km 2+113,21

19,0 m2 19,00

km 2+143,56

15,3 m2 15,30

km 2+174,52

14,5 m2 14,50

km 2+308,55

15,5 m2 15,50

km 2+339,53

15,5 m2 15,50

km 2+352,56
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Obmiar

Lp. | spec.tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19,0 m2 19,00
km 2+380,56
16,0 m2 16,00
km 2+402,06
14,5 m2 14,50
km 2+406,56
14,5 m2 14,50
km 2+429,99
19,0 m2 19,00
km 2+933,94
39,0 m2 39,00
km 2+973,91
23,0 m2 23,00
km 3+024,19
26,0 m2 26,00
B (Suma czesciowa) m2 | e

369,80
RAZEM 833,30
237|D.05.03.05 | KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2

d.11.2 032.0.2.7.9902| asfaltowych o grubosci 8cm z AC 16 W 50/70 (warstwa

-03 wigzaca)
D.05.03.05 | Krotnosé = 1,2

Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2

Zjazdy - Strona Prawa

km 1+594,96 Publiczny

314*11 m2 34,54

km 1+693,29 Publiczny

30,0%1,1 m2 33,00

km 1+767,04 Publiczny

250*1,1 m2 27,50

km 1+778,48 Publiczny

350%1,1 m2 38,50

km 1+811,01 Publiczny

30,0%1,1 m2 33,00

km 1+838,78 Publiczny

30,0%1,1 m2 33,00

km 1+883,21 Publiczny

215*11 m2 23,65

km 2+004,10 Publiczny

40,0*1,1 m2 44,00

A (Suma cze$ciowa) m2 | e
267,19

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+482,93 Publiczny

440*11 m2 48,40

km 1+521,65 Publiczny

33,0%11 m2 36,30

km 1+574,09 Publiczny

61,0%1,1 m2 67,10

km 1+903,90 Publiczny

34,0%11 m2 37,40

km 2+204,68 Publiczny

280*1,1 m2 30,80

km 2+219,87 Publiczny

280*1,1 m2 30,80

B (Suma czesciowa) m2 | e
250,80
RAZEM 517,99

238|D.04.05.01 | KNNR 6 0111- | Wzmocnienie z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 | m2
d.11.2 01 gr. 22cm
D.04.05.01 | Krotnosé = 1,7
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Obmiar

Lp. | spec.tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
Zjazdy - Strona Prawa
(p0z.236 + poz.237) * 1,15 m2 1553,98
poz.234 * 1,15 m2 1378,62
RAZEM 2 932,60
12 D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA
239(D.09.01.01 | KNNR 1 0507- | Humusowanie trawnikéw z obsianiem przy grubosci m2
d.12 01 warstwy humusu 15¢cm (Analogia humusowanie skarp).
D.09.01.01
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
960,00 +2150,00 <Strona Prawa> m2 3110,00
1550,00 <Strona Lewa> m2 1550,00
RAZEM 4 660,00
240|D.09.01.01  (KNR 221 0302-| Zakup i sadzenie drzew lisciastych form naturainych o szt.
d.12 06 wysokosci 140-160cm z catkowitg zaprawa dotow z
D.09.01.01 | palikowaniem drzew - 2 paliki o $rednicy 7cm | wysokosci
2,5m w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie
powiatu kepifskiego
Perzéw Odc. | (06.2023r.) V-2
- lipa drobnolistna miododajna
19+ 14 szt. 33,00
RAZEM 33,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Prowadzenie działań informacyjnych
	Pozycja: Prowadzenie działań informacyjnych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	1


	Dział:D.01.00.00   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	(2820 - 1345) / 1000
	od km 2+820,00 do km 3+380,00
	(3380 - 2820) / 1000

	Pozycja: Pomiar geodezyjny powykonawczy - droga
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	1

	Pozycja: Regulacja i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	11
	od km 2+820,00 do km 3+380,00
	4

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 11-15cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	2 + 2

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	4 + 5

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	1

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	1 + 1

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	1

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 90cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	1 + 1

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	0,011
	od km 2+820,00 do km 3+380,00
	0,02

	Pozycja: Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	(2820 - 1345) * 2
	6,0 + 6,0               
	6,0 + 6,0               
	6,0 + 6,0               
	6,0 + 6,0               
	6,0 + 6,0               
	6,0 + 6,0               
	6,0 + 6,0               
	{kanalizacja deszczowa - przykanaliki od km 1+345,00 do km 1+931,34}
	((4,4 + 1,6) * 2 + (6,6 + 1,5) * 6 + (4 * 4,5)) * 2
	{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 1+370,00 do km 1+590,00}
	(1590,00 - 1370,0) * 2
	{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 2+270,00 do km 2+810,00}
	(2810,00 - 2270,00) * 2
	{kanalizacja deszczowa - kolektorod km 2+710,29 do km 2+810,55}
	101,0 * 2 + (4,4 + 1,6) * 2 + (4,4 + 1,5) * 2
	195,0   
	od km 2+820,00 do km 3+380,00
	(3380,0 - 2820,0) * 2
	3 * 6,0                       
	6,0 + 6,0                   
	4 * 6,0                      
	4 * 5,5                      
	(5 * 2 * 5,5) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	40,0   

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa
	310,0
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
	1055,0

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki i ścieki z betonu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	(poz.13) * 0,063

	Pozycja: Rozebranie obrzeży i oporników betonowych o wymiarach 6-8x30cm na podsypce piaskowej
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa
	175,0
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
	845,0

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa
	215,0
	345,0
	100,0
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
	1377,0
	od km 2+200,00 do km 3+380,00 - Parking - Strona Lewa
	180,0

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
	380,5

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) gr. 15cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa
	11,75
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
	115,0

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie i ręcznie
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	poz.16
	poz.17
	poz.18

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10-12cm mechanicznie
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Strona Prawa
	110,0 + 46,0
	128,41
	Strona Lewa
	505,0

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 25cm mechanicznie
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Strona Prawa
	21,60
	Strona Lewa
	7,50  

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20-30cm mechanicznie
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	Droga
	od km 1+345,00 do km 1+370,00
	(1370,0 - 1345,0) * 6,0
	od km 1+600,00 do km 2+300,00
	(2300,0 - 1600,0) * 6,0
	od km 2+690,00 do km 2+730,00
	(2730,0 - 2690,0) * 6,0
	Zjazdy istniejące
	poz.20
	{kanalizacja deszczowa - przykanaliki od km 1+345,00 do km 1+931,34}
	((4,4 + 1,6) * 2 + (6,6 + 1,5) * 6 + (4 * 4,5)) * 1,5
	{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 1+370,00 do km 1+590,00}
	(1590,00 - 1370,0) * 2,5
	{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 2+270,00 do km 2+810,00}
	(2810,00 - 2070,00) * 2,5
	{kanalizacja deszczowa - kolektorod km 2+710,29 do km 2+810,55}
	101,0 * 2,5 + (4,4 + 1,6) * 1,5 + (4,4 + 1,5) * 1,5
	od km 2+820,00 do km 3+380,00
	(5 * 1,0 * 1,0) + 7 * (5,5 * 1,5)       
	od km 2+930,0 do km 3+075,00
	951,00 * 1,15
	od km 3+326,16 do km 3+346,13
	5,50 * 20,0

	Pozycja: Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	5,5
	8,2 * 0,5 + 6,7 * 0,25
	1,8 * 0,7 * 0,8
	5,0

	Pozycja: Rozebranie umocnienia rowu  z płyt betonowych o grubości 12cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Rów w km 2+710,29
	18,7

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30-50cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy
	Strona Prawa
	155,0
	Strona Lewa
	125,6 + 3,5

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	(12 + 3) * (2,5 * 0,35 * 2,0)                               

	Pozycja: Rozbiórka pionowych znaków drogowych i odwóz ich do Zamawiającego
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	A-7
	2 + 4
	A-3
	1 + 1
	A-4
	1
	A-10
	B-18
	B-20
	B-33(30)
	B-36
	1 + 2
	D-6
	4 + 6
	D-22
	D-1
	2 + 2
	T-0
	T-6b
	T-25a
	T-2
	T-3
	E-4
	10
	E-13
	R-1
	R-3
	G-3
	G-1b
	G-1a
	G-1c
	U-1a
	9 + 9
	U-18b

	Pozycja: Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	4,5

	Pozycja: Rozebranie barier drogowych stalowych (bezusterkowe) z odwozem materiału na składowisko Inwestora
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	km 1+930,04
	5,0
	km 2+710,29
	9,0 + 11,0
	km 3+053,58
	6,0 + 6,0
	km 3+336,16
	10,0 + 10,0

	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń różnych typów - Demontaż przęseł i rozbiórka ogrodzeń istniejących płotów wraz z rozbiórką ich elementów betonowych (cokół + fundament) wraz odwozem materiału z rozbiórki kosztami wysypiska i utylizacji
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Strona Prawa
	Działka Nr 130/2
	7,0
	Działka Nr 241/17
	8,0
	Działka Nr 139/4
	Działka Nr 137/5
	11,0
	Działka Nr 165/3
	5,0
	A (Suma częściowa)
	Strona Lewa
	Działka Nr 420
	120,0
	Działka Nr 278
	3,0
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Przełożenie nawierzchni chodnika/zjazdu/opaski na granicy robót nowej podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	40 * (4,5 * 2,0)      

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu gr. 25cm mechanicznie i ręcznie
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00 - Strona Prawa
	25,0
	od km 1+345,00 do km 2+820,00 - Strona Lewa
	11,0

	Pozycja: Rozebranie przepustu drogowego ceglanego o średnicy 2x90x120cm

Krotność = 1,67
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	km 2+710,29
	7,7

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 2x80cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	km 1+930,04
	10,5

	Pozycja: Rozebranie przepustu rurowego o średnicy 150cm

Krotność = 1,67
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	km 3+053,58 - 2xfi 145cm
	2 * 11,35
	km 3+336,16 - 2xfi 140cm
	2 * 11,50

	Pozycja: Rozebranie przepustów - ścianki czołowe i ławy betonowe
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	km 1+930,04
	0,4 * 1,1 * 2,5
	km 2+710,29
	(7,7 * 0,5 * 2,5 * 3) + (0,9 * 2 + 0,5 * 3) * 0,45
	km 3+053,58 - 2xfi 145cm
	2 * 11,35 * 0,5 * 1,5 + (6,8 * 0,5 * 2,5) * 2
	75,9 * 0,15
	km 3+336,16 - 2xfi 140cm
	2 * 11,50 * 0,5 * 1,5 + (6,8 * 0,5 * 2,5) * 2 * 2
	80,8 * 0,15

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na  składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm
	poz.12 * 0,1 * 0,15
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.13 * 0,3 * 0,15
	Rozebranie ław pod krawężniki i ścieki z betonu
	poz.14
	Rozebranie obrzeży i oporników betonowych o wymiarach 6-8x30cm 
	poz.15 * 0,08 * 0,3
	Rozebranie konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej
	poz.16 * (0,05 + 0,08)
	Rozebranie konstrukcji chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.17 * (0,07 + 0,05)
	Rozebranie konstrukcji nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) gr. 15cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową
	poz.18 * 0,15
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie i ręcznie
	poz.19 * 0,15
	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10-12cm mechanicznie
	poz.20 * 0,12
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 25cm mechanicznie
	poz.21 * 0,25
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20-30cm mechanicznie
	poz.22 * 0,25
	Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych
	poz.23
	Rozebranie umocnienia rowu  z płyt betonowych o grubości 12cm
	poz.24 * 0,12
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30-50cm
	poz.25 * 0,25
	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
	poz.26
	Rozebranie fundamentów znaków drogowych
	poz.27 * 0,4 * 0,4 * 0,8
	Rozebranie fundamentów ogrodzeń różnych typów
	poz.30 * 0,8 * 0,4
	Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu gr. 25cm mechanicznie i ręcznie
	poz.32 * 0,30
	Rozebranie przepustu drogowego ceglanego o średnicy 2x90x120cm
	poz.33 * 0,5
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 2x80cm
	poz.34 * 0,5
	Rozebranie przepustu rurowego o średnicy 150cm
	poz.35 * 0,5
	Rozebranie przepustów - ścianki czołowe i ławy betonowe
	poz.36


	Dział:D.02.00.00   ROBOTY  ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Wykop pod konstrukcję drogi
	poz.180 * (0,50)
	Wykop pod rowy drogowe - Strona Lewa
	od km 3+055,91 do km 3+380,00
	(3380,0 - 3055,91) * ((4,2 + 0,4) / 2) * 0,5
	Wykop pod rowy drogowe - Strona Prawa
	od km 2+944,36 do km 3+053,58
	(3053,58 - 2944,36) * ((3,0 + 0,4) / 2) * 0,8
	od km 3+053,58 do km 3+321,81
	(3321,81 - 3053,58) * ((6,6 + 0,4) / 2) * 0,55
	Oczyszczenie rowów melioracyjnych
	(1000,0 * (2,4 + 0,4) / 2) * 0,6
	(800,0) * ((3,0 + 0,4) / 2) * 0,8
	Wykop pod krawężnik i obrzeże
	0,35 * 0,45 * (poz.216 + poz.217)

	Pozycja: Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych dowiezionych niespoistych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Nasyp pod projektowanym poboczem
	od  km 1+345,00 do km 1+352,00 - Strona Lewa
	7,0 * 0,16
	Nasyp pod projektowanym poboczem - Strona Prawa
	od km 2+935,87 do km 3+336,16
	((3336,16 - 2935,87)) * 2 * 1,25 * 0,17
	Nasyp pod projektowanym poboczem - Strona Lewa
	od km 3+026,00 do km 3+380,00
	((3380,0 - 3026)) * 2 * 1,25 * 0,17
	Nasyp pod zjazdy
	poz.234 * 0,45

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym rowem i poboczem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Za projektowanym rowem - Strona Lewa
	od km 3+055,91 do km 3+380,00
	((3380,0 - 3055,91)) * 0,75
	Za projektowanym rowem i ścieżką - Strona Prawa
	od km 2+944,36 do km 3+053,58
	(3053,58 - 2944,36) * 2 * 1,0
	od km 3+053,58 do km 3+321,81
	(3321,81 - 3053,58) * 2 * 1,0
	od km 3+321,81 do km 3+380,0
	(3380,0 - 3321,81) * 1,5


	Dział:D.03.02.01 KANALIZACJA  DESZCZOWA 
	Dział:Kanalizacja Deszczowa
	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Studnie ściekowe:
	((poz.48)) * (2,0 * 2,0) * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 + 3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28 + 2,24 + 3,06 + 3,02 + 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 + 2,27 + 2,52 + 2,5) / 23)
	Studnie kanalizacyjne
	((poz.50)) * (2,5 * 2,5) * ((2,18 + 1,94 + 1,78 + 2,04 + 2,9 + 3,55 + 3,04 + 3,27 + 3,29 + 3,31 + 2,54 + 1,25 + 1,59 + 2,44 + 2,08 + 1,96 + 1,87 + 1,81 + 1,68 + 1,61 + 1,85 + 2,07) / 22)

	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy liniowe mechaniczne w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Przykanaliki:
	(((poz.47)) * 1,5 * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 + 3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28 + 2,24 + 3,06 + 3,02 + 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 + 2,27 + 2,52 + 2,5) / 23)) * 0,8
	KD fi 315
	((poz.53)) * 1,5 * 1,68 * 0,8
	KD fi 400
	((poz.55)) * 1,5 * 1,85 * 0,8

	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy liniowe ręczne w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Przykanaliki:
	(((poz.47)) * 1,5 * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 + 3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28 + 2,24 + 3,06 + 3,02 + 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 + 2,27 + 2,52 + 2,5) / 23)) * 0,2
	KD fi 315
	((poz.53)) * 1,5 * 1,68 * 0,2
	KD fi 400
	((poz.55)) * 1,5 * 1,85 * 0,2

	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Studnie ściekowe:
	((poz.48)) * (4,0 - 3,14 * 0,25^2) * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 + 3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28 + 2,24 + 3,06 + 3,02 + 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 + 2,27 + 2,52 + 2,5) / 23)
	Studnie kanalizacyjne
	((poz.50)) * (6,25 - 3,14 * 0,5^2) * ((2,18 + 1,94 + 1,78 + 2,04 + 2,9 + 3,55 + 3,04 + 3,27 + 3,29 + 3,31 + 2,54 + 1,25 + 1,59 + 2,44 + 2,08 + 1,96 + 1,87 + 1,81 + 1,68 + 1,61 + 1,85 + 2,07) / 22)
	Przykanaliki:
	(((poz.47)) * 1,5 * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 + 3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28 + 2,24 + 3,06 + 3,02 + 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 + 2,27 + 2,52 + 2,5) / 23))
	KD fi 315
	((poz.53)) * 1,5 * (1,68 - 0,15)
	KD fi 400
	((poz.55)) * 1,5 * (1,85 - 0,15)

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	poz.44

	Pozycja: Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Przykanaliki:
	(poz.47) * 1,5 * 0,15

	Pozycja: Przykanaliki z rur kielichowych z PVC-U SN 12 o śr. nom. 200mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+931,34
	7,3 * 15
	od km 1+931,34 do km 2+014,91
	7,3 + 2,4 + 7,3 + 2,4
	od km 2+183,32 do km 2+700,00
	6,3 + 1,1 + 6,3 + 1,1 + 7,0 + 2,3 + 6,7 + 1,5 + 7,1 + 1,8 + 9,4 + 8,6 + 9,8 + 7,2 + 7,7 + 4,2 + 7,7 + 2,8 + 8,3 + 2,8 + 8,8 + 3,5 + 3,5 + 9,5 + 4,0 + 9,8 + 6,1
	od km 2+710,29 do km 2+810,55
	4,4 + 1,6 + 4,4 + 1,5
	od km 2+810,55 do km 3+380,00
	7,5 + 2,2
	3,6 + 2,0
	8,7 * 1

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem. Wpusty deszczowe krawężnikowo-jezdniowe klasy D400
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+931,34
	20
	od km 1+931,34 do km 2+014,91
	4
	od km 2+183,32 do km 2+700,00
	26
	od km 2+710,29 do km 2+810,55
	od km 2+810,55 do km 3+380,00
	7

	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 15-30cm - pod studnie fi 1200mm beton C16/20
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	poz.50 * 0,45
	poz.51 * 0,5 * 0,3

	Pozycja: Studnie kanalizacyjne przelotowe z kręgów betonowych średnicy 1200mm z betonu klasy C35/45 właz typu ciężkiego D 400 (wraz z robotami ziemnymi).  Hmax=3,55m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+931,34
	18
	od km 1+931,34 do km 2+014,91
	4
	od km 2+183,32 do km 2+700,00
	4 
	od km 2+710,29 do km 2+810,55
	od km 2+848,20 do km 3+053,58
	8

	Pozycja: Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości 400mm i wysokości ponad 300 do 450mm; klasa obciążenia D400
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	16,0 + 6,0 + 5,0

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	((poz.53)) * 1,5 * 0,15

	Pozycja: Kanały z rur PVC-U HS SDR 34 SN 12 o średnicy 315mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+931,34
	11,5
	od km 1+931,34 do km 2+014,91
	1,5 + 3 + 30,2 + 46,2
	od km 2+183,32 do km 2+700,00
	11,9
	od km 2+710,29 do km 2+810,55
	2,6 + 9,9 + 38,4 + 46,1
	od km 2+848,20 do km 3+053,58
	42,4 + 32,7 + 19,1 + 20,1 + 33,7 + 40,8 + 3,7 + 2,0

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	((poz.55)) * 1,5 * 0,15

	Pozycja: Kanały z rur PVC-U HS SDR 34 SN 12 o średnicy 400mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+931,34
	-37 + 80,5 + 70 + 55 + 71 + 2,7 + 8 + 37 + 48,9 + 36 + 9,5 + 12,1 + 14,2 + 47,2 + 44,9 + 44,6 + 31,1 + 4,1 + 1,5

	Pozycja: Obudowy wylotów kolektora fi 315cm z kamienia do rowu otwartego. Analogia obudowa wylotu przykanalika do rowu otwartego.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+931,34 do km 2+014,91
	1   

	Pozycja: Obudowy wylotów kolektora fi 400cm z kamienia do rowu otwartego. Analogia obudowa wylotu przykanalika do rowu otwartego.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+931,34
	1   

	Pozycja: Przeprowadzenie próby szczelności sieci o śr. nominalnej 315mm za pomocą kamery tv
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	poz.53

	Pozycja: Przeprowadzenie próby szczelności sieci o śr. nominalnej 400mm za pomocą kamery tv
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	poz.55

	Pozycja: Wpięcie przykanalików do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	28

	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	350

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	24 * 60


	Dział:D.03.02.01    Demontaż istniejacej Kd
	Pozycja: Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej kd 200 wraz z wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka).
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Kolektor Istniejący DN 200
	9 + 3 + 13 + 15 + 14 + 16 + 15 + 10 + 9

	Pozycja: Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej kd 500 wraz z wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka).

Krotność = 1,5
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Kolektor Istniejący DN 400
	85,0

	Pozycja: Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem wraz z wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka).
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Kolektor Istniejący 
	Strona Prawa
	2
	Strona Lewa
	14

	Pozycja: Demontaż wpustów ulicznych z przeznaczeniem na złom
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Kolektor Istniejący
	poz.65

	Pozycja: Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000mm-1200mm wraz z wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka).
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Kolektor Istniejący
	7 + 1

	Pozycja: Odwóz na wysypisko wraz z kosztami wysypiska i utylizacji rur z demontażu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	DN 200
	poz.63
	DN 500
	poz.64

	Pozycja: Odwóz na wysypisko wraz z kosztami wysypiska i utylizacji studzienek i wpustów z demontażu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	demontowanych studni ściekowych fi 50
	poz.65
	demontowanych wpustów
	poz.66
	demontowanych studni kanalizacji deszczowej fi 1000-1200mm
	poz.67


	Dział:Odwodnienie wykopów
	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,5m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	250

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	24 * 60


	Dział:PRZEPUSTY DROGOWE
	Dział:DROGA - Przepust żelbetowy - km 2+710,29 przepust 1,5x1,5m
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Wykop pod przepust
	((20,00 + 8,00) / 2) * 3,5 * 13,0

	Pozycja: Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	(3,9) * 12,20 * 0,8

	Pozycja: Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - filtracyjnej o gramaturze  250g/m2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	8,42 * 13,0

	Pozycja: Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.

Krotność = 1,75
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	((3,9 + 2,9) / 2) * 12,0

	Pozycja: Betonowanie ław fundamentowych pod przepustem z betonu klasy C16/20 gr. 40cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	2,9 * 12,0 * 0,4

	Pozycja: Wykonanie części przelotowej przepustu z prefabrykatów żelbetowych 1,5x1,5m na obc. klasy A + STANAG 150 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	13,0

	Pozycja: Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego z betonu C12/15 gr. 15cm pod ściankami czołowymi.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Wlot
	6,0 * ((0,5 + 0,7) / 2) * 0,15
	Wylot

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	1,49 * 2

	Pozycja: Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	(4,1 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - ((1,5 * 1,5 * 0,4))
	(4,0 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - ((1,5 * 1,5 * 0,4))

	Pozycja: Betonowanie ław fundamentowych barier ochronnych nad przepustem z betonu klasy C30/37
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	0,5 * 0,8 * 71,0 + 0,5 * 0,8 * 31,0

	Pozycja: Zbrojenie płyty zespalającej prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	0,518

	Pozycja: Betonowanie żelbetowej płyty zespalającej z betonu C25/30
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	0,16 * 1,84 * 12,25

	Pozycja: Wykonanie izolacji przepustu papą termozgrzewalną mostową.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	(0,25 + 1,84 + 0,25) * 13,0

	Pozycja: Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z dokopu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	Zasypka przepustu
	((24,00 + 8,00) / 2) * 2,5 * 12,5

	Pozycja: Betonowanie gurtów betonowych z betonu C20/25
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	2 * (0,2 * 0,6 * 1,2)

	Pozycja: Umocnienie dna przepustu okładziną kamienną gr. 20cm wraz z wykonaniem spoin (fug) z zaprawy cementowo-piaskowej 1:2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	1,5 * 13,0

	Pozycja: Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	33,6 * (3,15 + 1,0 + 3,15)
	25,0 * (3,15 + 1,0 + 3,10)

	Pozycja: Odtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	250,0 + 250,0

	Pozycja: Montaż kompletu półek dla płazów - dwie strony
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	1 + 1

	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	80

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	24 * 30

	Pozycja: Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	2 * 30,0

	Pozycja: Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	2 * 30,0


	Dział:DROGA - Przepust żelbetowy - km 1+931,34 przepust fi 0,8m
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	((15,0 + 5,0) / 2) * 3,2 * 13,0

	Pozycja: Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	((1,8 + 5) / 2) * 12,20 * 0,8

	Pozycja: Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - filtracyjnej o gramaturze  250g/m2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	6,64 * 13,0

	Pozycja: Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.

Krotność = 1,75
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	((5,0 + 6,0) / 2) * 12,0

	Pozycja: Betonowanie ław fundamentowych pod przepustem z betonu klasy C16/20 gr. 40cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	((6,0 + 7,0) / 2) * 12,0 * 0,4

	Pozycja: Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur fi 80cm na obc. klasy A + STANAG 150 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	13,0

	Pozycja: Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego z betonu C12/15 gr. 15cm pod ściankami czołowymi.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	Wlot
	4,0 * ((0,8)) * 0,15
	Wylot

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	1,49 * 2

	Pozycja: Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	(4,1 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - (2 * (1,5 * 1,5 * 0,4))
	(4,0 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - (2 * (1,5 * 1,5 * 0,4))

	Pozycja: Zbrojenie płyty zespalającej prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	0,075

	Pozycja: Betonowanie żelbetowej płyty zespalającej z betonu C25/30
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	1,04

	Pozycja: Wykonanie izolacji połączeń przepustu papą termozgrzewalną mostową.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	(0,2 * 2,5) * 12,0

	Pozycja: Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z dokopu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	Zasypka przepustu
	416,0 - (33,0 + 60,0 * 0,5 + 31,20 + 0,96 + 1)

	Pozycja: Betonowanie gurtów betonowych z betonu C20/25
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	2 * (0,2 * 0,6 * 1,0)

	Pozycja: Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	2 * (3,14 * 2,0 * 2 * 1,25)
	20,0 * (2,15 + 1,0 + 2,10)

	Pozycja: Odtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	500,0  

	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	80

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	24 * 30

	Pozycja: Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	2 * 30,0

	Pozycja: Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	2 * 30,0


	Dział:DROGA - Przepust PEHD - km 3+032,78 przepust fi 1,2m
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	((20,0 + 5,0) / 2) * 2,95 * 10,03
	4,0 * 0,6 * 2 * 0,8

	Pozycja: Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,5m pod dnem projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	(3,9) * 10,0 * 0,5

	Pozycja: Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - filtracyjnej o gramaturze  250g/m2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	5,5 * 10,0

	Pozycja: Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.

Krotność = 1,75
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	((1,8 + 2,8) / 2) * 10,0

	Pozycja: Ława fundamentowa z kruszywa 0/20mm gr. 40cm.

Krotność = 1,75
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	((3,5 + 2,5) / 2) * 10,0

	Pozycja: Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur fi 120cm, PEHD SN8
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	11,0

	Pozycja: Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z dokopu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	Zasypka przepustu
	372,59 - (23,0 * 0,5 + 12,4 + 0,96 + 13,18 + 0,92)

	Pozycja: Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	Wlot
	80,0 * 1,5

	Pozycja: Betonowanie gurtów betonowych z betonu C25/30
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	2 * (0,2 * 0,6 * 1,2)

	Pozycja: Odtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	200,0

	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	80

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	24 * 30

	Pozycja: Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	2 * 30,0

	Pozycja: Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	2 * 30,0


	Dział:DROGA - Przepust żelbetowy - km 3+336,16 przepust 1,5x1,5m
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	Wykop pod przepust
	((20,00 + 5,00) / 2) * 3,8 * 15,0

	Pozycja: Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	(3,9) * 14,20 * 0,8

	Pozycja: Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - filtracyjnej o gramaturze  250g/m2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	8,0 * 15,0

	Pozycja: Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.

Krotność = 1,75
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	((3,9 + 2,9) / 2) * 15,0

	Pozycja: Betonowanie ław fundamentowych pod przepustem z betonu klasy C16/20 gr. 40cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	2,9 * 15,0 * 0,4

	Pozycja: Wykonanie części przelotowej przepustu z prefabrykatów żelbetowych 1,5x1,5m na obc. klasy A + STANAG 150 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	15,0

	Pozycja: Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego z betonu C12/15 gr. 15cm pod ściankami czołowymi.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	Wlot
	6,0 * ((0,5 + 0,7) / 2) * 0,15
	Wylot

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	1,49 * 2

	Pozycja: Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	(4,10 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - ((1,5 * 1,5 * 0,4))
	(4,25 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - ((1,5 * 1,5 * 0,4))

	Pozycja: Betonowanie ław fundamentowych barier ochronnych nad przepustem z betonu klasy C30/37
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	0,5 * 0,8 * 30,0 + 0,5 * 0,8 * 60,0

	Pozycja: Zbrojenie płyty zespalającej prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	0,597

	Pozycja: Betonowanie żelbetowej płyty zespalającej z betonu C25/30
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	0,16 * 1,86 * 15,0

	Pozycja: Wykonanie izolacji przepustu papą termozgrzewalną mostową.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	(0,25 + 1,86 + 0,25) * 15,0
	1,5 + 0,18 + 0,18

	Pozycja: Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z dokopu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	Zasypka przepustu
	((24,00 + 5,00) / 2) * 3,0 * 15,0

	Pozycja: Betonowanie gurtów betonowych z betonu C25/30
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	2 * (0,2 * 0,6 * 1,2)

	Pozycja: Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	15,0 * (3,0 + 0,4 + 3,0)
	40,0 * (2,0 + 1,15 + 2,0)

	Pozycja: Odtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	200,0 + 200,0

	Pozycja: Montaż kompletu półek dla płazów - dwie strony
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	1 + 1

	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	80

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	24 * 30

	Pozycja: Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	2 * 30,0

	Pozycja: Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	2 * 30,0


	Dział:DROGA - Przepust żelbetowy - km 3+053,58 przepust fi 1,0m
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	((12,0 + 2,0) / 2) * 2,95 * 11,0
	4,0 * 0,6 * 2 * 0,8

	Pozycja: Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	(3,9) * 14,20 * 0,8

	Pozycja: Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - filtracyjnej o gramaturze  250g/m2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	6,64 * 11,0

	Pozycja: Georuszt o sztywnych węzłach 30x30kN/m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	15,0 * 6,0

	Pozycja: Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.

Krotność = 1,75
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	((1,8 + 2,8) / 2) * 11,0

	Pozycja: Betonowanie ław fundamentowych pod przepustem z betonu klasy C16/20 gr. 40cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	((2,8 + 3,4) / 2) * 11,0 * 0,4

	Pozycja: Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur fi 100cm na obc. klasy A + STANAG 150 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	11,0

	Pozycja: Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego z betonu C12/15 gr. 15cm pod ściankami czołowymi.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	Wlot
	4,0 * ((0,8)) * 0,15
	Wylot

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	0,85 * 2

	Pozycja: Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	(3,45 * 0,4 * 4,0 + 1,65 * 0,2 * 4,0 + 0,15 * 0,1 * 4,0) - (((3,14 * 0,5^2) * 0,4))

	Pozycja: Zbrojenie płyty zespalającej prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	0,05954

	Pozycja: Betonowanie żelbetowej płyty zespalającej z betonu C25/30
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	1,01

	Pozycja: Wykonanie izolacji połączeń przepustu papą termozgrzewalną mostową.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	0,5 * 2 * 3,14 * 0,6 * 9

	Pozycja: Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z dokopu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	Zasypka przepustu
	210,34 - (23,0 * 0,5 + 12,4 + 0,96 + 13,18 + 0,92)

	Pozycja: Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	Wlot
	150,0 * 1,5
	Wylot
	80,0 * 1,5

	Pozycja: Betonowanie gurtów betonowych z betonu C25/30
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	2 * (0,2 * 0,6 * 1,2)

	Pozycja: Odtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	200,0 + 200,0

	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	80

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	24 * 30

	Pozycja: Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	2 * 30,0

	Pozycja: Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	2 * 30,0


	Dział:D.03.02.01a  Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych
	Pozycja: Regulacja wysokościowa słupków telekomunikacyjnych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	11

	Pozycja: Regulacja wysokościowa i sytuacyjna skrzynek energetycznych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	5

	Pozycja: Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	43

	Pozycja: Regulacja wysokościowa studni wraz z wymianą włazów studni telekomunikacyjnych na nowe włazy typ ciężki
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	20

	Pozycja: Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą włazów nastudziennych na nowe włazy typ ciężki D400
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	32

	Pozycja: Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji deszczowej wraz z wymianą włazów nastudziennych na nowe włazy typ ciężki D400
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	14

	Pozycja: Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej wraz z wymianą kratek ściekowych na nowe włazy typ ciężki D400 typ: krawężnikowo-jezdniowe
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	2

	Pozycja: Demontaż starego i montaż nowego hydrantu pożarowego podziemnego o śr. 100mm wraz z montażem zasuwy kołnierzowej d=80cm z obudową i skrzynką uliczną żeliwną i oznaczeniem w terenie
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	13


	Dział:D.04.00.00   PODBUDOWY 
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Droga
	poz.184       
	poz.186       

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Droga
	poz.183       
	poz.184       
	poz.187       
	poz.188       
	poz.190       
	poz.194       

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Droga
	poz.183       
	poz.187       
	poz.188       
	poz.190       
	poz.194       

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+370,00
	(1370,00 - 1345,00) * 6,0  
	od km 1+600,00 do km 2+300,00
	(2300,00 - 1600,00) * 6,0  
	od km 2+690,00 do km 2+730,00
	(2730,00 - 2690,00) * 6,0  
	skrzyżowanie w km 1+769,37
	142,00
	skrzyżowanie w km 2+069,57
	1210,00 - 900,00
	skrzyżowanie w km 2+280,76
	60,00
	Poszerzenie nawierzchni 
	od km 1+370,00 do km 1+600,00 - Strona Lewa
	(461,0 + (1600,00 - 1370,00) * 0,15) * 1,15
	od km 2+300,00 do km 2+930,00 - Strona Prawa//Lewa
	((25,0 + 64,0 + 83,0) + (2930,00 - 2300,00) * 0,15) * 1,15
	Odtworzenie konstrukcji
	(56 * 2 * 6,0) + 56 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	275,0   
	od km 2+930,00 do km 3+075,00
	(3075,0 - 2930,0) * 6,0    
	od km 2+820,00 do km 2+930,00
	55,0 + (2930,0 - 2820,0) * 0,2
	od km 3+075,00 do km 3+380,00
	731,0 + (3380,0 - 3075,00) * 0,2
	Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
	Strona lewa
	(3380,00 - 3024,00) * 0,45
	(5 * 2 * 6,0) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	200,0   
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+372,26 Publiczny
	75,0 * 1,15
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+370,00
	(1370,00 - 1345,00) * 6,45  
	od km 2+111,12 do km 2+300,00
	(2300,00 - 2111,12) * 6,45  
	od km 2+690,00 do km 2+730,00
	(2730,00 - 2690,00) * 6,45  
	skrzyżowanie w km 1+769,37
	142,00 * 1,1
	skrzyżowanie w km 2+069,57
	1210,00 * 1,1 - 900,00 * 1,1
	skrzyżowanie w km 2+280,76
	60,00 * 1,1
	Poszerzenie nawierzchni 
	od km 1+370,00 do km 1+600,00 - Strona Lewa
	461,0 + (1600,00 - 1370,00) * (0,15 + 0,45)
	od km 2+300,00 do km 2+930,00 - Strona Prawa//Lewa
	(25,0 + 64,0 + 83,0) + (2930,00 - 2300,00) * (0,15 + 0,45)
	Odtworzenie konstrukcji
	(56 * 2 * 6,0) + 56 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	275,0   
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+372,26 Publiczny
	75,0 * 1,15
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 22cm

Krotność = 2,2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+600,00 do km 2+111,12
	(2111,12 - 1600,00) * 6,0    
	od km 2+930,00 do km 3+075,00
	(3075,0 - 2930,0) * 6,0    
	Poszerzenie nawierzchni 
	od km 2+820,00 do km 2+930,00
	55,0 + (2930,0 - 2820,0) * 0,2
	od km 3+075,00 do km 3+380,00
	731,0 + (3380,0 - 3075,00) * 0,2
	Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
	Strona Lewa
	(2111,12 - 1600,00) * 0,70
	(2930,0 - 2820,0) * 1,7
	(3075,0 - 2930,0) * 0,70
	(3380,0 - 3024,00) * 1,70
	Strona Prawa
	(3075,0 - 2930,0) * 1,70 * 2
	Odtworzenie konstrukcji
	(5 * 2 * 6,0) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	200,0   

	Pozycja: Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  C0,4/0,5 gr. 20cm

Krotność = 2,5
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	od km 1+600,00 do km 2+111,12
	(2111,12 - 1600,00) * 6,0    
	od km 2+930,00 do km 3+075,00
	(3075,0 - 2930,0) * 6,0    
	Poszerzenie nawierzchni 
	od km 2+820,00 do km 2+930,00
	55,0 + (2930,0 - 2820,0) * 0,2
	od km 3+075,00 do km 3+380,00
	731,0 + (3380,00 - 3075,00) * 0,2
	Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
	Strona Lewa
	(2111,12 - 1600,00) * 0,70
	(2930,0 - 2820,0) * 2,0
	(3075,0 - 2930,0) * 0,70
	(3380,00 - 3024,00) * 2,0 * 2
	Strona Prawa
	(3075,0 - 2930,0) * 2,0
	Odtworzenie konstrukcji
	(5 * 2 * 6,0) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	200,0   

	Pozycja: Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7cm z AC 16 P 35/50 (w-wa podbudowy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+370,00
	(1370,00 - 1345,00) * 6,0  
	od km 1+600,00 do km 2+300,00
	(2300,00 - 1600,00) * 6,0  
	od km 2+690,00 do km 2+730,00
	(2730,00 - 2690,00) * 6,0  
	skrzyżowanie w km 1+769,37
	142,00
	skrzyżowanie w km 2+069,57
	1210,00 - 900,00
	skrzyżowanie w km 2+280,76
	60,00
	Poszerzenie nawierzchni 
	od km 1+370,00 do km 1+600,00 - Strona Lewa
	461,0 + (1600,00 - 1370,00) * 0,15
	od km 2+300,00 do km 2+820,00 - Strona Prawa//Lewa
	(25,0 + 64,0 + 83,0) + (2820,00 - 2300,00) * 0,15
	Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
	Strona lewa
	100,0 * 0,12
	Odtworzenie konstrukcji
	(56 * 2 * 6,0) + 56 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	275,0   
	od km 2+930,00 do km 3+075,00
	(3075,0 - 2930,0) * 6,0    
	od km 2+820,00 do km 2+930,00
	55,0 + (2930,0 - 2820,0) * 0,2
	od km 3+075,00 do km 3+380,00
	731,0 + (3380,00 - 3075,00) * 0,2
	(3380,00 - 3024,00) * 0,12
	(5 * 2 * 6,0) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	200,0   
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+372,26 Publiczny
	75,0 * 1,15
	A (Suma częściowa)


	Dział:D.05.00.00   NAWIERZCHNIE 
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm z AC 16 W 35/50 (warstwa wiążąca)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	9500,00 - 570,00    
	od km 2+820,00 do km 3+380,00
	3500,00    
	skrzyżowanie w km 1+769,37
	142,00
	skrzyżowanie w km 2+069,57
	1210,00 - 900,00
	skrzyżowanie w km 2+280,76
	60,00
	skrzyżowanie w km 2+458,95
	143,00
	skrzyżowanie w km 2+799,87
	Schodkowanie warstwa konstrukcyjnych
	90,0 * 0,05 * 1 + 352,0 * 0,05 * 2
	60,0 * 0,05
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+372,26 Publiczny
	75,0
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	300,00 * 5,5 * 0,05 * 2,65

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. 3-5cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+370,00 do km 1+600,00
	(1600,00 - 1370,00) * 6,0    
	od km 2+300,00 do km 2+690,00
	(2690,00 - 2300,00) * 6,0    
	od km 2+730,00 do km 2+820,00
	(2820,00 - 2730,00) * 6,0    
	od km 2+820,00 do km 2+930,000
	(2930,0 - 2820,0) * 5,5    
	od km 3+075,00 do 3+380,00
	(3380,0 - 3075,0) * 5,5
	skrzyżowanie w km 2+458,95
	143,00
	skrzyżowanie w km 2+799,87
	142,00

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 11-16cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy

Krotność = 1,5
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Droga
	od km 1+345,00 do km 1+370,00
	(1370,00 - 1345,00) * 6,0
	od km 1+600,00 do km 2+300,00
	(2300,00 - 1600,00) * 6,0
	od km 2+690,00 do km 2+730,00
	(2730,00 - 2690,00) * 6,0
	od km 2+930,00 do km 3+075,0
	951,0
	skrzyżowanie w km 1+769,37
	142,00
	skrzyżowanie w km 2+069,57
	1210,00
	skrzyżowanie w km 2+280,76
	60,00
	Odtworzenie konstrukcji
	(56 * 1,0 * 1,0) + 56 * (5,5 * 1,5)       
	(5 * 1,0 * 1,0) + 7 * (5,5 * 1,5)            

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA 8 PMB 45/80-80 o grubości 4cm (warstwa ścieralna)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	13000,00 - 570,00    
	skrzyżowanie w km 1+769,37
	142,00
	skrzyżowanie w km 2+069,57
	1210,00 - 900,00
	skrzyżowanie w km 2+280,76
	60,00
	skrzyżowanie w km 2+458,95
	143,00
	skrzyżowanie w km 2+799,87
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+372,26 Publiczny
	75,0
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Roboty remontowe - ułozenie siatki stalowej tylu lekkiego z membraną SLURRY SEAL gr. 1cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+370,00 do km 1+600,00
	(1600,00 - 1370,00) * 6,0    
	od km 2+300,00 do km 2+690,00
	(2690,00 - 2300,00) * 6,0    
	od km 2+730,00 do km 2+820,00
	(2820,00 - 2730,00) * 6,0    
	od km 2+820,00 do km 2+930,000
	(2930,0 - 2820,0) * 6,0    
	od km 3+075,00 do 3+380,00
	(3380,0 - 3075,0) * 6,0
	skrzyżowanie w km 2+458,95
	143,00
	skrzyżowanie w km 2+799,87
	142,00

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm z AC 16 P 35/50 (warstwa wiążąca)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+370,00 do km 1+600,00
	(1600,00 - 1370,00) * 6,0    
	od km 2+300,00 do km 2+690,00
	(2690,00 - 2300,00) * 6,0    
	od km 2+730,00 do km 2+820,00
	(2820,00 - 2730,00) * 6,0    
	od km 2+820,00 do km 2+930,000
	(2930,0 - 2820,0) * 6,0    
	od km 3+075,00 do 3+380,00
	(3380,0 - 3075,0) * 6,0
	skrzyżowanie w km 2+458,95
	143,00
	skrzyżowanie w km 2+799,87
	142,00
	Schodkowanie warstwa konstrukcyjnych
	(3380,00 - 2280) * 2 * 0,08

	Pozycja: Ułożenie georusztu o sztywnych węzłach 30/30kN/m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Przepust w km 1+931,34
	15,0 * 6,0
	Przepust w km 2+710,29
	Przepust w km 3+053,58
	Przepust w km 3+336,16


	Dział:D.06.00.00   ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 
	Pozycja: Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi - płytami ażurowymi 100x50x12cm na podsypce piaskowej gr. 15cm wraz z wypełnieniem otworów humusem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Strona Prawa
	od km 3+053,58 do km 3+321,81
	(3321,81 - 3053,58) * (1,6 + 0,5 + 1,6)

	Pozycja: Humusowanie i plantowanie skarp z hydroobsiewem przy grubości warstwy humusu 15cm.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Strona Lewa
	od km 3+055,91 do km 3+380,00
	((3380,00 - 3055,91)) * ((2,05 + 0,4 + 2,05) + 0,75)
	Strona Prawa
	od km 2+944,36 do km 3+053,58
	(3053,58 - 2944,36) * ((1,8 + 0,4 + 1,8) + 2,0)
	od km 3+053,58 do km 3+321,81
	(3321,81 - 3053,58) * (2,15 + 2,0)

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o średnicy 120cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 3+245,99
	12,0
	km 3+295,50
	ścieżka
	14,0

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 120cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 3+245,99
	2
	km 3+295,50
	ścieżka
	1

	Pozycja: Podsypka wspierająca z kruszywa 0/32mm. (Analogia Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 40cm)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	2 * 3,14 * 1,2 * (poz.198)

	Pozycja: Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm

Krotność = 1,5
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od  km 1+345,00 do km 1+352,00 - Strona Lewa
	7,0 * 1,0
	Strona Lewa
	od km 3+055,91 do km 3+380,00
	((3380,00 - 3055,91)) * 1,25
	Strona Prawa
	od km 2+944,36 do km 3+053,58
	(3053,58 - 2944,36) * 1,25
	od km 3+053,58 do km 3+321,81
	(3321,81 - 3053,58) * 1,25


	Dział:ORGANIZACJA RUCH BRD
	Dział:D.07.00.00  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - pasy ciągłe - chemoutwardzalne
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	 P-7b
	(5,0 + 5,0) * 0,24
	 P-4  
	(10 + 4 + 11 + 7 + 8 + 7 + 5 + 8 + 4 + 8 + 6 + 6 + 2 + 20 + 18 + 8 + 3 + 10 + 5 + 17 + 9 + 8 + 10 + 11 + 25 + 20 + 5 + 20 + 20 + 11 + 14 + 19) * 0,24
	(7 + 8 + 10 + 4 + 25 + 4) * 0,24

	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - pasy przerywane - chemoutwardzalne
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	P-1a
	(282,0) * 0,04
	P-1b
	(168,0 + 230,0 + 67,0 + 115,0) * 0,04
	(50,0) * 0,04
	P-1e
	(3 * 13,0 + 8 * 5 + 3 * 9 + 10 + 19 + 23) * 0,12
	(5 + 7 + 11) * 0,12
	P-6
	(50,0 + 107,0 + 120 + 50 + 50 + 50 + 51 + 50) * 0,08
	(67 + 72) * 0,08

	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - przejścia dla pieszych, skrzyżowania, symbole - chemoutwardzalne
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	P-10
	6 * 4 * 0,5 + 4 * 4 * 0,5 + 4 * 7 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5 + 2 * (6 * 4 * 0,5) + 9 * 4 * 0,5 + 8 * 4 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5 + 6 * 0,5 * 4 + 11 * 3 * 0,5
	6 * 4 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5
	P-11
	(11,0) * 0,5
	25,0    
	(6,0 + 7,0) * 0,5
	6,0 * 3,0 + 7,0 * 3,0    
	P-12
	(9 + 6 + 8 + 12) * 0,5
	P-13
	(7,0 + 6,0 + 9,0) * 0,2625
	(7,0) * 0,2625
	P-14
	(10 * 3,0) * 0,375
	(2 * 3,0) * 0,375
	P-17
	(4) * 4,6
	P-23
	23 * 0,662
	16 * 0,662
	P-26
	23 * 0,70
	16 * 0,70

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze wraz z fundamentem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	F-6
	4

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z wysięgnikami i wspornikami z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2”) wraz z fundamentem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	B-20
	1
	D-6
	6
	D-1
	D-6b
	1 + 2
	G-3
	A-3
	1 + 1
	A-24
	2 + 2
	B-36
	2
	E-2a
	A-16

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2”)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	A-3
	2
	A-4
	1
	A-10
	A-7
	A-24
	B-36
	B-9
	1 + 1 + 1
	B-18
	B-20
	C-13/16
	3 + 4 + 1
	C-13a
	D-6
	18
	D-1
	6 + 1
	D-6b
	1 + 2
	D-2
	D-15
	4
	D-42
	2 + 2
	D-43
	E-2a
	E-13
	6
	E-4
	F-6
	KW
	D-22
	G-1a
	G-1b
	G-1c
	T-2
	0
	T-3
	T-25a
	T-25c
	T-6a
	G-3
	T-6c
	T-0
	U-18b

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	A-3
	3 + 1
	A-4
	1
	A-10
	A-7
	3
	A-16
	A-24
	2
	B-36
	8
	B-9
	1 + 1
	B-18
	B-20
	4
	C-13/16
	6 + 5
	C-13a
	2 + 1
	D-6
	24
	D-1
	9 + 3
	D-6b
	2 + 4
	D-15
	D-42
	D-43
	E-2a
	E-13
	E-4
	F-6
	D-22
	G-1a
	G-1b
	G-1c
	T-2
	T-3
	T-25a
	T-25c
	T-6a
	G-3
	T-6c
	T-0
	U-18b
	R-1

	Pozycja: Wykonanie i ustawienie barieroporęczy H2W2, h=1,2m.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Przepust w km 2+710,29
	30,0 + 70,0
	Przepust w km 3+336,16
	30,0

	Pozycja: Wykonanie i ustawienie barier ochronnych stalowych - jednostronne typu N2W5
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	60 + 60 + 218

	Pozycja: Wykonanie i ustawienie balustrad U-11a, h=1,2m. Fundament 40x40x80cm, beton C20/25:
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Przepust w km 1+931,34
	60,0 + 20,0
	od km 3+000,00 do km 3+336,16
	25,0 + 43,0 + 230,0 + 14,0

	Pozycja: Wykonanie ogrodzenia tymczasowego z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów o wysokości do 2.00 m o rozstawie słupków 2,5m - ogrodzenie systemowe
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Strona Prawa
	Działka Nr 130/2
	7,0
	Działka Nr 241/17
	8,0
	Działka Nr 139/4
	6,0
	Działka Nr 137/5
	9,0
	Działka Nr 165/3
	A (Suma częściowa)
	Strona Lewa
	Działka Nr 420
	112,0
	Działka Nr 278
	3,0
	B (Suma częściowa)


	Dział:D.07.00.00  Tablice informacyjne
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze wraz z fundamentem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Tablice Informacyjne Inwestycji
	4,00 * 2

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - tablice wielkogabarytowe
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Tablice o powierzchni do 1,5-2,0m2 każda
	4


	Dział:D.07.10.01   TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
	Pozycja: Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robót. 
	1


	Dział: D.08.00.00  ELEMENTY ULIC
	Dział: ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+372,26 Publiczny
	6,0
	od km 2+820,0 do km 2+900,0 - Strona Prawa
	55,0

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+372,26 Publiczny
	22,0 + 19,0 * 2


	Dział:D.10.00.00   ROBOTY INNE - Ścieżki pieszo-rowerowe/chodniki
	Pozycja: Pomiar geodezyjny powykonawczy
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	1,0

	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Wykop pod krawężnik i obrzeże
	0,35 * 0,45 * (poz.222 + poz.223 + poz.224 + poz.225)
	Wykop pod ścieżkę
	poz.233A * 0,45
	Wykop pod chodnik
	poz.229 * 0,45
	Wykop pod zjazdy
	poz.233B * (0,55)

	Pozycja: Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych dowiezionych niespoistych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Nasyp pod chodnikami i ścieżkami
	poz.235 * 0,45
	poz.229 * 0,35

	Pozycja: Przełożenie nawierzchni chodnika/zjazdu na granicy robót nowej podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	30 * 2,0 * 4,5

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	1000,0           
	od km 1+343,00 do km 2+820,00
	1200,00          
	Strona Prawa - od km 3+320,00 do km 3+380,00
	60,0
	Strona Lewa - od km 2+820,00 do km 3+024,19
	182,0
	{Chodnik - Strona Prawa}
	od km 2+900,00 do km 2+935,87
	46,0

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy przez ścieżkę pieszo-rowerową
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+351,21
	9,0
	km 1+447,45
	6,0
	km 1+451,45
	km 1+494,75
	km 1+523,84
	km 1+550,44
	km 1+594,96 Publiczny
	15,5
	km 1+650,46
	7,0
	km 1+654,96
	km 1+693,29 Publiczny
	15,0
	km 1+713,32
	km 1+730,14
	km 1+767,04 Publiczny
	8,5
	km 1+778,48 Publiczny
	km 1+811,01 Publiczny
	14,5
	km 1+838,78 Publiczny
	km 1+883,21 Publiczny
	km 1+887,71
	km 1+914,60
	10,0
	km 2+004,10 Publiczny
	20,0
	km 2+828,81
	10,5
	km 2+840,96
	km 2+905,22
	21,0
	km 3+245,99
	0,0
	km 3+295,50
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+508,72
	km 2+528,63
	km 2+562,60
	km 2+577,85
	9,5
	km 2+603,77
	km 2+621,93
	km 2+633,45
	km 2+672,96
	km 2+749,74
	8,0
	km 2+757,65
	km 2+768,95
	B (Suma częściowa)
	km 2+933,94
	km 2+973,91
	km 3+024,19
	C (Suma częściowa)
	Zjazdy przez chodnik
	km 2+144,80
	km 2+167,63
	km 2+210,53
	km 2+237,85
	km 2+255,71 Publiczny
	km 2+277,77 Publiczny
	11,0
	km 2+285,37
	km 2+296,02
	km 2+341,56 Publiczny
	km 2+376,72
	km 2+393,69  Publiczny
	16,0
	km 2+418,51 Publiczny
	km 2+435,14
	km 2+476,38
	km 2+486,68
	km 2+512,44
	km 2+533,85
	km 2+566,38
	km 2+587,45 Publiczny
	16,0 + 6,0 + 6,0
	km 2+605,56 Publiczny
	12,0 + 6,0
	km 2+613,66 Publiczny
	km 2+654,20
	km 2+675,83 Publiczny
	km 2+681,84 Publiczny
	km 2+717,50 Publiczny
	km 2+756,96
	km 2+794,21 Publiczny
	6,0 + 6,0
	km 2+816,21
	D (Suma częściowa)
	km 1+426,29
	km 1+450,10
	km 1+482,93 Publiczny
	22,0 + 2 * 10,0
	km 1+491,30
	km 1+521,65 Publiczny
	17,0 + 2 * 6,0
	km 1+574,09 Publiczny
	30,0 + 9 * 2
	km 1+653,54
	km 1+903,90 Publiczny
	17,0 + 2 * 7,0
	km 2+023,30
	km 2+083,51
	km 2+113,21
	km 2+143,56
	km 2+174,52
	km 2+204,68 Publiczny
	18,0
	km 2+219,87 Publiczny
	km 2+308,55
	km 2+339,53
	km 2+352,56
	km 2+380,56
	km 2+402,06
	km 2+406,56
	km 2+429,99
	E (Suma częściowa)

	Pozycja: Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy przez ścieżkę pieszo-rowerową
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+351,21
	4,5
	km 1+447,45
	km 1+451,45
	km 1+494,75
	km 1+523,84
	km 1+550,44
	km 1+594,96 Publiczny
	5,5
	km 1+650,46
	km 1+654,96
	km 1+693,29 Publiczny
	5,0
	km 1+713,32
	km 1+730,14
	km 1+767,04 Publiczny
	km 1+778,48 Publiczny
	km 1+811,01 Publiczny
	km 1+838,78 Publiczny
	km 1+883,21 Publiczny
	km 1+887,71
	km 1+914,60
	km 2+004,10 Publiczny
	8,0
	km 2+828,81
	6,0
	km 2+840,96
	km 2+905,22
	0,0
	km 3+245,99
	km 3+295,50,
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+508,72
	km 2+528,63
	km 2+562,60
	km 2+577,85
	km 2+603,77
	km 2+621,93
	km 2+633,45
	km 2+672,96
	km 2+749,74
	km 2+757,65
	km 2+768,95
	km 2+933,94
	km 2+973,91
	km 3+024,19
	B (Suma częściowa)
	Zjazdy przez chodnik
	km 2+144,80
	km 2+167,63
	km 2+210,53
	km 2+237,85
	km 2+255,71 Publiczny
	km 2+277,77 Publiczny
	km 2+285,37
	km 2+296,02
	km 2+341,56 Publiczny
	km 2+376,72
	km 2+393,69  Publiczny
	km 2+418,51 Publiczny
	km 2+435,14
	km 2+476,38
	km 2+486,68
	km 2+512,44
	km 2+533,85
	km 2+566,38
	km 2+587,45 Publiczny
	7,0
	km 2+605,56 Publiczny
	km 2+613,66 Publiczny
	km 2+654,20
	km 2+675,83 Publiczny
	km 2+681,84 Publiczny
	km 2+717,50 Publiczny
	km 2+756,96
	km 2+794,21 Publiczny
	km 2+816,21
	C (Suma częściowa)
	km 1+426,29
	km 1+450,10
	km 1+482,93 Publiczny
	6,0 + 5,0
	km 1+491,30
	km 1+521,65 Publiczny
	km 1+574,09 Publiczny
	14,0
	km 1+653,54
	km 1+903,90 Publiczny
	km 2+023,30
	km 2+083,51
	km 2+113,21
	km 2+143,56
	km 2+174,52
	km 2+204,68 Publiczny
	km 2+219,87 Publiczny
	km 2+308,55
	km 2+339,53
	km 2+352,56
	km 2+380,56
	km 2+402,06
	km 2+406,56
	km 2+429,99
	D (Suma częściowa)

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej C8/10 gr. 10cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Ścieżka pieszo-rowerowa i chodnik - Strona Prawa
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	1145,00
	Ścieżka pieszo-rowerowa - Strona Lewa
	od km 2+820,00 do km 3+034,19
	281,0
	A (Suma częściowa)
	Chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa - Strona Prawa
	od km 1+370,00 do km 2+820,00
	1320,0
	od km 2+933,94 do km 3+380,00
	840,0
	{Chodnik - Strona Prawa}
	od km 2+900,00 do km 2+935,87
	36,0
	B (Suma częściowa)
	Zjazdy przez ścieżkę pieszo-rowerową
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+351,21
	2 * 0,9
	km 1+447,45
	1,0
	km 1+451,45
	km 1+494,75
	km 1+523,84
	2 * 0,7
	km 1+550,44
	2 * 0,6
	km 1+594,96 Publiczny
	km 1+650,46
	0,5
	km 1+654,96
	km 1+693,29 Publiczny
	0,6 * 2
	km 1+713,32
	0,5 * 2
	km 1+730,14
	km 1+767,04 Publiczny
	2 * 1,2
	km 1+778,48 Publiczny
	2 * 1,3
	km 1+811,01 Publiczny
	2 * 1,5
	km 1+838,78 Publiczny
	km 1+883,21 Publiczny
	2 * 1,0
	km 1+887,71
	2 * 1,1
	km 1+914,60
	3,0 + 1,0
	km 2+004,10 Publiczny
	0,0
	C (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+508,72
	2 * 0,5
	km 2+528,63
	km 2+562,60
	2 * 1,4
	km 2+577,85
	km 2+603,77
	km 2+621,93
	1 + 1,3
	km 2+633,45
	2 * 3,2
	km 2+672,96
	2 * 2,9
	km 2+749,74
	2 * 1,7
	km 2+757,65
	1,5 + 1,4
	km 2+768,95
	1,2 + 1,3
	km 2+933,94
	1,9 * 2
	km 2+973,91
	1,0 * 2,0
	km 3+024,19
	6,0 + 1,8
	D (Suma częściowa)
	Zjazdy przez chodnik
	km 2+144,80
	km 2+167,63
	km 2+210,53
	km 2+237,85
	km 2+255,71 Publiczny
	km 2+277,77 Publiczny
	km 2+285,37
	km 2+296,02
	km 2+341,56 Publiczny
	km 2+376,72
	km 2+393,69  Publiczny
	km 2+418,51 Publiczny
	km 2+435,14
	1,7 * 2
	km 2+476,38
	1,5 * 2
	km 2+486,68
	1,3 * 2
	km 2+512,44
	km 2+533,85
	1,6 * 2
	km 2+566,38
	1,0 * 2
	km 2+587,45 Publiczny
	km 2+605,56 Publiczny
	1,5
	km 2+613,66 Publiczny
	km 2+654,20
	km 2+675,83 Publiczny
	km 2+681,84 Publiczny
	km 2+717,50 Publiczny
	km 2+756,96
	km 2+794,21 Publiczny
	km 2+816,21
	E (Suma częściowa)
	km 1+426,29
	1,2 * 2
	km 1+450,10
	km 1+482,93 Publiczny
	km 1+491,30
	1,2
	km 1+521,65 Publiczny
	km 1+574,09 Publiczny
	km 1+653,54
	km 1+903,90 Publiczny
	km 2+023,30
	km 2+083,51
	km 2+113,21
	km 2+143,56
	30,0
	km 2+174,52
	km 2+204,68 Publiczny
	km 2+219,87 Publiczny
	km 2+308,55
	30,0
	5,0
	km 2+339,53
	4,5
	km 2+352,56
	6,0
	km 2+380,56
	km 2+402,06
	km 2+406,56
	km 2+429,99
	F (Suma częściowa)

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	{Chodnik - Strona Prawa}
	1180,0
	{Chodnik - Strona Lewa}
	2015,0

	Pozycja: Chodniki płytek betonowych antypoślizgowych 30x30cm (dwa rzędy) gr. 8cm (kolor żólty) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	4 * 4 * 0,3 + 4 * 4 * 0,3 + 2 * 2 * 0,3 + 4 * 4 * 0,3 + 8 * 4 * 0,3 + 2 * 4 * 0,3 + 2 * 4 * 0,3
	(2 * 0,3 * 4) * 2 + (2 * 0,3 * 4) * 2

	Pozycja: Chodniki płytek betonowych naprowadzających 40x40cm gr. 8cm (kolor biały) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	1 * 2 * 0,4 + 3 * 2 * 0,4 + 2 * 2 * 0,4 + 8 * 2 * 0,4 + 1 * 2 * 0,4 + 1 * 2 * 0,4

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	poz.226 + poz.227 + poz.228                

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów i chodników
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Chodnik
	poz.229
	Ścieżka pieszo-rowerowa
	poz.235
	poz.238

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Ścieżka pieszo-rowerowa
	poz.235       
	poz.236        
	poz.237        
	poz.238       

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Ścieżka pieszo-rowerowa
	poz.235      
	poz.236      
	poz.237        

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z AC 8 S 50/70 o grubości 4cm (warstwa ścieralna)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	2900,0            
	1300,0
	65,0                 
	600,0
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+351,21
	22,8
	km 1+447,45
	13,8
	km 1+451,45
	22,5
	km 1+494,75
	22,9
	km 1+523,84
	21,8
	km 1+550,44
	21,2
	km 1+594,96 Publiczny
	31,4
	km 1+650,46
	19,0
	km 1+654,96
	km 1+693,29 Publiczny
	30,0
	km 1+713,32
	21,0
	km 1+730,14
	km 1+767,04 Publiczny
	25,0
	km 1+778,48 Publiczny
	35,0
	km 1+811,01 Publiczny
	km 1+838,78 Publiczny
	km 1+883,21 Publiczny
	21,5
	km 1+887,71
	km 1+914,60
	28,0
	km 2+004,10 Publiczny
	40,0
	km2+828,81
	17,0
	km 2+840,96
	km 2+905,22
	46,0
	km 3+245,99
	63,0
	km 3+295,50
	66,0
	B (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+508,72
	26,5
	km 2+528,63
	km 2+562,60
	25,5
	km 2+577,85
	km 2+603,77
	km 2+621,93
	24,0
	km 2+633,45
	37,0
	km 2+672,96
	40,5
	km 2+749,74
	29,0
	km 2+757,65
	km 2+768,95
	25,4
	km 2+933,94
	39,0
	km 2+973,91
	23,0
	km 3+024,19
	26,0
	C (Suma częściowa)

	Pozycja: Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 2+144,80
	18,0
	km 2+167,63
	15,0
	km 2+210,53
	km 2+237,85
	km 2+255,71 Publiczny
	17,0
	km 2+277,77 Publiczny
	21,0
	km 2+285,37
	km 2+296,02
	16,5
	km 2+341,56 Publiczny
	19,0 + 64,0
	km 2+376,72
	14,5
	km 2+393,69  Publiczny
	27,0
	km 2+418,51 Publiczny
	31,0
	km 2+435,14
	24,0
	km 2+476,38
	23,0
	km 2+486,68
	20,0
	km 2+512,44
	25,0
	km 2+533,85
	28,0
	km 2+566,38
	km 2+587,45 Publiczny
	29,0
	km 2+605,56 Publiczny
	26,0
	km 2+613,66 Publiczny
	km 2+654,20
	km 2+675,83 Publiczny
	22,0
	km 2+681,84 Publiczny
	km 2+717,50 Publiczny
	43,0
	km 2+756,96
	km 2+794,21 Publiczny
	km 2+816,21
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+426,29
	19,6
	km 1+450,10
	19,0
	km 1+482,93 Publiczny
	44,0
	km 1+491,30
	km 1+521,65 Publiczny
	33,0
	km 1+574,09 Publiczny
	61,0
	km 1+653,54
	km 1+903,90 Publiczny
	34,0
	km 2+023,30
	km 2+083,51
	17,4
	km 2+113,21
	km 2+143,56
	15,3
	km 2+174,52
	km 2+204,68 Publiczny
	km 2+219,87 Publiczny
	km 2+308,55
	15,5
	km 2+339,53
	km 2+352,56
	km 2+380,56
	16,0
	km 2+402,06
	km 2+406,56
	km 2+429,99
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	poz.233           
	poz.234

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z AC 11W 50/70 o grubości 4cm (warstwa wiążąca)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+351,21
	22,8
	km 1+447,45
	13,8
	km 1+451,45
	22,5
	km 1+494,75
	22,9
	km 1+523,84
	21,8
	km 1+550,44
	21,2
	km 1+650,46
	19,0
	km 1+654,96
	km 1+713,32
	21,0
	km 1+730,14
	km 1+887,71
	21,5
	km 1+914,60
	28,0
	km 2+828,81
	17,0
	km 2+840,96
	km 2+905,22
	46,0
	km 3+245,99
	63,0
	km 3+295,50
	66,0
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+426,29
	19,6
	km 1+450,10
	km 1+491,30
	km 1+653,54
	20,0
	km 2+023,30
	22,0
	km 2+083,51
	17,4
	km 2+113,21
	km 2+143,56
	15,3
	km 2+174,52
	14,5
	km 2+308,55
	15,5
	km 2+339,53
	km 2+352,56
	km 2+380,56
	16,0
	km 2+402,06
	km 2+406,56
	km 2+429,99
	km 2+933,94
	39,0
	km 2+973,91
	23,0
	km 3+024,19
	26,0
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8cm z AC 16 W 50/70 (warstwa wiążąca)

Krotność = 1,2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+594,96 Publiczny
	31,4 * 1,1
	km 1+693,29 Publiczny
	30,0 * 1,1
	km 1+767,04 Publiczny
	25,0 * 1,1
	km 1+778,48 Publiczny
	35,0 * 1,1
	km 1+811,01 Publiczny
	km 1+838,78 Publiczny
	km 1+883,21 Publiczny
	21,5 * 1,1
	km 2+004,10 Publiczny
	40,0 * 1,1
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+482,93 Publiczny
	44,0 * 1,1
	km 1+521,65 Publiczny
	33,0 * 1,1
	km 1+574,09 Publiczny
	61,0 * 1,1
	km 1+903,90 Publiczny
	34,0 * 1,1
	km 2+204,68 Publiczny
	28,0 * 1,1
	km 2+219,87 Publiczny
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Wzmocnienie z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0  gr. 22cm

Krotność = 1,7
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Prawa
	(poz.236 + poz.237) * 1,15
	poz.234 * 1,15


	Dział:D.09.01.01   ZIELEŃ DROGOWA
	Pozycja: Humusowanie trawników z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15cm (Analogia humusowanie skarp).
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	960,00 + 2150,00    
	1550,00                     

	Pozycja: Zakup i sadzenie drzew liściastych form naturalnych o wysokości 140-160cm z całkowitą zaprawą dołów z palikowaniem drzew - 2 paliki o średnicy 7cm i wysokości 2,5m w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie powiatu kępińskiego
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	- lipa drobnolistna miododajna
	19 + 14





