
mgr inż. Joanna Małecka

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Jacek Małecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalowanie znaków drogowych45233290-8

Roboty w zakresie nawierzchni dróg45233220-7

Ścieżki piesze, chodniki45233161-5

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni dróg

45233000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie
terenu

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

45200000-9

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu45111230-9

Roboty w zakresie usuwania gleby45112000-5

Roboty w zakresie burzenia45111100-9

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

DrogowaBRANŻE:

2023-07-13DATA OPRACOWANIA:

ul. Katowicka 8 63-604 Baranów ADRES INWESTORA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/KępnemNAZWA INWESTORA:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z 
drogą wojewódzką W 482 do końca miejscowości Perzów wraz z 
odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 5681P w 
kierunku m. Turkowy

NAZWA 
INWESTYCJI:

Droga powiatowa Nr 5716P - gmina Perzów, miejscowość Perzów 
Odcinek I od km 1+345,00 do km 3+380,00

ADRES 
INWESTYCJI:

-ADRES WYKONAWCY:

Wyłoniony w przetarguWYKONAWCA:

Okrzyce 7, 63-630 Rychtal

PRZEDMIAR  ROBÓT

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Kępno Zakład Usług Projektowo-
Konsultingowych

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
KOSZTORYS:

Prowadzenie działań informacyjnych1

kpl.Prowadzenie działań informacyjnychKNNR 6 0702-
01

D.M.00.00.00

D.M.00.00.0
0

1
d.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

1,00kpl.1

1,00RAZEM
D.01.00.00   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE2

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym.

KNNR 1 0111-
01

D.01.01.01

D.01.01.012
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 2+820,00

1,48km(2820 - 1345) / 1000

od km 2+820,00 do km 3+380,00

0,56km(3380 - 2820) / 1000

2,04RAZEM

szt.Pomiar geodezyjny powykonawczy - drogaKalkulacja
własna

D.01.01.01

D.01.01.013
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Regulacja i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnejKalkulacja
własna

D.01.01.01

D.01.01.014
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 2+820,00

11,00szt.11

od km 2+820,00 do km 3+380,00

4,00szt.4

15,00RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 11-15cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
01

D.01.02.01

D.01.02.015
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00

4,00szt.2 + 2

4,00RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 16-25cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
02

D.01.02.01

D.01.02.016
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00

9,00szt.4 + 5

9,00RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 26-35cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
03

D.01.02.017
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00

1,00szt.1

1,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 

średnicy 36-45cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
04

D.01.02.01

D.01.02.018
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00

2,00szt.1 + 1

2,00RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 46-55cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
05

D.01.02.01

D.01.02.019
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy >90cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko 
Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy,

KNNR 1 0101-
09

D.01.02.01

D.01.02.0110
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00

2,00szt.1 + 1

2,00RAZEM

haMechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych 
powyżej 60% powierzchni.

KNNR 1 0102-
04

D.01.02.01

D.01.02.0111
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 2+820,00

0,01ha0,011

od km 2+820,00 do km 3+380,00

0,02ha0,02

0,03RAZEM

mCięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cmKNR AT-03
0101-02

D.01.02.04

D.01.02.0412
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 2+820,00

2 950,00m(2820 - 1345) * 2

12,00m6,0 + 6,0               < km 1+345,00>

12,00m6,0 + 6,0               < km 1+370,00>

12,00m6,0 + 6,0               < km 1+600,00>

12,00m6,0 + 6,0               < km 2+300,00>

12,00m6,0 + 6,0               < km 2+690,00>

12,00m6,0 + 6,0               < km 2+730,00>

12,00m6,0 + 6,0               < km 2+820,00>

{kanalizacja deszczowa - przykanaliki od km 1+345,00 do
km 1+931,34}

157,20m((4,4 + 1,6) * 2 + (6,6 + 1,5) * 6 + (4 * 4,5)) * 2

{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 1+370,00 do km
1+590,00}

440,00m(1590,00 - 1370,0) * 2

{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 2+270,00 do km
2+810,00}

1 080,00m(2810,00 - 2270,00) * 2

{kanalizacja deszczowa - kolektorod km 2+710,29 do km
2+810,55}

225,80m101,0 * 2 + (4,4 + 1,6) * 2 + (4,4 + 1,5) * 2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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195,00m195,0   <roboty naprawcze>

od km 2+820,00 do km 3+380,00

1 120,00m(3380,0 - 2820,0) * 2

18,00m3 * 6,0                       < km 2+820,00>

12,00m6,0 + 6,0                   < km 2+930,0>

24,00m4 * 6,0                      < km 3+075,00>

22,00m4 * 5,5                      < km 3+336,16>

76,00m(5 * 2 * 5,5) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       <kanalizacja
deszczowa - przykanaliki>

40,00m40,0   <roboty naprawcze>

6 444,00RAZEM

mRozebranie krawężników betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

KNNR 6 0806-
04

D.01.02.04

D.01.02.0413
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa

310,00m310,0

od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa

1 055,00m1055,0

1 365,00RAZEM

m3Rozebranie ław pod krawężniki i ścieki z betonuKNR 2-31 0812-
03

D.01.02.04

D.01.02.0414
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

86,00m3(poz.13) * 0,063

86,00RAZEM

mRozebranie obrzeży i oporników betonowych o wymiarach 
6-8x30cm na podsypce piaskowej

KNNR 6 0806-
08

D.01.02.04

D.01.02.0415
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa

175,00m175,0

od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa

845,00m845,0

1 020,00RAZEM

m2Rozebranie konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów z 
kostki betonowej

KNR 2-31 0807-
01

D.01.02.04

D.01.02.0416
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa

215,00m2215,0

345,00m2345,0

100,00m2100,0

od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa

1 377,00m21377,0

od km 2+200,00 do km 3+380,00 - Parking - Strona Lewa

180,00m2180,0

2 217,00RAZEM

m2Rozebranie konstrukcji chodników z płyt betonowych o 
wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 0805-
07

17
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa

380,50m2380,5

380,50RAZEM

m2Rozebranie konstrukcji nawierzchni z płyt drogowych 
betonowych (trylinki) gr. 15cm o spoinach wypełnionych 
zaprawą cementową

KNNR 6 0805-
04

18
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa

11,75m211,75

od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa

115,00m2115,0

126,75RAZEM

m2Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie 
i ręcznie

KNNR 6 0801-
02

D.01.02.04

D.01.02.0419
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

2 217,00m2poz.16

380,50m2poz.17

126,75m2poz.18

2 724,25RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10-12cm 
mechanicznie

KNNR 6 0802-
06

D.01.02.04

D.01.02.0420
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Strona Prawa

156,00m2110,0 + 46,0

128,41m2128,41

Strona Lewa

505,00m2505,0

789,41RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 25cm mechanicznieKNNR 6 0802-
02

D.01.02.04

D.01.02.0421
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Strona Prawa

21,60

Strona Lewa

7,50m27,50  <zjazdy>

7,50RAZEM

m2Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20-30cm 
mechanicznie

KNNR 6 0801-
02

D.01.02.04

D.01.02.0422
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 2+820,00

Droga

od km 1+345,00 do km 1+370,00

150,00m2(1370,0 - 1345,0) * 6,0

od km 1+600,00 do km 2+300,00

4 200,00m2(2300,0 - 1600,0) * 6,0

od km 2+690,00 do km 2+730,00

240,00m2(2730,0 - 2690,0) * 6,0

Zjazdy istniejące

789,41m2poz.20

{kanalizacja deszczowa - przykanaliki od km 1+345,00 do
km 1+931,34}

117,90m2((4,4 + 1,6) * 2 + (6,6 + 1,5) * 6 + (4 * 4,5)) * 1,5

{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 1+370,00 do km
1+590,00}

550,00m2(1590,00 - 1370,0) * 2,5

{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 2+270,00 do km
2+810,00}

1 850,00m2(2810,00 - 2070,00) * 2,5

{kanalizacja deszczowa - kolektorod km 2+710,29 do km
2+810,55}

270,35m2101,0 * 2,5 + (4,4 + 1,6) * 1,5 + (4,4 + 1,5) * 1,5

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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od km 2+820,00 do km 3+380,00

62,75m2(5 * 1,0 * 1,0) + 7 * (5,5 * 1,5)       <kanalizacja deszczowa -
przykanaliki>

Droga

od km 2+930,0 do km 3+075,00

1 093,65m2951,00 * 1,15

od km 3+326,16 do km 3+346,13

110,00m25,50 * 20,0

9 434,06RAZEM

m3
bet.

Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i 
kamiennych

KNNR 3 0403-
01

D.01.02.04

D.01.02.0423
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

5,50m3
bet.

5,5

5,78m3
bet.

8,2 * 0,5 + 6,7 * 0,25

1,01m3
bet.

1,8 * 0,7 * 0,8

5,00m3
bet.

5,0

17,29RAZEM

m2Rozebranie umocnienia rowu z płyt betonowych o grubości 
12cm

KNR 2-31 0811-
01

24
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Rów w km 2+710,29

18,70m218,7

18,70RAZEM

mRozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30-
50cm

KNR 2-31 0816-
01

D.01.02.04

D.01.02.0425
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Zjazdy

Strona Prawa

155,00m155,0

Strona Lewa

129,10m125,6 + 3,5

284,10RAZEM

m3Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy 
betonowe

KNR 2-31 0816-
04

D.01.02.04

D.01.02.0426
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

26,25m3(12 + 3) * (2,5 * 0,35 * 2,0)                               <Ścianki
betonowe przepustów pod zjazdami>

26,25RAZEM

sztRozbiórka pionowych znaków drogowych i odwóz ich do 
Zamawiającego

KNNR 6 0808-
08

D.01.02.04

D.01.02.0427
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

A-7

6,00szt2 + 4

A-3

2,00szt1 + 1

A-4

1,00szt1

A-10

1,00szt1

B-18

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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1,00szt1

B-20

1,00szt1

B-33(30)

1,00szt1

B-36

3,00szt1 + 2

D-6

10,00szt4 + 6

D-22

2,00szt1 + 1

D-1

4,00szt2 + 2

T-0

1,00szt1

T-6b

2,00szt1 + 1

T-25a

3,00szt1 + 2

T-2

1,00szt1

T-3

1,00szt1

E-4

10,00szt10

E-13

2,00szt1 + 1

R-1

3,00szt1 + 2

R-3

1,00szt1

G-3

1,00szt1

G-1b

1,00szt1

G-1a

1,00szt1

G-1c

1,00szt1

U-1a

18,00szt9 + 9

U-18b

1,00szt1

79,00RAZEM

mRozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątownikówKNNR 6 0808-
01

D.01.02.04

D.01.02.0428
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

4,50m4,5

4,50RAZEM

mRozebranie barier drogowych stalowych (bezusterkowe) z 
odwozem materiału na składowisko Inwestora

KNNR 6 0808-
07

D.01.02.04

D.01.02.0429
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

km 1+930,04

5,00m5,0

km 2+710,29

20,00m9,0 + 11,0

km 3+053,58

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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12,00m6,0 + 6,0

km 3+336,16

20,00m10,0 + 10,0

57,00RAZEM

mRozebranie ogrodzeń różnych typów - Demontaż przęseł i 
rozbiórka ogrodzeń istniejących płotów wraz z rozbiórką ich 
elementów betonowych (cokół + fundament) wraz odwozem 
materiału z rozbiórki kosztami wysypiska i utylizacji

KNNR 6 0808-
03

D.01.02.04

D.01.02.0430
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Strona Prawa

Działka Nr 130/2

7,00m7,0

Działka Nr 241/17

8,00m8,0

Działka Nr 139/4

8,00m8,0

Działka Nr 137/5

11,00m11,0

Działka Nr 165/3

5,00m5,0

--------
39,00

mA (Suma częściowa)

Strona Lewa

Działka Nr 420

120,00m120,0

Działka Nr 278

3,00m3,0

--------
123,00

mB (Suma częściowa)

162,00RAZEM

m2Przełożenie nawierzchni chodnika/zjazdu/opaski na granicy 
robót nowej podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

KNNR 6 0502-
03

D.01.02.04

D.01.02.0431
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

360,00m240 * (4,5 * 2,0)      <chodnik>

360,00RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu gr. 25cm 
mechanicznie i ręcznie

KNNR 6 0802-
06

D.01.02.04

D.01.02.0432
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 2+820,00 - Strona Prawa

25,00m225,0

od km 1+345,00 do km 2+820,00 - Strona Lewa

11,00m211,0

36,00RAZEM

mRozebranie przepustu drogowego ceglanego o średnicy 
2x90x120cm
Krotność = 1,67

KNR 2-31 0816-
03

D.01.02.04

D.01.02.0433
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

km 2+710,29

7,70m7,7

7,70RAZEM

mRozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 
2x80cm

KNR 2-31 0816-
03

D.01.02.04

D.01.02.0434
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

km 1+930,04

10,50m10,5

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
10,50RAZEM

mRozebranie przepustu rurowego o średnicy 150cm
Krotność = 1,67

KNR 2-31 0816-
03

D.01.02.04

D.01.02.0435
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

km 3+053,58 - 2xfi 145cm

22,70m2 * 11,35

km 3+336,16 - 2xfi 140cm

23,00m2 * 11,50

45,70RAZEM

m3Rozebranie przepustów - ścianki czołowe i ławy betonoweKNR 2-31 0816-
04

D.01.02.04

D.01.02.0436
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

km 1+930,04

1,10m30,4 * 1,1 * 2,5

km 2+710,29

30,36m3(7,7 * 0,5 * 2,5 * 3) + (0,9 * 2 + 0,5 * 3) * 0,45

km 3+053,58 - 2xfi 145cm

34,03m32 * 11,35 * 0,5 * 1,5 + (6,8 * 0,5 * 2,5) * 2

11,39m375,9 * 0,15

km 3+336,16 - 2xfi 140cm

51,25m32 * 11,50 * 0,5 * 1,5 + (6,8 * 0,5 * 2,5) * 2 * 2

12,12m380,8 * 0,15

140,25RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z 
kosztami transportu i składowania

KNR 4-04 1103-
04

D.01.02.04

D.01.02.0437
d.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm

96,66m3poz.12 * 0,1 * 0,15

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

61,43m3poz.13 * 0,3 * 0,15

Rozebranie ław pod krawężniki i ścieki z betonu

86,00m3poz.14

Rozebranie obrzeży i oporników betonowych o wymiarach 6
-8x30cm

24,48m3poz.15 * 0,08 * 0,3

Rozebranie konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów z
kostki betonowej

288,21m3poz.16 * (0,05 + 0,08)

Rozebranie konstrukcji chodników z płyt betonowych o
wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej

45,66m3poz.17 * (0,07 + 0,05)

Rozebranie konstrukcji nawierzchni z płyt drogowych
betonowych (trylinki) gr. 15cm o spoinach wypełnionych
zaprawą cementową

19,01m3poz.18 * 0,15

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie i
ręcznie

408,64m3poz.19 * 0,15

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10-12cm
mechanicznie

94,73m3poz.20 * 0,12

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 25cm mechanicznie

1,88m3poz.21 * 0,25

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20-30cm
mechanicznie

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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2 358,52m3poz.22 * 0,25

Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i
kamiennych

17,29m3poz.23

Rozebranie umocnienia rowu  z płyt betonowych o grubości
12cm

2,24m3poz.24 * 0,12

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30-
50cm

71,03m3poz.25 * 0,25

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy
betonowe

26,25m3poz.26

Rozebranie fundamentów znaków drogowych

10,11m3poz.27 * 0,4 * 0,4 * 0,8

Rozebranie fundamentów ogrodzeń różnych typów

51,84m3poz.30 * 0,8 * 0,4

Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu gr. 25cm
mechanicznie i ręcznie

10,80m3poz.32 * 0,30

Rozebranie przepustu drogowego ceglanego o średnicy
2x90x120cm

3,85m3poz.33 * 0,5

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.
2x80cm

5,25m3poz.34 * 0,5

Rozebranie przepustu rurowego o średnicy 150cm

22,85m3poz.35 * 0,5

Rozebranie przepustów - ścianki czołowe i ławy betonowe

140,25m3poz.36

3 846,98RAZEM
D.02.00.00   ROBOTY  ZIEMNE3

m3Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie 
rodzimym z transportem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania

KNNR 1 0201-
02

D.02.01.01

D.02.01.0138
d.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Wykop pod konstrukcję drogi

6 194,38m3poz.180 * (0,50)

Wykop pod rowy drogowe - Strona Lewa

od km 3+055,91 do km 3+380,00

372,70m3(3380,0 - 3055,91) * ((4,2 + 0,4) / 2) * 0,5

Wykop pod rowy drogowe - Strona Prawa

od km 2+944,36 do km 3+053,58

148,54m3(3053,58 - 2944,36) * ((3,0 + 0,4) / 2) * 0,8

od km 3+053,58 do km 3+321,81

516,34m3(3321,81 - 3053,58) * ((6,6 + 0,4) / 2) * 0,55

Oczyszczenie rowów melioracyjnych

840,00m3(1000,0 * (2,4 + 0,4) / 2) * 0,6

1 088,00m3(800,0) * ((3,0 + 0,4) / 2) * 0,8

Wykop pod krawężnik i obrzeże

19,06m30,35 * 0,45 * (poz.216 + poz.217)

9 179,02RAZEM

m3Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych 
dowiezionych niespoistych

KNNR 11 0501-
05

D.02.03.01

D.02.03.0139
d.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Nasyp pod projektowanym poboczem

od  km 1+345,00 do km 1+352,00 - Strona Lewa

1,12m37,0 * 0,16

Nasyp pod projektowanym poboczem - Strona Prawa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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od km 2+935,87 do km 3+336,16

170,12m3((3336,16 - 2935,87)) * 2 * 1,25 * 0,17

Nasyp pod projektowanym poboczem - Strona Lewa

od km 3+026,00 do km 3+380,00

150,45m3((3380,0 - 3026)) * 2 * 1,25 * 0,17

Nasyp pod zjazdy

539,46m3poz.234 * 0,45

861,15RAZEM

m2Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za 
projektowanym rowem i poboczem

KNNR 1 0501-
01

D.02.03.01

D.02.03.0140
d.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Za projektowanym rowem - Strona Lewa

od km 3+055,91 do km 3+380,00

243,07m2((3380,0 - 3055,91)) * 0,75

Za projektowanym rowem i ścieżką - Strona Prawa

od km 2+944,36 do km 3+053,58

218,44m2(3053,58 - 2944,36) * 2 * 1,0

od km 3+053,58 do km 3+321,81

536,46m2(3321,81 - 3053,58) * 2 * 1,0

od km 3+321,81 do km 3+380,0

87,29m2(3380,0 - 3321,81) * 1,5

1 085,26RAZEM
D.03.02.01 KANALIZACJA  DESZCZOWA4

Kanalizacja Deszczowa45231000-54.1

m3Roboty ziemne - wykopy w gruncie rodzimym z transportem 
urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami 
transportu i składowania

KNNR 1 0201-
02

D.03.02.01

D.03.02.0141
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Studnie ściekowe:

691,79m3((poz.48)) * (2,0 * 2,0) * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 +
3,84 + 3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28 + 2,24 + 3,06
+ 3,02 + 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 + 2,27 + 2,52 + 2,5)
/ 23)

Studnie kanalizacyjne

540,31m3((poz.50)) * (2,5 * 2,5) * ((2,18 + 1,94 + 1,78 + 2,04 + 2,9 +
3,55 + 3,04 + 3,27 + 3,29 + 3,31 + 2,54 + 1,25 + 1,59 + 2,44
+ 2,08 + 1,96 + 1,87 + 1,81 + 1,68 + 1,61 + 1,85 + 2,07) /
22)

1 232,10RAZEM

m3Roboty ziemne - wykopy liniowe mechaniczne w gruncie 
rodzimym z transportem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania

KNNR 1 0307-
04

D.03.02.01

D.03.02.0142
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Przykanaliki:

1 120,70m3(((poz.47)) * 1,5 * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 +
3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28 + 2,24 + 3,06 + 3,02
+ 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 + 2,27 + 2,52 + 2,5) / 23))
* 0,8

KD fi 315

797,93m3((poz.53)) * 1,5 * 1,68 * 0,8

KD fi 400

1 290,49m3((poz.55)) * 1,5 * 1,85 * 0,8

3 209,12RAZEM

m3Roboty ziemne - wykopy liniowe ręczne w gruncie 
rodzimym z transportem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania

KNNR 1 0307-
04

D.03.02.01

D.03.02.0143
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Przykanaliki:

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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280,18m3(((poz.47)) * 1,5 * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 +

3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28 + 2,24 + 3,06 + 3,02
+ 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 + 2,27 + 2,52 + 2,5) / 23))
* 0,2

KD fi 315

199,48m3((poz.53)) * 1,5 * 1,68 * 0,2

KD fi 400

322,62m3((poz.55)) * 1,5 * 1,85 * 0,2

802,28RAZEM

m3Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionychKNNR 11 0501-
05

D.03.02.01

D.03.02.0144
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Studnie ściekowe:

657,85m3((poz.48)) * (4,0 - 3,14 * 0,25^2) * ((2,59 + 2,49 + 2,76 +
3,59 + 3,63 + 3,84 + 3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28
+ 2,24 + 3,06 + 3,02 + 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 +
2,27 + 2,52 + 2,5) / 23)

Studnie kanalizacyjne

472,45m3((poz.50)) * (6,25 - 3,14 * 0,5^2) * ((2,18 + 1,94 + 1,78 +
2,04 + 2,9 + 3,55 + 3,04 + 3,27 + 3,29 + 3,31 + 2,54 + 1,25
+ 1,59 + 2,44 + 2,08 + 1,96 + 1,87 + 1,81 + 1,68 + 1,61 +
1,85 + 2,07) / 22)

Przykanaliki:

1 400,88m3(((poz.47)) * 1,5 * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 +
3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28 + 2,24 + 3,06 + 3,02
+ 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 + 2,27 + 2,52 + 2,5) / 23))

KD fi 315

908,36m3((poz.53)) * 1,5 * (1,68 - 0,15)

KD fi 400

1 482,32m3((poz.55)) * 1,5 * (1,85 - 0,15)

4 921,86RAZEM

m3Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II 
zagęszczarkami

KNNR 1 0408-
03

D.03.02.01

D.03.02.0145
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

4 921,86m3poz.44

4 921,86RAZEM

m3Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 15cmKNNR 11 0501-
05

D.03.02.01

D.03.02.0146
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Przykanaliki:

74,12m3(poz.47) * 1,5 * 0,15

74,12RAZEM

mPrzykanaliki z rur kielichowych z PVC-U SN 12 o śr. nom. 
200mm

KNNR 11 0505-
03

D.03.02.01

D.03.02.0147
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 1+931,34

109,50m7,3 * 15

od km 1+931,34 do km 2+014,91

19,40m7,3 + 2,4 + 7,3 + 2,4

od km 2+183,32 do km 2+700,00

154,90m6,3 + 1,1 + 6,3 + 1,1 + 7,0 + 2,3 + 6,7 + 1,5 + 7,1 + 1,8 + 9,4
+ 8,6 + 9,8 + 7,2 + 7,7 + 4,2 + 7,7 + 2,8 + 8,3 + 2,8 + 8,8 +
3,5 + 3,5 + 9,5 + 4,0 + 9,8 + 6,1

od km 2+710,29 do km 2+810,55

11,90m4,4 + 1,6 + 4,4 + 1,5

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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od km 2+810,55 do km 3+380,00

9,70m7,5 + 2,2

9,70m7,5 + 2,2

5,60m3,6 + 2,0

8,70m8,7 * 1

329,40RAZEM

szt.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 
osadnikiem i syfonem. Wpusty deszczowe krawężnikowo-
jezdniowe klasy D400

KNNR 4 1424-
01

D.03.02.01

D.03.02.0148
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 1+931,34

20,00szt.20

od km 1+931,34 do km 2+014,91

4,00szt.4

od km 2+183,32 do km 2+700,00

26,00szt.26

od km 2+710,29 do km 2+810,55

4,00szt.4

od km 2+810,55 do km 3+380,00

7,00szt.7

61,00RAZEM

m3Podłoża betonowe o grubości 15-30cm - pod studnie fi 
1200mm beton C16/20

KNNR 4 1410-
02

D.03.02.01

D.03.02.0149
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

17,10m3poz.50 * 0,45

4,05m3poz.51 * 0,5 * 0,3

21,15RAZEM

szt.Studnie kanalizacyjne przelotowe z kręgów betonowych 
średnicy 1200mm z betonu klasy C35/45 właz typu 
ciężkiego D 400 (wraz z robotami ziemnymi). Hmax=3,55m

KNNR 4 1415-
01

D.03.02.01

D.03.02.0150
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 1+931,34

18,00szt.18

od km 1+931,34 do km 2+014,91

4,00szt.4

od km 2+183,32 do km 2+700,00

4,00szt.4 <nowe>

od km 2+710,29 do km 2+810,55

4,00szt.4

od km 2+848,20 do km 3+053,58

8,00szt.8

38,00RAZEM

mOdwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości 400mm 
i wysokości ponad 300 do 450mm; klasa obciążenia D400

KNR 9-26 0115-
04

51
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

27,00m16,0 + 6,0 + 5,0

27,00RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
15cm

KNNR 4 1411-
01

D.03.02.01

D.03.02.0152
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00

89,06m3((poz.53)) * 1,5 * 0,15

89,06RAZEM

mKanały z rur PVC-U HS SDR 34 SN 12 o średnicy 315mmKNNR 4 1308-
05

D.03.02.01

D.03.02.0153
d.4.1

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 1+931,34

11,50m11,5

od km 1+931,34 do km 2+014,91

80,90m1,5 + 3 + 30,2 + 46,2

od km 2+183,32 do km 2+700,00

11,90m11,9

od km 2+710,29 do km 2+810,55

97,00m2,6 + 9,9 + 38,4 + 46,1

od km 2+848,20 do km 3+053,58

194,50m42,4 + 32,7 + 19,1 + 20,1 + 33,7 + 40,8 + 3,7 + 2,0

395,80RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
30cm

KNNR 4 1411-
01

D.03.02.01

D.03.02.0154
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 2+820,00

130,79m3((poz.55)) * 1,5 * 0,15

130,79RAZEM

mKanały z rur PVC-U HS SDR 34 SN 12 o średnicy 400mmKNNR 4 1308-
07

D.03.02.01

D.03.02.0155
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 1+931,34

581,30m-37 + 80,5 + 70 + 55 + 71 + 2,7 + 8 + 37 + 48,9 + 36 + 9,5 +
12,1 + 14,2 + 47,2 + 44,9 + 44,6 + 31,1 + 4,1 + 1,5

581,30RAZEM

sztObudowy wylotów kolektora fi 315cm z kamienia do rowu 
otwartego. Analogia obudowa wylotu przykanalika do rowu 
otwartego.

KNNR 6 0602-
02

D.03.02.01

56
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+931,34 do km 2+014,91

1,00szt1   <km 1+931,34>

1,00RAZEM

sztObudowy wylotów kolektora fi 400cm z kamienia do rowu 
otwartego. Analogia obudowa wylotu przykanalika do rowu 
otwartego.

KNNR 6 0602-
02

D.03.02.01

57
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 1+931,34

1,00szt1   <km 1+931,34>

1,00RAZEM

mPrzeprowadzenie próby szczelności sieci o śr. nominalnej 
315mm za pomocą kamery tv

Kalkulacja
własna

D.03.02.01

58
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

395,80mpoz.53

395,80RAZEM

mPrzeprowadzenie próby szczelności sieci o śr. nominalnej 
400mm za pomocą kamery tv

Kalkulacja
własna

D.03.02.01

59
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

581,30mpoz.55

581,30RAZEM

sztWpięcie przykanalików do istniejącego kolektora kanalizacji 
deszczowej

Kalkulacja
własna

D.03.02.01

60
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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28,00szt28

28,00RAZEM

sztIgłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 mKNKB 001-04-
34-01-00

D.03.01.01

D.03.01.0161
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

350,00szt350

350,00RAZEM

m-gPompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy 
pompy)

PKZ 1902-02-03
-02-00

D.03.01.01

D.03.01.0162
d.4.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

1 440,00m-g24 * 60

1 440,00RAZEM

D.03.02.01    Demontaż istniejacej Kd4.2

mDemontaż istniejącej kanalizacji deszczowej kd 200 wraz z 
wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka).

KNNR 8 0223-
03

D.03.02.01

D.03.02.0163
d.4.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Kolektor Istniejący DN 200

104,00m9 + 3 + 13 + 15 + 14 + 16 + 15 + 10 + 9

104,00RAZEM

mDemontaż istniejącej kanalizacji deszczowej kd 500 wraz z 
wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka).
Krotność = 1,5

KNNR 8 0223-
03

D.03.02.01

D.03.02.0164
d.4.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Kolektor Istniejący DN 400

85,00m85,0

85,00RAZEM

kpl.Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o 
śr. 500mm z osadnikiem wraz z wykonaniem robót 
ziemnych (wykop - zasypka).

KNR 4-05I 0411
-02

D.03.02.01

D.03.02.0165
d.4.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Kolektor Istniejący

Strona Prawa

2,00kpl.2

Strona Lewa

14,00kpl.14

16,00RAZEM

kpl.Demontaż wpustów ulicznych z przeznaczeniem na złomKNR 4-05I 0411
-02

D.03.02.01

D.03.02.0166
d.4.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Kolektor Istniejący

16,00kpl.poz.65

16,00RAZEM

kpl.Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 
1000mm-1200mm wraz z wykonaniem robót ziemnych 
(wykop - zasypka).

KNR 4-05I 0409
-01

D.03.02.01

D.03.02.0167
d.4.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Kolektor Istniejący

8,00kpl.7 + 1

8,00RAZEM

mOdwóz na wysypisko wraz z kosztami wysypiska i utylizacji 
rur z demontażu

Kalkulacja
własna

D.03.02.01

D.03.02.0168
d.4.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

DN 200

104,00mpoz.63

DN 500

85,00mpoz.64

189,00RAZEM

sztOdwóz na wysypisko wraz z kosztami wysypiska i utylizacji 
studzienek i wpustów z demontażu

Kalkulacja
własna

D.03.02.01

D.03.02.0169
d.4.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

demontowanych studni ściekowych fi 50

16,00sztpoz.65

demontowanych wpustów

16,00sztpoz.66

demontowanych studni kanalizacji deszczowej fi 1000-
1200mm

8,00sztpoz.67

40,00RAZEM

Odwodnienie wykopów4.3

sztIgłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,5mKNKB 001-04-
34-01-00

D.03.02.01

D.03.02.0170
d.4.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

250,00szt250

250,00RAZEM

m-gPompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy 
pompy)

PKZ 1902-02-03
-02-00

D.03.02.01

D.03.02.0171
d.4.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

1 440,00m-g24 * 60

1 440,00RAZEM
PRZEPUSTY DROGOWE5

DROGA - Przepust żelbetowy - km 2+710,29 przepust 1,5x1,5m5.1

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z 
kosztami transportu i składowania

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.0172
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Wykop pod przepust

637,00m3((20,00 + 8,00) / 2) * 3,5 * 13,0

637,00RAZEM

m3Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem 
projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z 
odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.0173
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

38,06m3(3,9) * 12,20 * 0,8

38,06RAZEM

m2Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - 
filtracyjnej o gramaturze > 250g/m2

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.0174
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

109,46m28,42 * 13,0

109,46RAZEM

m2Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.
Krotność = 1,75

KNNR 6 0112-
01

D.03.01.01

D.03.01.0175
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
Przepust w km 2+710,29

40,80m2((3,9 + 2,9) / 2) * 12,0

40,80RAZEM

m3Betonowanie ław fundamentowych pod przepustem z 
betonu klasy C16/20 gr. 40cm

KNR 2-33 0606-
02

D.03.01.01

D.03.01.0176
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

13,92m32,9 * 12,0 * 0,4

13,92RAZEM

mWykonanie części przelotowej przepustu z prefabrykatów 
żelbetowych 1,5x1,5m na obc. klasy A + STANAG 150 
wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.0177
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

13,00m13,0

13,00RAZEM

m3Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego z betonu 
C12/15 gr. 15cm pod ściankami czołowymi.

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.0178
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Wlot

0,54m36,0 * ((0,5 + 0,7) / 2) * 0,15

Wylot

0,54m36,0 * ((0,5 + 0,7) / 2) * 0,15

1,08RAZEM

tZbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi 
okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm

KNNR 2 0104-
05

D.03.01.01

D.03.01.0179
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

2,98t1,49 * 2

2,98RAZEM

m3Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na wlocie i 
wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z 
izolacją bitumiczną pionową i poziomą.

KNR 2-33 0606-
02

D.03.01.01

D.03.01.0180
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

9,03m3(4,1 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - ((1,5 * 1,5 * 0,4))

8,79m3(4,0 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - ((1,5 * 1,5 * 0,4))

17,82RAZEM

m3Betonowanie ław fundamentowych barier ochronnych nad 
przepustem z betonu klasy C30/37

KNR 2-33 0606-
02

D.03.01.01

D.03.01.0181
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

40,80m30,5 * 0,8 * 71,0 + 0,5 * 0,8 * 31,0

40,80RAZEM

tZbrojenie płyty zespalającej prętami stalowymi okrągłymi 
żebrowanymi o śr. 14-20mm

KNNR 2 0104-
05

D.03.01.01

D.03.01.0182
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

0,52t0,518

0,52RAZEM

m3Betonowanie żelbetowej płyty zespalającej z betonu C25/30STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.0183
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.

Przepust w km 2+710,29

3,61m30,16 * 1,84 * 12,25

3,61RAZEM

m2Wykonanie izolacji przepustu papą termozgrzewalną 
mostową.

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.0184
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

30,42m2(0,25 + 1,84 + 0,25) * 13,0

30,42RAZEM

m3Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem 
niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z 
dokopu

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.0185
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

Zasypka przepustu

500,00m3((24,00 + 8,00) / 2) * 2,5 * 12,5

500,00RAZEM

m3Betonowanie gurtów betonowych z betonu C20/25STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.0186
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

0,29m32 * (0,2 * 0,6 * 1,2)

0,29RAZEM

m2Umocnienie dna przepustu okładziną kamienną gr. 20cm 
wraz z wykonaniem spoin (fug) z zaprawy cementowo-
piaskowej 1:2

KNNR 10 0404-
01

D.03.01.01

D.03.01.0187
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

19,50m21,5 * 13,0

19,50RAZEM

m2Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm 
spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym 
C8/10 gr. 20cm

KNNR 1 0514-
01

D.03.01.01

D.03.01.0288
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

245,28m233,6 * (3,15 + 1,0 + 3,15)

181,25m225,0 * (3,15 + 1,0 + 3,10)

426,53RAZEM

mOdtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem 
dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i 
składowania

KNNR 6 1302-
02

D.03.01.01

D.03.01.0189
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

500,00m250,0 + 250,0

500,00RAZEM

sztMontaż kompletu półek dla płazów - dwie stronyKalkulacja
własna

D.03.01.01

D.03.01.0190
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

2,00szt1 + 1

2,00RAZEM

sztIgłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 mKNKB 001-04-
34-01-00

D.03.01.01

D.03.01.0191
d.5.1

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

80,00szt80

80,00RAZEM

m-gPompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy 
pompy)

PKZ 1902-02-03
-02-00

D.03.01.01

D.03.01.0192
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

720,00m-g24 * 30

720,00RAZEM

mWbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub 
rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV

KNR 2-10 0301-
03

D.03.01.01

D.03.01.0193
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

60,00m2 * 30,0

60,00RAZEM

mWyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub 
rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV

KNR 2-10 0303-
02

D.03.01.01

D.03.01.0194
d.5.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 2+710,29

60,00m2 * 30,0

60,00RAZEM

DROGA - Przepust żelbetowy - km 1+931,34 przepust fi 0,8m5.2

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z 
kosztami transportu i składowania

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.0195
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

416,00m3((15,0 + 5,0) / 2) * 3,2 * 13,0

416,00RAZEM

m3Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem 
projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z 
odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.0196
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

33,18m3((1,8 + 5) / 2) * 12,20 * 0,8

33,18RAZEM

m2Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - 
filtracyjnej o gramaturze > 250g/m2

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.0197
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

86,32m26,64 * 13,0

86,32RAZEM

m2Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.
Krotność = 1,75

KNNR 6 0112-
01

D.03.01.01

D.03.01.0198
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

66,00m2((5,0 + 6,0) / 2) * 12,0

66,00RAZEM

m3Betonowanie ław fundamentowych pod przepustem z 
betonu klasy C16/20 gr. 40cm

KNR 2-33 0606-
02

D.03.01.01

D.03.01.0199
d.5.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

31,20m3((6,0 + 7,0) / 2) * 12,0 * 0,4

31,20RAZEM

mCzęści przelotowe przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych z rur fi 80cm na obc. klasy A + STANAG 
150 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą

KNR 2-33 0601-
02

D.03.01.01

100
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

13,00m13,0

13,00RAZEM

m3Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego z betonu 
C12/15 gr. 15cm pod ściankami czołowymi.

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01101
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

Wlot

0,48m34,0 * ((0,8)) * 0,15

Wylot

0,48m34,0 * ((0,8)) * 0,15

0,96RAZEM

tZbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi 
okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm

KNNR 2 0104-
05

D.03.01.01

D.03.01.01102
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

2,98t1,49 * 2

2,98RAZEM

m3Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na wlocie i 
wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z 
izolacją bitumiczną pionową i poziomą.

KNR 2-33 0606-
02

D.03.01.01

D.03.01.01103
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

8,13m3(4,1 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - (2 * (1,5 * 1,5 * 0,4))

7,89m3(4,0 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - (2 * (1,5 * 1,5 * 0,4))

16,02RAZEM

tZbrojenie płyty zespalającej prętami stalowymi okrągłymi 
żebrowanymi o śr. 14-20mm

KNNR 2 0104-
05

D.03.01.01

D.03.01.01104
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

0,08t0,075

0,08RAZEM

m3Betonowanie żelbetowej płyty zespalającej z betonu C25/30STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01105
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

1,04m31,04

1,04RAZEM

m2Wykonanie izolacji połączeń przepustu papą 
termozgrzewalną mostową.

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01106
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

6,00m2(0,2 * 2,5) * 12,0

6,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
m3Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem 

niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z 
dokopu

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01107
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

Zasypka przepustu

319,84m3416,0 - (33,0 + 60,0 * 0,5 + 31,20 + 0,96 + 1)

319,84RAZEM

m3Betonowanie gurtów betonowych z betonu C20/25STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01108
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

0,24m32 * (0,2 * 0,6 * 1,0)

0,24RAZEM

m2Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm 
spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym 
C8/10 gr. 20cm

KNNR 1 0514-
01

D.03.01.01

D.03.01.02109
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

31,40m22 * (3,14 * 2,0 * 2 * 1,25)

105,00m220,0 * (2,15 + 1,0 + 2,10)

136,40RAZEM

mOdtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem 
dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i 
składowania

KNNR 6 1302-
02

D.03.01.01

D.03.01.01110
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

500,00m500,0  <Wylot>

500,00RAZEM

sztIgłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 mKNKB 001-04-
34-01-00

D.03.01.01

D.03.01.01111
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

80,00szt80

80,00RAZEM

m-gPompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy 
pompy)

PKZ 1902-02-03
-02-00

D.03.01.01

D.03.01.01112
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

720,00m-g24 * 30

720,00RAZEM

mWbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub 
rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV

KNR 2-10 0301-
03

D.03.01.01

D.03.01.01113
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

60,00m2 * 30,0

60,00RAZEM

mWyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub 
rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV

KNR 2-10 0303-
02

D.03.01.01

D.03.01.01114
d.5.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 1+931,34

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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60,00m2 * 30,0

60,00RAZEM

DROGA - Przepust PEHD - km 3+032,78 przepust fi 1,2m5.3

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z 
kosztami transportu i składowania

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01115
d.5.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78

369,86m3((20,0 + 5,0) / 2) * 2,95 * 10,03

3,84m34,0 * 0,6 * 2 * 0,8

373,70RAZEM

m3Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,5m pod dnem 
projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z 
odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01116
d.5.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78

19,50m3(3,9) * 10,0 * 0,5

19,50RAZEM

m2Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - 
filtracyjnej o gramaturze > 250g/m2

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01117
d.5.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78

55,00m25,5 * 10,0

55,00RAZEM

m2Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.
Krotność = 1,75

KNNR 6 0112-
01

D.03.01.01

D.03.01.01118
d.5.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78

23,00m2((1,8 + 2,8) / 2) * 10,0

23,00RAZEM

m2Ława fundamentowa z kruszywa 0/20mm gr. 40cm.
Krotność = 1,75

KNNR 6 0112-
01

D.03.01.01

D.03.01.01119
d.5.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78

30,00m2((3,5 + 2,5) / 2) * 10,0

30,00RAZEM

mCzęści przelotowe przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych z rur fi 120cm, PEHD SN8

KNR 2-33 0601-
02

D.03.01.01

D.03.01.01120
d.5.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78

11,00m11,0

11,00RAZEM

m3Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem 
niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z 
dokopu

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01121
d.5.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78

Zasypka przepustu

333,63m3372,59 - (23,0 * 0,5 + 12,4 + 0,96 + 13,18 + 0,92)

333,63RAZEM

m2Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm 
spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym 
C8/10 gr. 20cm

KNNR 1 0514-
01

D.03.01.01

D.03.01.02122
d.5.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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Przepust w km 3+032,78

Wlot

120,00m280,0 * 1,5

120,00RAZEM

m3Betonowanie gurtów betonowych z betonu C25/30STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01123
d.5.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78

0,29m32 * (0,2 * 0,6 * 1,2)

0,29RAZEM

mOdtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem 
dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i 
składowania

KNNR 6 1302-
02

D.03.01.01

D.03.01.01124
d.5.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78

200,00m200,0

200,00RAZEM

sztIgłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 mKNKB 001-04-
34-01-00

D.03.01.01

D.03.01.01125
d.5.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78

80,00szt80

80,00RAZEM

m-gPompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy 
pompy)

PKZ 1902-02-03
-02-00

D.03.01.01

D.03.01.01126
d.5.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78

720,00m-g24 * 30

720,00RAZEM

mWbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub 
rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV

KNR 2-10 0301-
03

D.03.01.01

D.03.01.01127
d.5.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78

60,00m2 * 30,0

60,00RAZEM

mWyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub 
rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV

KNR 2-10 0303-
02

D.03.01.01

D.03.01.01128
d.5.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+032,78

60,00m2 * 30,0

60,00RAZEM

DROGA - Przepust żelbetowy - km 3+336,16 przepust 1,5x1,5m5.4

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z 
kosztami transportu i składowania

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01129
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

Wykop pod przepust

712,50m3((20,00 + 5,00) / 2) * 3,8 * 15,0

712,50RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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m3Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem 

projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z 
odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01130
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

44,30m3(3,9) * 14,20 * 0,8

44,30RAZEM

m2Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - 
filtracyjnej o gramaturze > 250g/m2

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01131
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

120,00m28,0 * 15,0

120,00RAZEM

m2Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.
Krotność = 1,75

KNNR 6 0112-
01

D.03.01.01

D.03.01.01132
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

51,00m2((3,9 + 2,9) / 2) * 15,0

51,00RAZEM

m3Betonowanie ław fundamentowych pod przepustem z 
betonu klasy C16/20 gr. 40cm

KNR 2-33 0606-
02

D.03.01.01

D.03.01.01133
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

17,40m32,9 * 15,0 * 0,4

17,40RAZEM

mWykonanie części przelotowej przepustu z prefabrykatów 
żelbetowych 1,5x1,5m na obc. klasy A + STANAG 150 
wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01134
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

15,00m15,0

15,00RAZEM

m3Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego z betonu 
C12/15 gr. 15cm pod ściankami czołowymi.

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01135
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

Wlot

0,54m36,0 * ((0,5 + 0,7) / 2) * 0,15

Wylot

0,54m36,0 * ((0,5 + 0,7) / 2) * 0,15

1,08RAZEM

tZbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi 
okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm

KNNR 2 0104-
05

D.03.01.01

D.03.01.01136
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

2,98t1,49 * 2

2,98RAZEM

m3Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na wlocie i 
wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z 
izolacją bitumiczną pionową i poziomą.

KNR 2-33 0606-
02

D.03.01.01

D.03.01.01137
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

9,03m3(4,10 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - ((1,5 * 1,5 * 0,4))

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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9,39m3(4,25 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - ((1,5 * 1,5 * 0,4))

18,42RAZEM

m3Betonowanie ław fundamentowych barier ochronnych nad 
przepustem z betonu klasy C30/37

KNR 2-33 0606-
02

D.03.01.01

D.03.01.01138
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

36,00m30,5 * 0,8 * 30,0 + 0,5 * 0,8 * 60,0

36,00RAZEM

tZbrojenie płyty zespalającej prętami stalowymi okrągłymi 
żebrowanymi o śr. 14-20mm

KNNR 2 0104-
05

D.03.01.01

D.03.01.01139
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

0,60t0,597

0,60RAZEM

m3Betonowanie żelbetowej płyty zespalającej z betonu C25/30STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01140
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

4,46m30,16 * 1,86 * 15,0

4,46RAZEM

m2Wykonanie izolacji przepustu papą termozgrzewalną 
mostową.

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01141
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

35,40m2(0,25 + 1,86 + 0,25) * 15,0

1,86m21,5 + 0,18 + 0,18

37,26RAZEM

m3Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem 
niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z 
dokopu

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01142
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

Zasypka przepustu

652,50m3((24,00 + 5,00) / 2) * 3,0 * 15,0

652,50RAZEM

m3Betonowanie gurtów betonowych z betonu C25/30STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01143
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

0,29m32 * (0,2 * 0,6 * 1,2)

0,29RAZEM

m2Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm 
spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym 
C8/10 gr. 20cm

KNNR 1 0514-
01

D.03.01.01

D.03.01.02144
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

96,00m215,0 * (3,0 + 0,4 + 3,0)

206,00m240,0 * (2,0 + 1,15 + 2,0)

302,00RAZEM

mOdtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem 
dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i 
składowania

KNNR 6 1302-
02

D.03.01.01

D.03.01.01145
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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Przepust w km 3+336,16

400,00m200,0 + 200,0

400,00RAZEM

sztMontaż kompletu półek dla płazów - dwie stronyKalkulacja
własna

D.03.01.01

D.03.01.01146
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

2,00szt1 + 1

2,00RAZEM

sztIgłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 mKNKB 001-04-
34-01-00

D.03.01.01

D.03.01.01147
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

80,00szt80

80,00RAZEM

m-gPompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy 
pompy)

PKZ 1902-02-03
-02-00

D.03.01.01

D.03.01.01148
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

720,00m-g24 * 30

720,00RAZEM

mWbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub 
rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV

KNR 2-10 0301-
03

D.03.01.01

D.03.01.01149
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

60,00m2 * 30,0

60,00RAZEM

mWyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub 
rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV

KNR 2-10 0303-
02

D.03.01.01

D.03.01.01150
d.5.4

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+336,16

60,00m2 * 30,0

60,00RAZEM

DROGA - Przepust żelbetowy - km 3+053,58 przepust fi 1,0m5.5

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z 
kosztami transportu i składowania

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01151
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

227,15m3((12,0 + 2,0) / 2) * 2,95 * 11,0

3,84m34,0 * 0,6 * 2 * 0,8

230,99RAZEM

m3Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem 
projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z 
odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01152
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

44,30m3(3,9) * 14,20 * 0,8

44,30RAZEM

m2Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - 
filtracyjnej o gramaturze > 250g/m2

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01153
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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Przepust w km 3+053,58

73,04m26,64 * 11,0

73,04RAZEM

m2Georuszt o sztywnych węzłach 30x30kN/mSTWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01154
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

90,00m215,0 * 6,0

90,00RAZEM

m2Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.
Krotność = 1,75

KNNR 6 0112-
01

D.03.01.01

D.03.01.01155
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

25,30m2((1,8 + 2,8) / 2) * 11,0

25,30RAZEM

m3Betonowanie ław fundamentowych pod przepustem z 
betonu klasy C16/20 gr. 40cm

KNR 2-33 0606-
02

D.03.01.01

D.03.01.01156
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

13,64m3((2,8 + 3,4) / 2) * 11,0 * 0,4

13,64RAZEM

mCzęści przelotowe przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych z rur fi 100cm na obc. klasy A + STANAG 
150 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą

KNR 2-33 0601-
02

D.03.01.01

D.03.01.01157
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

11,00m11,0

11,00RAZEM

m3Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego z betonu 
C12/15 gr. 15cm pod ściankami czołowymi.

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01158
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

Wlot

0,48m34,0 * ((0,8)) * 0,15

Wylot

0,48m34,0 * ((0,8)) * 0,15

0,96RAZEM

tZbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi 
okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm

KNNR 2 0104-
05

D.03.01.01

D.03.01.01159
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

1,70t0,85 * 2

1,70RAZEM

m3Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na wlocie i 
wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z 
izolacją bitumiczną pionową i poziomą.

KNR 2-33 0606-
02

D.03.01.01

D.03.01.01160
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

6,59m3(3,45 * 0,4 * 4,0 + 1,65 * 0,2 * 4,0 + 0,15 * 0,1 * 4,0) - (((3,14
* 0,5^2) * 0,4))

6,59m3(3,45 * 0,4 * 4,0 + 1,65 * 0,2 * 4,0 + 0,15 * 0,1 * 4,0) - (((3,14
* 0,5^2) * 0,4))

13,18RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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tZbrojenie płyty zespalającej prętami stalowymi okrągłymi 

żebrowanymi o śr. 14-20mm

KNNR 2 0104-
05

D.03.01.01

D.03.01.01161
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

0,06t0,05954

0,06RAZEM

m3Betonowanie żelbetowej płyty zespalającej z betonu C25/30STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01162
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

1,01m31,01

1,01RAZEM

m2Wykonanie izolacji połączeń przepustu papą 
termozgrzewalną mostową.

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01163
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

16,96m20,5 * 2 * 3,14 * 0,6 * 9

16,96RAZEM

m3Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem 
niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z 
dokopu

STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01164
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

Zasypka przepustu

171,38m3210,34 - (23,0 * 0,5 + 12,4 + 0,96 + 13,18 + 0,92)

171,38RAZEM

m2Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm 
spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym 
C8/10 gr. 20cm

KNNR 1 0514-
01

D.03.01.01

D.03.01.02165
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

Wlot

225,00m2150,0 * 1,5

Wylot

120,00m280,0 * 1,5

345,00RAZEM

m3Betonowanie gurtów betonowych z betonu C25/30STWiORB
D.03.01.01

D.03.01.01166
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

0,29m32 * (0,2 * 0,6 * 1,2)

0,29RAZEM

mOdtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem 
dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i 
składowania

KNNR 6 1302-
02

D.03.01.01

D.03.01.01167
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

400,00m200,0 + 200,0

400,00RAZEM

sztIgłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 mKNKB 001-04-
34-01-00

D.03.01.01

D.03.01.01168
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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80,00szt80

80,00RAZEM

m-gPompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy 
pompy)

PKZ 1902-02-03
-02-00

D.03.01.01

D.03.01.01169
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

720,00m-g24 * 30

720,00RAZEM

mWbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub 
rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV

KNR 2-10 0301-
03

D.03.01.01

D.03.01.01170
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

60,00m2 * 30,0

60,00RAZEM

mWyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub 
rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV

KNR 2-10 0303-
02

D.03.01.01

D.03.01.01171
d.5.5

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

Przepust w km 3+053,58

60,00m2 * 30,0

60,00RAZEM
D.03.02.01a  Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych6

sztRegulacja wysokościowa słupków telekomunikacyjnychKNNR 6 1305-
02

D.03.02.01e

D.03.02.01e172
d.6

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

11,00szt11

11,00RAZEM

sztRegulacja wysokościowa i sytuacyjna skrzynek 
energetycznych

KNNR 6 1305-
02

D.03.02.01e

D.03.02.01e173
d.6

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

5,00szt5

5,00RAZEM

sztRegulacja wysokościowa zasuw wodociągowychKNNR 6 1305-
02

D.03.02.01a

D.03.02.01a174
d.6

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

43,00szt43

43,00RAZEM

sztRegulacja wysokościowa studni wraz z wymianą włazów 
studni telekomunikacyjnych na nowe włazy typ ciężki

KNNR 6 1305-
02

D.03.02.01a

D.03.02.01a175
d.6

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

20,00szt20

20,00RAZEM

sztRegulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej 
wraz z wymianą włazów nastudziennych na nowe włazy typ 
ciężki D400

KNNR 6 1305-
02

D.03.02.01e

D.03.02.01e176
d.6

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

32,00szt32

32,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K

- 30 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
sztRegulacja wysokościowa studzienek kanalizacji deszczowej 

wraz z wymianą włazów nastudziennych na nowe włazy typ 
ciężki D400

KNNR 6 1305-
02

D.03.02.01e

D.03.02.01e177
d.6

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

14,00szt14

14,00RAZEM

sztRegulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej 
wraz z wymianą kratek ściekowych na nowe włazy typ 
ciężki D400 typ: krawężnikowo-jezdniowe

KNNR 6 1305-
02

D.03.02.01e

D.03.02.01e178
d.6

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

2,00szt2

2,00RAZEM

kplDemontaż starego i montaż nowego hydrantu pożarowego 
podziemnego o śr. 100mm wraz z montażem zasuwy 
kołnierzowej d=80cm z obudową i skrzynką uliczną żeliwną 
i oznaczeniem w terenie

KNNR 4 1119-
03

D.03.02.01e

D.03.02.01e179
d.6

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

13,00kpl13

13,00RAZEM
D.04.00.00   PODBUDOWY7

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni drogi

KNNR 6 0103-
03

D.04.01.01

D.04.01.01180
d.7

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Droga

4 550,98m2poz.184       <W-wa mrozoochronna>

7 837,78m2poz.186       <Warstwa ulepszonego podłoża>

12 388,76RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychKNNR 6 1005-
06

D.04.03.01

D.04.03.01181
d.7

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Droga

9 359,76m2poz.183       <Podbudowa 0/31,5>

4 550,98m2poz.184       <W-wa mrozoochronna>

9 123,47m2poz.187       <W-wa podbudowy 7cm>

13 344,70m2poz.188       <W-wa wiążąca 5cm>

6 827,50m2poz.190       <Oczyszczenie po frezowaniu profilującym>

7 211,00m2poz.194       <W-wa wiążąca 5cm>

50 417,41RAZEM

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowychKNNR 6 1005-
07

D.04.03.01

D.04.03.01182
d.7

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Droga

9 359,76m2poz.183       <Podbudowa 0/31,5>

9 123,47m2poz.187       <W-wa podbudowy 7cm>

13 344,70m2poz.188       <W-wa wiążąca 5cm>

6 827,50m2poz.190       <Skropienie po frezowaniu profilującym>

7 211,00m2poz.194       <W-wa wiążąca 5cm>

45 866,43RAZEM

m2Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm

KNNR 6 0113-
02

D.04.04.02

D.04.04.02183
d.7

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 1+370,00

150,00m2(1370,00 - 1345,00) * 6,0  <droga>

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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od km 1+600,00 do km 2+300,00

4 200,00m2(2300,00 - 1600,00) * 6,0  <droga>

od km 2+690,00 do km 2+730,00

240,00m2(2730,00 - 2690,00) * 6,0  <droga>

skrzyżowanie w km 1+769,37

142,00m2142,00

skrzyżowanie w km 2+069,57

310,00m21210,00 - 900,00

skrzyżowanie w km 2+280,76

60,00m260,00

Poszerzenie nawierzchni

od km 1+370,00 do km 1+600,00 - Strona Lewa

569,83m2(461,0 + (1600,00 - 1370,00) * 0,15) * 1,15

od km 2+300,00 do km 2+930,00 - Strona Prawa//Lewa

306,48m2((25,0 + 64,0 + 83,0) + (2930,00 - 2300,00) * 0,15) * 1,15

Odtworzenie konstrukcji

840,00m2(56 * 2 * 6,0) + 56 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       <kanalizacja
deszczowa - przykanaliki>

275,00m2275,0   <roboty naprawcze>

od km 2+930,00 do km 3+075,00

870,00m2(3075,0 - 2930,0) * 6,0    <droga>

Poszerzenie nawierzchni

od km 2+820,00 do km 2+930,00

77,00m255,0 + (2930,0 - 2820,0) * 0,2

od km 3+075,00 do km 3+380,00

792,00m2731,0 + (3380,0 - 3075,00) * 0,2

Schodkowanie warstw konstrukcyjnych

Strona lewa

160,20m2(3380,00 - 3024,00) * 0,45

Odtworzenie konstrukcji

81,00m2(5 * 2 * 6,0) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       <kanalizacja
deszczowa - przykanaliki>

200,00m2200,0   <roboty naprawcze>

--------
9 273,51

m2A (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+372,26 Publiczny

86,25m275,0 * 1,15

--------
86,25

m2B (Suma częściowa)

9 359,76RAZEM

m2Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem 
C3/4 <6MPa gr. 15cm
Krotność = 2,2

KNNR 6 0111-
01

D.04.05.01

D.04.05.01184
d.7

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 1+370,00

161,25m2(1370,00 - 1345,00) * 6,45  <droga>

od km 2+111,12 do km 2+300,00

1 218,28m2(2300,00 - 2111,12) * 6,45  <droga>

od km 2+690,00 do km 2+730,00

258,00m2(2730,00 - 2690,00) * 6,45  <droga>

skrzyżowanie w km 1+769,37

156,20m2142,00 * 1,1

skrzyżowanie w km 2+069,57

341,00m21210,00 * 1,1 - 900,00 * 1,1

skrzyżowanie w km 2+280,76

66,00m260,00 * 1,1

Poszerzenie nawierzchni

od km 1+370,00 do km 1+600,00 - Strona Lewa

599,00m2461,0 + (1600,00 - 1370,00) * (0,15 + 0,45)

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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od km 2+300,00 do km 2+930,00 - Strona Prawa//Lewa

550,00m2(25,0 + 64,0 + 83,0) + (2930,00 - 2300,00) * (0,15 + 0,45)

Odtworzenie konstrukcji

840,00m2(56 * 2 * 6,0) + 56 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       <kanalizacja
deszczowa - przykanaliki>

275,00m2275,0   <roboty naprawcze>

--------
4 464,73

m2A (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+372,26 Publiczny

86,25m275,0 * 1,15

--------
86,25

m2B (Suma częściowa)

4 550,98RAZEM

m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem 
C1,5/2 gr. 22cm
Krotność = 2,2

KNNR 6 0111-
01

D.04.05.01

D.04.05.01185
d.7

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+600,00 do km 2+111,12

3 066,72m2(2111,12 - 1600,00) * 6,0    <droga>

od km 2+930,00 do km 3+075,00

870,00m2(3075,0 - 2930,0) * 6,0    <droga>

Poszerzenie nawierzchni

od km 2+820,00 do km 2+930,00

77,00m255,0 + (2930,0 - 2820,0) * 0,2

od km 3+075,00 do km 3+380,00

792,00m2731,0 + (3380,0 - 3075,00) * 0,2

Schodkowanie warstw konstrukcyjnych

Strona Lewa

357,78m2(2111,12 - 1600,00) * 0,70

187,00m2(2930,0 - 2820,0) * 1,7

101,50m2(3075,0 - 2930,0) * 0,70

605,20m2(3380,0 - 3024,00) * 1,70

Strona Prawa

357,78m2(2111,12 - 1600,00) * 0,70

493,00m2(3075,0 - 2930,0) * 1,70 * 2

Odtworzenie konstrukcji

81,00m2(5 * 2 * 6,0) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       <kanalizacja
deszczowa - przykanaliki>

200,00m2200,0   <roboty naprawcze>

7 188,98RAZEM

m2Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 20cm
Krotność = 2,5

KNNR 6 0111-
01

D.04.05.01

186
d.7

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

od km 1+600,00 do km 2+111,12

3 066,72m2(2111,12 - 1600,00) * 6,0    <droga>

od km 2+930,00 do km 3+075,00

870,00m2(3075,0 - 2930,0) * 6,0    <droga>

Poszerzenie nawierzchni

od km 2+820,00 do km 2+930,00

77,00m255,0 + (2930,0 - 2820,0) * 0,2

od km 3+075,00 do km 3+380,00

792,00m2731,0 + (3380,00 - 3075,00) * 0,2

Schodkowanie warstw konstrukcyjnych

Strona Lewa

357,78m2(2111,12 - 1600,00) * 0,70

220,00m2(2930,0 - 2820,0) * 2,0

101,50m2(3075,0 - 2930,0) * 0,70

1 424,00m2(3380,00 - 3024,00) * 2,0 * 2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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Strona Prawa

357,78m2(2111,12 - 1600,00) * 0,70

290,00m2(3075,0 - 2930,0) * 2,0

Odtworzenie konstrukcji

81,00m2(5 * 2 * 6,0) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       <kanalizacja
deszczowa - przykanaliki>

200,00m2200,0   <roboty naprawcze>

7 837,78RAZEM

m2Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych gr. 7cm z AC 16 P 35/50 (w-wa podbudowy)

KNNR 6 0110-
03

D.04.07.01

187
d.7

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 1+370,00

150,00m2(1370,00 - 1345,00) * 6,0  <droga>

od km 1+600,00 do km 2+300,00

4 200,00m2(2300,00 - 1600,00) * 6,0  <droga>

od km 2+690,00 do km 2+730,00

240,00m2(2730,00 - 2690,00) * 6,0  <droga>

skrzyżowanie w km 1+769,37

142,00m2142,00

skrzyżowanie w km 2+069,57

310,00m21210,00 - 900,00

skrzyżowanie w km 2+280,76

60,00m260,00

Poszerzenie nawierzchni

od km 1+370,00 do km 1+600,00 - Strona Lewa

495,50m2461,0 + (1600,00 - 1370,00) * 0,15

od km 2+300,00 do km 2+820,00 - Strona Prawa//Lewa

250,00m2(25,0 + 64,0 + 83,0) + (2820,00 - 2300,00) * 0,15

Schodkowanie warstw konstrukcyjnych

Strona lewa

12,00m2100,0 * 0,12

Odtworzenie konstrukcji

840,00m2(56 * 2 * 6,0) + 56 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       <kanalizacja
deszczowa - przykanaliki>

275,00m2275,0   <roboty naprawcze>

od km 2+930,00 do km 3+075,00

870,00m2(3075,0 - 2930,0) * 6,0    <droga>

Poszerzenie nawierzchni

od km 2+820,00 do km 2+930,00

77,00m255,0 + (2930,0 - 2820,0) * 0,2

od km 3+075,00 do km 3+380,00

792,00m2731,0 + (3380,00 - 3075,00) * 0,2

Schodkowanie warstw konstrukcyjnych

Strona lewa

42,72m2(3380,00 - 3024,00) * 0,12

Odtworzenie konstrukcji

81,00m2(5 * 2 * 6,0) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       <kanalizacja
deszczowa - przykanaliki>

200,00m2200,0   <roboty naprawcze>

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+372,26 Publiczny

86,25m275,0 * 1,15

--------
9 123,47

m2A (Suma częściowa)

9 123,47RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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D.05.00.00   NAWIERZCHNIE8

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 5cm z AC 16 W 35/50 (warstwa 
wiążąca)

KNNR 6 0308-
03 z.o.2.7. 9902

-03
D.05.03.05

D.05.03.05188
d.8

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 2+820,00

8 930,00m29500,00 - 570,00    <droga>

od km 2+820,00 do km 3+380,00

3 500,00m23500,00    <droga>

skrzyżowanie w km 1+769,37

142,00m2142,00

skrzyżowanie w km 2+069,57

310,00m21210,00 - 900,00

skrzyżowanie w km 2+280,76

60,00m260,00

skrzyżowanie w km 2+458,95

143,00m2143,00

skrzyżowanie w km 2+799,87

142,00m2142,00

Schodkowanie warstwa konstrukcyjnych

39,70m290,0 * 0,05 * 1 + 352,0 * 0,05 * 2

3,00m260,0 * 0,05

--------
13 269,70

m2A (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+372,26 Publiczny

75,00m275,0

--------
75,00

m2B (Suma częściowa)

13 344,70RAZEM

tRemont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką 
mineralno-asfaltową

KNR 2-31 1106-
01

D.05.03.05

D.05.03.05189
d.8

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

218,63t300,00 * 5,5 * 0,05 * 2,65

218,63RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni 
bitumicznej o gr. 3-5cm z wywozem materiału z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy

KNR AT-03
0102-03

D.05.03.11

D.05.03.11190
d.8

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+370,00 do km 1+600,00

1 380,00m2(1600,00 - 1370,00) * 6,0    <droga>

od km 2+300,00 do km 2+690,00

2 340,00m2(2690,00 - 2300,00) * 6,0    <droga>

od km 2+730,00 do km 2+820,00

540,00m2(2820,00 - 2730,00) * 6,0    <droga>

od km 2+820,00 do km 2+930,000

605,00m2(2930,0 - 2820,0) * 5,5    <droga>

od km 3+075,00 do 3+380,00

1 677,50m2(3380,0 - 3075,0) * 5,5

skrzyżowanie w km 2+458,95

143,00m2143,00

skrzyżowanie w km 2+799,87

142,00m2142,00

6 827,50RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o 

gr. 11-16cm z wywozem materiału z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy
Krotność = 1,5

KNR AT-03
0102-03

D.05.03.11

D.05.03.11191
d.8

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Droga

od km 1+345,00 do km 1+370,00

150,00m2(1370,00 - 1345,00) * 6,0

od km 1+600,00 do km 2+300,00

4 200,00m2(2300,00 - 1600,00) * 6,0

od km 2+690,00 do km 2+730,00

240,00m2(2730,00 - 2690,00) * 6,0

od km 2+930,00 do km 3+075,0

951,00m2951,0

skrzyżowanie w km 1+769,37

142,00m2142,00

skrzyżowanie w km 2+069,57

1 210,00m21210,00

skrzyżowanie w km 2+280,76

60,00m260,00

Odtworzenie konstrukcji

518,00m2(56 * 1,0 * 1,0) + 56 * (5,5 * 1,5)       <kanalizacja deszczowa
- przykanaliki>

62,75m2(5 * 1,0 * 1,0) + 7 * (5,5 * 1,5)            <kanalizacja
deszczowa - przykanaliki>

7 533,75RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych SMA 8 PMB 45/80-80 o grubości 4cm 
(warstwa ścieralna)

KNNR 6 0309-
03

D.05.03.13

D.05.03.13192
d.8

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 3+380,00

12 430,00m213000,00 - 570,00    <droga>

skrzyżowanie w km 1+769,37

142,00m2142,00

skrzyżowanie w km 2+069,57

310,00m21210,00 - 900,00

skrzyżowanie w km 2+280,76

60,00m260,00

skrzyżowanie w km 2+458,95

143,00m2143,00

skrzyżowanie w km 2+799,87

142,00m2142,00

--------
13 227,00

m2A (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+372,26 Publiczny

75,00m275,0

--------
75,00

m2B (Suma częściowa)

13 302,00RAZEM

m2Roboty remontowe - ułozenie siatki stalowej tylu lekkiego z 
membraną SLURRY SEAL gr. 1cm

KNR AT-03
0103-01

D.05.03.26a

D.05.03.26a193
d.8

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+370,00 do km 1+600,00

1 380,00m2(1600,00 - 1370,00) * 6,0    <droga>

od km 2+300,00 do km 2+690,00

2 340,00m2(2690,00 - 2300,00) * 6,0    <droga>

od km 2+730,00 do km 2+820,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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540,00m2(2820,00 - 2730,00) * 6,0    <droga>

od km 2+820,00 do km 2+930,000

660,00m2(2930,0 - 2820,0) * 6,0    <droga>

od km 3+075,00 do 3+380,00

1 830,00m2(3380,0 - 3075,0) * 6,0

skrzyżowanie w km 2+458,95

143,00m2143,00

skrzyżowanie w km 2+799,87

142,00m2142,00

7 035,00RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 5cm z AC 16 P 35/50 (warstwa 
wiążąca)

KNNR 6 0308-
03 z.o.2.7. 9902

-03
D.05.03.05

194
d.8

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+370,00 do km 1+600,00

1 380,00m2(1600,00 - 1370,00) * 6,0    <droga>

od km 2+300,00 do km 2+690,00

2 340,00m2(2690,00 - 2300,00) * 6,0    <droga>

od km 2+730,00 do km 2+820,00

540,00m2(2820,00 - 2730,00) * 6,0    <droga>

od km 2+820,00 do km 2+930,000

660,00m2(2930,0 - 2820,0) * 6,0    <droga>

od km 3+075,00 do 3+380,00

1 830,00m2(3380,0 - 3075,0) * 6,0

skrzyżowanie w km 2+458,95

143,00m2143,00

skrzyżowanie w km 2+799,87

142,00m2142,00

Schodkowanie warstwa konstrukcyjnych

176,00m2(3380,00 - 2280) * 2 * 0,08

7 211,00RAZEM

m2Ułożenie georusztu o sztywnych węzłach 30/30kN/mKNR AT-03
0103-01

D.05.03.26a

195
d.8

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Przepust w km 1+931,34

90,00m215,0 * 6,0

Przepust w km 2+710,29

90,00m215,0 * 6,0

Przepust w km 3+053,58

90,00m215,0 * 6,0

Przepust w km 3+336,16

90,00m215,0 * 6,0

360,00RAZEM
D.06.00.00   ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE9

m2Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi - 
płytami ażurowymi 100x50x12cm na podsypce piaskowej 
gr. 15cm wraz z wypełnieniem otworów humusem

KNNR 1 0514-
01

D.06.01.01

D.06.01.01196
d.9

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Strona Prawa

od km 3+053,58 do km 3+321,81

992,45m2(3321,81 - 3053,58) * (1,6 + 0,5 + 1,6)

992,45RAZEM

m2Humusowanie i plantowanie skarp z hydroobsiewem przy 
grubości warstwy humusu 15cm.

KNNR 1 0507-
01

D.06.01.01

D.06.01.01197
d.9

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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Strona Lewa

od km 3+055,91 do km 3+380,00

1 701,47m2((3380,00 - 3055,91)) * ((2,05 + 0,4 + 2,05) + 0,75)

Strona Prawa

od km 2+944,36 do km 3+053,58

655,32m2(3053,58 - 2944,36) * ((1,8 + 0,4 + 1,8) + 2,0)

od km 3+053,58 do km 3+321,81

1 113,15m2(3321,81 - 3053,58) * (2,15 + 2,0)

3 469,94RAZEM

mPrzepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o średnicy 
120cm

KNNR 6 0605-
06

D.06.03.01

D.06.03.01198
d.9

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Zjazdy - Strona Prawa

km 3+245,99

12,00m12,0

km 3+295,50

12,00m12,0

ścieżka

14,00m14,0

38,00RAZEM

sztPrzepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o 
średnicy 120cm

KNNR 6 0605-
03

D.06.03.01

D.06.03.01199
d.9

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Zjazdy - Strona Prawa

km 3+245,99

2,00szt2

km 3+295,50

2,00szt2

ścieżka

1,00szt1

5,00RAZEM

m2Podsypka wspierająca z kruszywa 0/32mm. (Analogia 
Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane 
mechanicznie o gr. 40cm)

KNNR 6 0104-
04

D.06.03.01

D.06.03.01200
d.9

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

286,37m22 * 3,14 * 1,2 * (poz.198)

286,37RAZEM

m2Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm
Krotność = 1,5

KNNR 6 0112-
05

D.05.01.01

D.05.01.01201
d.9

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od  km 1+345,00 do km 1+352,00 - Strona Lewa

7,00m27,0 * 1,0

Strona Lewa

od km 3+055,91 do km 3+380,00

405,11m2((3380,00 - 3055,91)) * 1,25

Strona Prawa

od km 2+944,36 do km 3+053,58

136,53m2(3053,58 - 2944,36) * 1,25

od km 3+053,58 do km 3+321,81

335,29m2(3321,81 - 3053,58) * 1,25

883,93RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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ORGANIZACJA RUCH BRD10

D.07.00.00  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO10.1

m2
ozn.

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - pasy 
ciągłe - chemoutwardzalne

KNR AT-04
0205-01 KNR 2-

31 z.o.2.13.
9902-01

D.07.01.01

D.07.01.01202
d.10.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

 P-7b

2,40m2
ozn.

(5,0 + 5,0) * 0,24

 P-4

81,36m2
ozn.

(10 + 4 + 11 + 7 + 8 + 7 + 5 + 8 + 4 + 8 + 6 + 6 + 2 + 20 + 18
+ 8 + 3 + 10 + 5 + 17 + 9 + 8 + 10 + 11 + 25 + 20 + 5 + 20 +
20 + 11 + 14 + 19) * 0,24

13,92m2
ozn.

(7 + 8 + 10 + 4 + 25 + 4) * 0,24

97,68RAZEM

m2
ozn.

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - pasy 
przerywane - chemoutwardzalne

KNR AT-04
0205-02 KNR 2-

31 z.o.2.13.
9902-01

D.07.01.01

D.07.01.01203
d.10.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

P-1a

11,28m2
ozn.

(282,0) * 0,04

P-1b

23,20m2
ozn.

(168,0 + 230,0 + 67,0 + 115,0) * 0,04

2,00m2
ozn.

(50,0) * 0,04

P-1e

18,96m2
ozn.

(3 * 13,0 + 8 * 5 + 3 * 9 + 10 + 19 + 23) * 0,12

2,76m2
ozn.

(5 + 7 + 11) * 0,12

P-6

42,24m2
ozn.

(50,0 + 107,0 + 120 + 50 + 50 + 50 + 51 + 50) * 0,08

11,12m2
ozn.

(67 + 72) * 0,08

111,56RAZEM

m2
ozn.

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - przejścia 
dla pieszych, skrzyżowania, symbole - chemoutwardzalne

KNR AT-04
0205-03 KNR 2-

31 z.o.2.13.
9902-01

D.07.01.01

D.07.01.01204
d.10.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

P-10

180,50m2
ozn.

6 * 4 * 0,5 + 4 * 4 * 0,5 + 4 * 7 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5
+ 6 * 4 * 0,5 + 2 * (6 * 4 * 0,5) + 9 * 4 * 0,5 + 8 * 4 * 0,5 + 6 *
4 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5 + 6 * 0,5 * 4 + 11 * 3 * 0,5

24,00m2
ozn.

6 * 4 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5

P-11

5,50m2
ozn.

(11,0) * 0,5

25,00m2
ozn.

25,0    <kolor czerwony>

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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6,50m2

ozn.
(6,0 + 7,0) * 0,5

39,00m2
ozn.

6,0 * 3,0 + 7,0 * 3,0    <kolor czerwony>

P-12

17,50m2
ozn.

(9 + 6 + 8 + 12) * 0,5

P-13

5,78m2
ozn.

(7,0 + 6,0 + 9,0) * 0,2625

1,84m2
ozn.

(7,0) * 0,2625

P-14

11,25m2
ozn.

(10 * 3,0) * 0,375

2,25m2
ozn.

(2 * 3,0) * 0,375

P-17

18,40m2
ozn.

(4) * 4,6

P-23

15,23m2
ozn.

23 * 0,662

10,59m2
ozn.

16 * 0,662

P-26

16,10m2
ozn.

23 * 0,70

11,20m2
ozn.

16 * 0,70

390,64RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze wraz z 
fundamentem

KNNR 6 0702-
01

D.07.02.01

D.07.02.01205
d.10.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

F-6

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z wysięgnikami i 
wspornikami z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2”) 
wraz z fundamentem

KNNR 6 0702-
01

D.07.02.01

D.07.02.01206
d.10.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

B-20

1,00szt.1

D-6

6,00szt.6

D-1

1,00szt.1

D-6b

3,00szt.1 + 2

G-3

1,00szt.1

A-3

2,00szt.1 + 1

A-24

1,00szt.1

D-1

4,00szt.2 + 2

B-36

2,00szt.2

E-2a

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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2,00szt.2

A-16

1,00szt.1

24,00RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 
ocynkowanych fi 63,0mm (2”)

KNNR 6 0702-
01

D.07.02.01

D.07.02.01207
d.10.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

A-3

2,00szt.2

A-4

1,00szt.1

A-10

1,00szt.1

A-7

2,00szt.2

A-24

1,00szt.1

B-36

2,00szt.2

B-9

3,00szt.1 + 1 + 1

B-18

1,00szt.1

B-20

1,00szt.1

C-13/16

8,00szt.3 + 4 + 1

C-13a

2,00szt.2

D-6

18,00szt.18

D-1

7,00szt.6 + 1

D-6b

3,00szt.1 + 2

D-2

1,00szt.1

D-15

4,00szt.4

D-42

4,00szt.2 + 2

D-43

4,00szt.2 + 2

E-2a

4,00szt.4

E-13

6,00szt.6

E-4

2,00szt.2

F-6

KW

D-22

2,00szt.2

G-1a

1,00szt.1

G-1b

1,00szt.1

G-1c

1,00szt.1

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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T-2

0,00szt.0

T-3

0,00szt.0

T-25a

0,00szt.0

T-25c

0,00szt.0

T-6a

0,00szt.0

G-3

0,00szt.0

T-6c

0,00szt.0

T-0

0,00szt.0

U-18b

1,00szt.1

83,00RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2

KNNR 6 0702-
05

D.07.02.01

D.07.02.01208
d.10.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.)

A-3

4,00szt.3 + 1

A-4

1,00szt.1

A-10

1,00szt.1

A-7

3,00szt.3

A-16

1,00szt.1

A-24

2,00szt.2

B-36

8,00szt.8

B-9

2,00szt.1 + 1

1,00szt.1

B-18

1,00szt.1

B-20

4,00szt.4

C-13/16

11,00szt.6 + 5

1,00szt.1

C-13a

3,00szt.2 + 1

1,00szt.1

D-6

24,00szt.24

D-1

12,00szt.9 + 3

D-6b

6,00szt.2 + 4

D-15

4,00szt.4

D-42

2,00szt.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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D-43

2,00szt.2

E-2a

4,00szt.4

E-13

3,00szt.3

E-4

2,00szt.2

F-6

4,00szt.4

D-22

2,00szt.2

G-1a

1,00szt.1

G-1b

1,00szt.1

G-1c

1,00szt.1

T-2

2,00szt.1 + 1

T-3

2,00szt.1 + 1

T-25a

4,00szt.4

T-25c

4,00szt.4

T-6a

2,00szt.2

G-3

1,00szt.1

T-6c

2,00szt.2

T-0

1,00szt.1

U-18b

1,00szt.1

R-1

1,00szt.1

132,00RAZEM

mWykonanie i ustawienie barieroporęczy H2W2, h=1,2m.KNNR 6 0701-
01

D.07.05.01

D.07.05.01209
d.10.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Przepust w km 2+710,29

100,00m30,0 + 70,0

Przepust w km 3+336,16

30,00m30,0

130,00RAZEM

mWykonanie i ustawienie barier ochronnych stalowych - 
jednostronne typu N2W5

KNNR 6 0703-
02

D.07.05.01

D.07.05.01210
d.10.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

338,00m60 + 60 + 218

338,00RAZEM

mWykonanie i ustawienie balustrad U-11a, h=1,2m. 
Fundament 40x40x80cm, beton C20/25:

KNNR 6 0701-
01

D.07.06.02

D.07.06.02211
d.10.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Przepust w km 1+931,34

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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80,00m60,0 + 20,0

od km 3+000,00 do km 3+336,16

312,00m25,0 + 43,0 + 230,0 + 14,0

392,00RAZEM

mWykonanie ogrodzenia tymczasowego z siatki w ramach na 
słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów o 
wysokości do 2.00 m o rozstawie słupków 2,5m - 
ogrodzenie systemowe

KNNR-W 2
W1502-03

D.07.06.01a

D.07.06.01a212
d.10.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Strona Prawa

Działka Nr 130/2

7,00m7,0

Działka Nr 241/17

8,00m8,0

Działka Nr 139/4

6,00m6,0

Działka Nr 137/5

9,00m9,0

Działka Nr 165/3

9,00m9,0

--------
39,00

mA (Suma częściowa)

Strona Lewa

Działka Nr 420

112,00m112,0

Działka Nr 278

3,00m3,0

--------
115,00

mB (Suma częściowa)

154,00RAZEM

D.07.00.00  Tablice informacyjne10.2

szt.Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze wraz z 
fundamentem

KNNR 6 0702-
01

D.07.02.01

D.07.02.01213
d.10.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Tablice Informacyjne Inwestycji

8,00szt.4,00 * 2

8,00RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - tablice wielkogabarytoweKNNR 6 0702-
05

D.07.02.01

D.07.02.01214
d.10.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Tablice o powierzchni do 1,5-2,0m2 każda

4,00szt.4

4,00RAZEM

D.07.10.01   TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU10.3

kpl.Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i 
rozbiórka oznakowania robót.

Kalkulacja
własna

DM.00.00.00

DM.00.00.00215
d.10.3

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robót.

1,00kpl.1

1,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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 D.08.00.00  ELEMENTY ULIC11

 ELEMENTY ULIC11.1

mKrawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30cm z 
wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm

KNNR 6 0401-
01

D.08.01.01

D.08.01.01216
d.11.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+372,26 Publiczny

6,00m6,0

od km 2+820,0 do km 2+900,0 - Strona Prawa

55,00m55,0

61,00RAZEM

mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem 
ław betonowych C12/15 gr. 15cm

KNNR 6 0401-
01

D.08.01.01

D.08.01.01217
d.11.1

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+372,26 Publiczny

60,00m22,0 + 19,0 * 2

60,00RAZEM

D.10.00.00   ROBOTY INNE - Ścieżki pieszo-rowerowe/chodniki11.2

szt.Pomiar geodezyjny powykonawczyKalkulacja
własna

D.01.01.01

D.01.01.01218
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

1,00szt.1,0

1,00RAZEM

m3Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie 
rodzimym z transportem urobku na składowisko 
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania

KNNR 1 0201-
02

D.02.01.01

D.02.01.01219
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Wykop pod krawężnik i obrzeże

1 233,27m30,35 * 0,45 * (poz.222 + poz.223 + poz.224 + poz.225)

Wykop pod ścieżkę

2 189,25m3poz.233A * 0,45

Wykop pod chodnik

1 461,33m3poz.229 * 0,45

Wykop pod zjazdy

388,52m3poz.233B * (0,55)

5 272,37RAZEM

m3Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych 
dowiezionych niespoistych

KNNR 11 0501-
05

D.02.03.01

D.02.03.01220
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Nasyp pod chodnikami i ścieżkami

3 224,97m3poz.235 * 0,45

1 136,59m3poz.229 * 0,35

4 361,56RAZEM

m2Przełożenie nawierzchni chodnika/zjazdu na granicy robót 
nowej podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

KNNR 6 0502-
03

D.08.02.02

D.08.02.02221
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

270,00m230 * 2,0 * 4,5

270,00RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem 
ław betonowych C12/15 gr. 15cm

KNNR 6 0401-
01

D.08.01.01

D.08.01.01222
d.11.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

od km 1+345,00 do km 2+820,00

1 000,00m1000,0          <Strona Prawa>

od km 1+343,00 do km 2+820,00

1 200,00m1200,00          <Strona Lewa>

Strona Prawa - od km 3+320,00 do km 3+380,00

60,00m60,0

Strona Lewa - od km 2+820,00 do km 3+024,19

182,00m182,0

{Chodnik - Strona Prawa}

od km 2+900,00 do km 2+935,87

46,00m46,0

2 488,00RAZEM

mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem 
ław betonowych C12/15 gr. 15cm

KNNR 6 0401-
01

D.08.01.01

D.08.01.01223
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Zjazdy przez ścieżkę pieszo-rowerową

Zjazdy - Strona Prawa

km 1+351,21

9,00m9,0

km 1+447,45

6,00m6,0

km 1+451,45

6,00m6,0

km 1+494,75

9,00m9,0

km 1+523,84

9,00m9,0

km 1+550,44

9,00m9,0

km 1+594,96 Publiczny

15,50m15,5

km 1+650,46

7,00m7,0

km 1+654,96

7,00m7,0

km 1+693,29 Publiczny

15,00m15,0

km 1+713,32

9,00m9,0

km 1+730,14

9,00m9,0

km 1+767,04 Publiczny

8,50m8,5

km 1+778,48 Publiczny

15,50m15,5

km 1+811,01 Publiczny

14,50m14,5

km 1+838,78 Publiczny

14,50m14,5

km 1+883,21 Publiczny

7,00m7,0

km 1+887,71

7,00m7,0

km 1+914,60

10,00m10,0

km 2+004,10 Publiczny

20,00m20,0

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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km 2+828,81

10,50m10,5

km 2+840,96

10,50m10,5

km 2+905,22

21,00m21,0

km 3+245,99

0,00m0,0

km 3+295,50

0,00m0,0

--------
249,50

mA (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+508,72

10,50m10,5

km 2+528,63

9,00m9,0

km 2+562,60

9,00m9,0

km 2+577,85

9,50m9,5

km 2+603,77

9,50m9,5

km 2+621,93

9,00m9,0

km 2+633,45

9,50m9,5

km 2+672,96

10,50m10,5

km 2+749,74

8,00m8,0

km 2+757,65

9,00m9,0

km 2+768,95

9,00m9,0

--------
102,50

mB (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+933,94

10,50m10,5

km 2+973,91

10,00m10,0

km 3+024,19

10,00m10,0

--------
30,50

mC (Suma częściowa)

Zjazdy przez chodnik

Zjazdy - Strona Prawa

km 2+144,80

9,50m9,5

km 2+167,63

9,00m9,0

km 2+210,53

9,00m9,0

km 2+237,85

9,00m9,0

km 2+255,71 Publiczny

9,00m9,0

km 2+277,77 Publiczny

11,00m11,0

km 2+285,37

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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7,00m7,0

km 2+296,02

9,00m9,0

km 2+341,56 Publiczny

10,50m10,5

km 2+376,72

9,00m9,0

km 2+393,69  Publiczny

16,00m16,0

km 2+418,51 Publiczny

16,00m16,0

km 2+435,14

10,00m10,0

km 2+476,38

9,50m9,5

km 2+486,68

9,00m9,0

km 2+512,44

10,50m10,5

km 2+533,85

10,50m10,5

km 2+566,38

10,50m10,5

km 2+587,45 Publiczny

28,00m16,0 + 6,0 + 6,0

km 2+605,56 Publiczny

18,00m12,0 + 6,0

km 2+613,66 Publiczny

18,00m12,0 + 6,0

km 2+654,20

9,50m9,5

km 2+675,83 Publiczny

11,00m11,0

km 2+681,84 Publiczny

11,00m11,0

km 2+717,50 Publiczny

16,00m16,0

km 2+756,96

9,50m9,5

km 2+794,21 Publiczny

12,00m6,0 + 6,0

km 2+816,21

10,50m10,5

--------
327,50

mD (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+426,29

9,00m9,0

km 1+450,10

9,00m9,0

km 1+482,93 Publiczny

42,00m22,0 + 2 * 10,0

km 1+491,30

10,00m10,0

km 1+521,65 Publiczny

29,00m17,0 + 2 * 6,0

km 1+574,09 Publiczny

48,00m30,0 + 9 * 2

km 1+653,54

9,00m9,0

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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km 1+903,90 Publiczny

31,00m17,0 + 2 * 7,0

km 2+023,30

9,00m9,0

km 2+083,51

9,00m9,0

km 2+113,21

10,00m10,0

km 2+143,56

9,00m9,0

km 2+174,52

9,00m9,0

km 2+204,68 Publiczny

18,00m18,0

km 2+219,87 Publiczny

16,00m16,0

km 2+308,55

9,50m9,5

km 2+339,53

9,00m9,0

km 2+352,56

10,50m10,5

km 2+380,56

9,00m9,0

km 2+402,06

7,00m7,0

km 2+406,56

7,00m7,0

km 2+429,99

9,00m9,0

--------
328,00

mE (Suma częściowa)

1 038,00RAZEM

mKrawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30cm z 
wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm

KNNR 6 0401-
01

D.08.01.01

D.08.01.01224
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Zjazdy przez ścieżkę pieszo-rowerową

Zjazdy - Strona Prawa

km 1+351,21

4,50m4,5

km 1+447,45

4,50m4,5

km 1+451,45

4,50m4,5

km 1+494,75

4,50m4,5

km 1+523,84

4,50m4,5

km 1+550,44

4,50m4,5

km 1+594,96 Publiczny

5,50m5,5

km 1+650,46

4,50m4,5

km 1+654,96

4,50m4,5

km 1+693,29 Publiczny

5,00m5,0

km 1+713,32

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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4,50m4,5

km 1+730,14

4,50m4,5

km 1+767,04 Publiczny

4,50m4,5

km 1+778,48 Publiczny

5,50m5,5

km 1+811,01 Publiczny

4,50m4,5

km 1+838,78 Publiczny

4,50m4,5

km 1+883,21 Publiczny

4,50m4,5

km 1+887,71

4,50m4,5

km 1+914,60

5,50m5,5

km 2+004,10 Publiczny

8,00m8,0

km 2+828,81

6,00m6,0

km 2+840,96

6,00m6,0

km 2+905,22

0,00m0,0

km 3+245,99

4,50m4,5

km 3+295,50,

4,50m4,5

--------
118,00

mA (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+508,72

6,00m6,0

km 2+528,63

4,50m4,5

km 2+562,60

4,50m4,5

km 2+577,85

5,00m5,0

km 2+603,77

5,00m5,0

km 2+621,93

4,50m4,5

km 2+633,45

5,00m5,0

km 2+672,96

6,00m6,0

km 2+749,74

5,00m5,0

km 2+757,65

4,50m4,5

km 2+768,95

4,50m4,5

km 2+933,94

6,00m6,0

km 2+973,91

4,50m4,5

km 3+024,19

4,50m4,5

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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--------
69,50

mB (Suma częściowa)

Zjazdy przez chodnik

Zjazdy - Strona Prawa

km 2+144,80

5,00m5,0

km 2+167,63

4,50m4,5

km 2+210,53

4,50m4,5

km 2+237,85

4,50m4,5

km 2+255,71 Publiczny

4,50m4,5

km 2+277,77 Publiczny

6,00m6,0

km 2+285,37

5,00m5,0

km 2+296,02

4,50m4,5

km 2+341,56 Publiczny

0,00m0,0

km 2+376,72

4,50m4,5

km 2+393,69  Publiczny

6,00m6,0

km 2+418,51 Publiczny

6,00m6,0

km 2+435,14

5,00m5,0

km 2+476,38

5,00m5,0

km 2+486,68

4,50m4,5

km 2+512,44

6,00m6,0

km 2+533,85

6,00m6,0

km 2+566,38

6,00m6,0

km 2+587,45 Publiczny

7,00m7,0

km 2+605,56 Publiczny

8,00m8,0

km 2+613,66 Publiczny

8,00m8,0

km 2+654,20

5,00m5,0

km 2+675,83 Publiczny

7,00m7,0

km 2+681,84 Publiczny

7,00m7,0

km 2+717,50 Publiczny

6,00m6,0

km 2+756,96

5,00m5,0

km 2+794,21 Publiczny

0,00m0,0

km 2+816,21

6,00m6,0

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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--------

146,50
mC (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+426,29

4,50m4,5

km 1+450,10

4,50m4,5

km 1+482,93 Publiczny

11,00m6,0 + 5,0

km 1+491,30

4,50m4,5

km 1+521,65 Publiczny

7,00m7,0

km 1+574,09 Publiczny

14,00m14,0

km 1+653,54

4,50m4,5

km 1+903,90 Publiczny

6,00m6,0

km 2+023,30

4,50m4,5

km 2+083,51

4,50m4,5

km 2+113,21

6,00m6,0

km 2+143,56

4,50m4,5

km 2+174,52

4,50m4,5

km 2+204,68 Publiczny

8,00m8,0

km 2+219,87 Publiczny

8,00m8,0

km 2+308,55

5,00m5,0

km 2+339,53

4,50m4,5

km 2+352,56

6,00m6,0

km 2+380,56

4,50m4,5

km 2+402,06

4,50m4,5

km 2+406,56

4,50m4,5

km 2+429,99

4,50m4,5

--------
129,50

mD (Suma częściowa)

463,50RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie 
betonowej C8/10 gr. 10cm, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

KNNR 6 0404-
05

D.08.03.01

D.08.03.01225
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Ścieżka pieszo-rowerowa i chodnik - Strona Prawa

od km 1+345,00 do km 2+820,00

1 145,00m1145,00

Ścieżka pieszo-rowerowa - Strona Lewa

od km 2+820,00 do km 3+034,19

281,00m281,0

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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--------

1 426,00
mA (Suma częściowa)

Chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa - Strona Prawa

od km 1+370,00 do km 2+820,00

1 320,00m1320,0

od km 2+933,94 do km 3+380,00

840,00m840,0

{Chodnik - Strona Prawa}

od km 2+900,00 do km 2+935,87

36,00m36,0

--------
2 196,00

mB (Suma częściowa)

Zjazdy przez ścieżkę pieszo-rowerową

Zjazdy - Strona Prawa

km 1+351,21

1,80m2 * 0,9

km 1+447,45

1,00m1,0

km 1+451,45

1,00m1,0

km 1+494,75

1,80m2 * 0,9

km 1+523,84

1,40m2 * 0,7

km 1+550,44

1,20m2 * 0,6

km 1+594,96 Publiczny

1,20m2 * 0,6

km 1+650,46

0,50m0,5

km 1+654,96

0,50m0,5

km 1+693,29 Publiczny

1,20m0,6 * 2

km 1+713,32

1,00m0,5 * 2

km 1+730,14

1,00m0,5 * 2

km 1+767,04 Publiczny

2,40m2 * 1,2

km 1+778,48 Publiczny

2,60m2 * 1,3

km 1+811,01 Publiczny

3,00m2 * 1,5

km 1+838,78 Publiczny

3,00m2 * 1,5

km 1+883,21 Publiczny

2,00m2 * 1,0

km 1+887,71

2,20m2 * 1,1

km 1+914,60

4,00m3,0 + 1,0

km 2+004,10 Publiczny

0,00m0,0

--------
32,80

mC (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+508,72

1,00m2 * 0,5

km 2+528,63

0,00m0,0

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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km 2+562,60

2,80m2 * 1,4

km 2+577,85

3,00m2 * 1,5

km 2+603,77

3,00m2 * 1,5

km 2+621,93

2,30m1 + 1,3

km 2+633,45

6,40m2 * 3,2

km 2+672,96

5,80m2 * 2,9

km 2+749,74

3,40m2 * 1,7

km 2+757,65

2,90m1,5 + 1,4

km 2+768,95

2,50m1,2 + 1,3

km 2+933,94

3,80m1,9 * 2

km 2+973,91

2,00m1,0 * 2,0

km 3+024,19

7,80m6,0 + 1,8

--------
46,70

mD (Suma częściowa)

Zjazdy przez chodnik

Zjazdy - Strona Prawa

km 2+144,80

1,00m0,5 * 2

km 2+167,63

0,00m0,0

km 2+210,53

0,00m0,0

km 2+237,85

0,00m0,0

km 2+255,71 Publiczny

1,00m0,5 * 2

km 2+277,77 Publiczny

1,20m0,6 * 2

km 2+285,37

1,20m0,6 * 2

km 2+296,02

0,00m0,0

km 2+341,56 Publiczny

0,00m0,0

km 2+376,72

0,00m0,0

km 2+393,69  Publiczny

0,00m0,0

km 2+418,51 Publiczny

0,00m0,0

km 2+435,14

3,40m1,7 * 2

km 2+476,38

3,00m1,5 * 2

km 2+486,68

2,60m1,3 * 2

km 2+512,44

2,60m1,3 * 2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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km 2+533,85

3,20m1,6 * 2

km 2+566,38

2,00m1,0 * 2

km 2+587,45 Publiczny

0,00m0,0

km 2+605,56 Publiczny

1,50m1,5

km 2+613,66 Publiczny

1,50m1,5

km 2+654,20

3,00m1,5 * 2

km 2+675,83 Publiczny

0,00m0,0

km 2+681,84 Publiczny

0,00m0,0

km 2+717,50 Publiczny

0,00m0,0

km 2+756,96

3,00m1,5 * 2

km 2+794,21 Publiczny

0,00m0,0

km 2+816,21

3,00m1,5 * 2

--------
33,20

mE (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+426,29

2,40m1,2 * 2

km 1+450,10

2,00m1,0 * 2

km 1+482,93 Publiczny

0,00m0,0

km 1+491,30

1,20m1,2

km 1+521,65 Publiczny

0,00m0,0

km 1+574,09 Publiczny

0,00m0,0

km 1+653,54

2,60m1,3 * 2

km 1+903,90 Publiczny

0,00m0,0

km 2+023,30

3,40m1,7 * 2

km 2+083,51

1,00m0,5 * 2

km 2+113,21

0,00m0,0

km 2+143,56

30,00m30,0

km 2+174,52

30,00m30,0

km 2+204,68 Publiczny

0,00m0,0

km 2+219,87 Publiczny

0,00m0,0

km 2+308,55

30,0

5,00m5,0

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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km 2+339,53

4,50m4,5

km 2+352,56

6,00m6,0

km 2+380,56

4,50m4,5

km 2+402,06

4,50m4,5

km 2+406,56

4,50m4,5

km 2+429,99

4,50m4,5

--------
106,10

mF (Suma częściowa)

3 840,80RAZEM

m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (kolor 
szary) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

KNNR 6 0502-
03

D.08.02.02

D.08.02.02226
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

{Chodnik - Strona Prawa}

1 180,00m21180,0

{Chodnik - Strona Lewa}

2 015,00m22015,0

3 195,00RAZEM

m2Chodniki płytek betonowych antypoślizgowych 30x30cm 
(dwa rzędy) gr. 8cm (kolor żólty) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem

KNNR 6 0502-
03

D.08.02.01A

D.08.02.01A227
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

30,00m24 * 4 * 0,3 + 4 * 4 * 0,3 + 2 * 2 * 0,3 + 4 * 4 * 0,3 + 8 * 4 * 0,3
+ 2 * 4 * 0,3 + 2 * 4 * 0,3

9,60m2(2 * 0,3 * 4) * 2 + (2 * 0,3 * 4) * 2

39,60RAZEM

m2Chodniki płytek betonowych naprowadzających 40x40cm 
gr. 8cm (kolor biały) na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem

KNNR 6 0502-
03

D.08.02.01A

D.08.02.01A228
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

12,80m21 * 2 * 0,4 + 3 * 2 * 0,4 + 2 * 2 * 0,4 + 8 * 2 * 0,4 + 1 * 2 * 0,4
+ 1 * 2 * 0,4

12,80RAZEM

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm 
wg WT-4 2010 gr. 15cm

KNNR 6 0113-
05

D.04.04.02

D.04.04.02229
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

3 247,40m2poz.226 + poz.227 + poz.228                <Chodniki, Strona
Prawa/Lewa>

3 247,40RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, 
zjazdów i chodników

KNNR 6 0103-
03

D.04.01.01

D.04.01.01230
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Chodnik

3 247,40m2poz.229

Ścieżka pieszo-rowerowa

7 166,60m2poz.235

2 932,60m2poz.238

13 346,60RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychKNNR 6 1005-

06
D.04.03.01

D.04.03.01231
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Ścieżka pieszo-rowerowa

7 166,60m2poz.235       <Podbudowa z kruszywa 0/31,5>

833,30m2poz.236       <W-wa wiążąca>

517,99m2poz.237       <W-wa wiążąca>

2 932,60m2poz.238       <W-wa mrozoochronna>

11 450,49RAZEM

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowychKNNR 6 1005-
07

D.04.03.01

D.04.03.01232
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Ścieżka pieszo-rowerowa

7 166,60m2poz.235      <Podbudowa z kruszywa 0/31,5>

833,30m2poz.236      <W-wa wiążąca>

517,99m2poz.237       <W-wa wiążąca>

8 517,89RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych z AC 8 S 50/70 o grubości 4cm (warstwa 
ścieralna)

KNNR 6 0309-
01

D.10.05.01

D.10.05.01233
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

2 900,00m22900,0            <ścieżka pieszo-rowerowa, Strona Prawa>

1 300,00m21300,0

65,00m265,0                 <ścieżka pieszo-rowerowa, Strona Lewa>

600,00m2600,0

--------
4 865,00

m2A (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Prawa

km 1+351,21

22,80m222,8

km 1+447,45

13,80m213,8

km 1+451,45

22,50m222,5

km 1+494,75

22,90m222,9

km 1+523,84

21,80m221,8

km 1+550,44

21,20m221,2

km 1+594,96 Publiczny

31,40m231,4

km 1+650,46

19,00m219,0

km 1+654,96

19,00m219,0

km 1+693,29 Publiczny

30,00m230,0

km 1+713,32

21,00m221,0

km 1+730,14

21,00m221,0

km 1+767,04 Publiczny

25,00m225,0

km 1+778,48 Publiczny

35,00m235,0

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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km 1+811,01 Publiczny

30,00m230,0

km 1+838,78 Publiczny

30,00m230,0

km 1+883,21 Publiczny

21,50m221,5

km 1+887,71

21,50m221,5

km 1+914,60

28,00m228,0

km 2+004,10 Publiczny

40,00m240,0

km2+828,81

17,00m217,0

km 2+840,96

17,00m217,0

km 2+905,22

46,00m246,0

km 3+245,99

63,00m263,0

km 3+295,50

66,00m266,0

--------
706,40

m2B (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 2+508,72

26,50m226,5

km 2+528,63

19,00m219,0

km 2+562,60

25,50m225,5

km 2+577,85

28,00m228,0

km 2+603,77

28,00m228,0

km 2+621,93

24,00m224,0

km 2+633,45

37,00m237,0

km 2+672,96

40,50m240,5

km 2+749,74

29,00m229,0

km 2+757,65

25,50m225,5

km 2+768,95

25,40m225,4

km 2+933,94

39,00m239,0

km 2+973,91

23,00m223,0

km 3+024,19

26,00m226,0

--------
396,40

m2C (Suma częściowa)

5 967,80RAZEM

m2Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej 
(kolor czerwony) grubości 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem

KNNR 6 0502-
03

D.05.03.23

D.05.03.23234
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaspec. techLp.
Zjazdy - Strona Prawa

km 2+144,80

18,00m218,0

km 2+167,63

15,00m215,0

km 2+210,53

15,00m215,0

km 2+237,85

15,00m215,0

km 2+255,71 Publiczny

17,00m217,0

km 2+277,77 Publiczny

21,00m221,0

km 2+285,37

17,00m217,0

km 2+296,02

16,50m216,5

km 2+341,56 Publiczny

83,00m219,0 + 64,0

km 2+376,72

14,50m214,5

km 2+393,69  Publiczny

27,00m227,0

km 2+418,51 Publiczny

31,00m231,0

km 2+435,14

24,00m224,0

km 2+476,38

23,00m223,0

km 2+486,68

20,00m220,0

km 2+512,44

25,00m225,0

km 2+533,85

28,00m228,0

km 2+566,38

24,00m224,0

km 2+587,45 Publiczny

29,00m229,0

km 2+605,56 Publiczny

26,00m226,0

km 2+613,66 Publiczny

26,00m226,0

km 2+654,20

23,00m223,0

km 2+675,83 Publiczny

22,00m222,0

km 2+681,84 Publiczny

22,00m222,0

km 2+717,50 Publiczny

43,00m243,0

km 2+756,96

22,00m222,0

km 2+794,21 Publiczny

24,00m224,0

km 2+816,21

18,00m218,0

--------
689,00

m2A (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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km 1+426,29

19,60m219,6

km 1+450,10

19,00m219,0

km 1+482,93 Publiczny

44,00m244,0

km 1+491,30

21,00m221,0

km 1+521,65 Publiczny

33,00m233,0

km 1+574,09 Publiczny

61,00m261,0

km 1+653,54

20,00m220,0

km 1+903,90 Publiczny

34,00m234,0

km 2+023,30

22,00m222,0

km 2+083,51

17,40m217,4

km 2+113,21

19,00m219,0

km 2+143,56

15,30m215,3

km 2+174,52

14,50m214,5

km 2+204,68 Publiczny

28,00m228,0

km 2+219,87 Publiczny

28,00m228,0

km 2+308,55

15,50m215,5

km 2+339,53

15,50m215,5

km 2+352,56

19,00m219,0

km 2+380,56

16,00m216,0

km 2+402,06

14,50m214,5

km 2+406,56

14,50m214,5

km 2+429,99

19,00m219,0

--------
509,80

m2B (Suma częściowa)

1 198,80RAZEM

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm 
wg WT-4 2010 gr. 20cm

KNNR 6 0113-
05

D.04.04.02

D.04.04.02235
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

5 967,80m2poz.233

1 198,80m2poz.234

7 166,60RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych z AC 11W 50/70 o grubości 4cm (warstwa 
wiążąca)

KNNR 6 0308-
01

D.10.05.01

D.10.05.01236
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Zjazdy - Strona Prawa

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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km 1+351,21

22,80m222,8

km 1+447,45

13,80m213,8

km 1+451,45

22,50m222,5

km 1+494,75

22,90m222,9

km 1+523,84

21,80m221,8

km 1+550,44

21,20m221,2

km 1+650,46

19,00m219,0

km 1+654,96

19,00m219,0

km 1+713,32

21,00m221,0

km 1+730,14

21,00m221,0

km 1+887,71

21,50m221,5

km 1+914,60

28,00m228,0

km 2+828,81

17,00m217,0

km 2+840,96

17,00m217,0

km 2+905,22

46,00m246,0

km 3+245,99

63,00m263,0

km 3+295,50

66,00m266,0

--------
463,50

m2A (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+426,29

19,60m219,6

km 1+450,10

19,00m219,0

km 1+491,30

21,00m221,0

km 1+653,54

20,00m220,0

km 2+023,30

22,00m222,0

km 2+083,51

17,40m217,4

km 2+113,21

19,00m219,0

km 2+143,56

15,30m215,3

km 2+174,52

14,50m214,5

km 2+308,55

15,50m215,5

km 2+339,53

15,50m215,5

km 2+352,56

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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19,00m219,0

km 2+380,56

16,00m216,0

km 2+402,06

14,50m214,5

km 2+406,56

14,50m214,5

km 2+429,99

19,00m219,0

km 2+933,94

39,00m239,0

km 2+973,91

23,00m223,0

km 3+024,19

26,00m226,0

--------
369,80

m2B (Suma częściowa)

833,30RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 8cm z AC 16 W 50/70 (warstwa 
wiążąca)
Krotność = 1,2

KNNR 6 0308-
03 z.o.2.7. 9902

-03
D.05.03.05

D.05.03.05237
d.11.2

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Zjazdy - Strona Prawa

km 1+594,96 Publiczny

34,54m231,4 * 1,1

km 1+693,29 Publiczny

33,00m230,0 * 1,1

km 1+767,04 Publiczny

27,50m225,0 * 1,1

km 1+778,48 Publiczny

38,50m235,0 * 1,1

km 1+811,01 Publiczny

33,00m230,0 * 1,1

km 1+838,78 Publiczny

33,00m230,0 * 1,1

km 1+883,21 Publiczny

23,65m221,5 * 1,1

km 2+004,10 Publiczny

44,00m240,0 * 1,1

--------
267,19

m2A (Suma częściowa)

Zjazdy - Strona Lewa

km 1+482,93 Publiczny

48,40m244,0 * 1,1

km 1+521,65 Publiczny

36,30m233,0 * 1,1

km 1+574,09 Publiczny

67,10m261,0 * 1,1

km 1+903,90 Publiczny

37,40m234,0 * 1,1

km 2+204,68 Publiczny

30,80m228,0 * 1,1

km 2+219,87 Publiczny

30,80m228,0 * 1,1

--------
250,80

m2B (Suma częściowa)

517,99RAZEM

m2Wzmocnienie z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 
gr. 22cm
Krotność = 1,7

KNNR 6 0111-
01

D.04.05.01

D.04.05.01238
d.11.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

Zjazdy - Strona Prawa

1 553,98m2(poz.236 + poz.237) * 1,15

1 378,62m2poz.234 * 1,15

2 932,60RAZEM
D.09.01.01   ZIELEŃ DROGOWA12

m2Humusowanie trawników z obsianiem przy grubości 
warstwy humusu 15cm (Analogia humusowanie skarp).

KNNR 1 0507-
01

D.09.01.01

D.09.01.01239
d.12

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

3 110,00m2960,00 + 2150,00    <Strona Prawa>

1 550,00m21550,00                     <Strona Lewa>

4 660,00RAZEM

szt.Zakup i sadzenie drzew liściastych form naturalnych o 
wysokości 140-160cm z całkowitą zaprawą dołów z 
palikowaniem drzew - 2 paliki o średnicy 7cm i wysokości 
2,5m w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie 
powiatu kępińskiego

KNR 2-21 0302-
06

D.09.01.01

D.09.01.01240
d.12

Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2

- lipa drobnolistna miododajna

33,00szt.19 + 14

33,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2464  Użytkownik: PRI Kępno ZUP-K
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Prowadzenie działań informacyjnych
	Pozycja: Prowadzenie działań informacyjnych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	1


	Dział:D.01.00.00   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	(2820 - 1345) / 1000
	od km 2+820,00 do km 3+380,00
	(3380 - 2820) / 1000

	Pozycja: Pomiar geodezyjny powykonawczy - droga
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	1

	Pozycja: Regulacja i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	11
	od km 2+820,00 do km 3+380,00
	4

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 11-15cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	2 + 2

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	4 + 5

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	1

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	1 + 1

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	1

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 90cm  wraz z odwozem dłużycy na składowisko Inwestora na odległość do 15km z odwozem karpiny na składowisko Wykonawcy,
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	1 + 1

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	0,011
	od km 2+820,00 do km 3+380,00
	0,02

	Pozycja: Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	(2820 - 1345) * 2
	6,0 + 6,0               
	6,0 + 6,0               
	6,0 + 6,0               
	6,0 + 6,0               
	6,0 + 6,0               
	6,0 + 6,0               
	6,0 + 6,0               
	{kanalizacja deszczowa - przykanaliki od km 1+345,00 do km 1+931,34}
	((4,4 + 1,6) * 2 + (6,6 + 1,5) * 6 + (4 * 4,5)) * 2
	{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 1+370,00 do km 1+590,00}
	(1590,00 - 1370,0) * 2
	{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 2+270,00 do km 2+810,00}
	(2810,00 - 2270,00) * 2
	{kanalizacja deszczowa - kolektorod km 2+710,29 do km 2+810,55}
	101,0 * 2 + (4,4 + 1,6) * 2 + (4,4 + 1,5) * 2
	195,0   
	od km 2+820,00 do km 3+380,00
	(3380,0 - 2820,0) * 2
	3 * 6,0                       
	6,0 + 6,0                   
	4 * 6,0                      
	4 * 5,5                      
	(5 * 2 * 5,5) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	40,0   

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa
	310,0
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
	1055,0

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki i ścieki z betonu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	(poz.13) * 0,063

	Pozycja: Rozebranie obrzeży i oporników betonowych o wymiarach 6-8x30cm na podsypce piaskowej
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa
	175,0
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
	845,0

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa
	215,0
	345,0
	100,0
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
	1377,0
	od km 2+200,00 do km 3+380,00 - Parking - Strona Lewa
	180,0

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
	380,5

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) gr. 15cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Prawa
	11,75
	od km 1+345,00 do km 3+380,00 - Strona Lewa
	115,0

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie i ręcznie
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	poz.16
	poz.17
	poz.18

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10-12cm mechanicznie
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Strona Prawa
	110,0 + 46,0
	128,41
	Strona Lewa
	505,0

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 25cm mechanicznie
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Strona Prawa
	21,60
	Strona Lewa
	7,50  

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20-30cm mechanicznie
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	Droga
	od km 1+345,00 do km 1+370,00
	(1370,0 - 1345,0) * 6,0
	od km 1+600,00 do km 2+300,00
	(2300,0 - 1600,0) * 6,0
	od km 2+690,00 do km 2+730,00
	(2730,0 - 2690,0) * 6,0
	Zjazdy istniejące
	poz.20
	{kanalizacja deszczowa - przykanaliki od km 1+345,00 do km 1+931,34}
	((4,4 + 1,6) * 2 + (6,6 + 1,5) * 6 + (4 * 4,5)) * 1,5
	{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 1+370,00 do km 1+590,00}
	(1590,00 - 1370,0) * 2,5
	{kanalizacja deszczowa - kolektor od km 2+270,00 do km 2+810,00}
	(2810,00 - 2070,00) * 2,5
	{kanalizacja deszczowa - kolektorod km 2+710,29 do km 2+810,55}
	101,0 * 2,5 + (4,4 + 1,6) * 1,5 + (4,4 + 1,5) * 1,5
	od km 2+820,00 do km 3+380,00
	(5 * 1,0 * 1,0) + 7 * (5,5 * 1,5)       
	od km 2+930,0 do km 3+075,00
	951,00 * 1,15
	od km 3+326,16 do km 3+346,13
	5,50 * 20,0

	Pozycja: Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	5,5
	8,2 * 0,5 + 6,7 * 0,25
	1,8 * 0,7 * 0,8
	5,0

	Pozycja: Rozebranie umocnienia rowu  z płyt betonowych o grubości 12cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Rów w km 2+710,29
	18,7

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30-50cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy
	Strona Prawa
	155,0
	Strona Lewa
	125,6 + 3,5

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	(12 + 3) * (2,5 * 0,35 * 2,0)                               

	Pozycja: Rozbiórka pionowych znaków drogowych i odwóz ich do Zamawiającego
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	A-7
	2 + 4
	A-3
	1 + 1
	A-4
	1
	A-10
	B-18
	B-20
	B-33(30)
	B-36
	1 + 2
	D-6
	4 + 6
	D-22
	D-1
	2 + 2
	T-0
	T-6b
	T-25a
	T-2
	T-3
	E-4
	10
	E-13
	R-1
	R-3
	G-3
	G-1b
	G-1a
	G-1c
	U-1a
	9 + 9
	U-18b

	Pozycja: Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	4,5

	Pozycja: Rozebranie barier drogowych stalowych (bezusterkowe) z odwozem materiału na składowisko Inwestora
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	km 1+930,04
	5,0
	km 2+710,29
	9,0 + 11,0
	km 3+053,58
	6,0 + 6,0
	km 3+336,16
	10,0 + 10,0

	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń różnych typów - Demontaż przęseł i rozbiórka ogrodzeń istniejących płotów wraz z rozbiórką ich elementów betonowych (cokół + fundament) wraz odwozem materiału z rozbiórki kosztami wysypiska i utylizacji
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Strona Prawa
	Działka Nr 130/2
	7,0
	Działka Nr 241/17
	8,0
	Działka Nr 139/4
	Działka Nr 137/5
	11,0
	Działka Nr 165/3
	5,0
	A (Suma częściowa)
	Strona Lewa
	Działka Nr 420
	120,0
	Działka Nr 278
	3,0
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Przełożenie nawierzchni chodnika/zjazdu/opaski na granicy robót nowej podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	40 * (4,5 * 2,0)      

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu gr. 25cm mechanicznie i ręcznie
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00 - Strona Prawa
	25,0
	od km 1+345,00 do km 2+820,00 - Strona Lewa
	11,0

	Pozycja: Rozebranie przepustu drogowego ceglanego o średnicy 2x90x120cm

Krotność = 1,67
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	km 2+710,29
	7,7

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 2x80cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	km 1+930,04
	10,5

	Pozycja: Rozebranie przepustu rurowego o średnicy 150cm

Krotność = 1,67
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	km 3+053,58 - 2xfi 145cm
	2 * 11,35
	km 3+336,16 - 2xfi 140cm
	2 * 11,50

	Pozycja: Rozebranie przepustów - ścianki czołowe i ławy betonowe
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	km 1+930,04
	0,4 * 1,1 * 2,5
	km 2+710,29
	(7,7 * 0,5 * 2,5 * 3) + (0,9 * 2 + 0,5 * 3) * 0,45
	km 3+053,58 - 2xfi 145cm
	2 * 11,35 * 0,5 * 1,5 + (6,8 * 0,5 * 2,5) * 2
	75,9 * 0,15
	km 3+336,16 - 2xfi 140cm
	2 * 11,50 * 0,5 * 1,5 + (6,8 * 0,5 * 2,5) * 2 * 2
	80,8 * 0,15

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na  składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm
	poz.12 * 0,1 * 0,15
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.13 * 0,3 * 0,15
	Rozebranie ław pod krawężniki i ścieki z betonu
	poz.14
	Rozebranie obrzeży i oporników betonowych o wymiarach 6-8x30cm 
	poz.15 * 0,08 * 0,3
	Rozebranie konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej
	poz.16 * (0,05 + 0,08)
	Rozebranie konstrukcji chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.17 * (0,07 + 0,05)
	Rozebranie konstrukcji nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) gr. 15cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową
	poz.18 * 0,15
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie i ręcznie
	poz.19 * 0,15
	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10-12cm mechanicznie
	poz.20 * 0,12
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 25cm mechanicznie
	poz.21 * 0,25
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20-30cm mechanicznie
	poz.22 * 0,25
	Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych
	poz.23
	Rozebranie umocnienia rowu  z płyt betonowych o grubości 12cm
	poz.24 * 0,12
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30-50cm
	poz.25 * 0,25
	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
	poz.26
	Rozebranie fundamentów znaków drogowych
	poz.27 * 0,4 * 0,4 * 0,8
	Rozebranie fundamentów ogrodzeń różnych typów
	poz.30 * 0,8 * 0,4
	Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu gr. 25cm mechanicznie i ręcznie
	poz.32 * 0,30
	Rozebranie przepustu drogowego ceglanego o średnicy 2x90x120cm
	poz.33 * 0,5
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 2x80cm
	poz.34 * 0,5
	Rozebranie przepustu rurowego o średnicy 150cm
	poz.35 * 0,5
	Rozebranie przepustów - ścianki czołowe i ławy betonowe
	poz.36


	Dział:D.02.00.00   ROBOTY  ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Wykop pod konstrukcję drogi
	poz.180 * (0,50)
	Wykop pod rowy drogowe - Strona Lewa
	od km 3+055,91 do km 3+380,00
	(3380,0 - 3055,91) * ((4,2 + 0,4) / 2) * 0,5
	Wykop pod rowy drogowe - Strona Prawa
	od km 2+944,36 do km 3+053,58
	(3053,58 - 2944,36) * ((3,0 + 0,4) / 2) * 0,8
	od km 3+053,58 do km 3+321,81
	(3321,81 - 3053,58) * ((6,6 + 0,4) / 2) * 0,55
	Oczyszczenie rowów melioracyjnych
	(1000,0 * (2,4 + 0,4) / 2) * 0,6
	(800,0) * ((3,0 + 0,4) / 2) * 0,8
	Wykop pod krawężnik i obrzeże
	0,35 * 0,45 * (poz.216 + poz.217)

	Pozycja: Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych dowiezionych niespoistych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Nasyp pod projektowanym poboczem
	od  km 1+345,00 do km 1+352,00 - Strona Lewa
	7,0 * 0,16
	Nasyp pod projektowanym poboczem - Strona Prawa
	od km 2+935,87 do km 3+336,16
	((3336,16 - 2935,87)) * 2 * 1,25 * 0,17
	Nasyp pod projektowanym poboczem - Strona Lewa
	od km 3+026,00 do km 3+380,00
	((3380,0 - 3026)) * 2 * 1,25 * 0,17
	Nasyp pod zjazdy
	poz.234 * 0,45

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym rowem i poboczem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Za projektowanym rowem - Strona Lewa
	od km 3+055,91 do km 3+380,00
	((3380,0 - 3055,91)) * 0,75
	Za projektowanym rowem i ścieżką - Strona Prawa
	od km 2+944,36 do km 3+053,58
	(3053,58 - 2944,36) * 2 * 1,0
	od km 3+053,58 do km 3+321,81
	(3321,81 - 3053,58) * 2 * 1,0
	od km 3+321,81 do km 3+380,0
	(3380,0 - 3321,81) * 1,5


	Dział:D.03.02.01 KANALIZACJA  DESZCZOWA 
	Dział:Kanalizacja Deszczowa
	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Studnie ściekowe:
	((poz.48)) * (2,0 * 2,0) * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 + 3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28 + 2,24 + 3,06 + 3,02 + 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 + 2,27 + 2,52 + 2,5) / 23)
	Studnie kanalizacyjne
	((poz.50)) * (2,5 * 2,5) * ((2,18 + 1,94 + 1,78 + 2,04 + 2,9 + 3,55 + 3,04 + 3,27 + 3,29 + 3,31 + 2,54 + 1,25 + 1,59 + 2,44 + 2,08 + 1,96 + 1,87 + 1,81 + 1,68 + 1,61 + 1,85 + 2,07) / 22)

	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy liniowe mechaniczne w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Przykanaliki:
	(((poz.47)) * 1,5 * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 + 3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28 + 2,24 + 3,06 + 3,02 + 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 + 2,27 + 2,52 + 2,5) / 23)) * 0,8
	KD fi 315
	((poz.53)) * 1,5 * 1,68 * 0,8
	KD fi 400
	((poz.55)) * 1,5 * 1,85 * 0,8

	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy liniowe ręczne w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Przykanaliki:
	(((poz.47)) * 1,5 * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 + 3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28 + 2,24 + 3,06 + 3,02 + 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 + 2,27 + 2,52 + 2,5) / 23)) * 0,2
	KD fi 315
	((poz.53)) * 1,5 * 1,68 * 0,2
	KD fi 400
	((poz.55)) * 1,5 * 1,85 * 0,2

	Pozycja: Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Studnie ściekowe:
	((poz.48)) * (4,0 - 3,14 * 0,25^2) * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 + 3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28 + 2,24 + 3,06 + 3,02 + 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 + 2,27 + 2,52 + 2,5) / 23)
	Studnie kanalizacyjne
	((poz.50)) * (6,25 - 3,14 * 0,5^2) * ((2,18 + 1,94 + 1,78 + 2,04 + 2,9 + 3,55 + 3,04 + 3,27 + 3,29 + 3,31 + 2,54 + 1,25 + 1,59 + 2,44 + 2,08 + 1,96 + 1,87 + 1,81 + 1,68 + 1,61 + 1,85 + 2,07) / 22)
	Przykanaliki:
	(((poz.47)) * 1,5 * ((2,59 + 2,49 + 2,76 + 3,59 + 3,63 + 3,84 + 3,87 + 4,06 + 4,01 + 1,94 + 1,89 + 2,28 + 2,24 + 3,06 + 3,02 + 2,78 + 2,6 + 2,51 + 2,45 + 2,31 + 2,27 + 2,52 + 2,5) / 23))
	KD fi 315
	((poz.53)) * 1,5 * (1,68 - 0,15)
	KD fi 400
	((poz.55)) * 1,5 * (1,85 - 0,15)

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	poz.44

	Pozycja: Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Przykanaliki:
	(poz.47) * 1,5 * 0,15

	Pozycja: Przykanaliki z rur kielichowych z PVC-U SN 12 o śr. nom. 200mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+931,34
	7,3 * 15
	od km 1+931,34 do km 2+014,91
	7,3 + 2,4 + 7,3 + 2,4
	od km 2+183,32 do km 2+700,00
	6,3 + 1,1 + 6,3 + 1,1 + 7,0 + 2,3 + 6,7 + 1,5 + 7,1 + 1,8 + 9,4 + 8,6 + 9,8 + 7,2 + 7,7 + 4,2 + 7,7 + 2,8 + 8,3 + 2,8 + 8,8 + 3,5 + 3,5 + 9,5 + 4,0 + 9,8 + 6,1
	od km 2+710,29 do km 2+810,55
	4,4 + 1,6 + 4,4 + 1,5
	od km 2+810,55 do km 3+380,00
	7,5 + 2,2
	3,6 + 2,0
	8,7 * 1

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem. Wpusty deszczowe krawężnikowo-jezdniowe klasy D400
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+931,34
	20
	od km 1+931,34 do km 2+014,91
	4
	od km 2+183,32 do km 2+700,00
	26
	od km 2+710,29 do km 2+810,55
	od km 2+810,55 do km 3+380,00
	7

	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 15-30cm - pod studnie fi 1200mm beton C16/20
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	poz.50 * 0,45
	poz.51 * 0,5 * 0,3

	Pozycja: Studnie kanalizacyjne przelotowe z kręgów betonowych średnicy 1200mm z betonu klasy C35/45 właz typu ciężkiego D 400 (wraz z robotami ziemnymi).  Hmax=3,55m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+931,34
	18
	od km 1+931,34 do km 2+014,91
	4
	od km 2+183,32 do km 2+700,00
	4 
	od km 2+710,29 do km 2+810,55
	od km 2+848,20 do km 3+053,58
	8

	Pozycja: Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości 400mm i wysokości ponad 300 do 450mm; klasa obciążenia D400
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	16,0 + 6,0 + 5,0

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	((poz.53)) * 1,5 * 0,15

	Pozycja: Kanały z rur PVC-U HS SDR 34 SN 12 o średnicy 315mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+931,34
	11,5
	od km 1+931,34 do km 2+014,91
	1,5 + 3 + 30,2 + 46,2
	od km 2+183,32 do km 2+700,00
	11,9
	od km 2+710,29 do km 2+810,55
	2,6 + 9,9 + 38,4 + 46,1
	od km 2+848,20 do km 3+053,58
	42,4 + 32,7 + 19,1 + 20,1 + 33,7 + 40,8 + 3,7 + 2,0

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	((poz.55)) * 1,5 * 0,15

	Pozycja: Kanały z rur PVC-U HS SDR 34 SN 12 o średnicy 400mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+931,34
	-37 + 80,5 + 70 + 55 + 71 + 2,7 + 8 + 37 + 48,9 + 36 + 9,5 + 12,1 + 14,2 + 47,2 + 44,9 + 44,6 + 31,1 + 4,1 + 1,5

	Pozycja: Obudowy wylotów kolektora fi 315cm z kamienia do rowu otwartego. Analogia obudowa wylotu przykanalika do rowu otwartego.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+931,34 do km 2+014,91
	1   

	Pozycja: Obudowy wylotów kolektora fi 400cm z kamienia do rowu otwartego. Analogia obudowa wylotu przykanalika do rowu otwartego.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+931,34
	1   

	Pozycja: Przeprowadzenie próby szczelności sieci o śr. nominalnej 315mm za pomocą kamery tv
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	poz.53

	Pozycja: Przeprowadzenie próby szczelności sieci o śr. nominalnej 400mm za pomocą kamery tv
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	poz.55

	Pozycja: Wpięcie przykanalików do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	28

	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	350

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	24 * 60


	Dział:D.03.02.01    Demontaż istniejacej Kd
	Pozycja: Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej kd 200 wraz z wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka).
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Kolektor Istniejący DN 200
	9 + 3 + 13 + 15 + 14 + 16 + 15 + 10 + 9

	Pozycja: Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej kd 500 wraz z wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka).

Krotność = 1,5
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Kolektor Istniejący DN 400
	85,0

	Pozycja: Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem wraz z wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka).
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Kolektor Istniejący 
	Strona Prawa
	2
	Strona Lewa
	14

	Pozycja: Demontaż wpustów ulicznych z przeznaczeniem na złom
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Kolektor Istniejący
	poz.65

	Pozycja: Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000mm-1200mm wraz z wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka).
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Kolektor Istniejący
	7 + 1

	Pozycja: Odwóz na wysypisko wraz z kosztami wysypiska i utylizacji rur z demontażu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	DN 200
	poz.63
	DN 500
	poz.64

	Pozycja: Odwóz na wysypisko wraz z kosztami wysypiska i utylizacji studzienek i wpustów z demontażu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	demontowanych studni ściekowych fi 50
	poz.65
	demontowanych wpustów
	poz.66
	demontowanych studni kanalizacji deszczowej fi 1000-1200mm
	poz.67


	Dział:Odwodnienie wykopów
	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,5m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	250

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	24 * 60


	Dział:PRZEPUSTY DROGOWE
	Dział:DROGA - Przepust żelbetowy - km 2+710,29 przepust 1,5x1,5m
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Wykop pod przepust
	((20,00 + 8,00) / 2) * 3,5 * 13,0

	Pozycja: Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	(3,9) * 12,20 * 0,8

	Pozycja: Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - filtracyjnej o gramaturze  250g/m2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	8,42 * 13,0

	Pozycja: Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.

Krotność = 1,75
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	((3,9 + 2,9) / 2) * 12,0

	Pozycja: Betonowanie ław fundamentowych pod przepustem z betonu klasy C16/20 gr. 40cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	2,9 * 12,0 * 0,4

	Pozycja: Wykonanie części przelotowej przepustu z prefabrykatów żelbetowych 1,5x1,5m na obc. klasy A + STANAG 150 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	13,0

	Pozycja: Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego z betonu C12/15 gr. 15cm pod ściankami czołowymi.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Wlot
	6,0 * ((0,5 + 0,7) / 2) * 0,15
	Wylot

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	1,49 * 2

	Pozycja: Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	(4,1 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - ((1,5 * 1,5 * 0,4))
	(4,0 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - ((1,5 * 1,5 * 0,4))

	Pozycja: Betonowanie ław fundamentowych barier ochronnych nad przepustem z betonu klasy C30/37
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	0,5 * 0,8 * 71,0 + 0,5 * 0,8 * 31,0

	Pozycja: Zbrojenie płyty zespalającej prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	0,518

	Pozycja: Betonowanie żelbetowej płyty zespalającej z betonu C25/30
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	0,16 * 1,84 * 12,25

	Pozycja: Wykonanie izolacji przepustu papą termozgrzewalną mostową.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	(0,25 + 1,84 + 0,25) * 13,0

	Pozycja: Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z dokopu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	Zasypka przepustu
	((24,00 + 8,00) / 2) * 2,5 * 12,5

	Pozycja: Betonowanie gurtów betonowych z betonu C20/25
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	2 * (0,2 * 0,6 * 1,2)

	Pozycja: Umocnienie dna przepustu okładziną kamienną gr. 20cm wraz z wykonaniem spoin (fug) z zaprawy cementowo-piaskowej 1:2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	1,5 * 13,0

	Pozycja: Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	33,6 * (3,15 + 1,0 + 3,15)
	25,0 * (3,15 + 1,0 + 3,10)

	Pozycja: Odtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	250,0 + 250,0

	Pozycja: Montaż kompletu półek dla płazów - dwie strony
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	1 + 1

	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	80

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	24 * 30

	Pozycja: Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	2 * 30,0

	Pozycja: Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 2+710,29
	2 * 30,0


	Dział:DROGA - Przepust żelbetowy - km 1+931,34 przepust fi 0,8m
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	((15,0 + 5,0) / 2) * 3,2 * 13,0

	Pozycja: Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	((1,8 + 5) / 2) * 12,20 * 0,8

	Pozycja: Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - filtracyjnej o gramaturze  250g/m2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	6,64 * 13,0

	Pozycja: Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.

Krotność = 1,75
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	((5,0 + 6,0) / 2) * 12,0

	Pozycja: Betonowanie ław fundamentowych pod przepustem z betonu klasy C16/20 gr. 40cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	((6,0 + 7,0) / 2) * 12,0 * 0,4

	Pozycja: Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur fi 80cm na obc. klasy A + STANAG 150 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	13,0

	Pozycja: Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego z betonu C12/15 gr. 15cm pod ściankami czołowymi.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	Wlot
	4,0 * ((0,8)) * 0,15
	Wylot

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	1,49 * 2

	Pozycja: Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	(4,1 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - (2 * (1,5 * 1,5 * 0,4))
	(4,0 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - (2 * (1,5 * 1,5 * 0,4))

	Pozycja: Zbrojenie płyty zespalającej prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	0,075

	Pozycja: Betonowanie żelbetowej płyty zespalającej z betonu C25/30
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	1,04

	Pozycja: Wykonanie izolacji połączeń przepustu papą termozgrzewalną mostową.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	(0,2 * 2,5) * 12,0

	Pozycja: Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z dokopu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	Zasypka przepustu
	416,0 - (33,0 + 60,0 * 0,5 + 31,20 + 0,96 + 1)

	Pozycja: Betonowanie gurtów betonowych z betonu C20/25
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	2 * (0,2 * 0,6 * 1,0)

	Pozycja: Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	2 * (3,14 * 2,0 * 2 * 1,25)
	20,0 * (2,15 + 1,0 + 2,10)

	Pozycja: Odtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	500,0  

	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	80

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	24 * 30

	Pozycja: Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	2 * 30,0

	Pozycja: Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 1+931,34
	2 * 30,0


	Dział:DROGA - Przepust PEHD - km 3+032,78 przepust fi 1,2m
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	((20,0 + 5,0) / 2) * 2,95 * 10,03
	4,0 * 0,6 * 2 * 0,8

	Pozycja: Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,5m pod dnem projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	(3,9) * 10,0 * 0,5

	Pozycja: Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - filtracyjnej o gramaturze  250g/m2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	5,5 * 10,0

	Pozycja: Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.

Krotność = 1,75
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	((1,8 + 2,8) / 2) * 10,0

	Pozycja: Ława fundamentowa z kruszywa 0/20mm gr. 40cm.

Krotność = 1,75
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	((3,5 + 2,5) / 2) * 10,0

	Pozycja: Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur fi 120cm, PEHD SN8
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	11,0

	Pozycja: Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z dokopu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	Zasypka przepustu
	372,59 - (23,0 * 0,5 + 12,4 + 0,96 + 13,18 + 0,92)

	Pozycja: Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	Wlot
	80,0 * 1,5

	Pozycja: Betonowanie gurtów betonowych z betonu C25/30
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	2 * (0,2 * 0,6 * 1,2)

	Pozycja: Odtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	200,0

	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	80

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	24 * 30

	Pozycja: Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	2 * 30,0

	Pozycja: Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+032,78
	2 * 30,0


	Dział:DROGA - Przepust żelbetowy - km 3+336,16 przepust 1,5x1,5m
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	Wykop pod przepust
	((20,00 + 5,00) / 2) * 3,8 * 15,0

	Pozycja: Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	(3,9) * 14,20 * 0,8

	Pozycja: Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - filtracyjnej o gramaturze  250g/m2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	8,0 * 15,0

	Pozycja: Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.

Krotność = 1,75
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	((3,9 + 2,9) / 2) * 15,0

	Pozycja: Betonowanie ław fundamentowych pod przepustem z betonu klasy C16/20 gr. 40cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	2,9 * 15,0 * 0,4

	Pozycja: Wykonanie części przelotowej przepustu z prefabrykatów żelbetowych 1,5x1,5m na obc. klasy A + STANAG 150 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	15,0

	Pozycja: Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego z betonu C12/15 gr. 15cm pod ściankami czołowymi.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	Wlot
	6,0 * ((0,5 + 0,7) / 2) * 0,15
	Wylot

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	1,49 * 2

	Pozycja: Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	(4,10 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - ((1,5 * 1,5 * 0,4))
	(4,25 * 0,4 * 6,0 + 0,15 * 0,1 * 6,0) - ((1,5 * 1,5 * 0,4))

	Pozycja: Betonowanie ław fundamentowych barier ochronnych nad przepustem z betonu klasy C30/37
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	0,5 * 0,8 * 30,0 + 0,5 * 0,8 * 60,0

	Pozycja: Zbrojenie płyty zespalającej prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	0,597

	Pozycja: Betonowanie żelbetowej płyty zespalającej z betonu C25/30
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	0,16 * 1,86 * 15,0

	Pozycja: Wykonanie izolacji przepustu papą termozgrzewalną mostową.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	(0,25 + 1,86 + 0,25) * 15,0
	1,5 + 0,18 + 0,18

	Pozycja: Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z dokopu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	Zasypka przepustu
	((24,00 + 5,00) / 2) * 3,0 * 15,0

	Pozycja: Betonowanie gurtów betonowych z betonu C25/30
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	2 * (0,2 * 0,6 * 1,2)

	Pozycja: Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	15,0 * (3,0 + 0,4 + 3,0)
	40,0 * (2,0 + 1,15 + 2,0)

	Pozycja: Odtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	200,0 + 200,0

	Pozycja: Montaż kompletu półek dla płazów - dwie strony
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	1 + 1

	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	80

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	24 * 30

	Pozycja: Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	2 * 30,0

	Pozycja: Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+336,16
	2 * 30,0


	Dział:DROGA - Przepust żelbetowy - km 3+053,58 przepust fi 1,0m
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	((12,0 + 2,0) / 2) * 2,95 * 11,0
	4,0 * 0,6 * 2 * 0,8

	Pozycja: Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 0,8m pod dnem projektowanego przepustu (wykop - zasypka) wraz z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	(3,9) * 14,20 * 0,8

	Pozycja: Ułożenie pod ławą z kruszywa geowłókniny separacyjno - filtracyjnej o gramaturze  250g/m2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	6,64 * 11,0

	Pozycja: Georuszt o sztywnych węzłach 30x30kN/m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	15,0 * 6,0

	Pozycja: Ława fundamentowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 50cm.

Krotność = 1,75
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	((1,8 + 2,8) / 2) * 11,0

	Pozycja: Betonowanie ław fundamentowych pod przepustem z betonu klasy C16/20 gr. 40cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	((2,8 + 3,4) / 2) * 11,0 * 0,4

	Pozycja: Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur fi 100cm na obc. klasy A + STANAG 150 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	11,0

	Pozycja: Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego z betonu C12/15 gr. 15cm pod ściankami czołowymi.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	Wlot
	4,0 * ((0,8)) * 0,15
	Wylot

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	0,85 * 2

	Pozycja: Wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu z betonu mostowego C30/37 wraz z izolacją bitumiczną pionową i poziomą.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	(3,45 * 0,4 * 4,0 + 1,65 * 0,2 * 4,0 + 0,15 * 0,1 * 4,0) - (((3,14 * 0,5^2) * 0,4))

	Pozycja: Zbrojenie płyty zespalającej prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	0,05954

	Pozycja: Betonowanie żelbetowej płyty zespalającej z betonu C25/30
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	1,01

	Pozycja: Wykonanie izolacji połączeń przepustu papą termozgrzewalną mostową.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	0,5 * 2 * 3,14 * 0,6 * 9

	Pozycja: Zasypka i zagęszczanie zasypki przepustu gruntem niespoistym zagęszczalnym z pozyskaniem gruntu z dokopu
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	Zasypka przepustu
	210,34 - (23,0 * 0,5 + 12,4 + 0,96 + 13,18 + 0,92)

	Pozycja: Umocnienie skarp dna brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym zaprawą cementową na podłożu betonowym C8/10 gr. 20cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	Wlot
	150,0 * 1,5
	Wylot
	80,0 * 1,5

	Pozycja: Betonowanie gurtów betonowych z betonu C25/30
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	2 * (0,2 * 0,6 * 1,2)

	Pozycja: Odtworzenie rowów odwodnieniowych z wyprofilowaniem dna i skarp gr. 40cm z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami załadunku, transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	200,0 + 200,0

	Pozycja: Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	80

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	24 * 30

	Pozycja: Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	2 * 30,0

	Pozycja: Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokości wbicia do 6 m kat.gruntu III-IV
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	Przepust w km 3+053,58
	2 * 30,0


	Dział:D.03.02.01a  Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych
	Pozycja: Regulacja wysokościowa słupków telekomunikacyjnych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	11

	Pozycja: Regulacja wysokościowa i sytuacyjna skrzynek energetycznych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	5

	Pozycja: Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	43

	Pozycja: Regulacja wysokościowa studni wraz z wymianą włazów studni telekomunikacyjnych na nowe włazy typ ciężki
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	20

	Pozycja: Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą włazów nastudziennych na nowe włazy typ ciężki D400
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	32

	Pozycja: Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji deszczowej wraz z wymianą włazów nastudziennych na nowe włazy typ ciężki D400
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	14

	Pozycja: Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej wraz z wymianą kratek ściekowych na nowe włazy typ ciężki D400 typ: krawężnikowo-jezdniowe
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	2

	Pozycja: Demontaż starego i montaż nowego hydrantu pożarowego podziemnego o śr. 100mm wraz z montażem zasuwy kołnierzowej d=80cm z obudową i skrzynką uliczną żeliwną i oznaczeniem w terenie
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	13


	Dział:D.04.00.00   PODBUDOWY 
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Droga
	poz.184       
	poz.186       

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Droga
	poz.183       
	poz.184       
	poz.187       
	poz.188       
	poz.190       
	poz.194       

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Droga
	poz.183       
	poz.187       
	poz.188       
	poz.190       
	poz.194       

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+370,00
	(1370,00 - 1345,00) * 6,0  
	od km 1+600,00 do km 2+300,00
	(2300,00 - 1600,00) * 6,0  
	od km 2+690,00 do km 2+730,00
	(2730,00 - 2690,00) * 6,0  
	skrzyżowanie w km 1+769,37
	142,00
	skrzyżowanie w km 2+069,57
	1210,00 - 900,00
	skrzyżowanie w km 2+280,76
	60,00
	Poszerzenie nawierzchni 
	od km 1+370,00 do km 1+600,00 - Strona Lewa
	(461,0 + (1600,00 - 1370,00) * 0,15) * 1,15
	od km 2+300,00 do km 2+930,00 - Strona Prawa//Lewa
	((25,0 + 64,0 + 83,0) + (2930,00 - 2300,00) * 0,15) * 1,15
	Odtworzenie konstrukcji
	(56 * 2 * 6,0) + 56 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	275,0   
	od km 2+930,00 do km 3+075,00
	(3075,0 - 2930,0) * 6,0    
	od km 2+820,00 do km 2+930,00
	55,0 + (2930,0 - 2820,0) * 0,2
	od km 3+075,00 do km 3+380,00
	731,0 + (3380,0 - 3075,00) * 0,2
	Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
	Strona lewa
	(3380,00 - 3024,00) * 0,45
	(5 * 2 * 6,0) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	200,0   
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+372,26 Publiczny
	75,0 * 1,15
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+370,00
	(1370,00 - 1345,00) * 6,45  
	od km 2+111,12 do km 2+300,00
	(2300,00 - 2111,12) * 6,45  
	od km 2+690,00 do km 2+730,00
	(2730,00 - 2690,00) * 6,45  
	skrzyżowanie w km 1+769,37
	142,00 * 1,1
	skrzyżowanie w km 2+069,57
	1210,00 * 1,1 - 900,00 * 1,1
	skrzyżowanie w km 2+280,76
	60,00 * 1,1
	Poszerzenie nawierzchni 
	od km 1+370,00 do km 1+600,00 - Strona Lewa
	461,0 + (1600,00 - 1370,00) * (0,15 + 0,45)
	od km 2+300,00 do km 2+930,00 - Strona Prawa//Lewa
	(25,0 + 64,0 + 83,0) + (2930,00 - 2300,00) * (0,15 + 0,45)
	Odtworzenie konstrukcji
	(56 * 2 * 6,0) + 56 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	275,0   
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+372,26 Publiczny
	75,0 * 1,15
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 22cm

Krotność = 2,2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+600,00 do km 2+111,12
	(2111,12 - 1600,00) * 6,0    
	od km 2+930,00 do km 3+075,00
	(3075,0 - 2930,0) * 6,0    
	Poszerzenie nawierzchni 
	od km 2+820,00 do km 2+930,00
	55,0 + (2930,0 - 2820,0) * 0,2
	od km 3+075,00 do km 3+380,00
	731,0 + (3380,0 - 3075,00) * 0,2
	Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
	Strona Lewa
	(2111,12 - 1600,00) * 0,70
	(2930,0 - 2820,0) * 1,7
	(3075,0 - 2930,0) * 0,70
	(3380,0 - 3024,00) * 1,70
	Strona Prawa
	(3075,0 - 2930,0) * 1,70 * 2
	Odtworzenie konstrukcji
	(5 * 2 * 6,0) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	200,0   

	Pozycja: Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  C0,4/0,5 gr. 20cm

Krotność = 2,5
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	od km 1+600,00 do km 2+111,12
	(2111,12 - 1600,00) * 6,0    
	od km 2+930,00 do km 3+075,00
	(3075,0 - 2930,0) * 6,0    
	Poszerzenie nawierzchni 
	od km 2+820,00 do km 2+930,00
	55,0 + (2930,0 - 2820,0) * 0,2
	od km 3+075,00 do km 3+380,00
	731,0 + (3380,00 - 3075,00) * 0,2
	Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
	Strona Lewa
	(2111,12 - 1600,00) * 0,70
	(2930,0 - 2820,0) * 2,0
	(3075,0 - 2930,0) * 0,70
	(3380,00 - 3024,00) * 2,0 * 2
	Strona Prawa
	(3075,0 - 2930,0) * 2,0
	Odtworzenie konstrukcji
	(5 * 2 * 6,0) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	200,0   

	Pozycja: Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7cm z AC 16 P 35/50 (w-wa podbudowy)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 1+370,00
	(1370,00 - 1345,00) * 6,0  
	od km 1+600,00 do km 2+300,00
	(2300,00 - 1600,00) * 6,0  
	od km 2+690,00 do km 2+730,00
	(2730,00 - 2690,00) * 6,0  
	skrzyżowanie w km 1+769,37
	142,00
	skrzyżowanie w km 2+069,57
	1210,00 - 900,00
	skrzyżowanie w km 2+280,76
	60,00
	Poszerzenie nawierzchni 
	od km 1+370,00 do km 1+600,00 - Strona Lewa
	461,0 + (1600,00 - 1370,00) * 0,15
	od km 2+300,00 do km 2+820,00 - Strona Prawa//Lewa
	(25,0 + 64,0 + 83,0) + (2820,00 - 2300,00) * 0,15
	Schodkowanie warstw konstrukcyjnych
	Strona lewa
	100,0 * 0,12
	Odtworzenie konstrukcji
	(56 * 2 * 6,0) + 56 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	275,0   
	od km 2+930,00 do km 3+075,00
	(3075,0 - 2930,0) * 6,0    
	od km 2+820,00 do km 2+930,00
	55,0 + (2930,0 - 2820,0) * 0,2
	od km 3+075,00 do km 3+380,00
	731,0 + (3380,00 - 3075,00) * 0,2
	(3380,00 - 3024,00) * 0,12
	(5 * 2 * 6,0) + 7 * (1,0 + 1,0 + 1,0)       
	200,0   
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+372,26 Publiczny
	75,0 * 1,15
	A (Suma częściowa)


	Dział:D.05.00.00   NAWIERZCHNIE 
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm z AC 16 W 35/50 (warstwa wiążąca)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	9500,00 - 570,00    
	od km 2+820,00 do km 3+380,00
	3500,00    
	skrzyżowanie w km 1+769,37
	142,00
	skrzyżowanie w km 2+069,57
	1210,00 - 900,00
	skrzyżowanie w km 2+280,76
	60,00
	skrzyżowanie w km 2+458,95
	143,00
	skrzyżowanie w km 2+799,87
	Schodkowanie warstwa konstrukcyjnych
	90,0 * 0,05 * 1 + 352,0 * 0,05 * 2
	60,0 * 0,05
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+372,26 Publiczny
	75,0
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	300,00 * 5,5 * 0,05 * 2,65

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. 3-5cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+370,00 do km 1+600,00
	(1600,00 - 1370,00) * 6,0    
	od km 2+300,00 do km 2+690,00
	(2690,00 - 2300,00) * 6,0    
	od km 2+730,00 do km 2+820,00
	(2820,00 - 2730,00) * 6,0    
	od km 2+820,00 do km 2+930,000
	(2930,0 - 2820,0) * 5,5    
	od km 3+075,00 do 3+380,00
	(3380,0 - 3075,0) * 5,5
	skrzyżowanie w km 2+458,95
	143,00
	skrzyżowanie w km 2+799,87
	142,00

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 11-16cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy

Krotność = 1,5
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Droga
	od km 1+345,00 do km 1+370,00
	(1370,00 - 1345,00) * 6,0
	od km 1+600,00 do km 2+300,00
	(2300,00 - 1600,00) * 6,0
	od km 2+690,00 do km 2+730,00
	(2730,00 - 2690,00) * 6,0
	od km 2+930,00 do km 3+075,0
	951,0
	skrzyżowanie w km 1+769,37
	142,00
	skrzyżowanie w km 2+069,57
	1210,00
	skrzyżowanie w km 2+280,76
	60,00
	Odtworzenie konstrukcji
	(56 * 1,0 * 1,0) + 56 * (5,5 * 1,5)       
	(5 * 1,0 * 1,0) + 7 * (5,5 * 1,5)            

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA 8 PMB 45/80-80 o grubości 4cm (warstwa ścieralna)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 3+380,00
	13000,00 - 570,00    
	skrzyżowanie w km 1+769,37
	142,00
	skrzyżowanie w km 2+069,57
	1210,00 - 900,00
	skrzyżowanie w km 2+280,76
	60,00
	skrzyżowanie w km 2+458,95
	143,00
	skrzyżowanie w km 2+799,87
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+372,26 Publiczny
	75,0
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Roboty remontowe - ułozenie siatki stalowej tylu lekkiego z membraną SLURRY SEAL gr. 1cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+370,00 do km 1+600,00
	(1600,00 - 1370,00) * 6,0    
	od km 2+300,00 do km 2+690,00
	(2690,00 - 2300,00) * 6,0    
	od km 2+730,00 do km 2+820,00
	(2820,00 - 2730,00) * 6,0    
	od km 2+820,00 do km 2+930,000
	(2930,0 - 2820,0) * 6,0    
	od km 3+075,00 do 3+380,00
	(3380,0 - 3075,0) * 6,0
	skrzyżowanie w km 2+458,95
	143,00
	skrzyżowanie w km 2+799,87
	142,00

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm z AC 16 P 35/50 (warstwa wiążąca)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+370,00 do km 1+600,00
	(1600,00 - 1370,00) * 6,0    
	od km 2+300,00 do km 2+690,00
	(2690,00 - 2300,00) * 6,0    
	od km 2+730,00 do km 2+820,00
	(2820,00 - 2730,00) * 6,0    
	od km 2+820,00 do km 2+930,000
	(2930,0 - 2820,0) * 6,0    
	od km 3+075,00 do 3+380,00
	(3380,0 - 3075,0) * 6,0
	skrzyżowanie w km 2+458,95
	143,00
	skrzyżowanie w km 2+799,87
	142,00
	Schodkowanie warstwa konstrukcyjnych
	(3380,00 - 2280) * 2 * 0,08

	Pozycja: Ułożenie georusztu o sztywnych węzłach 30/30kN/m
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Przepust w km 1+931,34
	15,0 * 6,0
	Przepust w km 2+710,29
	Przepust w km 3+053,58
	Przepust w km 3+336,16


	Dział:D.06.00.00   ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 
	Pozycja: Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi - płytami ażurowymi 100x50x12cm na podsypce piaskowej gr. 15cm wraz z wypełnieniem otworów humusem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Strona Prawa
	od km 3+053,58 do km 3+321,81
	(3321,81 - 3053,58) * (1,6 + 0,5 + 1,6)

	Pozycja: Humusowanie i plantowanie skarp z hydroobsiewem przy grubości warstwy humusu 15cm.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Strona Lewa
	od km 3+055,91 do km 3+380,00
	((3380,00 - 3055,91)) * ((2,05 + 0,4 + 2,05) + 0,75)
	Strona Prawa
	od km 2+944,36 do km 3+053,58
	(3053,58 - 2944,36) * ((1,8 + 0,4 + 1,8) + 2,0)
	od km 3+053,58 do km 3+321,81
	(3321,81 - 3053,58) * (2,15 + 2,0)

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o średnicy 120cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 3+245,99
	12,0
	km 3+295,50
	ścieżka
	14,0

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 120cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 3+245,99
	2
	km 3+295,50
	ścieżka
	1

	Pozycja: Podsypka wspierająca z kruszywa 0/32mm. (Analogia Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 40cm)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	2 * 3,14 * 1,2 * (poz.198)

	Pozycja: Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm

Krotność = 1,5
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od  km 1+345,00 do km 1+352,00 - Strona Lewa
	7,0 * 1,0
	Strona Lewa
	od km 3+055,91 do km 3+380,00
	((3380,00 - 3055,91)) * 1,25
	Strona Prawa
	od km 2+944,36 do km 3+053,58
	(3053,58 - 2944,36) * 1,25
	od km 3+053,58 do km 3+321,81
	(3321,81 - 3053,58) * 1,25


	Dział:ORGANIZACJA RUCH BRD
	Dział:D.07.00.00  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - pasy ciągłe - chemoutwardzalne
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	 P-7b
	(5,0 + 5,0) * 0,24
	 P-4  
	(10 + 4 + 11 + 7 + 8 + 7 + 5 + 8 + 4 + 8 + 6 + 6 + 2 + 20 + 18 + 8 + 3 + 10 + 5 + 17 + 9 + 8 + 10 + 11 + 25 + 20 + 5 + 20 + 20 + 11 + 14 + 19) * 0,24
	(7 + 8 + 10 + 4 + 25 + 4) * 0,24

	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - pasy przerywane - chemoutwardzalne
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	P-1a
	(282,0) * 0,04
	P-1b
	(168,0 + 230,0 + 67,0 + 115,0) * 0,04
	(50,0) * 0,04
	P-1e
	(3 * 13,0 + 8 * 5 + 3 * 9 + 10 + 19 + 23) * 0,12
	(5 + 7 + 11) * 0,12
	P-6
	(50,0 + 107,0 + 120 + 50 + 50 + 50 + 51 + 50) * 0,08
	(67 + 72) * 0,08

	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - przejścia dla pieszych, skrzyżowania, symbole - chemoutwardzalne
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	P-10
	6 * 4 * 0,5 + 4 * 4 * 0,5 + 4 * 7 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5 + 2 * (6 * 4 * 0,5) + 9 * 4 * 0,5 + 8 * 4 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5 + 6 * 0,5 * 4 + 11 * 3 * 0,5
	6 * 4 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5
	P-11
	(11,0) * 0,5
	25,0    
	(6,0 + 7,0) * 0,5
	6,0 * 3,0 + 7,0 * 3,0    
	P-12
	(9 + 6 + 8 + 12) * 0,5
	P-13
	(7,0 + 6,0 + 9,0) * 0,2625
	(7,0) * 0,2625
	P-14
	(10 * 3,0) * 0,375
	(2 * 3,0) * 0,375
	P-17
	(4) * 4,6
	P-23
	23 * 0,662
	16 * 0,662
	P-26
	23 * 0,70
	16 * 0,70

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze wraz z fundamentem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	F-6
	4

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z wysięgnikami i wspornikami z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2”) wraz z fundamentem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	B-20
	1
	D-6
	6
	D-1
	D-6b
	1 + 2
	G-3
	A-3
	1 + 1
	A-24
	2 + 2
	B-36
	2
	E-2a
	A-16

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2”)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	A-3
	2
	A-4
	1
	A-10
	A-7
	A-24
	B-36
	B-9
	1 + 1 + 1
	B-18
	B-20
	C-13/16
	3 + 4 + 1
	C-13a
	D-6
	18
	D-1
	6 + 1
	D-6b
	1 + 2
	D-2
	D-15
	4
	D-42
	2 + 2
	D-43
	E-2a
	E-13
	6
	E-4
	F-6
	KW
	D-22
	G-1a
	G-1b
	G-1c
	T-2
	0
	T-3
	T-25a
	T-25c
	T-6a
	G-3
	T-6c
	T-0
	U-18b

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.)
	
	A-3
	3 + 1
	A-4
	1
	A-10
	A-7
	3
	A-16
	A-24
	2
	B-36
	8
	B-9
	1 + 1
	B-18
	B-20
	4
	C-13/16
	6 + 5
	C-13a
	2 + 1
	D-6
	24
	D-1
	9 + 3
	D-6b
	2 + 4
	D-15
	D-42
	D-43
	E-2a
	E-13
	E-4
	F-6
	D-22
	G-1a
	G-1b
	G-1c
	T-2
	T-3
	T-25a
	T-25c
	T-6a
	G-3
	T-6c
	T-0
	U-18b
	R-1

	Pozycja: Wykonanie i ustawienie barieroporęczy H2W2, h=1,2m.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Przepust w km 2+710,29
	30,0 + 70,0
	Przepust w km 3+336,16
	30,0

	Pozycja: Wykonanie i ustawienie barier ochronnych stalowych - jednostronne typu N2W5
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	60 + 60 + 218

	Pozycja: Wykonanie i ustawienie balustrad U-11a, h=1,2m. Fundament 40x40x80cm, beton C20/25:
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Przepust w km 1+931,34
	60,0 + 20,0
	od km 3+000,00 do km 3+336,16
	25,0 + 43,0 + 230,0 + 14,0

	Pozycja: Wykonanie ogrodzenia tymczasowego z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów o wysokości do 2.00 m o rozstawie słupków 2,5m - ogrodzenie systemowe
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Strona Prawa
	Działka Nr 130/2
	7,0
	Działka Nr 241/17
	8,0
	Działka Nr 139/4
	6,0
	Działka Nr 137/5
	9,0
	Działka Nr 165/3
	A (Suma częściowa)
	Strona Lewa
	Działka Nr 420
	112,0
	Działka Nr 278
	3,0
	B (Suma częściowa)


	Dział:D.07.00.00  Tablice informacyjne
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze wraz z fundamentem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Tablice Informacyjne Inwestycji
	4,00 * 2

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - tablice wielkogabarytowe
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Tablice o powierzchni do 1,5-2,0m2 każda
	4


	Dział:D.07.10.01   TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
	Pozycja: Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robót. 
	1


	Dział: D.08.00.00  ELEMENTY ULIC
	Dział: ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+372,26 Publiczny
	6,0
	od km 2+820,0 do km 2+900,0 - Strona Prawa
	55,0

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+372,26 Publiczny
	22,0 + 19,0 * 2


	Dział:D.10.00.00   ROBOTY INNE - Ścieżki pieszo-rowerowe/chodniki
	Pozycja: Pomiar geodezyjny powykonawczy
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	1,0

	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Wykop pod krawężnik i obrzeże
	0,35 * 0,45 * (poz.222 + poz.223 + poz.224 + poz.225)
	Wykop pod ścieżkę
	poz.233A * 0,45
	Wykop pod chodnik
	poz.229 * 0,45
	Wykop pod zjazdy
	poz.233B * (0,55)

	Pozycja: Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych dowiezionych niespoistych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Nasyp pod chodnikami i ścieżkami
	poz.235 * 0,45
	poz.229 * 0,35

	Pozycja: Przełożenie nawierzchni chodnika/zjazdu na granicy robót nowej podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	30 * 2,0 * 4,5

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	1000,0           
	od km 1+343,00 do km 2+820,00
	1200,00          
	Strona Prawa - od km 3+320,00 do km 3+380,00
	60,0
	Strona Lewa - od km 2+820,00 do km 3+024,19
	182,0
	{Chodnik - Strona Prawa}
	od km 2+900,00 do km 2+935,87
	46,0

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy przez ścieżkę pieszo-rowerową
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+351,21
	9,0
	km 1+447,45
	6,0
	km 1+451,45
	km 1+494,75
	km 1+523,84
	km 1+550,44
	km 1+594,96 Publiczny
	15,5
	km 1+650,46
	7,0
	km 1+654,96
	km 1+693,29 Publiczny
	15,0
	km 1+713,32
	km 1+730,14
	km 1+767,04 Publiczny
	8,5
	km 1+778,48 Publiczny
	km 1+811,01 Publiczny
	14,5
	km 1+838,78 Publiczny
	km 1+883,21 Publiczny
	km 1+887,71
	km 1+914,60
	10,0
	km 2+004,10 Publiczny
	20,0
	km 2+828,81
	10,5
	km 2+840,96
	km 2+905,22
	21,0
	km 3+245,99
	0,0
	km 3+295,50
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+508,72
	km 2+528,63
	km 2+562,60
	km 2+577,85
	9,5
	km 2+603,77
	km 2+621,93
	km 2+633,45
	km 2+672,96
	km 2+749,74
	8,0
	km 2+757,65
	km 2+768,95
	B (Suma częściowa)
	km 2+933,94
	km 2+973,91
	km 3+024,19
	C (Suma częściowa)
	Zjazdy przez chodnik
	km 2+144,80
	km 2+167,63
	km 2+210,53
	km 2+237,85
	km 2+255,71 Publiczny
	km 2+277,77 Publiczny
	11,0
	km 2+285,37
	km 2+296,02
	km 2+341,56 Publiczny
	km 2+376,72
	km 2+393,69  Publiczny
	16,0
	km 2+418,51 Publiczny
	km 2+435,14
	km 2+476,38
	km 2+486,68
	km 2+512,44
	km 2+533,85
	km 2+566,38
	km 2+587,45 Publiczny
	16,0 + 6,0 + 6,0
	km 2+605,56 Publiczny
	12,0 + 6,0
	km 2+613,66 Publiczny
	km 2+654,20
	km 2+675,83 Publiczny
	km 2+681,84 Publiczny
	km 2+717,50 Publiczny
	km 2+756,96
	km 2+794,21 Publiczny
	6,0 + 6,0
	km 2+816,21
	D (Suma częściowa)
	km 1+426,29
	km 1+450,10
	km 1+482,93 Publiczny
	22,0 + 2 * 10,0
	km 1+491,30
	km 1+521,65 Publiczny
	17,0 + 2 * 6,0
	km 1+574,09 Publiczny
	30,0 + 9 * 2
	km 1+653,54
	km 1+903,90 Publiczny
	17,0 + 2 * 7,0
	km 2+023,30
	km 2+083,51
	km 2+113,21
	km 2+143,56
	km 2+174,52
	km 2+204,68 Publiczny
	18,0
	km 2+219,87 Publiczny
	km 2+308,55
	km 2+339,53
	km 2+352,56
	km 2+380,56
	km 2+402,06
	km 2+406,56
	km 2+429,99
	E (Suma częściowa)

	Pozycja: Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy przez ścieżkę pieszo-rowerową
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+351,21
	4,5
	km 1+447,45
	km 1+451,45
	km 1+494,75
	km 1+523,84
	km 1+550,44
	km 1+594,96 Publiczny
	5,5
	km 1+650,46
	km 1+654,96
	km 1+693,29 Publiczny
	5,0
	km 1+713,32
	km 1+730,14
	km 1+767,04 Publiczny
	km 1+778,48 Publiczny
	km 1+811,01 Publiczny
	km 1+838,78 Publiczny
	km 1+883,21 Publiczny
	km 1+887,71
	km 1+914,60
	km 2+004,10 Publiczny
	8,0
	km 2+828,81
	6,0
	km 2+840,96
	km 2+905,22
	0,0
	km 3+245,99
	km 3+295,50,
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+508,72
	km 2+528,63
	km 2+562,60
	km 2+577,85
	km 2+603,77
	km 2+621,93
	km 2+633,45
	km 2+672,96
	km 2+749,74
	km 2+757,65
	km 2+768,95
	km 2+933,94
	km 2+973,91
	km 3+024,19
	B (Suma częściowa)
	Zjazdy przez chodnik
	km 2+144,80
	km 2+167,63
	km 2+210,53
	km 2+237,85
	km 2+255,71 Publiczny
	km 2+277,77 Publiczny
	km 2+285,37
	km 2+296,02
	km 2+341,56 Publiczny
	km 2+376,72
	km 2+393,69  Publiczny
	km 2+418,51 Publiczny
	km 2+435,14
	km 2+476,38
	km 2+486,68
	km 2+512,44
	km 2+533,85
	km 2+566,38
	km 2+587,45 Publiczny
	7,0
	km 2+605,56 Publiczny
	km 2+613,66 Publiczny
	km 2+654,20
	km 2+675,83 Publiczny
	km 2+681,84 Publiczny
	km 2+717,50 Publiczny
	km 2+756,96
	km 2+794,21 Publiczny
	km 2+816,21
	C (Suma częściowa)
	km 1+426,29
	km 1+450,10
	km 1+482,93 Publiczny
	6,0 + 5,0
	km 1+491,30
	km 1+521,65 Publiczny
	km 1+574,09 Publiczny
	14,0
	km 1+653,54
	km 1+903,90 Publiczny
	km 2+023,30
	km 2+083,51
	km 2+113,21
	km 2+143,56
	km 2+174,52
	km 2+204,68 Publiczny
	km 2+219,87 Publiczny
	km 2+308,55
	km 2+339,53
	km 2+352,56
	km 2+380,56
	km 2+402,06
	km 2+406,56
	km 2+429,99
	D (Suma częściowa)

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej C8/10 gr. 10cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Ścieżka pieszo-rowerowa i chodnik - Strona Prawa
	od km 1+345,00 do km 2+820,00
	1145,00
	Ścieżka pieszo-rowerowa - Strona Lewa
	od km 2+820,00 do km 3+034,19
	281,0
	A (Suma częściowa)
	Chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa - Strona Prawa
	od km 1+370,00 do km 2+820,00
	1320,0
	od km 2+933,94 do km 3+380,00
	840,0
	{Chodnik - Strona Prawa}
	od km 2+900,00 do km 2+935,87
	36,0
	B (Suma częściowa)
	Zjazdy przez ścieżkę pieszo-rowerową
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+351,21
	2 * 0,9
	km 1+447,45
	1,0
	km 1+451,45
	km 1+494,75
	km 1+523,84
	2 * 0,7
	km 1+550,44
	2 * 0,6
	km 1+594,96 Publiczny
	km 1+650,46
	0,5
	km 1+654,96
	km 1+693,29 Publiczny
	0,6 * 2
	km 1+713,32
	0,5 * 2
	km 1+730,14
	km 1+767,04 Publiczny
	2 * 1,2
	km 1+778,48 Publiczny
	2 * 1,3
	km 1+811,01 Publiczny
	2 * 1,5
	km 1+838,78 Publiczny
	km 1+883,21 Publiczny
	2 * 1,0
	km 1+887,71
	2 * 1,1
	km 1+914,60
	3,0 + 1,0
	km 2+004,10 Publiczny
	0,0
	C (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+508,72
	2 * 0,5
	km 2+528,63
	km 2+562,60
	2 * 1,4
	km 2+577,85
	km 2+603,77
	km 2+621,93
	1 + 1,3
	km 2+633,45
	2 * 3,2
	km 2+672,96
	2 * 2,9
	km 2+749,74
	2 * 1,7
	km 2+757,65
	1,5 + 1,4
	km 2+768,95
	1,2 + 1,3
	km 2+933,94
	1,9 * 2
	km 2+973,91
	1,0 * 2,0
	km 3+024,19
	6,0 + 1,8
	D (Suma częściowa)
	Zjazdy przez chodnik
	km 2+144,80
	km 2+167,63
	km 2+210,53
	km 2+237,85
	km 2+255,71 Publiczny
	km 2+277,77 Publiczny
	km 2+285,37
	km 2+296,02
	km 2+341,56 Publiczny
	km 2+376,72
	km 2+393,69  Publiczny
	km 2+418,51 Publiczny
	km 2+435,14
	1,7 * 2
	km 2+476,38
	1,5 * 2
	km 2+486,68
	1,3 * 2
	km 2+512,44
	km 2+533,85
	1,6 * 2
	km 2+566,38
	1,0 * 2
	km 2+587,45 Publiczny
	km 2+605,56 Publiczny
	1,5
	km 2+613,66 Publiczny
	km 2+654,20
	km 2+675,83 Publiczny
	km 2+681,84 Publiczny
	km 2+717,50 Publiczny
	km 2+756,96
	km 2+794,21 Publiczny
	km 2+816,21
	E (Suma częściowa)
	km 1+426,29
	1,2 * 2
	km 1+450,10
	km 1+482,93 Publiczny
	km 1+491,30
	1,2
	km 1+521,65 Publiczny
	km 1+574,09 Publiczny
	km 1+653,54
	km 1+903,90 Publiczny
	km 2+023,30
	km 2+083,51
	km 2+113,21
	km 2+143,56
	30,0
	km 2+174,52
	km 2+204,68 Publiczny
	km 2+219,87 Publiczny
	km 2+308,55
	30,0
	5,0
	km 2+339,53
	4,5
	km 2+352,56
	6,0
	km 2+380,56
	km 2+402,06
	km 2+406,56
	km 2+429,99
	F (Suma częściowa)

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	{Chodnik - Strona Prawa}
	1180,0
	{Chodnik - Strona Lewa}
	2015,0

	Pozycja: Chodniki płytek betonowych antypoślizgowych 30x30cm (dwa rzędy) gr. 8cm (kolor żólty) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	4 * 4 * 0,3 + 4 * 4 * 0,3 + 2 * 2 * 0,3 + 4 * 4 * 0,3 + 8 * 4 * 0,3 + 2 * 4 * 0,3 + 2 * 4 * 0,3
	(2 * 0,3 * 4) * 2 + (2 * 0,3 * 4) * 2

	Pozycja: Chodniki płytek betonowych naprowadzających 40x40cm gr. 8cm (kolor biały) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	1 * 2 * 0,4 + 3 * 2 * 0,4 + 2 * 2 * 0,4 + 8 * 2 * 0,4 + 1 * 2 * 0,4 + 1 * 2 * 0,4

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 15cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	poz.226 + poz.227 + poz.228                

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów i chodników
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Chodnik
	poz.229
	Ścieżka pieszo-rowerowa
	poz.235
	poz.238

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Ścieżka pieszo-rowerowa
	poz.235       
	poz.236        
	poz.237        
	poz.238       

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Ścieżka pieszo-rowerowa
	poz.235      
	poz.236      
	poz.237        

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z AC 8 S 50/70 o grubości 4cm (warstwa ścieralna)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	2900,0            
	1300,0
	65,0                 
	600,0
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+351,21
	22,8
	km 1+447,45
	13,8
	km 1+451,45
	22,5
	km 1+494,75
	22,9
	km 1+523,84
	21,8
	km 1+550,44
	21,2
	km 1+594,96 Publiczny
	31,4
	km 1+650,46
	19,0
	km 1+654,96
	km 1+693,29 Publiczny
	30,0
	km 1+713,32
	21,0
	km 1+730,14
	km 1+767,04 Publiczny
	25,0
	km 1+778,48 Publiczny
	35,0
	km 1+811,01 Publiczny
	km 1+838,78 Publiczny
	km 1+883,21 Publiczny
	21,5
	km 1+887,71
	km 1+914,60
	28,0
	km 2+004,10 Publiczny
	40,0
	km2+828,81
	17,0
	km 2+840,96
	km 2+905,22
	46,0
	km 3+245,99
	63,0
	km 3+295,50
	66,0
	B (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 2+508,72
	26,5
	km 2+528,63
	km 2+562,60
	25,5
	km 2+577,85
	km 2+603,77
	km 2+621,93
	24,0
	km 2+633,45
	37,0
	km 2+672,96
	40,5
	km 2+749,74
	29,0
	km 2+757,65
	km 2+768,95
	25,4
	km 2+933,94
	39,0
	km 2+973,91
	23,0
	km 3+024,19
	26,0
	C (Suma częściowa)

	Pozycja: Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 2+144,80
	18,0
	km 2+167,63
	15,0
	km 2+210,53
	km 2+237,85
	km 2+255,71 Publiczny
	17,0
	km 2+277,77 Publiczny
	21,0
	km 2+285,37
	km 2+296,02
	16,5
	km 2+341,56 Publiczny
	19,0 + 64,0
	km 2+376,72
	14,5
	km 2+393,69  Publiczny
	27,0
	km 2+418,51 Publiczny
	31,0
	km 2+435,14
	24,0
	km 2+476,38
	23,0
	km 2+486,68
	20,0
	km 2+512,44
	25,0
	km 2+533,85
	28,0
	km 2+566,38
	km 2+587,45 Publiczny
	29,0
	km 2+605,56 Publiczny
	26,0
	km 2+613,66 Publiczny
	km 2+654,20
	km 2+675,83 Publiczny
	22,0
	km 2+681,84 Publiczny
	km 2+717,50 Publiczny
	43,0
	km 2+756,96
	km 2+794,21 Publiczny
	km 2+816,21
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+426,29
	19,6
	km 1+450,10
	19,0
	km 1+482,93 Publiczny
	44,0
	km 1+491,30
	km 1+521,65 Publiczny
	33,0
	km 1+574,09 Publiczny
	61,0
	km 1+653,54
	km 1+903,90 Publiczny
	34,0
	km 2+023,30
	km 2+083,51
	17,4
	km 2+113,21
	km 2+143,56
	15,3
	km 2+174,52
	km 2+204,68 Publiczny
	km 2+219,87 Publiczny
	km 2+308,55
	15,5
	km 2+339,53
	km 2+352,56
	km 2+380,56
	16,0
	km 2+402,06
	km 2+406,56
	km 2+429,99
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	poz.233           
	poz.234

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z AC 11W 50/70 o grubości 4cm (warstwa wiążąca)
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+351,21
	22,8
	km 1+447,45
	13,8
	km 1+451,45
	22,5
	km 1+494,75
	22,9
	km 1+523,84
	21,8
	km 1+550,44
	21,2
	km 1+650,46
	19,0
	km 1+654,96
	km 1+713,32
	21,0
	km 1+730,14
	km 1+887,71
	21,5
	km 1+914,60
	28,0
	km 2+828,81
	17,0
	km 2+840,96
	km 2+905,22
	46,0
	km 3+245,99
	63,0
	km 3+295,50
	66,0
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+426,29
	19,6
	km 1+450,10
	km 1+491,30
	km 1+653,54
	20,0
	km 2+023,30
	22,0
	km 2+083,51
	17,4
	km 2+113,21
	km 2+143,56
	15,3
	km 2+174,52
	14,5
	km 2+308,55
	15,5
	km 2+339,53
	km 2+352,56
	km 2+380,56
	16,0
	km 2+402,06
	km 2+406,56
	km 2+429,99
	km 2+933,94
	39,0
	km 2+973,91
	23,0
	km 3+024,19
	26,0
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8cm z AC 16 W 50/70 (warstwa wiążąca)

Krotność = 1,2
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Prawa
	km 1+594,96 Publiczny
	31,4 * 1,1
	km 1+693,29 Publiczny
	30,0 * 1,1
	km 1+767,04 Publiczny
	25,0 * 1,1
	km 1+778,48 Publiczny
	35,0 * 1,1
	km 1+811,01 Publiczny
	km 1+838,78 Publiczny
	km 1+883,21 Publiczny
	21,5 * 1,1
	km 2+004,10 Publiczny
	40,0 * 1,1
	A (Suma częściowa)
	Zjazdy - Strona Lewa
	km 1+482,93 Publiczny
	44,0 * 1,1
	km 1+521,65 Publiczny
	33,0 * 1,1
	km 1+574,09 Publiczny
	61,0 * 1,1
	km 1+903,90 Publiczny
	34,0 * 1,1
	km 2+204,68 Publiczny
	28,0 * 1,1
	km 2+219,87 Publiczny
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Wzmocnienie z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0  gr. 22cm

Krotność = 1,7
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	Zjazdy - Strona Prawa
	(poz.236 + poz.237) * 1,15
	poz.234 * 1,15


	Dział:D.09.01.01   ZIELEŃ DROGOWA
	Pozycja: Humusowanie trawników z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15cm (Analogia humusowanie skarp).
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	960,00 + 2150,00    
	1550,00                     

	Pozycja: Zakup i sadzenie drzew liściastych form naturalnych o wysokości 140-160cm z całkowitą zaprawą dołów z palikowaniem drzew - 2 paliki o średnicy 7cm i wysokości 2,5m w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie powiatu kępińskiego
	Perzów Odc. I  (06.2023r.) V-2
	
	- lipa drobnolistna miododajna
	19 + 14





