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Wykonywane prace sg oznaczone nastepujacymi kodami CPV:
45000000-7 — wymagania ogdlne
45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzenia

Sciekow;

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45233140-2 — Roboty odtworzeniowe

Spis tresci

STR.
1. | ST 00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. |STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWETI | 19
ROBOTY ZIEMNE
3. | STO02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 33
4. | STO03 ROBOTY DROGOWE 43
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn. ,,Budowa
sieci wodociggowej wraz z przytaczami w miejscowosci Jozefin, gm. Poswigtne”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nize] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Spis tresci

STR.
1. | ST 00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. |STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE1 | 19
ROBOTY ZIEMNE
3. | ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 33
4. | STO03 ROBOTY DROGOWE 43

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania Sieci

wodociggowej wraz z przytaczami w miejscowosci Jozefin, gm. Poswigtne obejmujaca:
a) budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami o nastgpujgcych parametrach:

— rura PE100 SDR17 PN10 &110 mm — 1 520,1 m

— rura PE100 SDR17 PN10 &90 mm —8,3 m

— rura PE100 SDR17 PN10 @50 mm —2,3 m

— rura PE100 SDR17 PN10 &40 mm — 23,9 m

— hydranty p.poz. nadziemne &80 mm — 6 kpl.

— hydranty p.poz. podziemne &80 mm — 2 kpl.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
1.4.1. Umowa — zatgcznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktéra wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej
i zwigzane z jej wykonaniem.
1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
budowy.
1.4.6. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane naste¢pujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci,
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ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
WO - Warunki Ogo6lne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacj¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawce;

Dziennik budowy;

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

e Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i1 robot zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien uja¢:

e obstuge geodezyjna budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektow
1 powykonawcza dokumentacj¢ projektowg budowy dla catosci wykonywanych robét;

e projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym

e uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowigzujacych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

e organizacj¢ i zabezpieczenie placu budowy;

e nadzory wilascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych;

e dokumentacj¢ powykonawcza.

1.5.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg budowy i specyfikacjami.
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowiag cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

(d) Dokumentacja projektowa;

(e) Wyceniony Przedmiar Robot;

(f) Inne dokumenty bedace czescia Kontraktu:

(f1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(f2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa budowy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca
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jakos$¢ elementow budowli, to takie materiaty beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

robot, a w szczegolnosci:

e Utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

W organizacji ruchu zast¢pczego nalezy zapewnié bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji
w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robot uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa
drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco i uzgodniony z wiascicielem drogi oraz policja.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
inspektora nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze jest wlgczony w ceng kontraktowg. W ceng¢ kontraktowa wlaczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki, spr¢zone powietrze
itp. W cene kontraktowa winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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— mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy:

— naterenie baz produkcyjnych,

— W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

— W maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bg¢dacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sig, ze w ceng kontraktowa wlaczone sa wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspOlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe hie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie placu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwiazane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczgciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz O przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wiascicieli i
dzierzawcow terenu objetego budows, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatagcznikach do
projektu budowlanego. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskoéw
mieszkancow i wszystkich wihascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo pod budowg.
Wykonawca opisze udostgpniony teren facznie z dokumentacja fotograficzng, sposob zabezpieczenia
wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie
szczegbtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace zwigzane z budowq sieci
wodociggowej wraz z przyltqczami.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegolowej i rzek, odprowadzenie wod z
pompowania

Przekroczenie siecig wodociggowa rowow melioracyjnych wykona¢ przewodem wodociggowym w
bezwykopowej technologii przewiertu sterowanego rurg ostonowa w sposob nienaruszajacy rowu oraz
skarp rowu.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowaé urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen
przed rozpoczgciem pompowania. Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w cene¢ kontraktows.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym

Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami zlokalizowano w poboczach drog i drogach. Wszystkie prace
ziemne wykonywane w poboczach w wykopach otwartych nalezy prowadzi¢ w wykopach
szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drég. W przypadku zniszczenia
nawierzchni drég na Wykonawcy cigzy obowigzek odbudowania nawierzchni drog.
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Skrzyzowania sieci i przytgczy wodociagowych z przeszkodami:

e Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej — przejscia sieci wodociagowej pod droga wykonaé
bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego rurg ostonowa, urzadzenia umiesci¢ w rurach
ostonowych na glebokosciach wskazanych w czesci graficznej projektu. Komory zlokalizowaé
poza pasem drogowym. W przypadku lokalizacji sieci i przytaczy wodociagowych w poboczach
drog asfaltowych — utozenie rurociagdéw metoda wykopu otwartego szalowanego.

e Drogi gminne o nawierzchni gruntowej — montaz sieci i przytaczy w wykopach otwartych
szalowanych w miare potrzeb. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchni¢ droég odtworzy¢
zgodnie z punktem roboty drogowe.

o Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien
dotaczone do opracowania)

e Napowietrzne stupy energetyczne — przy zblizeniach zachowac¢ odlegtos¢ min. 1,5m.

e W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ rgczne
wykopy kontrolne w celu doktadnego =zlokalizowania i1 zabezpieczenia uzbrojenia przed
uszkodzeniem.

e Minimalne odleglosci projektowanej sieci wodociggowej winny wynosic:

— min. 2,0 m od znakow geodezyjnych, drzew i studni zagrodowych

— min. 1,5 m od czg$ci podziemnych napowietrznych linii energetycznych
— min. 1,0 m od kabli energetycznych Nn i Sn

— min. 0,5 m od kabli teletechnicznych

— min. 2,0 m od niepodpiwniczonych budynkow

Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien
dotaczone do opracowania).

Napowietrzne slupy energetyczne — Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen
elektroenergetycznych wykonywac:

e zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401),

e Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z

PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.

Sieci_gazowe - telekomunikacyjne — wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien dofaczone do
opracowania).

Nalezy zachowa¢ wszelkie wymagane odleglosci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z
,»Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.”

W miejscach skrzyzowan wodociggéw z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé reczne wykopy
kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem.

1.5.15 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.16 Wykopaliska, zabytki

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkow, ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrebnymi niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a W
szczegbOlnosci Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe
Wojta Gminy Poswigtne.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia
opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydluzenie czasu wykonania rob6t lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obiekty i tereny objete ochrong prawng w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej, wedlug Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 z pézn. zm.).

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciagly speiniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodlta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktady czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy
poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w kontrakcie. Eksploatacja zrodel materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawcee oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna
przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogbdlna opisujaca:
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowani i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedur¢ pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnoscei:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢dg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie W jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdbw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomig¢dzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robdt okreslajagcy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu
7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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7.1.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow
Dhugosci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podklady z betonu, warstwy wyroéwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]
WyWwiezienie ziemi w metrach szesciennych [m’]

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczaltowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezb¢dne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Rozrézniamy trzy rodzaj odbior6w wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:

— odbiory robdt zanikajacych,

— odbiory czgsciowe,

— odbiory koncowe.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie
wpisu do Dziennika budowy.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbioru czesciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora.

W zakres odbioru czgsciowego wchodza:

— wykonanie wykopow,

— wykonanie otuliny rurociagdéw (podsypka, geowldknina, obsypka),

— montaz rurociggow i armatury,

— obsypka rurociggéw i armatury,

— zasypka wykopow wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich,

— pozytywna proba ci$nieniowa szczelno$ci przewodow,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie dtugosci sieci.

8.4. Odbior koncowy

Dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu cato$ci robot przed przekazaniem rurociaggéw do
eksploatacji. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkdéw pod warunkiem ztozenia
nastepujacych dokumentow:
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— protokoty odbioréw cze$ciowych,

— dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— atesty 1 aprobaty techniczne na zabudowane materialy,

— os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

— operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobdéw geodezyjnych.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletno$ci przedstawionych dokumentow, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie. Cena ryczaltowa winna
obejmowac pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i ztaczonego przedmiaru robot i
specyfikacji. Podstawe ptatno$ci stanowi¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie

przedmiotu zamowienia.

Warto$¢ zamoéwienia winna uwzgledniac :

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— koszt utylizacji odpadow

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w cenie. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegotowego zapoznania
si¢ z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wilascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnos$ci nalezy zgtosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé projektowg dokumentacje
powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$é, projekty tymczasowej organizacji ruchu
w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robot zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiagzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki, itp.);
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja
zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zaje¢cia pasa drogowego.

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz oplaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i sg uwzglgdnione w kwocie ryczaltowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé facznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$ciag i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Stronal8




Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w miejscowosci Jozefin, gmina Poswietne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie przygotowania terenu pod budowg i robot ziemnych dla projektowanej budowy Sieci
wodociagowej wraz z przytaczami w miejscowosci Jozefin, gm. Poswigtne.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopow, ksztattowaniu podloza i zasypkach dla
potrzeb budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami. Obejmuja w szczegdlnosci :

e usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

e przygotowanie podtoza do osadzenia materiatow. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiednie;j
dla danych warunkéw gruntowych,

wykopy w gruncie - wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia §cian wykopow wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w migjscu przebiegu drog i chodnikow,

rozscielenie humusu,

wykonanie trawnikow dywanowych,

plantowanie powierzchni skarp,

wywoz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na

sktadowisko z jego utylizacja,

odwodnienie wykopow,

montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggoéw i kabli,

utozZenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

Zasady wykonywania i odbioru robét przygotowawczych i ziemnych przy prowadzeniu robot
bezwykopowych metoda przewiertu sterowanego przy budowie wodociggow obejmuja w
szczegolnosci :

e przywoz i odwiezienie urzadzen do przewiertu,

e montaz i demontaz urzadzen do wykonania przewiertu,

e ulozenie rurociggu metodg przewiertu, (opuszczanie rur do szybu technologicznego, utozenie rur
na ramie wpychajacej, wykonanie potaczen rur, wiercenie, smarowanie rur, wyciagnigcie glowicy
przewiertowej,),

konserwacja osprzetu,

uzupetnienie wlasciwosci technologicznych ptuczki,

wywoz urobku na wysypisko,

przeprowadzenie prob szczelnosci.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sg nastgpujace roboty tymczasowe:

e roboty przygotowawcze i pomocnicze,

e zabezpieczenie istniejacych urzadzen i obiektow naziemnych wystepujacych w obszarze
wykonywanych robot,

oraz prace towarzyszace:

o roboty pomiarowe, wytyczenie trasy kolektora,

e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego), tacznie z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia podziemnego,

e pokonanie przeszkod terenowych,
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e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i PN-EN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i

postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

o Mikrotuneling — zdalnie sterowany, w pelni zmechanizowany system do drgzenia tuneli zwykle
mnigjszych od przetazowych z obrotowa glowica skrawajaca. W celu utozenia rurociagu rury
przewodowe sa wciagane po osiagnieciu przez glowice miejsca docelowego. Maszyna moze by¢
sterowana z wykopu lub zdalnie z powierzchni.

o Pluczka wiertnicza — roztwor wody 1 zazwyczaj bentonitu lub polimeru podawany w sposob ciagly
do glowicy wiercacej w celu utatwienia transportu urobku, stabilizacji otworu, chtodzenia glowicy,
smarowania rury przewodowej podczas robot.

e Komora startowa — wykop o przekroju w dowolnym ksztalcie zapewniajacy mozliwosé
zainstalowania niezbednych urzadzen umozliwiajacych przeciskanie prefabrykatow oraz
wydobycie urobku.

o Komora koncowa — wykop umozliwiajacy wydobycie urzadzen drazacych tunel.

o wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych,

o przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

e ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

o wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od Im,

e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

e odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

o wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona wg
Wzoru:

Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora,
o zasypka — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
o pal szalunkowy - element plytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem laczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE
2.1.Warunki gruntowe
W sporzadzonej na potrzeby projektu budowlanego przez inz. Grzegorza Prusika opinii

geotechnicznej stwierdzono, ze na badanym terenie w gminie Po§wigtne wystepuja proste warunki
gruntowe.

W podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do holocenu
zaliczono nasypy niebudowlane, do plejstocenu wigczono gliny piaszczyste i piaski gliniaste
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przewarstwione piaskami drobnymi w stanie twardoplastycznym i lokalnie piaszczystym. W podtozu
wydzielono 3 warstwy geotechniczne, dla ktorych parametry okreslono metoda B korelacyjna na
podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu o okreslony w badaniach stopien zaggszczenia Ip dla
gruntdw niespoistych i stopien plastycznos$ci I, dla gruntéw spoistych w zaleznosci od wystepowania.
Wystepujace w podtozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Udokumentowane w podlozu fundamentowym grunty rodzime z wytaczeniem holocenskich gruntow
organicznych posiadajg dobre parametry nosnosci odpowiednie dla posadowienia projektowanej
infrastruktury. W przypadku wystepowania gruntow gruntdow nasypowych i organicznych w ich
miejsce wykona¢ kontrolowany nasyp budowlany.

Gleboko$é przemarzania gruntow w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z normg PN — 81/B-
03020.

2.2.Warunki wodne
W rejonie projektowanej sieci w gminie udokumentowano wystgpowanie poziomu wdd gruntowych.

Badania wykonywano w okresie o poziomach wod gruntowych wyzszych od $rednich. Nalezy
przypuszczac, ze woda gruntowa wystepuje w glebszych warstwach podtoza.

Zaleca si¢ wykonywanie budowy sieci wodociggowej w okresach suchych, poprzedzonych
dtugotrwatymi okresami bezdeszczowymi, charakteryzujacych si¢ niskimi stanami wod podziemnych.
Najlepszym okresem dla prowadzenia prac ziemnych jest petnia lata.

Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w potaczeniu z ogélnie plytko posadowiong siecia
wodociggowa wskazuja na wystgpowanie warunkéw gruntowo wodnych umozliwiajacych
bezposrednie posadowienie rurociggéw. Jednakze w zaleznosci od pory roku, w ktorej wykonywane
beda roboty budowlane nalezy liczy¢ si¢ z lokalnie wystepujacymi wodami podziemnymi, a wowczas
miejscowe odwadnianie wykopow.

Zaleca si¢ wizje lokalng w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych.

Wykonawca opracuje wlasny system odwadniania wykopow z uzyciem iglofiltrow.

Obszar gminy Poswigtne, dla ktérej projektowana jest sie¢ wodociaggowa, potozona jest w obszarach
istniejacej zabudowy — wobec czego nie przewiduje si¢ wystgpowania wod podziemnych
uniemozliwiajagcych wykonanie robot.

Whioski

1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) projektowany obiekt budowlany zaliczono
do I-ej kategorii geotechnicznej.

2. Wykonawca w zaleznoSci od pory roku, w jakiej bedzie wykonywal poszczegolne odcinki
sieci wodociagowej winien przewidzie¢ odwodnienie odpowiednie do rodzaju prac,
harmonogramu i technologii wykonania.

3. Wystepujace w badanym terenie warunki gruntowo nalezy traktowaé jako proste (wg
normy PN-02479).

3. MATERIALY

3.1 Materialy stosowane do wykonania robét

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt wydobyty z wykopow,

e materialty do umocnienia wykopow,

e materiaty na ktadki dla pieszych,
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Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

4. SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywania sprzg¢tu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ rgcznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych nalezy stosowaé srodki
transportu, spetniajace warunki ogélne, podane w ST 00. Zwickszenie odleglosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

o Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejacych 1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robot,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),

Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

Przygotowanie podtoza,

zaggszczenie gruntu,

Wykonanie wzmocnienie podtoza,

Plantowanie powierzchni skarp.

6.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopow
Zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami. Zapewnienie terenu na sktadowisko nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy. Przydatnos¢ gruntow do ponownego zabudowania stwierdzi geolog na
podstawie badan. Grunty przydatne do robdt zwigzanych z budowg wodociagdw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

6.2 Przygotowanie do robot ziemnych

6.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK przez
uprawnionego geodete, ktdry zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty glowne osi
trasy oraz punkty wysokos$ciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy,
wykaz punktéw wysokosciowych oraz szkic wytyczenia skrzyzowan kanalow. Przejecie tych punktow
powinno by¢ dokonane w obecno$ci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do
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szczegdtowego wytyczenia robot. Przed wykonaniem prac rozbidrkowych istniejacych nawierzchni
utwardzonych, Wykonawca jest zobowigzany do geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni drog i
placow, celem umozliwienia jej odtworzenia do stanu pierwotnego. Tyczenie osi kanalu wykonaé
nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi kanatu
nie powinny by¢ przesuni¢te wigcej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do lcm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Punkty wysokos$ciowe (repery) nalezy wyznacza¢ w odstgpach do 250m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu. Umieszcza¢ je nalezy poza granicami projektowanej budowli
osadza¢ w punktach statych, rzedne ich okresli¢ z doktadnoscia do 0,5cm. Wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdéw na powierzchni terenu w celu odtworzenia
osi kanalu podczas prowadzenia robot. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania
robot. Do wyznaczenia krawedzi wykopow stosowac nalezy dobrze widoczne paliki. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnosciag do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wicksze niz +/- 10
cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moga przekroczy¢ +/- 2 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+/- 10 cm a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6.2.2. CzynnoSci poprzedzajace wykonanie wykopow
Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy w szczegdlnosci :
— zapozna¢ si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami i rzgdnymi istniejacego
podziemnego uzbrojenia terenu i projektowanej sieci
— zaktualizowa¢ lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego na mapach
— uzgodni¢ protokolarnie z wlascicielami terenow warunki i termin prowadzenia robot
— wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng lub video terenu robot
— na trasach projektowanych przewodow wykonaé przekopy kontrolne w celu:
e zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodow podziemnych
biegnacych réwnolegle lub krzyzujacych si¢ z wykopem
e okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub glebokosci posadowienia innych obiektow
budowlanych, co umozliwi wtasciwe zabezpieczenia przewodow lub innych obiektow przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawa do ewentualnego skorygowania projektowanych
rozwigzan
— ustali¢ miejsce terenu budowy
— ustali¢ miejsce sktadowania urobku
— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa
— teren wykopow skontrolowa¢ sprzgtem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyé w
terenie osie wykonywanych przewoddéw i uzbrojenia obcego, miejsca wezlow montazowych i
armatury
— dokona¢ trwalego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkow osiowych
— repery robocze nawigzac do reperéw sieci panstwowej
— zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi
— wprowadzi¢ organizacje ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem
— powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczgcia robdt ziemnych,
ustali¢ sposob zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robdt i zapewni¢ ich nadzor nad
robotami
— uzgodni¢ z Uzytkownikiem zakres i terminy wlaczenia odcinkéw do projektowanej wedtug
odrebnego opracowania sieci wodociggowej na terenie miejscowosci Dabrowica, Migdzypole,
Migdzyles, Woélka Dabrowicka, Jozefin.
— zapewni¢ odbidr §ciekdw na czas trwania robot
— przygotowac i oczy$cic teren poprzez:
e usunigcie ziemi roslinnej (humusu) poza pas robot,
e usunigcie gruzu i kamieni,

Strona24




Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w miejscowosci Jozefin, gmina Poswietne

e osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane,
e urzadzenie objazdéw, przejazddéw i drog dojazdowych

Przed przystapieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemi¢ roslinng pryzmujac
ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych
nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej
osi oraz kontrole rzednych taw.

6.2.3. Roboty rozbiorkowe

Rozbidrki winny by¢ prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajgcych z Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny by¢ usuniete i wywiezione do miejsca ich
utylizacji. Materialy przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i ztozy¢ na tymczasowym
sktadowisku. Przydatno$¢ materiatow do ponownego ich wbudowania w ramach odtwarzania terenu
do stanu pierwotnego winna by¢ na biezaco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zakres i sposob
rozbiorki konstrukcji istniejacych nawierzchni utwardzonych drég i placow winien by¢ uzgadniany na
biezaco z Zarzadca drog w obecnosci Inspektora Nadzoru. Rozpoczgcie robot rozbidorkowych jest
uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robot.
Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonaé recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprz¢tem mechanicznym z zachowaniem
ostrozno$ci. Rozbidrke nawierzchni wykona¢ schodkowo, z rozdzialem na warstwy podbudowy i
nawierzchni. Roboty wykonywa¢ po uprzednim nacigciu nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy
pasa drogowego, nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbiorkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz z rozbidrki powinien by¢ usunigty przez Wykonawce z terenu
budowy oraz zutylizowany, w sposob i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.
Roboty rozbiorkowe elementow nawierzchni lub podbudowy obejmuja usuni¢cie z pasa robot
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru.
Materialy z rozbiorki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtoérnego wykorzystania
Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zalezno$ci od stanowiska
Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. Roboty rozbiorkowe elementow
ogrodzen obejmuja usunigcie z pasa robot wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materialy zakwalifikowane przez Inspektora
Nadzoru do powtornego wykorzystania Wykonawca oczys$ci, posortuje i zlozy na tymczasowe
sktadowisko. Pozostate materialy Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposéb i w
terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.

6.3. Wykonanie wykopéw

6.3.1. Ogélne zasady wykonywania robét ziemnych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00.00.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkoéw transportu wg ST-00.00 — ,,Wymagania og6lne”.
Wykonywanie wykopow moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050, PN-B-10736.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji metodologie robdt i ich harmonogram,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne. Zwrdci on szczegolng
uwage na odpowiednie zainwentaryzowanie i zabezpieczenie istniejgcych sieci. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych wyrobow budowlanych i wykonanych robdt ziemnych, za
ich zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu i wyznaczaniu
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robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ Uzytkownikow
sieci innego uzbrojenia, z ktorymi budowana sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami moze kolidowac
(zgodnie z warunkami uzgodnien). Tyczenie wykopow w osi projektowanych sieci powinna dokonaé
stluzba geodezyjna lub uprawniony geodeta. Wykopy w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
roboty nalezy prowadzi¢ ostroznie, gtownie recznie i przy uzyciu sprzgtu lekkiego. Szczegbdly
oznakowania, zabezpieczenia i termindw rtobdt przy kolizjach z uzbrojeniem ustalic z
zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do warunkow przedstawionych w uzgodnieniach.

6.3.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci. W granicach terenu

budowy winny znajdowac¢ si¢ stale punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw.
repery robocze. Przed przystapieniem do wykonywania robot uprawniony geodeta z ramienia

Wykonawcy powinien dokona¢ wytyczenia osi trasy przewodow i obiektéw zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i STWIOR oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkow z gwozdziem. Po wbiciu

kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki, §wiadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umozliwienia

odtworzenia osi kanalu po rozpoczgciu robot ziemnych. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich
elementow sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidtowos$ci poprawione beda przez

Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez

Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje

Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiOR a takze w normach i

wytycznych. Dokumentacja Projektowa nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objac

wszystkich szczegolow projektow i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. W przypadku
niejednoznacznos$ci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkoéw, Wykonawca
winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie w celu otrzymania niezbgdnych
wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Dokumentacji Projektowej i STWiOR do
zmiany terminu zakonczenia robdt oraz zmiany ceny ryczaltowej, a 0 ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetien lub
interpretacji. Ewentualne zmiany trasy rurociaggéw proponowane przez Wykonawce musza uzyskaé
akceptacje projektanta i Zamawiajacego, zaakceptowana zmiana nie wplynie na warunki umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na piSmie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub

szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktore moglyby okazaé si¢ niezbgdne do przeprowadzenia

robot lub innych czynno$ci objetych umowa. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow
nalezy:

e zapewni¢ cigglos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego, zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysokosciowym,

e na odcinkach réwnoleglej instalacji dwu rurociaggow w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do
wykonania sieci glebiej posadowione;j,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podluznego i przekrojow poprzecznych. Do
wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomicg, fata miernicza, tasma itp.

e przygotowa¢ i oczys$ci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, zabezpieczenie zieleni,
wykonanie robot rozbidrkowych, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow
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e wyznaczy¢ wszystkiec miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,
e usuna¢ warstwe ziemi roslinnej lub rozebra¢ umocnione nawierzchnie (drogi, pobocza)
e odwodni¢ teren budowy.
Informacje odno$nie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podane w opisach Dokumentacji Projektowej i STWiOR nie
zwalniajag Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone
roznice. Przed rozpoczgciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i
zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich
wspornikow, czgsci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatéw Sciekowych, magistrali wodnej i rur przesylu gazu, paliw oraz innych
urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda informacja majaca na celu wskazanie
rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napig¢cia i urzadzen zostala uzyskana
z najlepszych dostepnych zrédel, jednak podanie takiej informacji przez wtadze lokalne nie ma by¢
poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,
poprzez wlasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob, dokladnego rozmieszczenia istniejgcych
podziemnych kabli, linii wysokiego napiccia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i
ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robo6t i nie bedzie oczekiwal za
nie dodatkowej zaptaty. Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu medidow, nalezy na pismie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wlasciwe wiladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie
przepisy. W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana
przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan wilasciwych gestoréw sieci i pod ich
nadzorem.

6.3.2. Odspojenie gruntu

Wykopy wykona¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane obickty.
Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajacej podtoze (tzw. podsypki) winien podja¢ Inspektor
Nadzoru na wniosek Kierownika Budowy na podstawie badan wizualnych dna wykopu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzgdnej wykona¢ nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementéw kanalu. W uzasadnionych wypadkach, zgloszonych przez Wykonawce, dopuszcza si¢
wzmocnienie podloza poprzez zastosowanie wigkszej grubosci (niz wymaganej niniejszag ST warstwa
podsypki grubosci 15 ¢cm) lub innej konstrukcji (np. thuczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie
technologii wykonania warstwy wzmacniajacej podloze winien podja¢ Inspektor Nadzoru na
podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawceg oraz wytycznych
Projektanta.

6.3.3. Obudowa $cian wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopow na czas

prowadzenia robot, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong istniejacych obiektow. Wykopy

mogg by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopéw punktowych

lub wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z ksztaltownikow stalowych. Wielko$¢ szalunkow

musi by¢ dostosowana do wymiaréw wykopoéw. Zabezpieczenie Scian wykopu nalezy wykonywac

jednoczesnie z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzegac, aby :

— gorne krawedzie szalunku wystawaty na wysoko$¢ 15¢cm ponad teren

— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadaniem

— krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie

— nie pozostawia¢ wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych
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Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych $cian wykopow, Wykonawca
zobowigzany jest do cigglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia $cian wykopow, w zaleznosci od panujacych w danej strefie
realizacji robot ziemnych warunkow, zaréwno gruntowo - wodnych oraz w zaleznosci od przyjgtego
przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu. Na etapie skladania oferty Wykonawca winien
uwzgledni¢ ryzyko koniecznosci zastosowania sposobow zabezpieczenia pionowych $cian wykopow,
takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. plytowo-rozporowym, wypraskami, S$ciankami
szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

6.3.4. Wykopy punktowe

Wymiary w $wietle dla wykopoéw punktowych pod montaz studzienek i armatury winny zapewni¢
minimalny prze§wit pomiedzy obudowa wykopdéw a zewnetrznymi krawedziami obiektéw nie
mniejszy niz 0.5m.

6.3.5. Komory nadawcze i komory odbiorcze przewiertow

Technologie wykonania komor nadawczych i odbiorczych (ich glebokosci, dlugosci i szeroko$ci)
nalezy dostosowywa¢ do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych, warunkéow terenowych,
przyjmowanych dtugo$ci montazowych weciskanych rur ostonowych lub roboczych, projektowanej
rzgdnej wciskanej rury oraz gabarytow przyjetego urzadzenia przewiertowego. Umocnienia komor
nadawczych nalezy realizowaé zgodnie z instrukcja producenta wiertnic. Scianki z grodzic nalezy
systematycznie rozpiera¢ rozporami stalowymi w rozstawie umozliwiajacym wprowadzenie do
wykopu urzadzen przewiertowych. Koszty wykonania ewentualnych blokow oporowych dla urzadzen
do przewiertu zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenie Kkontraktowej. Komorami
odbiorczymi sg zazwyczaj wykopy liniowe/punktowe realizowane pod montaz sieci lub studzienki na
dalszych odcinkach.

6.3.6. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed zawilgoceniem i1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot
ziemnych w taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktoére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntéw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt, bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6.3.7. Odwodnienie wykopéw

Przy niewielkim naplywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdhuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w
kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20m. Wode wypompowywacé za
pomoca pompy spalinowej. Wod¢ z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujagcych warunkow gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru.

6.3.8. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS. W miejscu kolizji howo projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z infrastrukturg IdM, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia naszego
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rurociggu rurg gruboscienng, dwudzielng, poliectylenowg HDPE (minimum 110mm) o dlugosci 1m.
Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowaé urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujacym glebokos¢ posadowienia istniejacych urzadzen. W miejscu wystgpowania
istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie. W wykopach waskoprzestrzennych $ciany
umocni¢ w zaleznosci od zaglgbienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub wypraskami
stalowymi. Zamiennie mozna stosowaé szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkow
gruntowych i zaglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na
odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rowne;j
lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciaggdow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

6.3.9. Przygotowanie podloza

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480, dajacy si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na 1/4 obwodu). Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmnie;j:

e 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki

e 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi,

a nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podloza bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub ulozeniem przewodu.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ = 3cm. Przy skrzyzowaniach kolizyjnych,
miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej nalezy stosowaé rury ochronne zgodnie z DIN
30672. Rurociagi z potgczeniami na trojnikach nalezy zabezpieczyé przed rozszczelnieniem
betonowymi blokami oporowymi.

6.3.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostalosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposob zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia ulozonego rurociagu, obiektow na rurociagu, jak réwniez wodoodpornej izolacji. Sposob
zasypania wykopoéw musi by¢ odpowiedni do rodzaju gruntu, grubosci warstw oraz zgodny z
STWiORB i Dokumentacjg Projektowa. Uzyty sprzet musi gwarantowaé poprawno$¢ wykonania.
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004, PN-EN
13043:2004/AC:2004. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych stosowaé
obsypki 1 podsypki z pospotki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm zabezpieczong geowtdkning.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 oraz PN-86/B-
02480. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz odpowiadajacy
wymogom zarzadcow poszczeg6élnych drog. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierac
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
Jezeli przywieziony material wypekniajacy wykop w gruntach ma wigksza zdolno$¢ przewodzenia
wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty material niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby
zabezpieczy¢ przed wyplukiwaniem materiatu wzdtuz rurociaggu. Po zamontowaniu i utozeniu rur na
dobrze zageszczonym podtozu, nalezy boki rur wraz z pachwinami podbi¢ ubijakami drewnianymi
zgodnie z PN-B-06050:1999. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokos$ci wykopu i
siega¢ min do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury.
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Proby szczelnosci — miejsca potgczen pozostawic nalezy nieobsypane do chwili pozytywnego odbioru
proby szczelnosci. W obszarze drog zasypke wykonaé gruntami budowlanymi, niewysadzinowymi,
sypkimi, drobno-lub $rednioziarnistymi zgodnie z warunkami okre§lonymi przez poszczegodlnych
zarzadcow drog.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia (Is) =
1,00, a poza drogami do wartosci 0,98. Stopien zaggszczenia potwierdzi¢ badaniami zgodnie z PN i
zglosi¢ do odbioru Zamawiajacemu w celu dokonania protokolarnego odbioru robdt zanikowych na
poszczegblnych etapach, tj. podsypka, obsypka zasadnicza, obsypka goérna i zasypka. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu. Podczas
zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane przeno$nymi
zaporami. W przypadku wystapienia w podlozu gruntdéw nienosnych wykona¢ wymiane na
zageszczone piasku az do spodu tych gruntéw. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn zaggszczajacych i srodkow transportowych i winna wynosi¢ 15+30cm. Do
zageszczania gruntOw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Warstwa
obsypki i przykrywajaca, wystepujaca 1.00m. nad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana przy
pomocy S$redniej wielko$ci zageszczarek wibracyjnych lub lekkich zageszczarek ptytowych o
dziataniu wstrzasowym (max. ciezar roboczy do 1.0kN). Srednie i cigzkie urzadzenia zageszczajace
wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1.0m. Sposoby zaggszczania gruntu oraz rodzaj
uzytego sprzetu nalezy zawsze dostosowa¢ do wymogoéw Producenta rur. Zaggszczanie gruntu nad
rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki oraz uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdow, sprzgtu i srodkoéw transportu
podano w ST 00.

7.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

— badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okre§lonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
W zaleznosci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot
budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:
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— obmiar robot okreslajgcy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

8.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

8.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane

zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.1.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow
Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

8.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podklady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m’]

8.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robodt jest

kwota ryczaltowa, okres$lona na etapie przetargu, wynikajagca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezb¢dne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia

9. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

9.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Dopuszcza si¢ odbior czesciowy
wykopu pod warunkiem, ze obejmowac begdzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla
obiektu liniowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogoélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie. Cena ryczaltowa winna
obejmowac peten zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i zatagczonego przedmiaru robot i
specyfikacji. Podstawe platno$ci stanowic¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR —
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-91/B-06716
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-EN-932-1:1999
PN-S-02205:1998
PN-B-0248
WTWO-H-4 -

BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne..

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Badania podstawowych wlasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntow.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta oraz inne obowigzujace PN (EN-
PN).

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy wodociagow dla projektowanej budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami w
miejscowosci Jozefin, gm. Poswigtne.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami i przy

uwzglednieniu ponizszych uwag ogoélnych:

— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne bedace przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 01.

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodzi:
¢ budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami o nastepujacych parametrach:

— rura PE100 SDR17 PN10 ©110 mm —1 520,1 m

— rura PE100 SDR17 PN10 @90 mm —8,3 m

— rura PE100 SDR17 PN10 @50 mm —2,3 m

— rura PE100 SDR17 PN10 @40 mm —23,9 m

— hydranty p.poz. nadziemne &80 mm — 6 kpl.

— hydranty p.poz. podziemne &80 mm — 2 kpl.

— Hydranty nadziemne — zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80mm w kompletnym
wykonaniu wraz z zasuwg odcinajacg @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym © 80 mm.
Przylaczenie hydrantow do sieci wodociggowej wykona¢ za pomoca trojnika PE oraz ztgczek
zgrzewanych PE przejsciowych na kohierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajace
obudowa¢ skrzynka zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi o $rednicy min. 0,5m i
grubosci 0,1m

— Hydranty podziemne — zaprojektowano hydranty podziemne @ 80 mm w kompletnym
wykonaniu wraz z zasuwg odcinajacg @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym © 80 mm,
skrzynka hydrantows, ostong odwadniacza hydrantu. Hydrant montowany w pozycji pionowej
na rurociggach poziomych.

— Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajace sieciowe oraz na przytaczach o srednicach DN
40, 50, 80, 100 mm klinowe, zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym typoszereg cisnieniowy
PN16. Zasuwy powinny posiadac¢ zabezpieczenie wewngtrzne i zewnetrzne przed korozja farba
proszkowo epoksydowa o grubosci 250 pm i odpornosciag na przebicie 3 kV. Zasuwy
wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke zeliwng, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke
wymiarowa.

— tasma ostrzegawcza lokalizacyjna - taSme nalezy utozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej
utozong sie¢ wodociggowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowg. Koncowki tasmy
przylaczy¢ do zeliwnych skrzynek zasuw.
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— tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na shupkach stalowych osadzone w obudowie
betonowej o wysokosci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwo$¢ mozna tabliczki montowac na
$cianach budynkow)

— skrzynki zeliwne

— obudowy betonowe skrzynek

— bloki oporowe

— Montaz ksztaltek cisnieniowych o pofaczeniach zgrzewanych PE.

— Przewierty sterowane pod drogami oraz przy przekroczeniu wodociggiem rowow melioracyjnych W
rurach ostonowych — zgodnie z zatacznikiem graficznym.

— Montaz polietylenowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncoéw pianka poliuretanows.

— Wykonanie prob szczelnosci.

— Woykonanie badania probek wody.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

o dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

¢ wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

e przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

e ulozenie przewodow wodociggowych, montaz rur ochronnych, montaz zasuw i hydrantow oraz
inngj infrastruktury towarzyszacej

e zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

e odtworzenie nawierzchni po robotach,

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zakres robdt specjalistycznych:
e przewierty sterowane pod przeszkodami terenowymi

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Informacje o terenie budowy
Inwestycja bedzie wykonywana na terenie dzialek o numerze ewidencyjnym:
e Obreb 0006 Jozefin: 3, 58,236, gm. Poswigtne

Teren planowanej inwestycji stanowi obszar wiejski potozony w potnocno-wschodniej czesci Polski,
wojewodztwie mazowieckim, powiecie wotominskim, gminie Poswigtne. Na obszarze miejscowosci
Jozefin objetej opracowaniem wystepuje zabudowa rozproszona, W wigkszosci mieszkaniowa
jednorodzinna oraz zagrodowa. Powyzsza wie§ nie posiada obecnie podziemnej infrastruktury
technicznej w postaci wodociggu. W celu zaopatrzenia w wode wykorzystywane sg indywidualne
studnie glebinowe. W projekcie uwzglednia sie docelowe uzbrojenie w/w miejscowosci w sie¢
wodociggowa oraz wykonanie przylaczy wodociagowych do granic nieruchomo$ci prywatnych
wiascicieli.
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Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenach Obszarow objetych formami ochrony
przyrody, ustanowionymi w trybie przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2023 poz. 1336).

Planowane przedsiewzigcie nie wigze si¢ z wystapieniem awarii przemyslowej, o ktdrej mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do
zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016
poz. 138).

Obecnie na przedmiotowych nieruchomosciach wystepuje podziemne uzbrojenie terenu:

- indywidualne przylacza kanalizacyjne wraz z bezodptywowymi zbiornikami na $cieki bytowo-
gospodarcze;

- indywidualne przylacza wodociggowe wraz z ujeciami wodnymi,

- przewody telekomunikacyjne;

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna;

- sie¢ gazowa — oznaczona na mapie do celow projektowych jako projektowana.

1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltownych trasy oraz reperéow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zlokalizowanych
w obrebie inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.

1.8. Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasno$ci
publicznej i prywatnej. Je$li w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzona wiasnos¢.
Stan naprawionej wlasno$ci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagoéw kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnac od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatow zgodnosci.
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2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociggowe stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST:
- Rury PE100 SDR17 PN10 o érednicy ®110mm

- Rury PE100 SDR17 PN10 o érednicy ®90mm
- Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy ®50mm
- Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy ®40mm

2.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej rozdzielczej

Uzbrojenie sieci wodociggowej beda stanowity:

a) Hydranty nadziemne — zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80mm w kompletnym wykonaniu
wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80 mm. Przylaczenie
hydrantéw do sieci wodociggowej wykona¢ za pomoca trdjnika PE oraz ztaczek zgrzewanych PE

przejsciowych na kohlierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajgce obudowaé skrzynka
zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi o $rednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m

b) Hydranty podziemne — zaprojektowano hydranty podziemne @ 80 mm w kompletnym wykonaniu
wraz z zasuwa odcinajaca © 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80 mm, skrzynka
hydrantowsa, ostong odwadniacza hydrantu. Hydrant montowany w pozycji pionowej na
rurociggach poziomych.

c) Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajgce sieciowe oraz na przylaczach o $rednicach DN 40,
50, 80, 100 mm klinowe, zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym typoszereg cisSnieniowy PN16.
Zasuwy powinny posiada¢ zabezpieczenie wewnetrzne i zewngtrzne przed korozjg farba
proszkowo epoksydowa o grubosci 250 pm i odporno$cia na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w
klucz do zasuw, skrzynke zeliwna, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarows.

d) tasma ostrzegawcza lokalizacyjna - tasme¢ nalezy utozy¢é na obsypce piaskowej przykrywajacej
utozong sie¢ wodociggowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa. Koncowki tasmy przylaczy¢ do
zeliwnych skrzynek zasuw.

e) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na stupkach stalowych osadzone w obudowie
betonowej o wysokosci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwo$¢ mozna tabliczki montowaé na
$cianach budynkow)

f) skrzynki zeliwne

g) obudowy betonowe skrzynek

h) bloki oporowe

2.7. Dokumentacja
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac aktualng aprobate¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda

zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
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sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli
szczegblowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami(korki, wkiadki
itp.);

o nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé 1 transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$é na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdluz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
S.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunKki techniczne wykonania robét
5.3.1. Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodow
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Sposob montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym oraz przecisk wraz z

wykonaniem komor roboczych.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy wodociggu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody wodociagowe nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg i
specyfikacja techniczng. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

5.3.2 Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przejs¢ przewodow przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST 01.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ metoda wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego. Przejscia
poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej oraz przejscia pod dnami rzek wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego.

Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowa¢ urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujacym gleboko$¢ posadowienia istniejacych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy materiatdw, sprzgtu 1 srodkow transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

o zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokosci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci 1 wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,

utozenia przewodow na podtozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

szczelnos$ci przewodow na eksfiltracje 1 infiltracje.

6.2. Badania jakosci robé6t w czasie budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.
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7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie

przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow
Dhugosci i1 odleglos$ci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podklady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m’]

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robdt jest
kwota ryczattowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czg¢$ciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robot,
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¢ dane geotechniczne,
e dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy wodociagu, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
utozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow na infiltracje,

materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacija projektowa

i specyfikacja techniczna, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny konicowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,

protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

e protokoly z odbiorow czegsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

o aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeienia,

e protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

2. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
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,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogodlne.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03

ROBOTY DROGOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki, wykonania i
odbioru robot drogowych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej wraz z przylagczami w
miejscowosci Jozefin, gm. Poswietne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych na trasie sieci
wodociggowej.

Roboty rozbidérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie sieci wodociagowej:
al rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowej.

Sie¢ wodociaggowa zlokalizowano gtownie w pasach drogowych. Wystepuja rowniez przejscia poprzeczne pod
drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach i drogach
nalezy prowadzi¢ w wykopach szalowanych majac na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drog. W
przypadku zniszczenia na wykonawcy cigzy obowigzek odbudowania nawierzchni na catej szerokosci.

Projektowang sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami zlokalizowano gléwnie w pasach drog.
Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach sasiadujacych z ogrodzeniami posesji nalezy
prowadzi¢ w wykopach szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji
ogrodzen. W przypadku zniszczenia na wykonawcy cigzy obowiazek odbudowania ogrodzen i innych
ewentualnych szkod.

Drogi gminne
Sie¢ wodociggowa w poboczach drog asfaltowych wykona¢ metoda wykopu otwartego szalowanego

bez naruszenia konstrukcji pasa drogowego. Przejscia poprzeczne sieci wodociggowej pod droga
asfaltowg nalezy wykonywac bezwykopowa metodg przewiertu sterowanego rurg ostonowa. Montaz
sieci i przytgczy w poboczach i pasach drog gruntowych w wykopach otwartych szalowanych w miare
potrzeb.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzadcow Drog wszystkie drogi gminne o nawierzchni
gruntowej nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, a w razie potrzeby odbudowaé zgodnie z
przedmiarami i kosztorysem ofertowym oraz ponizszym opisem.

Po wykonaniu wykopow i zamontowaniu sieci i przylaczy wodociagowych nalezy przystapi¢ do

zasypania wykopow wraz z zageszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o grubosci

max 30cm do zageszczenia minimum Is =1,0. Na catoéci drog, przyjeto wykonanie robot

przygotowawczych takich jak:

— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie istniejacej
nawierzchni

— usunigcie naniesionych zanieczyszczen przez wodg, wyrdwnanie nierOwnosci 1 zasypanie wybojow
celem uzyskania prawidlowego profilu poprzecznego istniejacej nawierzchni, ktora stanowic
bedzie podbudowe pod projektowang nawierzchnie.

Wszystkie drogi o nawierzchni gruntowej nalezy ponownie wykona¢ nawozgc kruszywo o frakcji 0-
31,5 mm w dwoch warstwach:

— pierwsza warstwa o grubosci min. 10,0 cm po zaggszczeniu

— druga warstwa o grubo$ci min. 8,0 cm po zageszczeniu.

Szeroko$¢ wykonanych drog zgodnie ze stanem istniejgcym.

Pobocza drég przywrocic do stanu pierwotnego, przywracajac istniejgce kruszywo na poboczach.
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas,
jak np. nawierzchnia thuczniowa, brukowcowa lub zwirowa

Nawierzchnia Zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa

1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowac¢:

o kruszywo 0-31,5mm

e iinne drobne materiaty pomocnicze.

2.1. Materialy do nawierzchni zwirowych
Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetniac¢
wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla
mieszanki o uziarnieniu:

e 0d 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

e 0d 0do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub : :
g ) ) warstwa dolna nawierzchm
kowadratowych warstwa goma nawierzchm .
e = U dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mum a by a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0.5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rys.1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do wykonywania nawierzchni zwirowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

o koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

e spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

e sprzgtu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,

e przewoznych zbiornikbw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w
urzadzenia do rbwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

e walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich,
walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT
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Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST 00.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ przewozone $rodkami transportu zapewniajagcymi je przed nadmiernym
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.

4.2. Transport innych materialéw
Pozostale materialty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.

5.2 Wymagania szczegélne
Wykonawca odwiezie 1 ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym 2z

Inspektorem wszystkie materiaty z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacja materiatdow pochodzacych
z rozbidrki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbiorek nawierzchni drogowych. Odtworzenie
rozebranych nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce robot sieciowych.

5.2.1 Roboty rozbiérkowe
Podbudowy, warstwy goérne drog rozebra¢ mechanicznie lub recznie. Materiat z rozbiorek nalezy
odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na Wysypisko.

5.3. Nawierzchnia zZwirowa

5.3.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.

Podloze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie
warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym od 8 m/dobg, wedtug
zasad okreslonych w SST. Zamiast warstwy odsaczajacej podtoze gruntowe mozna ulepszy¢
stabilizujac je wapnem, cementem lub popiotami lotnymi z weggla brunatnego wedlug zasad
okreslonych w SST.

Grubo$¢ warstwy ulepszonego podloza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowe;j,
powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.2.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej

b) wyniki badan mieszanki,

¢) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-
04481.

5.3.2.2. Odcinek prébny
Wymagania dotyczace wykonania odcinka probnego podano w SST.

5.3.2.3.Wbudowanie i zageszczanie mieszanki Zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiggnigto grubos¢ projektowana, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podlozy gruntowym lub warstwie
odsaczajacej) od 10 do 16 cm.
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Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przej$Sciami walca statycznego gladkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podtuznymi, cze¢sciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czgéciowo nakltadajacymi si¢ w kierunku jej goérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiagniccia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
77/8931-12.

5.3.3. Utrzymanie nawierzchni Zzwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow
przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ roOwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na calej jej
szerokos$ci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przekladanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklgsniecia po okresie pielegnacji wyrdwnuje sie¢ kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomoca oskardéw. Wczesne wyrownanie wklesnig¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy
wycia¢ pionowo i usung¢, dosypac¢ $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zaggsci¢ wibratorem
pltytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakoesci robét

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robdt i uzytych materiatow z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
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Lp. Wryszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiaréw
1 | Uksztattowanie osi w planie co '_!D'D m oraz w punktach gléwnych hkdéw
poziomych
2 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
3 | Rownosc podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 | Béwnosé poprzeczna 10 pomiardw na 1 km

10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach

5 1 i
5 |Spadki poprzeczne gléownych lukéw poziomych

6 |Szerokosc 10 pomiarow na 1 km
7 | Grubosé 10 pomuardéw na 1 km
8 |Zageszczenie 1 badanie na 600 m” nawierzchni

6.3.1. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5
cm.

6.3.2. Rzgdne wysokosciowe
Odchylenia rzgdnych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cm i -3 cm.

6.3.3. Rowno$¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyc¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg. Nierownosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
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W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowaé¢ w cene ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z polskimi normami
(PN) Iub odpowiednimi normami krajéw UE.

10.1. Normy:
PN-B-4481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37

PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11112
PN-B-32250
PN-S-06102

BN-84/6774-02
BN-64/8931-02
BN-64/8931-04

BN-77/8931-12

PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967
PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg
bromowgq

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu

krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatgbelkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody dobetonow i
zapraw

BN-87/6774-04 Piasek do betonéw i zapraw.

10.2. Inne

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktorego przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni ciggow komunikacyjnych w
zaleznosci od kategorii ruchu.

o Katalog szczegotow drogowych

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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