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Dobrzykowice szkota- kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45453000-7 |ETAP |
1.1/45261910-6 |Naprawa elementéw pokrycia (dachéwki) dachéw skosnych
1|KNR-W 4-01 |Demontaz luznych dachowek betonowych zaktadkowych potaciowych Braas  |szt.
d.1.1|0507-03 z.  |Teviva i ponowny montaz pojedynczych przy pomocy systemowych klamer -
52.2.3. 9909- |przyjeto 1) na podstawie ogledzin dachu 20% dachéwek do ponownego pra-
01/4 analo- |widtowego montazu, 2) 5% dachéwek z demontazu - wymiana na nowe
gia
[(10,63+5,48*2+6,04)*7,64*2/cos(35)]*10*20% szt. 1031
[(3,30*5,48*2)/cos(35)]*10*20% szt. 88
[(4,85%8,98+8,98%19,46*4)/cos(35)]*10*20% szt. 1813
[(12,04*8,98*2+7,20%8,98)/cos(35)]*10*20% szt. 686
[(13,22*8,98+21,43"8,98)/cos(35)]*10*20% szt. 760
RAZEM 4 378
2|KNR AT-30 |[Rusztowania przesuwne zewnetrzne typu kolumnowego o wysokosci do 6,5 m |kol.
d.1.1/0302-03
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
3 Praca sprzetu - rusztowan przesuwnych zewnetrznych typu kolumnowego dni
d.1.1 (2kpl) o wysokosci do 6,5 m
30 dni 30,000
RAZEM 30,000
1.2 Naprawa pokrycia dachéw ptaskich wraz z wykonaniem nowego potaczenia z dachem skosnym wraz napra-
wa attyki dachow ptaskich i wymiang wpustéw
1.2.1/45111300-1 |Demontaz elementéw dachéw ptaskich i attyk
4/KNR-W 4-01 |Demontaz (do ponownego montazu) pasa dachowek dachu skosnego wzdtuz |szt.
d.1./0507-03 z.  |krawedzi z dachem ptaskim
2.1|sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia
[(4,85+2,74*2)*2+(4,28+1,58+0,50+1,56+4,28+0,50+8,16)*2+(8,16+0,39*2)+ |szt. 446
(1,61*2+1,86)+(4,28*2+1,56)+(4,28+2,72+4,28+0,50+0,50+8,16)*2]*3,5
RAZEM 446
5/KNR 4-01 Demontaz obrébki blacharskiej koryta odwadniajgcego dachu skosnego m2
d.1./0535-08 wzdtuz potgczenia
21 z dachem pfaskim z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[(4,85+2,74*2)*2+(4,28+1,58+0,50+1,56+4,28+0,50+8,16)*2+(8,16+0,39*2)+ |m?2 31,850
(1,61*2+1,86)+(4,28*2+1,56)+(4,28+2,72+4,28+0,50+0,50+8,16)*2]*0,25
RAZEM 31,850
6|/KNR 4-01 Demontaz istniejgcych rur spustowych odprowadzajgcych wode z dachu skos- |m
d.1./0535-06 nego na dach ptaski z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1
12*0,50 m 6,000
RAZEM 6,000
7|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej rynny na uchwytach wraz z uchwytami wzdtuz potgczenia |m
d.1.|0535-04 z dachem pfaskim z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1
[(4,85+2,74*2)*2+(4,28+1,58+0,50+1,56+4,28+0,50+8,16)*2+(8,16+0,39*2)+ |m 127,400
(1,61*2+1,86)+(4,28"2+1,56)+(4,28+2,72+4,28+0,50+0,50+8,16)*2]
RAZEM 127,400
8|KNR 4-01 Demontaz obrobki blacharskiej attyk z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|0535-08
2.1
[4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+ m?2 67,986
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2]*0,68
RAZEM 67,986
9|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejgcej izolacji z papy bitumicznej z powierzchni dachu m2
d.1./0518-06 z. |ptaskiego, $cian bocznych attyk - pierwsza warstwa
2.1|sz.2.3. 9909-
01/3
powierzchnie poziome
(2,74*4,85)*2+(4,28*1,58+4,28*1,56+5,58"8,16)*2+(3,32*8,16)+(1,61%1,86)+  |m?2 322,504
(4,28*1,56)+(4,28*1,56+4,28*2,72+5,84*4,80+7,22*3,36)*2
(3,36*1,11)*7 m?2 26,107
Sciany
[4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+ m?2 24,995
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2]*0,25
(3,36+1,11*2)*7*0,25 m?2 9,765
(1,56+1,56+1,58+1,568+1,56+2,76+1,56+2,76)*0,55 m?2 8,206
powierzchnie poziome attyk
[4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+ m?2 49,990
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2]*0,50
(3,36+1,11*2)*0,50*7 m?2 19,530
RAZEM 461,097
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10|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejgcej izolacji z papy bitumicznej - nastepna warstwa (podktado-|m?2
d.1./0518-06 z. |wa)
2.1|sz.2.3. 9909-
01/3
461,097 m?2 461,097
RAZEM 461,097
11|KNR-W 4-01 |Usuniecie istniejacych warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa spad- |m2
d.1.|0605-01 ana- |kowa dachow ptaskich
2.1|logia
322,504+26,107 m?2 348,611
RAZEM 348,611
12|KNR-W 4-01 |Usuniecie istniejgcych warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa izola- |m?2
d.1./0605-01 ana-|cyjna o grub.20cm dachoéw ptaskich
2.1|logia
348,611 m?2 348,611
RAZEM 348,611
13|KNR-W 4-01 |Usuniecie istniejacych warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa izola- |m2
d.1.|/0605-01 ana-|cyjna o grub.20cm S$ciany pionowe budynku przy daszkach
2.1|logia
3,11*7*0,50 m?2 10,885
RAZEM 10,885
14|KNR-W 4-01 |Usuniecie istniejgcych warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa izola- |m?2
d.1./0605-01 ana-|cyjna o grub.5cm $cian bocznych i powierzchni poziomych attyk
2.1|logia
24,955+9,765+11,682 m?2 46,402
RAZEM 46,402
15|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej paroizolacji z powierzchni stropu dachu ptaskiego m?2
d.1.|/0602-01 ana-
2.1|logia
348,611 m?2 348,611
RAZEM 348,611
16/KNR 4-01 Usunigcie z rozbidrki papy m3
d.1.|0106-05
2.1
461,097%(0,004+0,0052) m3 4,242
RAZEM 4,242
17|KNR 4-01 Usuniecie z rozbioérki papy do konteneréw smieciowych m3
d.1./0106-05
2.1
4,242 m3 4,242
RAZEM 4,242
18/KNR 4-04 Wywoz papy samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km m3
d.1./1101-02
2.1|11101-05 ana-
logia
4,242 m3 4,242
RAZEM 4,242
19 Optata za wysypisko - UTYLIZACJA PAPY t
d.1.
2.1
(461*4,5+461*5,5)/1000 t 4,610
RAZEM 4,610
20|KNP11 01 Usuniecie z rozbiorki styropianu do konteneréw $mieciowych m3
d.1.|/0104-01.01
2.1
348,611*0,20+348,611*0,05+46,402*0,05+10,885*0,20 m3 91,650
RAZEM 91,650
21|KNR 4-01 Wywoz styropianu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.1./0108-01
2.1|/0108-04 ana-
logia
91,65 m3 91,650
RAZEM 91,650
22 Optata za wysypisko - UTYLIZACJA STYROPIANU t
d.1.
2.1
91,65 t 91,650
RAZEM 91,650
1.2.2/45261900-3 |Naprawy pokrycia dachow ptaskich i attyk wraz z wykonaniem nowego potaczenia
z krawedzig dachu skosnego
23|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - utozenie warstwy paroizola- |m?2
d.1./0201-01 cji z folii PE gr. 0,2mm na dachach ptaskich
22
348,611 m?2 348,611
RAZEM 348,611
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24|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - utozenie warstwy izolacji  |m?2
d.1./0201-02 ana- |termicznej ze styropianu EPS100 o grubosci 20cm montaz na emulsje asfalto-
2.2|logia wa Abizol ST
348,611 m?2 348,611
RAZEM 348,611
25|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - utozenie warstwy klinow  |m2
d.1./0201-02 ana-|EPS ze spadkiem ok. 3% w kierunku wpustu odwadniajacego - montaz na
2.2|logia emulsje asfaltowa Abizol ST
348,611 m?2 348,611
RAZEM 348,611
26|KNR 2-02 Montaz pasa o szerokosci 40cm z ptyty OSB i gr. 18mm na krawedzi krokwi m?2
d.1./1902-07 ana-|dachu skosnego. Ptyta OSB fazowana na krawedzi zewnetrznej od strony da-
2.2|logia chu ptaskiego
127,40*0,40 m?2 50,960
RAZEM 50,960
27|KNR 0-17 Utozenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu o grubosci 10cm na po- m2
d.1./2609-01 wierzchni $cianki kolankowej wraz z obrobieniem pod zainstalowana ptyta OSB
22
127,40%0,25 m?2 31,850
RAZEM 31,850
28|KNR-W 2-02 |Wykonanie obrobki blacharskiej, mocowanej do ptyty OSB na zakonczeniu da- |m
d.1./0511-03 chu skosnego. Blacha szerokosci ok. 15cm wyprofilowana z felcem wodnym i
2.2 umieszczona na min 10cm pod krawedzig dolnego pasa dachdwki - potgczenie
istniejgcej membrany, wiatroizolacji dachu skosnego, do wyprofilowanego z
blachy felcu za pomocg tasmy dwustronnej
127,40 m 127,400
RAZEM 127,400
29|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - utozenie warstwy paroizola- |m?2
d.1./0201-01 cji z folii PE gr. 0,2mm wraz z wywinigciem na korone attyki
22
[4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+ m?2 49,990
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2]*0,50
(3,36+1,11*2)*7*0,50 m?2 19,530
(1,56+1,56+1,58+1,568+1,56+2,76+1,56+2,76)*0,55 m?2 8,206
[4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+ m?2 23,995
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2]*0,24
(3,36+1,11*2)*0,24*7 m?2 9,374
RAZEM 111,095
30{KNR 0-17 Utozenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 0,038 na koronie |m2
d.1./2609-01 attyki i na powierzchni pionowej attyki od strony dachu ptaskiego o grubosci
2.2 5cm
23,995+9,374 m?2 33,369
RAZEM 33,369
31|KNR 2-02 Montaz mechaniczny ptyty OSB na koronie attyki, szerokosci ok. 50 cm i obej- |m?2
d.1.{1902-07 ana-|mujacy grubos¢ Sciany attyki wraz z obustronnym dociepleniem
2.2|logia
[4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+ m?2 49,990
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2]*0,50
(3,36+1,11*2)*0,50*7 m?2 19,530
RAZEM 69,520
32|KNR 2-02 Utozenie warstwy klinéw styropianowych EPS ze spadkiem w kierunku dachu |m
d.1.{1113-06 ana-|ptaskiego
2.2|logia
[4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+ m 99,980
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2]
127,40 m 127,400
RAZEM 227,380
33|KNR 9-14 UtoZenie pierwszej warstwy izolacji — papa podktadowa do mocowania mecha- |m2
d.1./0101-01 nicznego np. Ilcopal Membrana PM Plus wraz z tgcznikami z wywinieciem na
2.2 Scianke kolankowa i zakonczeniu pod felcem z blachy na krawedzi dachu
skosnego
348,611+31,85 m?2 380,461
RAZEM 380,461
34/KNR K-05 |Mocowanie mechaniczne membrany PM Plus do podtoza za pomocog faczni- szt
d.1.|0103-03 ana-|kéw typy GOK
2.2|logia
380,461*4 szt 1522
RAZEM 1522
35|KNR AT-27 |Utozenie pierwszej warstwy izolacji — papa podkltadowa samoprzylepna np. m2
d.1./0305-01 Icopal Plaster z wywinieciem na korone attyki
22
69,52+49,99+19,53 m?2 139,040
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RAZEM 139,040
36|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2.2 EPS fasada 20cm -- odtworzenie warstw izolacji termicznej na elewacji dasz-
kéw plaskich
3,36*0,50*7 m?2 11,760
RAZEM 11,760
37|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw |m?2
d.1./2609-06 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - odtworzenie warstw
2.2 izolacji termicznej na elewacji wzdtuz krawedzi na balkonie
11,76 m?2 11,760
RAZEM 11,760
38|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod tynk silikonowy - gruntowanie preparatem jedno- |m2
d.1.|2608-03 krotnie
22
11,76 m?2 11,760
RAZEM 11,760
39/KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego w kolorze gru- m?2
d.1./0928-01 bosci 1,5mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
2.2 podfozu metodg "mokre na mokre" na $cianach ptaskich - odtworzenie warstw
izolacji termicznej na elewac;i
11,76 m?2 11,760
RAZEM 11,760
40|KNR 9-14 Pokrycia dachéw papa wierzchniego krycia Top S5,2www SBS m?2
d.1./0101-01
2.2
380,461 m?2 380,461
RAZEM 380,461
41|KNR 9-14 Obroébki dekarskie attyki papg wierzchniego krycia Top S5,2www SBS m2
d.1./0302-03
22
139,04 m?2 139,040
RAZEM 139,040
42|KNR AT-40 |Utozenie warstwy membrany izolacyjnej MMA - dwie warstwy - miejsce potg- |m?2
d.1.|/0401-02 czenia koryta odwodnienia dachu skosnego z dachem ptaskim
2.2
127,40 m?2 127,400
RAZEM 127,400
43|KNR AT-40 |Utozenie warstwy membrany izolacyjnej MMA - dwie warstwy - kazde miejsce |m?2
d.1./0401-02 naroznika dachu sko$nego przy dachu ptaskim
22
18*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
44|KNR 2-02 Montaz dwdch listew wczepieniowych wzdtuz korony attyki m
d.1./1113-06 ana-
2.2|logia
(4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+ m 199,960
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2)*2
RAZEM 199,960
45|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz obrébki blachar- |m?2
d.1./0517-02 skiej na attyce dachu ptaskiego. Blacha obrébki 0,7mm powlekana z odpo-
2.2 wiednio wywinietymi krawedziami i uformowana w pasach o diugosci ok.
100cm taczonych na rgbek stojacy i mocowana na haftry
(4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+ m?2 67,986
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2)*0,68
RAZEM 67,986
46|KNR K-05 Montaz grzebienia z kratkg wentylacyjng wzdtuz krawedzi dachu sko$nego m
d.1.|0401-02
22
127,40 m 127,400
RAZEM 127,400
47|KNR-W 4-01 |Ponowny montaz pasa dachéwek dachu sko$nego wzdtuz krawedzi z dachem |szt.
d.1./0507-03 z.  |ptaskim przy pomocy systemowych klamer - przyjeto 5% dachéwek z demon-
2.2|sz.2.3. 9909- |tazu - wymiana na nowe
01/4 analo-
gia
127,40*3,5 szt. 446
RAZEM 446
1.2.3/45261900-3 |Naprawa wpustow i systemu odwodnienia dachéw ptaskich
48|KNR-W 4-02 |Usuniecie istniejacego wpustu odwadniajgcego wraz z demontazem istniejace- |szt.
d.1./0233-01 ana-|go systemu instalacyjnych rur PVC odprowadzajgcego wode z wpustu do rury
2.3|logia spustowej
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
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49|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci 25cm $r. 200 mm technikg diamentowag w be- [cm
d.1./0101-04 tonie zbrojonym
23
25*19 cm 475,000
RAZEM 475,000
50|S-215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 160mm tgczone metodg wciskows - instalacja rur m
d.1./05 PVC160 w grubosci nawierzchni warstw dachu ptaskiego ze spadkiem w kie-
2.3 runku miejsca przejscia instalacyjnego w attyce dachu ptaskiego
19 m 19,000
RAZEM 19,000
51/KNR 0-39 Uszczelnienie miejsca przejscia instalacyjnego w attyce dachu ptaskiego masa |szt
d.1.|0117-05 ana- |uszczelniajgca na bazie kauczuku poliuretanowego
2.3|logia
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
52|KNR 2-02 Montaz wpustu dachowego ptaskiego o srednicy min. 160mm w nawierzchni  |szt.
d.1./0514-06 ana-|dachu ptaskiego wraz z dogrzaniem kotnierza do nowej papy bitumicznej
2.3|logia
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
53|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie blachg ocynkowang rynien dachowych wiszacych pétokragtych - |szt.
d.1./0526-10 dodatek za wykonanie koszy (zbiornikow) przy przejsciu z rynien do rur
23
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
54|KNR AT-30 |Rusztowania przesuwne zewnetrzne typu kolumnowego o wysokosci do 6,5 m |kol.
d.1./0302-03
23
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
55 Praca sprzetu - rusztowan przesuwnych zewnetrznych typu kolumnowego o dni
d.1. wysokos$ci do 6,5 m
23
7 dni 7,000
RAZEM 7,000
1.2.4/45261900-3 |Wykonanie przelewéw awaryjnych dachéw ptaskich
56|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci 25cm $r. 150 mm technikg diamentowa w be- [cm
d.1./0101-04 tonie zbrojonym
24
25*19 cm 475,000
RAZEM 475,000
57|S-215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 110 mm fgczone metodg wciskowg m
d.1.|04
24
19 m 19,000
RAZEM 19,000
58/KNR 0-39 Uszczelnienie miejsca przejscia instalacyjnego w attyce dachu ptaskiego masa |szt
d.1.|0117-05 ana- |uszczelniajgca na bazie kauczuku poliuretanowego
2.4|logia
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
59|KNR 2-02 Montaz wpustu dachowego ptaskiego o srednicy min. 110mm w nawierzchni  |szt.
d.1./0514-06 ana-|dachu ptaskiego wraz z dogrzaniem kotnierza do nowej papy bitumicznej
2.4|logia
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
1.3/45261900-3 |Naprawa kort odwadniajacych (rynien) dachéw skosnych
60|KNR-W 4-01 |Demontaz (do ponownego montazu) pasa dachéwek dachu skosnego wzdtuz |szt.
d.1.3|0507-03 z.  |krawedzi okapu
§z.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia
148,28*3,5 szt. 519
RAZEM 519
61|KNR 4-01 Demontaz obrobki blacharskiej koryta odwadniajgcego dachu skosnego m?2
d.1.3/0535-08 wzdtuz potgczenia
z dachem skosnym z blachy nie nadajacej sie do uzytku
148,28*0,25 m?2 37,070
RAZEM 37,070
62|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej rynny na uchwytach wraz z uchwytami wzdtuz potgczenia |m
d.1.3|0535-04 z dachem ptaskim z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
10,63+3,30+3,30+6,04+10,63+(9,74-4,49)*2 m 44,400
6%9,28+7,16*2+2*21,43-2"4,49 m 103,880
RAZEM 148,280
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63|kalkulacja in- |[Montaz konstrukcji koryta odwadniajgcego wzdtuz krawedzi dachu skosnego. |m
d.1.3|dywidualna |Koryto wykonane z ptyt OSB gr. 18mm na podkonstukcji drewnianej tak, aby
zewnetrzna krawedz koryta zapewniata awaryjny przelew wody na zewnatrz
budynku
148,28 m 148,280
RAZEM 148,280
64| KNR-W 2-02 |Wykonanie panelu obrébki blacharskiej z blachy stalowej grub.0,7mm powle- |m
d.1.3]0511-03 kanej RAL 7016 na zewnetrznej powierzchni koryta odwadniajagcego wraz z
wykonaniem kapinosu na dolnej i felcem na goérnej krawedzi koryta
148,28 m 148,280
RAZEM 148,280
65|KNR 0-17 Wyklejenie boku koryta styropianem ptaskim EPS 100 o grubosci 2cm m2
d.1.3/2609-01
148,28*0,15 m?2 22,242
RAZEM 22,242
66| KNR 2-02 Wyklejenie klindw styropianowych w spadku, na dnie koryta, w kierunku rury  |m
d.1.3|1113-06 ana- |spustowe;j,
logia
148,28 m 148,280
RAZEM 148,280
67|KNR 2-02 Montaz dwéch listew wczepieniowych wzdtuz korony attyki m
d.1.3/1113-06 ana-
logia
148,28*2 m 296,560
RAZEM 296,560
68| KNR-W 2-02 |Wykonanie obrobki blacharskiej z blachy powlekanej PCV RAL 7016 na za- m
d.1.3]0511-03 konczeniu gornej, zewnetrznej krawedzi koryta z uksztattowaniem kapinosu
mocowanej na listwach wczepieniowych
148,28 m 148,280
RAZEM 148,280
69|KNR AT-27 |Wykonanie izolacji koryta odwadniajacego z membrany PCV o grubosci m
d.1.3|0507-02 ana-|1,5mm w kolorze grafitowym z welonem szklanym np.lcopal Monarplan GF
logia 1,5mm
148,28 m 148,280
RAZEM 148,280
70|KNR-W 2-02 |Wykonanie obrébki blacharskiej w pasie nad rynnowym z felcem wodnym na |m
d.1.3]0511-03 krawedzi dachu sko$nego z kapinosem odprowadzajgcym wode do koryta od-
wadniajgcego
148,28 m 148,280
RAZEM 148,280
71|KNR K-05 Montaz grzebienia z kratkg wentylacyjng wzdtuz krawedzi dachu sko$nego m
d.1.3/0401-02
148,28 m 148,280
RAZEM 148,280
72|KNR-W 4-01 |Ponowny montaz pasa dachdéwek dachu skosnego wzdtuz krawedzi z korytem |szt.
d.1.3|0507-03 z.  |odwadniajgcym przy pomocy systemowych klamer - przyjeto 5% dachoéwek z
sz.2.3. 9909- |demontazu - wymiana na nowe
01/4 analo-
gia
148,28*3,5 szt. 519
RAZEM 519
2|45453000-7 |ETAPIII
2.1/45261900-3 |Naprawa elementéw pokrycia (dachéwki) dachéw skosnych
73|KNR-W 4-01 |Demontaz luznych dachéwek betonowych zaktadkowych potaciowych Braas  |szt.
d.2.1]0507-03 z.  |Teviva i ponowny montaz pojedynczych przy pomocy systemowych klamer -
sz.2.3. 9909- |przyjeto 1) na podstawie ogledzin dachu 20% dachéwek do ponownego pra-
01/4 analo- |widtowego montazu, 2) 5% dachéwek z demontazu - wymiana na nowe
gia
[(7,19+11,99)*7,64*2/cos(35)]*10*20% szt. 716
[(4,85%8,98+8,98%19,46*3)/cos(35)]*10*20% szt. 1386
[(12,04*8,98*2)/cos(35)]*10*20% szt. 528
[(7,20*8,98)/cos(35)]*10*20% szt. 158
[(8,98*2,72+21,43*8,98)/cos(35)]*10*20% szt. 529
RAZEM 3317
74/KNR AT-30 |Rusztowania przesuwne zewnetrzne typu kolumnowego o wysokosci do 6,5 m |kol.
d.2.1/0302-03
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
75 Praca sprzetu - rusztowan przesuwnych zewnetrznych typu kolumnowego dni
d.2.1 (2kpl) o wysokosci do 6,5 m
22 dni 22,000
RAZEM 22,000
2.2 Naprawa pokrycia dachéw ptaskich wraz z wykonaniem nowego potaczenia z dachem sko$snym wraz napra-
wa attyki dachow ptaskich i wymiang wpustéw
2.2.1|45111300-1 |Demontaz elementéw dachéw ptaskich i attyk

-7-

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42312 Uzytkownik: Leszek Szarowski




Dobrzykowice szkota- kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
76| KNR-W 4-01 |Demontaz (do ponownego montazu) pasa dachéwek dachu skosnego wzdtuz |szt.
d.2.|0507-03 z.  |krawedzi z dachem ptaskim
2.1|sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia
[(3,00*2+1,52)*2+[4,28+1,56+0,50+8,16+0,50+4,28+1,56)*2+8,16+(6,21*2+ szt. 372
1,80)+(1,56*2+1,52)+(4,27*2+2,72)*2]*3,5
RAZEM 372
77 |KNR 4-01 Demontaz obrébki blacharskiej koryta odwadniajgcego dachu skosnego m?2
d.2.|0535-08 wzdtuz potgczenia
2.1 z dachem ptaskim z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[(3,00*2+1,52)*2+[4,28+1,56+0,50+8,16+0,50+4,28+1,56)*2+8,16+(6,21*2+ m?2 26,565
1,80)+(1,56*2+1,52)+(4,27*2+2,72)*2]*0,25
RAZEM 26,565
78|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych rur spustowych odprowadzajgcych wode z dachu skos- |m
d.2.|0535-06 nego na dach ptaski z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2.1
11*0,50 m 5,500
RAZEM 5,500
79|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej rynny na uchwytach wraz z uchwytami wzdtuz potgczenia |m
d.2./0535-04 z dachem ptaskim z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1
[(3,00*2+1,52)*2+[4,28+1,56+0,50+8,16+0,50+4,28+1,56)*2+8,16+(6,21*2+ m 106,260
1,80)+(1,56*2+1,52)+(4,27*2+2,72)*2]
RAZEM 106,260
80|KNR 4-01 Demontaz obrébki blacharskiej attyk z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2.|0535-08
2.1
[(3,00*2+1,52)*2+[4,28+1,56+0,50+8,16+0,50+4,28+1,56)*2+8,16+(6,21*2+ m?2 72,257
1,80)+(1,56*2+1,52)+(4,27*2+2,72)*2]*0,68
RAZEM 72,257
81|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejgcej izolacji z papy bitumicznej z powierzchni dachu m2
d.2./0518-06 z. |ptaskiego, $cian bocznych attyk - pierwsza warstwa
2.1|sz.2.3. 9909-
01/3
powierzchnie poziome
(1,52%3,00)*2+(4,28*1,56+4,28*1,54+5,58*8,16)*2+(3,32*8,16)+(6,21*1,80)+  |m?2 190,591
(1,56%*1,52)+(4,27*2,72)*2
Sciany attyk
[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2)*  |m2 10,310
0,25
(1,56+1,54)*2*0,55 m?2 3,410
powierzchnie poziome attyk
[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2)*  |m2 20,620
0,50
RAZEM 224,931
82|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejgcej izolacji z papy bitumicznej - nastepna warstwa (podktado-|m?2
d.2.|0518-06 z. |wa)
2.1|sz.2.3. 9909-
01/3
224,931 m?2 224,931
RAZEM 224,931
83|KNR-W 4-01 |Usuniecie istniejgcych warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa spad- |m?2
d.2.|0605-01 ana- |kowa dachow ptaskich
2.1|logia
190,591 m?2 190,591
RAZEM 190,591
84|KNR-W 4-01 |Usuniecie istniejgcych warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa izola- |m?2
d.2./0605-01 ana-|cyjna o grub.20cm dachoéw ptaskich
2.1|logia
190,591 m?2 190,591
RAZEM 190,591
85|KNR-W 4-01 |Usuniecie istniejgcych warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa izola- |m?2
d.2.|0605-01 ana-|cyjna o grub.5¢cm $cian bocznych i powierzchni poziomych attyk
2.1|logia
10,31+3,41+20,62 m?2 34,340
RAZEM 34,340
86|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej paroizolacji z powierzchni stropu dachu ptaskiego m2
d.2.|/0602-01 ana-
2.1|logia
190,591 m?2 190,591
RAZEM 190,591
87|KNR 4-01 Usuniecie z rozbioérki papy m3
d.2.|0106-05
2.1
224,931*0,004+224,931*0,0052 m3 2,069
RAZEM 2,069
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88|KNR 4-01 Usuniecie z rozbioérki papy do konteneréw smieciowych m3
d.2.|0106-05
2.1
2,069 m3 2,069
RAZEM 2,069
89|KNR 4-04 Wywoz papy samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km m3
d.2./1101-02
2.1|11101-05 ana-
logia
2,069 m3 2,069
RAZEM 2,069
90 Optata za wysypisko - UTYLIZACJA PAPY t
d.2.
2.1
(225*4,5+225*5,5)/1000 t 2,250
RAZEM 2,250
91|KNP11 01 Usuniecie z rozbiorki styropianu do konteneréw $mieciowych m3
d.2.|0104-01.01
2.1
190,591*0,20+190,591*0,05+34,34*0,05 m3 49,365
RAZEM 49,365
92|KNR 4-01 Wywoz styropianu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.2.|/0108-01
2.1|/0108-04 ana-
logia
49,365 m3 49,365
RAZEM 49,365
93 Optata za wysypisko - UTYLIZACJA STYROPIANU t
d.2.
2.1
49,365 t 49,365
RAZEM 49,365
2.2.2|45111300-1 |Naprawy pokrycia dachow ptaskich i attyk wraz z wykonaniem nowego potaczenia
z krawedzig dachu skosnego
94| KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - utozenie warstwy paroizola- |m?2
d.2./0201-01 cji z folii PE gr. 0,2mm na dachach ptaskich
22
190,591 m?2 190,591
RAZEM 190,591
95|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - utozenie warstwy izolacji  |m?2
d.2.|0201-02 ana- |termicznej ze styropianu EPS100 o grubosci 20cm montaz na emulsje asfalto-
2.2|logia wa Abizol ST
190,591 m?2 190,591
RAZEM 190,591
96| KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - utozenie warstwy klinow — |m2
d.2./0201-02 ana-|EPS ze spadkiem ok. 3% w kierunku wpustu odwadniajacego - montaz na
2.2|logia emulsje asfaltowa Abizol ST
190,591 m?2 190,591
RAZEM 190,591
97|KNR 2-02 Montaz pasa o szerokosci 40cm z ptyty OSB i gr. 18mm na krawedzi krokwi m?2
d.2./1902-07 ana-|dachu skosnego. Ptyta OSB fazowana na krawedzi zewnetrznej od strony da-
2.2|logia chu ptaskiego
106,26*0,40 m?2 42,504
RAZEM 42,504
98|KNR 0-17 Utozenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu o grubosci 10cm na po- m2
d.2./2609-01 wierzchni $cianki kolankowej wraz z obrobieniem pod zainstalowana ptyta OSB
22
106,26*0,25 m?2 26,565
RAZEM 26,565
99|KNR-W 2-02 |Wykonanie obrobki blacharskiej, mocowanej do ptyty OSB na zakonczeniu da- |m
d.2.|/0511-03 chu skosnego. Blacha szerokosci ok. 15cm wyprofilowana z felcem wodnym i
2.2 umieszczona na min 10cm pod krawedzig dolnego pasa dachdwki - potgczenie
istniejgcej membrany, wiatroizolacji dachu skosnego, do wyprofilowanego z
blachy felcu za pomocg tasmy dwustronnej
106,26 m 106,260
RAZEM 106,260
100|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - utozenie warstwy paroizola- |m?2
d.2./0201-01 cji z folii PE gr. 0,2mm wraz z wywinigciem na korone attyki
22
[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2)*  |m?2 10,310
0,25
(1,56+1,54)*2*0,55 m?2 3,410
[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2)*  |m2 9,898
0,24
RAZEM 23,618
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101|KNR 0-17 Utozenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 0,038 na koronie |m2
d.2.|2609-01 attyki i na powierzchni pionowe;j attyki od strony dachu ptaskiego o grubosci
2.2 5cm
23,618 m?2 23,618
RAZEM 23,618
102|KNR 2-02 Montaz mechaniczny ptyty OSB na koronie attyki, szerokosci ok. 50 cm i obej- |m?2
d.2.{1902-07 ana-|mujacy grubos¢ Sciany attyki wraz z obustronnym dociepleniem
2.2|logia
[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2)*  |m?2 20,620
0,50
RAZEM 20,620
103|KNR 2-02 Utozenie warstwy klinéw styropianowych EPS ze spadkiem w kierunku dachu |m
d.2.{1113-06 ana-|ptaskiego
2.2|logia
[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,562*2+2,72*2) m 41,240
106,26 m 106,260
RAZEM 147,500
104|KNR 9-14 UtoZenie pierwszej warstwy izolacji — papa podktadowa do mocowania mecha- |m2
d.2./0101-01 nicznego np. Ilcopal Membrana PM Plus wraz z tgcznikami z wywinieciem na
2.2 Scianke kolankowa i zakonczeniu pod felcem z blachy na krawedzi dachu
skosnego
190,591+10,391+3,41 m?2 204,392
RAZEM 204,392
105/KNR K-05 |Mocowanie mechaniczne membrany PM Plus do podtoza za pomocog faczni- |szt
d.2.|0103-03 ana-|kéw typy GOK
2.2|logia
190,591*4 szt 762
RAZEM 762
106|KNR AT-27 |Utozenie pierwszej warstwy izolacji — papa podktadowa samoprzylepna np. m2
d.2./0305-01 Icopal Plaster z wywinieciem na korone attyki
22
[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2]*  |m?2 18,970
0,46
(1,56+1,54)*2*0,55 m?2 3,410
[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2]*  |m2 20,620
0,50
RAZEM 43,000
107|KNR 9-14 Pokrycia dachéw papa wierzchniego krycia Top S5,2www SBS m?2
d.2./0101-01
2.2
190,591+18,97 m?2 209,561
RAZEM 209,561
108|KNR 9-14 Obroébki dekarskie attyki papg wierzchniego krycia Top S5,2www SBS m2
d.2.|0302-03
22
3,41+20,62 m?2 24,030
RAZEM 24,030
109|KNR AT-40 |Utozenie warstwy membrany izolacyjnej MMA - dwie warstwy - miejsce pota- |m?2
d.2.|0401-02 czenia koryta odwodnienia dachu skosnego z dachem ptaskim
2.2
106,26 m?2 106,260
RAZEM 106,260
110|KNR AT-40 |Utozenie warstwy membrany izolacyjnej MMA - dwie warstwy - kazde miejsce |m?2
d.2./0401-02 naroznika dachu sko$nego przy dachu ptaskim
22
18*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
111|KNR 2-02 Montaz dwdch listew wczepieniowych wzdtuz korony attyki m
d.2./1113-06 ana-
2.2|logia
[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2]*2 |m 82,480
RAZEM 82,480
112|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz obrébki blachar- |m?2
d.2./0517-02 skiej na attyce dachu ptaskiego. Blacha obrébki 0,7mm powlekana z odpo-
2.2 wiednio wywinietymi krawedziami i uformowana w pasach o diugosci ok.
100cm taczonych na rgbek stojacy i mocowana na haftry
[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,562*2+2,72*2]*  |m2 28,043
0,68
RAZEM 28,043
113|KNR K-05 |Montaz grzebienia z kratkg wentylacyjng wzdtuz krawedzi dachu sko$nego m
d.2.|0401-02
2.2
106,26 m 106,260
RAZEM 106,260

-10 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42312 Uzytkownik: Leszek Szarowski




Dobrzykowice szkota- kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
114 KNR-W 4-01 |Ponowny montaz pasa dachéwek dachu skosnego wzdtuz krawedzi z dachem |szt.
d.2./0507-03 z.  |ptaskim przy pomocy systemowych klamer - przyjeto 5% dachéwek z demon-
2.2|sz.2.3. 9909- |tazu - wymiana na nowe
01/4 analo-
gia
106,26*3,5 szt. 372
RAZEM 372
2.2.3|45261900-3 |Naprawa wpustow i systemu odwodnienia dachéw ptaskich
115|KNR-W 4-02 |Usunigcie istniejgcego wpustu odwadniajgcego wraz z demontazem istniejgce- |szt.
d.2.|0233-01 ana-|go systemu instalacyjnych rur PVC odprowadzajgcego wode z wpustu do rury
2.3|logia spustowej
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
116|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci 25cm $r. 200 mm technikg diamentowg w be- [cm
d.2./0101-04 tonie zbrojonym
23
25*11 cm 275,000
RAZEM 275,000
117]S-215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 160mm tgczone metodg wciskows - instalacja rur m
d.2.|05 PVC160 w grubosci nawierzchni warstw dachu ptaskiego ze spadkiem w kie-
23 runku miejsca przejscia instalacyjnego w attyce dachu ptaskiego
11 m 11,000
RAZEM 11,000
118|KNR 0-39 Uszczelnienie miejsca przejscia instalacyjnego w attyce dachu ptaskiego masg |szt
d.2./0117-05 ana-|uszczelniajgca na bazie kauczuku poliuretanowego
2.3|logia
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
119|KNR 2-02 Montaz wpustu dachowego ptaskiego o $rednicy min. 160mm w nawierzchni  |szt.
d.2.|0514-06 ana-|dachu ptaskiego wraz z dogrzaniem kotnierza do nowej papy bitumicznej
2.3|logia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
120|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie blachg ocynkowang rynien dachowych wiszgcych potokragtych - |szt.
d.2./0526-10 dodatek za wykonanie koszy (zbiornikdw) przy przejsciu z rynien do rur
23
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
121|KNR AT-30 |Rusztowania przesuwne zewnetrzne typu kolumnowego o wysokosci do 6,5 m |kol.
d.2.|0302-03
23
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
122 Praca sprzetu - rusztowan przesuwnych zewnetrznych typu kolumnowego o dni
d.2. wysokosci do 6,5 m
23
7 dni 7,000
RAZEM 7,000
2.2.4|45261900-3 |Wykonanie przelewoéw awaryjjnych dachéw ptaskich
123|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci 25cm sr. 150 mm technikg diamentowg w be- [cm
d.2./0101-04 tonie zbrojonym
24
25*11 cm 275,000
RAZEM 275,000
124]S-215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 110 mm tgczone metodg wciskowg m
d.2.|04
24
11 m 11,000
RAZEM 11,000
125|KNR 0-39 Uszczelnienie miejsca przejscia instalacyjnego w attyce dachu ptaskiego masg |szt
d.2./0117-05 ana-|uszczelniajgca na bazie kauczuku poliuretanowego
2.4|logia
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
126|KNR 2-02 Montaz wpustu dachowego ptaskiego o $rednicy min. 110mm w nawierzchni  |szt.
d.2.|0514-06 ana-|dachu ptaskiego wraz z dogrzaniem kotnierza do nowej papy bitumiczne;j
2.4|logia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2.3/45261900-3 |Naprawa kort odwadniajgcych (rynien) dachéw skosnych
127|KNR-W 4-01 |Demontaz (do ponownego montazu) pasa dachéwek dachu skosnego wzdtuz |szt.
d.2.3|0507-03 z.  |krawedzi okapu
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia
320,81*3,5 szt. 1123
RAZEM 1123
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128/ KNR 4-01 Demontaz obrobki blacharskiej koryta odwadniajgcego dachu skosnego m?2
d.2.3/0535-08 wzdtuz potgczenia
z dachem skosnym z blachy nie nadajacej sie do uzytku
320,81*0,25 m?2 80,203
RAZEM 80,203
129|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej rynny na uchwytach wraz z uchwytami wzdtuz potgczenia |m
d.2.3|0535-04 z dachem ptaskim z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3,00+7,20 m 10,200
6%9,28+7,16*2+2*21,43-2"4,49 m 103,880
RAZEM 114,080
130|kalkulacja in- |Montaz konstrukcji koryta odwadniajgcego wzdtuz krawedzi dachu skosnego. |m
d.2.3|dywidualna |Koryto wykonane z ptyt OSB gr. 18mm na podkonstukcji drewnianej tak, aby
zewnetrzna krawedz koryta zapewniata awaryjny przelew wody na zewnatrz
budynku
114,08 m 114,080
RAZEM 114,080
131|KNR-W 2-02 |Wykonanie panelu obrébki blacharskiej z blachy stalowej grub.0,7mm powle- |m
d.2.3/0511-03 kanej RAL 7016 na zewnetrznej powierzchni koryta odwadniajagcego wraz z
wykonaniem kapinosu na dolnej i felcem na goérnej krawedzi koryta
114,08 m 114,080
RAZEM 114,080
132|KNR 0-17 Wyklejenie boku koryta styropianem ptaskim EPS 100 o grubosci 2cm m2
d.2.3/2609-01
114,08*0,15 m?2 17,112
RAZEM 17,112
133|KNR 2-02 Wyklejenie klindw styropianowych w spadku, na dnie koryta, w kierunku rury  |m
d.2.3|1113-06 ana- |spustowe;j,
logia
114,08 m 114,080
RAZEM 114,080
134|KNR 2-02 Montaz dwéch listew wczepieniowych wzdtuz korony attyki m
d.2.3/1113-06 ana-
logia
114,08*2 m 228,160
RAZEM 228,160
135|KNR-W 2-02 |Wykonanie obrébki blacharskiej z blachy powlekanej PCV RAL 7016 na za- m
d.2.3/0511-03 konczeniu gornej, zewnetrznej krawedzi koryta z uksztattowaniem kapinosu
mocowanej na listwach wczepieniowych
114,08 m 114,080
RAZEM 114,080
136|KNR AT-27 |Wykonanie izolacji koryta odwadniajgcego z membrany PCV o grubosci m
d.2.3|0507-02 ana-|1,5mm w kolorze grafitowym z welonem szklanym np.lcopal Monarplan GF
logia 1,5mm
114,08 m 114,080
RAZEM 114,080
137|KNR-W 2-02 |Wykonanie obrébki blacharskiej w pasie nad rynnowym z felcem wodnym na  |m
d.2.3]0511-03 krawedzi dachu sko$nego z kapinosem odprowadzajgcym wode do koryta od-
wadniajgcego
114,08 m 114,080
RAZEM 114,080
138|KNR K-05 Montaz grzebienia z kratkg wentylacyjng wzdtuz krawedzi dachu sko$nego m
d.2.3/0401-02
114,08 m 114,080
RAZEM 114,080
139|KNR-W 4-01 |Ponowny montaz pasa dachowek dachu skosnego wzdtuz krawedzi z korytem |szt.
d.2.3|0507-03 z.  |odwadniajgcym przy pomocy systemowych klamer - przyjeto 5% dachoéwek z
sz.2.3. 9909- |demontazu - wymiana na nowe
01/4 analo-
gia
114,08*3,5 szt. 399
RAZEM 399
3|45453000-7 |ETAP Il
3.1|45261900-3 |Naprawa elementéw pokrycia (dachéwki) dachéw skosnych
140/ KNR-W 4-01 |Demontaz luznych dachéwek betonowych zaktadkowych potaciowych Braas  |szt.
d.3.1]0507-03 z.  |Teviva i ponowny montaz pojedynczych przy pomocy systemowych klamer -
sz.2.3. 9909- |przyjeto 1) na podstawie ogledzin dachu 20% dachéwek do ponownego pra-
01/4 analo- |widtowego montazu, 2) 5% dachéwek z demontazu - wymiana na nowe
gia
[(30,00*7,64*2)/cos(35)]*10*20% szt. 1119
[(3,30%5,48*2+4,20%15,28)/cos(35)]*10*20% szt. 245
RAZEM 1364
141|KNR AT-30 |Rusztowania przesuwne zewnetrzne typu kolumnowego o wysokosci do 6,5 m [kol.
d.3.1/0302-03
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
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142 Praca sprzetu - rusztowan przesuwnych zewnetrznych typu kolumnowego dni
d.3.1 (2kpl) o wysokosci do 6,5 m
8 dni 8,000
RAZEM 8,000
3.2 Naprawa pokrycia dachéw ptaskich wraz z wykonaniem nowego potaczenia z dachem sko$snym wraz napra-
wa attyki dachéw ptaskich i wymiang wpustow
3.2.1/45111300-1 |Demontaz elementéw dachoéw ptaskich i attyk
143|KNR-W 4-01 |Demontaz (do ponownego montazu) pasa dachéwek dachu skosnego wzdtuz |szt.
d.3.|0507-03 z.  |krawedzi z dachem ptaskim
2.1|sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia
14,46*3,5 szt. 51
RAZEM 51
144|KNR 4-01 Demontaz obrébki blacharskiej koryta odwadniajgcego dachu skosnego m2
d.3./0535-08 wzdtuz potgczenia
21 z dachem pfaskim z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
14,46*0,25 m?2 3,615
RAZEM 3,615
145/KNR 4-01 Demontaz istniejgcych rur spustowych odprowadzajgcych wode z dachu skos- |m
d.3.|0535-06 nego na dach ptaski z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2.1
2*0,50 m 1,000
RAZEM 1,000
146|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej rynny na uchwytach wraz z uchwytami wzdtuz potgczenia |m
d.3./0535-04 z dachem ptaskim z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1
14,46 m 14,460
RAZEM 14,460
147|KNR 4-01 Demontaz obrobki blacharskiej attyk z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.3.|0535-08
2.1
(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*0,68 m?2 19,054
RAZEM 19,054
148|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejgcej izolacji z papy bitumicznej z powierzchni dachu m2
d.3./0518-06 z. |ptaskiego, $cian bocznych attyk - pierwsza warstwa
2.1|sz.2.3. 9909-
01/3
powierzchnie poziome
6,39"14,46 m?2 92,399
Sciany attyk
(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*0,25 m?2 7,005
powierzchnie poziome attyk
(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*0,50 m?2 14,010
RAZEM 113,414
149|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejace;j izolacji z papy bitumicznej z powierzchni dachu ptaskiego |m2
d.3.|0518-06 z. |- nastepna warstwa (podktadowa)
2.1|sz.2.3. 9909-
01/3
113,414 m?2 113,414
RAZEM 113,414
150 KNR-W 4-01 |Usuniecie istniejgcych warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa spad- |m2
d.3.|0605-01 ana- |kowa dachow ptaskich
2.1|logia
92,399 m?2 92,399
RAZEM 92,399
151|KNR-W 4-01 |Usuniecie istniejgcych warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa izola- |m2
d.3./0605-01 ana-|cyjna o grub.20cm dachoéw ptaskich
2.1|logia
92,399 m?2 92,399
RAZEM 92,399
152|KNR-W 4-01 |Usuniecie istniejgcych warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa izola- |m2
d.3.|0605-01 ana-|cyjna o grub.5cm $cian bocznych i powierzchni poziomych attyk
2.1|logia
7,005+14,01 m?2 21,015
RAZEM 21,015
153|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej paroizolacji z powierzchni stropu dachu ptaskiego m2
d.3.|0602-01 ana-
2.1|logia
92,399 m?2 92,399
RAZEM 92,399
154 KNR 4-01 Usuniecie z rozbioérki papy m3
d.3.|0106-05
2.1
113,414*0,004+113,414*0,0052 m3 1,043
RAZEM 1,043
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155|KNR 4-01 Usuniecie z rozbioérki papy do konteneréw smieciowych m3
d.3.|0106-05
2.1
1,043 m3 1,043
RAZEM 1,043
156|KNR 4-04 Wywoz papy samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km m3
d.3./1101-02
2.1|11101-05 ana-
logia
1,043 m3 1,043
RAZEM 1,043
157 Optata za wysypisko - UTYLIZACJA PAPY t
d.3.
2.1
(113,414*4,5+113,414*5,5)/1000 t 1,134
RAZEM 1,134
158 KNP11 01 Usuniecie z rozbiorki styropianu do konteneréw $mieciowych m3
d.3.|/0104-01.01
2.1
92,399*0,20+92,399*0,05+21,015*0,05 m3 24,151
RAZEM 24,151
159|KNR 4-01 Wywoz styropianu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.3.|/0108-01
2.1|/0108-04 ana-
logia
24,151 m3 24,151
RAZEM 24,151
160 Optata za wysypisko - UTYLIZACJA STYROPIANU t
d.3.
2.1
24,151 t 24,151
RAZEM 24,151
3.2.2|45261900-3 [Naprawy pokrycia dachéw ptaskich i attyk wraz z wykonaniem nowego potaczenia
z krawedzig dachu skosnego
161|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - utozenie warstwy paroizola- |m?2
d.3./0201-01 cji z folii PE gr. 0,2mm na dachach ptaskich
22
92,399 m?2 92,399
RAZEM 92,399
162|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - utozenie warstwy izolacji  |m?2
d.3.|0201-02 ana- |termicznej ze styropianu EPS100 o grubosci 20cm montaz na emulsje asfalto-
2.2|logia wa Abizol ST
92,399 m?2 92,399
RAZEM 92,399
163|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - utozenie warstwy klinébw  |m?2
d.3./0201-02 ana-|EPS ze spadkiem ok. 3% w kierunku wpustu odwadniajacego - montaz na
2.2|logia emulsje asfaltowa Abizol ST
92,399 m?2 92,399
RAZEM 92,399
164|KNR 2-02 Montaz pasa o szerokosci 40cm z ptyty OSB i gr. 18mm na krawedzi krokwi m?2
d.3./1902-07 ana-|dachu skosnego. Ptyta OSB fazowana na krawedzi zewnetrznej od strony da-
2.2|logia chu ptaskiego
14,46*0,40 m?2 5,784
RAZEM 5,784
165|KNR 0-17 Utozenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu o grubosci 10cm na po- m2
d.3./2609-01 wierzchni $cianki kolankowej wraz z obrobieniem pod zainstalowana ptyta OSB
22
14,46*0,25 m?2 3,615
RAZEM 3,615
166 KNR-W 2-02 |Wykonanie obrébki blacharskiej, mocowanej do ptyty OSB na zakonczeniu da- |m
d.3./0511-03 chu skosnego. Blacha szerokosci ok. 15cm wyprofilowana z felcem wodnym i
2.2 umieszczona na min 10cm pod krawedzig dolnego pasa dachdwki - potgczenie
istniejgcej membrany, wiatroizolacji dachu skosnego, do wyprofilowanego z
blachy felcu za pomocg tasmy dwustronnej
14,46 m 14,460
RAZEM 14,460
167|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - utozenie warstwy paroizola- |m?2
d.3./0201-01 cji z folii PE gr. 0,2mm wraz z wywinigciem na korone attyki
22
(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*0,50 m?2 14,010
(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*0,24 m?2 6,725
RAZEM 20,735
168|KNR 0-17 Utozenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 0,038 na koronie |m2
d.3./2609-01 attyki i na powierzchni pionowej attyki od strony dachu ptaskiego o grubosci
2.2 5cm
6,725 m?2 6,725
RAZEM 6,725

-14 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42312 Uzytkownik: Leszek Szarowski




Dobrzykowice szkota- kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
169|KNR 2-02 Montaz mechaniczny ptyty OSB na koronie attyki, szerokosci ok. 50 cm i obej- [m?2
d.3./1902-07 ana-|mujgcy grubos¢ Sciany attyki wraz z obustronnym dociepleniem
2.2|logia
14,01 m?2 14,010
RAZEM 14,010
170|KNR 2-02 Utozenie warstwy klinéw styropianowych EPS ze spadkiem w kierunku dachu |m
d.3.{1113-06 ana-|ptaskiego
2.2|logia
6,39+0,39+14,46+0,39+6,39 m 28,020
14,46 m 14,460
RAZEM 42,480
171|KNR 9-14 UtoZenie pierwszej warstwy izolacji — papa podktadowa do mocowania mecha- |m2
d.3./0101-01 nicznego np. Icopal Membrana PM Plus wraz z tgcznikami z wywinieciem na
2.2 Scianke kolankowa i zakonczeniu pod felcem z blachy na krawedzi dachu
skosnego
92,399 m?2 92,399
RAZEM 92,399
172|KNR K-05 |Mocowanie mechaniczne membrany PM Plus do podtoza za pomocog faczni- |szt
d.3.|0103-03 ana-|kéw typy GOK
2.2|logia
92,399*4 szt 370
RAZEM 370
173|KNR AT-27 |Utozenie pierwszej warstwy izolacji — papa podktadowa samoprzylepna np. m2
d.3./0305-01 Icopal Plaster z wywinieciem na korone attyki
22
(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*0,46 m?2 12,889
RAZEM 12,889
174/ KNR 9-14 Pokrycia dachéw papa wierzchniego krycia Top S5,2www SBS m?2
d.3./0101-01
2.2
93,399+7,005 m?2 100,404
RAZEM 100,404
175|KNR 9-14 Obroébki dekarskie attyki papg wierzchniego krycia Top S5,2www SBS m2
d.3.|0302-03
22
12,889+7,005 m?2 19,894
RAZEM 19,894
176/KNR AT-40 |Utozenie warstwy membrany izolacyjnej MMA - dwie warstwy - miejsce pota- |m?2
d.3./0401-02 czenia koryta odwodnienia dachu skosnego z dachem ptaskim
22
14,46 m?2 14,460
RAZEM 14,460
177|KNR AT-40 |Utozenie warstwy membrany izolacyjnej MMA - dwie warstwy - kazde miejsce |m?2
d.3./0401-02 naroznika dachu sko$nego przy dachu ptaskim
22
2*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
178|KNR 2-02 Montaz dwdch listew wczepieniowych wzdtuz korony attyki m
d.3./1113-06 ana-
2.2|logia
(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*2 m 56,040
RAZEM 56,040
179|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz obroébki blachar- |m?2
d.3./0517-02 skiej na attyce dachu ptaskiego. Blacha obrébki 0,7mm powlekana z odpo-
2.2 wiednio wywinietymi krawedziami i uformowana w pasach o diugosci ok.
100cm taczonych na rgbek stojacy i mocowana na haftry
(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*0,68 m?2 19,054
RAZEM 19,054
180|KNR K-05 Montaz grzebienia z kratkg wentylacyjng wzdtuz krawedzi dachu sko$nego m
d.3.|0401-02
22
14,46 m 14,460
RAZEM 14,460
181|KNR-W 4-01 |Ponowny montaz pasa dachéwek dachu skosnego wzdtuz krawedzi z dachem |szt.
d.3./0507-03 z.  |ptaskim przy pomocy systemowych klamer - przyjeto 5% dachéwek z demon-
2.2|sz.2.3. 9909- |tazu - wymiana na nowe
01/4 analo-
gia
14,46*3,5 szt. 51
RAZEM 51
3.2.3/45261900-3 |Naprawa wpustéw i systemu odwodnienia dachéw ptaskich
182|KNR-W 4-02 |Usunigcie istniejgcego wpustu odwadniajgcego wraz z demontazem istniejgce- |szt.
d.3./0233-01 ana-|go systemu instalacyjnych rur PVC odprowadzajgcego wode z wpustu do rury
2.3|logia spustowe;j
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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183|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci 25cm $r. 200 mm technikg diamentowa w be- [cm
d.3./0101-04 tonie zbrojonym
23
25*2 cm 50,000
RAZEM 50,000
184|S-215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 160mm tgczone metoda wciskows - instalacja rur m
d.3./05 PVC160 w grubosci nawierzchni warstw dachu ptaskiego ze spadkiem w kie-
2.3 runku miejsca przejscia instalacyjnego w attyce dachu ptaskiego
2 m 2,000
RAZEM 2,000
185/KNR 0-39 Uszczelnienie miejsca przejscia instalacyjnego w attyce dachu ptaskiego masa |szt
d.3.|0117-05 ana- |uszczelniajgca na bazie kauczuku poliuretanowego
2.3|logia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
186|KNR 2-02 Montaz wpustu dachowego ptaskiego o srednicy min. 160mm w nawierzchni  |szt.
d.3./{0514-06 ana-|dachu ptaskiego wraz z dogrzaniem kotnierza do nowej papy bitumicznej
2.3|logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
187|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie blachg ocynkowang rynien dachowych wiszacych pétokragtych - |szt.
d.3./0526-10 dodatek za wykonanie koszy (zbiornikow) przy przejsciu z rynien do rur
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
188|KNR AT-30 |Rusztowania przesuwne zewnetrzne typu kolumnowego o wysokosci do 6,5 m [kol.
d.3.|0302-03
23
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
189 Praca sprzetu - rusztowan przesuwnych zewnetrznych typu kolumnowego o dni
d.3. wysokos$ci do 6,5 m
23
3 dni 3,000
RAZEM 3,000
3.2.4/45261900-3 |Wykonanie przelewéw awaryjnych dachéw ptaskich
190|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci 25cm $r. 150 mm technikg diamentowa w be- [cm
d.3./0101-04 tonie zbrojonym
24
25*1 cm 25,000
RAZEM 25,000
191|S-215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 110 mm fgczone metoda wciskowag m
d.3.|04
24
1 m 1,000
RAZEM 1,000
192|KNR 0-39 Uszczelnienie miejsca przejscia instalacyjnego w attyce dachu ptaskiego masa |szt
d.3.|0117-05 ana- |uszczelniajgca na bazie kauczuku poliuretanowego
2.4|logia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
193|KNR 2-02 Montaz wpustu dachowego ptaskiego o srednicy min. 110mm w nawierzchni  |szt.
d.3./0514-06 ana-|dachu ptaskiego wraz z dogrzaniem kotnierza do nowej papy bitumicznej
2.4|logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.3|45261900-3 |Naprawa kort odwadniajacych (rynien) dachéw skosnych
194|KNR-W 4-01 |Demontaz (do ponownego montazu) pasa dachowek dachu skosnego wzdiuz |szt.
d.3.3|0507-03 z.  |krawedzi z dachem sko$nym
§z.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia
320,81*3,5 szt. 1123
RAZEM 1123
195/KNR 4-01 Demontaz obrobki blacharskiej koryta odwadniajgcego dachu skosnego m?2
d.3.3/0535-08 wzdtuz potgczenia
z dachem skosnym z blachy nie nadajacej sie do uzytku
320,81*0,25 m?2 80,203
RAZEM 80,203
196|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej rynny na uchwytach wraz z uchwytami wzdtuz potgczenia |m
d.3.3|0535-04 z dachem ptaskim z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
30,00-14,46+30,00 m 45,540
RAZEM 45,540
197|kalkulacja in- |Montaz konstrukcji koryta odwadniajgcego wzdtuz krawedzi dachu skosnego. |m
d.3.3|dywidualna [Koryto wykonane z ptyt OSB gr. 18mm na podkonstukcji drewnianej tak, aby

zewnetrzna krawedz koryta zapewniata awaryjny przelew wody na zewnatrz
budynku
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Dobrzykowice szkota- kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45,54 m 45,540
RAZEM 45,540
198 KNR-W 2-02 |Wykonanie panelu obrébki blacharskiej z blachy stalowej grub.0,7mm powle- |m
d.3.3/0511-03 kanej RAL 7016 na zewnetrznej powierzchni koryta odwadniajacego wraz z
wykonaniem kapinosu na dolnej i felcem na goérnej krawedzi koryta
45,54 m 45,540
RAZEM 45,540
199|KNR 0-17 Wyklejenie boku koryta styropianem ptaskim EPS 100 o grubosci 2cm m2
d.3.3/2609-01
45,54*0,15 m?2 6,831
RAZEM 6,831
200|KNR 2-02 Wyklejenie klindw styropianowych w spadku, na dnie koryta, w kierunku rury  |m
d.3.3|1113-06 ana- |spustowe;j,
logia
45,54 m 45,540
RAZEM 45,540
201|KNR 2-02 Montaz dwéch listew wczepieniowych wzdtuz korony attyki m
d.3.3/1113-06 ana-
logia
45,54*2 m 91,080
RAZEM 91,080
202|KNR-W 2-02 |Wykonanie obrdbki blacharskiej z blachy powlekanej PCV RAL 7016 na za- m
d.3.3/0511-03 konczeniu gornej, zewnetrznej krawedzi koryta z uksztattowaniem kapinosu
mocowanej na listwach wczepieniowych
45,54 m 45,540
RAZEM 45,540
203|KNR AT-27 |Wykonanie izolacji koryta odwadniajgcego z membrany PCV o grubosci m
d.3.3|0507-02 ana-|1,5mm w kolorze grafitowym z welonem szklanym np.lcopal Monarplan GF
logia 1,5mm
45,54 m 45,540
RAZEM 45,540
204 | KNR-W 2-02 |Wykonanie obrébki blacharskiej w pasie nad rynnowym z felcem wodnym na |m
d.3.3/0511-03 krawedzi dachu sko$nego z kapinosem odprowadzajgcym wode do koryta od-
wadniajgcego
45,54 m 45,540
RAZEM 45,540
205/KNR K-05 Montaz grzebienia z kratkg wentylacyjng wzdtuz krawedzi dachu sko$nego m
d.3.3/0401-02
45,54 m 45,540
RAZEM 45,540
206|KNR-W 4-01 |Ponowny montaz pasa dachéwek dachu skosnego wzdtuz krawedzi z korytem |szt.
d.3.3|0507-03 z.  |odwadniajgcym przy pomocy systemowych klamer - przyjeto 5% dachoéwek z
sz.2.3. 9909- |demontazu - wymiana na nowe
01/4 analo-
gia
45,54*3,5 szt. 159
RAZEM 159
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