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Dobrzykowice szkoła- kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45453000-7 ETAP I

1.1 45261910-6 Naprawa elementów pokrycia (dachówki) dachów skośnych
1

d.1.1
KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Demontaż luźnych dachówek betonowych zakładkowych połaciowych Braas
Teviva i ponowny montaż pojedynczych  przy pomocy systemowych klamer -
przyjęto 1) na podstawie oględzin dachu 20% dachówek do ponownego pra-
widłowego montażu, 2) 5% dachówek z demontażu - wymiana na nowe

szt.

[(10,63+5,48*2+6,04)*7,64*2/cos(35)]*10*20% szt. 1 031
[(3,30*5,48*2)/cos(35)]*10*20% szt. 88
[(4,85*8,98+8,98*19,46*4)/cos(35)]*10*20% szt. 1 813
[(12,04*8,98*2+7,20*8,98)/cos(35)]*10*20% szt. 686
[(13,22*8,98+21,43*8,98)/cos(35)]*10*20% szt. 760
 

RAZEM 4 378
2

d.1.1
KNR AT-30
0302-03

Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu kolumnowego o wysokości do 6,5 m kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1.1

Praca sprzętu - rusztowań przesuwnych zewnętrznych typu kolumnowego
(2kpl) o wysokości do 6,5 m

dni

30 dni 30,000
RAZEM 30,000

1.2 Naprawa pokrycia dachów płaskich wraz z wykonaniem nowego połączenia z dachem skośnym wraz napra-
wą attyki dachów płaskich i wymianą wpustów

1.2.1 45111300-1 Demontaż elementów dachów płaskich i attyk
4

d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Demontaż (do ponownego montażu) pasa dachówek dachu skośnego wzdłuż
krawędzi z dachem płaskim

szt.

[(4,85+2,74*2)*2+(4,28+1,58+0,50+1,56+4,28+0,50+8,16)*2+(8,16+0,39*2)+
(1,61*2+1,86)+(4,28*2+1,56)+(4,28+2,72+4,28+0,50+0,50+8,16)*2]*3,5

szt. 446

RAZEM 446
5

d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Demontaż obróbki blacharskiej koryta odwadniającego dachu skośnego
wzdłuż połączenia 
z dachem płaskim z blachy nie nadającej się do użytku

m2

[(4,85+2,74*2)*2+(4,28+1,58+0,50+1,56+4,28+0,50+8,16)*2+(8,16+0,39*2)+
(1,61*2+1,86)+(4,28*2+1,56)+(4,28+2,72+4,28+0,50+0,50+8,16)*2]*0,25

m2 31,850

RAZEM 31,850
6

d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-06

Demontaż istniejących rur spustowych odprowadzających wodę z dachu skoś-
nego na dach płaski z blachy nie nadającej się do użytku

m

12*0,50 m 6,000
RAZEM 6,000

7
d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-04

Demontaż istniejącej rynny na uchwytach wraz z uchwytami wzdłuż połączenia
z dachem płaskim z blachy nie nadającej się do użytku

m

[(4,85+2,74*2)*2+(4,28+1,58+0,50+1,56+4,28+0,50+8,16)*2+(8,16+0,39*2)+
(1,61*2+1,86)+(4,28*2+1,56)+(4,28+2,72+4,28+0,50+0,50+8,16)*2]

m 127,400

RAZEM 127,400
8

d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Demontaż obróbki blacharskiej attyk z blachy nie nadającej się do użytku m2

[4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2]*0,68

m2 67,986

RAZEM 67,986
9

d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0518-06 z.
sz.2.3. 9909-
01/3 

Demontaż istniejącej izolacji z papy bitumicznej z powierzchni dachu
płaskiego, ścian bocznych attyk - pierwsza warstwa

m2

powierzchnie poziome
(2,74*4,85)*2+(4,28*1,58+4,28*1,56+5,58*8,16)*2+(3,32*8,16)+(1,61*1,86)+
(4,28*1,56)+(4,28*1,56+4,28*2,72+5,84*4,80+7,22*3,36)*2

m2 322,504

(3,36*1,11)*7 m2 26,107
ściany
[4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2]*0,25

m2 24,995

(3,36+1,11*2)*7*0,25 m2 9,765
(1,56+1,56+1,58+1,58+1,56+2,76+1,56+2,76)*0,55 m2 8,206
powierzchnie poziome attyk
[4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2]*0,50

m2 49,990

(3,36+1,11*2)*0,50*7 m2 19,530
RAZEM 461,097
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Dobrzykowice szkoła- kosztorys inwestorski OBMIAR
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10

d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0518-06 z.
sz.2.3. 9909-
01/3 

Demontaż istniejącej izolacji z papy bitumicznej - następna warstwa (podkłado-
wa)

m2

461,097 m2 461,097
RAZEM 461,097

11
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0605-01 ana-
logia

Usunięcie istniejących warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa spad-
kowa dachów płaskich

m2

322,504+26,107 m2 348,611
RAZEM 348,611

12
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0605-01 ana-
logia

Usunięcie istniejących warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa izola-
cyjna o grub.20cm dachów płaskich

m2

348,611 m2 348,611
RAZEM 348,611

13
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0605-01 ana-
logia

Usunięcie istniejących warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa izola-
cyjna o grub.20cm ściany pionowe budynku przy daszkach

m2

3,11*7*0,50 m2 10,885
RAZEM 10,885

14
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0605-01 ana-
logia

Usunięcie istniejących warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa izola-
cyjna o grub.5cm ścian bocznych i powierzchni poziomych attyk

m2

24,955+9,765+11,682 m2 46,402
RAZEM 46,402

15
d.1.
2.1

KNR 4-01
0602-01 ana-
logia

Demontaż istniejącej paroizolacji z powierzchni stropu dachu płaskiego m2

348,611 m2 348,611
RAZEM 348,611

16
d.1.
2.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z rozbiórki papy m3

461,097*(0,004+0,0052) m3 4,242
RAZEM 4,242

17
d.1.
2.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z rozbiórki papy do kontenerów śmieciowych m3

4,242 m3 4,242
RAZEM 4,242

18
d.1.
2.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 ana-
logia

Wywóz papy samochodem skrzyniowym na odległość 10 km m3

4,242 m3 4,242
RAZEM 4,242

19
d.1.
2.1

Opłata za wysypisko - UTYLIZACJA PAPY t

(461*4,5+461*5,5)/1000 t 4,610
RAZEM 4,610

20
d.1.
2.1

KNP11 01
0104-01.01

Usunięcie z rozbiórki styropianu do kontenerów śmieciowych m3

348,611*0,20+348,611*0,05+46,402*0,05+10,885*0,20 m3 91,650
RAZEM 91,650

21
d.1.
2.1

KNR 4-01
0108-01
0108-04 ana-
logia

Wywóz styropianu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km m3

91,65 m3 91,650
RAZEM 91,650

22
d.1.
2.1

Opłata za wysypisko - UTYLIZACJA STYROPIANU t

91,65 t 91,650
RAZEM 91,650

1.2.2 45261900-3 Naprawy pokrycia dachów płaskich i attyk wraz z wykonaniem nowego połączenia 
z krawędzią dachu skośnego

23
d.1.
2.2

KNR AT-09
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - ułożenie warstwy paroizola-
cji z folii PE gr. 0,2mm na dachach płaskich

m2

348,611 m2 348,611
RAZEM 348,611
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24

d.1.
2.2

KNR AT-09
0201-02 ana-
logia

Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - ułożenie warstwy izolacji
termicznej ze styropianu EPS100 o grubości 20cm montaż na emulsję asfalto-
wa Abizol ST

m2

348,611 m2 348,611
RAZEM 348,611

25
d.1.
2.2

KNR AT-09
0201-02 ana-
logia

Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - ułożenie warstwy klinów
EPS ze spadkiem ok. 3% w kierunku wpustu odwadniającego - montaż na
emulsję asfaltowa Abizol ST

m2

348,611 m2 348,611
RAZEM 348,611

26
d.1.
2.2

KNR 2-02
1902-07 ana-
logia

Montaż pasa o szerokości 40cm z płyty OSB i gr. 18mm na krawędzi krokwi
dachu skośnego. Płyta OSB fazowana na krawędzi zewnętrznej od strony da-
chu płaskiego

m2

127,40*0,40 m2 50,960
RAZEM 50,960

27
d.1.
2.2

KNR 0-17
2609-01

Ułożenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu o grubości 10cm na po-
wierzchni ścianki kolankowej wraz z obrobieniem pod zainstalowaną płytą OSB

m2

127,40*0,25 m2 31,850
RAZEM 31,850

28
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0511-03

Wykonanie obróbki blacharskiej, mocowanej do płyty OSB na zakończeniu da-
chu skośnego. Blacha szerokości ok. 15cm wyprofilowana z felcem wodnym i
umieszczona na min 10cm pod krawędzią dolnego pasa dachówki - połączenie
istniejącej membrany, wiatroizolacji dachu skośnego, do wyprofilowanego z
blachy felcu za pomocą taśmy dwustronnej

m

127,40 m 127,400
RAZEM 127,400

29
d.1.
2.2

KNR AT-09
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - ułożenie warstwy paroizola-
cji z folii PE gr. 0,2mm wraz z wywinięciem na koronę attyki

m2

[4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2]*0,50

m2 49,990

(3,36+1,11*2)*7*0,50 m2 19,530
(1,56+1,56+1,58+1,58+1,56+2,76+1,56+2,76)*0,55 m2 8,206
[4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2]*0,24

m2 23,995

(3,36+1,11*2)*0,24*7 m2 9,374
RAZEM 111,095

30
d.1.
2.2

KNR 0-17
2609-01

Ułożenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 0,038 na koronie
attyki i na powierzchni pionowej attyki od strony dachu płaskiego o grubości
5cm

m2

23,995+9,374 m2 33,369
RAZEM 33,369

31
d.1.
2.2

KNR 2-02
1902-07 ana-
logia

Montaż mechaniczny płyty OSB na koronie attyki, szerokości ok. 50 cm i obej-
mujący grubość ściany attyki wraz z obustronnym dociepleniem

m2

[4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2]*0,50

m2 49,990

(3,36+1,11*2)*0,50*7 m2 19,530
RAZEM 69,520

32
d.1.
2.2

KNR 2-02
1113-06 ana-
logia

Ułożenie warstwy klinów styropianowych EPS ze spadkiem w kierunku dachu
płaskiego

m

[4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2]

m 99,980

127,40 m 127,400
 

RAZEM 227,380
33

d.1.
2.2

KNR 9-14
0101-01

Ułożenie pierwszej warstwy izolacji – papa podkładowa do mocowania mecha-
nicznego np. Icopal Membrana PM Plus wraz z łącznikami z wywinięciem na
ściankę kolankową i zakończeniu pod felcem z blachy na krawędzi dachu
skośnego

m2

348,611+31,85 m2 380,461
RAZEM 380,461

34
d.1.
2.2

KNR K-05
0103-03 ana-
logia

Mocowanie mechaniczne membrany PM Plus do podłoża za pomocoą łączni-
ków typy GOK

szt

380,461*4 szt 1 522
RAZEM 1 522

35
d.1.
2.2

KNR AT-27
0305-01

Ułożenie pierwszej warstwy izolacji – papa podkładowa samoprzylepna np.
Icopal Plaster z wywinięciem na koronę attyki

m2

69,52+49,99+19,53 m2 139,040
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Dobrzykowice szkoła- kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 139,040

36
d.1.
2.2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
EPS fasada 20cm -- odtworzenie warstw izolacji termicznej na elewacji dasz-
ków płaskich

m2

3,36*0,50*7 m2 11,760
RAZEM 11,760

37
d.1.
2.2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - odtworzenie warstw
izolacji termicznej na elewacji wzdłuż krawędzi na balkonie

m2

11,76 m2 11,760
RAZEM 11,760

38
d.1.
2.2

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod tynk silikonowy - gruntowanie preparatem  jedno-
krotnie

m2

11,76 m2 11,760
RAZEM 11,760

39
d.1.
2.2

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego w kolorze gru-
bości 1,5mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich - odtworzenie warstw
izolacji termicznej na elewacji

m2

11,76 m2 11,760
RAZEM 11,760

40
d.1.
2.2

KNR 9-14
0101-01

Pokrycia dachów papą wierzchniego krycia Top S5,2www SBS m2

380,461 m2 380,461
RAZEM 380,461

41
d.1.
2.2

KNR 9-14
0302-03

Obróbki dekarskie attyki papą wierzchniego krycia Top S5,2www SBS m2

139,04 m2 139,040
RAZEM 139,040

42
d.1.
2.2

KNR AT-40
0401-02

Ułożenie warstwy membrany izolacyjnej MMA - dwie warstwy - miejsce połą-
czenia koryta odwodnienia dachu skośnego z dachem płaskim

m2

127,40 m2 127,400
RAZEM 127,400

43
d.1.
2.2

KNR AT-40
0401-02

Ułożenie warstwy membrany izolacyjnej MMA - dwie warstwy - każde miejsce
narożnika dachu skośnego przy dachu płaskim

m2

18*2 m2 36,000
RAZEM 36,000

44
d.1.
2.2

KNR 2-02
1113-06 ana-
logia

Montaż dwóch listew wczepieniowych wzdłuż korony attyki m

(4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2)*2

m 199,960

RAZEM 199,960
45

d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0517-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż obróbki blachar-
skiej na attyce dachu płaskiego. Blacha obróbki 0,7mm powlekana z odpo-
wiednio wywiniętymi krawędziami i uformowana w pasach o długości ok.
100cm łączonych na rąbek stojący i mocowana na haftry

m2

(4,85*2+(1,58+1,56+1,20+0,50+8,16+0,39+0,39)*2+1,86+1,56+(8,16+0,39+
0,39+3,32*2)+(1,56+2,76+0,50+4,41+0,39+0,39+1,40+3,36+4,41+0,39+0,39+
1,90)*2)*0,68

m2 67,986

RAZEM 67,986
46

d.1.
2.2

KNR K-05
0401-02

Montaż grzebienia z kratką wentylacyjną wzdłuż krawędzi dachu skośnego m

127,40 m 127,400
RAZEM 127,400

47
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Ponowny montaż pasa dachówek dachu skośnego wzdłuż krawędzi z dachem
płaskim przy pomocy systemowych klamer - przyjęto 5% dachówek z demon-
tażu - wymiana na nowe

szt.

127,40*3,5 szt. 446
RAZEM 446

1.2.3 45261900-3 Naprawa wpustów i systemu odwodnienia dachów płaskich
48

d.1.
2.3

KNR-W 4-02
0233-01 ana-
logia

Usunięcie istniejącego wpustu odwadniającego wraz z demontażem istniejące-
go systemu instalacyjnych rur PVC odprowadzającego wodę z wpustu do rury
spustowej

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42312 Użytkownik: Leszek Szarowski



Dobrzykowice szkoła- kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49

d.1.
2.3

KNR AT-17
0101-04

Wiercenie otworów o głębokości 25cm śr. 200 mm techniką diamentową w be-
tonie zbrojonym

cm

25*19 cm 475,000
RAZEM 475,000

50
d.1.
2.3

S-215 1000-
05

Rurociągi z PCW o śr. 160mm łączone metodą wciskową - instalacja rur
PVC160 w grubości nawierzchni warstw dachu płaskiego ze spadkiem w kie-
runku miejsca przejścia instalacyjnego w attyce dachu płaskiego

m

19 m 19,000
RAZEM 19,000

51
d.1.
2.3

KNR 0-39
0117-05 ana-
logia

Uszczelnienie miejsca przejścia instalacyjnego w attyce dachu płaskiego masą
uszczelniającą na bazie kauczuku poliuretanowego

szt

19 szt 19,000
RAZEM 19,000

52
d.1.
2.3

KNR 2-02
0514-06 ana-
logia

Montaż wpustu dachowego płaskiego o średnicy min. 160mm w nawierzchni
dachu płaskiego wraz z dogrzaniem kołnierza do nowej papy bitumicznej

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

53
d.1.
2.3

KNR-W 4-01
0526-10

Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych -
dodatek za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

54
d.1.
2.3

KNR AT-30
0302-03

Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu kolumnowego o wysokości do 6,5 m kol.

1 kol. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.1.
2.3

Praca sprzętu - rusztowań przesuwnych zewnętrznych typu kolumnowego o
wysokości do 6,5 m

dni

7 dni 7,000
RAZEM 7,000

1.2.4 45261900-3 Wykonanie przelewów awaryjnych dachów płaskich
56

d.1.
2.4

KNR AT-17
0101-04

Wiercenie otworów o głębokości 25cm śr. 150 mm techniką diamentową w be-
tonie zbrojonym

cm

25*19 cm 475,000
RAZEM 475,000

57
d.1.
2.4

S-215 1000-
04

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową m

19 m 19,000
RAZEM 19,000

58
d.1.
2.4

KNR 0-39
0117-05 ana-
logia

Uszczelnienie miejsca przejścia instalacyjnego w attyce dachu płaskiego masą
uszczelniającą na bazie kauczuku poliuretanowego

szt

19 szt 19,000
RAZEM 19,000

59
d.1.
2.4

KNR 2-02
0514-06 ana-
logia

Montaż wpustu dachowego płaskiego o średnicy min. 110mm w nawierzchni
dachu płaskiego wraz z dogrzaniem kołnierza do nowej papy bitumicznej

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

1.3 45261900-3 Naprawa kort odwadniających (rynien) dachów skośnych
60

d.1.3
KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Demontaż (do ponownego montażu) pasa dachówek dachu skośnego wzdłuż
krawędzi okapu

szt.

148,28*3,5 szt. 519
RAZEM 519

61
d.1.3

KNR 4-01
0535-08

Demontaż obróbki blacharskiej koryta odwadniającego dachu skośnego
wzdłuż połączenia 
z dachem skośnym z blachy nie nadającej się do użytku

m2

148,28*0,25 m2 37,070
RAZEM 37,070

62
d.1.3

KNR 4-01
0535-04

Demontaż istniejącej rynny na uchwytach wraz z uchwytami wzdłuż połączenia
z dachem płaskim z blachy nie nadającej się do użytku

m

10,63+3,30+3,30+6,04+10,63+(9,74-4,49)*2 m 44,400
6*9,28+7,16*2+2*21,43-2*4,49 m 103,880

RAZEM 148,280
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63

d.1.3
kalkulacja in-
dywidualna

Montaż konstrukcji koryta odwadniającego wzdłuż krawędzi dachu skośnego.
Koryto wykonane z płyt OSB gr. 18mm na podkonstukcji drewnianej tak, aby
zewnętrzna krawędź koryta zapewniała awaryjny przelew wody na zewnątrz
budynku

m

148,28 m 148,280
RAZEM 148,280

64
d.1.3

KNR-W 2-02
0511-03

Wykonanie panelu obróbki blacharskiej z blachy stalowej grub.0,7mm powle-
kanej RAL 7016 na zewnętrznej powierzchni koryta odwadniającego wraz z
wykonaniem kapinosu na dolnej i felcem na górnej krawędzi koryta

m

148,28 m 148,280
RAZEM 148,280

65
d.1.3

KNR 0-17
2609-01

Wyklejenie boku koryta styropianem płaskim EPS 100 o grubości 2cm m2

148,28*0,15 m2 22,242
RAZEM 22,242

66
d.1.3

KNR 2-02
1113-06 ana-
logia

Wyklejenie klinów styropianowych w spadku, na dnie koryta, w kierunku rury
spustowej,

m

148,28 m 148,280
 

RAZEM 148,280
67

d.1.3
KNR 2-02
1113-06 ana-
logia

Montaż dwóch listew wczepieniowych wzdłuż korony attyki m

148,28*2 m 296,560
RAZEM 296,560

68
d.1.3

KNR-W 2-02
0511-03

Wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej PCV RAL 7016 na za-
kończeniu górnej, zewnętrznej krawędzi koryta z ukształtowaniem kapinosu
mocowanej na listwach wczepieniowych

m

148,28 m 148,280
RAZEM 148,280

69
d.1.3

KNR AT-27
0507-02 ana-
logia

Wykonanie izolacji koryta odwadniającego z membrany PCV o grubości
1,5mm w kolorze grafitowym z welonem szklanym np.Icopal Monarplan GF
1,5mm

m

148,28 m 148,280
RAZEM 148,280

70
d.1.3

KNR-W 2-02
0511-03

Wykonanie obróbki blacharskiej w pasie nad rynnowym z felcem wodnym na
krawędzi dachu skośnego z kapinosem odprowadzającym wodę do koryta od-
wadniającego

m

148,28 m 148,280
RAZEM 148,280

71
d.1.3

KNR K-05
0401-02

Montaż grzebienia z kratką wentylacyjną wzdłuż krawędzi dachu skośnego m

148,28 m 148,280
RAZEM 148,280

72
d.1.3

KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Ponowny montaż pasa dachówek dachu skośnego wzdłuż krawędzi z korytem
odwadniającym przy pomocy systemowych klamer - przyjęto 5% dachówek z
demontażu - wymiana na nowe

szt.

148,28*3,5 szt. 519
RAZEM 519

2 45453000-7 ETAP II
2.1 45261900-3 Naprawa elementów pokrycia (dachówki) dachów skośnych
73

d.2.1
KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Demontaż luźnych dachówek betonowych zakładkowych połaciowych Braas
Teviva i ponowny montaż pojedynczych  przy pomocy systemowych klamer -
przyjęto 1) na podstawie oględzin dachu 20% dachówek do ponownego pra-
widłowego montażu, 2) 5% dachówek z demontażu - wymiana na nowe

szt.

[(7,19+11,99)*7,64*2/cos(35)]*10*20% szt. 716
[(4,85*8,98+8,98*19,46*3)/cos(35)]*10*20% szt. 1 386
[(12,04*8,98*2)/cos(35)]*10*20% szt. 528
[(7,20*8,98)/cos(35)]*10*20% szt. 158
[(8,98*2,72+21,43*8,98)/cos(35)]*10*20% szt. 529
 

RAZEM 3 317
74

d.2.1
KNR AT-30
0302-03

Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu kolumnowego o wysokości do 6,5 m kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

75
d.2.1

Praca sprzętu - rusztowań przesuwnych zewnętrznych typu kolumnowego
(2kpl) o wysokości do 6,5 m

dni

22 dni 22,000
RAZEM 22,000

2.2 Naprawa pokrycia dachów płaskich wraz z wykonaniem nowego połączenia z dachem skośnym wraz napra-
wą attyki dachów płaskich i wymianą wpustów

2.2.1 45111300-1 Demontaż elementów dachów płaskich i attyk
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76

d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Demontaż (do ponownego montażu) pasa dachówek dachu skośnego wzdłuż
krawędzi z dachem płaskim

szt.

[(3,00*2+1,52)*2+[4,28+1,56+0,50+8,16+0,50+4,28+1,56)*2+8,16+(6,21*2+
1,80)+(1,56*2+1,52)+(4,27*2+2,72)*2]*3,5

szt. 372

RAZEM 372
77

d.2.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Demontaż obróbki blacharskiej koryta odwadniającego dachu skośnego
wzdłuż połączenia 
z dachem płaskim z blachy nie nadającej się do użytku

m2

[(3,00*2+1,52)*2+[4,28+1,56+0,50+8,16+0,50+4,28+1,56)*2+8,16+(6,21*2+
1,80)+(1,56*2+1,52)+(4,27*2+2,72)*2]*0,25

m2 26,565

RAZEM 26,565
78

d.2.
2.1

KNR 4-01
0535-06

Demontaż istniejących rur spustowych odprowadzających wodę z dachu skoś-
nego na dach płaski z blachy nie nadającej się do użytku

m

11*0,50 m 5,500
RAZEM 5,500

79
d.2.
2.1

KNR 4-01
0535-04

Demontaż istniejącej rynny na uchwytach wraz z uchwytami wzdłuż połączenia
z dachem płaskim z blachy nie nadającej się do użytku

m

[(3,00*2+1,52)*2+[4,28+1,56+0,50+8,16+0,50+4,28+1,56)*2+8,16+(6,21*2+
1,80)+(1,56*2+1,52)+(4,27*2+2,72)*2]

m 106,260

RAZEM 106,260
80

d.2.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Demontaż obróbki blacharskiej attyk z blachy nie nadającej się do użytku m2

[(3,00*2+1,52)*2+[4,28+1,56+0,50+8,16+0,50+4,28+1,56)*2+8,16+(6,21*2+
1,80)+(1,56*2+1,52)+(4,27*2+2,72)*2]*0,68

m2 72,257

RAZEM 72,257
81

d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0518-06 z.
sz.2.3. 9909-
01/3 

Demontaż istniejącej izolacji z papy bitumicznej z powierzchni dachu
płaskiego, ścian bocznych attyk - pierwsza warstwa

m2

powierzchnie poziome
(1,52*3,00)*2+(4,28*1,56+4,28*1,54+5,58*8,16)*2+(3,32*8,16)+(6,21*1,80)+
(1,56*1,52)+(4,27*2,72)*2

m2 190,591

ściany attyk
[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2)*
0,25

m2 10,310

(1,56+1,54)*2*0,55 m2 3,410
powierzchnie poziome attyk
[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2)*
0,50

m2 20,620

RAZEM 224,931
82

d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0518-06 z.
sz.2.3. 9909-
01/3 

Demontaż istniejącej izolacji z papy bitumicznej - następna warstwa (podkłado-
wa)

m2

224,931 m2 224,931
RAZEM 224,931

83
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0605-01 ana-
logia

Usunięcie istniejących warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa spad-
kowa dachów płaskich

m2

190,591 m2 190,591
RAZEM 190,591

84
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0605-01 ana-
logia

Usunięcie istniejących warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa izola-
cyjna o grub.20cm dachów płaskich

m2

190,591 m2 190,591
RAZEM 190,591

85
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0605-01 ana-
logia

Usunięcie istniejących warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa izola-
cyjna o grub.5cm ścian bocznych i powierzchni poziomych attyk

m2

10,31+3,41+20,62 m2 34,340
RAZEM 34,340

86
d.2.
2.1

KNR 4-01
0602-01 ana-
logia

Demontaż istniejącej paroizolacji z powierzchni stropu dachu płaskiego m2

190,591 m2 190,591
RAZEM 190,591

87
d.2.
2.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z rozbiórki papy m3

224,931*0,004+224,931*0,0052 m3 2,069
RAZEM 2,069
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88

d.2.
2.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z rozbiórki papy do kontenerów śmieciowych m3

2,069 m3 2,069
RAZEM 2,069

89
d.2.
2.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 ana-
logia

Wywóz papy samochodem skrzyniowym na odległość 10 km m3

2,069 m3 2,069
RAZEM 2,069

90
d.2.
2.1

Opłata za wysypisko - UTYLIZACJA PAPY t

(225*4,5+225*5,5)/1000 t 2,250
RAZEM 2,250

91
d.2.
2.1

KNP11 01
0104-01.01

Usunięcie z rozbiórki styropianu do kontenerów śmieciowych m3

190,591*0,20+190,591*0,05+34,34*0,05 m3 49,365
RAZEM 49,365

92
d.2.
2.1

KNR 4-01
0108-01
0108-04 ana-
logia

Wywóz styropianu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km m3

49,365 m3 49,365
RAZEM 49,365

93
d.2.
2.1

Opłata za wysypisko - UTYLIZACJA STYROPIANU t

49,365 t 49,365
RAZEM 49,365

2.2.2 45111300-1 Naprawy pokrycia dachów płaskich i attyk wraz z wykonaniem nowego połączenia 
z krawędzią dachu skośnego

94
d.2.
2.2

KNR AT-09
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - ułożenie warstwy paroizola-
cji z folii PE gr. 0,2mm na dachach płaskich

m2

190,591 m2 190,591
RAZEM 190,591

95
d.2.
2.2

KNR AT-09
0201-02 ana-
logia

Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - ułożenie warstwy izolacji
termicznej ze styropianu EPS100 o grubości 20cm montaż na emulsję asfalto-
wa Abizol ST

m2

190,591 m2 190,591
RAZEM 190,591

96
d.2.
2.2

KNR AT-09
0201-02 ana-
logia

Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - ułożenie warstwy klinów
EPS ze spadkiem ok. 3% w kierunku wpustu odwadniającego - montaż na
emulsję asfaltowa Abizol ST

m2

190,591 m2 190,591
RAZEM 190,591

97
d.2.
2.2

KNR 2-02
1902-07 ana-
logia

Montaż pasa o szerokości 40cm z płyty OSB i gr. 18mm na krawędzi krokwi
dachu skośnego. Płyta OSB fazowana na krawędzi zewnętrznej od strony da-
chu płaskiego

m2

106,26*0,40 m2 42,504
RAZEM 42,504

98
d.2.
2.2

KNR 0-17
2609-01

Ułożenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu o grubości 10cm na po-
wierzchni ścianki kolankowej wraz z obrobieniem pod zainstalowaną płytą OSB

m2

106,26*0,25 m2 26,565
RAZEM 26,565

99
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0511-03

Wykonanie obróbki blacharskiej, mocowanej do płyty OSB na zakończeniu da-
chu skośnego. Blacha szerokości ok. 15cm wyprofilowana z felcem wodnym i
umieszczona na min 10cm pod krawędzią dolnego pasa dachówki - połączenie
istniejącej membrany, wiatroizolacji dachu skośnego, do wyprofilowanego z
blachy felcu za pomocą taśmy dwustronnej

m

106,26 m 106,260
RAZEM 106,260

100
d.2.
2.2

KNR AT-09
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - ułożenie warstwy paroizola-
cji z folii PE gr. 0,2mm wraz z wywinięciem na koronę attyki

m2

[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2)*
0,25

m2 10,310

(1,56+1,54)*2*0,55 m2 3,410
[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2)*
0,24

m2 9,898

RAZEM 23,618
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101
d.2.
2.2

KNR 0-17
2609-01

Ułożenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 0,038 na koronie
attyki i na powierzchni pionowej attyki od strony dachu płaskiego o grubości
5cm

m2

23,618 m2 23,618
RAZEM 23,618

102
d.2.
2.2

KNR 2-02
1902-07 ana-
logia

Montaż mechaniczny płyty OSB na koronie attyki, szerokości ok. 50 cm i obej-
mujący grubość ściany attyki wraz z obustronnym dociepleniem

m2

[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2)*
0,50

m2 20,620

RAZEM 20,620
103
d.2.
2.2

KNR 2-02
1113-06 ana-
logia

Ułożenie warstwy klinów styropianowych EPS ze spadkiem w kierunku dachu
płaskiego

m

[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2) m 41,240
106,26 m 106,260
 

RAZEM 147,500
104
d.2.
2.2

KNR 9-14
0101-01

Ułożenie pierwszej warstwy izolacji – papa podkładowa do mocowania mecha-
nicznego np. Icopal Membrana PM Plus wraz z łącznikami z wywinięciem na
ściankę kolankową i zakończeniu pod felcem z blachy na krawędzi dachu
skośnego

m2

190,591+10,391+3,41 m2 204,392
RAZEM 204,392

105
d.2.
2.2

KNR K-05
0103-03 ana-
logia

Mocowanie mechaniczne membrany PM Plus do podłoża za pomocoą łączni-
ków typy GOK

szt

190,591*4 szt 762
RAZEM 762

106
d.2.
2.2

KNR AT-27
0305-01

Ułożenie pierwszej warstwy izolacji – papa podkładowa samoprzylepna np.
Icopal Plaster z wywinięciem na koronę attyki

m2

[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2]*
0,46

m2 18,970

(1,56+1,54)*2*0,55 m2 3,410
[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2]*
0,50

m2 20,620

RAZEM 43,000
107
d.2.
2.2

KNR 9-14
0101-01

Pokrycia dachów papą wierzchniego krycia Top S5,2www SBS m2

190,591+18,97 m2 209,561
RAZEM 209,561

108
d.2.
2.2

KNR 9-14
0302-03

Obróbki dekarskie attyki papą wierzchniego krycia Top S5,2www SBS m2

3,41+20,62 m2 24,030
RAZEM 24,030

109
d.2.
2.2

KNR AT-40
0401-02

Ułożenie warstwy membrany izolacyjnej MMA - dwie warstwy - miejsce połą-
czenia koryta odwodnienia dachu skośnego z dachem płaskim

m2

106,26 m2 106,260
RAZEM 106,260

110
d.2.
2.2

KNR AT-40
0401-02

Ułożenie warstwy membrany izolacyjnej MMA - dwie warstwy - każde miejsce
narożnika dachu skośnego przy dachu płaskim

m2

18*2 m2 36,000
RAZEM 36,000

111
d.2.
2.2

KNR 2-02
1113-06 ana-
logia

Montaż dwóch listew wczepieniowych wzdłuż korony attyki m

[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2]*2 m 82,480
RAZEM 82,480

112
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0517-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż obróbki blachar-
skiej na attyce dachu płaskiego. Blacha obróbki 0,7mm powlekana z odpo-
wiednio wywiniętymi krawędziami i uformowana w pasach o długości ok.
100cm łączonych na rąbek stojący i mocowana na haftry

m2

[1,52*2+(1,56+0,50+0,50+1,54+8,16+0,39+0,39)*2+1,82*2+1,52*2+2,72*2]*
0,68

m2 28,043

RAZEM 28,043
113
d.2.
2.2

KNR K-05
0401-02

Montaż grzebienia z kratką wentylacyjną wzdłuż krawędzi dachu skośnego m

106,26 m 106,260
RAZEM 106,260
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114
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Ponowny montaż pasa dachówek dachu skośnego wzdłuż krawędzi z dachem
płaskim przy pomocy systemowych klamer - przyjęto 5% dachówek z demon-
tażu - wymiana na nowe

szt.

106,26*3,5 szt. 372
RAZEM 372

2.2.3 45261900-3 Naprawa wpustów i systemu odwodnienia dachów płaskich
115
d.2.
2.3

KNR-W 4-02
0233-01 ana-
logia

Usunięcie istniejącego wpustu odwadniającego wraz z demontażem istniejące-
go systemu instalacyjnych rur PVC odprowadzającego wodę z wpustu do rury
spustowej

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

116
d.2.
2.3

KNR AT-17
0101-04

Wiercenie otworów o głębokości 25cm śr. 200 mm techniką diamentową w be-
tonie zbrojonym

cm

25*11 cm 275,000
RAZEM 275,000

117
d.2.
2.3

S-215 1000-
05

Rurociągi z PCW o śr. 160mm łączone metodą wciskową - instalacja rur
PVC160 w grubości nawierzchni warstw dachu płaskiego ze spadkiem w kie-
runku miejsca przejścia instalacyjnego w attyce dachu płaskiego

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

118
d.2.
2.3

KNR 0-39
0117-05 ana-
logia

Uszczelnienie miejsca przejścia instalacyjnego w attyce dachu płaskiego masą
uszczelniającą na bazie kauczuku poliuretanowego

szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

119
d.2.
2.3

KNR 2-02
0514-06 ana-
logia

Montaż wpustu dachowego płaskiego o średnicy min. 160mm w nawierzchni
dachu płaskiego wraz z dogrzaniem kołnierza do nowej papy bitumicznej

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

120
d.2.
2.3

KNR-W 4-01
0526-10

Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych -
dodatek za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

121
d.2.
2.3

KNR AT-30
0302-03

Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu kolumnowego o wysokości do 6,5 m kol.

1 kol. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.2.
2.3

Praca sprzętu - rusztowań przesuwnych zewnętrznych typu kolumnowego o
wysokości do 6,5 m

dni

7 dni 7,000
RAZEM 7,000

2.2.4 45261900-3 Wykonanie przelewów awaryjjnych dachów płaskich
123
d.2.
2.4

KNR AT-17
0101-04

Wiercenie otworów o głębokości 25cm śr. 150 mm techniką diamentową w be-
tonie zbrojonym

cm

25*11 cm 275,000
RAZEM 275,000

124
d.2.
2.4

S-215 1000-
04

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

125
d.2.
2.4

KNR 0-39
0117-05 ana-
logia

Uszczelnienie miejsca przejścia instalacyjnego w attyce dachu płaskiego masą
uszczelniającą na bazie kauczuku poliuretanowego

szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

126
d.2.
2.4

KNR 2-02
0514-06 ana-
logia

Montaż wpustu dachowego płaskiego o średnicy min. 110mm w nawierzchni
dachu płaskiego wraz z dogrzaniem kołnierza do nowej papy bitumicznej

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

2.3 45261900-3 Naprawa kort odwadniających (rynien) dachów skośnych
127

d.2.3
KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Demontaż (do ponownego montażu) pasa dachówek dachu skośnego wzdłuż
krawędzi okapu

szt.

320,81*3,5 szt. 1 123
RAZEM 1 123
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
128

d.2.3
KNR 4-01
0535-08

Demontaż obróbki blacharskiej koryta odwadniającego dachu skośnego
wzdłuż połączenia 
z dachem skośnym z blachy nie nadającej się do użytku

m2

320,81*0,25 m2 80,203
RAZEM 80,203

129
d.2.3

KNR 4-01
0535-04

Demontaż istniejącej rynny na uchwytach wraz z uchwytami wzdłuż połączenia
z dachem płaskim z blachy nie nadającej się do użytku

m

3,00+7,20 m 10,200
6*9,28+7,16*2+2*21,43-2*4,49 m 103,880

RAZEM 114,080
130

d.2.3
kalkulacja in-
dywidualna

Montaż konstrukcji koryta odwadniającego wzdłuż krawędzi dachu skośnego.
Koryto wykonane z płyt OSB gr. 18mm na podkonstukcji drewnianej tak, aby
zewnętrzna krawędź koryta zapewniała awaryjny przelew wody na zewnątrz
budynku

m

114,08 m 114,080
RAZEM 114,080

131
d.2.3

KNR-W 2-02
0511-03

Wykonanie panelu obróbki blacharskiej z blachy stalowej grub.0,7mm powle-
kanej RAL 7016 na zewnętrznej powierzchni koryta odwadniającego wraz z
wykonaniem kapinosu na dolnej i felcem na górnej krawędzi koryta

m

114,08 m 114,080
RAZEM 114,080

132
d.2.3

KNR 0-17
2609-01

Wyklejenie boku koryta styropianem płaskim EPS 100 o grubości 2cm m2

114,08*0,15 m2 17,112
RAZEM 17,112

133
d.2.3

KNR 2-02
1113-06 ana-
logia

Wyklejenie klinów styropianowych w spadku, na dnie koryta, w kierunku rury
spustowej,

m

114,08 m 114,080
 

RAZEM 114,080
134

d.2.3
KNR 2-02
1113-06 ana-
logia

Montaż dwóch listew wczepieniowych wzdłuż korony attyki m

114,08*2 m 228,160
RAZEM 228,160

135
d.2.3

KNR-W 2-02
0511-03

Wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej PCV RAL 7016 na za-
kończeniu górnej, zewnętrznej krawędzi koryta z ukształtowaniem kapinosu
mocowanej na listwach wczepieniowych

m

114,08 m 114,080
RAZEM 114,080

136
d.2.3

KNR AT-27
0507-02 ana-
logia

Wykonanie izolacji koryta odwadniającego z membrany PCV o grubości
1,5mm w kolorze grafitowym z welonem szklanym np.Icopal Monarplan GF
1,5mm

m

114,08 m 114,080
RAZEM 114,080

137
d.2.3

KNR-W 2-02
0511-03

Wykonanie obróbki blacharskiej w pasie nad rynnowym z felcem wodnym na
krawędzi dachu skośnego z kapinosem odprowadzającym wodę do koryta od-
wadniającego

m

114,08 m 114,080
RAZEM 114,080

138
d.2.3

KNR K-05
0401-02

Montaż grzebienia z kratką wentylacyjną wzdłuż krawędzi dachu skośnego m

114,08 m 114,080
RAZEM 114,080

139
d.2.3

KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Ponowny montaż pasa dachówek dachu skośnego wzdłuż krawędzi z korytem
odwadniającym przy pomocy systemowych klamer - przyjęto 5% dachówek z
demontażu - wymiana na nowe

szt.

114,08*3,5 szt. 399
RAZEM 399

3 45453000-7 ETAP III
3.1 45261900-3 Naprawa elementów pokrycia (dachówki) dachów skośnych
140

d.3.1
KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Demontaż luźnych dachówek betonowych zakładkowych połaciowych Braas
Teviva i ponowny montaż pojedynczych  przy pomocy systemowych klamer -
przyjęto 1) na podstawie oględzin dachu 20% dachówek do ponownego pra-
widłowego montażu, 2) 5% dachówek z demontażu - wymiana na nowe

szt.

[(30,00*7,64*2)/cos(35)]*10*20% szt. 1 119
[(3,30*5,48*2+4,20*15,28)/cos(35)]*10*20% szt. 245
 

RAZEM 1 364
141

d.3.1
KNR AT-30
0302-03

Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu kolumnowego o wysokości do 6,5 m kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
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142

d.3.1
Praca sprzętu - rusztowań przesuwnych zewnętrznych typu kolumnowego
(2kpl) o wysokości do 6,5 m

dni

8 dni 8,000
RAZEM 8,000

3.2 Naprawa pokrycia dachów płaskich wraz z wykonaniem nowego połączenia z dachem skośnym wraz napra-
wą attyki dachów płaskich i wymianą wpustów

3.2.1 45111300-1 Demontaż elementów dachów płaskich i attyk
143
d.3.
2.1

KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Demontaż (do ponownego montażu) pasa dachówek dachu skośnego wzdłuż
krawędzi z dachem płaskim

szt.

14,46*3,5 szt. 51
RAZEM 51

144
d.3.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Demontaż obróbki blacharskiej koryta odwadniającego dachu skośnego
wzdłuż połączenia 
z dachem płaskim z blachy nie nadającej się do użytku

m2

14,46*0,25 m2 3,615
RAZEM 3,615

145
d.3.
2.1

KNR 4-01
0535-06

Demontaż istniejących rur spustowych odprowadzających wodę z dachu skoś-
nego na dach płaski z blachy nie nadającej się do użytku

m

2*0,50 m 1,000
RAZEM 1,000

146
d.3.
2.1

KNR 4-01
0535-04

Demontaż istniejącej rynny na uchwytach wraz z uchwytami wzdłuż połączenia
z dachem płaskim z blachy nie nadającej się do użytku

m

14,46 m 14,460
RAZEM 14,460

147
d.3.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Demontaż obróbki blacharskiej attyk z blachy nie nadającej się do użytku m2

(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*0,68 m2 19,054
RAZEM 19,054

148
d.3.
2.1

KNR-W 4-01
0518-06 z.
sz.2.3. 9909-
01/3 

Demontaż istniejącej izolacji z papy bitumicznej z powierzchni dachu
płaskiego, ścian bocznych attyk - pierwsza warstwa

m2

powierzchnie poziome
6,39*14,46 m2 92,399
ściany attyk
(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*0,25 m2 7,005
powierzchnie poziome attyk
(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*0,50 m2 14,010

RAZEM 113,414
149
d.3.
2.1

KNR-W 4-01
0518-06 z.
sz.2.3. 9909-
01/3 

Demontaż istniejącej izolacji z papy bitumicznej z powierzchni dachu płaskiego
- następna warstwa (podkładowa)

m2

113,414 m2 113,414
RAZEM 113,414

150
d.3.
2.1

KNR-W 4-01
0605-01 ana-
logia

Usunięcie istniejących warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa spad-
kowa dachów płaskich

m2

92,399 m2 92,399
RAZEM 92,399

151
d.3.
2.1

KNR-W 4-01
0605-01 ana-
logia

Usunięcie istniejących warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa izola-
cyjna o grub.20cm dachów płaskich

m2

92,399 m2 92,399
RAZEM 92,399

152
d.3.
2.1

KNR-W 4-01
0605-01 ana-
logia

Usunięcie istniejących warstw izolacji termicznej ze styropianu - warstwa izola-
cyjna o grub.5cm ścian bocznych i powierzchni poziomych attyk

m2

7,005+14,01 m2 21,015
RAZEM 21,015

153
d.3.
2.1

KNR 4-01
0602-01 ana-
logia

Demontaż istniejącej paroizolacji z powierzchni stropu dachu płaskiego m2

92,399 m2 92,399
RAZEM 92,399

154
d.3.
2.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z rozbiórki papy m3

113,414*0,004+113,414*0,0052 m3 1,043
RAZEM 1,043
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155
d.3.
2.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z rozbiórki papy do kontenerów śmieciowych m3

1,043 m3 1,043
RAZEM 1,043

156
d.3.
2.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 ana-
logia

Wywóz papy samochodem skrzyniowym na odległość 10 km m3

1,043 m3 1,043
RAZEM 1,043

157
d.3.
2.1

Opłata za wysypisko - UTYLIZACJA PAPY t

(113,414*4,5+113,414*5,5)/1000 t 1,134
RAZEM 1,134

158
d.3.
2.1

KNP11 01
0104-01.01

Usunięcie z rozbiórki styropianu do kontenerów śmieciowych m3

92,399*0,20+92,399*0,05+21,015*0,05 m3 24,151
RAZEM 24,151

159
d.3.
2.1

KNR 4-01
0108-01
0108-04 ana-
logia

Wywóz styropianu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km m3

24,151 m3 24,151
RAZEM 24,151

160
d.3.
2.1

Opłata za wysypisko - UTYLIZACJA STYROPIANU t

24,151 t 24,151
RAZEM 24,151

3.2.2 45261900-3 Naprawy pokrycia dachów płaskich i attyk wraz z wykonaniem nowego połączenia 
z krawędzią dachu skośnego

161
d.3.
2.2

KNR AT-09
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - ułożenie warstwy paroizola-
cji z folii PE gr. 0,2mm na dachach płaskich

m2

92,399 m2 92,399
RAZEM 92,399

162
d.3.
2.2

KNR AT-09
0201-02 ana-
logia

Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - ułożenie warstwy izolacji
termicznej ze styropianu EPS100 o grubości 20cm montaż na emulsję asfalto-
wa Abizol ST

m2

92,399 m2 92,399
RAZEM 92,399

163
d.3.
2.2

KNR AT-09
0201-02 ana-
logia

Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - ułożenie warstwy klinów
EPS ze spadkiem ok. 3% w kierunku wpustu odwadniającego - montaż na
emulsję asfaltowa Abizol ST

m2

92,399 m2 92,399
RAZEM 92,399

164
d.3.
2.2

KNR 2-02
1902-07 ana-
logia

Montaż pasa o szerokości 40cm z płyty OSB i gr. 18mm na krawędzi krokwi
dachu skośnego. Płyta OSB fazowana na krawędzi zewnętrznej od strony da-
chu płaskiego

m2

14,46*0,40 m2 5,784
RAZEM 5,784

165
d.3.
2.2

KNR 0-17
2609-01

Ułożenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu o grubości 10cm na po-
wierzchni ścianki kolankowej wraz z obrobieniem pod zainstalowaną płytą OSB

m2

14,46*0,25 m2 3,615
RAZEM 3,615

166
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0511-03

Wykonanie obróbki blacharskiej, mocowanej do płyty OSB na zakończeniu da-
chu skośnego. Blacha szerokości ok. 15cm wyprofilowana z felcem wodnym i
umieszczona na min 10cm pod krawędzią dolnego pasa dachówki - połączenie
istniejącej membrany, wiatroizolacji dachu skośnego, do wyprofilowanego z
blachy felcu za pomocą taśmy dwustronnej

m

14,46 m 14,460
RAZEM 14,460

167
d.3.
2.2

KNR AT-09
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - ułożenie warstwy paroizola-
cji z folii PE gr. 0,2mm wraz z wywinięciem na koronę attyki

m2

(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*0,50 m2 14,010
(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*0,24 m2 6,725

RAZEM 20,735
168
d.3.
2.2

KNR 0-17
2609-01

Ułożenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 0,038 na koronie
attyki i na powierzchni pionowej attyki od strony dachu płaskiego o grubości
5cm

m2

6,725 m2 6,725
RAZEM 6,725
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169
d.3.
2.2

KNR 2-02
1902-07 ana-
logia

Montaż mechaniczny płyty OSB na koronie attyki, szerokości ok. 50 cm i obej-
mujący grubość ściany attyki wraz z obustronnym dociepleniem

m2

14,01 m2 14,010
RAZEM 14,010

170
d.3.
2.2

KNR 2-02
1113-06 ana-
logia

Ułożenie warstwy klinów styropianowych EPS ze spadkiem w kierunku dachu
płaskiego

m

6,39+0,39+14,46+0,39+6,39 m 28,020
14,46 m 14,460
 

RAZEM 42,480
171
d.3.
2.2

KNR 9-14
0101-01

Ułożenie pierwszej warstwy izolacji – papa podkładowa do mocowania mecha-
nicznego np. Icopal Membrana PM Plus wraz z łącznikami z wywinięciem na
ściankę kolankową i zakończeniu pod felcem z blachy na krawędzi dachu
skośnego

m2

92,399 m2 92,399
RAZEM 92,399

172
d.3.
2.2

KNR K-05
0103-03 ana-
logia

Mocowanie mechaniczne membrany PM Plus do podłoża za pomocoą łączni-
ków typy GOK

szt

92,399*4 szt 370
RAZEM 370

173
d.3.
2.2

KNR AT-27
0305-01

Ułożenie pierwszej warstwy izolacji – papa podkładowa samoprzylepna np.
Icopal Plaster z wywinięciem na koronę attyki

m2

(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*0,46 m2 12,889
RAZEM 12,889

174
d.3.
2.2

KNR 9-14
0101-01

Pokrycia dachów papą wierzchniego krycia Top S5,2www SBS m2

93,399+7,005 m2 100,404
RAZEM 100,404

175
d.3.
2.2

KNR 9-14
0302-03

Obróbki dekarskie attyki papą wierzchniego krycia Top S5,2www SBS m2

12,889+7,005 m2 19,894
RAZEM 19,894

176
d.3.
2.2

KNR AT-40
0401-02

Ułożenie warstwy membrany izolacyjnej MMA - dwie warstwy - miejsce połą-
czenia koryta odwodnienia dachu skośnego z dachem płaskim

m2

14,46 m2 14,460
RAZEM 14,460

177
d.3.
2.2

KNR AT-40
0401-02

Ułożenie warstwy membrany izolacyjnej MMA - dwie warstwy - każde miejsce
narożnika dachu skośnego przy dachu płaskim

m2

2*2 m2 4,000
RAZEM 4,000

178
d.3.
2.2

KNR 2-02
1113-06 ana-
logia

Montaż dwóch listew wczepieniowych wzdłuż korony attyki m

(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*2 m 56,040
RAZEM 56,040

179
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0517-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż obróbki blachar-
skiej na attyce dachu płaskiego. Blacha obróbki 0,7mm powlekana z odpo-
wiednio wywiniętymi krawędziami i uformowana w pasach o długości ok.
100cm łączonych na rąbek stojący i mocowana na haftry

m2

(6,39+0,39+14,46+0,39+6,39)*0,68 m2 19,054
RAZEM 19,054

180
d.3.
2.2

KNR K-05
0401-02

Montaż grzebienia z kratką wentylacyjną wzdłuż krawędzi dachu skośnego m

14,46 m 14,460
RAZEM 14,460

181
d.3.
2.2

KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Ponowny montaż pasa dachówek dachu skośnego wzdłuż krawędzi z dachem
płaskim przy pomocy systemowych klamer - przyjęto 5% dachówek z demon-
tażu - wymiana na nowe

szt.

14,46*3,5 szt. 51
RAZEM 51

3.2.3 45261900-3 Naprawa wpustów i systemu odwodnienia dachów płaskich
182
d.3.
2.3

KNR-W 4-02
0233-01 ana-
logia

Usunięcie istniejącego wpustu odwadniającego wraz z demontażem istniejące-
go systemu instalacyjnych rur PVC odprowadzającego wodę z wpustu do rury
spustowej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Dobrzykowice szkoła- kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
183
d.3.
2.3

KNR AT-17
0101-04

Wiercenie otworów o głębokości 25cm śr. 200 mm techniką diamentową w be-
tonie zbrojonym

cm

25*2 cm 50,000
RAZEM 50,000

184
d.3.
2.3

S-215 1000-
05

Rurociągi z PCW o śr. 160mm łączone metodą wciskową - instalacja rur
PVC160 w grubości nawierzchni warstw dachu płaskiego ze spadkiem w kie-
runku miejsca przejścia instalacyjnego w attyce dachu płaskiego

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

185
d.3.
2.3

KNR 0-39
0117-05 ana-
logia

Uszczelnienie miejsca przejścia instalacyjnego w attyce dachu płaskiego masą
uszczelniającą na bazie kauczuku poliuretanowego

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

186
d.3.
2.3

KNR 2-02
0514-06 ana-
logia

Montaż wpustu dachowego płaskiego o średnicy min. 160mm w nawierzchni
dachu płaskiego wraz z dogrzaniem kołnierza do nowej papy bitumicznej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

187
d.3.
2.3

KNR-W 4-01
0526-10

Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych -
dodatek za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

188
d.3.
2.3

KNR AT-30
0302-03

Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu kolumnowego o wysokości do 6,5 m kol.

1 kol. 1,000
RAZEM 1,000

189
d.3.
2.3

Praca sprzętu - rusztowań przesuwnych zewnętrznych typu kolumnowego o
wysokości do 6,5 m

dni

3 dni 3,000
RAZEM 3,000

3.2.4 45261900-3 Wykonanie przelewów awaryjnych dachów płaskich
190
d.3.
2.4

KNR AT-17
0101-04

Wiercenie otworów o głębokości 25cm śr. 150 mm techniką diamentową w be-
tonie zbrojonym

cm

25*1 cm 25,000
RAZEM 25,000

191
d.3.
2.4

S-215 1000-
04

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

192
d.3.
2.4

KNR 0-39
0117-05 ana-
logia

Uszczelnienie miejsca przejścia instalacyjnego w attyce dachu płaskiego masą
uszczelniającą na bazie kauczuku poliuretanowego

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

193
d.3.
2.4

KNR 2-02
0514-06 ana-
logia

Montaż wpustu dachowego płaskiego o średnicy min. 110mm w nawierzchni
dachu płaskiego wraz z dogrzaniem kołnierza do nowej papy bitumicznej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.3 45261900-3 Naprawa kort odwadniających (rynien) dachów skośnych
194

d.3.3
KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Demontaż (do ponownego montażu) pasa dachówek dachu skośnego wzdłuż
krawędzi z dachem skośnym

szt.

320,81*3,5 szt. 1 123
RAZEM 1 123

195
d.3.3

KNR 4-01
0535-08

Demontaż obróbki blacharskiej koryta odwadniającego dachu skośnego
wzdłuż połączenia 
z dachem skośnym z blachy nie nadającej się do użytku

m2

320,81*0,25 m2 80,203
RAZEM 80,203

196
d.3.3

KNR 4-01
0535-04

Demontaż istniejącej rynny na uchwytach wraz z uchwytami wzdłuż połączenia
z dachem płaskim z blachy nie nadającej się do użytku

m

30,00-14,46+30,00 m 45,540
RAZEM 45,540

197
d.3.3

kalkulacja in-
dywidualna

Montaż konstrukcji koryta odwadniającego wzdłuż krawędzi dachu skośnego.
Koryto wykonane z płyt OSB gr. 18mm na podkonstukcji drewnianej tak, aby
zewnętrzna krawędź koryta zapewniała awaryjny przelew wody na zewnątrz
budynku

m

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42312 Użytkownik: Leszek Szarowski



Dobrzykowice szkoła- kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45,54 m 45,540

RAZEM 45,540
198

d.3.3
KNR-W 2-02
0511-03

Wykonanie panelu obróbki blacharskiej z blachy stalowej grub.0,7mm powle-
kanej RAL 7016 na zewnętrznej powierzchni koryta odwadniającego wraz z
wykonaniem kapinosu na dolnej i felcem na górnej krawędzi koryta

m

45,54 m 45,540
RAZEM 45,540

199
d.3.3

KNR 0-17
2609-01

Wyklejenie boku koryta styropianem płaskim EPS 100 o grubości 2cm m2

45,54*0,15 m2 6,831
RAZEM 6,831

200
d.3.3

KNR 2-02
1113-06 ana-
logia

Wyklejenie klinów styropianowych w spadku, na dnie koryta, w kierunku rury
spustowej,

m

45,54 m 45,540
 

RAZEM 45,540
201

d.3.3
KNR 2-02
1113-06 ana-
logia

Montaż dwóch listew wczepieniowych wzdłuż korony attyki m

45,54*2 m 91,080
RAZEM 91,080

202
d.3.3

KNR-W 2-02
0511-03

Wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej PCV RAL 7016 na za-
kończeniu górnej, zewnętrznej krawędzi koryta z ukształtowaniem kapinosu
mocowanej na listwach wczepieniowych

m

45,54 m 45,540
RAZEM 45,540

203
d.3.3

KNR AT-27
0507-02 ana-
logia

Wykonanie izolacji koryta odwadniającego z membrany PCV o grubości
1,5mm w kolorze grafitowym z welonem szklanym np.Icopal Monarplan GF
1,5mm

m

45,54 m 45,540
RAZEM 45,540

204
d.3.3

KNR-W 2-02
0511-03

Wykonanie obróbki blacharskiej w pasie nad rynnowym z felcem wodnym na
krawędzi dachu skośnego z kapinosem odprowadzającym wodę do koryta od-
wadniającego

m

45,54 m 45,540
RAZEM 45,540

205
d.3.3

KNR K-05
0401-02

Montaż grzebienia z kratką wentylacyjną wzdłuż krawędzi dachu skośnego m

45,54 m 45,540
RAZEM 45,540

206
d.3.3

KNR-W 4-01
0507-03 z.
sz.2.3. 9909-
01/4 analo-
gia

Ponowny montaż pasa dachówek dachu skośnego wzdłuż krawędzi z korytem
odwadniającym przy pomocy systemowych klamer - przyjęto 5% dachówek z
demontażu - wymiana na nowe

szt.

45,54*3,5 szt. 159
RAZEM 159
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