



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



RZp.271.1.4.2023

Gniewkowo, dnia 04.04.2023 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań

Dotyczy: Budowa Teatru Letniego przy Ratuszu w Gniewkowie

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00158104/01 z dnia 30.03.2023 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców: (Zamawiający zachowuje oryginalną pisownie zadawanych pytań).

Pytanie 1:

Proszę o informację, czy możliwy jest zapis w umowie o płatnościach za wykonane prace budowlane w okresach comiesięcznych lub częściowych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający umożliwi wypłatę wynagrodzenia ze wykonane prace budowlane w częściach. Zamawiający przewiduje 2 płatności częściowe oraz płatność końcową. Szczegółowe zapisy dotyczące płatności znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu- aktualnym wzorze umowy.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



1710 ze zm.) dokonuje następujących zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 do SWZ w zakresie dotyczącym płatności oraz odbiorów. Aktualny projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Załączniki:

1. Aktualny załącznik nr 6 do SWZ projekt umowy