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1. WARUNKI OGOLNE

1.1. Nazwa nadania Zamowienia przez Zamawiajgcego.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedsigwzigcia:
pn..: ,,ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU”

Opracowanie obejmuje wykonanie infrastruktury podziemnej - sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
deszczowymi w celu odwodnienia istniejacego podworka o nawierzchni gruntowej zlokalizowanego w
Strzegomiu przy ul. Kosciuszki nr 38,38a, 38b —dz. nr 690 Obr Krzyzowa Goéra Nrl. W zakres opracowania
wchodzi utwardzenie nawierzchni rozpatrywanego podworka wg czeSci 2 —Projekt architektoniczno-
budowlany — branza drogowa.

Sie¢ kanalizacji deszczowej poprowadzona zostanie dziatkami nr 690, 692, 800dr Obr Krzyzowa Goéra Nr 1 w
Strzegomiu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét jako czg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

1.3.1. Zakres robot
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi ( ST ) :

ST-01.01. | Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe

ST-02.01. | Rurociagi sieci kanalizacji deszczowej
ST-02.02. | Obiekty sieciowe

Realizacja projektu polegaé bedzie na budowie:
oSie¢ kanalizacji deszczowej — DN200PVC L=82,10m
ePrzewiert pod droga wojewodzka — DN300stal L=21,00m

ePrzykanaliki kanalizacji deszczowej od wpustow deszczowych DN200PVC L =39,20m

1.3.2. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zaméwienia

KOD CPV NAZWA NR ST
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty

ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01.01
45111000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01.01
45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUD. LUB

ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i energoenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei, wyréwnanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ST-02.01.
ST-02.02.
45236000-0 Wyrownanie terenu ST-01.01.

14. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okresélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, przebudowa,
rozbudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem ani obiektem matej architektury, jak np.
sieci uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia techniczne,
zbiorniki.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiagzujacymi przepisami, stanowiacy urz¢dowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem. Wszelkie wpisy do dziennika budowy
nie zwalniaja stron kontraktu z przestrzegania subklauzuli 1.3.”Przeptyw informacji”, FIDIC
Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie Kontraktem lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego, z
powiadomieniem Wykonawcy wedtug subklauzuli 3.4 Zmiana Inzyniera, zgodnie z Warunkami
Kontraktu na Budowg¢ dla roboét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
Zamawiajacego, trzecie wydanie angielsko — polskie 2005, tlumaczenie pierwszego wydania w
jezyku angielskim 1999, opublikowanego przez Migdzynarodowa Federacj¢ Inzynieréw
Konsultantéw — FIDIC

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Instrukcja obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okresla rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie, a takze wykaz
punktow serwisowych dla urzadzen zastosowanych przy realizacji Zamowienia. Instrukcja jest
sktadnikiem dokumentacji przekazywanej przy odbiorze koncowym obiektu budowlanego.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociggéw i obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Sie¢ wodociagowa — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Wodociag — zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnos$ci i przemystu w wodg,

Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow i/lub
wod opadowych i roztopowych i ich transportu do oczyszczalni.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.
Materialy - wszelkie materialty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbe¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

10
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Skroty

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, a takze obiekt malej
architektury.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar Robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja calosci zadan dla wykonania przedmiotu
ZamoOwienia.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad kanal, rurociag, droga, ciag pieszy lub rowerowy, kolej itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren Budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ Terenu Budowy.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budows, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem
oraz ochrong obiektu, np. budowli drogowej lub jej elementu.

Uzyte skroty nalezy rozumieé¢ nastepujaco:

BHP - BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

BIOZ - BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

CPV - WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN

DTR - DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ITB - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PZH - PANSTOWY ZAKLAD HIGIENY

PN - POLSKA NORMA

PN-EN - POLSKA NORMA ZHARMONIZOWANA, WPROWADZAJACA
NORME EUROPEJSKA

Pzl - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WTWiOR- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

wo - WARUNKI OGOLNE

DN - OZNACZA WYMIAR W PRZYBLIZENIU ROWNY SREDNICY
WEWNETRZNEJ RURY W MILIMETRACH

Nn - NISKIE NAPIECIE

SN - SREDNIE NAPIECIE
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Opis przedmiotu zaméwieni. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST - 00.00. Wymagania Ogdlne

Nazwa zaméwienia: Projekt Budowlany "ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU”
1.5. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu Zamowienia sa: roboty rozbiorkowe, wykopy,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopdéw na czas wykonywania robdt, zasypanie wykopow wraz
Z zaggszczeniem gruntu.

Do prac towarzyszacych zaliczaja si¢ prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza oraz inne prace
niezbedne do wykonania robot podstawowych (statych), a niezaliczone do robdt tymczasowych.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét i informacja o Terenie Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawa — Prawo
Budowlane i innymi obowigzujacymi odno$nymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje robot, jakos¢ robot i materiatow, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na Terenie Budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST), dokumentacjga projektowa Zamawiajacego,
dokumentacjg Wykonawcy, zaakceptowang przez Inzyniera, poleceniami Inzyniera a takze zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni, ze robotami budowlanymi bgda kierowaly osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dane dotyczace osnowy
geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.6.2. Liczba kluczowego personelu.
14 dni przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste kluczowego personelu
do zatrudnienia na budowie, okreslong wczesniej w SIWZ: Czgs¢ 1 IDW 1 Czgé¢ 1I- Warunki szczegdlowe
kontraktu. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu musza posiada¢ uprawnienia wymagane przez Polskie
Prawo Budowlane odpowiedni do peinionej funkcji oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.6.3. Dokumentacja Budowy
1.6.3.1. Dokumentacje budowy

Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

1) Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe/zgloszeniem robot, bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego

2) Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiaczone
do kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czes$ci robot i opracowania techniczno organizacyjne przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce

4) Dokumentacje Wykonawcy, ktora Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami to takze
uzgodni z wlasciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowe;j tj.:

Y

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

» Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza dla calo$ci wykonywanych robot w wersji drukowanej i
elektroniczne;j,

» Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robdt), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na
zajgcie pasa drogowego

» Dokumentacje¢ fotograficzng obiektdéw w pasie Robot
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Opis przedmiotu zaméwieni. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST - 00.00. Wymagania Ogdlne

Nazwa zaméwienia: Projekt Budowlany “ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU”
» Geodezyjna dokumentacje¢ odtworzenia granic nieruchomosci

» Na zakonczenie prac o$wiadczenie wilascicieli posesji o przywrocenie stanu pierwotnego na posesji

> Ekspertyzy standw technicznych budynkéw w poblizu prowadzonych robot (w odlegtosci, w ktorej moze
wystepowac negatywne oddziatywanie robot )

Dokumenty do pozwolenia na usuni¢cie drzew

Projekt organizacji robot

Harmonogram tj. Program Robot,

Program zapewnienia jakosci,

VV VYV

Uzupetniajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jesli
Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robot.
1.6.3.2. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit ewidencje¢ wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,
lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te bedg rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunkéw,
przeznaczonym wylacznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniana Inzynierowi na
kazde jego wezwanie i bedzie wymagana (obok innych dokumentéw wymienionych ponizej w pkt. 8.3.2) do
odbioru koficowego.

1.6.4. Zgodnosé robot 7 dokumentacjqg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Akcie Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.5. Roéwnowazinosé norm i zhioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w Warunkach Kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomi¢dzy przywotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia, co
najmniej na 28 dni przed data, w ktorej Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inzyniera. Jezeli Inzynier
stwierdzi, ze proponowane zmiany nie zapewnia istotnie rownorz¢dnego wykonania, to Wykonawca bedzie
stosowac si¢ do norm podanych w dokumentacji Zamawiajacego.
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Opis przedmiotu zaméwieni. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST - 00.00. Wymagania Ogdlne

Nazwa zaméwienia: Projekt Budowlany "ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU”
1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostgpem osob trzecich.

1.6.6.1. Roboty wykonywane w istniejgcym pasie drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Zarzadca Drogi i stosowna Sekcja Ruchu Drogowego przy Komendzie Miejskiej Policji, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstlugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

1.6.6.2. Roboty wykonywane poza istniejgcym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne §rodki niezbgdne
do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla
pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, zaréwno dla robot prowadzonych w istniejacym pasie drogowym jak i
poza nim, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.6.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i zapewni¢ przestrzeganie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
» Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
» Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
» Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
> Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwo$cig powstania pozaru

AN NN

mozliwoscig uszkodzen drzew.
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Nazwa zaméwienia: Projekt Budowlany "ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU”
1.6.8. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca przed wejsciem w teren jest zobowiazany uzyska¢ na to zgode wiascicieli nieruchomosci.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw prowadzenia robdt okreslonych przez jednostki
uzgadniajace oraz wlascicieli terenéw, na ktorych bgda prowadzone roboty.

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejagcych instalacji i urzadzen podziemnych, naziemnych oraz
nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
instalacji 1 urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzgdzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wilascicieli lub uzytkownikow instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz wszelkich instalacji i urzadzen
naziemnych i nadziemnych.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalno$cia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, oile nie bgda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Koszt zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony
w Ceng¢ Kontraktowa.
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1.6.11. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robdt, zgodnie z odnosnymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.6.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia

robot liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

» Zagrozenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napigcia (110 i 15 kV) oraz w strefie
ustalonego dziatania linii energetycznych

» Wilasciwy roztadunek cigzkich materiatow

» Sktadowanie materiatdow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP w miejscach, do ktorych
bedzie ograniczony dostgp 0sdb niezatrudnionych

» Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym cigzkich materialdw 1 urzadzen z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

» Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnos$ci 0sob trzecich
tj. przechodnidéw, wlascicieli posesji, itp. (stwarza to konieczno$¢ wilasciwego przygotowania Terenu
Budowy m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz
przygotowanie mostkow pozwalajacych na dojscie do budynkow i poses;ji)

» Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w glebokich wykopach, przy montazu cig¢zkich
elementow prefabrykowanych.

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczgciem robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.6.13. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.
Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktorych teren
jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstate przez Wykonawcg. Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli i
dzierzawcow terenu przekazanego czg¢$ciowo pod budowe w zwiazku z powstatymi szkodami.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Nazwa zaméwienia: Projekt Budowlany "ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU”
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,

opiniujace oraz wlascicieli terenow oraz drog, na ktorych prowadzone bgda prace zwigzane z budowa sieci
kanalizacji deszczowe;j.

1.6.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace w Polsce przepisy aktéow prawnych wydanych
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne,
ktére w jakikolwiek sposdb s3a zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow, regulaminéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia
robot, rowniez przez podwykonawcow.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzgtu, materialow lub metod uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.6.15. Dziatania zwigzane 7 organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonaweca jest Zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczegcia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcdéw terenu objetego budowa. Z chwilg przejecia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest do
przyjmowania i wyja$niania skarg i wnioskow wszystkich wtascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego
czgsciowo pod budowe. Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopdw, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i
wszystkie uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktorych
prowadzone bgda prace zwiazane z budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej. Wszystkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan opisanych powyzej beda uwzglednione w cenie kontraktowej i nie beda
podlega¢ odrebnej zaptacie.

1.6.16. Nadzor archeologiczny oraz informacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego
wstrzymania robdt i ma niezwlocznie powiadomi¢ o nich Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytkow. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapiag opoéznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym
1 Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ Cene
Kontraktowa na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

1.6.17. Ogrodzenia
Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwiazane z budowa, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca
powinien takze ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzen i zabezpieczen nie podlegaja odrebnej zaplacie
i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Ceng¢ Kontraktowa.

1.6.18. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikow oraz

dojscia do budynkow. Jesli bedzie to konieczne to ustawi kladki dla pieszych nad wykopami. W miar¢
mozliwosci nalezy rowniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot.
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Koszty zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone
w Cene¢ Kontraktowa.

1.6.19. Odbiory
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Gming Strzegom, 58-150 Strzegom ul. Rynek 38, oraz wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych i
nadziemnych wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

1.6.20. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy i wymagania dotyczqce sali konferencyjne;.
Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy i bedzie utrzymywat a po zakonczeniu robot zlikwiduje zaplecze dla
potrzeb wlasnych i spotkan koordynacyjnych z Inzynierem i Zamawiajacym.
Zaplecze Wykonawcy sklada¢ si¢ bedzie zniezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych,
warsztatow oraz drég dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji robot objetych Kontraktem.
Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wilasciwe warunki kierowania budowa oraz S$rodki techniczne
pozwalajace na peten kontakt z Zamawiajacym oraz Inzynierem.
Wykonawca na potrzeby spotkan koordynacyjnych zapewni sal¢ narad, dla co najmniej 20 os6b, w ramach
zaplecza. Sala narad powinna by¢ utrzymywana, sprzatana oraz odpowiednio wyposazona (stot, 20 krzeset,
szafa, biurko, wieszaki itp.); w sali narad nalezy zapewni¢ instalacj¢ elektryczna ogodlnego przeznaczenia,
odpowiednie o$wietlenie, ogrzewanie. Dla uczestnikow narad powinien zosta¢ zapewniony parking, na co
najmniej 10 stanowisk oraz dostgp do zaplecza sanitarnego.
Wykonawca winien wyposazy¢ zaplecze w odpowiednia ilo$¢ toalet. Toalety musza by¢ regularnie sprzatane a
po przejeciu Robot przez Zamawiajacego usunigte.
Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy obejmuje przygotowanie terenu, tymczasowej nawierzchni drog
dojazdowych i wewnetrznych, ogrodzenia, barier, oznakowan, odwodnienia terenu, przygotowanie i
wyposazenie biur, zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, uzgodnienie z gestorami i
wykonanie przylaczy do sieci infrastruktury technicznej (wodociagowej, kanalizacyjnej, energetycznej,
teletechnicznej i ew. gazowej), stosownie do potrzeb budowy.
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty eksploatacyjne zwigzane zuzytkowaniem
zaplecza, w tym m.in. oplaty za odbierane media, koszty ochrony mienia, utrzymania czysto$ci i wywozu
odpadow, a takze oplaty za dzierzawe terenu, wynajem pomieszczen. Likwidacja zaplecza Wykonawcy
obejmuje usunigcie wszystkich tymczasowych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur,
placoéw, zabezpieczen, a takze oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.
Powyzsze jest objete zakresem Zamowienia i bedzie uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.7. Informacja na terenie budowy

1.7.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjne;j.

1.7.2. Tablica informacyjna.
Tablice informacyjne ustawiane s3 w miejscu realizacji projektu, niezwlocznie po rozpoczgciu robot.
Niezaleznie od obowigzku umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnej z wymogami Prawa Budowlanego.

1.7.3. Informacja o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:
Organizacji rob6t budowlanych
Zabezpieczenia interesow 0sob trzecich
Ochrony $rodowiska
Warunkow bezpieczenstwa pracy
Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

YV VYV VYV

Zabezpieczenia robot przed dostgpem o0sob trzecich
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» Zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bgdzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem

znajdujacym si¢ na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

»> Roboty kontraktowe, sprzgt i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny
budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatni¢cie pozostatosci po szkodzie

» Odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkod
osobowych i1 rzeczowych wyrzadzonych na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie wzwiazku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim

» Odpowiedzialnos$¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy

» Ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub

zniszczeniu mienia. Begdzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegolnosci: powodzi, pozaru, uderzen

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osunigcia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trz¢sienia

ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowe;j
Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.

2.1. Wymagania formalne.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie te wyroby budowlane, ktore zostaty

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z

16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktore posiadajg wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac :

» Wyroby budowlane, dla ktérych:

v' wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych

v dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
lub z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja

v' Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlane;.

» Wyroby budowlane:

v oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci z normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

v' wyroby znajdujgce si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielki znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

» Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca
wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowiazujacymi normami.

Dopuszczalne stgzenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.
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Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédia uzyskania materialow

Wszystkie materialy 1 urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu
ZamoOwienia, muszg by¢ nowe, nieuzywane i stanowi¢ najnowsze lub aktualne osiagnigcia techniki.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania. ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i administratorow na pozyskanie materiatow z
wszelkich zrodet 1 zt6z miejscowych wlaczajac w to zrodla i zloza wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrddla i ztoza.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydobycia materialow, dzierzawy i inne, jakie okazg si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba, ze postanowienia ogbdlne lub szczegdtowe
Warunkow Kontraktu stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania materialow miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Kontraktu beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach Kontraktu, chyba, ze uzyska na to pisemna zgod¢ Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

24. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialtdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwo$ci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okres$lonej partii materiatdéw pod
wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastgpujace

warunki:

» Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji

» Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji robot

» Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy, ktore nie b¢da odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym podanym w ST zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one zakupione, to koszt
tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i nie zaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow sktadowania materiatdw podanych przez ich
producentéw. Na zadanie Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Inzynierowi instrukcji
sktadowania materialow opracowanych przez producentdéw lub poswiadczonych przez upowaznionych
przedstawicieli producentéw, w terminie okre§lonym przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania wariantowego rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo wczesniej, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materialéw i urzadzen przez InZyniera

Wszystkie materialy i1 urzadzenia przeznaczone dla Robot musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed
ich dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdéw, urzadzen do
jakichkolwiek czg¢éci Robot odpowiednio wcezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem
Wykonawca upewni si¢, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci materiatlu, z ktorego
takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod
wzgledem jako$ci zatwierdzonym probkom. Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich
prawem S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty,
$wiadectwa 1 atesty. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentow
zwiazanych z materialami, a istniejacych w innych jezykach. Akceptacj¢ otrzymaja rowniez urzadzenia
skonstruowane wg innych standarddow miedzynarodowych i spelniajacy kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowiazani do
dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego kontraktu i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.
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3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania Warunkow Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. SRODKU TRANSPORTU
Wykonawca ma uzywac odpowiedni sprzet, ktorego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rOwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Na przejazdy pojazdow
nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenia od wlasciwych wtadz, na wtasny
koszt.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania Warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robdt, zgodnie z Warunkami Kontraktu
i obowigzujacymi odnos$nymi przepisami, za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, z dokumentacja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera tj. PZJ,
planem BIOZ, projektem organizacji robot, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem
realizacji robdt oraz z poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzuceni materialow, czy tez elementow wykonanych robot powinny
by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej, a takze na normach (PN)
i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglgdnia¢ wyniki badan materialow i rob6t oraz
rozrzuty, normalnie wystgpujace w czasie produkcji 1 badan, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne opinie, na ten temat.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszystkich obszaréw dodatkowych,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawcg 1 uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci
mniejszej niz 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania mlota pneumatycznego w odlegtosci do 20m,
a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w odleglo$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.. Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym
przez Inzyniera, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu takiego wstrzymania robot poniesie
Wykonawca.

5.2. Prace geodezyjno — kartograficzne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu robo6t, w tym za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich zasadniczych elementow konstrukcji robot, zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod
rygorem zatrzymania robot, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Skutki finansowe powstale z tego powodu ponosi
Wykonawca. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie.
Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia
Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobow
Geodezyjnych. Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,
podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysoko$ciowe
budowlanych obiektow, a w szczegdlnosci glowne osie rurociaggdw i obiektoéw nadziemnych i podziemnych
oraz state punkty wysokos$ciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy
Czynnoéci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
» Geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektoéw budowlanych
» Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczych obiektow budowlanych
» Wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu.
Wykonanie czynno$ci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli polozenia poszczegodlnych elementéw obiektu
budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

23



Opis przedmiotu zaméwieni. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST - 00.00. Wymagania Ogdlne

Nazwa zaméwienia: Projekt Budowlany "ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU”
5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna
sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegodlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wniesienie zmian na map¢ zasadnicza oraz do
ewidencji gruntow.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginal dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, kierownikowi budowy kopie
mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. Zgodnos¢ robét z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w sposob okreslony w przepisach oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawa — Prawo Budowlane i postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca ma zapewnic:

» Spehienic wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkownika

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

ochrony przed hatasem i drganiami

N NI NI N NN

oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przewodow

» Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

v’ zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz w energie cieplng i paliwa (wg potrzeb), przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow

v usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.

Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej przez osoby niepelnosprawne

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Ochrong ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej

Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j

YV VVVYYY

Poszanowanie uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym zapewnienia dostgpu do drogi publicznej,
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu.
» Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

54. Harmonogram roboét

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedtozenia Inzynierowi szczegotowego Programu Robot
tj. harmonogramu robdt calej budowy oraz harmonogramu rozruchéw i tymczasowych eksploatacji, i jego
uaktualnionej wersji, (jesli tylko poprzedni przestanie by¢ spdjny z faktycznym postgpem robot) zgodnie z
Programem na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

5.5. Prowadzenie robét rozbiérkowych

Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

Pozostale materiaty Wykonawca usunie na wlasny koszt z Terenu Budowy oraz poddaé zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.6. Odwodnienie wykopow na czas budowy

Na czas wykonywania wykopoéw w przypadku wystepowania wody gruntowej w zalezno$ci od wysokosci
wody nad dnem nalezy:

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadla wody gruntowej w wykopie liniowym do
wysoko$ci 0,5m ponad dnem wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek
glebokosci 20cm wykonany wzdhuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej
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0,60m glebokosci 0,5m; studzienki w rozstawie co 50m. Wode¢ wypompowaé za pomocg pompy spalinowe;j.

W odpowiednich warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robot
ziemnych zatozono lokalne stosowanie pomp szlamowych.

Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykona¢ nalezy odwodnienie
wglebne za pomocy iglofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz wystapienia zwigkszonego
naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano zastosowanie igtofiltrow @50
mm wyptukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie filtrow z
obsypka i Scianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy
zdemontowa¢ instalacje odwadniajagce wglebne oraz umocnienia wykopow. Iglofiltry rozmieszczaé nalezy
jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glgbokosci wyplukiwania nalezy ustali¢c na budowie wg
lokalnych warunkéw.

5.7. Ogolny opis przewidywanych robaét.
W ramach przedsiewziecia pn.: ,,ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU”
przewiduje si¢ budowe:

oSie¢ kanalizacji deszczowej — DN200PVC L=82,10m

ePrzewiert pod droga wojewodzka — DN300stal L=21,00m

ePrzykanaliki kanalizacji deszczowej od wpustow deszczowych DN200PVC L =39,20m
Opracowanie obejmuje wykonanie infrastruktury podziemnej - sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
deszczowymi w celu odwodnienia istniejacego podworka o nawierzchni gruntowej zlokalizowanego w
Strzegomiu przy ul. Kosciuszki nr 38,38a, 38b —dz. nr 690 Obr Krzyzowa Goéra Nrl. W zakres opracowania
wchodzi utwardzenie nawierzchni rozpatrywanego podworka wg czeSci 2 —Projekt architektoniczno-
budowlany — branza drogowa.
Sie¢ kanalizacji deszczowej poprowadzona zostanie dziatkami nr 690, 692, 800dr Obr Krzyzowa Gora Nr 1 w
Strzegomiu.
Wody deszczowe odprowadzone beda projektowana siecia kd200 zgodnie z wydanymi warunkami, do
istniejacej w drodze wojewodzkiej Nr374 — ul. Legnicka - dz. nr 800dr, sieci kanalizacji deszczowej DN600.
Wilaczenie do w/w sieci kd600 wykonane zostanie na dzialce nr 800dr, do istniejacej na sieci studni rewizyjnej
Di na rzednej = 239,98mnpm, 26cm nad istniejacym dnem studni= 239,72mnpm.
Wilaczenie do sieci kd nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa — przewiertem, w rurze ostonowej DN300stal.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykaza¢ stosowanie
si¢ do wymagan Kontraktu.

Przed rozpoczgciem kazdego etapu realizacji robot, beda przedktadane do wiadomosci Inzyniera szczegotowe
informacje na temat wszelkich procedur i dokumentow stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt w sposob zapewniajacy
wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia oraz sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mial dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.2. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposdéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
» Cze$¢ ogdlng opisujacy:

v’ organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

v’ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
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v' bezpieczenstwo i ochrone zdrowia

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot

AN NI NN

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaré6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

AN

sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi
» Cze$¢ szczegdlowa, opisujacy dla kazdego odcinka robot i kazdego asortymentu robot:
v wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
v rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp
v sposéb zabezpieczenia i ochrony tfadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu
v sposob i procedure pomiaréw i badafh (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot
v sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakos$ci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST i normach. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6ot badanych materiatdow i dopuscei je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza

watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.6. Inspekcje telewizyjne
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci
grawitacyjnej.

6.7. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w zatwierdzonym programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.8. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.9. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamdwienia musza speiniaé warunki

okre$lone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, musza

by¢:

» Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi

» Albo umieszczone w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j

» Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegajg obowigzkowi znakowania CE.

Niezaleznie od powyzszego materiaty, dla ktorych okreslono takie wymagania w ST, musza posiadaé

odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny.

W przypadku materialow, dla ktorych certyfikaty, deklaracje, atesty, aprobaty lub oceny sg wymagane przez

ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materialtdow dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny ich

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone przez Inzyniera.
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6.10. Dokumenty budowy

6.10.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu zglaszania wad. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
Date¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Robot (harmonogramu robot)
Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
Uwagi i polecenia Inzyniera
Daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu
Zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréow czesciowych i koncowych
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

YVVVVVYVYVVYVYYVYY

Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

Y VvV

Dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot

» Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

» Dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat

» Wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy be¢da przedtozone Inzynierowi

do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.10.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot i wpisy do ksigzki obmiaréw prowadzi si¢ stopniowo, stosownie do pozycji
i w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot lub ST.
Ksigzka obmiardéw jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot.

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.
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6.10.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w punktach 6.10.1.- 6.10.3., zalicza si¢ nastgpujace

dokumenty:

Pozwolenie na budowe / zgloszenie robot

Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie instytucje
Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

Protokoty z badan, prob i inspekcji

Protokoty odbioru robot

Protokoty z narad i ustalen

Operaty geodezyjne

Dokumentacja projektowa

Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzace realizacji robot
Raporty o postepie prac

VVVVVYVVYVYVVYVYVYY

Polecenia Inzyniera i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu (zatwierdzenia, $wiadectwa,
zgody, okreslenia, powiadomienia i prosby).

6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie

Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bedne dane zostang poprawione
wedlug instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okresSlania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich ST.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy
ijednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
Dlugosci 1 odlegltosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dhugosé
pomnozona przez $redni przekro;.

Tlosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych
Odbiorowi czeSciowemu

Odbiorowi koncowemu

YV V VYV VY

Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
» Odbiorowi po uptywie Okresu Zgtaszania Wad

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czeSciowy robot

Odbidér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych odcinkéow lub czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier.

8.2.1. Inspekcje TV
W ramach odbiorow rurociagéw podziemnych przewidziana jest inspekcja telewizyjna, z zapisem na tasmie
video lub CD. Inspekcje te beda wykonywane przez Zamawiajacego, w obecnosci Wykonawcey i Inzyniera,
sprzgtem zapewnionym przez Zamawiajacego.
Inspekcje beda przeprowadzone na koszt Wykonawcy wedlug cen netto (bez marzy zysku).

8.3. Odbior koncowy robét

8.3.1. Zasady odbioru koricowego robot
Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.
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Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.3.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija
projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru konicowego robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
» Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu
» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot z dokumentéw kontraktowych oraz uzupehiajace i
zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji Kontraktu
Recepty i ustalenia technologiczne
Dzienniki Budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty)

VYV V V

Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST iprogramem
zapewnienia jakosci (PZJ)

» Deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materiatow
zgodnie z ST 1 PZJ

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii gazowej,

A\

energetycznej, telefonicznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen

Protokoty z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarzadzajacego

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Protokoty odbiorow czg¢sciowych

Protokoty z inspekcji telewizyjnych rurociggéw wraz zapisem inspekcji na tasmie video lub CD

Instrukcje obshugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urzadzen

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

VVVYVVYVYVYY

Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

8.3.3.Przebieg odbioru koncowego.
» Sprawdzenie i przekazanie kompletnoéci dokumentéw wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i Prawa
Budowlanego
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» Inspekcja trasy lub jej fragmentéw wykonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnoéci i poprawnosci wykonania
robét przez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami ST, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztuk budowlang

» Protokolarne przejecie robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

84. Wystawienie Swiadectwa Przejecia

W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze Wykonawca wykonal wszystkie roboty podstawowe, dostarczyt
wymagane dokumenty oraz przeprowadzit Proby Koncowe ze skutkiem pozytywnym, wyda Swiadectwo
Przejecia zgodnie z Warunkami Kontraktu. W razie potrzeby do Swiadectwa Przejecia dotaczona zostanie lista
wad i/lub lista pozostatych testow i prob.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad

Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub Okresu Zglaszania Wad ( dluzszego z okreséw ) polega na ocenie
wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie r¢kojmi i Okresie Zgtaszania Wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior koncowy robot”.

8.6. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
Po zakonczeniu okresu rgkojmi lub Okresu Zgtaszania Wad (dtuzszego z okresow) i usunig¢ciu ewentualnych
wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania, potwierdzajace wykonanie zobowigzan Wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wymagania Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona

dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Rob6t w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

» Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

» Warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
Transportu na Teren Budowy

» Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

» Koszty i oplaty zwigzane z wywiezieniem i koficowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem
odpadow z budowy

» Koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania

» Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

» Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa

wlaczone w Cen¢ Kontraktowq.

Platnosci beda dokonywane na warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 wymagan ogoélnych zawartych
w ST-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.
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9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Podstawa ptatnosci za ubezpieczenie budowy jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawcg i

przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej budowy i dowodu
oplacenia sktadek.

94. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach
Ogolnych i Szczegotowych Kontraktu ponosi Wykonawca.

9.5. Dokumentacja Wykonawcy

Podstawa ptatnosci za wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a
takze z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwolen jest wartos¢ kwoty ryczaltowej, podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robo6t w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.6. Koszty zwiazane z informacja na terenie budowy

Koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacja tablic czasowych 1 pamiatkowych,
informujacych o pomocy Wspolnoty Europejskiej w realizacji przedsigwzigcia wchodza w zakres przedmiotu
ZamoOwienia. Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej podanej w Przedmiarze Robét.

9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczen

Podstawa platnosci za roboty zwigzane z objazdami, przejazdami i organizacja ruchu jest wartos¢ kwoty
ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyj¢ta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

» Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot

Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
Optaty/dzierzawy terenu

Przygotowanie terenu

Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

VVVVY

Tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

» Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet

» Utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

» Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

» Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.8. Koszt zajecie pasa drogowego

Podstawa platnosci za zajecie pasa drogowego jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia waznego pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz
dowodu wniesienia optat.

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy

Podstawa platnosci za wszelkie roboty zwigzane z organizacja Terenu Budowy (w tym tymczasowych drog
montazowych 1 placow manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest warto§¢ kwoty
ryczattowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).
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9.10. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwiazane z odwodnieniem wykopow na czas budowy (wykonanie
systemu odwadniajacego — elementéw stalych 1 tymczasowych, pompowanie, demontaz elementéw
tymczasowych itp.) jest wartos¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego
w danej pozycji Przedmiaru Rob6t w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.11. Koszt préb koncowych

Podstawg ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z prébami koncowymi, w tym takze rozruchem
mechanicznym, hydraulicznym 1 technologicznym pompowni, a takze z przeszkoleniem personelu
Zamawiajacego, jest wartos¢ kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.12.  Prace geodezyjne

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z pracami geodezyjnymi jest warto$¢ kwoty ryczaltowe;,
podana przez Wykonawce i przyj¢ta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Roboét w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.13.  Biuro InZyniera

Zorganizowanie, utrzymanie ani likwidacja biura Inzyniera nie wchodza w zakres przedmiotu Zaméwienia.
Przyjmuje si¢, ze Cena Oferty Wykonawcy i Cena Kontraktowa nie uwzgledniaja zadnych kosztow
zwiazanych ze zorganizowaniem, utrzymaniem ani likwidacja biura Inzyniera.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Tekst jednolity (Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118) z dnia 17.08.2006r.

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177 z
pOzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (
Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 474 z pdzniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 ).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881).

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360,
Z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627
Z pdzniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami).
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr
80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr 30 poz.163 z p6zniejszymi
zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr 240, poz.2027).Obwieszczenie Marszalka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U.
2001 nr 38 poz. 455)

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 578 )

34



Opis przedmiotu zaméwieni. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST - 00.00. Wymagania Ogdlne

Nazwa zaméwienia: Projekt Budowlany "ODWODNIENIE PODWORKA PRZY ul. KOSCIUSZKI w STRZEGOMIU”
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdot budowlanych. (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami ). Tekst
jednolity (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (
Dz. U. 2001 Nr 118 poz 1263 )

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. 1993 Nr 96 poz. 437).
20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
21. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122 poz.1321 z pdzniejszymi
zmianami )
22. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351
z pdzniejszymi zmianami ) tekst jednolity ( Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1229)
23. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z p6zniejszymi zmianami ).
Tekst jednolity ( Dz. U. 1998 Nr 2 poz. 94 )
24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdoéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz.262 zpdzniejszymi
zmianami).

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczeg6élowych warunkow i
trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdow nie normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2660).

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 2497).

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198,
poz. 2041).
28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011 z pdzniejszymi
zmianami).
29. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci ( Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 1360
z p6zniejszymi zmianami) Tekst jednolity Dz. U. nr 204 poz. 2087.

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z podzniejszymi
zmianami).
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