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Przebudowa drogi wewnetrznej 319 w Borownie

1. Ogolna charakterystyka obiektu

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa istniejgcej drogi wewnetrznej na dziatce 319 w

Bordéwnie.
Podstawowe zatozenia i parametry przebudowy:

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi — droga niepubliczna, zastosowano w zakresie
szerokosci i spadkéw jezdni parametry jak dla klasy D

¢ Droga jednojezdniowa jednopasowa,

e Szerokos$¢ jezdni—3,0 m,

e Szeroko$¢ pasa ruchu-3,5m,

e Kategoria ruchu-KR 1,

e Dtugosc projektowanej trasy 232,08 m,

e Odprowadzenie wod opadowych - bez zmian do stanu istniejgcego

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek 319, 223, 290/6 obr Boréwno,
bedacych witasnoscig Inwestora. Dziatki bedace elementem opracowania nie podlegajg ochronie

konserwatorskiej. Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej. Teren inwestycji lezy poza

terenem zaIewowym

Projekt budowlany Strona 2



Przebudowa drogi wewnetrznej 319 w Borownie

2. Przedmiar robot

CPV 45110000-1,45233226-9,45233290-8,

STWIOR
Lp B Opis pozycji, wyliczenia Jm lloé¢ Cena jedn | Wartos¢ netto
Koszty ogdlne
Koszty ogdlne zadania
(gwarancje, ubezpieczenia,
zaplecze budowy itp. inne
koszty nie zwigzane
D-M-00. | bezposrednio z pracami
1| 00.00 |budowlanymi) kpl 1,00
Roboty przygotowawcze
D-M Wykonanie tymczasowej
2| 00.00.00 |organizacji ruchu (2 etapy) kpl 1,00
Roboty pomiarowe przy
D-01.01. |liniowych robotach ziemnych
3|01 232,08 m 232,08
Rozbidérka nawierzchni
D-01.02. |bitumicznych gr 6 cm
4|04 736 m?2 744,00
Rozbidrka podbudowy z
D-01.02. |kruszywa gr 20 cm
5|04 790 m?2 790,00
Rozbidrka ptyt azurowych
D-01.02. | MEBA
6|04 75 m?2 75,00
Roboty drogowe
Stabilizacja gruntu cementem
D-04.05. [Rm1,5-2,5Mpagr30cm
7|01 835 m?2 835,00
Podbudowa z kruszywa
D-04.04. {0/31,5gr20cm
8102 790 m?2 790,00
Warstwa wigzgca AC16W gr 5
D-05.03. |cm - jezdnia
9|05b 755 m?2 755,00
Warstwa scieralna AC 11S gr
D-05.03. {4 cm
10| 05a 744 m?2 744,00
D-06.01.
1101 Pobocza z kruszywa 10 cm m?2 220,00
Kanalizacja deszczowa
D-03.02. |Przykanalik fi 200
12|01 12 m 12,00
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Przebudowa drogi wewnetrznej 319 w Borownie

Rozbidrka, odtworzenie
nawierzchni bitumicznej drogi
D-01.02. | nr 223

13|04 10 m2 10,00

obruk wylotu do rowu z
D-03.02. |kostki kamiennej 15/17
14|01 6 m?2 6,00

obudowa wpustu z kostki
D-03.02. |kamiennej 15/17
15|01 1 kpl 1,00

Korytka trojkatne na tawie
D-06.01. |betonowej C12/15

16 |01.A 55 m 55,00
D-03.02. | wpust deszczowy fi 500
16|01 1 szt 1,00
RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO

Tabela dziatéw przedmiaru

Dziat przedmiaru Wartos¢ netto

Koszty ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty drogowe

Kanalizacja deszczowa
RAZEM NETTO

VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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