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1. Ogólna charakterystyka obiektu 

 
W zakres inwestycji wchodzi przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej na działce 131, 132 w 

Borównie. 

Podstawowe założenia i parametry przebudowy: 
 

• Klasa techniczna projektowanej drogi – droga niepubliczna, zastosowano w zakresie 

szerokości i spadków jezdni parametry jak dla klasy D 

• Droga jednojezdniowa jednopasowa, 

• Szerokość jezdni – 3,0 m, 

• Szerokość pasa ruchu - 3,5 m, 

• Kategoria ruchu - KR 1, 

• Długość projektowanej trasy 122,39 m, 

• Odprowadzenie wód opadowych - bez zmian do stanu istniejącego 

 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działek 131, 132, 119 obr Borówno, 

będących własnością Inwestora. Działki będące elementem opracowania nie podlegają ochronie 

konserwatorskiej. Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Teren inwestycji leży poza 

terenem zalewowym 
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2. Przedmiar robót 

CPV 45110000-1, 45233226-9, 45233290-8, 
 
 

 
Lp 

 
STWiORB 

 
Opis pozycji, wyliczenia 

 
Jm 

 
Ilość 

 
Cena jedn 

 
Wartość netto 

Koszty ogólne  

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
D-M-00.00.00 

Koszty ogólne zadania 

(gwarancje, ubezpieczenia, 
zaplecze budowy itp. inne 

koszty nie związane 

bezpośrednio z pracami 
budowlanymi) 

 
 
 
 

 
kpl 

 
 
 
 

 
1,00 

  

Roboty przygotowawcze  

 
2 

 
D-M 00.00.00 

Wykonanie tymczasowej 
organizacji ruchu 

 
kpl 

 
1,00 

  

 
 

 
3 

 
 

 
D-01.01.01 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach 

ziemnych 
122,39 

 
 

 
m 

 
 

 
122,39 

  

 

 
4 

 

 
D-01.02.05 

Rozbiórka nawierzchni 
bitumicznych gr 6 cm 

wjazdy 20 

 

 
m2 

 

 
20,00 

  

 

 
5 

 

 
D-01.02.04 

Rozbiórka podbudowy z 

kruszywa gr 20 cm 
377 

 

 
m2 

 

 
377,00 

  

 
6 

 
D-04.01.01 

Korytowanie i profilowanie 

podłoża 
 

m3 
 

76,00 

  

Roboty drogowe  

 
 

 
7 

 
 

 
D-04.05.01 

Stabilizacja gruntu 

cementem Rm 1,5 - 2,5 

Mpa gr 30 cm 
475 

 
 

 
m2 

 
 

 
475,00 

  

 

 
8 

 

 
D-04.04.02 

Podbudowa z kruszywa 

0/31,5 gr 20 cm 
426 

 

 
m2 

 

 
426,00 

  

 

 
9 

 

 
D-05.03.05b 

Warstwa wiążąca AC16W 

gr 5 cm - jezdnia 
385 

 

 
m2 

 

 
385,00 

  

 

 
10 

 

 
D-05.03.05a 

Warstwa ścieralna AC 11S 

gr 4 cm 
377 

 

 
m2 

 

 
377,00 

  

 
11 

 
D-06.01.01 

 
Pobocza z kruszywa 10 cm 

 
m2 

 
183,00 

  

odwodnienie  
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12 

 

 
D-06.01.01.A 

Korytka trójkątne na ławie 

betonowej C12/15 
64 

 

 
m 

 

 
64,00 

  

 

 
13 

 

 
D-06.01.01.A 

 
Korytka skarpowe 

3 

 

 
m 

 

 
3,00 

  

RAZEM NETTO  

VAT 23%  

RAZEM BRUTTO  

 

Tabela działów przedmiaru 
 

Dział przedmiaru Wartość netto 

Koszty ogólne  

Roboty przygotowawcze  

Roboty drogowe  

Odwodnienie  

RAZEM NETTO  

VAT 23%  

RAZEM BRUTTO  

 


