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1. Ogólna charakterystyka obiektu 

 

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej na działce 319 w 

Borównie. 

Podstawowe założenia i parametry przebudowy: 
 

• Klasa techniczna projektowanej drogi – droga niepubliczna, zastosowano w zakresie 

szerokości i spadków jezdni parametry jak dla klasy D 

• Droga jednojezdniowa jednopasowa, 

• Szerokość jezdni – 3,0 m, 

• Szerokość pasa ruchu - 3,5 m, 

• Kategoria ruchu - KR 1, 

• Długość projektowanej trasy 232,08 m, 

• Odprowadzenie wód opadowych  - bez zmian do stanu istniejącego 

 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działek 319, 223, 290/6 obr Borówno, 

będących własnością Inwestora. Działki będące elementem opracowania nie podlegają ochronie 

konserwatorskiej. Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Teren inwestycji leży poza 

terenem zalewowym  
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2. Przedmiar robót  

CPV 45110000-1, 45233226-9, 45233290-8,  
 

Lp 

STWiOR

B Opis pozycji, wyliczenia Jm Ilość Cena jedn Wartość netto 

Koszty ogólne  

1 
D-M-00.

00.00 

Koszty ogólne zadania 
(gwarancje, ubezpieczenia, 
zaplecze budowy itp. inne 
koszty nie związane 
bezpośrednio z pracami 
budowlanymi) kpl 1,00   

Roboty przygotowawcze  

2 
D-M 
00.00.00 

Wykonanie tymczasowej 
organizacji ruchu (2 etapy) kpl 1,00   

3 
D-01.01.
01 

Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach ziemnych                                                                              
232,08 m 232,08   

4 
D-01.02.
04 

Rozbiórka nawierzchni 
bitumicznych gr 6 cm                            
736 m2 744,00   

5 
D-01.02.
04 

Rozbiórka podbudowy z 
kruszywa gr 20 cm                                                                                  
790 m2 790,00   

6 
D-01.02.
04 

Rozbiórka płyt ażurowych 
MEBA                                                    
75 m2 75,00   

Roboty drogowe  

7 
D-04.05.
01 

Stabilizacja gruntu cementem 
Rm 1,5 - 2,5 Mpa gr 30 cm                                                           
835 m2 835,00   

8 
D-04.04.
02 

Podbudowa z kruszywa 
0/31,5 gr 20 cm                                                 
790 m2 790,00   

9 
D-05.03.
05b 

Warstwa wiążąca AC16W gr 5 
cm - jezdnia                                                                                               
755 m2 755,00   

10 
D-05.03.
05a 

Warstwa ścieralna AC 11S gr 
4 cm                                                                                              
744 m2 744,00   

11 
D-06.01.
01 Pobocza z kruszywa 10 cm m2 220,00   

Kanalizacja deszczowa  

12 
D-03.02.
01 

Przykanalik fi 200                                                                           
12 m 12,00   
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13 
 D-01.02.
04 

Rozbiórka, odtworzenie 
nawierzchni bitumicznej drogi 
nr 223                                                                                       
10 m2 10,00   

14 
D-03.02.
01 

obruk wylotu do rowu z 
kostki kamiennej 15/17                  
6 m2 6,00   

15 
D-03.02.
01 

obudowa wpustu z kostki 
kamiennej 15/17                                                                                      
1  kpl 1,00   

16 
D-06.01.
01.A 

Korytka trójkątne na ławie 
betonowej C12/15                                   
55 m 55,00   

16 
D-03.02.
01 

wpust deszczowy fi 500                                               
1 szt 1,00   

RAZEM NETTO  

VAT 23%  

RAZEM BRUTTO  

 

Tabela działów przedmiaru 

Dział przedmiaru Wartość netto 

Koszty ogólne  

Roboty przygotowawcze  

Roboty drogowe  

Kanalizacja deszczowa  

RAZEM NETTO  

VAT 23%  

RAZEM BRUTTO  

 

 

 

 

 

 

 

 


