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Oświadczenie projektantów 

Na podstawie art. 20 ust 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oświadczam, że 
niniejszy projekt budowlany dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 319 w Borównie” 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Niniejszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Imię nazwisko, funkcja Zakres uprawnień Podpis 

Włodzimierz Lewowski – 

projektant branży drogowej 

 

Konstrukcyjno budowlane bez 

ograniczeń 228/02/DUW 

 

Grzegorz Lewowski – 

sprawdzający branży 

drogowej 

W zakresie dróg bez 

ograniczeń 263/DOŚ/13 
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1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania Przebudowa drogi 

wewnętrznej nr 319 w Borównie gm. Czarny Bór Długość drogi podlegającej przebudowie wynosi 

232,08 m. Zakres prac nie podlega konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania. Droga 

nie jest drogą publiczną    

Przebudowa zlokalizowana jest na działkach 391, 223, 290/6 obr Borówno gm. Czarny Bór 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawę opracowania stanowią: 

1. Umowa Z Zamawiającym – Gminą Czarny Bór 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz U nr 89 poz 414 z p.zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2012r., poz. 462). 

4. Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 

06 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych  

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CAŁEJ INWESTYCJI 
 

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej na działce 319 w 

Borównie. 

Podstawowe założenia i parametry przebudowy: 
 

• Klasa techniczna projektowanej drogi – droga niepubliczna, zastosowano w zakresie 

szerokości i spadków jezdni parametry jak dla klasy D 

• Droga jednojezdniowa jednopasowa, 

• Szerokość jezdni – 3,0 m, 

• Szerokość pasa ruchu - 3,5 m, 

• Kategoria ruchu - KR 1, 

• Długość projektowanej trasy 232,08 m, 

• Odprowadzenie wód opadowych  - bez zmian do stanu istniejącego 

 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działek 319, 223, 290/6 obr Borówno, 

będących własnością Inwestora. Działki będące elementem opracowania nie podlegają ochronie 

konserwatorskiej. Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Teren inwestycji leży poza 
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terenem zalewowym  

4. STAN ISTNIEJĄCY 
 
 

Droga posiada nawierzchnię bitumiczną znacznie zniszczoną wskutek braku właściwej nośności 

podłoża gruntowego, które zawilgło i utraciło nośność. Droga nie posiada wydzielonych chodników 

oraz miejsc do parkowania samochodów. Odwodnienie odbywa się do istniejącego, biegnącego 

wzdłuż drogi rowu. 

Stan drogi obrazuje dokumentacja fotograficzna: 

 

Fot 1 Istniejący stan nawierzchni – odcinek górny 
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Fot 2 Stan nawierzchni odcinek dolny 

 

5. OPIS WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 
 
 
Na podstawie badań geotechnicznych ustalono, co następuje: 

Podłoże budowlane charakteryzuje się występowaniem gruntów mało zróżnicowanych pod 

względem genetycznym i litologicznym. Stanowią je grunty rodzime spoiste reprezentowane przez 

gliny pylaste (gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste), gliny pylaste (gliny). W pasie drogowym grunty 

rodzime przykryte są warstwą utworów antropogenicznych – nasypów budowlanych, głównie z 

kruszywa kamiennego.  

Rodzime podłoże gruntowe stanowią grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie zwartym, 

reprezentowane przez gliny pylaste (gliny), piaski zailone (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym. 

Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe, a według Katalogu GDDKiA z 2014 należą one 

do grupy nośności podłoża G4. 

W odwiertach nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej 
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6 SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 

Drogę zaprojektowano o parametrach jak dla klasy D, przy prędkości projektowej 30 km/h. 

Trasę drogi zaprojektowano jako zestawienie prostych i łuków kołowych o promieniach 20 – 500 

m. Drogę zaprojektowano w spadku jednostronnym 2%.  

Przyjęto szerokość jezdni 3,0 m. 

Szerokość poboczy zmienna – do granicy działki drogowej.  

Nawierzchnia jezdni – bitumiczna KR1 

Odwodnienie korpusu drogi – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Niweleta – bez zmian 

w stosunku do stanu istniejącego 

Konstrukcja nawierzchni 
 

Przyjęto następującą konstrukcję drogi:: 

Grubość warstwy 

[cm) 
warstwa 

 

 

4 warstwa ścieralna AC 11S asfalt 50/70 

5 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 50/70  

20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 

30 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu na miejscu RM2,5 MPa 

59 cm RAZEM GRUBOŚĆ WARSTW 

 

Konstrukcja spełnia wymóg mrozoodporności 

Prace rozbiórkowe 
 
Dla wykonania zaplanowanych prac należy dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej 

poprzez frezowanie oraz rozbiórki podbudowy z kruszywa. Istniejące podłoże gruntowe należy 

zastabilizować spoiwem hydraulicznym na miejscu gr 30 cm, Rm 1,5 – 2,5 Mpa. 

Organizacja prac 
 
Z uwagi na konieczność zapewnienia dojazdu do budynku nr 62 prace należy realizować w 2 etapach, 

tak by był zapewniony dojazd do posesji. 
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7. INFORMACJA BIOZ 
 

7.1 Zakres robót 
 

W ramach projektowanych robót przewiduje się wykonanie:  

1. Roboty rozbiórkowe i ziemne 

2. Wykonanie wzmocnień podłoża gruntowego 

3. Wykonanie robót drogowych - nawierzchniowych 

4. Wykonanie prac wykończeniowych 

7.2 Kolejność realizacji poszczególnych robót 
 

1. Roboty rozbiórkowe i ziemne 

2. Wykonanie przepustów 

3. Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego 

4. Wykonanie robót nawierzchniowych i brukarskich 

5. Roboty wykończeniowe 

 

7.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Na placu budowy występują : 

a. Sieć energetyczna NN  

b. Sieć kanalizacji deszczowej 

c. Przepusty 

d. Istniejące nawierzchnie drogowe  

 Szczegółową inwentaryzację budowli zawiera projekt zagospodarowania terenu. 
 

7.4 Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie 
 

Teren budowy jest słabo zurbanizowany i nie uzbrojony w sieci podziemne. Głównymi zagrożeniami 

są istniejące sieci napowietrzne nN. Szczegółową lokalizację kolidujących elementów pokazano na 

PZT 
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7.5 Przewidywane zagrożenia 
 

1. zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy pracach w pobliżu czynnych sieci niskiego 

napięcia.  

2. Ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót – konieczne odpowiednie 

zabezpieczenie terenu robót przed osobami postronnymi 

3. Ryzyko poparzenia podczas robót bitumicznych – konieczne stosowanie odpowiedniej 

odzieży i obuwia ochronnego 

4. Ryzyko przygniecenia lub uderzenia przez upadający materiał – podczas robót 

załadunkowych i rozładunkowych oraz brukarskich – konieczne stosowanie odpowiedniej 

odzieży ochronnej oraz właściwego przeszkolenia pracowników 

5. Ryzyko potrącenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny – konieczne stosowanie 

odpowiedniej odzieży ochronnej, przeszkolenia pracowników oraz dopuszczania do pracy 

przy maszynach i pojazdach wyłącznie osób z odpowiednimi uprawnieniami 

6. Ryzyko nadmiernego hałasu podczas robót – konieczne przy tego typu robotach stosowanie 

ochronników słuchu 

7.6 Sposób prowadzenia instruktażu 
 

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę występujących na 

budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom 

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy. Instruktaż 

winien się odbyć przed rozpoczęciem prac 

Instruktaż winien być przeprowadzony przez służby BHP oraz kierownika budowy/kierownika robót 

Podstawowy zakres szkoleń należy opracować w oparciu m.in. o: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z późn. zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003r.169.1650 z późn. zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437). 
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7.6 Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom 

 
1. Używać wyłącznie maszyn i urządzeń oraz środków transportu sprawnych. Sprawność 

maszyn kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót. 

2. Używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, 

buty, kaski, pasy, rękawice itp.) 

3. Należy wykonać właściwe ogrodzenie placu budowy uniemożliwiające dostęp osób 

postronnych na plac budowy 

4. Elementy ciężkie (powyżej 50 kg) przenosić i przewozić za pomocą odpowiedniego 

sprzętu. Opuszczanie tych elementów winno się odbywać na atestowanych zawiesiach. 

5. Pracowników należy wyposażyć w odzież ochronna stosownie do zajmowanego 

stanowiska pracy 

6. Pracownicy winni posiadać stosowne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń oraz 

pojazdów. 

7. Przed rozpoczęciem robót wszyscy pracownicy winni zostać przeszkoleni w zakresie BHP 

stosownie do występujących zagrożeń 

8. Należy zapewnić na budowie środków łączności telefonicznej, sprzętu p-poż oraz 

apteczki pierwszej pomocy 

 
 


