Zatgcznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

SA.270.16.2021

Pakiet: 01.02

Dziat Grupa czynn. Les’ni;tv\:;c;/lsazrlz(élkall Adres czylzcr)\txj)s'ci Nazwa czynnosci tl’sut::(i)es'r::i J.M. llos¢
HOD PIEL CERGOWA 04-06-1-02-48 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00
CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 4 H 5,00

O-SMIECI
CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 4 H 100,00
CERGOWA 04-06-1-02-38 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00
CERGOWA 04-06-1-02-38 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,40
CERGOWA 04-06-1-02-38 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00
CERGOWA 04-06-1-02-38 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 4,00
CERGOWA 04-06-1-02-48 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00
0O-ZGRYZC

OCHRL CERGOWA 04-06-1-02-48 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 4,60
CERGOWA 04-06-1-02-50 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
CERGOWA 04-06-1-02-50 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,90
CERGOWA 04-06-1-02-50 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
CERGOWA 04-06-1-02-50 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,80
CERGOWA 04-06-1-02-27 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 4 H 2,00
0-ZWGRZMU |CERGOWA 04-06-1-02-27 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00
CERGOWA 04-06-1-02-27 -c -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 4 HA 1,00
OCHRP P-INNE CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
CERGOWA 04-06-1-02-25 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
CERGOWA 04-06-1-02-25 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00
e CERGOWA 04-06-1-02-25 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00
CERGOWA 04-06-1-02-25 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 12,00
CERGOWA 04-06-1-02-27 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 109,00
CERGOWA 04-06-1-02-27 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 109,00
CERGOWA 04-06-1-02-27 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 367,00
CERGOWA 04-06-1-02-27 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 367,00
Ve CERGOWA 04-06-1-02-47 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 327,00
CERGOWA 04-06-1-02-47 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 327,00
CERGOWA 04-06-1-02-49 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 147,00
CERGOWA 04-06-1-02-49 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 147,00
CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 3 H 5,00
CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 3 H 5,00
posP CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 3 H 5,00
CERGOWA 04-06-1-02- - - ZRYW-WYD1 Dopt do pozysk wyd. zr do 500m 3 M3 130,00
CERGOWA 04-06-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
POZ PR CERGOWA 04-06-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00
CERGOWA 04-06-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 70,00
a CERGOWA 04-06-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --- M3 70,00
CERGOWA 04-06-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
v CERGOWA 04-06-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00
CERGOWA 04-06-1-02-2 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 408,00
CERGOWA 04-06-1-02-2 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 408,00
CERGOWA 04-06-1-02-37 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 743,00
CERGOWA 04-06-1-02-37 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 743,00
T CERGOWA 04-06-1-02-42 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 737,00
CERGOWA 04-06-1-02-42 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 737,00




CERGOWA 04-06-1-02-46 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 200,00

CERGOWA 04-06-1-02-46 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 200,00

CERGOWA 04-06-1-02-3 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00

e CERGOWA 04-06-1-02-3 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00

CERGOWA 04-06-1-02- - - REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego 3 M 200,00

Zs CERGOWA 04-06-1-02- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlakac 3 50,00

CERGOWA 04-06-1-02- - - WYK SZL Wykonanie szlaku operacyjnego 3 M 1550,00

LESNA 13- -/ GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 20,00
SL_POZ -

LESNA 13- -/ GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,13

LESNA 13- -/ GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H 8,00

SZKL LESNA 13- -/ SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSzT 20,00
SL_WYJIM -

LESNA 13- -/ WYJ-4IR recz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 3 TSZT 20,00

LESNA 13- -/ ZAt-41L zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 20,00

CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 4 H 1,00

UBOCP CHOINKIL |CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 4 H 1,00

CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 4 H 1,00




