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Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

PIEL CERGOWA                                           04-06-1-02-48    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   4 H 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        4 H 100,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-38    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-38    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

CERGOWA                                           04-06-1-02-38    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-38    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 4,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-48    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-48    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 4,60

CERGOWA                                           04-06-1-02-50    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

CERGOWA                                           04-06-1-02-50    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,90

CERGOWA                                           04-06-1-02-50    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

CERGOWA                                           04-06-1-02-50    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,80

CERGOWA                                           04-06-1-02-27    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   4 H 2,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-27    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-27    -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 4 HA 1,00

P-INNE CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-25    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-25    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-25    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-25    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-27    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-27    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 367,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 367,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-47    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 327,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-47    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 327,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-49    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 147,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 147,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   3 H 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      3 H 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        3 H 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 3 M3 130,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-2     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 408,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 408,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-37    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 743,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 743,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-42    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 737,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 737,00
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CERGOWA                                           04-06-1-02-46    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-3     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-3     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   3 M 200,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  WYK-DYL  Wykonanie dylowanki na szlakac 3 M 50,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 3 M 1550,00

LEŚNA                                             13-  -  /                GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 20,00

LEŚNA                                             13-  -  /                GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,13

LEŚNA                                             13-  -  /                GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H 8,00

LEŚNA                                             13-  -  /                SORT-4I  sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT 20,00

LEŚNA                                             13-  -  /                WYJ-4IR  ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 3 TSZT 20,00

LEŚNA                                             13-  -  /                ZAŁ-4IL  załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 20,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   4 H 1,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        4 H 1,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H 1,00
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