Zatgcznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

SA.270.16.2021

Pakiet: 02.03
Dziat Grupa czynn. Les’ni;tv\:;c;/lsazrlz(élkall Adres czylzcr)\txj)s'ci Nazwa czynnosci tl’sut::(i)es'r::i J.M. llos¢
FRANKOW 04-06-1-03-151D -a -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 0,80
cw FRANKOW 04-06-1-03-156D -a -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-156D -b -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,70
HOD MA-PORZ [FRANKOW 04-06-1-03-193 -c -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 2,00
FRANKOW 04-06-1-03-151D -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,10
PIEL FRANKOW 04-06-1-03-151D -¢c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,52
FRANKOW 04-06-1-03-191 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,20
FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00
O-SMIECI -
FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 150,00
FRANKOW 04-06-1-03-151D -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-151D -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 3,00
FRANKOW 04-06-1-03-151D -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-151D -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,10
FRANKOW 04-06-1-03-151D -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-151D -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,52
FRANKOW 04-06-1-03-151D -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00
FRANKOW 04-06-1-03-151D -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,60
FRANKOW 04-06-1-03-156D -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-156D -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,50
FRANKOW 04-06-1-03-156D -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
OCHRL FRANKOW 04-06-1-03-156D -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20
0O-ZGRYZC -
FRANKOW 04-06-1-03-157D -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00
FRANKOW 04-06-1-03-157D -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30
FRANKOW 04-06-1-03-161D -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-161D -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,10
FRANKOW 04-06-1-03-162D -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-162D -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20
FRANKOW 04-06-1-03-165D -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00
FRANKOW 04-06-1-03-165D -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,40
FRANKOW 04-06-1-03-165D -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
FRANKOW 04-06-1-03-165D -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30
FRANKOW 04-06-1-03-191 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,50
FRANKOW 04-06-1-03-191 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,10
OCHRP P-INNE FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
FRANKOW 04-06-1-03-152D -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 122,00
FRANKOW 04-06-1-03-152D -b -00 | ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 122,00
FRANKOW 04-06-1-03-154D -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 490,00
FRANKOW 04-06-1-03-154D -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --- M3 490,00
FRANKOW 04-06-1-03-155D -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 237,00
FRANKOW 04-06-1-03-155D -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 237,00
FRANKOW 04-06-1-03-162D -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 452,00
Ve FRANKOW 04-06-1-03-162D -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --- M3 452,00
FRANKOW 04-06-1-03-193 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 186,00
FRANKOW 04-06-1-03-193 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 186,00
FRANKOW 04-06-1-03-8 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 216,00




FRANKOW 04-06-1-03-8 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 216,00
FRANKOW 04-06-1-03-8 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 775,00
FRANKOW 04-06-1-03-8  -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 775,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 3 H 5,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 3 H 5,00

pozP FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 3 H 5,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - ZRYW-WYD2 Dopt. wyd. zr. 501 do 1000 m 1 M3 100,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00

PR FRANKOW 04-06-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 110,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 105,00

POZ e FRANKOW 04-06-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 105,00
FRANKOW 04-06-1-03-10 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 220,00
FRANKOW 04-06-1-03-10 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 220,00
FRANKOW 04-06-1-03-13 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 590,00
FRANKOW 04-06-1-03-13 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 590,00
FRANKOW 04-06-1-03-14A -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 322,00
FRANKOW 04-06-1-03-14A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 322,00
FRANKOW 04-06-1-03-14 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 484,00
FRANKOW 04-06-1-03-14 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 484,00

T FRANKOW 04-06-1-03-153D -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 170,00
FRANKOW 04-06-1-03-153D -d -00 | ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 170,00
FRANKOW 04-06-1-03-155D -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 968,00
FRANKOW 04-06-1-03-155D -a -00 | ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 968,00
FRANKOW 04-06-1-03-159D -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 617,00
FRANKOW 04-06-1-03-159D -h -00 | ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 617,00
FRANKOW 04-06-1-03-166D -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 169,00
FRANKOW 04-06-1-03-166D -b -00 | ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 169,00
FRANKOW 04-06-1-03-13 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 321,00

e FRANKOW 04-06-1-03-13 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 321,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego 3 M 700,00

Zs FRANKOW 04-06-1-03- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlakac 3 10,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - WYK SZL Wykonanie szlaku operacyjnego 3 M 50,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 3 H 1,00

UBOCP CHOINKIL  [FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 3 H 2,00
FRANKOW 04-06-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 3 H 4,00




