ZALOZENIA DO SPORZADZENIA KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO

L. Dane ogoélne

I.1.Inwestor: GMINA PRZYKONA, 62-731 Przykona, ul. Szkolna 7

I.2.Rodzaj inwestycji: ,,MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W PRZYKONIE”
I.3.Lokalizacja: 62-731 Przykona, ul. Szkolna 12
I.4.Stadium opracowania : Kosztorys inwestorski.

I.5.Metoda wykonawstwa: tradycyjna.

1. Podstawa opracowania.

- Uzgodnienia z przedstawicielami inwestora ,
- Wizja lokalna.

I11.Zalozenia do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

- Kosztorys sporzadzono w oparciu o naktady okreslone w KNNR i KNR przy zastosowaniu
stawek robocizny , wskaznikéw posrednich , cen materialow i sprzetu wg cennika ,,
Sekocenbud 2021 4 kwartal ” i obowigzujacych Srednich cen rynkowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod
I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.2458) , oraz Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454).

- Przy ustalaniu cen materialéw i sprzetu wykorzystano publikacje cenowe
SEKOCENBUD za IV kwartat 2021 r., a w przypadku ich braku, przyjeto ceny
wg. CENNIKOW INTERNETOWYCH.

- Zastosowane materialy do wykonania zadania muszg posiada¢ atesty i aprobaty techniczne
oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa oznaczony litera ” B >’

- W rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz.U. nr 11 poz.50 z pdzniejszymi
zmianami - Kosztorys okresla wartos¢ robot , brutto z podatkiem VAT .
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