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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY KONSTRUCYJNO-BUDOWLANE
1.1 Roboty zabezpieczajace
1|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.1]0925-01
1.65%2.25*2 m?2 7.425
1.15*0.80*2 m?2 1.840
1.65*2.00 m?2 3.300
3.25*2.00*9 m?2 58.500
1.10*2.00 m?2 2.200
3.45*2.00 m?2 6.900
3.55*2.00*3 m?2 21.300
2.88*2.00 m?2 5.760
1.70*2.00 m?2 3.400
1.65*2.25*2 m?2 7.425
1.45*2.25*6 m?2 19.575
RAZEM 137.625
2|KNR 2-02 Ostony drzwi wej$ciowych do pomieszczen folig polietylenowg m2
d.1.1]/0925-01
analogia
1.40*2.00*3 m?2 8.400
0.70*2.00 m?2 1.400
1.20*2.00 m?2 2.400
0.90*2.00*7 m?2 12.600
1.00*2.00*14 m?2 28.000
RAZEM 52.800
3|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.1{1216-01
581.70 m?2 581.700
RAZEM 581.700
1.2 Roboty rozbiérkowe
4|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne - demontaz m2
d.1.2{1017-01
analogia
0.70*2.00*2 m?2 2.800
0.90*2.00*2 m?2 3.600
1.20*2.00*2 m?2 4.800
RAZEM 11.200
5/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2{0106-04
poz.4*0.05 m3 0.560
RAZEM 0.560
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legtos¢ 18 km
0108-12
poz.5 m3 0.560
RAZEM 0.560
7 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.2|kalk. wtasna
poz.6 m3 0.560
RAZEM 0.560
8|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2{0354-07
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.2{0354-08
1.20*2.00*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
10|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.2{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
0.70*2.00*2 2.800
0.90*2.00*2 3.600
1.20*2.00*2 4.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
11.200
poz.A*5.00<kg/m2>/1000 t 0.056
RAZEM 0.056
11|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.2{0348-03 nej
$cianki dziatowe
[2.01+1.94]*3.50 m?2 13.825
[1.33+1.02]*3.50 m?2 8.225
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[0.95+0.80]*3.50 m?2 6.125
[3.86+4.21]*3.50 m?2 28.245
[2.57+23.95+6.28+25.54+6.06]*3.05 m?2 196.420
-otwory drzwiowe
-0.80*2.00*2 m?2 -3.200
-1.00*2.00*2 m?2 -4.000
-1.30*2.00*2 m?2 -5.200
RAZEM 240.440
12|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2{0106-04
poz.11*0.12 m3 28.853
RAZEM 28.853
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.2|0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 18 km
0108-20
poz.12 m3 28.853
RAZEM 28.853
14 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.2|kalk. wiasna
poz.13 m3 28.853
RAZEM 28.853
15|KNR 4-01 Zerwanie istniejagcych wykonczen posadzek m2
d.1.2{0818-05
analogia
poz.3 m2 581.700
RAZEM 581.700
16|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2{0106-04
poz.15*0.01 m3 5.817
RAZEM 5.817
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legtosé 18 km
0108-12
poz.16 m3 5.817
RAZEM 5.817
18 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.2|kalk. wtasna
poz.17 m3 5.817
RAZEM 5.817
19|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1.2{0819-15
istniejgce tazienki
[1.97+4.50]*2*2.00 m?2 25.880
1.97%2.00 m?2 3.940
[1.27+0.22+0.58+4.27+1.65+2.03+0.20+2.47]*2.00 m?2 25.380
-okno
-1.15*0.80*2 m?2 -1.840
-drzwi
-0.90*2.00*3 m?2 -5.400
RAZEM 47.960
20|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2{0106-04
poz.19*0.02 m3 0.959
RAZEM 0.959
21|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legtosé 18 km
0108-12
poz.20 m3 0.959
RAZEM 0.959
22 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.2|kalk. wtasna
poz.20 m3 0.959
RAZEM 0.959
23|KNR 4-02 Demontaz baterii zmywakowe;j szt.
d.1.2/0132-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.1.2/0132-01
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowej szt.
d.1.2{0132-03
2.00 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
26|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1.2{0235-03
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.2{0235-06
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 4-02 Demontaz kabiny prysznicowej kpl.
d.1.2{0235-07
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.2{0235-08
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.2{0235-01
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty budowlane
1.3.1 Sufity
31|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt PROMAT gr. 15 mm na konstrukcji krzyzowej jedno- |m?2
d.1.3{0209-01 poziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe
A
poz.3 m2 581.700
RAZEM 581.700
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.3/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
A
poz.31 m2 581.700
RAZEM 581.700
1.3.2 Sciany
1.3.2 Projektowane scianki dzialowe gipsowo-kartonowe
A
1.3.2 Konstrukcja
A1
33|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach [m2
d.1.3/2003-03 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
2.1.
1
$cianka dziatowa wodoodporna
[1.93+1.85+0.50]*2.50 m?2 10.700
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05*2 m?2 -3.690
RAZEM 7.010
34|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodporna na rusztach m2
d.1.3/2003-06 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
21,
1
$cianka dziatowa ognioodporna EI30
[2.16+4.96+6.86+3.12+2.80*2+4.07+6.86+6.68+2.98+1.94+21.36]*3.50 m?2 233.065
[3.45+1.16+1.88+1.60+4.78]*3.50 m?2 45.045
[24.07+7.51+2.74+8.57+2.44*2+5.57+2.04+8.58+5.46+1.84+8.67+5.04+1.92+ |m2 391.370
9.03*2+2.97+3.90]*3.50
-otwor drzwiowy
-1.00*2.05*6 m?2 -12.300
-1.10*2.05*14 m?2 -31.570
-1.30*2.05 m?2 -2.665
RAZEM 622.945
35|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo- |m?2
d.1.3|0106-06 wej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarst-
2.1. wowym (system 3.40.06)
1
$cianka dziatowa EI60
5.70*3.50 m?2 19.950
RAZEM 19.950
36|KNR AT-43 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo- |m2
d.1.3/0106-07 wej konstrukcji no$nej, z pokryciem obustronnym - dodatek za nastepng warst-
2.1, we piyt g.-k.
1
poz.35*2 m?2 39.900
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RAZEM 39.900
37|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz |szt.
d.1.3{0119-03 drzwi i naswietli
2.1,
1
$cianka dziatowa wodoodporna
2.00 szt. 2.000
Scianka dziatowa ognioodporna
6.00 szt. 6.000
14.00 szt. 14.000
1.00 szt. 1.000
RAZEM 23.000
1.3.2 Wykonczenie
1.2
1.3.2 Pomieszczenia mokre
1.2
1
38|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1.3/0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - dwustronnie
2.1.
21
pomieszczenia mokre
poz.33/2.50*2.00*2 m?2 11.216
RAZEM 11.216
39|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
d.1.3|0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
21,
2.1
poz.38 m2 11.216
RAZEM 11.216
40|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m2
d.1.3|0401-05 nywana recznie - wklejenie wkiadki zbrojgcej
2.1,
2.1
poz.38 m2 11.216
RAZEM 11.216
41/KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na bitumiczng mase KMB lub m
d.1.3|0502-04 mase polimerowg
21,
2.1
2.00*8 m 16.000
RAZEM 16.000
42|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.3/202 1134-02 |pionowe
2.1,
2.1
poz.38 m2 11.216
RAZEM 11.216
43|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 10 x 10 cm - na klej m2
d.1.3/0829-01
21,
2.1
poz.38 m2 11.216
RAZEM 11.216
44|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.3/0815-02
21,
2.1
poz.38/2.00*0.50 m?2 2.804
RAZEM 2.804
45/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m2
d.1.3|202 1134-02 |nie pionowe
2.1,
2.1
poz.44 m2 2.804
RAZEM 2.804
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2.1,
2.1
poz.44 m2 2.804
RAZEM 2.804
1.3.2 Pomieszczenie pozostate
1.2
2
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47|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych -  |m2
d.1.3/0815-02 dwustronnie
2.1,
2.2
poz.34*2 m?2 1245.890
poz.36 m2 39.900
RAZEM 1285.790
48 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.3/202 1134-02 |pionowe
2.1,
22
poz.47 m2 1285.790
RAZEM 1285.790
49|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.3{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
21,
2.2
poz.47 m2 1285.790
RAZEM 1285.790
1.3.2 Istniejace sciany
.2
1.3.2 Wykonczenie
241
1.3.2 Pomieszczenia mokre
21,
1
50|/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni scian m2
d.1.3/2611-01
2.2,
1.1
pomieszczenia mokre
[1.97+4.50]*2*2.00 m?2 25.880
1.97%2.00 m?2 3.940
[1.27+0.22+0.58+4.27+1.65+2.03+0.20+2.47]*2.00 m?2 25.380
-okno
-1.15*0.80*2 m?2 -1.840
-drzwi
-0.90*2.00*3 m?2 -5.400
RAZEM 47.960
51|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1.3/0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.2,
1.1
poz.50 m2 47.960
RAZEM 47.960
52|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
d.1.3/0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
2.2,
1.1
poz.50 m?2 47.960
RAZEM 47.960
53|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m?2
d.1.3/0401-05 nywana recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
2.2,
1.1
poz.50 m2 47.960
RAZEM 47.960
54|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na bitumiczng mase KMB lub m
d.1.3/0502-04 mase polimerowg
2.2,
1.1
2.00*4*2 m 16.000
RAZEM 16.000
55|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.3|202 1134-02 |pionowe
2.2,
1.1
poz.50 m?2 47.960
RAZEM 47.960
56|/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 10 x 10 cm - na klej m2
d.1.3]0829-01
2.2,
1.1
poz.50 m2 47.960
RAZEM 47.960
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57|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian m2
d.1.3/2611-01
2.2,
1.1
poz.50/2.00*0.50 m?2 11.990
RAZEM 11.990
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2,
1.1
poz.57 m2 11.990
RAZEM 11.990
59|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.3/0815-02
2.2,
1.1
poz.57 m2 11.990
RAZEM 11.990
60|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m2
d.1.3|202 1134-02 |nie pionowe
2.2,
1.1
poz.57 m2 11.990
RAZEM 11.990
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.3{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2.2,
1.1
poz.57 m2 11.990
RAZEM 11.990
1.3.2 Pomieszczenie pozostate
2.1,
2
62|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.3|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2.2,
1.2
[7.65+25.35]*3.50 m?2 115.500
17.46*3.50 m?2 61.110
25.47+3.50 m?2 89.145
[7.31+1.85+3.50+2.42+10.98]*3.50 m?2 91.210
7.65*3.50 m?2 26.775
17.95*3.50 m?2 62.825
[3.97+3.43]*3.50 m?2 25.900
[3.55+1.95*2]*3.50 m?2 26.075
[3.55+1.36]*2*3.50 m?2 34.370
[6.65+3.17+2.00+7.65*2*2]*3.50 m?2 144.970
[1.88+3.07+4.27+2.25+6.15+3.07]*3.50 m?2 72.415
6.86*3.50 m?2 24.010
-otwor okienny
-1.65*2.25*2 m?2 -7.425
-1.65*2.00 m?2 -3.300
-3.25*2.00*7 m?2 -45.500
-1.10*2.00 m?2 -2.200
-3.45*2.00 m?2 -6.900
-3.55*2.00*3 m?2 -21.300
-3.00*2.00 m?2 -6.000
-1.65"2.25*2 m?2 -7.425
-1.45*2.25*6 m?2 -19.575
-otwér drzwiowy
-1.40*2.00*3 m?2 -8.400
-0.90*2.00*10 m?2 -18.000
-0.80*2.00*2 m?2 -3.200
RAZEM 625.080
63|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.3|202 1134-02 |pionowe
2.2,
1.2
poz.62 m?2 625.080
RAZEM 625.080
64| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z ptyt gipsowych m2
d.1.3/0815-02
2.2,
1.2

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13299 Uzytkownik: Grzegorz Btaszczyk




2023-08-23 REACH budowlanka PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.63 m2 625.080
RAZEM 625.080
65/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.3/202 1134-02 |pionowe
2.2,
1.2
poz.64 m2 625.080
RAZEM 625.080
66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.3{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2.2,
1.2
poz.64 m2 625.080
RAZEM 625.080
1.3.2 Wewnetrzna stolarka drzwiowa
3
67|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - dA1 m2
d.1.3{1024-06
23
dA1
1.00*2.00*[8+7] m?2 30.000
RAZEM 30.000
68|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - dA2 m2
d.1.3{1024-08
2.3
dA2
1.20*2.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
69|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - dA3 m2
d.1.3{1024-06
23
dA3
1.00*2.00*[4+7] m?2 22.000
RAZEM 22.000
70|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - dA4 m2
d.1.3{1024-06
2.3
dA4
0.90*2.00*[1+2] m?2 5.400
RAZEM 5.400
1.3.3 Posadzki
71|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni posadzek m2
d.1.3/2611-01
3
poz.3 m2 581.700
RAZEM 581.700
72|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "BETOKONTAKT" - powierzchnie po- |[m2
d.1.3/202 1134-01 |ziome
3
poz.71 m2 581.700
RAZEM 581.700
73|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.3|202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3
pomieszczenia suche
5.90 m?2 5.900
6.40 m?2 6.400
5.00 m?2 5.000
7.50 m?2 7.500
7.20 m?2 7.200
5.80 m?2 5.800
6.90 m?2 6.900
pomieszczenia mokre
7.60 m?2 7.600
RAZEM 52.300
74\NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|{m?2
d.1.3|202 1130-02 [bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3
pomieszczenia suche
9.90 m?2 9.900
28.00 m?2 28.000
20.90 m?2 20.900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24.00 m?2 24.000
23.70 m?2 23.700
17.80 m?2 17.800
9.80 m?2 9.800
24.90 m?2 24.900
9.90 m?2 9.900
24.90 m?2 24.900
10.70 m?2 10.700
27.30 m?2 27.300
9.30 m?2 9.300
33.70 m?2 33.700
11.60 m?2 11.600
32.70 m?2 32.700
19.60 m?2 19.600
13.60 m?2 13.600
34.70 m?2 34.700
42.10 m?2 42.100
24.70 m?2 24.700
67.20 m?2 67.200
pomieszczenie mokre
8.40 m?2 8.400
RAZEM 529.400
75|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.3/202 1134-01 |poziome
3
poz.71 m?2 581.700
RAZEM 581.700
76|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.1.3{1123-01
3
pomieszczenie suche
5.90 m?2 5.900
9.90 m?2 9.900
28.00 m?2 28.000
20.90 m?2 20.900
24.00 m?2 24.000
23.70 m?2 23.700
6.40 m?2 6.400
5.00 m?2 5.000
17.80 m?2 17.800
9.80 m?2 9.800
24.90 m?2 24.900
9.90 m?2 9.900
24.90 m?2 24.900
10.70 m?2 10.700
27.30 m?2 27.300
9.30 m?2 9.300
7.50 m?2 7.500
7.20 m?2 7.200
33.70 m?2 33.700
11.60 m?2 11.600
32.70 m?2 32.700
5.80 m?2 5.800
19.60 m?2 19.600
6.90 m?2 6.900
13.60 m?2 13.600
34.70 m?2 34.700
42.10 m?2 42.100
24.70 m?2 24.700
67.20 m?2 67.200
RAZEM 565.700
77|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile wyobleniowe m
d.1.3{1124-06
.3|analogia
poz.76*1.16<m/m2> m 656.212
RAZEM 656.212
78|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m2
d.1.3/1123-01 wywiniecie na $ciane
3
62.793 <p0z.79*10%> m?2 62.793
RAZEM 62.793
79|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.3{1123-04 wych
3

#p46
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62.793 <poz.78>
627.927 m?2 627.927
RAZEM 627.927
80|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1.3|0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3
pomieszczenie mokre
7.60 m?2 7.600
8.40 m?2 8.400
RAZEM 16.000
81|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
d.1.3|0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
3
poz.80 m2 16.000
RAZEM 16.000
82|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m?2
d.1.3/0401-05 nywana recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
3
poz.80 m2 16.000
RAZEM 16.000
83|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na bitumiczng mase KMB lub m
d.1.3|0502-04 mase polimerowg
3
potaczenie posadzka-sciana
[1.93+1.00]*2 m 5.860
[1.93+1.92]*2 m 7.700
[1.97+1.38]*2 m 6.700
[1.85+1.22]*2 m 6.140
[1.85+3.15]*2 m 10.000
RAZEM 36.400
84|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.1.3]1119-02
.3|analogia
poz.83 m 36.400
RAZEM 36.400
1.34 Projektowane podkonstrukcje stalowe
1.3.4 Podkonstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjna
A
85/KNR 2-05 Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjng t
d.1.3{0120-03
4.1|analogia
641.30/1000 t 0.641
RAZEM 0.641
86 Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjng - materiat kpl
d.1.3|kalk. wtasna
4.1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1.3/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4.1
ksztattownik IPE240
8.13*2*0.922<m2/m> m?2 14.992
ksztattownik IPE120
2.09*6*0.475<m2/m> m?2 5.957
RAZEM 20.949
88|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.3/0105-01
4.1
poz.87 m2 20.949
RAZEM 20.949
89|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos-|m2
d.1.3|0206-01 ciennych
4.1
poz.87 m?2 20.949
RAZEM 20.949
90|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos-|m2
d.1.3/0206-01 ciennych - nastepna warstwa
4.1|z.s2.1.4.
poz.87 m2 20.949
RAZEM 20.949

-10 -
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91|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych m2
d.1.3/0214-01
4.1
poz.87 m?2 20.949
RAZEM 20.949
134 Podkonstrukcja stalowa pod instalacje |
2
92|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa pod instalacje t
d.1.3/0201-01
.4.2|analogia
BS1
584.70/1000 t 0.585
BS2
114.80/1000 t 0.115
BS3
24.30/1000 t 0.024
BS4
36.00/1000 t 0.036
BS5
10.90/1000 t 0.011
BS6
14.80/1000 t 0.015
BS7
17.80/1000 t 0.018
RAZEM 0.804
93|KNR 2-05 Stupy o masie do 1t t
d.1.3/0101-01
4.2
S1
663.30/1000 t 0.663
RAZEM 0.663
94 Konstrukcja stalowa pod instalacje - materiat kpl
d.1.3|kalk. wiasna
4.2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1.3|0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
4.2
ksztattownik BS1
8.00*1*[0.08+0.08]*2 m?2 2.560
ksztattownik BS2
1.53*14*[0.08+0.04]*2 m?2 5.141
ksztattownik BS3
1.51*3*[0.08+0.04]*2 m?2 1.087
ksztattownik BS4
1.35*5%[0.08+0.04]*2 m?2 1.620
ksztattownik BS5
2.02*1*[0.08+0.04]*2 m?2 0.485
ksztattownik BS6
2.02*1*[0.08+0.08]*2 m?2 0.646
ksztattownik BS7
2.43*1*[0.08+0.08]*2 m?2 0.778
ksztattownik S1
2.51*33*[0.08+0.08]*2 m?2 26.506
blacha 120x10
0.12*0.18*2*33 m?2 1.426
RAZEM 40.249
96| KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.3/0105-01
4.2
poz.95 m2 40.249
RAZEM 40.249
97|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos-|m2
d.1.3|0206-01 ciennych
4.2
poz.95 m2 40.249
RAZEM 40.249
98|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos-|m2
d.1.3/0206-01 ciennych - nastgpna warstwa
4.2|z.s21.4.
poz.95 m2 40.249
RAZEM 40.249
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99|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych m2
d.1.3/0214-01
4.2
poz.95 m?2 40.249
RAZEM 40.249
100|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z ptyt gipsowych RI-  |m?2
d.1.3/0301-01 GIPS RIDURIT; odpornos$¢ ogniowa R 30/60 (system 6.10.00)
4.2
S1
[0.08+0.08]*2*2.51*33 m?2 26.506
RAZEM 26.506
101|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.3/0815-02
4.2
poz.100 m?2 26.506
RAZEM 26.506
102|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.1.3/2057-01
4.2
2.51*4*33 m 331.320
RAZEM 331.320
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.3/202 1134-02 |pionowe
4.2
poz.100 m?2 26.506
RAZEM 26.506
104|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4.2
poz.103 m2 26.506
RAZEM 26.506
1.3.4 Podkonstrukcja stalowa pod instalacje Il
3
105|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa pod instalacje t
d.1.3/0201-01
4 .3|analogia
PST1
732.40/1000 t 0.732
PST2
131.10/1000 t 0.131
PST3
75.20/1000 t 0.075
PST4
38.60/1000 t 0.039
RAZEM 0.977
106 |KNR 2-05 Stupy o masie do 1t t
d.1.3/0101-01
4.3
S2
65.20/1000 t 0.065
RAZEM 0.065
107 |KNR 2-05 Stezenia t
d.1.3{0101-05
4.3
2.40/1000 t 0.002
25.20/1000 t 0.025
RAZEM 0.027
108 Konstrukcja stalowa pod instalacje - materiat kpl
d.1.3|kalk. wiasna
4.3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1.3{0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4.3
ksztattownik PST1
7.90*4*0.768<m2/-m> m?2 24.269
ksztattownik PST2
5.57*1*0.768<m2/m> m?2 4.278
ksztattownik PST3
1.78*4*0.475<m2/m> m?2 3.382
ksztattownik PST4
1.83*2*0.475<m2/m> m?2 1.739

ksztattownik S2
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0.90*4*[0.10+0.10]*2 m?2 1.440
RAZEM 35.108
110|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.3/0105-01
4.3
poz.109 m2 35.108
RAZEM 35.108
111|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos-|m2
d.1.3|0206-01 ciennych
4.3
poz.109 m?2 35.108
RAZEM 35.108
112|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos-|m2
d.1.3/0206-01 ciennych - nastgpna warstwa
4.3|z.s2.1.4.
poz.109 m2 35.108
RAZEM 35.108
113|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych m2
d.1.3/0214-01
4.3
poz.109 m?2 35.108
RAZEM 35.108
114|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z ptyt gipsowych RI-  |m2
d.1.3/0301-01 GIPS RIDURIT; odpornos$¢ ogniowa R 30/60 (system 6.10.00)
4.3
S2
[0.10+0.10]*2*0.90*4 m?2 1.440
RAZEM 1.440
115|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.3/0815-02
4.3
poz.114 m2 1.440
RAZEM 1.440
116|/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.1.3/2057-01
4.3
0.90*4*4 m 14.400
RAZEM 14.400
117|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.3/202 1134-02 |pionowe
4.3
poz.114 m2 1.440
RAZEM 1.440
118|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4.3
poz.117 m2 1.440
RAZEM 1.440
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jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY KONSTRUCYJNO-BUDOWLANE

1

1.1 Roboty zabezpieczajace
1
1

0925-01 przedmiar =
1.65*2.25*2
1.15*0.80*2
1.65*2.00
3.25*2.00*9
1.10*2.00
3.45*2.00
3.55*2.00*3
2.88*2.00
1.70*2.00
1.65*2.25*2
1.45*2.25%6
RAZEM

R -
1* robocizna
0.2127 r-g/m2

M -

KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa

7.425
1.840
3.300
58.500
2.200
6.900
21.300
5.760
3.400
7.425
19.575
137.625 m2

m2

2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2

1.02 m2/m2
3* materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

~-S--
4* zuraw okienny przenosny
0.0135 m-g/m2

%

290.2728

140.3775

1.5000

1.8579

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

d.1.1/0925-01 lig polietylenowa
analogia przedmiar =
1.40*2.00*3
0.70*2.00
1.20*2.00
0.90*2.00*7
1.00*2.00*14
RAZEM

R -
1* robocizna
0.2127 r-g/m2

M-

8.400
1.400
2.400
12.600
28.000
52.800 m2

2|KNR 2-02 Ostony drzwi wejsciowych do pomieszczen fo- | m2

r-g

2 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2

1.02 m2/m2
3* materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

~S -
4* zuraw okienny przenos$ny
0.0135 m-g/m?2

%

m-g

11.2306

53.8560

1.5000

0.7128

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

w

KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig
d.1.1{1216-01 przedmiar =581.70 m2

R -
1* robocizna
0.057 r-g/m2

M --
2 folia polietylenowa
1.02 m2/m2

3* materiaty pomocnicze
2 %(od M)

m2

r-g

m2

%

33.1569

593.3340

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty

zabezpieczajgce

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.1.2{1017-01 dzielne petne - demontaz
analogia przedmiar =
0.70*2.00*2 2.800
0.90*2.00*2 3.600
1.20*2.00*2 4.800
RAZEM 11.200 m2
R -
1* robocizna r-g 1.5792
0.47*0.3=0.141 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Usunigecie z budynku gruzu m3
d.1.2|0106-04 przedmiar = poz.4*0.05 = 0.560 m3
R -
1* robocizna r-g 2.5424
4.54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.2|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km
0108-12 przedmiar = poz.5 = 0.560 m3
~R -
1* robocizna r-g 0.4816
0.86 r-g/m3
~S -
2 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0.4704
0.5+17*0.02=0.84 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.2|kalk. wiasna |przedmiar = poz.6 = 0.560 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 0.5600
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych o po- szt.
d.1.2|/0354-07 wierzchni do 2 m2
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 6.3200
1.58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o po- m2
d.1.2|0354-08 wierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 1.20*2.00*2 = 4.800 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.0320
0.84 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z | t
d.1.2{1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
tos¢ do 1 km
przedmiar =
0.70*2.00*2 2.800
0.90*2.00*2 3.600
1.20*2.00*2 4.800
A (obliczenia pomocnicze) ======
11.200
poz.A*5.00<kg/m2>/1000 0.056
RAZEM poz.A*5.00<kg/m2>/1000 = 0.056 t
R -
1* robocizna r-g 0.0958
1.71 r-g/it
- 16 -
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jedn.
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0465
0.83 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
d.1.2|0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar =
Scianki dziatowe
[2.01+1.94]*3.50 13.825
[1.33+1.02]*3.50 8.225
[0.95+0.80]*3.50 6.125
[3.86+4.21]*3.50 28.245
[2.57+23.95+6.28+25.54+6.06]*3.05 196.420
-otwory drzwiowe
-0.80*2.00*2 -3.200
-1.00*2.00*2 -4.000
-1.30*2.00*2 -5.200
RAZEM 240.440 m2
~R -
1* robocizna r-g 228.4180
0.95 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2|0106-04 przedmiar = poz.11*0.12 = 28.853 m3
~R -
1* robocizna r-g 130.9926
4.54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.2|0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
0108-20 na odlegtos¢ 18 km
przedmiar = poz.12 = 28.853 m3
~R -
1* robocizna r-g 32.3154
1.12 r-g/m3
~S -
2 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 40.6827
0.73+17*0.04=1.41 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.2|kalk. wiasna |przedmiar = poz.13 = 28.853 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 28.8530
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-01 Zerwanie istniejgcych wykonczen posadzek m2
d.1.2|0818-05 przedmiar = poz.3 = 581.700 m2
analogia
R -
1* robocizna r-g 104.7060
0.18 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-01 Usunigecie z budynku gruzu m3
d.1.2|0106-04 przedmiar = poz.15*0.01 =5.817 m3
R -
1* robocizna r-g 26.4092
4.54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.2|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km
0108-12 przedmiar = poz.16 = 5.817 m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 5.0026
0.86 r-g/m3
~S -
2 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 4.8863
0.5+17*0.02=0.84 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.2|kalk. wiasna |przedmiar = poz.17 = 5.817 m3
M-
1* utylizacja gruzu m3 5.8170
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.2|0819-15 przedmiar =
istniejgce tazienki
[1.97+4.50]*2*2.00 25.880
1.97*2.00 3.940
[1.27+0.22+0.58+4.27+1.65+2.03+0.20+2.47]*
2.00 25.380
-okno
-1.15*0.80*2 -1.840
-drzwi
-0.90*2.00*3 -5.400
RAZEM 47.960 m2
~R -
1* robocizna r-g 66.1848
1.38 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2|0106-04 przedmiar = poz.19*0.02 = 0.959 m3
~R -
1* robocizna r-g 4.3539
4.54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.2|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
0108-12 przedmiar = poz.20 = 0.959 m3
R -
1* robocizna r-g 0.8247
0.86 r-g/m3
~-S--
2* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.8056
0.5+17*0.02=0.84 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.2|kalk. wlasna |przedmiar = poz.20 = 0.959 m3
M -
1* utylizacja gruzu m3 0.9590
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-02 Demontaz baterii zmywakowej szt.
d.1.2|0132-01 przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.7000
0.7 r-g/szt.
M -
2* korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. 15 szt. 2.0000

mm
2 szt./szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.2|0132-01 przedmiar = 4.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.8000
0.7 r-g/szt.
M-
2 korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. 15 szt. 8.0000
mm
2 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowe;j szt.
d.1.2|0132-03 przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.0000
1 r-g/szt.
M -
2* korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. 15 szt. 6.0000
mm
3 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1.2|0235-03 przedmiar = 1.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 0.6900
0.69 r-g/kpl.
M-
2 korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 1.0000
1 szt./kpl.
3* sznur konopny smotowany kg 0.0500
0.05 kg/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.2|0235-06 przedmiar = 4.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 4.0000
1 r-g/kpl.
M-
2 korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. 32 szt. 4.0000
mm
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 4-02 Demontaz kabiny prysznicowej kpl.
d.1.2|0235-07 przedmiar = 2.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 5.2200
2.61 r-g/kpl.
M -
2* korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 2.0000
1 szt./kpl.
3* sznur konopny smofowany kg 0.1000
0.05 kg/kpl.
-19-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

29|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.2|0235-08 przedmiar = 2.00 kpl.

~R -
1* robocizna r-g 6.8800
3.44 r-g/kpl.

M-
2 korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. 15 szt. 2.0000
mm

1 szt./kpl.
3* sznur konopny smofowany kg 0.1800
0.09 kg/kpl.
4* korki zeliwne do rur kanalizacyjnych sr. 100 szt. 2.0000
mm

1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

30|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.2{0235-01 przedmiar = 1.00 kpl.

~R -

1* robocizna r-g 1.7100
1.71 r-g/kpl.
M-

2 korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 1.0000
1 szt./kpl.

3* sznur konopny smotowany kg 0.0500
0.05 kg/kpl.

4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.3 Roboty budowlane
1.31 Sufity
31|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt PROMAT gr. 15 mm | m2
d.1.3/0209-01 na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z
A profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowars-
twowe
przedmiar = poz.3 = 581.700 m2
~R -
1* robocizna r-g | 1250.6550
2.15 r-g/m2
M-
2 ptyty PROMAT gr. 15 mm m2 599.1510
1.03 m2/m2
3* profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 732.9420
1.26 m/m2
4 profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m | 1896.3420
3.26 m/m2
5* wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy szt. | 674.7720
1.16 szt./m2
6 czesc¢ gorna wieszaka noniuszowego RIGIPS | szt. | 674.7720
1.16 szt./m2
7 klamra zabezpieczajgca do wieszakéw noniu- | szt. | 1343.7270
szowych RIGIPS
2.31 szt./m2
8* tacznik poprzeczny RIGIPS do CD 60 szt. | 1832.3550
3.15 szt./m2
9* tacznik wzdtuzny RIGIPS do CD 60 szt. 93.0720
0.16 szt./m2
10* wkret RIGIPS TN 25 szt. | 5235.3000
9 szt./m2
11* wkret RIGIPS TN 35 szt. [12215.7000
21 szt./m2
12* kotwy metalowe szt. | 1279.7400
2.2 szt./m2
13* masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 151.2420
0.26 kg/m2
14* tasma spoinowa RIGIPS m 855.0990
1.47 m/m2
15* masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS kg 63.9870
ProFin Mix
0.11 kg/m2
16* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S -
17 wyciag m-g 26.1765
0.045 m-g/m?2
18* Srodek transportowy (1) m-g 8.1438
0.014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1.3/1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoi-
A nowanych szpachlowanych z gruntowaniem
przedmiar = poz.31 =581.700 m2
~R -
1* robocizna r-g 185.1551
0.3183 r-g/m2
M-
2 farba emulsyjna dm3| 150.6603
0.259 dm3/m2
3* klej kostny kg 2.9085
0.005 kg/m?2
4* szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emul- | kg | 1745.1000
syjnej
3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 1.8614

0.0032 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

Sufity

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Sciany

Projektowane s$cianki dzialowe gipsowo-kartonowe

Konstrukcja

33|KNR-W 2-02
d.1.3/2003-03

1*

o
3%
4
5*
6*
7+
g*
9*

10*

11

12*

13*

Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono-
wych wodoodpornych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jedno-
warstwo 100-01

przedmiar =

Scianka dziatowa wodoodporna
[1.93+1.85+0.50]*2.50 10.700
-otwor drzwiowy

-0.90*2.05*2 -3.690
RAZEM 7.010 m2

R -
robocizna
2.27 r-g/m2

M --
ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporna
2.06 m2/m2

ksztattowniki stalowe profilowane U100
0.76 m/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C100
2.05 m/m2

kotki do wstrzeliwania z nabojami

4.06 szt./m2

blachowkrety

27.76 szt./m2

gips budowlany szpachlowy

0.00196 t/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 100 mm
1.03 m2/m2

tasma

3.626 m/m2

woda

0.00127 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
wyciag

0.04 m-g/m2

$rodek transportowy
0.0288 m-g/m?2

m2

szt.

szt.

m2

m3

%

m-g

m-g

15.9127

14.4406
5.3276
14.3705
28.4606
194.5976
0.0137
7.2203
25.4183
0.0089

1.5000

0.2804

0.2019

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

34|KNR-W 2-02
d.1.3/2003-06
2.1,
1

1*

2%

3*

Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono-
wych ognioodporna na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 100-02

przedmiar =

Scianka dziatowa ognioodporna EI30
[2.16+4.96+6.86+3.12+2.80*2+4.07+6.86+
6.68+2.98+1.94+21.36]*3.50 233.065
[3.45+1.16+1.88+1.60+4.78]*3.50 45.045
[24.07+7.5142.74+8.57+2.44*2+5.57+2.04+
8.58+5.46+1.84+8.67+5.04+1.92+9.03*2+
2.97+3.90]*3.50 391.370
-otwor drzwiowy

-1.00*2.05*6 -12.300
-1.10*2.05*14 -31.570
-1.30*2.05 -2.665
RAZEM 622.945 m2

R -
robocizna
2.91 r-g/m2

M -
ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne
4.12 m2/mz2

ksztattowniki stalowe profilowane U100
0.76 m/m2

m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4
5*
6*
7+
g*
9*

10*

11

12*

13*

ksztattowniki stalowe profilowane C100
2.05 m/m2

kotki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

blachowkrety

44.42 szt./m2

gips budowlany szpachlowy
0.00282 t/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 100 mm
1.03 m2/m2

tasma

3.626 m/m2

woda

0.00183 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
wyciag

0.07 m-g/m2

$rodek transportowy
0.0523 m-g/m?2

szt.

szt.

m2

m3

%

m-g

m-g

1277.0373
2529.1567
27671.2169
1.7567
641.6334
2258.7986
1.1400

1.5000

43.6062

32.5800

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

35
d.1.3
2.1,
1

1*

2%

3*
4*
5*

6*

7+
g+
9*
10*
11

12*

13*

14*

15*

KNR AT-43
0106-06

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji
nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06)
przedmiar =

Scianka dziatowa EI60

5.70*3.50 19.950
RAZEM 5.70*3.50 = 19.950 m2

R -
robocizna
3.39 r-g/m?2

M-
ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR
FIRE-line typ F gr. 12,5 mm

4.12 m2/m2

profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL

0.84 m/m2

profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL

2.08 m/m2

ptyty z wetny mineralnej gr. 100 mm

1.05 m2/m2

tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer.
90 mm

1.16 m/m2

wkret RIGIPS TN 25

10 szt./m2

wkret RIGIPS TN 35

25 szt./m2

kotki rozporowe

1.6 szt./m2

masa szpachlowa RIGIPS VARIO
1.05 kg/m?2

tasma spoinowa RIGIPS

2.94 m/m2

masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS
ProFin Mix

0.22 kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~-8 -

wyciag

0.07 m-g/m2
srodek transportowy (1)
0.052 m-g/m2

m2

r-g

m2

m2

szt.
szt.

szt.

kg

kg

%

m-g

67.6305

82.1940

16.7580
41.4960
20.9475

23.1420

199.5000
498.7500
31.9200
20.9475
58.6530

4.3890

0.5000

1.3965

1.0374

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
36|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.3|0106-07 RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji
2.1. nosnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za
1 nastepna warstwe ptyt g.-k.
przedmiar = poz.35*2 = 39.900 m2
R -
1* robocizna r-g 14.3640
0.36 r-g/m2
M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR m2 41.0970
FIRE-line typ F gr. 12,5 mm
1.03 m2/m2
3* wkret RIGIPS TN 35 szt. | 399.0000
10 szt./m2
4* masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 10.3740
0.26 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.3192
0.008 m-g/m?2
7 Srodek transportowy (1) m-g 0.3591
0.009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR AT-43  |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziato- szt.
d.1.3|0119-03 wych z profili UA 100 pod montaz drzwi i na-
2.1, Swietli
1 przedmiar =
$cianka dziatowa wodoodporna
2.00 2.000
$cianka dziatowa ognioodporna
6.00 6.000
14.00 14.000
1.00 1.000
RAZEM 23.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 44.1600
1.92 r-g/szt.
M -
2* profil oscieznicowy RIGIPS UA 100 m 144.9000
6.3 m/szt.
3* katownik do profili oscieznicowych UA 100 szt. 96.6000
4.2 szt./szt.
4* profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL m 48.3000
2.1 m/szt.
5* profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL m 48.3000
2.1 m/szt.
6* $ruba M8 do profilu UA szt. | 386.4000
16.8 szt./szt.
7 kotki rozporowe szt. 48.3000
2.1 szt./szt.
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~-S--
9* wyciag m-g 0.5520
0.024 m-g/szt.
10* Srodek transportowy (1) m-g 0.3220
0.014 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Koszty posrednie [Kp]

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13299 Uzytkownik: Grzegorz Btaszczyk

PODSUMOWANIE

Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.3.2 Wykonczenie
1.2
1.3.2 Pomieszczenia mokre
1.2,
1
38|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.1.3/0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
2.1, cej (folii w ptynie) wykonywana recznie - dwu-
21 stronnie
przedmiar =
pomieszczenia mokre
poz.33/2.50*2.00*2 11.216
RAZEM p0z.33/2.50%2.00*2 = 11.216 m?2
R -
1* robocizna r-g 1.4581
0.13 r-g/m2
M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 15.0294
nie)
1.34 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.2243
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowe;j m2
d.1.3|0401-02 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
2.1. na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
21 mm
przedmiar = poz.38 = 11.216 m2
R -
1* robocizna r-g 0.6730
0.06 r-g/m2
M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 7.5147
nie)
0.67 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.1122
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40|KNR AT-27  |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.3|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
2.1. recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
21 przedmiar = poz.38 = 11.216 m?2
~R -
1* robocizna r-g 0.4486
0.04 r-g/m2
M-
2 wkiadka zbrojgca do polimerowych mas m2 11.7768
uszczelniajgcych
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych m
d.1.3/0502-04 na bitumiczng mase KMB lub mase polimero-
2.1, wa
2.1 przedmiar =2.00*8 = 16.000 m

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 1.1200
0.07 r-g/m
M-
2 preparat gruntujacy dm3 0.8000
0.05 dm3/m
3* polimerowa masa uszczelniajaca (folia w pty- kg 4.8000
nie)
0.3 kg/m
4* tasma uszczelniajgca m 16.8000
1.05 m/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
~-S--
6* mieszarka do zapraw m-g 0.0320
0.002 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

42|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2

d.1.3{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.1. przedmiar = poz.38 = 11.216 m?2
21
R -
1* robocizna r-g 0.8973
0.08 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 2.4675
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~-S--

4* wyciag m-g 0.0022
0.0002 m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0034

0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

43|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 10 x 10 | m2
d.1.3/0829-01 cm - na klej

2.1. przedmiar = poz.38 = 11.216 m?2
21

R -

1* robocizna r-g 33.5370
2.9901 r-g/m2
M -

2* ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 11.4403
1.02 m2/m2

3* zaprawa klejgca kg 58.3232
5.2 kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 7.2904
0.65 kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~-S--

6* wyciag m-g 0.4150
0.037 m-g/m2

7 Srodek transportowy m-g 0.2692
0.024 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

44 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.1.3/0815-02 na $cianach z ptyt gipsowych
2.1, przedmiar = poz.38/2.00*0.50 = 2.804 m?2
21
R -
1* robocizna r-g 1.5716

0.5605 r-g/m2

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 4.2060
1.5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykty kg 2.8040
1 kg/m2
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0.1206
0.043 szt./m2
5* woda m3 0.0049
0.00175 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.0050
0.0018 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 0.0081
0.0029 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "AT- | m2
d.1.3{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.1, przedmiar = poz.44 = 2.804 m2
2.1
~R -
1* robocizna r-g 0.2243
0.08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0.6169
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0006
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0008
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1.3/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
2.1. gruntowaniem
21 przedmiar = poz.44 = 2.804 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.4924
0.1756 r-g/m2
M-
2* farba emulsyjna dm3 0.7739
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0008
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pomieszczenia mokre
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.3.2 Pomieszczenie pozostate
1.2,
2
47|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.1.3|0815-02 na scianach z ptyt gipsowych - dwustronnie
2.1, przedmiar =
2.2 poz.34*2 1245.890
poz.36 39.900
RAZEM 1285.790 m2
~R -
1* robocizna r-g 720.6853
0.5605 r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg | 1928.6850
1.5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykty kg | 1285.7900
1 kg/m2
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 55.2890
0.043 szt./m2
5* woda m3 2.2501
0.00175 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 2.3144
0.0018 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 3.7288
0.0029 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "AT- | m2
d.1.3{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.1, przedmiar = poz.47 = 1285.790 m?2
2.2
~R -
1* robocizna r-g 102.8632
0.08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 282.8738
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.2572
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.3857
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1.3{1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
2.1. gruntowaniem
2.2 przedmiar = poz.47 = 1285.790 m2
~R -
1* robocizna r-g 225.7847
0.1756 r-g/m2
M-
2* farba emulsyjna dm3| 354.8780
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3857

0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie pozostate

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

OGOLEM

Wykonczenie

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

-31 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13299 Uzytkownik: Grzegorz Btaszczyk

OGOLEM

Projektowane $cianki dziatowe gipsowo-kartonowe

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.3.2 Istniejace sciany
2
1.3.2 Wykonczenie
2.1
1.3.2 Pomieszczenia mokre
2.1,
1
50|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierz- | m2
d.1.3/2611-01 chni $cian
2.2, przedmiar =
1.1 pomieszczenia mokre
[1.97+4.50]*2*2.00 25.880
1.97*2.00 3.940
[1.27+0.22+0.58+4.27+1.65+2.03+0.20+2.47]*
2.00 25.380
-okno
-1.15*0.80*2 -1.840
-drzwi
-0.90*2.00*3 -5.400
RAZEM 47.960 m2
R -
1* robocizna r-g 13.0451
0.272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.1.3/0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
2.2, cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1.1 przedmiar = poz.50 =47.960 m2
R -
1* robocizna r-g 6.2348
0.13 r-g/m2
M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 64.2664
nie)
1.34 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.9592
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowe;j m2
d.1.3|0401-02 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
2.2 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
1.1 mm
przedmiar = poz.50 =47.960 m2
R -
1* robocizna r-g 2.8776
0.06 r-g/m2
M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 32.1332
nie)
0.67 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.4796
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
53|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.3|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
2.2 recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
1.1 przedmiar = poz.50 = 47.960 m?2
~R -
-32-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 1.9184
0.04 r-g/m2
M-
2 wkiadka zbrojgca do polimerowych mas m2 50.3580
uszczelniajgcych
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

54|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych m
d.1.3/0502-04 na bitumiczng mase KMB lub mase polimero-
2.2, wa
1.1 przedmiar =2.00*4*2 = 16.000 m
R -
1* robocizna r-g 1.1200
0.07 r-g/m
M -
2* preparat gruntujgcy dm3 0.8000
0.05 dm3/m
3* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 4.8000
nie)
0.3 kg/m
4* tasma uszczelniajgca m 16.8000
1.05 m/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
~S -
6 mieszarka do zapraw m-g 0.0320
0.002 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

55|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2

d.1.3{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2, przedmiar = poz.50 =47.960 m2
1.1
~R -
1* robocizna r-g 3.8368
0.08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 10.5512
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~S -

4* wyciag m-g 0.0096
0.0002 m-g/m2

5* $rodek transportowy m-g 0.0144

0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

56|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 10 x 10 | m2
d.1.3|0829-01 cm - na klej

2.2, przedmiar = poz.50 =47.960 m2

1.1
~R--

1* robocizna r-g 143.4052
2.9901 r-g/m2
M --

2 ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 48.9192
1.02 m2/m2

3* zaprawa klejgca kg 249.3920
5.2 kg/m?2

4* zaprawa spoinujgca kg 31.1740
0.65 kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 1.7745
0.037 m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 1.1510
0.024 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
57|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierz- | m2
d.1.3/2611-01 chni $cian
2.2, przedmiar = poz.50/2.00*0.50 = 11.990 m2
1.1
~R -
1* robocizna r-g 3.2613
0.272 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
58 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1.3]1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
2.2, wierzchnie pionowe
1.1 przedmiar = poz.57 = 11.990 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.9592
0.08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 2.6378
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0024
0.0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.0036
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
59|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.1.3|0815-02 na scianach z plyt gipsowych
2.2 przedmiar = poz.57 = 11.990 m2
1.1
~R -
1* robocizna r-g 6.7204
0.5605 r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 17.9850
1.5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykty kg 11.9900
1 kg/m2
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0.5156
0.043 szt./m2
5* woda m3 0.0210
0.00175 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.0216
0.0018 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 0.0348
0.0029 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
60|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.1.3{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2 przedmiar = poz.57 = 11.990 m2
1.1
~R -
1* robocizna r-g 0.9592
0.08 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 2.6378
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~S -

4* wyciag m-g 0.0024
0.0002 m-g/m2

5* $rodek transportowy m-g 0.0036

0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1.3{1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
2.2 gruntowaniem
1.1 przedmiar = poz.57 = 11.990 m?2
~R -
1* robocizna r-g 2.1054
0.1756 r-g/m2
M-
2* farba emulsyjna dm3 3.3092
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0036
0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Pomieszczenia mokre

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.3.2 Pomieszczenie pozostate
21
2
62|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych| m2
d.1.3|0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
2.2, Scianach
1.2 przedmiar =
[7.65+25.35]*3.50 115.500
17.46*3.50 61.110
25.47*3.50 89.145
[7.31+1.85+3.50+2.42+10.98]*3.50 91.210
7.65*3.50 26.775
17.95*3.50 62.825
[3.97+3.43]*3.50 25.900
[3.55+1.95*2]*3.50 26.075
[3.55+1.36]*2*3.50 34.370
[6.65+3.17+2.00+7.65*2*2]*3.50 144.970
[1.88+3.07+4.27+2.25+6.15+3.07]*
3.50 72.415
6.863.50 24.010
-otwor okienny
-1.65*2.25*2 -7.425
-1.65*2.00 -3.300
-3.25*2.00*7 -45.500
-1.10*2.00 -2.200
-3.45*2.00 -6.900
-3.55*2.00*3 -21.300
-3.00*2.00 -6.000
-1.65%2.25*2 -7.425
-1.45*2.25"6 -19.575
-otwor drzwiowy
-1.40*2.00*3 -8.400
-0.90*2.00*10 -18.000
-0.80*2.00*2 -3.200
RAZEM 625.080 m2
~R -
1* robocizna r-g 231.2796
0.37 r-g/m2
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.3752
0.0022 m3/m2
3* gips szpachlowy t 0.8751
0.0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 3.1254
0.005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 4.0005
0.0064 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 6.2508
nym 0,5t
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
63|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.1.3{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2. przedmiar = poz.62 = 625.080 m2
1.2
R -
1* robocizna r-g 50.0064
0.08 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 137.5176
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.1250
0.0002 m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

5* $rodek transportowy m-g 0.1875
0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

64|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.1.3|0815-02 na scianach z plyt gipsowych
2.2 przedmiar = poz.63 = 625.080 m2
1.2
~R--
1* robocizna r-g 350.3573
0.5605 r-g/m2
M --
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 937.6200
1.5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykty kg 625.0800
1 kg/m2
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 26.8784
0.043 szt./m2
5* woda m3 1.0939
0.00175 m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~S -

7 wyciag m-g 1.1251
0.0018 m-g/m2

8 $rodek transportowy m-g 1.8127

0.0029 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

65|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2

d.1.3{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2 przedmiar = poz.64 = 625.080 m2
1.2
~R -
1* robocizna r-g 50.0064
0.08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 137.5176
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~S -

4* wyciag m-g 0.1250
0.0002 m-g/m2

5* $rodek transportowy m-g 0.1875

0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1.3/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
2.2 gruntowaniem
1.2 przedmiar = poz.64 = 625.080 m2
~R -
1* robocizna r-g 109.7640
0.1756 r-g/m2
M-
2* farba emulsyjna dm3| 172.5221
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.1875
0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie pozostate

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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RAZEM
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Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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jedn.

1.3.2 Wewnetrzna stolarka drzwiowa

67|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych | m2
d.1.3|1024-06 - dA1

2.3 przedmiar =
dA1
1.00*2.00*[8+7] 30.000
RAZEM 1.00*2.00*[8+7] = 30.000 m2

~R--
1* robocizna r-g 63.6000
2.12 r-g/m2

M --
2 kotwy stalowe szt. 158.7000
5.29 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 8.7000
0.29 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - dA1 m2 30.0000
1 m2/m?2

~S -
6 wyciag m-g 1.5000
0.05 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 1.8000
0.06 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

68|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - | m2
d.1.3|1024-08 dA2
2.3 przedmiar =
dA2
1.20*2.00 2.400
RAZEM 1.20*2.00 = 2.400 m2

~R--
1* robocizna r-g 7.4400
3.1 r-g/m2

M --
2 kotwy stalowe szt. 11.4240
4.76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.5760
0.24 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - dA2 m2 2.4000
1 m2/m?2

~S -
6* wyciag m-g 0.1200
0.05 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.1440
0.06 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

69|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych | m2
d.1.3|1024-06 - dA3
2.3 przedmiar =
dA3
1.00*2.00*[4+7] 22.000
RAZEM 1.00*2.00*[4+7] = 22.000 m2

~R--
1* robocizna r-g 46.6400
2.12 r-g/m2

M --
2 kotwy stalowe szt. 116.3800
5.29 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 6.3800
0.29 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5* drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - dA3 m2 22.0000
1 m2/m?2
~S -
6 wyciag m-g 1.1000
0.05 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 1.3200
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
70|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych | m2
d.1.3{1024-06 - dA4
2.3 przedmiar =
dA4
0.90*2.00*[1+2] 5.400
RAZEM 0.90*2.00*[1+2] = 5.400 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.4480
2.12 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 28.5660
5.29 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.5660
0.29 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - dA4 m2 5.4000
1 m2/m?2
~S -
6* wyciag m-g 0.2700
0.05 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3240
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wewnetrzna stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.3.3 Posadzki
71|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierz- | m2
d.1.3|2611-01 chni posadzek
3 przedmiar = poz.3 = 581.700 m2
R -
1* robocizna r-g 158.2224
0.272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
72|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "BE- | m?2
d.1.3{1134-01 TOKONTAKT" - powierzchnie poziome
3 przedmiar = poz.71 =581.700 m2
~R -
1* robocizna r-g 34.9020
0.06 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujacy "BETOKONTAKT" dm3| 145.4250
0.25 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1163
0.0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.1745
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
73|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.1.3{1130-01 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3 konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
przedmiar =
pomieszczenia suche
5.90 5.900
6.40 6.400
5.00 5.000
7.50 7.500
7.20 7.200
5.80 5.800
6.90 6.900
pomieszczenia mokre
7.60 7.600
RAZEM 52.300 m2
R -
1* robocizna r-g 8.8910
0.17 r-g/m2
M -
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 426.2450
8.15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.5230
0.01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.5230
0.01 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
74|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.1.3{1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
3 konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
przedmiar =
pomieszczenia suche
9.90 9.900
28.00 28.000
20.90 20.900
24.00 24.000
23.70 23.700
17.80 17.800
9.80 9.800
24.90 24.900
9.90 9.900
24.90 24.900
10.70 10.700
27.30 27.300
9.30 9.300
33.70 33.700
11.60 11.600
32.70 32.700
19.60 19.600
13.60 13.600
34.70 34.700
42.10 42.100
24.70 24.700
67.20 67.200
pomieszczenie mokre
8.40 8.400
RAZEM 529.400 m2
R -
1* robocizna r-g 74.1160
0.14 r-g/m2
M -
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg | 4314.6100
8.15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 5.2940
0.01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 5.2940
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
75|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.1.3{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3 przedmiar = poz.71 =581.700 m2
~R -
1* robocizna r-g 34.9020
0.06 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 122.1570
0.21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1163
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1745
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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jedn.
76|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznychz | m2
d.1.3{1123-01 warstwg izolacyjng rulonowe
3 przedmiar =
pomieszczenie suche
5.90 5.900
9.90 9.900
28.00 28.000
20.90 20.900
24.00 24.000
23.70 23.700
6.40 6.400
5.00 5.000
17.80 17.800
9.80 9.800
24.90 24.900
9.90 9.900
24.90 24.900
10.70 10.700
27.30 27.300
9.30 9.300
7.50 7.500
7.20 7.200
33.70 33.700
11.60 11.600
32.70 32.700
5.80 5.800
19.60 19.600
6.90 6.900
13.60 13.600
34.70 34.700
42.10 42.100
24.70 24.700
67.20 67.200
RAZEM 565.700 m2
~R -
1* robocizna r-g 242.6853
0.429 r-g/m?2
M-
2 wykfadzina rulonowa z PCV z warstwg izolacyj- | m2 616.6130
ng
1.09 m2/m2
3* klej winylowy kg 339.4200
0.6 kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 56.5700
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 2.4891
0.0044 m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.8668
0.0033 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
77/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.1.3/1124-06 sztucznych - profile wyobleniowe
.3|analogia przedmiar = poz.76*1.16<m/m2> = 656.212 m
~R -
1* robocizna r-g 96.4632
0.147 r-g/m
M-
2 profile wyobleniowe pod oktadzing podtogowg | m 702.1468
1.07 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1312
0.0002 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.1969
0.0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
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Cena jednostkowa:
78| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznychz | m2
d.1.3{1123-01 warstwg izolacyjng rulonowe - wywiniecie na
3 Sciane
przedmiar = 62.793 <p0z.79*10%> = 62.793
m?2
R -
1* robocizna r-g 26.9382
0.429 r-g/m2
M -
2* wyktadzina rulonowa z PCV z warstwg izolacyj- | m2 68.4444
ng
1.09 m2/m2
3* klej winylowy kg 37.6758
0.6 kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 6.2793
0.1 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.2763
0.0044 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.2072
0.0033 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
79|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.1.3{1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
3 przedmiar =
#p46
62.793 <poz.78>
627.927 627.927
RAZEM 627.927 m2
R -
1* robocizna r-g 79.1188
0.126 r-g/m2
M -
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 18.8378
0.03 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
80|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.1.3/0401-03 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
3 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
przedmiar =
pomieszczenie mokre
7.60 7.600
8.40 8.400
RAZEM 16.000 m2
R -
1* robocizna r-g 2.4000
0.15 r-g/m2
M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 21.4400
nie)
1.34 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.3200
0.02 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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81|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.1.3|0401-04 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
3 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
mm
przedmiar = poz.80 = 16.000 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1200
0.07 r-g/m2
M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 10.7200
nie)
0.67 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.1600
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
82|KNR AT-27 |lIzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.3|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
3 recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
przedmiar = poz.80 = 16.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.6400
0.04 r-g/m2
M-
2 wkiadka zbrojgca do polimerowych mas m2 16.8000
uszczelniajgcych
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
83|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie taSm uszczelniajgcych m
d.1.3/0502-04 na bitumiczng mase KMB lub mase polimero-
3 wa
przedmiar =
potaczenie posadzka-sciana
[1.93+1.00]*2 5.860
[1.93+1.92]*2 7.700
[1.97+1.38]*2 6.700
[1.85+1.22]*2 6.140
[1.85+3.15]*2 10.000
RAZEM 36.400 m
~R -
1* robocizna r-g 2.5480
0.07 r-g/m
M-
2 preparat gruntujacy dm3 1.8200
0.05 dm3/m
3* polimerowa masa uszczelniajaca (folia w pty- kg 10.9200
nie)
0.3 kg/m
4* tasma uszczelniajgca m 38.2200
1.05 m/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
~-S--
6* mieszarka do zapraw m-g 0.0728
0.002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
84 |KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy- | m
d.1.3/1119-02 sokosci cokolika réwnej 10 cm
.3|analogia przedmiar = poz.83 = 36.400 m
~R -
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jedn.
1* robocizna r-g 19.6960
0.5411 r-g/m
M-
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 2.7300
0.075 m2/m
3* zaprawa klejgca kg 28.3920
0.78 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 3.0030
0.0825 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.2111
0.0058 m-g/m
7 $rodek transportowy m-g 0.1383
0.0038 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.34 Projektowane podkonstrukcje stalowe
1.3.4 Podkonstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjna
A
85/KNR 2-05 Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjng | t
d.1.3{0120-03 przedmiar = 641.30/1000 = 0.641 t
4.1|analogia
~R -
1* robocizna r-g 18.2055
29.74*0.955=28.4017 r-g/t
M-
2 deski iglaste obrzynane m3 0.0045
0.007 m3/t
3* krawedziaki iglaste m3 0.0038
0.006 m3/t
4* drabiny z rur stalowych spawane kg 0.4487
0.7 kgt
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z | kg 0.1282
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami
0.2 kg/t
6* trzpienie stalowe do montazu konstrukgji stalo- | kg 0.0641
wych
0.1 kg/t
7 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.1218
miniowa 60 %
0.19 dm3/t
8 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 16.0250
$r. 3.25mm
25 szt./t
9* tlen techniczny m3 1.1538
1.8 m3/t
10* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3846
0.6 kg/t
~-S--
11* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.9230
3 m-g/t
12* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.9615
1.5 m-g/t
13* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.9615
1.5 m-g/t
14* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4.6793
7.3 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
86 Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjng | kpl
d.1.3|kalk. wlasna |- materiat
4.1 przedmiar = 1.00 kpl
M-
1* ksztattownik IPE 240 kg 499.2000
499.20 kg/kpl
2" ksztattownik IPE 120 kg 130.8000
130.80 kg/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
87|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.3|0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnos-
4.1 ciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
przedmiar =
ksztattownik IPE240
8.13*2*0.922<m2/m> 14.992
ksztattownik IPE120
2.09*6*0.475<m2/m> 5.957
RAZEM 20.949 m2
R -
1* robocizna r-g 8.6436
0.4126 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
88|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.3|0105-01 przedmiar = poz.87 = 20.949 m2
4.1
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 0.8799
0.042 r-g/m2
M-
2 benzyna do ekstrakgc;ji dm3 2.5348
0.121 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
89|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.3|0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych
4.1 przedmiar = poz.87 = 20.949 m2
R -
1* robocizna r-g 2.3316
0.1113 r-g/m2
M -
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego dm3 2.8072
stosowania
0.134 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 0.2246
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9 %(od M)
~-S--
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0063
0.0003 m-g/m?2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0063
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
90|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.3/0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych -
4.1|z.s2.1.4. nastepna warstwa
przedmiar = poz.87 = 20.949 m2
R -
1* robocizna r-g 1.9819
0.1113*0.85=0.094605 r-g/m?2
M -
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego dms3 2.6668
stosowania
0.134*0.95=0.1273 dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 0.2133
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072¥0.95=0.010184 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9 %(od M)
~-S--
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0063
0.0003 m-g/m?2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0063
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
91|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi m2
d.1.3/0214-01 konstrukcji petnosciennych
41 przedmiar = poz.87 =20.949 m?2
~R -
1* robocizna r-g 1.9776
0.0944 r-g/m2
M-
2 emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania dm3 2.3044
0.11 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 0.1844

chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.0088 dm3/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9 %(od M)

~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0063
0.0003 m-g/m2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0063

0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Podkonstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjng

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.34

Podkonstrukcja stalowa pod instalacje |

92|KNR 2-05
d.1.3/0201-01
.4.2|analogia

1*

2%
3*

4*
5*

6*

7+
8
9
10*

11*

Konstrukcja stalowa pod instalacje

przedmiar =

BS1

584.70/1000 0.585
BS2

114.80/1000 0.115
BS3

24.30/1000 0.024
BS4

36.00/1000 0.036
BS5

10.90/1000 0.011
BS6

14.80/1000 0.015
BS7

17.80/1000 0.018
RAZEM 0.804 t

R -
robocizna
35.01*0.955=33.43455 r-g/t

M -
blachy stalowe walcowane na gorgco StO i
StOS grub. 4.75 - 40 mm

29.2 kgt

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %

0.19 dm3/t

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
25 szt./t

tlen techniczny

1.8 m3/t

acetylen techniczny rozpuszczony

0.6 kg/t

~-S--
zuraw samochodowy 5-6 t

0.3 m-g/t

zuraw samochodowy 12-16 t

4 m-git

ciggnik kotowy 75-85 KM

0.8 m-g/t

przyczepa dtuzycowa 10 t

0.8 m-g/t

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
1.1 m-g/t

r-g

kg

dms3

szt.
m3

kg

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

26.8814

23.4768

0.1528

20.1000
1.4472

0.4824

0.2412
3.2160
0.6432
0.6432

0.8844

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

93|KNR 2-05
d.1.3|0101-01
4.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Stupy o masie do 1t

przedmiar =

S1

663.30/1000 0.663
RAZEM 663.30/1000 = 0.663 t

R -
robocizna
22.8*0.955=21.774 r-g/t

M-
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami

0.2 kg/t

trzpienie stalowe do montazu konstrukgiji stalo-
wych

0.1 kg/t

blachy stalowe walcowane na gorgco StO i
StOS grub. 4.75 - 40 mm

18.3 kgt

drabiny z rur stalowych spawane

5.9 kg/t

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %

0.19 dm3/t

kg

kg

kg

kg

dms3
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*

o*

10*
11*
12*
13*

14*

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
$r. 3.25mm

25 szt./t

tlen techniczny

1.8 m3/t

acetylen techniczny rozpuszczony

0.6 kg/t

~-S--
zuraw samochodowy 5-6 t

1.1 m-g/t

zuraw samochodowy 12-16 t

2 m-g/t

ciggnik kotowy 75-85 KM

1.8 m-g/t

przyczepa dtuzycowa 10 t

1.8 m-g/t

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
4.1 m-g/t

szt.

m3

kg

m-g
m-g

m-g

m-g

16.5750

1.1934

0.3978

0.7293
1.3260
1.1934
1.1934

2.7183

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

"
-
-
»
5
o
-
-

g*

kalk. wtasna

Konstrukcja stalowa pod instalacje - materiat
przedmiar = 1.00 kpl

M -
ksztattownik RK 80x80x3 - BS1
584.70 kg/kpl

ksztattownik RP 80x40x3 - BS2
114.80 kg/kpl

ksztattownik RP 80x40x3 - BS3
24.30 kg/kpl

ksztattownik RP 80x40x3 - BS4
36.00 kg/kpl

ksztattownik RP 80x40x3 - BS5
10.90 kg/kpl

ksztattownik RK 80x80x3 - BS6
14.80 kg/kpl

ksztattownik RK 80x80x3 - BS7
17.80 kg/kpl

ksztattownik RK 80x80x3 - S1
663.30 kg/kpl

blacha 120x10

1.70 kg/kpl

kpl

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

584.7000
114.8000
24.3000
36.0000
10.9000
14.8000
17.8000
663.3000

1.7000

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

95
d.1.3
4.2

1*

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do
trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnos-
ciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
przedmiar =

ksztattownik BS1

8.00*1*[0.08+0.08]*2 2.560
ksztattownik BS2

1.53*14*[0.08+0.04]*2 5.141
ksztattownik BS3

1.51*3*[0.08+0.04]*2 1.087
ksztattownik BS4

1.35*5*[0.08+0.04]*2 1.620
ksztattownik BS5

2.02*1*[0.08+0.04]*2 0.485
ksztattownik BS6

2.02*1*[0.08+0.08]*2 0.646
ksztattownik BS7

2.43*1*[0.08+0.08]*2 0.778
ksztattownik S1

2.51*33*[0.08+0.08]*2 26.506
blacha 120x10

0.12*0.18*2*33 1.426
RAZEM 40.249 m2

R -
robocizna
0.4126 r-g/m?2

m2

r-g

16.6067

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
96|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.3|0105-01 przedmiar = poz.95 = 40.249 m?2
4.2
R -
1* robocizna r-g 1.6905
0.042 r-g/m2
M -
2* benzyna do ekstrakcji dms3 4.8701
0.121 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
97|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.3/0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych
4.2 przedmiar = poz.95 = 40.249 m?2
~R -
1* robocizna r-g 4.4797
0.1113 r-g/m2
M-
2 farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego dm3 5.3934
stosowania
0.134 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dm3 0.4315
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9 %(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0121
0.0003 m-g/m2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0121
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
98|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.3|0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych -
4.2|z.sz.1.4. nastepna warstwa
przedmiar = poz.95 = 40.249 m?2
~R -
1* robocizna r-g 3.8078
0.1113*0.85=0.094605 r-g/m?
M-
2 farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego dm3 5.1237
stosowania
0.134*0.95=0.1273 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dms3 0.4099
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072%0.95=0.010184 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9 %(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0121
0.0003 m-g/m2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0121
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
99|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi | m2
d.1.3|0214-01 konstrukcji petnosciennych
4.2 przedmiar = poz.95 = 40.249 m2
R -
1* robocizna r-g 3.7995
0.0944 r-g/m2
M -
2* emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania dms3 4.4274

0.11 dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 0.3542
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.0088 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000

0.9 %(od M)

~-S--

5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0121
0.0003 m-g/m?2

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0121

0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

100|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw m2

d.1.3/0301-01 stalowych z ptyt gipsowych RIGIPS RIDURIT;
4.2 odpornos¢ ogniowa R 30/60 (system 6.10.00)
przedmiar =
S1
[0.08+0.08]*2*2.51*33 26.506
RAZEM [0.08+0.08]*2*2.51*33 = 26.506 m2
~R -
1* robocizna r-g 53.8072
2.03 r-g/m2
M-
2 ptyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 15 mm m2 27.3012
1.03 m2/m2
3* ptyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 25 mm m2 1.0602
0.04 m2/m2
4 wkret RIGIPS TD 30 szt. | 212.0480
8 szt./m2
5* wkret RIGIPS TD 35 szt. | 477.1080
18 szt./m2
6* wkret RIGIPS TD 40 szt. | 477.1080
18 szt./m2
7 masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 14.0482
0.53 kg/m?2
8* tasma spoinowa RIGIPS m 15.1084
0.57 m/m2
9* naroznik ochronny aluminiowy perforowany m 91.4457
3.45 m/mz2
10* wkret do blachy TB szt. | 344.5780
13 szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5 %(od M)

~S -

12 wyciag m-g 0.6627
0.025 m-g/m?2

13* Srodek transportowy (1) m-g 0.4241
0.016 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

101|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.1.3|0815-02 na scianach z plyt gipsowych
4.2 przedmiar = poz.100 = 26.506 m2
R -
1* robocizna r-g 14.8566
0.5605 r-g/m2
M -
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 39.7590
1.5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykty kg 26.5060
1 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 1.1398
0.043 szt./m2
5* woda m3 0.0464
0.00175 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~-S--
7 wyciag m-g 0.0477
0.0018 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
8 $rodek transportowy m-g 0.0769
0.0029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
102|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na naro- | m
d.1.3/2057-01 zach
4.2 przedmiar =2.51*4*33 = 331.320 m
R -
1* robocizna r-g 89.4564
0.27 r-g/m
M -
2 narozniki ochronne aluminiowe m 347.8860
1.05 m/m
3* zaprawa gipsowa kg 79.5168
0.24 kg/m
4* woda m3 0.0331
0.0001 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
6* zuraw okienny przenosny m-g 0.3313
0.001 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.6626
0.002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
103|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.1.3{1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
4.2 przedmiar = poz.100 = 26.506 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.1205
0.08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 5.8313
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0053
0.0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.0080
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
104 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1.3/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
4.2 gruntowaniem
przedmiar = poz.103 = 26.506 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.6545
0.1756 r-g/m2
M-
2* farba emulsyjna dm3 7.3157
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0080

0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
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Podkonstrukcja stalowa pod instalacje |

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.34

Podkonstrukcja stalowa pod instalacje Il

105
d.1.3
4.3

1*

2%
3*

4*
5*

6*

7+
8
9*
10*

11*

KNR 2-05
0201-01
analogia

Konstrukcja stalowa pod instalacje

przedmiar =

PST1

732.40/1000 0.732
PST2

131.10/1000 0.131
PST3

75.20/1000 0.075
PST4

38.60/1000 0.039
RAZEM 0.977 t

R -
robocizna
35.01*0.955=33.43455 r-g/t

M -
blachy stalowe walcowane na gorgco StO i
StOS grub. 4.75 - 40 mm

29.2 kgt

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %

0.19 dm3/t

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
25 szt./t

tlen techniczny

1.8 m3/t

acetylen techniczny rozpuszczony

0.6 kg/t

~-S--
zuraw samochodowy 5-6 t

0.3 m-g/t

zuraw samochodowy 12-16 t

4 m-git

ciggnik kotowy 75-85 KM

0.8 m-g/t

przyczepa dtuzycowa 10 t

0.8 m-g/t

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
1.1 m-g/t

kg

dms3

szt.
m3

kg

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

32.6656

28.5284

0.1856

24.4250
1.7586

0.5862

0.2931
3.9080
0.7816
0.7816

1.0747

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

106
d.1.3
4.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-05
0101-01

Stupy o masie do 1t

przedmiar =

S2

65.20/1000 0.065
RAZEM 65.20/1000 = 0.065 t

R -
robocizna
22.8*0.955=21.774 r-g/t

M-
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami

0.2 kg/t

trzpienie stalowe do montazu konstrukgiji stalo-
wych

0.1 kg/t

blachy stalowe walcowane na gorgco StO i
StOS grub. 4.75 - 40 mm

18.3 kgt

drabiny z rur stalowych spawane

5.9 kg/t

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %

0.19 dm3/t

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
$r. 3.25mm

25 szt./t

tlen techniczny

1.8 m3/t

r-g

kg

kg

kg

kg

dms3

szt.

m3
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0.0124

1.6250
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
9* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0390
0.6 kg/t
~S -
10* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0715
1.1 m-g/t
11* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 0.1300
2 m-g/t
12 ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0.1170
1.8 m-g/t
13* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.1170
1.8 m-g/t
14* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.2665
4.1 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

107 |KNR 2-05 Stezenia t
d.1.3|0101-05 przedmiar =

4.3 2.40/1000 0.002
25.20/1000 0.025
RAZEM 0.027 t

R -
1* robocizna r-g 0.9203
35.69*0.955=34.08395 r-g/t

M -
2* deski iglaste obrzynane m3 0.0002
0.008 m3/t
3* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z| kg 0.0405
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami

1.5 kg/t

4* trzpienie stalowe do montazu konstrukc;ji stalo- | kg 0.0135
wych
0.5 kg/t
5* drabiny z rur stalowych spawane kg 0.0243
0.9 kg/t
6 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.0051
miniowa 60 %
0.19 dm3/t

7 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 0.6750
$r. 3.25mm
25 szt./t

8* tlen techniczny m3 0.0486
1.8 m3/t
9* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0162
0.6 kg/t

~S -
10* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0486
1.8 m-g/t
11* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 0.0675
2.5 m-g/t
12 ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0.0756
2.8 m-g/t
13* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.0756
2.8 m-g/t
14* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.1404
5.2 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

108 Konstrukcja stalowa pod instalacje - materiat kpl
d.1.3|kalk. wlasna |przedmiar = 1.00 kpl
4.3
M -
1* ksztattownik IPE200 - PST1 kg 732.4000
732.40 kg/kpl
2* ksztattownik IPE200 - PST2 kg 131.1000
131.10 kg/kpl
3* ksztattownik IPE120- PST3 kg 75.2000
75.20 kg/kpl
4* ksztattownik IPE120- PST4 kg 38.6000
38.60 kg/kpl
5* ksztattownik RK100X100X5 kg 65.2000
65.20 kg/kpl
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
109|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.3/0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnos-
4.3 ciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
przedmiar =
ksztattownik PST1
7.90*4*0.768<m2/-m> 24.269
ksztattownik PST2
5.57*1*0.768<m2/m> 4.278
ksztattownik PST3
1.78*4*0.475<m2/m> 3.382
ksztattownik PST4
1.83*2%0.475<m2/m> 1.739
ksztattownik S2
0.90*4*[0.10+0.10]*2 1.440
RAZEM 35.108 m2
~R -
1* robocizna r-g 14.4856
0.4126 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
110|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.3|0105-01 przedmiar = poz.109 = 35.108 m2
4.3
R -
1* robocizna r-g 1.4745
0.042 r-g/m2
M -
2* benzyna do ekstrakcji dm3 4.2481
0.121 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
111|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.3/0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych
4.3 przedmiar = poz.109 = 35.108 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.9075
0.1113 r-g/m2
M-
2 farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego dm3 4.7045
stosowania
0.134 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dm3 0.3764
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9 %(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0105
0.0003 m-g/m2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0105
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
112|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.3|0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych -
4.3|z.sz.1.4. nastepna warstwa
przedmiar = poz.109 = 35.108 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.3214
0.1113*0.85=0.094605 r-g/m?
M-
2 farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego dm3 4.4692

stosowania
0.134*0.95=0.1273 dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 0.3575
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072¥0.95=0.010184 dm3/m?2

4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9 %(od M)

~-S--

5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0105
0.0003 m-g/m?2

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0105

0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

113|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi m2
d.1.3/0214-01 konstrukcji petnosciennych
4.3 przedmiar = poz.109 = 35.108 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.3142
0.0944 r-g/m2
M-
2 emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania dm3 3.8619
0.11 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 0.3090
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.0088 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000

0.9 %(od M)

~-S--

5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0105
0.0003 m-g/m?2

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0105

0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

114|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw m2

d.1.3/0301-01 stalowych z ptyt gipsowych RIGIPS RIDURIT;
4.3 odpornos¢ ogniowa R 30/60 (system 6.10.00)
przedmiar =
S2
[0.10+0.10]*2¥0.90*4 1.440
RAZEM [0.10+0.10]*2*0.90*4 = 1.440 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.9232
2.03 r-g/m2
M-
2 ptyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 15 mm m2 1.4832
1.03 m2/m2
3* ptyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 25 mm m2 0.0576
0.04 m2/m2
4 wkret RIGIPS TD 30 szt. 11.5200
8 szt./m2
5* wkret RIGIPS TD 35 szt. 25.9200
18 szt./m2
6* wkret RIGIPS TD 40 szt. 25.9200
18 szt./m2
7 masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 0.7632
0.53 kg/m?2
8* tasma spoinowa RIGIPS m 0.8208
0.57 m/m2
9* naroznik ochronny aluminiowy perforowany m 4.9680
3.45 m/mz2
10* wkret do blachy TB szt. 18.7200
13 szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5 %(od M)

~S -

12 wyciag m-g 0.0360
0.025 m-g/m?2

13* Srodek transportowy (1) m-g 0.0230
0.016 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
115|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.1.3|0815-02 na scianach z plyt gipsowych
4.3 przedmiar = poz.114 = 1.440 m2
R -
1* robocizna r-g 0.8071
0.5605 r-g/m2
M -
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.1600
1.5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykty kg 1.4400
1 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0.0619
0.043 szt./m2
5* woda m3 0.0025
0.00175 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.0026
0.0018 m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.0042
0.0029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
116|/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na naro- m
d.1.3/2057-01 zach
4.3 przedmiar = 0.90*4*4 = 14.400 m
~R -
1* robocizna r-g 3.8880
0.27 r-g/m
M-
2" narozniki ochronne aluminiowe m 15.1200
1.05 m/m
3* zaprawa gipsowa kg 3.4560
0.24 kg/m
4* woda m3 0.0014
0.0001 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
6 zuraw okienny przenos$ny m-g 0.0144
0.001 m-g/m
7 $rodek transportowy m-g 0.0288
0.002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
117|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.1.3|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
4.3 przedmiar = poz.114 = 1.440 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1152
0.08 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0.3168
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0003
0.0002 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0004

0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

-60 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13299 Uzytkownik: Grzegorz Btaszczyk




2023-08-23 REACH budowlanka PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
118|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.1.3/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
4.3 gruntowaniem
przedmiar = poz.117 = 1.440 m2
~“R--
1* robocizna r-g 0.2529
0.1756 r-g/m2
M --
2 farba emulsyjna dms3 0.3974
0.276 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S-
4* $rodek transportowy m-g 0.0004
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podkonstrukcja stalowa pod instalacije Il
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Projektowane podkonstrukcje stalowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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ROBOTY KONSTRUCYJNO-BUDOWLANE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1|ROBOTY KONSTRUCYJNO-BU-
DOWLANE

Roboty zabezpieczajgce

Roboty rozbiérkowe

Roboty budowlane

Sciany

1.1

1.2

1.3
.3.1|Sufity
3.2
3.2.|Projektowane $cianki dziatowe
1|gipsowo-kartonowe

1.3.2.|Konstrukcja

1.3.2.|Wykonczenie

1.3.2.|Pomieszczenia mokre

1.3.2.|Pomieszczenie pozostate

132 Istniejgce sciany

1.3.2.|Wykonczenie

1.3.2.|Pomieszczenia mokre

1.3.2.|Pomieszczenie pozostate

1.3.2.|Wewnetrzna stolarka drzwiowa

1.3.3|Posadzki

1.3:4 Projektowane podkonstrukcje sta-
lowe

1.3.4.|Podkonstrukcja stalowa pod cen-
trale wentylacyjng

-

1.3.4.|Podkonstrukcja stalowa pod ins-
2|talacje |

1.3.4.|Podkonstrukcja stalowa pod ins-
talacje Il

w

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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