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2023-08-23 REACH budowlanka PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY KONSTRUCYJNO-BUDOWLANE

1.1 Roboty zabezpieczające
1

d.1.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.65*2.25*2 m2 7.425
1.15*0.80*2 m2 1.840
1.65*2.00 m2 3.300
3.25*2.00*9 m2 58.500
1.10*2.00 m2 2.200
3.45*2.00 m2 6.900
3.55*2.00*3 m2 21.300
2.88*2.00 m2 5.760
1.70*2.00 m2 3.400
1.65*2.25*2 m2 7.425
1.45*2.25*6 m2 19.575
 

RAZEM 137.625
2

d.1.1
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi wejściowych do pomieszczeń folią polietylenową m2

1.40*2.00*3 m2 8.400
0.70*2.00 m2 1.400
1.20*2.00 m2 2.400
0.90*2.00*7 m2 12.600
1.00*2.00*14 m2 28.000
 

RAZEM 52.800
3

d.1.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

581.70 m2 581.700
RAZEM 581.700

1.2 Roboty rozbiórkowe
4

d.1.2
KNR 2-02
1017-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - demontaż m2

0.70*2.00*2 m2 2.800
0.90*2.00*2 m2 3.600
1.20*2.00*2 m2 4.800
 

RAZEM 11.200
5

d.1.2
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku gruzu m3

poz.4*0.05 m3 0.560
RAZEM 0.560

6
d.1.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 18 km

m3

poz.5 m3 0.560
RAZEM 0.560

7
d.1.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.6 m3 0.560
RAZEM 0.560

8
d.1.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1.2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.20*2.00*2 m2 4.800
RAZEM 4.800

10
d.1.2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0.70*2.00*2 2.800
0.90*2.00*2 3.600
1.20*2.00*2 4.800
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

11.200
poz.A*5.00<kg/m2>/1000 t 0.056
 

RAZEM 0.056
11

d.1.2
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

ścianki działowe
[2.01+1.94]*3.50 m2 13.825
[1.33+1.02]*3.50 m2 8.225
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[0.95+0.80]*3.50 m2 6.125
[3.86+4.21]*3.50 m2 28.245
[2.57+23.95+6.28+25.54+6.06]*3.05 m2 196.420
 
-otwory drzwiowe
-0.80*2.00*2 m2 -3.200
-1.00*2.00*2 m2 -4.000
-1.30*2.00*2 m2 -5.200
 

RAZEM 240.440
12

d.1.2
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku gruzu m3

poz.11*0.12 m3 28.853
RAZEM 28.853

13
d.1.2

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 18 km

m3

poz.12 m3 28.853
RAZEM 28.853

14
d.1.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.13 m3 28.853
RAZEM 28.853

15
d.1.2

KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie istniejących wykończeń posadzek m2

poz.3 m2 581.700
RAZEM 581.700

16
d.1.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku gruzu m3

poz.15*0.01 m3 5.817
RAZEM 5.817

17
d.1.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 18 km

m3

poz.16 m3 5.817
RAZEM 5.817

18
d.1.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.17 m3 5.817
RAZEM 5.817

19
d.1.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

istniejące łazienki
[1.97+4.50]*2*2.00 m2 25.880
1.97*2.00 m2 3.940
[1.27+0.22+0.58+4.27+1.65+2.03+0.20+2.47]*2.00 m2 25.380
-okno
-1.15*0.80*2 m2 -1.840
-drzwi
-0.90*2.00*3 m2 -5.400
 

RAZEM 47.960
20

d.1.2
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.19*0.02 m3 0.959
RAZEM 0.959

21
d.1.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 18 km

m3

poz.20 m3 0.959
RAZEM 0.959

22
d.1.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.20 m3 0.959
RAZEM 0.959

23
d.1.2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii zmywakowej szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.1.2

KNR 4-02
0132-03

Demontaż baterii prysznicowej szt.

2.00 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

26
d.1.2

KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1.2

KNR 4-02
0235-07

Demontaż kabiny prysznicowej kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1.2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Roboty budowlane
1.3.1 Sufity

31
d.1.3

.1

KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt PROMAT gr. 15 mm na konstrukcji krzyżowej jedno-
poziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe

m2

poz.3 m2 581.700
RAZEM 581.700

32
d.1.3

.1

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.31 m2 581.700
RAZEM 581.700

1.3.2 Ściany
1.3.2

.1
Projektowane ścianki działowe gipsowo-kartonowe

1.3.2
.1.1

Konstrukcja

33
d.1.3
.2.1.

1

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych  na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2

ścianka działowa wodoodporna
[1.93+1.85+0.50]*2.50 m2 10.700
 
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*2 m2 -3.690
 

RAZEM 7.010
34

d.1.3
.2.1.

1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych ognioodporna na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02

m2

ścianka działowa ognioodporna EI30
[2.16+4.96+6.86+3.12+2.80*2+4.07+6.86+6.68+2.98+1.94+21.36]*3.50 m2 233.065
[3.45+1.16+1.88+1.60+4.78]*3.50 m2 45.045
[24.07+7.51+2.74+8.57+2.44*2+5.57+2.04+8.58+5.46+1.84+8.67+5.04+1.92+
9.03*2+2.97+3.90]*3.50

m2 391.370

 
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*6 m2 -12.300
-1.10*2.05*14 m2 -31.570
-1.30*2.05 m2 -2.665
 

RAZEM 622.945
35

d.1.3
.2.1.

1

KNR AT-43
0106-06

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo-
wej konstrukcji nośnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarst-
wowym (system 3.40.06)

m2

ścianka działowa EI60
5.70*3.50 m2 19.950

RAZEM 19.950
36

d.1.3
.2.1.

1

KNR AT-43
0106-07

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo-
wej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warst-
wę płyt g.-k.

m2

poz.35*2 m2 39.900
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RAZEM 39.900

37
d.1.3
.2.1.

1

KNR AT-43
0119-03

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż
drzwi i naświetli

szt.

ścianka działowa wodoodporna
2.00 szt. 2.000
 
ścianka działowa ognioodporna
6.00 szt. 6.000
14.00 szt. 14.000
1.00 szt. 1.000
 

RAZEM 23.000
1.3.2
.1.2

Wykończenie

1.3.2
.1.2.

1

Pomieszczenia mokre

38
d.1.3
.2.1.

2.1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dwustronnie

m2

pomieszczenia mokre
poz.33/2.50*2.00*2 m2 11.216

RAZEM 11.216
39

d.1.3
.2.1.

2.1

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły-
nie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

m2

poz.38 m2 11.216
RAZEM 11.216

40
d.1.3
.2.1.

2.1

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wyko-
nywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

poz.38 m2 11.216
RAZEM 11.216

41
d.1.3
.2.1.

2.1

KNR AT-27
0502-04

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub
masę polimerową

m

2.00*8 m 16.000
RAZEM 16.000

42
d.1.3
.2.1.

2.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.38 m2 11.216
RAZEM 11.216

43
d.1.3
.2.1.

2.1

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - na klej m2

poz.38 m2 11.216
RAZEM 11.216

44
d.1.3
.2.1.

2.1

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

poz.38/2.00*0.50 m2 2.804
RAZEM 2.804

45
d.1.3
.2.1.

2.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe

m2

poz.44 m2 2.804
RAZEM 2.804

46
d.1.3
.2.1.

2.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.44 m2 2.804
RAZEM 2.804

1.3.2
.1.2.

2

Pomieszczenie pozostałe
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47

d.1.3
.2.1.

2.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych -
dwustronnie

m2

poz.34*2 m2 1245.890
poz.36 m2 39.900
 

RAZEM 1285.790
48

d.1.3
.2.1.

2.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.47 m2 1285.790
RAZEM 1285.790

49
d.1.3
.2.1.

2.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.47 m2 1285.790
RAZEM 1285.790

1.3.2
.2

Istniejące ściany

1.3.2
.2.1

Wykończenie

1.3.2
.2.1.

1

Pomieszczenia mokre

50
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian m2

pomieszczenia mokre
[1.97+4.50]*2*2.00 m2 25.880
1.97*2.00 m2 3.940
[1.27+0.22+0.58+4.27+1.65+2.03+0.20+2.47]*2.00 m2 25.380
-okno
-1.15*0.80*2 m2 -1.840
-drzwi
-0.90*2.00*3 m2 -5.400
 

RAZEM 47.960
51

d.1.3
.2.2.

1.1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

poz.50 m2 47.960
RAZEM 47.960

52
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły-
nie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

m2

poz.50 m2 47.960
RAZEM 47.960

53
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wyko-
nywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

poz.50 m2 47.960
RAZEM 47.960

54
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR AT-27
0502-04

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub
masę polimerową

m

2.00*4*2 m 16.000
RAZEM 16.000

55
d.1.3
.2.2.

1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.50 m2 47.960
RAZEM 47.960

56
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - na klej m2

poz.50 m2 47.960
RAZEM 47.960
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57

d.1.3
.2.2.

1.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian m2

poz.50/2.00*0.50 m2 11.990
RAZEM 11.990

58
d.1.3
.2.2.

1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.57 m2 11.990
RAZEM 11.990

59
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

poz.57 m2 11.990
RAZEM 11.990

60
d.1.3
.2.2.

1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe

m2

poz.57 m2 11.990
RAZEM 11.990

61
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.57 m2 11.990
RAZEM 11.990

1.3.2
.2.1.

2

Pomieszczenie pozostałe

62
d.1.3
.2.2.

1.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

[7.65+25.35]*3.50 m2 115.500
17.46*3.50 m2 61.110
25.47*3.50 m2 89.145
[7.31+1.85+3.50+2.42+10.98]*3.50 m2 91.210
7.65*3.50 m2 26.775
17.95*3.50 m2 62.825
[3.97+3.43]*3.50 m2 25.900
[3.55+1.95*2]*3.50 m2 26.075
[3.55+1.36]*2*3.50 m2 34.370
[5.65+3.17+2.00+7.65*2*2]*3.50 m2 144.970
[1.88+3.07+4.27+2.25+6.15+3.07]*3.50 m2 72.415
6.86*3.50 m2 24.010
 
-otwór okienny
-1.65*2.25*2 m2 -7.425
-1.65*2.00 m2 -3.300
-3.25*2.00*7 m2 -45.500
-1.10*2.00 m2 -2.200
-3.45*2.00 m2 -6.900
-3.55*2.00*3 m2 -21.300
-3.00*2.00 m2 -6.000
-1.65*2.25*2 m2 -7.425
-1.45*2.25*6 m2 -19.575
 
-otwór drzwiowy
-1.40*2.00*3 m2 -8.400
-0.90*2.00*10 m2 -18.000
-0.80*2.00*2 m2 -3.200
 

RAZEM 625.080
63

d.1.3
.2.2.

1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.62 m2 625.080
RAZEM 625.080

64
d.1.3
.2.2.

1.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.63 m2 625.080

RAZEM 625.080
65

d.1.3
.2.2.

1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.64 m2 625.080
RAZEM 625.080

66
d.1.3
.2.2.

1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.64 m2 625.080
RAZEM 625.080

1.3.2
.3

Wewnętrzna stolarka drzwiowa

67
d.1.3
.2.3

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - dA1 m2

dA1
1.00*2.00*[8+7] m2 30.000
 

RAZEM 30.000
68

d.1.3
.2.3

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - dA2 m2

dA2
1.20*2.00 m2 2.400
 

RAZEM 2.400
69

d.1.3
.2.3

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - dA3 m2

dA3
1.00*2.00*[4+7] m2 22.000
 

RAZEM 22.000
70

d.1.3
.2.3

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - dA4 m2

dA4
0.90*2.00*[1+2] m2 5.400
 

RAZEM 5.400
1.3.3 Posadzki

71
d.1.3

.3

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni posadzek m2

poz.3 m2 581.700
RAZEM 581.700

72
d.1.3

.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "BETOKONTAKT" - powierzchnie po-
ziome

m2

poz.71 m2 581.700
RAZEM 581.700

73
d.1.3

.3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

pomieszczenia suche
5.90 m2 5.900
6.40 m2 6.400
5.00 m2 5.000
7.50 m2 7.500
7.20 m2 7.200
5.80 m2 5.800
6.90 m2 6.900
 
pomieszczenia mokre
7.60 m2 7.600

RAZEM 52.300
74

d.1.3
.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

pomieszczenia suche
9.90 m2 9.900
28.00 m2 28.000
20.90 m2 20.900

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24.00 m2 24.000
23.70 m2 23.700
17.80 m2 17.800
9.80 m2 9.800
24.90 m2 24.900
9.90 m2 9.900
24.90 m2 24.900
10.70 m2 10.700
27.30 m2 27.300
9.30 m2 9.300
33.70 m2 33.700
11.60 m2 11.600
32.70 m2 32.700
19.60 m2 19.600
13.60 m2 13.600
34.70 m2 34.700
42.10 m2 42.100
24.70 m2 24.700
67.20 m2 67.200
 
pomieszczenie mokre
8.40 m2 8.400
 

RAZEM 529.400
75

d.1.3
.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

poz.71 m2 581.700
RAZEM 581.700

76
d.1.3

.3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

pomieszczenie suche
5.90 m2 5.900
9.90 m2 9.900
28.00 m2 28.000
20.90 m2 20.900
24.00 m2 24.000
23.70 m2 23.700
6.40 m2 6.400
5.00 m2 5.000
17.80 m2 17.800
9.80 m2 9.800
24.90 m2 24.900
9.90 m2 9.900
24.90 m2 24.900
10.70 m2 10.700
27.30 m2 27.300
9.30 m2 9.300
7.50 m2 7.500
7.20 m2 7.200
33.70 m2 33.700
11.60 m2 11.600
32.70 m2 32.700
5.80 m2 5.800
19.60 m2 19.600
6.90 m2 6.900
13.60 m2 13.600
34.70 m2 34.700
42.10 m2 42.100
24.70 m2 24.700
67.20 m2 67.200
 

RAZEM 565.700
77

d.1.3
.3

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile wyobleniowe m

poz.76*1.16<m/m2> m 656.212
RAZEM 656.212

78
d.1.3

.3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
wywinięcie na ścianę

m2

62.793 <poz.79*10%> m2 62.793
RAZEM 62.793

79
d.1.3

.3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

#p46

- 9 -
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62.793 <poz.78>
 
627.927 m2 627.927

RAZEM 627.927
80

d.1.3
.3

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

pomieszczenie mokre
7.60 m2 7.600
8.40 m2 8.400
 

RAZEM 16.000
81

d.1.3
.3

KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły-
nie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

m2

poz.80 m2 16.000
RAZEM 16.000

82
d.1.3

.3

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wyko-
nywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

poz.80 m2 16.000
RAZEM 16.000

83
d.1.3

.3

KNR AT-27
0502-04

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub
masę polimerową

m

połączenie posadzka-ściana
[1.93+1.00]*2 m 5.860
[1.93+1.92]*2 m 7.700
[1.97+1.38]*2 m 6.700
[1.85+1.22]*2 m 6.140
[1.85+3.15]*2 m 10.000

RAZEM 36.400
84

d.1.3
.3

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

poz.83 m 36.400
RAZEM 36.400

1.3.4 Projektowane podkonstrukcje stalowe
1.3.4

.1
Podkonstrukcja stalowa pod centralę wentylacyjną

85
d.1.3
.4.1

KNR 2-05
0120-03
analogia

Konstrukcja stalowa pod centralę wentylacyjną t

641.30/1000 t 0.641
RAZEM 0.641

86
d.1.3
.4.1

kalk. własna
Konstrukcja stalowa pod centralę wentylacyjną - materiał kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

87
d.1.3
.4.1

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

kształtownik IPE240
8.13*2*0.922<m2/m> m2 14.992
 
kształtownik IPE120
2.09*6*0.475<m2/m> m2 5.957
 

RAZEM 20.949
88

d.1.3
.4.1

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

poz.87 m2 20.949
RAZEM 20.949

89
d.1.3
.4.1

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

poz.87 m2 20.949
RAZEM 20.949

90
d.1.3
.4.1

KNR 7-12
0206-01
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - następna warstwa

m2

poz.87 m2 20.949
RAZEM 20.949

- 10 -
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91

d.1.3
.4.1

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2

poz.87 m2 20.949
RAZEM 20.949

1.3.4
.2

Podkonstrukcja stalowa pod instalacje I

92
d.1.3
.4.2

KNR 2-05
0201-01
analogia

Konstrukcja stalowa pod instalacje t

BS1
584.70/1000 t 0.585
BS2
114.80/1000 t 0.115
BS3
24.30/1000 t 0.024
BS4
36.00/1000 t 0.036
BS5
10.90/1000 t 0.011
BS6
14.80/1000 t 0.015
BS7
17.80/1000 t 0.018
 

RAZEM 0.804
93

d.1.3
.4.2

KNR 2-05
0101-01

Słupy o masie do 1 t t

S1
663.30/1000 t 0.663

RAZEM 0.663
94

d.1.3
.4.2

kalk. własna
Konstrukcja stalowa pod instalację - materiał kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

95
d.1.3
.4.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

kształtownik BS1
8.00*1*[0.08+0.08]*2 m2 2.560
kształtownik BS2
1.53*14*[0.08+0.04]*2 m2 5.141
kształtownik BS3
1.51*3*[0.08+0.04]*2 m2 1.087
kształtownik BS4
1.35*5*[0.08+0.04]*2 m2 1.620
kształtownik BS5
2.02*1*[0.08+0.04]*2 m2 0.485
kształtownik BS6
2.02*1*[0.08+0.08]*2 m2 0.646
kształtownik BS7
2.43*1*[0.08+0.08]*2 m2 0.778
kształtownik S1
2.51*33*[0.08+0.08]*2 m2 26.506
blacha 120x10
0.12*0.18*2*33 m2 1.426
 

RAZEM 40.249
96

d.1.3
.4.2

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

poz.95 m2 40.249
RAZEM 40.249

97
d.1.3
.4.2

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

poz.95 m2 40.249
RAZEM 40.249

98
d.1.3
.4.2

KNR 7-12
0206-01
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - następna warstwa

m2

poz.95 m2 40.249
RAZEM 40.249

- 11 -
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99

d.1.3
.4.2

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2

poz.95 m2 40.249
RAZEM 40.249

100
d.1.3
.4.2

KNR AT-43
0301-01

Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów stalowych z płyt gipsowych RI-
GIPS RIDURIT; odporność ogniowa R 30/60 (system 6.10.00)

m2

S1
[0.08+0.08]*2*2.51*33 m2 26.506
 

RAZEM 26.506
101

d.1.3
.4.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

poz.100 m2 26.506
RAZEM 26.506

102
d.1.3
.4.2

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach m

2.51*4*33 m 331.320
RAZEM 331.320

103
d.1.3
.4.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.100 m2 26.506
RAZEM 26.506

104
d.1.3
.4.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.103 m2 26.506
RAZEM 26.506

1.3.4
.3

Podkonstrukcja stalowa pod instalacje II

105
d.1.3
.4.3

KNR 2-05
0201-01
analogia

Konstrukcja stalowa pod instalacje t

PST1
732.40/1000 t 0.732
PST2
131.10/1000 t 0.131
PST3
75.20/1000 t 0.075
PST4
38.60/1000 t 0.039
 

RAZEM 0.977
106

d.1.3
.4.3

KNR 2-05
0101-01

Słupy o masie do 1 t t

S2
65.20/1000 t 0.065

RAZEM 0.065
107

d.1.3
.4.3

KNR 2-05
0101-05

Stężenia t

2.40/1000 t 0.002
25.20/1000 t 0.025
 

RAZEM 0.027
108

d.1.3
.4.3

kalk. własna
Konstrukcja stalowa pod instalację - materiał kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

109
d.1.3
.4.3

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

kształtownik PST1
7.90*4*0.768<m2/-m> m2 24.269
kształtownik PST2
5.57*1*0.768<m2/m> m2 4.278
kształtownik PST3
1.78*4*0.475<m2/m> m2 3.382
kształtownik PST4
1.83*2*0.475<m2/m> m2 1.739
kształtownik S2

- 12 -
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0.90*4*[0.10+0.10]*2 m2 1.440
 

RAZEM 35.108
110

d.1.3
.4.3

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

poz.109 m2 35.108
RAZEM 35.108

111
d.1.3
.4.3

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

poz.109 m2 35.108
RAZEM 35.108

112
d.1.3
.4.3

KNR 7-12
0206-01
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - następna warstwa

m2

poz.109 m2 35.108
RAZEM 35.108

113
d.1.3
.4.3

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2

poz.109 m2 35.108
RAZEM 35.108

114
d.1.3
.4.3

KNR AT-43
0301-01

Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów stalowych z płyt gipsowych RI-
GIPS RIDURIT; odporność ogniowa R 30/60 (system 6.10.00)

m2

S2
[0.10+0.10]*2*0.90*4 m2 1.440
 

RAZEM 1.440
115

d.1.3
.4.3

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

poz.114 m2 1.440
RAZEM 1.440

116
d.1.3
.4.3

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach m

0.90*4*4 m 14.400
RAZEM 14.400

117
d.1.3
.4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.114 m2 1.440
RAZEM 1.440

118
d.1.3
.4.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.117 m2 1.440
RAZEM 1.440
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jedn.

R M S

1 ROBOTY KONSTRUCYJNO-BUDOWLANE
1.1 Roboty zabezpieczające

1
d.1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową
przedmiar  = 
1.65*2.25*2 7.425
1.15*0.80*2 1.840
1.65*2.00 3.300
3.25*2.00*9 58.500
1.10*2.00 2.200
3.45*2.00 6.900
3.55*2.00*3 21.300
2.88*2.00 5.760
1.70*2.00 3.400
1.65*2.25*2 7.425
1.45*2.25*6 19.575
RAZEM 137.625 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2127 r-g/m2
r-g 29.2728

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

1.02 m2/m2
m2 140.3775

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0.0135 m-g/m2
m-g 1.8579

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi wejściowych do pomieszczeń fo-
lią polietylenową
przedmiar  = 
1.40*2.00*3 8.400
0.70*2.00 1.400
1.20*2.00 2.400
0.90*2.00*7 12.600
1.00*2.00*14 28.000
RAZEM 52.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2127 r-g/m2
r-g 11.2306

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

1.02 m2/m2
m2 53.8560

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0.0135 m-g/m2
m-g 0.7128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = 581.70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 33.1569

-- M --
2* folia polietylenowa

1.02 m2/m2
m2 593.3340

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Roboty zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty rozbiórkowe
4

d.1.2
KNR 2-02
1017-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne - demontaż
przedmiar  = 
0.70*2.00*2 2.800
0.90*2.00*2 3.600
1.20*2.00*2 4.800
RAZEM 11.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.47*0.3=0.141 r-g/m2
r-g 1.5792

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku gruzu
przedmiar  = poz.4*0.05 = 0.560 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.54 r-g/m3
r-g 2.5424

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km
przedmiar  = poz.5 = 0.560 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/m3
r-g 0.4816

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84 m-g/m3
m-g 0.4704

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
przedmiar  = poz.6 = 0.560 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 0.5600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 4.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58 r-g/szt.
r-g 6.3200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1.2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o po-
wierzchni ponad 2 m2
przedmiar  = 1.20*2.00*2 = 4.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84 r-g/m2
r-g 4.0320

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1.2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość do 1 km
przedmiar  = 
0.70*2.00*2 2.800
0.90*2.00*2 3.600
1.20*2.00*2 4.800
A  (obliczenia pomocnicze) ======

11.200
poz.A*5.00<kg/m2>/1000 0.056
RAZEM poz.A*5.00<kg/m2>/1000 = 0.056 t

t

-- R --
1* robocizna

1.71 r-g/t
r-g 0.0958
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2023-08-23 REACH budowlanka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83 m-g/t
m-g 0.0465

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.1.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 
ścianki działowe
[2.01+1.94]*3.50 13.825
[1.33+1.02]*3.50 8.225
[0.95+0.80]*3.50 6.125
[3.86+4.21]*3.50 28.245
[2.57+23.95+6.28+25.54+6.06]*3.05 196.420
-otwory drzwiowe
-0.80*2.00*2 -3.200
-1.00*2.00*2 -4.000
-1.30*2.00*2 -5.200
RAZEM 240.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95 r-g/m2
r-g 228.4180

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.1.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku gruzu
przedmiar  = poz.11*0.12 = 28.853 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.54 r-g/m3
r-g 130.9926

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.1.2

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 18 km
przedmiar  = poz.12 = 28.853 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3
r-g 32.3154

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73+17*0.04=1.41 m-g/m3
m-g 40.6827

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.1.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
przedmiar  = poz.13 = 28.853 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 28.8530

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.1.2

KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie istniejących wykończeń posadzek
przedmiar  = poz.3 = 581.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 104.7060

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.1.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z  budynku gruzu
przedmiar  = poz.15*0.01 = 5.817 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.54 r-g/m3
r-g 26.4092

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.1.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km
przedmiar  = poz.16 = 5.817 m3

m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/m3
r-g 5.0026

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84 m-g/m3
m-g 4.8863

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.1.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
przedmiar  = poz.17 = 5.817 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 5.8170

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.1.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
przedmiar  = 
istniejące łazienki
[1.97+4.50]*2*2.00 25.880
1.97*2.00 3.940
[1.27+0.22+0.58+4.27+1.65+2.03+0.20+2.47]*
2.00 25.380
-okno
-1.15*0.80*2 -1.840
-drzwi
-0.90*2.00*3 -5.400
RAZEM 47.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/m2
r-g 66.1848

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.1.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu
przedmiar  = poz.19*0.02 = 0.959 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.54 r-g/m3
r-g 4.3539

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.1.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 18 km
przedmiar  = poz.20 = 0.959 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/m3
r-g 0.8247

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+17*0.02=0.84 m-g/m3
m-g 0.8056

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.1.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
przedmiar  = poz.20 = 0.959 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 0.9590

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.1.2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii zmywakowej
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
2 szt./szt.

szt. 2.0000
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2023-08-23 REACH budowlanka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.1.2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej
przedmiar  = 4.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
2 szt./szt.

szt. 8.0000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.1.2

KNR 4-02
0132-03

Demontaż baterii prysznicowej
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 2.0000

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
3 szt./szt.

szt. 6.0000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.1.2

KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego
przedmiar  = 1.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.69 r-g/kpl.
r-g 0.6900

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl.
szt. 1.0000

3* sznur konopny smołowany
0.05 kg/kpl.

kg 0.0500

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.1.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
przedmiar  = 4.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 4.0000

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32

mm
1 szt./kpl.

szt. 4.0000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

28
d.1.2

KNR 4-02
0235-07

Demontaż kabiny prysznicowej
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.61 r-g/kpl.
r-g 5.2200

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl.
szt. 2.0000

3* sznur konopny smołowany
0.05 kg/kpl.

kg 0.1000
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2023-08-23 REACH budowlanka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.1.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 6.8800

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
1 szt./kpl.

szt. 2.0000

3* sznur konopny smołowany
0.09 kg/kpl.

kg 0.1800

4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100
mm
1 szt./kpl.

szt. 2.0000

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.1.2

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru
przedmiar  = 1.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.71 r-g/kpl.
r-g 1.7100

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl.
szt. 1.0000

3* sznur konopny smołowany
0.05 kg/kpl.

kg 0.0500

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2023-08-23 REACH budowlanka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Roboty budowlane
1.3.1 Sufity

31
d.1.3

.1

KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt PROMAT gr. 15 mm
na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z
profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowars-
twowe
przedmiar  = poz.3 = 581.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15 r-g/m2
r-g 1250.6550

-- M --
2* płyty PROMAT gr. 15 mm

1.03 m2/m2
m2 599.1510

3* profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL
1.26 m/m2

m 732.9420

4* profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
3.26 m/m2

m 1896.3420

5* wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy
1.16 szt./m2

szt. 674.7720

6* część górna wieszaka noniuszowego RIGIPS
1.16 szt./m2

szt. 674.7720

7* klamra zabezpieczająca do wieszaków noniu-
szowych RIGIPS
2.31 szt./m2

szt. 1343.7270

8* łącznik poprzeczny RIGIPS do CD 60
3.15 szt./m2

szt. 1832.3550

9* łącznik wzdłużny RIGIPS do CD 60
0.16 szt./m2

szt. 93.0720

10* wkręt RIGIPS TN 25
9 szt./m2

szt. 5235.3000

11* wkręt RIGIPS TN 35
21 szt./m2

szt. 12215.7000

12* kotwy metalowe
2.2 szt./m2

szt. 1279.7400

13* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.26 kg/m2

kg 151.2420

14* taśma spoinowa RIGIPS
1.47 m/m2

m 855.0990

15* masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS
ProFin Mix
0.11 kg/m2

kg 63.9870

16* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
17* wyciąg

0.045 m-g/m2
m-g 26.1765

18* środek transportowy (1)
0.014 m-g/m2

m-g 8.1438

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.1.3

.1

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem
przedmiar  = poz.31 = 581.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3183 r-g/m2
r-g 185.1551

-- M --
2* farba emulsyjna

0.259 dm3/m2
dm3 150.6603

3* klej kostny
0.005 kg/m2

kg 2.9085

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3 kg/m2

kg 1745.1000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0032 m-g/m2
m-g 1.8614

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2 Ściany
1.3.2

.1
Projektowane ścianki działowe gipsowo-kartonowe

1.3.2
.1.1

Konstrukcja

33
d.1.3
.2.1.

1

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych wodoodpornych  na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jedno-
warstwo 100-01
przedmiar  = 
ścianka działowa wodoodporna
[1.93+1.85+0.50]*2.50 10.700
-otwór drzwiowy
-0.90*2.05*2 -3.690
RAZEM 7.010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.27 r-g/m2
r-g 15.9127

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe wodoodporna

2.06 m2/m2
m2 14.4406

3* kształtowniki stalowe profilowane U100
0.76 m/m2

m 5.3276

4* kształtowniki stalowe profilowane C100
2.05 m/m2

m 14.3705

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 28.4606

6* blachowkręty
27.76 szt./m2

szt. 194.5976

7* gips budowlany szpachlowy
0.00196 t/m2

t 0.0137

8* płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm
1.03 m2/m2

m2 7.2203

9* taśma
3.626 m/m2

m 25.4183

10* woda
0.00127 m3/m2

m3 0.0089

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.2804

13* środek transportowy
0.0288 m-g/m2

m-g 0.2019

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.1.3
.2.1.

1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych ognioodporna na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 100-02
przedmiar  = 
ścianka działowa ognioodporna EI30
[2.16+4.96+6.86+3.12+2.80*2+4.07+6.86+
6.68+2.98+1.94+21.36]*3.50 233.065
[3.45+1.16+1.88+1.60+4.78]*3.50 45.045
[24.07+7.51+2.74+8.57+2.44*2+5.57+2.04+
8.58+5.46+1.84+8.67+5.04+1.92+9.03*2+
2.97+3.90]*3.50 391.370
-otwór drzwiowy
-1.00*2.05*6 -12.300
-1.10*2.05*14 -31.570
-1.30*2.05 -2.665
RAZEM 622.945 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.91 r-g/m2
r-g 1812.7700

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne

4.12 m2/m2
m2 2566.5334

3* kształtowniki stalowe profilowane U100
0.76 m/m2

m 473.4382
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R M S

4* kształtowniki stalowe profilowane C100
2.05 m/m2

m 1277.0373

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 2529.1567

6* blachowkręty
44.42 szt./m2

szt. 27671.2169

7* gips budowlany szpachlowy
0.00282 t/m2

t 1.7567

8* płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm
1.03 m2/m2

m2 641.6334

9* taśma
3.626 m/m2

m 2258.7986

10* woda
0.00183 m3/m2

m3 1.1400

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.07 m-g/m2
m-g 43.6062

13* środek transportowy
0.0523 m-g/m2

m-g 32.5800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.1.3
.2.1.

1

KNR AT-43
0106-06

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji
nośnej grubosci 100 mm, z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06)
przedmiar  = 
ścianka działowa EI60
5.70*3.50 19.950
RAZEM 5.70*3.50 = 19.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.39 r-g/m2
r-g 67.6305

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR

FIRE-line typ F gr. 12,5 mm
4.12 m2/m2

m2 82.1940

3* profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL
0.84 m/m2

m 16.7580

4* profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL
2.08 m/m2

m 41.4960

5* płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm
1.05 m2/m2

m2 20.9475

6* taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer.
90 mm
1.16 m/m2

m 23.1420

7* wkręt RIGIPS TN 25
10 szt./m2

szt. 199.5000

8* wkręt RIGIPS TN 35
25 szt./m2

szt. 498.7500

9* kołki rozporowe
1.6 szt./m2

szt. 31.9200

10* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
1.05 kg/m2

kg 20.9475

11* taśma spoinowa RIGIPS
2.94 m/m2

m 58.6530

12* masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS
ProFin Mix
0.22 kg/m2

kg 4.3890

13* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
14* wyciąg

0.07 m-g/m2
m-g 1.3965

15* środek transportowy (1)
0.052 m-g/m2

m-g 1.0374

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13299 Użytkownik: Grzegorz Błaszczyk
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

36
d.1.3
.2.1.

1

KNR AT-43
0106-07

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za
następną warstwę płyt g.-k.
przedmiar  = poz.35*2 = 39.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36 r-g/m2
r-g 14.3640

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR

FIRE-line typ F gr. 12,5 mm
1.03 m2/m2

m2 41.0970

3* wkręt RIGIPS TN 35
10 szt./m2

szt. 399.0000

4* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.26 kg/m2

kg 10.3740

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
6* wyciąg

0.008 m-g/m2
m-g 0.3192

7* środek transportowy (1)
0.009 m-g/m2

m-g 0.3591

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

37
d.1.3
.2.1.

1

KNR AT-43
0119-03

Przygotowanie otworów w ściankach działo-
wych z profili UA 100 pod montaż drzwi i na-
świetli
przedmiar  = 
ścianka działowa wodoodporna
2.00 2.000
ścianka działowa ognioodporna
6.00 6.000
14.00 14.000
1.00 1.000
RAZEM 23.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.92 r-g/szt.
r-g 44.1600

-- M --
2* profil ościeżnicowy RIGIPS UA 100

6.3 m/szt.
m 144.9000

3* kątownik do profili ościeżnicowych UA 100
4.2 szt./szt.

szt. 96.6000

4* profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL
2.1 m/szt.

m 48.3000

5* profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL
2.1 m/szt.

m 48.3000

6* śruba M8 do profilu UA
16.8 szt./szt.

szt. 386.4000

7* kołki rozporowe
2.1 szt./szt.

szt. 48.3000

8* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
9* wyciąg

0.024 m-g/szt.
m-g 0.5520

10* środek transportowy (1)
0.014 m-g/szt.

m-g 0.3220

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2
.1.2

Wykończenie

1.3.2
.1.2.

1

Pomieszczenia mokre

38
d.1.3
.2.1.

2.1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dwu-
stronnie
przedmiar  = 
pomieszczenia mokre
poz.33/2.50*2.00*2 11.216
RAZEM poz.33/2.50*2.00*2 = 11.216 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/m2
r-g 1.4581

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34 kg/m2

kg 15.0294

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02 m-g/m2
m-g 0.2243

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.1.3
.2.1.

2.1

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm
przedmiar  = poz.38 = 11.216 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.6730

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0.67 kg/m2

kg 7.5147

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.01 m-g/m2
m-g 0.1122

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.1.3
.2.1.

2.1

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej
przedmiar  = poz.38 = 11.216 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.04 r-g/m2
r-g 0.4486

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05 m2/m2

m2 11.7768

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.1.3
.2.1.

2.1

KNR AT-27
0502-04

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających
na bitumiczną masę KMB lub masę polimero-
wą
przedmiar  = 2.00*8 = 16.000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.07 r-g/m

r-g 1.1200

-- M --
2* preparat gruntujący

0.05 dm3/m
dm3 0.8000

3* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-
nie)
0.3 kg/m

kg 4.8000

4* taśma uszczelniająca
1.05 m/m

m 16.8000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
6* mieszarka do zapraw

0.002 m-g/m
m-g 0.0320

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

42
d.1.3
.2.1.

2.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = poz.38 = 11.216 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 0.8973

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 2.4675

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0022

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0034

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.1.3
.2.1.

2.1

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10
cm - na klej
przedmiar  = poz.38 = 11.216 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9901 r-g/m2
r-g 33.5370

-- M --
2* płytki ceramiczne lub terakotowe

1.02 m2/m2
m2 11.4403

3* zaprawa klejąca
5.2 kg/m2

kg 58.3232

4* zaprawa spoinująca
0.65 kg/m2

kg 7.2904

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037 m-g/m2
m-g 0.4150

7* środek transportowy
0.024 m-g/m2

m-g 0.2692

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

44
d.1.3
.2.1.

2.1

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z płyt gipsowych
przedmiar  = poz.38/2.00*0.50 = 2.804 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5605 r-g/m2
r-g 1.5716

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1.5 kg/m2

kg 4.2060

3* gips budowlany zwykły
1 kg/m2

kg 2.8040

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 0.1206

5* woda
0.00175 m3/m2

m3 0.0049

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0018 m-g/m2
m-g 0.0050

8* środek transportowy
0.0029 m-g/m2

m-g 0.0081

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

45
d.1.3
.2.1.

2.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = poz.44 = 2.804 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 0.2243

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 0.6169

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0006

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0008

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.1.3
.2.1.

2.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar  = poz.44 = 2.804 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756 r-g/m2
r-g 0.4924

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276 dm3/m2
dm3 0.7739

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0008

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenia mokre
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2
.1.2.

2

Pomieszczenie pozostałe

47
d.1.3
.2.1.

2.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z płyt gipsowych - dwustronnie
przedmiar  = 
poz.34*2 1245.890
poz.36 39.900
RAZEM 1285.790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5605 r-g/m2
r-g 720.6853

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1.5 kg/m2
kg 1928.6850

3* gips budowlany zwykły
1 kg/m2

kg 1285.7900

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 55.2890

5* woda
0.00175 m3/m2

m3 2.2501

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0018 m-g/m2
m-g 2.3144

8* środek transportowy
0.0029 m-g/m2

m-g 3.7288

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

48
d.1.3
.2.1.

2.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = poz.47 = 1285.790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 102.8632

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 282.8738

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.2572

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.3857

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

49
d.1.3
.2.1.

2.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar  = poz.47 = 1285.790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756 r-g/m2
r-g 225.7847

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276 dm3/m2
dm3 354.8780

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.3857

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Pomieszczenie pozostałe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Projektowane ścianki działowe gipsowo-kartonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2
.2

Istniejące ściany

1.3.2
.2.1

Wykończenie

1.3.2
.2.1.

1

Pomieszczenia mokre

50
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierz-
chni ścian
przedmiar  = 
pomieszczenia mokre
[1.97+4.50]*2*2.00 25.880
1.97*2.00 3.940
[1.27+0.22+0.58+4.27+1.65+2.03+0.20+2.47]*
2.00 25.380
-okno
-1.15*0.80*2 -1.840
-drzwi
-0.90*2.00*3 -5.400
RAZEM 47.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 13.0451

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

51
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
przedmiar  = poz.50 = 47.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/m2
r-g 6.2348

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34 kg/m2

kg 64.2664

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02 m-g/m2
m-g 0.9592

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

52
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm
przedmiar  = poz.50 = 47.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 2.8776

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0.67 kg/m2

kg 32.1332

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.01 m-g/m2
m-g 0.4796

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

53
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej
przedmiar  = poz.50 = 47.960 m2

m2

-- R --

- 32 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13299 Użytkownik: Grzegorz Błaszczyk



2023-08-23 REACH budowlanka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.04 r-g/m2

r-g 1.9184

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05 m2/m2

m2 50.3580

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

54
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR AT-27
0502-04

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających
na bitumiczną masę KMB lub masę polimero-
wą
przedmiar  = 2.00*4*2 = 16.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/m
r-g 1.1200

-- M --
2* preparat gruntujący

0.05 dm3/m
dm3 0.8000

3* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-
nie)
0.3 kg/m

kg 4.8000

4* taśma uszczelniająca
1.05 m/m

m 16.8000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
6* mieszarka do zapraw

0.002 m-g/m
m-g 0.0320

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

55
d.1.3
.2.2.

1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = poz.50 = 47.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 3.8368

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 10.5512

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0096

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0144

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

56
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10
cm - na klej
przedmiar  = poz.50 = 47.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9901 r-g/m2
r-g 143.4052

-- M --
2* płytki ceramiczne lub terakotowe

1.02 m2/m2
m2 48.9192

3* zaprawa klejąca
5.2 kg/m2

kg 249.3920

4* zaprawa spoinująca
0.65 kg/m2

kg 31.1740

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000
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R M S

-- S --
6* wyciąg

0.037 m-g/m2
m-g 1.7745

7* środek transportowy
0.024 m-g/m2

m-g 1.1510

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

57
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierz-
chni ścian
przedmiar  = poz.50/2.00*0.50 = 11.990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 3.2613

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

58
d.1.3
.2.2.

1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar  = poz.57 = 11.990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 0.9592

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 2.6378

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0024

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0036

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

59
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z płyt gipsowych
przedmiar  = poz.57 = 11.990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5605 r-g/m2
r-g 6.7204

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1.5 kg/m2
kg 17.9850

3* gips budowlany zwykły
1 kg/m2

kg 11.9900

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 0.5156

5* woda
0.00175 m3/m2

m3 0.0210

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0018 m-g/m2
m-g 0.0216

8* środek transportowy
0.0029 m-g/m2

m-g 0.0348

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

60
d.1.3
.2.2.

1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = poz.57 = 11.990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 0.9592
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R M S

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 2.6378

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0024

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0036

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

61
d.1.3
.2.2.

1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar  = poz.57 = 11.990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756 r-g/m2
r-g 2.1054

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276 dm3/m2
dm3 3.3092

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0036

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomieszczenia mokre
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.3.2
.2.1.

2

Pomieszczenie pozostałe

62
d.1.3
.2.2.

1.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
przedmiar  = 
[7.65+25.35]*3.50 115.500
17.46*3.50 61.110
25.47*3.50 89.145
[7.31+1.85+3.50+2.42+10.98]*3.50 91.210
7.65*3.50 26.775
17.95*3.50 62.825
[3.97+3.43]*3.50 25.900
[3.55+1.95*2]*3.50 26.075
[3.55+1.36]*2*3.50 34.370
[5.65+3.17+2.00+7.65*2*2]*3.50 144.970
[1.88+3.07+4.27+2.25+6.15+3.07]*
3.50 72.415
6.86*3.50 24.010
-otwór okienny
-1.65*2.25*2 -7.425
-1.65*2.00 -3.300
-3.25*2.00*7 -45.500
-1.10*2.00 -2.200
-3.45*2.00 -6.900
-3.55*2.00*3 -21.300
-3.00*2.00 -6.000
-1.65*2.25*2 -7.425
-1.45*2.25*6 -19.575
-otwór drzwiowy
-1.40*2.00*3 -8.400
-0.90*2.00*10 -18.000
-0.80*2.00*2 -3.200
RAZEM 625.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 231.2796

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.0022 m3/m2
m3 1.3752

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.8751

4* piasek do zapraw
0.005 m3/m2

m3 3.1254

5* woda z rurociągu
0.0064 m3/m2

m3 4.0005

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01 m-g/m2

m-g 6.2508

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

63
d.1.3
.2.2.

1.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = poz.62 = 625.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 50.0064

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 137.5176

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.1250
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R M S

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.1875

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

64
d.1.3
.2.2.

1.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z płyt gipsowych
przedmiar  = poz.63 = 625.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5605 r-g/m2
r-g 350.3573

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1.5 kg/m2
kg 937.6200

3* gips budowlany zwykły
1 kg/m2

kg 625.0800

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 26.8784

5* woda
0.00175 m3/m2

m3 1.0939

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0018 m-g/m2
m-g 1.1251

8* środek transportowy
0.0029 m-g/m2

m-g 1.8127

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

65
d.1.3
.2.2.

1.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = poz.64 = 625.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 50.0064

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 137.5176

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.1250

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.1875

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

66
d.1.3
.2.2.

1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar  = poz.64 = 625.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756 r-g/m2
r-g 109.7640

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276 dm3/m2
dm3 172.5221

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.1875

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Pomieszczenie pozostałe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Istniejące ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.3.2
.3

Wewnętrzna stolarka drzwiowa

67
d.1.3
.2.3

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
- dA1
przedmiar  = 
dA1
1.00*2.00*[8+7] 30.000
RAZEM 1.00*2.00*[8+7] = 30.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/m2
r-g 63.6000

-- M --
2* kotwy stalowe

5.29 szt./m2
szt. 158.7000

3* pianka poliuretanowa
0.29 dm3/m2

dm3 8.7000

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000

5* drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - dA1
1 m2/m2

m2 30.0000

-- S --
6* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 1.5000

7* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 1.8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

68
d.1.3
.2.3

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -
dA2
przedmiar  = 
dA2
1.20*2.00 2.400
RAZEM 1.20*2.00 = 2.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/m2
r-g 7.4400

-- M --
2* kotwy stalowe

4.76 szt./m2
szt. 11.4240

3* pianka poliuretanowa
0.24 dm3/m2

dm3 0.5760

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000

5* drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - dA2
1 m2/m2

m2 2.4000

-- S --
6* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.1200

7* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1440

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

69
d.1.3
.2.3

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
- dA3
przedmiar  = 
dA3
1.00*2.00*[4+7] 22.000
RAZEM 1.00*2.00*[4+7] = 22.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/m2
r-g 46.6400

-- M --
2* kotwy stalowe

5.29 szt./m2
szt. 116.3800

3* pianka poliuretanowa
0.29 dm3/m2

dm3 6.3800

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000
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R M S

5* drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - dA3
1 m2/m2

m2 22.0000

-- S --
6* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 1.1000

7* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 1.3200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

70
d.1.3
.2.3

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
- dA4
przedmiar  = 
dA4
0.90*2.00*[1+2] 5.400
RAZEM 0.90*2.00*[1+2] = 5.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/m2
r-g 11.4480

-- M --
2* kotwy stalowe

5.29 szt./m2
szt. 28.5660

3* pianka poliuretanowa
0.29 dm3/m2

dm3 1.5660

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000

5* drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - dA4
1 m2/m2

m2 5.4000

-- S --
6* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.2700

7* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.3240

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wewnętrzna stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.3 Posadzki
71

d.1.3
.3

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierz-
chni posadzek
przedmiar  = poz.3 = 581.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 158.2224

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

72
d.1.3

.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "BE-
TOKONTAKT" - powierzchnie poziome
przedmiar  = poz.71 = 581.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 34.9020

-- M --
2* preparat gruntujący "BETOKONTAKT"

0.25 dm3/m2
dm3 145.4250

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.1163

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.1745

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

73
d.1.3

.3

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
przedmiar  = 
pomieszczenia suche
5.90 5.900
6.40 6.400
5.00 5.000
7.50 7.500
7.20 7.200
5.80 5.800
6.90 6.900
pomieszczenia mokre
7.60 7.600
RAZEM 52.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/m2
r-g 8.8910

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15 kg/m2
kg 426.2450

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.5230

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.5230

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

74
d.1.3

.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
przedmiar  = 
pomieszczenia suche
9.90 9.900
28.00 28.000
20.90 20.900
24.00 24.000
23.70 23.700
17.80 17.800
9.80 9.800
24.90 24.900
9.90 9.900
24.90 24.900
10.70 10.700
27.30 27.300
9.30 9.300
33.70 33.700
11.60 11.600
32.70 32.700
19.60 19.600
13.60 13.600
34.70 34.700
42.10 42.100
24.70 24.700
67.20 67.200
pomieszczenie mokre
8.40 8.400
RAZEM 529.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14 r-g/m2
r-g 74.1160

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15 kg/m2
kg 4314.6100

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 5.2940

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 5.2940

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

75
d.1.3

.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
przedmiar  = poz.71 = 581.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 34.9020

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21 dm3/m2
dm3 122.1570

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.1163

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.1745

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

76
d.1.3

.3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe
przedmiar  = 
pomieszczenie suche
5.90 5.900
9.90 9.900
28.00 28.000
20.90 20.900
24.00 24.000
23.70 23.700
6.40 6.400
5.00 5.000
17.80 17.800
9.80 9.800
24.90 24.900
9.90 9.900
24.90 24.900
10.70 10.700
27.30 27.300
9.30 9.300
7.50 7.500
7.20 7.200
33.70 33.700
11.60 11.600
32.70 32.700
5.80 5.800
19.60 19.600
6.90 6.900
13.60 13.600
34.70 34.700
42.10 42.100
24.70 24.700
67.20 67.200
RAZEM 565.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.429 r-g/m2
r-g 242.6853

-- M --
2* wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyj-

ną
1.09 m2/m2

m2 616.6130

3* klej winylowy
0.6 kg/m2

kg 339.4200

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1 kg/m2

kg 56.5700

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0044 m-g/m2
m-g 2.4891

7* środek transportowy
0.0033 m-g/m2

m-g 1.8668

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

77
d.1.3

.3

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw
sztucznych - profile wyobleniowe
przedmiar  = poz.76*1.16<m/m2> = 656.212 m

m

-- R --
1* robocizna

0.147 r-g/m
r-g 96.4632

-- M --
2* profile wyobleniowe pod okładzinę podłogową

1.07 m/m
m 702.1468

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m
m-g 0.1312

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m

m-g 0.1969

Razem koszty bezpośrednie:                    
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jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
78

d.1.3
.3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe - wywinięcie na
ścianę
przedmiar  = 62.793 <poz.79*10%> = 62.793
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.429 r-g/m2
r-g 26.9382

-- M --
2* wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyj-

ną
1.09 m2/m2

m2 68.4444

3* klej winylowy
0.6 kg/m2

kg 37.6758

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1 kg/m2

kg 6.2793

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0044 m-g/m2
m-g 0.2763

7* środek transportowy
0.0033 m-g/m2

m-g 0.2072

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

79
d.1.3

.3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 
#p46
62.793 <poz.78>
627.927 627.927
RAZEM 627.927 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126 r-g/m2
r-g 79.1188

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0.03 kg/m2
kg 18.8378

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

80
d.1.3

.3

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
przedmiar  = 
pomieszczenie mokre
7.60 7.600
8.40 8.400
RAZEM 16.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m2
r-g 2.4000

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34 kg/m2

kg 21.4400

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02 m-g/m2
m-g 0.3200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

81
d.1.3

.3

KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm
przedmiar  = poz.80 = 16.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/m2
r-g 1.1200

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0.67 kg/m2

kg 10.7200

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.01 m-g/m2
m-g 0.1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

82
d.1.3

.3

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej
przedmiar  = poz.80 = 16.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.04 r-g/m2
r-g 0.6400

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1.05 m2/m2

m2 16.8000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

83
d.1.3

.3

KNR AT-27
0502-04

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających
na bitumiczną masę KMB lub masę polimero-
wą
przedmiar  = 
połączenie posadzka-ściana
[1.93+1.00]*2 5.860
[1.93+1.92]*2 7.700
[1.97+1.38]*2 6.700
[1.85+1.22]*2 6.140
[1.85+3.15]*2 10.000
RAZEM 36.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/m
r-g 2.5480

-- M --
2* preparat gruntujący

0.05 dm3/m
dm3 1.8200

3* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-
nie)
0.3 kg/m

kg 10.9200

4* taśma uszczelniająca
1.05 m/m

m 38.2200

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
6* mieszarka do zapraw

0.002 m-g/m
m-g 0.0728

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

84
d.1.3

.3

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy-
sokości cokolika równej 10 cm
przedmiar  = poz.83 = 36.400 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.5411 r-g/m

r-g 19.6960

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0.075 m2/m
m2 2.7300

3* zaprawa klejąca
0.78 kg/m

kg 28.3920

4* zaprawa spoinująca
0.0825 kg/m

kg 3.0030

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0058 m-g/m
m-g 0.2111

7* środek transportowy
0.0038 m-g/m

m-g 0.1383

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.3.4 Projektowane podkonstrukcje stalowe
1.3.4

.1
Podkonstrukcja stalowa pod centralę wentylacyjną

85
d.1.3
.4.1

KNR 2-05
0120-03
analogia

Konstrukcja stalowa pod centralę wentylacyjną
przedmiar  = 641.30/1000 = 0.641 t

t

-- R --
1* robocizna

29.74*0.955=28.4017 r-g/t
r-g 18.2055

-- M --
2* deski iglaste obrzynane

0.007 m3/t
m3 0.0045

3* krawędziaki iglaste
0.006 m3/t

m3 0.0038

4* drabiny z rur stalowych spawane
0.7 kg/t

kg 0.4487

5* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami
0.2 kg/t

kg 0.1282

6* trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalo-
wych
0.1 kg/t

kg 0.0641

7* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.19 dm3/t

dm3 0.1218

8* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr. 3.25mm
25 szt./t

szt. 16.0250

9* tlen techniczny
1.8 m3/t

m3 1.1538

10* acetylen techniczny rozpuszczony
0.6 kg/t

kg 0.3846

-- S --
11* żuraw samochodowy 5-6 t

3 m-g/t
m-g 1.9230

12* ciągnik kołowy 75-85 KM
1.5 m-g/t

m-g 0.9615

13* przyczepa dłużycowa 10 t
1.5 m-g/t

m-g 0.9615

14* spawarka elektryczna wirująca 300 A
7.3 m-g/t

m-g 4.6793

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

86
d.1.3
.4.1

kalk. własna
Konstrukcja stalowa pod centralę wentylacyjną
- materiał
przedmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- M --
1* kształtownik IPE 240

499.20 kg/kpl
kg 499.2000

2* kształtownik IPE 120
130.80 kg/kpl

kg 130.8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

87
d.1.3
.4.1

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
przedmiar  = 
kształtownik IPE240
8.13*2*0.922<m2/m> 14.992
kształtownik IPE120
2.09*6*0.475<m2/m> 5.957
RAZEM 20.949 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4126 r-g/m2
r-g 8.6436

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

88
d.1.3
.4.1

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = poz.87 = 20.949 m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

0.042 r-g/m2
r-g 0.8799

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.121 dm3/m2
dm3 2.5348

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

89
d.1.3
.4.1

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = poz.87 = 20.949 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1113 r-g/m2
r-g 2.3316

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego

stosowania
0.134 dm3/m2

dm3 2.8072

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.01072 dm3/m2

dm3 0.2246

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0063

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0063

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

90
d.1.3
.4.1

KNR 7-12
0206-01
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych -
następna warstwa
przedmiar  = poz.87 = 20.949 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1113*0.85=0.094605 r-g/m2
r-g 1.9819

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego

stosowania
0.134*0.95=0.1273 dm3/m2

dm3 2.6668

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.01072*0.95=0.010184 dm3/m2

dm3 0.2133

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0063

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0063

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

91
d.1.3
.4.1

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi
konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = poz.87 = 20.949 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0944 r-g/m2
r-g 1.9776

-- M --
2* emalia poliwinylowa ogólnego stosowania

0.11 dm3/m2
dm3 2.3044

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.0088 dm3/m2

dm3 0.1844
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jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0063

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0063

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Podkonstrukcja stalowa pod centralę wentylacyjną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.3.4
.2

Podkonstrukcja stalowa pod instalacje I

92
d.1.3
.4.2

KNR 2-05
0201-01
analogia

Konstrukcja stalowa pod instalacje
przedmiar  = 
BS1
584.70/1000 0.585
BS2
114.80/1000 0.115
BS3
24.30/1000 0.024
BS4
36.00/1000 0.036
BS5
10.90/1000 0.011
BS6
14.80/1000 0.015
BS7
17.80/1000 0.018
RAZEM 0.804 t

t

-- R --
1* robocizna

35.01*0.955=33.43455 r-g/t
r-g 26.8814

-- M --
2* blachy stalowe walcowane na gorąco StO i

StOS grub. 4.75 - 40 mm
29.2 kg/t

kg 23.4768

3* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.19 dm3/t

dm3 0.1528

4* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
25 szt./t

szt. 20.1000

5* tlen techniczny
1.8 m3/t

m3 1.4472

6* acetylen techniczny rozpuszczony
0.6 kg/t

kg 0.4824

-- S --
7* żuraw samochodowy 5-6 t

0.3 m-g/t
m-g 0.2412

8* żuraw samochodowy 12-16 t
4 m-g/t

m-g 3.2160

9* ciągnik kołowy 75-85 KM
0.8 m-g/t

m-g 0.6432

10* przyczepa dłużycowa 10 t
0.8 m-g/t

m-g 0.6432

11* spawarka elektryczna wirująca 300 A
1.1 m-g/t

m-g 0.8844

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

93
d.1.3
.4.2

KNR 2-05
0101-01

Słupy o masie do 1 t
przedmiar  = 
S1
663.30/1000 0.663
RAZEM 663.30/1000 = 0.663 t

t

-- R --
1* robocizna

22.8*0.955=21.774 r-g/t
r-g 14.4362

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z

gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami
0.2 kg/t

kg 0.1326

3* trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalo-
wych
0.1 kg/t

kg 0.0663

4* blachy stalowe walcowane na gorąco StO i
StOS grub. 4.75 - 40 mm
18.3 kg/t

kg 12.1329

5* drabiny z rur stalowych spawane
5.9 kg/t

kg 3.9117

6* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.19 dm3/t

dm3 0.1260
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7* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr. 3.25mm
25 szt./t

szt. 16.5750

8* tlen techniczny
1.8 m3/t

m3 1.1934

9* acetylen techniczny rozpuszczony
0.6 kg/t

kg 0.3978

-- S --
10* żuraw samochodowy 5-6 t

1.1 m-g/t
m-g 0.7293

11* żuraw samochodowy 12-16 t
2 m-g/t

m-g 1.3260

12* ciągnik kołowy 75-85 KM
1.8 m-g/t

m-g 1.1934

13* przyczepa dłużycowa 10 t
1.8 m-g/t

m-g 1.1934

14* spawarka elektryczna wirująca 300 A
4.1 m-g/t

m-g 2.7183

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

94
d.1.3
.4.2

kalk. własna
Konstrukcja stalowa pod instalację - materiał
przedmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- M --
1* kształtownik RK 80x80x3 - BS1

584.70 kg/kpl
kg 584.7000

2* kształtownik RP 80x40x3 - BS2
114.80 kg/kpl

kg 114.8000

3* kształtownik RP 80x40x3 - BS3
24.30 kg/kpl

kg 24.3000

4* kształtownik RP 80x40x3 - BS4
36.00 kg/kpl

kg 36.0000

5* kształtownik RP 80x40x3 - BS5
10.90 kg/kpl

kg 10.9000

6* kształtownik RK 80x80x3 - BS6
14.80 kg/kpl

kg 14.8000

7* kształtownik RK 80x80x3 - BS7
17.80 kg/kpl

kg 17.8000

8* kształtownik RK 80x80x3 - S1
663.30 kg/kpl

kg 663.3000

9* blacha 120x10
1.70 kg/kpl

kg 1.7000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

95
d.1.3
.4.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
przedmiar  = 
kształtownik BS1
8.00*1*[0.08+0.08]*2 2.560
kształtownik BS2
1.53*14*[0.08+0.04]*2 5.141
kształtownik BS3
1.51*3*[0.08+0.04]*2 1.087
kształtownik BS4
1.35*5*[0.08+0.04]*2 1.620
kształtownik BS5
2.02*1*[0.08+0.04]*2 0.485
kształtownik BS6
2.02*1*[0.08+0.08]*2 0.646
kształtownik BS7
2.43*1*[0.08+0.08]*2 0.778
kształtownik S1
2.51*33*[0.08+0.08]*2 26.506
blacha 120x10
0.12*0.18*2*33 1.426
RAZEM 40.249 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4126 r-g/m2
r-g 16.6067

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

96
d.1.3
.4.2

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = poz.95 = 40.249 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.042 r-g/m2
r-g 1.6905

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.121 dm3/m2
dm3 4.8701

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

97
d.1.3
.4.2

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = poz.95 = 40.249 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1113 r-g/m2
r-g 4.4797

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego

stosowania
0.134 dm3/m2

dm3 5.3934

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.01072 dm3/m2

dm3 0.4315

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0121

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0121

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

98
d.1.3
.4.2

KNR 7-12
0206-01
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych -
następna warstwa
przedmiar  = poz.95 = 40.249 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1113*0.85=0.094605 r-g/m2
r-g 3.8078

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego

stosowania
0.134*0.95=0.1273 dm3/m2

dm3 5.1237

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.01072*0.95=0.010184 dm3/m2

dm3 0.4099

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0121

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0121

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

99
d.1.3
.4.2

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi
konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = poz.95 = 40.249 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0944 r-g/m2
r-g 3.7995

-- M --
2* emalia poliwinylowa ogólnego stosowania

0.11 dm3/m2
dm3 4.4274
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jedn.

R M S

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.0088 dm3/m2

dm3 0.3542

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0121

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0121

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

100
d.1.3
.4.2

KNR AT-43
0301-01

Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów
stalowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT;
odporność ogniowa R 30/60 (system 6.10.00)
przedmiar  = 
S1
[0.08+0.08]*2*2.51*33 26.506
RAZEM [0.08+0.08]*2*2.51*33 = 26.506 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.03 r-g/m2
r-g 53.8072

-- M --
2* płyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 15 mm

1.03 m2/m2
m2 27.3012

3* płyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 25 mm
0.04 m2/m2

m2 1.0602

4* wkręt RIGIPS TD 30
8 szt./m2

szt. 212.0480

5* wkręt RIGIPS TD 35
18 szt./m2

szt. 477.1080

6* wkręt RIGIPS TD 40
18 szt./m2

szt. 477.1080

7* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.53 kg/m2

kg 14.0482

8* taśma spoinowa RIGIPS
0.57 m/m2

m 15.1084

9* narożnik ochronny aluminiowy perforowany
3.45 m/m2

m 91.4457

10* wkręt do blachy TB
13 szt./m2

szt. 344.5780

11* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
12* wyciąg

0.025 m-g/m2
m-g 0.6627

13* środek transportowy (1)
0.016 m-g/m2

m-g 0.4241

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

101
d.1.3
.4.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z płyt gipsowych
przedmiar  = poz.100 = 26.506 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5605 r-g/m2
r-g 14.8566

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1.5 kg/m2
kg 39.7590

3* gips budowlany zwykły
1 kg/m2

kg 26.5060

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 1.1398

5* woda
0.00175 m3/m2

m3 0.0464

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0018 m-g/m2
m-g 0.0477
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R M S

8* środek transportowy
0.0029 m-g/m2

m-g 0.0769

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

102
d.1.3
.4.2

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na naro-
żach
przedmiar  = 2.51*4*33 = 331.320 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/m
r-g 89.4564

-- M --
2* narożniki ochronne aluminiowe

1.05 m/m
m 347.8860

3* zaprawa gipsowa
0.24 kg/m

kg 79.5168

4* woda
0.0001 m3/m

m3 0.0331

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0.001 m-g/m
m-g 0.3313

7* środek transportowy
0.002 m-g/m

m-g 0.6626

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

103
d.1.3
.4.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = poz.100 = 26.506 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 2.1205

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 5.8313

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0053

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

104
d.1.3
.4.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar  = poz.103 = 26.506 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756 r-g/m2
r-g 4.6545

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276 dm3/m2
dm3 7.3157

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Podkonstrukcja stalowa pod instalacje I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.4
.3

Podkonstrukcja stalowa pod instalacje II

105
d.1.3
.4.3

KNR 2-05
0201-01
analogia

Konstrukcja stalowa pod instalacje
przedmiar  = 
PST1
732.40/1000 0.732
PST2
131.10/1000 0.131
PST3
75.20/1000 0.075
PST4
38.60/1000 0.039
RAZEM 0.977 t

t

-- R --
1* robocizna

35.01*0.955=33.43455 r-g/t
r-g 32.6656

-- M --
2* blachy stalowe walcowane na gorąco StO i

StOS grub. 4.75 - 40 mm
29.2 kg/t

kg 28.5284

3* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.19 dm3/t

dm3 0.1856

4* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
25 szt./t

szt. 24.4250

5* tlen techniczny
1.8 m3/t

m3 1.7586

6* acetylen techniczny rozpuszczony
0.6 kg/t

kg 0.5862

-- S --
7* żuraw samochodowy 5-6 t

0.3 m-g/t
m-g 0.2931

8* żuraw samochodowy 12-16 t
4 m-g/t

m-g 3.9080

9* ciągnik kołowy 75-85 KM
0.8 m-g/t

m-g 0.7816

10* przyczepa dłużycowa 10 t
0.8 m-g/t

m-g 0.7816

11* spawarka elektryczna wirująca 300 A
1.1 m-g/t

m-g 1.0747

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

106
d.1.3
.4.3

KNR 2-05
0101-01

Słupy o masie do 1 t
przedmiar  = 
S2
65.20/1000 0.065
RAZEM 65.20/1000 = 0.065 t

t

-- R --
1* robocizna

22.8*0.955=21.774 r-g/t
r-g 1.4153

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z

gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami
0.2 kg/t

kg 0.0130

3* trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalo-
wych
0.1 kg/t

kg 0.0065

4* blachy stalowe walcowane na gorąco StO i
StOS grub. 4.75 - 40 mm
18.3 kg/t

kg 1.1895

5* drabiny z rur stalowych spawane
5.9 kg/t

kg 0.3835

6* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.19 dm3/t

dm3 0.0124

7* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr. 3.25mm
25 szt./t

szt. 1.6250

8* tlen techniczny
1.8 m3/t

m3 0.1170
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R M S

9* acetylen techniczny rozpuszczony
0.6 kg/t

kg 0.0390

-- S --
10* żuraw samochodowy 5-6 t

1.1 m-g/t
m-g 0.0715

11* żuraw samochodowy 12-16 t
2 m-g/t

m-g 0.1300

12* ciągnik kołowy 75-85 KM
1.8 m-g/t

m-g 0.1170

13* przyczepa dłużycowa 10 t
1.8 m-g/t

m-g 0.1170

14* spawarka elektryczna wirująca 300 A
4.1 m-g/t

m-g 0.2665

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

107
d.1.3
.4.3

KNR 2-05
0101-05

Stężenia
przedmiar  = 
2.40/1000 0.002
25.20/1000 0.025
RAZEM 0.027 t

t

-- R --
1* robocizna

35.69*0.955=34.08395 r-g/t
r-g 0.9203

-- M --
2* deski iglaste obrzynane

0.008 m3/t
m3 0.0002

3* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami
1.5 kg/t

kg 0.0405

4* trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalo-
wych
0.5 kg/t

kg 0.0135

5* drabiny z rur stalowych spawane
0.9 kg/t

kg 0.0243

6* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.19 dm3/t

dm3 0.0051

7* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr. 3.25mm
25 szt./t

szt. 0.6750

8* tlen techniczny
1.8 m3/t

m3 0.0486

9* acetylen techniczny rozpuszczony
0.6 kg/t

kg 0.0162

-- S --
10* żuraw samochodowy 5-6 t

1.8 m-g/t
m-g 0.0486

11* żuraw samochodowy 12-16 t
2.5 m-g/t

m-g 0.0675

12* ciągnik kołowy 75-85 KM
2.8 m-g/t

m-g 0.0756

13* przyczepa dłużycowa 10 t
2.8 m-g/t

m-g 0.0756

14* spawarka elektryczna wirująca 300 A
5.2 m-g/t

m-g 0.1404

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

108
d.1.3
.4.3

kalk. własna
Konstrukcja stalowa pod instalację - materiał
przedmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- M --
1* kształtownik IPE200 - PST1

732.40 kg/kpl
kg 732.4000

2* kształtownik IPE200 - PST2
131.10 kg/kpl

kg 131.1000

3* kształtownik IPE120- PST3
75.20 kg/kpl

kg 75.2000

4* kształtownik IPE120- PST4
38.60 kg/kpl

kg 38.6000

5* kształtownik RK100X100X5
65.20 kg/kpl

kg 65.2000
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

109
d.1.3
.4.3

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
przedmiar  = 
kształtownik PST1
7.90*4*0.768<m2/-m> 24.269
kształtownik PST2
5.57*1*0.768<m2/m> 4.278
kształtownik PST3
1.78*4*0.475<m2/m> 3.382
kształtownik PST4
1.83*2*0.475<m2/m> 1.739
kształtownik S2
0.90*4*[0.10+0.10]*2 1.440
RAZEM 35.108 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4126 r-g/m2
r-g 14.4856

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

110
d.1.3
.4.3

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = poz.109 = 35.108 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.042 r-g/m2
r-g 1.4745

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.121 dm3/m2
dm3 4.2481

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

111
d.1.3
.4.3

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = poz.109 = 35.108 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1113 r-g/m2
r-g 3.9075

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego

stosowania
0.134 dm3/m2

dm3 4.7045

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.01072 dm3/m2

dm3 0.3764

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0105

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0105

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

112
d.1.3
.4.3

KNR 7-12
0206-01
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych -
następna warstwa
przedmiar  = poz.109 = 35.108 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1113*0.85=0.094605 r-g/m2
r-g 3.3214

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego

stosowania
0.134*0.95=0.1273 dm3/m2

dm3 4.4692
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3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.01072*0.95=0.010184 dm3/m2

dm3 0.3575

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0105

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0105

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

113
d.1.3
.4.3

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi
konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = poz.109 = 35.108 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0944 r-g/m2
r-g 3.3142

-- M --
2* emalia poliwinylowa ogólnego stosowania

0.11 dm3/m2
dm3 3.8619

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.0088 dm3/m2

dm3 0.3090

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0105

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0105

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

114
d.1.3
.4.3

KNR AT-43
0301-01

Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów
stalowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT;
odporność ogniowa R 30/60 (system 6.10.00)
przedmiar  = 
S2
[0.10+0.10]*2*0.90*4 1.440
RAZEM [0.10+0.10]*2*0.90*4 = 1.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.03 r-g/m2
r-g 2.9232

-- M --
2* płyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 15 mm

1.03 m2/m2
m2 1.4832

3* płyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 25 mm
0.04 m2/m2

m2 0.0576

4* wkręt RIGIPS TD 30
8 szt./m2

szt. 11.5200

5* wkręt RIGIPS TD 35
18 szt./m2

szt. 25.9200

6* wkręt RIGIPS TD 40
18 szt./m2

szt. 25.9200

7* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.53 kg/m2

kg 0.7632

8* taśma spoinowa RIGIPS
0.57 m/m2

m 0.8208

9* narożnik ochronny aluminiowy perforowany
3.45 m/m2

m 4.9680

10* wkręt do blachy TB
13 szt./m2

szt. 18.7200

11* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
12* wyciąg

0.025 m-g/m2
m-g 0.0360

13* środek transportowy (1)
0.016 m-g/m2

m-g 0.0230

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
115

d.1.3
.4.3

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z płyt gipsowych
przedmiar  = poz.114 = 1.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5605 r-g/m2
r-g 0.8071

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1.5 kg/m2
kg 2.1600

3* gips budowlany zwykły
1 kg/m2

kg 1.4400

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 0.0619

5* woda
0.00175 m3/m2

m3 0.0025

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0018 m-g/m2
m-g 0.0026

8* środek transportowy
0.0029 m-g/m2

m-g 0.0042

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

116
d.1.3
.4.3

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na naro-
żach
przedmiar  = 0.90*4*4 = 14.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/m
r-g 3.8880

-- M --
2* narożniki ochronne aluminiowe

1.05 m/m
m 15.1200

3* zaprawa gipsowa
0.24 kg/m

kg 3.4560

4* woda
0.0001 m3/m

m3 0.0014

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0.001 m-g/m
m-g 0.0144

7* środek transportowy
0.002 m-g/m

m-g 0.0288

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

117
d.1.3
.4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = poz.114 = 1.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 0.1152

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 0.3168

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0003

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

118
d.1.3
.4.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar  = poz.117 = 1.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756 r-g/m2
r-g 0.2529

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276 dm3/m2
dm3 0.3974

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Podkonstrukcja stalowa pod instalacje II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Projektowane podkonstrukcje stalowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY KONSTRUCYJNO-BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY KONSTRUCYJNO-BU-

DOWLANE
1.1 Roboty zabezpieczające
1.2 Roboty rozbiórkowe
1.3 Roboty budowlane

1.3.1 Sufity
1.3.2 Ściany

1.3.2.
1

Projektowane ścianki działowe
gipsowo-kartonowe

1.3.2.
1.1

Konstrukcja

1.3.2.
1.2

Wykończenie

1.3.2.
1.2.1

Pomieszczenia mokre

1.3.2.
1.2.2

Pomieszczenie pozostałe

1.3.2.
2

Istniejące ściany

1.3.2.
2.1

Wykończenie

1.3.2.
2.1.1

Pomieszczenia mokre

1.3.2.
2.1.2

Pomieszczenie pozostałe

1.3.2.
3

Wewnętrzna stolarka drzwiowa

1.3.3 Posadzki
1.3.4 Projektowane podkonstrukcje sta-

lowe
1.3.4.

1
Podkonstrukcja stalowa pod cen-
tralę wentylacyjną

1.3.4.
2

Podkonstrukcja stalowa pod ins-
talacje I

1.3.4.
3

Podkonstrukcja stalowa pod ins-
talacje II
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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