
Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 
17948)

strona nr:     1 Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 na
terenie kompleksu wojskowego przy ul.

Tynieckiej 45 w Krakowie.

Przedmiar robót inwestorski

Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 na terenie komp leksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w
Krakowie.

Budowa: Bud. nr 1, 4 KW Tyniecka

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: KW ul. Tyniecka 45, Kraków

Inwestor: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzib ą w Rząsce
ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków

Jednostka opracowująca kosztorys: INFRASTRUKTURA 35 WOG



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 2 Roboty budowlane w budynku nr 1

Przedmiar robót

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 na terenie komp leksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w 
Krakowie.
1 Roboty budowlane w budynku nr 1
1.1 Pomieszczenie nr 1 i 2, I pi ętro
1.1.1 KNR 401/819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
p. 1, I p. (5,60+5,60+4,95+4,95)*2,10 = 44,310000
p. 2, I p. (5,60+5,60+3,50+3,50)*2,10 = 38,220000

Ogółem: 82,530
82,530 m2

Robocizna r-g 1,38 1,38000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.2 KNR 401/211/1
Skucie pozostałości kleju na ścianach, głębokość do 1·cm.
p. 1 44,31 = 44,310000
p. 2 38,22 = 38,220000

Ogółem: 82,530
82,530 m2

Robocizna r-g 0,96 0,96000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.3 KNR 401/701/2
Odbicie odparzonych tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej
p.1, p. 2 82,53*25% = 20,632500

Ogółem: 20,633
20,633 m2

Robocizna r-g 0,41 0,41000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 3 Roboty budowlane w budynku nr 1

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.4 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
p.1, p. 2 20,63 = 20,630000

Ogółem: 20,630
20,630 m2

Robocizna r-g 0,08 0,08000
Środek impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.5 KNR 401/711/8 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne: z betonów żwirowych, 
zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)
p. 1, p. 2 20,63 = 20,630000

Ogółem: 20,630
20,630 m2

Robocizna r-g 1,48 1,48000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0061 0,00610
Piasek do zapraw m3 0,0308 0,03080
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 7,6 7,60000
Woda m3 0,0078 0,00780
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05 0,05000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 0,05000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.6 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach
p. 1 (5,60+5,60+4,95+4,95)*(2,80-2,10) = 14,770000
p. 2 (5,60+5,60+3,50+3,50)*(2,80-2,10) = 12,740000

Ogółem: 27,510
27,510 m2

Robocizna r-g 0,37 0,37000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,40000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,10000
Woda m3 0,0064 0,00640
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,01000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 4 Roboty budowlane w budynku nr 1

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.7 KNR 401/713/2 (2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, 
spocznikach
p. 1 5,60*4,95 = 27,720000
p. 2 (5,60*3,50)+(14,50*0,60) = 28,300000

Ogółem: 56,020
56,020 m2

Robocizna r-g 0,55 0,55000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,40000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,10000
Woda m3 0,0064 0,00640
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,01000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.8 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
p.1, p. 2 106,44 = 106,440000

Ogółem: 106,440
106,440 m2

Robocizna r-g 0,08 0,08000
Środek impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.9 NNRNKB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
p. 1, p. 2 56,02 = 56,020000

Ogółem: 56,020
56,020 m2

Robocizna r-g 0,06 0,06000
Środek impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 0,21 0,21000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 5 Roboty budowlane w budynku nr 1

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.10 KNRW 202/2011/2
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ściany, podłoże z tynku
p. 1 (5,60+5,60+4,95+4,95)*2,80 = 59,080000
p. 2 (5,60+5,60+3,50+3,50)*2,80-(3,60*1,00) = 47,360000

Ogółem: 106,440
106,440 m2

Robocizna r-g 0,243 0,24300
Gips budowlany szpachlowy kg 3,27 3,27000
Woda m3 0,00213 0,00213
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150 l m-g 0,004 0,00400
Wyciąg m-g 0,02 0,02000
Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,00320

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.11 KNRW 202/2011/4
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłoże z tynku
p. 1 5,60*4,95 = 27,720000
p. 2 (5,60*3,50)+(14,50*0,60) = 28,300000

Ogółem: 56,020
56,020 m2

Robocizna r-g 0,273 0,27300
Gips budowlany szpachlowy kg 3,36 3,36000
Woda m3 0,00218 0,00218
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150 l m-g 0,004 0,00400
Wyciąg m-g 0,02 0,02000
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,00330

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 6 Roboty budowlane w budynku nr 1

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.12 KNR 14/2010/6 (2)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, 
ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101
p.1, p. 2 2,80*3,00 = 8,400000

Ogółem: 8,400
8,400 m2

Robocizna r-g 3,2355 3,23550
Blachowkręty szt 56 56,00000
Gips budowlany szpachlowy kg 2,82 2,82000
Kołki stalowe szt 4,06 4,06000
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do 
płyt gipsowo-kartonowych m 2,05 2,05000
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do 
płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 0,76000
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa 
wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 4,12 4,12000
Płyta z wełny mineralnej m2 1,05 1,05000
Taśma spoinowa m 3,626 3,62600
Woda przemysłowa m3 0,00183 0,00183
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0523 0,05230
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,07 0,07000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.13 KNR 202/2004/5
Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01
p. 2 4,50 = 4,500000

Ogółem: 4,500
4,500 m2

Robocizna r-g 2,4162 2,41620
Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości
5·mm m2 0,0341 0,03410
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 1,32000
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i 
osłoną szt 4,06 4,06000
Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do 
płyt gipsowo-kartonowych kg 2,112 2,11200
Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do 
płyt gipsowo-kartonowych kg 0,576 0,57600
Płyta gipsowo-kartonowa  GKBIgrubości 
12.5·mm m2 1,05 1,05000
Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm 
grubości 0.2·mm m 2,264 2,26400
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0347 0,03470
Woda m3 0,00086 0,00086
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0165 0,01650
Wyciąg m-g 0,025 0,02500

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 7 Roboty budowlane w budynku nr 1

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.14

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.15 KNR 12/829/1
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

1,00*3,50 = 3,500000
Ogółem: 3,500

3,500 m2
Robocizna r-g 0,3033 0,30330
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 4,75 4,75000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,0072 0,00720

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.16 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
Ł1 3,50 = 3,500000

Ogółem: 3,500
3,500 m2

Robocizna r-g 0,08 0,08000
Środek impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.17 KNR 12/829/9
Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowa (narożniki szlifowane na styk)

3,50 = 3,500000
Ogółem: 3,500

3,500 m2
Robocizna r-g 1,2731 1,27310
Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm m2 1,02 1,02000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,40000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 5,2 5,20000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,02750
Wyciąg m-g 0,0295 0,02950

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 8 Roboty budowlane w budynku nr 1

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.18

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.19 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
p.1, p. 2 106,44+16,80 = 123,240000

Ogółem: 123,240
123,240 m2

Robocizna r-g 0,08 0,08000
Środek impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.20 NNRNKB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
p. 1, p. 2 56,02 = 56,020000

Ogółem: 56,020
56,020 m2

Robocizna r-g 0,06 0,06000
Środek impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 0,21 0,21000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.21 KNR 202/1501/5
Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna
p.1, p.2 123,24+56,02-3,50 = 175,760000

Ogółem: 175,760
175,760 m2

Robocizna r-g 0,164 0,16400
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,303 0,30300
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.22 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z wykładziny rulonowej pcv.
p. 1, I p. 4,95*5,60 = 27,720000
p. 2, I p. 3,50*5,60 = 19,600000

Ogółem: 47,320
47,320 m2

Robocizna r-g 0,18 0,18000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.23 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z płytek pcv.
p. 1, I p. 27,72 = 27,720000
p. 2, I p. 19,60 = 19,600000

Ogółem: 47,320
47,320 m2

Robocizna r-g 0,18 0,18000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.24 KNRW 401/211/1 analogia
Skucie z wylewek pozostałego kleju, powierzchnia do 3,0·m2, głębokość do 1·cm

47,32*50% = 23,660000
Ogółem: 23,660

23,660 m2
Robocizna r-g 0,69 0,69000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.25 KNR 401/804/7
Zerwanie spękanych i odparzonych wylewek cementowych.
p.1, p.2 47,32*50% = 23,660000

Ogółem: 23,660
23,660 m2

Robocizna r-g 0,74 0,74000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.26 ZKNR C 1/301/1
Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża pod wylewki.

47,32 = 47,320000
Ogółem: 47,320

47,320 m2
Robocizna r-g 0,2 0,20000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.27 KNR 202/1106/1
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25·mm
p.1, p.2 23,66 = 23,660000

Ogółem: 23,660
23,660 m2

Robocizna r-g 0,7592 0,75920
Drewno opałowe kg 0,15 0,15000
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 0,08500
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0272 0,02720
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
Wyciąg m-g 0,0387 0,03870

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.28 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm
23,600

Ogółem: 0,000
m2

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,01050
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0149 0,01490

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.29 KNR BC 2/417/1 (1)
Wylewka samopoziomująca Aso-FS·10, warstwa wylewki grubości 10·mm na podłożach betonowych i jastrychach 
cementowych, bez pompy
p. 1, p.2 27,72+19,60 = 47,320000

Ogółem: 47,320
47,320 m2

Robocizna r-g 0,28 0,28000
Środek gruntujący, uniwersalny 
Aso-Unigrunt-K kg 0,06 0,06000
Masa samopoziomująca ASO-FS·10 kg 14,21 14,21000
Materiały inne (Materiały) % 1
Wyciąg m-g 0,02 0,02000
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.30 NNRNKB 202/1136/1 (1) analogia
Posadzki z paneli winylowych, system montażu click, wym. l=610 mm, gr. 5 mm, antypoślizgowe, odporność na 
ścieranie klasy 33.

27,72 = 27,720000
19,60 = 19,600000

Ogółem: 47,320
47,320 m2

Robocizna r-g 0,54 0,54000
Panele podłogowe m2 1,04 1,04000
Klej winylowy emulsyjny do drewna "Wikol" kg 0,11 0,11000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,01500
Podkład akustyczny gr. 5mm pod panele 
podłogowe m2 1,1 1,10000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,008 0,00800
Środek transportowy (1) m-g 0,018 0,01800

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.31 KNR 401/815/1
Uzupełnienia cokołów z drewna liściastego 2x10·cm, w odcinkach prostych

21,50+18,50 = 40,000000
Ogółem: 40,000

40,000 m
Robocizna r-g 0,51 0,51000
Bale iglaste obrzynane m3 0,002 0,00200
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,00130
Cokoły przyścienne z drewna liściastego m 1,07 1,07000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,015 0,01500
Piasek do zapraw m3 0,003 0,00300
Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym 
lub kulistym szt 3 3,00000
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.32 KNNRS 7/507/4
Listwy progowe osłaniające, aluminiowe.
p. 1, p. 2 4,00 = 4,000000

Ogółem: 4,000
4,000 m

Robocizna r-g 0,45 0,45000
Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2 3,20000
Listwa progowa, aluminiowa m 1,1 1,10000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Wyciąg m-g 0,01 0,01000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.
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1.1.33

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.34 ZKNR C 1/113/1 (2)
Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu; parapety lastryko
p. 1, p. 2 3*(1,80*0,15)+3*(1,80*0,05) = 1,080000

Ogółem: 1,080
1,080 m2

Robocizna r-g 0,105 0,10500
Farba gruntująca CT·16 dm3 0,3 0,30000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.35 ZKNR C 1/113/5 (2) analogia
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT·177, 
parapety lastryko szer. 15·cm, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu
R= 3,000   M= 1,500   S= 1,000

1,08 = 1,080000
Ogółem: 1,080

1,080 m2
Robocizna (R= 3,000) r-g 2,2846 6,85380
Tynk mozaikowy CT·177, ziarno 0,8-1,2·mm kg 3,3 4,95000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0085 0,00850

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.36 KNRW 402/521/3
Demontaż grzejnika stalowego, 3-płytowy
p. 1, p. 2 2+1 = 3,000000

Ogółem: 3,000
3,000 kpl

Robocizna r-g 0,58 0,58000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.
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1.1.37 KNR 35/210/6 analogia
Montaż grzejnika stalowego, 3-płytowego.
p. 1, p. 2 3 = 3,000000

Ogółem: 3,000
3,000 szt

Robocizna r-g 1,57 1,57000
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,12 0,12000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.38 KNNR 9/202/1
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10·kg, wymiana

2 = 2,000000
Ogółem: 2,000

2,000 szt
Robocizna r-g 2,83 2,83000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.39 KNNR 9/402/1
Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego

6 = 6,000000
Ogółem: 6,000

6,000 szt
Robocizna r-g 0,321 0,32100
Gniazda wtyczkowe szt 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.40 KNNR 9/401/1 (2)
Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, 
przycisk

4 = 4,000000
Ogółem: 4,000

4,000 szt
Robocizna r-g 0,32 0,32000
Przycisk instalacyjny szt 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 14 Roboty budowlane w budynku nr 1

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót
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1.1.41 KNNR 9/305/1
Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, wymiana przewodu, łączny  przekrój  żył do 
7.5·mm2

60,00 = 60,000000
Ogółem: 60,000

60,000 m
Robocizna r-g 0,094 0,09400
Przewody kabelkowe m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.42 KNR 508/9908/4
Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach, mocowanie przez 
przykręcenie do cegły

30,00 = 30,000000
Ogółem: 30,000

30,000 m
Robocizna r-g 0,442 0,44200
Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.43 Kalkulacja własna
Demontaż i ponowny montaż zasłon okiennych typu vertical o wym. ((2,40x1,80)m .
p. 1, p. 2 2+1 = 3,000000

Ogółem: 3,000
3,000

Demontaż i montaż zaslon okiennych typu 
vertical jak w opisie poz. kpl 1 1,00000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.44 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie folią podłóg i wyposażenia.
p. 1, p. 2 120,00 = 120,000000

Ogółem: 120,000
120,000 m2

Robocizna r-g 0,057 0,05700
Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 0,35700
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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1.1.45 KNRW 401/1215/4
Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych
p. 1, p.2 9,99*2 = 19,980000

Ogółem: 19,980
19,980 m2

Robocizna r-g 0,28 0,28000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.46 ZNPP 12/2214/6 analogia
Oklejenie jednostronne szyb okiennych folią wenecką, płaszczyzny do 1.00 m2.
p. 1, p. 2 3*(1,55*2,15) = 9,997500

Ogółem: 9,998
9,998 m2

Robocizna r-g 0,92 0,92000
Folia lustrzana, wenecka, do oklejenia szyb 
okiennych m2 1,25 1,25000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.47 KNR 401/108/9
Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 1 km

4,30 = 4,300000
Ogółem: 4,300

4,300 m3
Robocizna r-g 1,39 1,39000
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,72 0,72000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

1.1.48 KNR 401/108/10
Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność=9

4,30 = 4,300000
Ogółem: 4,300

4,300 m3
krotność = 14

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,02 0,28000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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1.1.49 Kalkulacja własna
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

4,30*1500/1000 = 6,450000
Ogółem: 6,450

6,450 t
Utylizacja gruzu. t 1 1,00000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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2 ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU NR 4
2.1 Remont pomieszcze ń kuchni i zaplecza socjalnego.
2.1.1 KNR 401/1208/2

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
zaplecze kuchni 6,00*2,00*2 = 24,000000

Ogółem: 24,000
24,000 m2

Robocizna r-g 0,376 0,37600
Gips budowlany zwykły kg 0,004 0,00400
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,00030
Wodorotlenek sodowy kg 0,1 0,10000
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.1.2 KNR 401/701/2
Odbicie odparzonych tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej
kuchnia, zaplecze 5,00 = 5,000000

Ogółem: 5,000
5,000 m2

Robocizna r-g 0,41 0,41000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.1.3 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

5,00 = 5,000000
Ogółem: 5,000

5,000 m2
Robocizna r-g 0,08 0,08000
Środek impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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2.1.4 KNR 401/711/8 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne: z betonów żwirowych, 
zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)
kuchnia, zaplecze 5,00 = 5,000000

Ogółem: 5,000
5,000 m2

Robocizna r-g 1,48 1,48000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0061 0,00610
Piasek do zapraw m3 0,0308 0,03080
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 7,6 7,60000
Woda m3 0,0078 0,00780
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05 0,05000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 0,05000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.1.5 KNKRB 2/1507/3
Rusztowania ramowe warszawskie - przestrzenne rusztowania o wysokości do 8 m
kuchnia (12,1*8,00)*0 = 0,000000

Ogółem: 0,000
m2

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50·mm m3 0,00107 0,00107
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 
25·mm m3 0,00005 0,00005
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0194 0,01940
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0425 0,04250
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe warszawskie m-g 0,3385 0,33850

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.1.6 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

217,00-5,00 = 212,000000
24,00 = 24,000000

Ogółem: 236,000
236,000 m2

Robocizna r-g 0,37 0,37000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,40000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,10000
Woda m3 0,0064 0,00640
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,01000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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2.1.7 KNR 401/713/2 (2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, 
spocznikach

(2,5*6,00)*2+(3,00*6,00)*2 = 66,000000
Ogółem: 66,000

66,000 m2
Robocizna r-g 0,55 0,55000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,40000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,10000
Woda m3 0,0064 0,00640
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,01000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.1.8 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

222,00 = 222,000000
24,00 = 24,000000

Ogółem: 246,000
246,000 m2

Robocizna r-g 0,08 0,08000
Środek impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.1.9 NNRNKB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
zaplecze k. 66,00 = 66,000000

Ogółem: 66,000
66,000 m2

Robocizna r-g 0,06 0,06000
Środek impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 0,21 0,21000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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2.1.10 KNRW 202/2011/2
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ściany, podłoże z tynku
zaplecze, kuchnia 222,00*50% = 111,000000

24,00 = 24,000000
Ogółem: 135,000

135,000 m2
Robocizna r-g 0,243 0,24300
Gips budowlany szpachlowy kg 3,27 3,27000
Woda m3 0,00213 0,00213
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150 l m-g 0,004 0,00400
Wyciąg m-g 0,02 0,02000
Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,00320

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.1.11 KNRW 202/2011/4
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłoże z tynku
zaplecze k. 66,00*50% = 33,000000

Ogółem: 33,000
33,000 m2

Robocizna r-g 0,273 0,27300
Gips budowlany szpachlowy kg 3,36 3,36000
Woda m3 0,00218 0,00218
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150 l m-g 0,004 0,00400
Wyciąg m-g 0,02 0,02000
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,00330

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.1.12 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
zaplecze kuchni 222,00 = 222,000000

24,00 = 24,000000
Ogółem: 246,000

246,000 m2
Robocizna r-g 0,08 0,08000
Środek impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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2.1.13 NNRNKB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
zaplecze k. 66,00 = 66,000000

Ogółem: 66,000
66,000 m2

Robocizna r-g 0,06 0,06000
Środek impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 0,21 0,21000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.1.14 KNNR 3/605/4
Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie

222,00+66,00 = 288,000000
Ogółem: 288,000

288,000 m2
Robocizna r-g 0,152 0,15200
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,29 0,29000
Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby 
emulsyjnej kg 0,6 0,60000
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.1.15 KNR 17/930/3
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT·69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych
zaplecze kuchni 24,00 = 24,000000

Ogółem: 24,000
24,000 m2

Robocizna r-g 0,5126 0,51260
Masa tynkarska polimerowa, 
żywiczno-mineralna "Ceresit·CT·69" grubości 
ziarna do 2,5 mm (op. 25·kg) biała kg 2,5 2,50000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0049 0,00490
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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2.1.16 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
zapl. kuchni 16,00 = 16,000000

Ogółem: 16,000
16,000 m2

Robocizna r-g 0,18 0,18000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.1.17 KNR 401/211/1
Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach; oczyszczenie podłoża

16,00 = 16,000000
Ogółem: 16,000

16,000 m2
Robocizna r-g 0,96 0,96000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.1.18 NNRNKB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, 
zaprawa "Ceresit CN 72"

16,00 = 16,000000
Ogółem: 16,000

16,000 m2
Robocizna r-g 0,14 0,14000
Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10·mm 
(do posadzek) "Ceresit·CN·72" (op. 25·kg) kg 8,15 8,15000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,01000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.1.19 KNR 202/1112/5 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW, z wywinięciem cokolika.
zapl. kuchni 16,00+(16,00*0,10) = 17,600000

Ogółem: 17,600
17,600 m2

Robocizna r-g 0,3953 0,39530
Klej winylowy "Polacet" kg 0,9 0,90000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Wykładzina podłogowa PVC rulonowa m2 1,09 1,09000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,00410
Wyciąg m-g 0,0057 0,00570

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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2.1.20 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych

16,00 = 16,000000
Ogółem: 16,000

16,000 m2
Robocizna r-g 0,1261 0,12610
Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 0,03000
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.1.21 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią osłonową. folią

100,00 = 100,000000
Ogółem: 100,000

100,000 m2
Robocizna r-g 0,057 0,05700
Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 0,35700
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.2 Remont schodów zewn ętrznych.
2.2.1 KNR 403/1101/3 analogia

Demontaż balustrad stalowych instalowanych do policzka biegu na 4 kotwy gwintowane.
schody zewn. b.4 7*4 = 28,000000

Ogółem: 28,00
28,00 szt

Robocizna r-g 0,0945 0,09450
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.2.2 KNNRW 3/1301/4 analogia
Rozbiórka, okładziny z płyt granitowych podestu, policzka schodów, na zaprawie cementowej

0,20*(1,80+1,80+2,70+1,00)+(1,80*1,80) = 4,700000
Ogółem: 4,70

4,70 m2
Robocizna r-g 1,21 1,21000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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2.2.3 KNR 404/305/1
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 10 cm

(1,80*1,80)*0,10 = 0,324000
Ogółem: 0,324

0,324 m3
Robocizna r-g 10,04 10,04000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50·mm m3 0,013 0,01300
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
28-45·mm m3 0,014 0,01400
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.2.4 KNR 404/304/3
Rozebranie słupów, betonowych, węższy bok do 40·cm

4*(0,40*0,40)*1,50 = 0,960000
Ogółem: 0,960

0,960 m3
Robocizna r-g 20,31 20,31000
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane Fi·6-20 cm m3 0,13 0,13000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50·mm m3 0,088 0,08800
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 
25·mm m3 0,028 0,02800
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,64 1,64000
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 4,62 4,62000
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.2.5 KNR 404/302/4
Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, żelbetowych, grubości do 70 cm

3*(0,40*0,40)*2,00 = 0,960000
Ogółem: 0,960

0,960 m3
Robocizna r-g 15,58 15,58000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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2.2.6 KNR 201/215/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III

3*(1,20*2,20*0,60) = 4,752000
Ogółem: 4,752

4,752 m3
Robocizna r-g 0,1284 0,12840
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 0,0495 0,04950

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.2.7 KNR 202/1101/1 (1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

3*(0,60*2,20*0,1) = 0,396000
Ogółem: 0,396

0,396 m3
Robocizna r-g 5,26 5,26000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,03 1,03000
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.2.8 KNR 202/202/1 (1)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, transport betonu taczkami, japonkami

3*(1,20*0,40*2,10) = 3,024000
Ogółem: 3,024

3,024 m3
Robocizna r-g 7,41 7,41000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25·mm m3 0,007 0,00700
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38·mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,004 0,00400
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53 0,53000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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2.2.9 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm

0,50 = 0,500000
Ogółem: 0,500

0,500 t
Robocizna r-g 47,75 47,75000
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
Fi·8-14·mm kg 1 020 1 020,0000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi·4-10·mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi·40·mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg m-g 1 1,00000
Środek transportowy (1) m-g 1,8 1,80000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.2.10 ZNPP 1/2115/4 analogia
Schody stalowe, policzki z blachy z usztywnieniem brzegów stalą kątową, ze stopnicami z kratek "WEMA"; podest 
(180x180)cm + 8 stopnic ( 35x180)cm
schody stalowe do bud. 4 11,00*23,00 = 253,000000

Ogółem: 253,000
253,000 kg

Robocizna r-g 0,114 0,11400
Schody stalowe z krat WEMA jak w opisie 
poz. kg 1,1 1,10000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.2.11 Kalkulacja indywidualna
Słupy stalowe z profila ocynkowanego zamkniętego (100x100) cm, grubość 6 mm, długość 1200 mm.
schody stalowe do bud. 4 4 = 4,000000

Ogółem: 4,000
4,000 szt

Słup stalowy jak w opisie poz. szt 1 1,00000
Razem:

Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

2.2.12 KNRW 202/1207/1 analogia
Balustrady schodowe z rur fi 50 mm, lakierowane proszkowo, przymocowane do policzków śrubami lub spawane
schody stalowe do bud. 4 1,80+1,80+2,80 = 6,400000

Ogółem: 6,400
6,400 m

Robocizna r-g 1,83 1,83000
Balustrady stalowe m 1 1,00000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego 
stosowania dm3 0,04 0,04000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej 
i niskostopowej szt 2 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,01000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,45 0,45000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.2.13 KNR 401/211/2
Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na sufitach

5,50*1,50 = 8,250000
Ogółem: 8,25

8,25 m2
Robocizna r-g 1,04 1,04000

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.2.14 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

5,50*1,50 = 8,250000
Ogółem: 8,250

8,250 m2
Robocizna r-g 0,272 0,27200

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

2.2.15 KNNRW 2/1902/8 analogia
Docieplenia ścian płytami styropianowymi - metodą lekką  Atlas Stoper, faktura nakrapiana lub rustykalna, ręcznie 
grubości 3,0 mm na ścianie budynku

5,50*1,50 = 8,250000
Ogółem: 8,250

8,250 m2
Robocizna r-g 2,81 2,81000
Zaprawa gruntująca Uni-Grunt kg 0,2 0,20000
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas 
Stopter K-20 kg 8,4 8,40000
Płyta styropianowa M20 gramatura 15 kg/m3, 
wpustowa lub zakładkowa m2 1,03 1,03000
Łączniki do mechanicznego mocowania 
układu ociepleniowego (kołki plastik) szt 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego po kapieli 
akrylowej m2 1,1 1,10000
Podkład tynkarski Atlas Cerplast 100% kg 0,32 0,32000
Tynk szlachetny Atlas Cermit 
cienkowarstwowy mineralny-akrylowy kg 4,2 4,20000
Woda m3 0,00277 0,00277
Materiały inne (Materiały) % 1
Wyciąg m-g 0,0448 0,04480

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.2.16 KNR 231/407/3
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

5,50 = 5,500000
Ogółem: 5,500

5,500 m
Robocizna r-g 0,2404 0,24040
Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8·cm m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,006 0,00600
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść

2.2.17 KNR 231/1207/6
Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

5,00*2,00 = 10,000000
Ogółem: 10,000

10,000 m2
Robocizna r-g 0,548 0,54800
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0632 0,06320
Woda m3 0,025 0,02500
Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm m2 1,1 1,10000
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie Kp= 75,00%R+ 75,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

Cena jednostkowa
Warto ść
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 3,34260
2. Brukarze grupa II r-g 3,40110
3. Cieśle grupa II r-g 11,89824
4. Elektromonter grupa II r-g 2,64600
5. Malarze grupa II r-g 32,45281
6. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 3,78000
7. Monter płyt gipsowych II r-g 15,21885
8. Monter płyt gipsowych III r-g 22,83225
9. Posadzkarz-płytkarz II r-g 63,19647

10. Posadzkarz-płytkarz III r-g 10,76221
11. Robotnicy r-g 288,77694
12. Robotnicy grupa I r-g 474,54441
13. Robotnicy grupa II r-g 29,60130
14. Tynkarze grupa II r-g 101,26330
15. Tynkarze grupa III r-g 33,92850
16. Zbrojarze grupa II r-g 23,87500

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 1 121,51998

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Bale iglaste obrzynane m3 0,08000
2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,08869
3. Balustrady stalowe m 6,40000
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 3,47724
5. Blachowkręty szt 470,40000
6. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,20834
7. Cokoły przyścienne z drewna liściastego m 42,80000
8. Demontaż i montaż zaslon okiennych typu vertical jak w opisie poz. kpl 3,00000
9. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,02688

10. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,02117
11. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,00454
12. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,01512
13. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,01210
14. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi·6-20 cm m3 0,12480
15. Drewno opałowe kg 3,54900
16. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 12,80000
17. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 53,25528
18. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 83,52000
19. Farba gruntująca CT·16 dm3 0,32400
20. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,25600
21. Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm m2 0,15345
22. Folia lustrzana, wenecka, do oklejenia szyb okiennych m2 12,49750
23. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 78,54000
24. Gips budowlany szpachlowy kg 1 657,98600
25. Gips budowlany zwykły kg 0,09600
26. Gniazda wtyczkowe szt 6,12000
27. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,88692
28. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 4,43520
29. Klej winylowy "Polacet" kg 15,84000
30. Klej winylowy emulsyjny do drewna "Wikol" kg 5,20520
31. Kołki rozporowe plastykowe szt 93,80000
32. Kołki stalowe szt 34,10400
33. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 18,27000
34. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 17,22000
35. Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 9,50400
36. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 6,38400
37. Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 2,59200
38. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 31,20000
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
39. Listwa progowa, aluminiowa m 4,40000
40. Łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego (kołki plastik) szt 33,00000
41. Masa asfaltowa izolacyjna kg 2,01110
42. Masa samopoziomująca ASO-FS·10 kg 672,41720
43. Masa tynkarska polimerowa, żywiczno-mineralna "Ceresit·CT·69" grubości ziarna do 2,5 mm 

(op. 25·kg) biała kg 60,00000
44. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8·cm m 5,61000
45. Panele podłogowe m2 49,21280
46. Pasta podłogowa bezbarwna kg 2,36000
47. Piasek do betonów zwykłych m3 0,66500
48. Piasek do zapraw m3 2,83705
49. Płyta gipsowo-kartonowa  GKBIgrubości 12.5·mm m2 4,72500
50. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 34,60800
51. Płyta styropianowa M20 gramatura 15 kg/m3, wpustowa lub zakładkowa m2 8,49750
52. Płyta z wełny mineralnej m2 8,82000
53. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm m2 3,57000
54. Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm m2 11,00000
55. Podkład akustyczny gr. 5mm pod panele podłogowe m2 52,05200
56. Podkład tynkarski Atlas Cerplast 100% kg 2,64000
57. Pręty spawalnicze PVC kg 0,48000
58. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8-14·mm kg 510,00000
59. Przewody kabelkowe m 62,40000
60. Przycisk instalacyjny szt 4,08000
61. Schody stalowe z krat WEMA jak w opisie poz. kg 278,30000
62. Siatka z włókna szklanego po kapieli akrylowej m2 9,07500
63. Słup stalowy jak w opisie poz. szt 4,00000
64. Sucha zaprawa do spoinowania kg 1,40000
65. Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10·mm (do posadzek) "Ceresit·CN·72" (op. 25·kg) kg 130,40000
66. Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 172,80000
67. Środek gruntujący, uniwersalny Aso-Unigrunt-K kg 2,83920
68. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt 

"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 216,42660
69. Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubości 0.2·mm m 10,18800
70. Taśma spoinowa m 30,45840
71. Tynk mozaikowy CT·177, ziarno 0,8-1,2·mm kg 5,34600
72. Tynk szlachetny Atlas Cermit cienkowarstwowy mineralny-akrylowy kg 34,65000
73. Utylizacja gruzu. t 6,45000
74. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,00720
75. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 618,87100
76. Wkręty do płyt gipsowych kg 0,15615
77. Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym lub kulistym szt 120,00000
78. Woda m3 3,65235
79. Woda przemysłowa m3 0,01537
80. Wodorotlenek sodowy kg 2,40000
81. Wykładzina podłogowa PVC rulonowa m2 19,18400
82. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,64355
83. Zaprawa gruntująca Uni-Grunt kg 1,65000
84. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 34,82500
85. Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 69,30000

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu J.m. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,28150
2. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 2,70000
3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 0,23522
4. Mieszarka do zapraw 150 l m-g 1,32184
5. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 3,20000
6. Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 2,40000
7. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,36000
8. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 4,30000
9. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 2,88000

10. Środek transportowy (1) m-g 8,09648
11. Wyciąg m-g 12,28917
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Lp. Nazwa sprz ętu J.m. Ilość
12. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 5,75000
13. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,11760

Razem m-g (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 44,93181
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Tabela elementów scalonych

1 Roboty budowlane w budynku nr 1
Nazwa elementu Wartość z

narzutami
% warto ści
rozdziału

% warto ści
kosztorysu

1.1 Pomieszczenie nr 1 i 2, I piętro

2 ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU NR 4
Nazwa elementu Wartość z

narzutami
% warto ści
rozdziału

% warto ści
kosztorysu

2.1 Remont pomieszczeń kuchni i zaplecza socjalnego.
2.2 Remont schodów zewnętrznych.

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Warto ść

rozdziału
Dodatki Wartość

rozdziału
netto

1 Roboty budowlane w budynku nr 1
2 ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU NR 4


