



BZP-UiG/353 /2019/
sygn. post.: I/PNE/119/2019/MK

Gdańsk, dnia 4 listopada 2019 r.

Strona www

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze świadczeniem usług nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz w związku z projektem pn.: „Węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk.”.

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych tj. §11 ust.2 pkt. 1) a) Wzoru Umowy na następujący: „w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto...” z uwagi na to, iż proponowana przez Zamawiającego wysokość kar jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do wartości zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający zmieni wysokość kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. a) załącznika nr 11 do SIWZ „Wzór umowy”, na 0,7 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej części dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych tj. §11 ust.2 pkt. 1) b) Wzoru Umowy na następujący: „w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto...” z uwagi na to, iż proponowana przez Zamawiającego wysokość kar jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do wartości zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający zmieni wysokość kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. b) załącznika nr 11 do SIWZ „Wzór umowy”, na 0,7 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej części dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych tj. §11 ust.2 pkt. 4) Wzoru Umowy na następujący: „w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto...” z uwagi na to, iż proponowana przez Zamawiającego wysokość kar jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do wartości zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający zmieni wysokość kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 4) załącznika nr 11 do SIWZ „Wzór umowy”, na 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, dokonuje zmian treści SIWZ:

1. W § 11 ust. 2 załącznika nr 11 do SIWZ „Wzór umowy” zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danej części dokumentacji projektowej:

a) w wysokości 0,7 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 lp. 1 lub 2 umowy za uchybienie terminowi wykonania części dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 ust. 1 lp. 1 lub 2 umowy (odpowiednio),

b) w wysokości 0,7 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 lp. 3, 4, 5 lub 6 umowy za uchybienie terminowi wykonania części dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 ust. 1 lp. 3, 4, 5 lub 6 umowy (odpowiednio),”

2. W § 11 ust. 2 załącznika nr 11 do SIWZ „Wzór umowy” zmienia się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4) w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za nieusunięcie wad/usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości dokumentacji projektowej za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wady/usterki”.

DYREKTOR
Włodzisław Burdziejewicz

