Zmodyfikowany przedmiar - branza drogowa, inzynieria ruchu 24.02.2021r.

PRZEDMIAR - BRANZA DROGOWA

Lp.

SST

Opis robot

Jednostk
amiary

Obmiar

2

3

4

5

CPV 45100000-8

Roboty pomiarowe

1d.1

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

- trasa drogi w terenie rowninnym
0,39+1,197+0,347+0,377+0,05+0,092+0,042+0,061+0,1
1+0,06+0,121+0,082+0,389+0,021+0,022

km

3,361

CPV 45212221-1

Roboty przygotowawcze

2d.2

D-01.02.02a

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

o grubosci srednio 15 cm za pomocg spycharek

i wywiezienie na odlegto$¢ do 25 km wraz z utylizacjg
21000*0,85

m2

17850,00

3d.2

D-01.02.02a

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci do 15 cm z darnig
21000*0,15

m2

3150,00

CPV 45110000-1

Roboty rozbiérkowe wraz z odwozem materialu przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inwestora - dotyczy wszytkich pozycji zwigzanych z rozbiérka

4d.3

D-05.03.11, D-
01.02.04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. Srednio okofo 15 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki. Lokalizacja jezdnie ul. Al
Solidarnosci, Al. Tysigclecia P.P,

ul. Domaszowska, Zniwna, Poleska Gérna, Wiejska,
Zbozowa, zjazdy, zatoki autobusowe w granicah
inwestycji (materiat Wykonawcy);
1805+3740+3242+1820+320+1475+4740+1030+1000+
1440+430+650+340+110+220

m2

22362,00

5d.3

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubo$ci srednio 20cm. Lokalizacja

ul. Al. Solidarnosci, Al. Tysigclecia P.P, Domaszowska,
Zniwna, Poleska Gérna, Wiejska, Zbozowa, zjazdy

w granicah inwestycji

22362

m2

22362,00

6d.3

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm.
Lokalizacja ul. Al. Solidarnosci, Al. Tysigclecia P.P,
Domaszowska, Zniwna, Poleska Gorna, Wiejska,
Zbozowa.

22000

m2

22000,00

7d.3

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej
o grubosci 12 cm. Rejon ul. Zniwna, Poleska
1200

m2

1200,00

8d.3

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowq. Lokalizacja - Zjazdy publiczne,
indywidualne, chodniki, zatoki autobusowe, miejsca
postojowe, jezdnie.
1500+500+380+520+1200+600+500+350+350+100

m2

6000,00

9d.3

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubosci 15 cm pod nawierzchnig
z kostki betonowej.

6000

m2

6000,00




Rozebranie chodnikéw, peronéw przystankowych z ptyt
betonowych 50x50x7 cm oraz 30x30x5 na podsypce

10d.3 D-01.02.04 ) . m2 5540,00
piaskowej.
2220+140+730+820+1630
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa

i kamiennego o grubosci 10 cm pod nawierzchnig z ptyt

11d3 D-01.02.04 betonowych chodnikowych 50x50x7 oraz 30x30x5. m2 5540,00
5540
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych

12d3 D-01.02.04 (trylinki) o grubosci 15 cm z wy[:.)e.’rmer'nem spoin . m2 1240,00
zaprawg cementowg Lokalizacja: - zjazdy, ul. Zbozowa,
miejsca postojowe 690+470+80
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o grubosci

13d.3 D-01.02.04 23cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 110,00
Lokalizacja: - zjazdy, chodnik; 110
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubos$ci 15 cm pod nawierzchnie

14d.3 D-01.02.04 z trylinki. Lokalizacja: zjazdy, ul. Zbozowa, miejsca m2 1240,00
posojowe.
1240
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa

15d.3 D-01.02.04 kamiennego o grubosci 20 cm pod nawierzchnig z ptyt m2 110,000
betonowych.
110
Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych gr 10 cm .

16d.3 D-01.02.04 Lokalizacja: - zjazdy. m2 45,000
45
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa

17d.3 D-01.02.04 ke.lmlennego o grgbospn 15.cm pod nawierzchnig z ptyt m2 45,000
azurowych. Lokalizacja: - zjazdy.
45
Mechaniczne rozebranie nawierzchni gruntowo

18d.3 D-01.02.04 t{ycznlowej o grubosci $rednio 18 cm'. Lokallzaqa m2 665,00
zjazdy, droga wewnetrzna przy ul. Gornej
380+60+60+165
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa

19d.3 D-01.02.04 kamiennego o grubospn 25 cm pod naw'lerzchnla zatok m2 320,000
autobusowych o nawierzchni betonowe;j.
320
Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na

20d.3 D-01.02.04 podsypce cementowo-piaskowej w granicach inwestycji m 5733,000
950+1060+1055+1518+230+80+840
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

21d.3 D-01.02.04 5573+0.085 m3 473,705

i Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej

22d3 D-01.02.04 711+823+556+1035+772+420+843+40 m 5200,000
Rozebranie faw pod obrzeza betonowe

23d.3 D-01.02.04 5200%0,05 m3 260,000
Rozebranie $cieku przykraweznikowego z kostki

24d3 D-01.02.04 |girle;nltowej. Lokalizacja - zachodni wlot Al. Tysigclecia m2 190,000
190
Rozebranie taw z betonu pod $ciekiem z kostki

25d.3 D-01.02.04 granitowej m3 9,500
190*0,05
Rozebranie Scieku przykraweznikowego z kostki

26 d.3 D-01.02.04 betonowe;j. Lokalizacja - rondo Poleska- Zniwna m2 240,000
240
Rozebranie taw z betonu pod $ciekiem z kostki

27d.3 D-01.02.04 granitowej m3 12,000

240*0,05




Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych, typu

28d.3 D-01.02.04 mulda na podsypce cementowo-piaskowej m 10,000
10

29 d.3 D-01.02.04 Tgfoegignies taw z betonu pod $ciekiem bet. typu mulda m3 0.750
Rozebranie palisady betonowej na podsypce

30d.3 D-01.02.04 cementowo-piaskowe]. Lokalizacja zjazdy do posesji m 25 000

’ ul. Domaszowska '

5+4+16

31d3 D-01.02.04 2Rso*zoetz)ranie taw z betonu pod palisade bet. m3 5.000
Rozebranie wiaty autobusowej stalowej - 3szt.

3243 D-01.02.04 Lokalizggja Al. Solidarnosci, Domaszowska (materiat m2 21,600
Zamawiajgcego)
7,2*3
Rozbidrka murku oporowego przy Al. Solidarnosci

33d.3 D-01.02.04 jezdnia wschodnia (przy dz. nr 116/7) oraz ul. Gérnej m3 30.000

’ (przy dz. ewid. nr 243/2) '

30*2*0,5
Rozbidrka istniejgcych koszy stalowych na $mieci 7szt
oraz 1 szt skrzynki pocztowej. Lokalizacja: - kosze zatoki
autobusowe, Al. Tysigclecia P.P oraz rondo

34d.3 D-01.02.04 Domaszowska-Poleska-Zniwna, skrzynka pocztowa - ul. t 0,180
Poleska (przedmiotowa skrzynka do ponownego
wykorzystania)
0,18

3543 D-01.02.04 (I?(;ZSbiérka betonowych koszy na $mieci 2 szt. m3 0,250
Rozebranie budynkow o konstrukcji stalowej - garaze z

36d.3 D-01.02.04 blachy 5szt. - materiat do ponownego wykorzystania m2 52,500
5%(3,5*3,0)
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych

37d.3 D-01.02.04 obetonowanych - rozebranie. m2 656,000
62+36+40+40+10+24+205+75+34+35+52+34+9
Rozbiérka podmurdéwki i stupkéw bet. istniejgcych

38d.3 D-01.02.04 ogrodzen z siatki stalowej. Wymiary 0.25x0.8m m3 131,200
656*0,25*0,8
Rozebranie ogrodzen stalowych w ramach z katownika

39d.3 D-01.02.04 wraz z furtkami i bramami. m 190,000
18+50+80+8+34
Rozbiérka podmurdéwki i stupkéw bet. istniejgcych

40d.3 D-01.02.04 ogrodzen stalowych. Wymiary 0.25x0.8m. m3 38,000
190*0,25*0,8
Rozebranie ogrodzenia metalowego wraz

41d.3 D-01.02.04 z drewnianyr_n krzyzem. Materiat do ponownego m 13.000
wykorzystania. '
3+10
Rozebranie ogrodzen z elementow betonowych i

424d.3 D-01.02.04 murowanych Wys 2,2m. Reklamy na ogrodzeniach do m2 369,600
oddania Wtascicielowi.
(85+22+37+24)*2,2
Rozebranie ogrodzen drewnianych wys. 2,0m. Rekalmy

43d.3 D-01.02.04 na ogrodzeniach do oddania Wiascicielowi. m2 164,000
(45+7+26+4)*2
Rozbiérka fundamentéw pod stupki w ogrodzeniach

44 d.3 D-01.02.04 drewnianych i betonowych m3 14,000
((168+82)/2)*0,4*0,4*0,7

45 d.3 D-01.02.04 2Rsc)Jzebranie ogrodzenia z gabionow m2 23.000

46 d.3 D-01.02.04 Rozbidrka fundamentéw ogrodzeniem gabionowym m3 2576

23*0,4*0,4*0,7




47d.3

D-01.02.04

Demontaz lub przesuniecie konstrukcji stalowych
reklam. Materiat do oddania Wiascicielowi.
50

szt

50,000

48d.3

D-01.02.04

Zdejmowanie tablic reklam firm z konstrukcji
metalowych.Materiat do oddania Wta$cicielowi.
50

szt.

50,000

49d.3

D-01.02.04

Zdejmowanie istniejgcych tablic znakéw drogowych oraz
tablic z nazwami ulic z czego niewielka czg$¢ tarcz do
ponownego wykorzystania zgodnie z proj statej
organizacji ruchu.

160+23

szt.

183,000

50d.3

D-01.02.04

Rozebranie stupkow stalowych spod znakéw drogowych
nazw ulic z czego niewielka czes¢ stupkdéw do
ponownego wykorzystania zgodnie z proj statej
organizacji ruchu.

119+13

szt.

132,000

51d.3

D-01.02.04

Rozebranie barierki stalowej okalizacja ul. Zbozowa.
190

190,000

52d.3

D-01.02.04

Rozebranie wygrodzenia segmentowego "kielceckiego”
w pasach rozdziatu skrzyzowania Al. Solidarnosci - Al.
Tysigclecia P.P.

360

360,000

53d.3

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni
o $rednicy 10-15 cm.
127

szt.

127,000

54d.3

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni
o $rednicy 16-25 cm.
126

szt.

126,000

55d.3

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni
o $rednicy 26-35 cm.
28

szt.

28,000

56 d.3

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni
o $rednicy 36-45 cm.
22

szt.

22,000

57d.3

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni
o $rednicy 46-55 cm.
3

szt.

3,000

58d.3

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni
o $rednicy 56-65 cm.
6

szt.

6,000

59d.3

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o]
Srednicy 66-75 cm.
3

szt.

3,000

60d.3

D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia.
0,08

ha

0,080

61d.3

D-01.02.01

Wartos$¢ drzewa z wycinki (kalkulacja Wykonawcy). -
1

kpl.

62 d.3

D-01.02.01

Wartos¢ materiatow z rozbiorki (kalkulacja Wykonawcy).
-1

kpl.

62a
d.3

D-01.02.01

Wartos$¢ dostruktu z rozbiorki (kalkulacja Wykonawcy). -
1

kpl.

63d.3

D-01.02.01

Wywozenie karpiny.
35

mp

35,000

64d.3

D-01.02.01

Wywozenie diuzy.
56

mp

56,000

65d.3

D-01.02.01

Wywozenie gatezi.
81

mp

81,000




Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy
mechanicznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegto$¢ 25 km wraz z utylizacjg.
(22362*0,15+22362*0,20+22000*0,15+1200*0,12+6000*
0,08+6000*0,15+5540*0,07+5540*0,1+1240*0,15+
1240*0,15+110*0,23+110*0,2+45*0,1+45*0,15+665*

66d.3|  D-01.0204 |0 18.320%0,25+5733*0,2*0,3+473,705+5200%0,08*0,3+2| M3 19231,315
60+190*0,08+9,5+240*0,08+12+10*0,15+0,75+25*
0,12*0,12+5+21,6*2,5+30+0,25+1+52,5*3+656*2,2+131
+190*2,2+38+1+10*0,7+369,6*2,2+164,2+14+23*2+2,6+
50*2*1+50*2*0,3+160*0,3+119*2*0,15+360*1*0,1+35+5
6+81)

4 CPV 45233120-6 |Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
D-02-00-01 o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem
67d.4 D-02-01-01  |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ m3 27700,000
25 km.
27700
Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu
D-02-00-01 D- |pozyskane z wykopu nadajgcego sie do ponownego
A4 . : : )
68d 02.03.01 wbudowania zgodnie z wymogami SST. m3 830,000
830
5 Konstrukcje nawierzchni CPV 45233120-6
5.1 | CPV 45233120-6 |Konstrukcja nr 1 - jezdnia ulicy Al. Solidarnosci , Al. Tysigclecia P.P. KR-4
69 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod
451 D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V m2 15200,000
o 900+14300
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. spoiwem
70 D-04,05,00 D- . A .
451 04.05.01 hydraulicznym C3/4 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m2 15200,000
o 25cm 900+14300
Warstwa mrozoochronna mieszanaki niezwigzanej
[s)
71 D-040202 |? kruszywem C N/R , CBR >35%, k10>8m/dobe gr. m2 15200,000
d5.1 warstwy po zageszczeniu 28 cm.
900+14300
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
72 D - 04.03.01 asfa!tpwq na zimno podbudowy. tJ{U'CZHIOWGJ"|Ub z gruntu m2 15200,000
d5.1 stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2.
900+14300
73 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC
D-05.03.05c |WMS 22 P - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 14cm. m2 14300,000
d.5.1
14300
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
74 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
D - 04.03.01 S . . Lo " )
d5.1 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. m2 14300,000
14300
75 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC WMS 16 W -
D - 05.03.05c  |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm. m2 14300,000
d5.1
14300
76 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
D-04.03.01 |asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 14300,000
d5.1 S R -
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
77 D - 05.03.13 Warstwa Scieralna z SMA 8S - grubos¢ po zageszczeniu m2 14300,000

d.5.1

4 cm. 14300




Siatka zbrojeniowa z wtokien szkalnych i weglowych
wstepnie przesaczona asfaltem na wlotach

78 i skrzyzowania 50m od linii warunkowego zatrzymania Al.
d.5.1 D-05.03.26 Solidarnosci - Al. Tysigclecia P.P, w cieniu wyspy m2 7125,000
centralnej oraz poszezeniu pasa ruchu
740+70+450+740+2380+230+465+2050
Konstrukcja nr 2 Zatoki autobusowe KR5 rejon skrzyzowania Al. Solidarnosci z
5.2 CPV 45233120-6 . k
Al. Tysigclecia P.P
79 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod
D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V m2 534,000
d.5.2
125+409
80 Warstwa ulepszonego podtoza z miesznaki niezwigzanej
D - 04.04.00a |z kruszywem C N/R , CBR >20%, k10>8 m/dobe gr. m2 534,000
d.5.2 :
warstwy po zageszczeniu 40 cm.  125+409
81 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
D-04.05.01a  |zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31,5 - grubo$¢ m2 534,000
d.5.2 .
warstwy po zageszczeniu 20cm.  125+409
Warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki
82 D-04.05.01a kruszywa zwigzanej spoiwem hydraullcznym C8/10 m2 534,000
d.5.2 0/31,5mm- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
125+409
83 Warstwa poslizgowa - geowtéknina 450-550g/m2
452 D-05.03.04 125+409 m2 534,000
Warstwa Scieralna z betonu cementowego C35/45
84 uszorstniona z dybli (fi 20) gr.25cm, wykonaniem
452 D-05.03.04 szczelin dylatacyjnych i ich wypetnieniem m2 409,000
e uszczelnieniem sysytemowym oraz pielegnacjg
160+141+108
Konstrukcja nr 3 - jezdnia ul. Domaszowskiej do KM 0+800 wraz ze slepym
5.3 | CPV 45233120-6 |odcinkiem, jezdnia ronda Domaszowska-Gérna-Wiejska oraz ul. Gérnej i
Wiejskiej
85 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V m2 5980,000
d.5.3
480+5500
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stab. spoiwem
86 D-04,05,00 D- . s .
453 04.05.01 hydraulicznym C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 5980,000
e 20cm 480+5500
Warstwa mrozoochronna z miesznaki niezwigzanej z
0,
87 D - 04.04.00a kruszywem C N/R , CBR >35%, k10>8 m/dobe gr. m2 5500,000
d.5.3 warstwy po zageszczeniu 28 cm.
5500
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
88 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
D - 04.03.01 I . . m2 5500,000
d.5.3 stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2.
5500
89 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS
D -05.03.05c |22 P - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm m2 5500,000
d.5.3
5500
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
90 D - 04.03.01 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 5500 000
d.5.3 T betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. '
5500
91 i Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC WMS 16 W -
d.5.3 D -05.03.05¢ grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm. 5500 m2 5500,000
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
92 D - 04.03.01 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 5500 000
d.5.3 R betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. '

5500




93 i Warstwa $cieralna z SMA 8S - grubos$é¢ po zageszczeniu
d53| P 0B liem, 4460+1040 m2 5500,000
Konstrukcja nr 4 - jezdnia ul. Domaszowskiej od KM 0+800 do granicy
54 CPV 45233120-6 . p .
opracowania wraz z ul. Gorng i Poleska
94 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V m2 7710,000
d.5.4
630+7080
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. spoiwem
95 D-04,05,00 D- . s .
d5.4 04.05.01 hydraulicznym C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 7710,000
- 25cm. 630+7080
Warstwa mrozoochronna z miesznaki niezwigzanej z
0,
96 D - 04.04.00a kruszywem C N/R , CBR >35%, k10>8 m/dobe gr. m2 7410000
d.5.4 warstwy po zageszczeniu 28 cm.
330+7080
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
97 D - 04.03.01 asfa!tpwa na zimno podbudowy. t’{U.CZHIOWGJ“|Ub z gruntu m2 7080,000
d.54 stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2.
7080
98 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS
D -05.03.05c |22 P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm. m2 7080,000
d5.4
7080
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
99 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
d.5.4 D -04.03.01 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. m2 7080,000
7080
100 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS 16 W -
D - 05.03.05c  |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm. m2 7080,000
d.5.4
7080
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
101 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
D -04.03.01
d.5.4 04.03.0 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. m2 7080,000
7080
102 i Warstwa $cieralna z SMA 8S - grubos$¢ po zageszczeniu
d.54 D-0503.13 4 cm. 2281+3071+329+230+1169 m2 7080,000
Siatka zbrojeniowa z wiokien szkalnych i weglowych
103 wstepnie przesgczona asfaltem przy ul. Zniwnej w
d5.4 D-05.03.26 miejscu poszezenia ist. jezdni o proj. sciezki rowerowe m2 485,000
e zlokalizowane przy pasach ruchu ul. Zniwne;
135+350
5.5 | CPV 45233120-6 |Konstrukcja nr 5 Zatoki autobusowe KR4 w ciaggu ul. Domaszowska, Zniwna
104 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V m2 605,000
d.5.5
140+465
105 Warstwa ulepszonego podfoza z miesznaki niezwigzanej
D - 04.04.00a |z kruszywem C N/R , CBR >20%, k10>8 m/dobe gr. m2 605,000
d.5.5 -
warstwy po zageszczeniu 40 cm.  140+465
106 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
D-04.05.01a |zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31,5 - grubos¢ m2 605,000
d.5.5 .
warstwy po zageszczeniu 18cm.  140+465
107 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
455 D-04.05.01a |zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 0/31,5mm - m2 565,000
e grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm. 100+465
108 D-05.03.04 Warstwa poslizgowa - geowtdknina 450-550g/m2. m2 565,000

d.5.5

100+465




Warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37
109 uszorstniona z dybli (fi 20) gr.23cm, wykonaniem
455 D-05.03.04 szczelin dylatacyjnych i ich wypetnieniem m2 465,000
e uszczelnieniem sysytemowym oraz pielegnacjg
150+160+155
5.6 | CPV 45233120-6 Konstrukcja nr 6 Chodnik
110 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
456 D -04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. m2 5905,000
- 3630+175+1610+490
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
111 D-04.05.00, D- [spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu
d.5.6 04.05.01 15cm. m2 5905,000
3630+175+1610+490
112 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
456 D -04.04.02b  [kruszywem C90/3 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci m2 5905,000
- po zageszczeniu 10cm. 3630+175+1610+490
113 i Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm.
d.5.6 D-05.03.23 3630+175+1610+490 m2 5905,000
114 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej o grubosci 8
45.6 D - 05.03.23 cm. m2 5240,000
o 1670+1880+80+1610
Nawierzchnie z kostki betonowej integracyjnej
115 10x20x8cm koloru zéttego z wypustkami Lokalizacja na
456 D -08.02.01a [styku chodnika ze Sciezkg rowerowa na obszarze catej m2 175,000
e inwestyciji.
175
Opaska chodnikowa z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
116 D-08.02.01a podsypce cementowo-plaskoyvej z w.ylpe%memglm spoin m2 490,000
d.5.6 zaprawg cementowg na terenie catej inwestycji.
490
5.7 | CPV 45233120-6 Konstrukcja nr 7 Chodnik - przy przejsciach dla pieszych
117 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. m2 225,000
d.5.7
190+35
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
118 D-04.05.00, D- |spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu
d.5.7 040501  |15cm. m2 225,000
190+35
119 Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
D -04.04.02b [kruszywem C90/3 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci m2 225,000
d.5.7 .
po zageszczeniu 10cm  190+35
d1§07 D - 05.03.23 Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm. 190+35 m2 225,000
Nawierzchnia chodnika z dwoch rzeddw piyt
121 D - 08.02.01a chodr.1|k0\./vych 40x40).(’8 guzkowatych z6ttych. m2 225,000
d.5.7 Lokalizacja przy przejsciach dla pieszych
190+35
5.8 | CPV45233120-6 Konstrukcja nr 8 Sciezka rowerowa
122 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. m2 2000,000
d.5.8
2000
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
123 D-04.05.00, D- |spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu
d.5.8 04.05.01 15cm. m2 2000,000
2000
124 Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
45.8 D -04.04.02b  [kruszywem C90/3 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci m2 2000,000

po zageszczeniu 15¢cm. 2000




Warstwa Scieralna z AC 5S - grubos¢ po zageszczeniu 4

12| Dp-0s0305a fem. m2 2000,000
o 250+450+565+280+455
5.9 | CPV 45233120-6 Konstrukcja nr 9 Ciag pieszo-rowerowy
126 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. m2 1900,000
d.5.9
1900
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
127 D-04.05.00, spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu
459 | D040501 |15cm. m2 1900.000
1900
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej
128 D-040402b |7 kruszy’wgm C90/3 0/31,5 mm - warstwa dolna m2 1990,000
d.5.9 0 grubosci po zageszczeniu 15cm.
1990
129 Warstwa $cieralna z AC 58S - grubos¢ po zageszczeniu 4
459 D -05.03.05a |cm. m2 1990,000
o 200+420+665+270+435
Nawierzchnia chodnika z dwoch rzedéw ptyt
130 D - 08.02.01a chodrlukoyvych 40x40).(’8 guzkowatych z6bttych. m2 28,000
d.5.9 Lokalizacja przy przejsciach dla pieszych.
28
5.10 | CPV 45233120-6 Konstrukcja nr 10 Ciag pieszo-rowerowy na zjazdach
131 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod
4510 D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. m2 90,000
o 90
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
132 D-04.05.00, spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm m2 90,000
d.5.10| D-04.05.01 9'8 y y gr po zag : ,
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzane;j
133 D-040402b |7 kruszyyvgm C90/3 0/31,5 mm - warstwa dolna m2 90,000
d.5.10 o grubosci po zageszczeniu 27cm.
90
134 Warstwa Scieralna z AC 5S - grubos¢ po zageszczeniu 4
D -05.03.05a |cm. m2 90,000
d.5.10
90
5.11 | CPV 45233120-6 Konstrukcja nr 11 Perony przystankowe
135 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
d5.11 D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. m2 691,000
o 691
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
136 D-04.05.00, D- |spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu
d5.11| 040501  |15cm. m2 691,000
691
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzane;j
137 D-040402b |7 krus’zy.wem C90/3 0/31.,5 mm - warstwa dolna o m2 691,000
d.5.11 grubosci po zageszczeniu 10cm,
691
138 i Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm.
4511 D - 08.02.01a 535495+48+13 m2 691,000
Nawierzchnia peronu z ptyt betonowych
139 D - 08.02.01a antyposllgggwych SQx30x5 cm na podsypce m2 535,000
d.5.11 z wypetnieniem spoin zaprawa koloru szarego.
535
Nawierzchnia peronu z ptyt betonowych
140 D - 08.02.01a antyposllgggwych SQx30x5 cm na podsypge m2 95,000
d.5.11 z wypetnieniem spoin zaprawg koloru grafitowego.
95
141 Nawierzchnia peronu z ptyt ryflowanych biatych na
d5.11 D-08.02.0la [podsypce z wypetnieniem spoin zaprawa. m2 48,000

48




Nawierzchnia peronu z ptyt chodnikowych 40x40x5

142 D - 08.02.01a guzkowatych zéitych na podsypce z wypetnieniem spoin m2 13,000
d5.11 zaprowa.
13
5.12 45233120-6 Konstrukcja nr 12 Pierscien ronda + powierzchnie zabrukowane
143 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. m2 659,000
d.5.12
459+200
144 5.04.05.00 D- Warstwg ulepszonego pod’ro’z’a z gruntu stab. spmwem
d.5.12 04.05.01 hydraulicznym C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 659,000
- 20cm. 459+200
145 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
4512 D-04.06.01b  [cementowego C30/37 XF2 gr 20cm po zageszczeniu. m2 459,000
o 459
146 Warstwa z betonu C8/10- grubos¢ warstwy po
D-04.06.01 zageszczeniu gr 5 cm. m2 459,000
d.5.12
459
147 Kostka granitowa gr 15/17 cm spoinowana zaprawg
d.5.12 D-05.03.01 [cementowag na bazie zywicy m2 459,000
o 95+52+20+29+13+10+17+92+6+50+75
5.13 | CPV 45233120-6 Konstrukcja nr 13 Miejsca postojowe
148 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. m2 514,000
d.5.13
449+65
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
149 D-04.05.00 - : .
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm. m2 514,000
d.5.13 D-04.05.01
449+65
150 Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
4513 D -04.04.02b [kryszywem C90/3 0/63mm- warstwa dolna o grubos$ci po m2 449,000
e zageszczeniu 22cm. 449
151 i Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm.
d.5.13 D - 05.03.23 449 m2 449,000
152 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o
d5.13 D - 05.03.23 grubosci 8 cm. m2 449,000
o 176+135+57+37+44
5.14 | CPV 45233120-6 Konstrukcja nr 14 Zjazdy
153 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. m2 2108,000
d.5.14
2108
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
154 D-04.05.00, . . .
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm. m2 2108,000
d.5.14 D-04.05.01
2108
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
155 D - 04.04.02b kryszywem 990/3 - warstwa dolna o grubosci po m2 2108,000
d.5.14 zageszczeniu 20 cm.
2108
156 i Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm.
4514 D - 05.03.23 2108 m2 2108,000
157 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru
d.5.14 D-05.03.23 [ceglanego o grubosci 8 cm m2 2108,000
o 993+580+395+140
5.15 | CPV 45233120-6 Konstrukcja nr 15 Sciezka rowerowa na zjazdach




Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod

d155$5 D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. m2 32,000
T 32

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
159 D-04.05.00, spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm m2 32,000
d.5.15| D-04.05.01 3F2’ y Y grpo zag : '
160 Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
4515 D - 04.04.02b  |kruszywem C90/3 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci m2 32,000
o po zageszczeniu 27cm. 32
161 D - 05.03.054 Warstwa Scieralna z AC 5S - grubos¢ po zageszczeniu 4 m2 32,000
d.5.15 cm.
5.16 | CPV 45233120-6 Konstrukcja nr 16 Wyspy kanalizujagce wyniesione
162 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod

D - 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. m2 240,000

d.5.16

240

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
163 D-04.05.00, . . .

spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm. m2 240,000
d.5.16 D-04.05.01 240

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej
164 D-0404026 |? kryszywem C90/3 - warstwa dolna o grubosci po m2 240,000
d.5.16 zageszczeniu 20 cm.

240
165 i Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm.
d.5.16 D - 05.03.23 240 m2 240,000
166 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru
d5.16 D - 05.03.23 ceglanego o grubosci 8 cm m2 240,000
o 80+80+40+40
5.17 | CPV 45233120-6 | Konstrukcja nr 17 Azyl dla pieszych w wyspach kanalizujgcych wyniesionych
167 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
d.5.17 D - 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. m2 55,000
o 55

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
168 D-04.05.00, spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm m2 55,000
d.5.17| D-04.05.01 5F5’ y Y 9rpo zag : '

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
169 D - 04.04.02b kryszywem CQQ/S 0/31,5mm- warstwa dolna o grubosci m2 55,000
d.5.17 po zageszczeniu 20 cm.

55
170 D - 08.02.01a Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm. m2 55,000
d.5.17 55

Nawierzchnia chodnika z dwoch rzedéw ptyt
171 D-08.02.01a chodr.ukoyvych 40x40>.<’8 guzkowatych z6ttych. m2 55,000
d.5.17 Lokalizacja przy przejsciach dla pieszych.

55
5.18 | CPV 45233120-6 | Konstrukcja nr 18 Azyl dla pieszych w wyspach kanalizujagcych wyniesionych
172 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
4518 D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. m2 20,000
T 20
173 D-04.05.00, D- Warstwa ulepszqnego podfoza z gruntu stablllzqwanego

spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm. m2 20,000
d.5.18 04.05.01 20

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
174 D - 04.04.02b kryszywem CQQ/3 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci m2 20,000
d.5.18 po zageszczeniu 20 cm.

20
d1575138 D - 05.03.23 ggdsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm. m2 20,000




Nawierzchnie z kostki betonowej szarej o grubosci 8

176 | b.050323 |om. m2 20,000
d.5.18
20
519 | cPv 45233120-6 Konstrukcja nr 19 Sc.lez!(a rowerowa oraz Cqu. pn'eszo-rowerowy w azylu
(wyniesionych wyspach kanalizujgcych)
177 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
4.5.19 D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. m2 55,000
o 55
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
178 D-04.05.00, spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm m2 55,000
d.5.19| D-04.05.01 5'; y y 9rpo zage : '
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
179 D-040402b |7 kruszy’wgm C90/3 0/31,5 mm - warstwa dolna m2 55.000
d.5.19 0 grubosci po zageszczeniu 27cm.
55
180 Warstwa $cieralna z AC 58S - grubos¢ po zageszczeniu 4
D -05.03.05a |cm. m2 55,000
d.5.19 55
Nawierzchnia chodnika z dwoch rzedéw ptyt
181 D - 08.02.01a chodrpkoyvych 40x40>.<’8 guzkowatych z6ttych. m2 17,000
d.5.19 Lokalizacja przy przejsciach dla pieszych.
17
5.20 | CPV 45233120-6 Konstrukcja nr 20 jezdnia manewrowa DM - przy ul. Gornej
182 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V m2 330,000
d.5.20
300+30
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
183 D-04.05.00 . . .
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 20cm. m2 330,000
d.5.20 D-04.05.01
30+300
184 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
d4.5.20 D -04.04.02b [kruszywem C90/3 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci m2 20,000
e po zageszczeniu 20 cm. 20
185 i Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm.
d.5.20 D - 05.03.23 300 m2 300,000
186 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o
D-05.03.23 |grubosci 8 cm. m2 300,000
d.5.20
300
6 CPV 45233120-6 | Krawezniki betonowe, granitowe, systemowe, obrzeza, palisady, tawy betonowe
Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na
187 podsypce cementowo-piaskowej - jezdnie, zjazdy,
46 D-08.01.01b  |wystajgce wysepki, przejscia dla pieszych m 5500,000
' 855+520+565+450+360+250+850+50+360+310+410
+520
188 i tawa betonowa z oporem pod krawezniki bet.
46 D-08.01.01b 0,085*5500 m3 467,500
Krawezniki systemowe na podsypce cementowo-
189 D-08.00.00P piaskowej wraz z wype%n!enlgm szcze_llny dylatacyjnej m 268,000
d.6 masg zalewowg - Lokalizacja zatoki autobusowe
40+48+39+43+40+45+13
190 tawa betonowa pod krawezniki systemowe
46 D-08.00.00P  |przystankowe betonowa z oporem m3 33,500

0,125*268




191
d.6

D-08.01.02a

Krawezniki granitowe wtopione o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (wraz

z wypetnieniem szczeliny dylatacyjnej masg zalewowg
oraz papg przy kraweznikach wzdtuz zatok
autobusowych) - zatoki autobusowe, wybruki, zawrotki,
ronda

315+285

600,000

192
d.6

D-08.01.02a

tawa betonowa z oporem pod krawezniki granitowy
wtopiony obnizony przy zatokach autobusowych,
wybrukach, zawrotkach, rondach

0,11*600

m3

66,000

193
d.6

D-04.03.01

Tasma bitumiczna termoplastyczna uszczelniajgca
stosowana na kraweznikach granitowych od strony
nawierzchni bitumicznej, studzienkach kd i ks
zlokalizowanych w jezdni lub Sciezkach rowerowych i
ciggach piesz-rowerowych oraz projektowanych
wpustach ulicznych oraz na innych urzgdzeniach obcych
w nawierzchni bitumicznej 996

996,000

194
d.6

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa - obramowanie $ciezek rowerowych,
chodnikéw, peronéw, schodow.
150+140+135+250+630+456+852+951+357+412+563
+236+501+365+456+195+251

6900,000

195
d.6

D-08.03.01

tawa pod obrzeza bet. 30x8 z oporem
0,053*6900

m3

365,700

196
d.6

D-08.01.01b

Obramowanie z palisady betonowej 12x12x40 (7m),
12x18x80 (42m),18x18x100 (95 m), 18x18x120 (38m)
182

182,000

197
d.6

D-08.01.01b

tawa pod palisady bet.
182*0,11

m3

20,020

CPV 45233120-6

Wiaty, kosze, stojaki dla rowe

row

198
d.7

D-10.12.01

Zakup i montaz wiaty autobusowej stalowo-aluminiowe;j
o wymiarach 6,0 m x 1,5 m, kolor grafit z zadaszeniem
potokragtym z poliweglanu. W pozycji uwzgledniono: -
zakup, montaz wiaty przystankowej wraz

z fundamentem. Wiaty o wygladzie nowych wiat
stosowanych na przystankach na terenie miasta.

6

szt.

6,000

199
d.7

D-10.12.01

Zakup i montaz kosza na smieci kamiennego
z tabliczkg loga MZD.
10

szt.

10,000

CPV 45233290-8

Oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia bezp. ruchu - oznakowanie

zgodnie z proj. statej organizacji

ruchu

200
d.8

D -07.01.01

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawedziowych przerywanych na jezdni masg
chemoutwardzalng grubowarstwowg - (tylko przy
nawierzchniach betonowych przy oznakowaniu
poziomym nalezy zastosowac¢ podktad gruntujgcy wilosci
32 m2), P-1b, P-1c,P-1d, P-1e,P-7a, P19.
33+96+5+128+5+53+3

m2

323,000

201
d.8

D -07.01.01

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawedziowych ciggtych na jezdni masg
chemoutwardzalng grubowarstwowg, P-2a, P-2b, P-4, P-
7b, P-19, P-21a, P-3b.

40+370+65+138+108+74

m2

795,000




Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni

202 masg chemoutwardzalng grubowarstwowg P-8a, P-
48 D-07.01.01 |8b,P-8c, P-8d, P-8e, P-8f, P-8i,P-9a, P-9b, P-18, P- m2 338,000
’ 20, P-22, P-23,P-24,P-26.
42+32+9+35+16+18+16+17+25+16+7+17+71+2+15
Mechaniczne malowanie nawierzchni drég rowerowych
203 D-07.01.01 .r'1a przejazdach ?rzeZJeZine -’masall chemoutV\{ard.zaInall m2 2511,000
d.8 kolor-czerwony"oraz w ciggu $ciezki rowerowej w jezdni
ul. Domaszowskiej. 1069+1166+197+23+56
Mechaniczne malowanie nawierzchni miejsc
204 D - 07.01.01 postojowych dla oscib nlepe'lno.sprglyvnych - masag m2 35,000
d.8 chemoutwardzalng "kolor-niebieski".
35
Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i
205 i przejsciach dla pieszych masg chemoutwardzalng linie P-
de | P7OTOL0L 10 P11, P12, P13, P14 m2 721,000
546+62+7+44+68
Ewentualne usuniecie ist. oznakowania poziomego poza
206 D-07.0101 |9ranicami rozbudowy ist. .Jezd.m celem nawigzania sig m2 30,000
d.8 nowoprojektowang organizacjg ruchu.
30
Zakup i montaz ogrodzenia olsztyriskiego o dt. 2m
207 D - 07.06.02 ocynklowe.mego i malowaqego w.raz z fgndamentml. sat. 340,000
d.8 Lokalizacja zgodnie z proj. statej organizaciji ruchu.
340
Montaz wygrodzenia segmantowego typu "kieleckiego"
208 D - 07.06.02 wraz .z fundgmentgm b.(.atonowym. Lokalizacja zgodnie m 370,00
d.8 z proj. statej organizac;ji ruchu.
370
Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu T
209 (tabliczki drogowe) oraz E-15f o powierzchni do 0,3 m2.
48 D-07.02.01 |Folia Il generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. statej szt. 18,00
' organizacji ruchu.
18
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych typu U i
210 D - 07.02.01 mlejsgow030|_(tabllce E1+drogowskazy E3) ) szt 253,00
d.8 o powierzchni ponad 0.3 m2. Folia Il generaciji.
Lokalizacja zgodnie z proj. statej organizaciji ruchu.
253
Przymocowanie istniejgcych tablic znakéw drogowych
211 wraz z tablicami z nazwami ulic oraz . Materiat z odzysku
48 D-07.02.01 |o powierzchni ponad 0.3 m2. Folia Il generaciji. szt. 67,00
' Lokalizacja zgodnie z proj. statej organizacji ruchu
47+20
212 Przymocowanie tablic nazw ulic. Folia Il generacji.
48 D-07.02.01 Lokalizacja ul. Zbozowa -1 szt. szt. 1,00
’ 1
Montaz stupkéw do znakéw drogowych oraz nazw ulic z
213 D-070201 | stallowych .o sr. mln. 60 mm wraz z fundamentem szt 206,00
d.8 zgodnie z proj. statej organiz. ruchu.
204+1+1
214 Montaz stupkéw kratowych do znakéw typu E-1 wraz  z
d8 D-07.02.01 |fundamentem zgodnie z proj. statej organizacji ruchu. szt. 8,00
) 8
Montaz stupkéw do znakdw drogowych z rur stalowych
215 D - 07.02.01 wrgz z fundamentem. Materiat z odzysku ze ;ngkow z st 47.00
d.8 ktérych wykorzystano tarcze wraz z nazwami ulic
zgodnie z proj statej organizacji ruchu 36+11
216 Montaz stupkéw U-5a oklejonych folig odblaskowg wraz
48 D-07.02.01 |z fundamentem zgodnie z proj. statej organizacji ruchu. Szt. 23,00

23




Montaz stupkéw U-12¢ wraz z fundamentem zgodnie

%{1; D - 07.02.01 z proj. statej organizacji ruchu. szt. 17,00
) 17
218 Montaz elementow odblaskowych koloru bietego zgodnie
ds D-07.02.01 |z proj. statej organizacji ruchu. szt. 97,00
) 97
219 Montaz elementow odblaskowych koloru czerwonego
ds D-07.02.01 |zgodnie z proj. statej organizaciji ruchu. szt. 51,00
) 51
Montaz separatoréw ruchu U-25b 100x15x6 zgodnie
220 z proj. statej organiz. ruchu. Separatory wyposazone
48 D-07.02.01 |w elementy odblaskowe. Kolor separatora uzgodnié szt. 398,00
' Z Zamawiajacym.
398
Montaz wygrodzen z tworzywa sztucznego (biatych i
221 i czerwonych na przemian) U-14a zgodnie z proj. statej
d.8 D -07.02.01 organiz. ruchu o wym 110x40x80. szt. 83,00
83
9 CPV 45233120-6 Odbudowa krzyza, skrzynki pocztowej
Odtworzenie krzyza wraz ogrodzeniem wokot krzyza.
222 D-07.06.01, Nalezy réwniez odtworzy¢ ist. skrzynkg pocztowa. Kol 00
d.o9 D-01.02.04 Nalezy wykorzystac¢ istniejacy materiat z rozbiorki. pl. L
1
tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne pod
223 D-07.06.01 reklamy, krzyz_, skr;ypke pc.x.:ztowa - wllelo.kc.)sc m3 100,00
d.9 fundamentu nie mniejsza niz w stanie istniejgcym.
100
10 452310005 Regulacja pionowa stud2|er’1ek urzadzen podZ|e.mn.ych oraz odtworzenie
punktéw osnowy geodezyjnej
224 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
4.10 D - 03.02.01A |wodociggowych i gazowych oraz hydrantéw. szt. 47,00
) 47
225 D - 03.02.01A Regulacja pionowa studzienek telefonicznych. szt. 26,00
d.10 26
226 D - 03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych st 105 50
d.10 50
Regulacja pionowa istn. studzienek kanalizaciji
226a : .
4.10 D-03.02.01A |deszczowej + 1,5 m (znaczne zapadnigcia) szt. 55,00
: 55
227 Odtworzenie i wyznaczenie nowych punktéw osnowy
d4.10 D-01.01.0l1a |geodezyjnej kolidujgcych z Inwestycja. szt 13,00

13

Wartos¢ netto w zt:

VAT:

Wartosc¢ brutto w zt:




