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Poz | Tytul Numer Arkusz Zmiana

1 Projekt remontu rurociqgu wlotowego do kotla 1
WP-70 nr 2. Stan istniejqcy

2 Projekt remontu rurociqgu wlotowego do kotla 2
WP-70 nr 2. Zakres demontaZu.

3 Projekt remontu rurociqgu wlotowego do kotla 3
WP-70 nr 2. Stan projektowany.

4 Projekt remontu rurociqgu wlotowego do kotla 4
WP-70 nr 2. Stan projektowany. Odpowietrzenie
i podparcie poz.10
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3. Strona klauzul

1. Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa oraz zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi i normami. Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢.

2. Dokumentacj¢ opracowano stosownie do obowiazujacych danych do wykonania
pracy projektowej oraz przepisow aktualnych w dniu oddania dokumentacji

Zamawiajacemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesigcy od daty przekazania

Zamawiajacemu bedzie wymaga¢ weryfikacji danych do wykonania pracy projektowej oraz

zgodnosci z przepisami i dostosowania rozwiazan projektowych do wynikow weryfikacji.

3. Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wylaczna wlasnosé

THERMOTECHNIKI Sp. z 0.0.sp.k. i moga by¢ stosowane i powielane oraz udostgpniane

osobom trzecim dla celow innych niz realizacja przedmiotowego zadania jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia THERMOTECHNIKI Sp. z 0.0.sp.k. z zastrzezeniem

wszelkich skutkoéw prawnych.
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.5.1 Podstawa opracowania

Podstawg wykonania opracowania jest zlecenie nr ZC-1/828/2019 z dnia 29.04.2019 r wystawione
przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Spétka z 0.0., 44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej
Tamy 135 zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000061254, NIP 631-01-00-822

dla

Thermotechniki Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa z siedzibg w
Zabrzu przy ulicy Wolnosci 345A, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS: 0000528227,

NIP 6482772341, REGON 243699486

5.2 Materiaty wykorzystane przy wykonaniu projektu

Przy realizacji niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materialty pomocnicze:
» Uzgodnienia ze stuzbami Zamawiajgcego
* Inwentaryzacje i wizje lokalng na obiekcie
* Otrzymane od Zamawiajgcego dokumentacje
» karty katalogowe oraz dane otrzymane od dostawcy przeptywomierza

* Przepisy, normy, oferty, katalogi i wytyczne dotyczace rozpatrywanych zagadnien

5.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest

Dokumentacja wykonawcza remontu rurociagu wlotowego do kotta WP-70 nr 2 w PEC

Gliwice Sp. z o.0.

Zakres opracowania obejmuje:

e opis techniczny

* wytyczne izolacji cieplnej i antykoroz;ji

e czes$¢ rysunkowg

* zestawienie materiatow

e przedmiar robot ( w oddzielnym skoroszycie)

e kosztorys inwestorski ( w oddzielnym skoroszycie)
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5.4 Opis zadania remontowego

Stan
Zada

istniejacy rurociggu wody wlotowej do kotta WP-70 nr 2 przedstawiony jest na rys nr 1.

nie remontowe polega na zmianie trasy rurociggu wlotowego do kotta WP-70 nr 2.

Celem zadania jest poprawa warunkéw remontowych odzuzlacza kotta nr 2. Istniejgca trasa

ruroc
54.1

iagu wlotowego blokuje w bardzo znacznym stopniu dostep do odzuzlacza.

. Prace demontazowe

Zakres demontazu rurociggu wody wlotowej do kotta WP-70 nr 2 przedstawiono na rysunku nr 2

W za

kresie demontazu nalezy:
zdemontowa¢ istniejacy izolacje ( gr ok.80 mm, blacha aluminiowa o gr 1 mm) na odcinku
rurociggu Dz406,4 o dtugosci okoto 16,5 m
zdemontowac¢ istniejacy izolacje na odcinku rurociggu Dz610 ( gr ok.80 mm, blacha
aluminiowa o gr 1 mm) o dtugosci okoto 9,5 m-

zdemontowac¢ istniejacy izolacje na odcinku rurociggu Dz323,9 ( gr ok.80 mm, blacha

aluminiowa o gr 1 mm) o dtugosci okoto 2,0 m

Uwaga: demontaz izolacji przeprowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ jej ponowne wykorzystanie

Data

zdemontowac odcinek rurociagu Dz406,4x8,8 — szacunkowa masa zdemontowanego
rurociagu 1,4 tony

zdemontowa¢ odcinek rurociagu Dz 610x12 — szacunkowa masa zdemontowanego
rurociagu - 1,8 tony

zdemontowaé odcinek rurociagu Dz323,9x8 wraz z odcinkiem pomiarowym — szacunkowa
masa zdemontowanego rurociaggu — 0,17 tony

odspawa¢ kohierz DN300 i PN1,6 MPa

rozkreci¢ dwa potaczenia kotnierzowe DN300, PN1,6 MPa

zdemontowac¢ podparcia pod rurociagi Dz406,4 ( 2 szt) — szacunkowa masa
zdemontowanych podpar¢ okoto 100 kg

zdemontowaé zawieszenia ruroc. Dz406,4 ( 1 szt) — szacunkowa masa zdemontowanych
zawieszen — ok. 100 kg

zdemontowac zawieszenia ruroc. Dz610 ( 2 szt) — szacunkowa masa zdemontowanych
zawieszen — ok. 300 kg

sku¢ z posadzki cokot o wymiarach 600x400x20

wyrownac posadzke po skutym cokole
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5.4.2. Stan projektowany
Stan projektowany rurociggu dolotowego do kotta przedstawiono na rysunku nr 3 i 4

Stan projektowany obejmuje swym zakresem

- zmiane trasy rurociagu od odcinka pomiarowego do punktu przed pomiarami zabudowanymi na

rurociagu przed wlotem do kotta ( na catym tym odcinku rurociagg bedzie miat srednice

Dz406,4x8,8)

* przedmiotowy rurocigg zostanie podwieszony w istniejacych miejscach z wykorzystaniem
wydanych w zestawieniu materiatéw zawieszeh Z2 ( w przypadku dobrego stanu
technicznego istniejacych zawieszen projektant dopuszcza wykorzystanie istniejacych
ciegien, wtedy nalezy zamoéwic jedynie obejmy zgodnie z uwaga w zestawieniu materiatow)

» przedmiotowy rurocigg zostanie dodatkowo podwieszony w nowym miejscu za pomocg

zawieszenia sprezynowego przyspawanego do istniejgcej belki stropu

. przedmiotowy rurocigg zostanie podparty na podporze slizgowej poziomej

* na przedmiotowym rurociggu zostanie zabudowany uktad jego odpowietrzenia

Stan projektowy obejmuje swym zakresem takze zmiane przeciwkotnierzy do zabudowy

przeptywomierza z PN1,6MPa DN300 na PN2,5 MPa DN300

Po wykonaniu przedmiotowego remontu w zakresie zdefiniowanym w niniejszym projekcie nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggu i po pozytywnym wyniku zabezpieczy¢ antykorozyjnie

remontowane odcinki rurociggu i zaizolowac je zgodnie z podanymi ponizej wytycznymi.
5.5 Parametry

Czynnik: woda

cisnienie robocze — 1,6 MPa

temperatura robocza — 80°C

ci$nienie obliczeniowe — 1,6 MPa

temperatura obliczeniowa — 170°C

Klasa jakosci rurociggu ,3” wg PN-92/M-34031

Wymagania jakosciowe dla ztagcz spawanych — poziom ,B” wg PN-EN -ISO 5817

5.6 Warunki wykonania i odbioru

Wg uprawnien Wykonawcy
Cisnienie préby wodnej — 2 MPa, temperatura wody podczas préby wodnej tpréb=10-40°C
Badanie gtéwnych ztaczy doczotowych - 2% metodg UT wg WUDT-UC-WO-W/11
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.5.7 Materiaty

Remontowane odcinki rurociggu wody wlotowej do kotta WP-70 nr 2 nalezy wykonaé z materiatéw,
ktérych rodzaj i ilo§¢ wyspecyfikowano w zestawieniu materiatow. Zestawienie to stanowi podstawe
do zamowienia. Materiaty powinny posiadac stosowne zaswiadczenie o jakosci — wg dokumentu

3.1 zgodnie z PN-EN 10204 oraz pochodzi¢ od uprawnionych wytwdrcow uznanych przez UDT
.5.8 Wytyczne izolacji cieplnej i antykorozji

Rurociagi o temperaturze czynnika powyzej 50 °C wymagajq izolaciji.

Armatury powinny by¢ wyposazone w izolacje rozbieralna.

Izolacje cieplng nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 12241.

Temperatura ptaszcza izolacji nie moze przekracza¢ 50°C

Remontowane odcinki rurociggu wody wylotowej Dz 406,4 i Dz323,9 do kotta nalezy izolowaé¢ wetng
mineralng o gr 80 mm i opancerzy¢ blachg aluminiowg o grubosci 1 mm

Uwaga: w max stopniu nalezy wykorzystac istniejacq izolacje cieplng

Rurociag odpowietrzajgcy nalezy izolowaé wetng mineralng o grubosci 30 mm i opancerzyé¢ blachg
aluminiowg o gr 0,75 mm

Parametry materiatu izolacyjnego

gestos¢ 80 kg /m3,

A=0,038 W/mK (dla sredniej temperatury izolacji 50°C)

A=0,046 W/mK (dla $redniej temperatury izolacji 100°C)

A=0,064 W/mK (dla $redniej temperatury izolacji 200°C)

Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni zewnetrznych rurociggédw oraz zamocowan nalezy
wykonaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi

1. Przygotowanie powierzchni

stopien czystosci Sa 2 '/,

obrébka strumieniowo- Scierna

chropowatos$¢ powierzchni: wzorzec G Drobnoziarnisty

2. Zaprawki 5% po montazu

Przy zaprawkach po montazu stopien czystosci Sa 2 '/, (urzadzenia bezpytowe)
lub

ST 3 uzyskany obrobka reczno - mechaniczng

3. Warstwa gruntowa — podktadowa — malowanie natryskiem

Farba ftalowo silikonowa OLITERM 22 symb. 3221-653-840 gr 2x45 pm

(temperatura aplikacji od +5°C)
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lub

Farba etylokrzemianowa GALWASOL 19 symb. 7929-019-920 gr 1x70 ym
(temperatura aplikacji od -10°C)

lub

Farba etylokrzemianowa CYNKOSIL 1 gr 1x70 ym

(temperatura aplikacji od -10°C)

Farby etylokrzemianowe stosowac jesien - wiosna, sieciuje pod wptywem wilgoci z powietrza
Uktadac¢ nalezy tylko natryskiem

4. Zaprawki po montazu - malowanie pedzlem

OLITERM 22 gr 2x45 uym

5. Warstwa nawierzchniowa - malowanie pedzlem

Farba ftal. silikonowa nawierzchniowa OLTERM 25 symb. 3259-653-850
gr 1x20 ym

(temperatura aplikacji od +5°C)

lub inny zestaw malarski dopuszczony do stosowania do tego typu instalacji w PEC Gliwice

.5.9 Zagadnienia BHP

Projekt wykonano zgodnie z przepisami BHP. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz.
401) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 169,
poz. 1650).

Przy pracy na wysoko$ci nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 11.06.2002 r. Dz. U Nr 91 poz. 811 z 2002 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (pkt. E — praca na wysokosci).

Do eksploataciji instalacji mogg by¢ dopuszczone osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje (zgodnie z przepisami ogélnymi oraz wewnatrz-zaktadowymi).

Remonty i dorazne naprawy nalezy zlecaé wyspecjalizowanym firmom
.5.10 Uwagi

1.Wszelkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi na terenie PEC — Gliwice Sp. z o.0.
przepisami w szczegolnosci przepisami BHP i ppoz, jak réwniez z normami w zakresie niniejszego

zadania.
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2.Wszystkie prace zwigzane z remontem przedmiotowego rurociggu musza byc¢ Scisle
skoordynowane ze stuzbami eksploatacyjnymi PEC-Gliwice Sp. z 0.0. odpowiedzialnymi za
przedmiotowgq instalacje

3. Wykonawca remontu rurociggu wody wlotowej do kotta WP-70 nr 2 musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia w zakresie naprawy kottdw wodnych.

4. Wykonawca przedmiotowego remontu zobowigzany jest do wykonania planu remontu
przedmiotowego rurociggu wody wlotowej do kotta i przedstawienia go przed przystapieniem prac
do zatwierdzenia w UDT.

5. Koncowki rur do spawania przygotowac¢ wg KER-93/1.41

6. Podane na rysunkach wymiary zweryfikowaé na montazu

7. Przedmiar robét i kosztorys inwestorski zatgczono w osobnych skoroszytach

8. W niniejszym projekcie wydano przeciwkotnierze DN300 PN25 do zabudowy
przeplywomierza OPTISONIC 3400F DN300 wraz z KONWERTEREM UFC400F , diugosc
zabudowy przeptywomierza 500mm

( dostawa urzadzenia w branzy AKPiA)

Dane techniczne zostaty przedstawione w zatgczniki do niniejszego projektu
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6. Zestawienie materiatow

STRONA ZESTAWIENIA MATERIALOW
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STRONA ZESTAWIENIA MATERIALOW
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