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2. Wykaz dokumentacji:
1. Strona tytutlowa

. Spis zawartosci

. Strona klauzul

. Strona autorska

. Strona zmian i uzgodnien

. Opis techniczny
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. Zalaczniki
¢ Przedmiar robot nr 2/ER/19

* Kosztorys inwestorski nr 2/ER/19
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3. Strona klauzul

1. Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa oraz zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi i normami. Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢.

2. Dokumentacjg¢ opracowano stosownie do obowiazujacych danych do wykonania
pracy projektowej oraz przepisow aktualnych w dniu oddania dokumentacji
Zamawiajacemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesigcy od daty przekazania
Zamawiajacemu bgdzie wymagaé weryfikacji danych do wykonania pracy projektowe;j
oraz zgodnosci z przepisami i dostosowania rozwiazan projektowych do wynikow
weryfikacji.

3. Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wytaczna wtasnosé¢
THERMOTECHNIKI Sp. z 0.0.sp.k. i moga by¢ stosowane i powielane oraz
udostepniane osobom trzecim dla celéw innych niz realizacja przedmiotowego zadania
jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia THERMOTECHNIKI Sp. z o0.0.sp.k.

z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

Data:czerwiec 2019 r
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4. Strona autorska

Opracowal:

Edward Hadry$

Kierownik zespolu

mgr inz. Jerzy WALIGORA
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5. Strona zmian i uzgodnien
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6. Opis techniczny:

6.1 Podstawa opracowania.. ceseressnnsesses

6.2 Materialy wykorzystane przy wykonaniu projektu...

6.3 Przedmiot i zakres opracowania.................
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6.4 Zalozenia przyjete do kosztorysowania
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6.1 Podstawa opracowania

Podstawa wykonania opracowania jest zlecenie nr ZC-1/828/2019 z dnia 29.04.2019 r
wystawione przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Spétka z 0.0., 44-100 Gliwice,
ul. Krélewskiej Tamy 135 zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000061254,
NIP 631-01-00-822
dla
Thermotechniki Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa z siedzibg w
Zabrzu przy ulicy Wolnosci 345A, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS: 0000528227,
NIP 6482772341

6.2 Materialy wykorzystane przy wykonaniu projektu

Przy realizacji niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty pomocnicze:
» Uzgodnienia ze stuzbami Zamawiajacego
* Inwentaryzacje i wizje lokalng na obiekcie
» Otrzymane zatozenia od projektanta remontu rurociagu do kotta WP-70 nr 2
e Opracowanie Sekocenbud za Il kw 2019 r

» Przepisy, normy, oferty, katalogi i wytyczne dotyczace rozpatrywanych zagadnieh
6.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest
Projekt wykonawczy remontu rurociggu wlotowego do kotta WP-70 nr 2 w PEC Sp. z o0.0. -

Gliwice w zakresie
*  przedmiar robot

*  kosztorys inwestorski
6.4 Zatozenia przyjete do kosztorysowania

*  Poziom cen — II kwartat 2019

* stawka roboczogodziny — 18,25 zt

* koszty posrednie — Kp=65,40% R, S

*  koszty zakupu — Kz=5,80% M

*  Zysk-7=10,80% R+Kp(R), S+Kp(S)

Data: czerwiec 2019 r



mailto:thermotechnika@interia.pl

	6.1 Podstawa opracowania
	6.2 Materiały wykorzystane przy wykonaniu projektu
	6.3 Przedmiot i zakres opracowania
	6.4 Założenia przyjęte do kosztorysowania

