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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
 

Przebudowa instalacji wentylacyjnej w budynku Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A/1 

 
CPV  45214400-4 

 
B  -  00. 00. 00.                             
1.Wymagania ogólne 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00  - Wymagania ogólne odnosi się  do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach: 
Robót budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy wentylacji mechanicznej w budynku 
Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A/1 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
B-01.00  - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze  
B-02.00  - malowanie      
B-03.00  - pokrycie papą termozgrzewalną 
B-04.00  - rusztowania 
B-05.00  - zabudowa g/k do EI 60  
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych  będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Zakres robót do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową branży konstrukcyjnej. 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia  przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
1/ Projekt wykonawczy – część konstrukcyjna 
2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
3/ Przedmiary robót 
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    Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie 
zawierać następujące części: 
1/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2/ Projekt wykonawczy – część konstrukcyjna 
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
4/ Przedmiary robót:     - budowlanych 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów za skali rysunku. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały  muszą być zgodne z  Dokumentacją Projektową  
i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z określonymi wymaganiami, 
wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu  lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów,  składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności  i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub  
     substancjami toksycznymi 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez  jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Określenia podstawowe 
Obiekt budowlany  -  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

Roboty – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia placu budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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Inżynier  -  osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy  -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów  -  akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium  -  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały  -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera  -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys  -  wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym 
Aprobata techniczna -  pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 
lub usługę są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną 
Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniem w trakcie realizacji robót (budowy) 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót 

Skróty – symbole utworzone najczęściej  z pierwszych liter. Skrótu użyte w opracowaniu: 
STOR  -  Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót 
OST   -  Ogólna Specyfikacja Techniczna  
SST   -  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
PZJ    - Program Zapewnienia Jakości 
PN   -  Polska Norma 
BN  -  Branżowa Norma 
ZN   -  Zakładowa Norma 
ITB   -  Instytut Techniki Budowlanej 
IBDiM  - Instytut Budownictwa Dróg i Mostów 
  

2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i  odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z 
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danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z  jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków umowy zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
Projektowej lub przekazywanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a  także w normach 
i wytycznych. 
 Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
 BHP 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoin, lepiszczy, kruszyw itp. 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia  te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
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Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych  dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku  koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ż raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier   poleci  
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

1.  W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

2.  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcą w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która  
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
 Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów  Robót. 
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach 
 Uwagi i polecenia Inżyniera 
 Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  

ostatecznych odbiorów Robót 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej 
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych  przed i w trakcie 

wykonywania Robót 
 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał 
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 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy  będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania  się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje się do rejestru Obmiarów. 

3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 

4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące dokumenty: 

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
 Protokół przekazania Terenu Budowy 
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
 Protokoły odbioru Robót 
 Protokoły narad i ustaleń 
 Korespondencję na budowie 
 

2) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną 
jednostkę poprzez tę jednostkę. 
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Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla każdego etapu robót w szczegółowych 
specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przezwały 
czas trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór  zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) Odbiorowi częściowemu 
c) Odbiorowi wstępnemu 
d) Odbiorowi końcowemu 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w  oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały) 
6. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew. 

PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ. 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
12. Instrukcje eksploatacyjne 

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy 
3. wartość pracy sprzętu wraz z wszystkimi kosztami związanymi z dostarczeniem i eksploatacją 

na budowie 
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi   
   instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z   
   dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych  
   zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty /dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  
ponosi Zamawiający. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.). 
 Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr19, poz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst   Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie określenia 
polskich jednostek 

 organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu 

 ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. . w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,  
poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. . w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-01.00          ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
   CPV  45100000-8 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych rozbiórkowych związanych z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
1.3. Zakres robót. 

1. Roboty rozbiórkowe obejmuje: 
a) częściowa rozbiórka pokrycia dachowego w miejscach wyjść wentylacji   
    na dach,  
b) rozbiórka warstw dachowych, 
c) wykonanie otworów w ścianach i stropach 

2. Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
2.  Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Gruz ceramiczny, tynk, gruz gazobetonowy, gruz betonowy, styropian.  

3.  Sprzęt. 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,  wciągarki 
ręczne lub elektryczne, rusztowania zewnętrzne, pomosty zewnętrzne . 
 Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z 
placu budowy, stosować młoty pneumatyczne lekkie (o masie  
7-9kg), średnie (10-12kg) i ciężkie (pow. 1 kg). 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotów pneumatycznych mogą 
być stosowane młoty elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu 
widzenia bezpiecznego wykonania robót. 
Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotami pneumatycznymi należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia  
    pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na   
    organizm ludzki, 
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi  
    kobiet, młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm, 
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch  
    robotników zmieniających się co pól godziny, 
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych,  
    ze względu na wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście   
    za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte   
    powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzenie;  
    poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak   
    ustawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr, 
f/  pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani  
    badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku. 
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4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe. Rynny zsypowe powinny być tak ukształtowane, aby  nie dochodziło do wypadania i 
zsuwania się gruzu na boki. 
Transport z terenu budowy: samochód skrzyniowy i wywrotka.  
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska.  
Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia . 

5.   Wykonanie robót. 
Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 
stosowne zabezpieczenia. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeśli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 
obiektu rozbieranego przez wiatr, jest zabronione. Przy prędkości wiatru przekraczającej 
10m/s należy bezwarunkowo wstrzymać roboty rozbiórkowe. 
Prace rozbiórkowe wykonywać można tylko według projektu i pod nadzorem uprawnionych 
osób. 

 5.1. Zaplanowanie prac rozbiórkowych 
Zakres rozbiórki i kolejność wykonywania prac muszą być podane w projekcie przebudowy. Na 
rysunkach powinny być zaznaczone elementy przeznaczone do rozbiórki. Zazwyczaj rozebranie 
niektórych elementów lub ich części powoduje konieczność wzmocnienia innych elementów. Na 
przykład: przed wyburzeniem fragmentu ściany konieczne jest podstemplowanie stropu i wykonanie 
nadproża, wycięcie otworu w stropie możliwe jest po dodatkowym jego podparciu i po wykonaniu 
wzmocnień wokół tego otworu.  
Sposób wykonania tych wzmocnień również musi być pokazany i opisany w projekcie. Wszystkie 
prace muszą być wykonywane zgodnie z projektem i pod nadzorem inżyniera z uprawnieniami 
budowlanymi. 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych trzeba zrobić wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, czyli: oznakować i ogrodzić teren, zabezpieczyć wszystkie przejścia i przejazdy w 
zasięgu robót. Robotnicy pracujący na wysokości powyżej czterech metrów muszą być w pasach 
ochronnych przypiętych linami do trwałych elementów budynku. Prac na wysokości nie wolno 
prowadzić podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru. 
Zależnie od warunków rozbiórkę wykonuje się ręcznie (używając młotów i kilofów) albo mechanicznie 
- używając młotów elektrycznych i pneumatycznych oraz pił tarczowych. Elementy konstrukcji 
stalowych i zbrojenie elementów żelbetowych tnie się palnikami acetylenowymi i szlifierkami 
kątowymi. 
Prace rozbiórkowe należy planować tak, by w maksymalnym stopniu odzyskać materiały nadające się 
do ponownego użycia. Te, które będą wykorzystane, trzeba posegregować i zabezpieczyć przed 
zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwać z budynku, aby nie obciążał stropów. Nie wolno go 
wyrzucać przez okna, najlepiej wysypywać go poprzez rynny zsypowe bezpośrednio do kontenerów.  
 
W czasie rozbiórki: 
- teren robót musi być wydzielony i ogrodzony;  
- zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prac; 
- otwory w stropach muszą być szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone; 
- nie wolno zrzucać jakichkolwiek materiałów; 
- nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, schodach; 
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- nie wolno usuwać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub  podcinanie.  
 
5.2 Wykonanie otworów w stropie z płyt kanałowych i stropodachu z płyt 
korytkowych 

Planowane otwory wykonywane będą w stropach z płyt kanałowych. W płytach kanałowych 
otwory o szerokości/ średnicy równej lub mniejszej niż Ø16cm wykonywać osiowo pomiędzy 
żebrami płyt kanałowych, nie wolno uszkodzić żeber płyty. W tym celu przed wykonaniem otworu 
należy zlokalizować żebra w płycie: wiertarką za pomocą wiertła ostrożnie wywiercić otwór i w ten 
sposób lokalizować kanał pomiędzy żebrami płyty. Następnie ostrożnie wycinać otwór w płycie do 
planowanych wymiarów. 

W płytach korytkowych również zabrania się uszkadzania żeber. Otwory wykonywać 
wyłącznie w płycie żelbetowej pomiędzy żebrami płyty. Otwór wykonywać poprzez wycięcie 
fragmentów płyty. 

 
5.3 Projektowane otwory w ścianach 

Nad projektowanymi otworami zaprojektowano nadproża  z belek stalowych HEA100 i, 
HEA120 ze stali S235. 
Nadproża wykonać w następujący sposób: 
-w odległości ok. 0,6m od podstemplować strop na odcinku, gdzie wykonywany będzie 
otwór.  
-wykonać nad projektowanym otworem z jednej strony poziomą bruzdę o wysokości 
dwuteownika + 5 cm i głębokości równej szerokości półki stalowej z zapasem na tynk i 
długości umożliwiającej oparcie belki na ścianie istniejącej; 
-bruzdę przemyć mlekiem cementowym, a następnie założyć belkę stalową zamocowując 
stalowymi klinami; 
-przestrzeń między belką stalową, a murem wypełnić rzadką zaprawą cementową klasy 10 
MPa; belkę opierać na murze za pośrednictwem podlewki szybkowiążącej M20; 
-po upływie 3 dni w taki sposób założyć belkę z drugiej strony ściany; 
-po stwardnieniu zaprawy, wykonać połączeni między belkami za pomocą śrub M16; 
-połączyć belki ze słupem (w przypadku oparcia belek na słupach) 
-po osiągnięciu min 70% docelowej wytrzymałości zaprawy można wyciąć ścianę pod 
projektowanym nadprożem;  
-z zewnątrz wyszpałdować kawałkami cegły na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5 MPa; 
-dolne i boczne powierzchnie stalowych belek osiatkować siatką rabitza, a następnie 
otynkować tynkiem o grubości co najmniej 2,5 cm. 
Wszystkie belki stalowe zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R60 

 
6.   Kontrola jakości. 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu 

7.  Jednostka obmiaru. 
Demontaż okładzin ścian i posadzek  – m2 , demontaż drzwi i okien – m3, rozbiórka 
elementów betonowych – m3, rozbiórka warstw stropodachu  – m2, wywóz materiałów z 
rozbiórki – m3, wywóz złomu – t . 

8.  Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
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9. Podstawa płatności. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. 
Zapisane w dzienniku budowy ilości i  po odbiorze robót. 

10.  Przepisy związane. 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  
Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

B-02.00            OKŁADZINY  MALARSKIE 
    CPV 45442100-8  

1.  Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z poniższymi znaczeniami. 

Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.)  
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki),  na której 
ma być wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i   
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i 
wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba -  płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych   
    ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze   
    spoiwa. 
Lakier -  nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po 

pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powloką transparentną. 
Emalia -  barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment -  naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje  

kolor określonym farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 

    polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i  

obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi 
(np. benzyną łąkową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina  
pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapia,  
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do 
zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych 
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w potaci 
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Materiały do malowania wnętrz budynków 

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 
• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C- 81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane  
styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia wodą, 
 - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane   
  styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy   PN-C-81800:1998. 
• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat  
  technicznych. 

2.1.1. Powłoki malarskie końcowe wykonać farbami, niezagrażającymi zdrowiu użyt-  kowników. 
Farby i tynki do wnętrz nie powinny zawierać półlotnych i lotnych  związków organicznych, 
plastyfikatorów oraz rozpuszczalników. Należy unikać  materiałów określanych jako "LF" (od niem. 
loesemittelfrei – bezrozpuszczalnikowe), ponieważ mogą one nadal zawierać inne niepożądane 
substancje, tj.  plastyfikatory. Malowanie wnętrz wykonać farbami zakwalifikowanymi jako
 całkowicie bezemisyjne, dyspersyjnymi i/lub lateksowymi, należącymi do farb 
 wodorozcieńczalnych, tworzącymi powłoki odporne na zmywanie, a w przypadku farb 
lateksowych – wyjątkowo wytrzymałymi również na ścieranie.  Farbami, które są całkowicie 
bezemisyjne, nie zawierają substancji odpowiedzialnych za powstawanie zaobserwowanego 
„zjawiska foggingu”, a także nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu (nawet podczas malowania). 
2.1.2.Zalecane malowanie wodorozcieńczalnymi farbami do wnętrz [niepalne klasa palności: A2 /ew. 
B1]. 
2.2. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
2.3. Środki gruntujące. 
 
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
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- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o  
ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną  
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej  przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej, 

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy  zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.3.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego  wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3.   Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport. 
Farby pakowane i tapety należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
. 
5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 
• nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia, 

• beton, 
• tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny,   
  gipsowy, 
• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 
• drewno, 
• materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 
• płyta gipsowo-kartonowa, 
• płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe), 
 • elementy metalowe. 
 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10020.-1968. 
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Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru.  
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek  zaprawy 
wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki 
malarskiej. 

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek 
związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne  
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą  
antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą 
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty  
techniczne. 

5.1.3. Tynki zwykłe: 
       a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

       b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby 
i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie 
powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 

5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe,  

mieć wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, 
starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 
szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 

5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam  
tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na 
którą wydano aprobatę techniczną. 

5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż  
4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu,  
rdzy i plam tłuszczu. 

5.2. Kontrola podłoży pod malowanie 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykony- 

wać w następujących terminach: 
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków, 
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania  - betonu. 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
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• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie 
spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd 
i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz za- 
bezpieczenie wkrętów, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie 
PN-B-10020.-1968. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie 
PN-B-10100.-1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką.  
W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. 
W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność 
metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu 
do Dziennika Budowy. 

5.3. Przygotowanie podłoży 
 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 
należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych 
niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli 
należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy, 

 
5.4. Wykonanie robót malarskich 
 
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
          Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz  
  budynku), 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu   
  doby nie  następował spadek temperatury poniżej O °C, 
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby  
  temperatura  podłoża nie była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
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Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, 
płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w 
tablicy 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do  
malowania 

Lp.  Rodzaj farby  Największa wilgotność 
podłoża, w % masy  

l  Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  4  
2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3  
3  Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 

w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 
ciekłej  

6  

4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4  
 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy 
przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od ot- 
wartych źródeł ognia. 

 
5.4.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 
wymienionym w p. 2.1, 2.2. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z  
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenie, 
• zapach gnilny, 
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• ślady pleśni. 

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
 

5.4.1. Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża  spełniają wymagania 
podane w p. 5.1. 

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej 
jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,   
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem 
  okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z  
   tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 
informacje wymienione w p. 5.4.2. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 

5.4.2. Kolorystyka ścian zgodnie z istniejącą w zastanych pomieszczeniach. 
 
5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na   tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach  
żywicznych 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 

5) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie  
na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się 
    spękań, łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się   
    natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 
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c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i   
    połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe 
prześwity podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach   
          żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą po- 
winny spełniać wymagania podane w p. 5.5.2. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z  
          dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na   
          spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś 
ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz  
    projektem technicznym, 

1. być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i  
     cementowych bez dodatków modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu, 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

e) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego   
    podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 
    odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych  
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i  
   projektem technicznym, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i   
    zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 
6.  Kontrola jakości i badania przy odbiorze robót malarskich 
 
6.1. Zakres kontroli i badań 

 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
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• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.2. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w   
    świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle   
    rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne 

wcieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do 
powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce     nie 
wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie  
  PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki  mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej  wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i 
badań. 

6.3. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy 
uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, 
mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 
wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik 
odnotować w formie protokółu kontroli i badań.  

 
7.  Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
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projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża. 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały  

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich  

polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających 
płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie  
polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 
szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie  

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą  

polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą 
miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

9. Podstawa płatności. 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane. 
PN-B-10020:168      Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10100:1970     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10102:1991      Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-IS02409.-1999  Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej 
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PN-C-81607:1998      Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 

PN-C-81802:2002      Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002      Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998      Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002      Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-03.00        POKRYCIA  DACHOWE  Z  PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
     CPV 45261210-9 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 

1.3. Zakres robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
1. Pokrycia dachu. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub 
powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wyroby dekarskie powinny: 

• mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone 
znakowaniem CE, 
• mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta - w 
przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa. 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się 
znajdować termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich. 

2.2. Przyjęcie materiałów na budowie 

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 
• projekt techniczny, 
• dokumenty od producenta, 
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
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• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt techniczny 
powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowę 
mogą być przyjęte jedynie wyroby wy- 
mienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od 
projektu. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz 
kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 

Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z 
wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu,, aprobata 
techniczna". 

Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 
• są właściwie opakowane i oznakowane, 
• spełniaj ą wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej - 
certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.3. Przechowywanie materiałów 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

2.4. Papa  termozgrzewalna 

 Modyfikowana  SBS, wg systemowego rozwiązania wybranego producenta  profilowanych 
pap termozgrzewalnych 
- papa paroizolacyjna z wkładką folii aluminiowej  
- papa podkładowa [grubości 4,6 mm; gramatura osnowy z włókniny poliestrowej: 200 g/m2]  

- papa nawierzchniowa [grubości 5,2 mm; gramatura osnowy z włókniny  poliestrowej: 
200 g/m2; posypka papy w kolorze bliskim barwie zastanego  pokrycia]. 

  Papę podkładową przykleić do płyty betonowej i zgrzać na zakładach, a papę  wierzchnią 
zgrzać do papy podkładowej, na całej powierzchni. 

 
3.  Sprzęt. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport. 
 
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta. 

5.   Wykonanie robót. 
5.1. Wykonanie podłoża pod pokrycia z  papy. 
5.1.1. Wymagania ogólne 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, 
w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych. 
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Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci dachowej, 
zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361. 
Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim spadku 
należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje 
montażowe. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 
Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów 
ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić 
za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od 
strony kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci 
dachowej. 

 
5.1.2. Dylatacje w podłożu 

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża z płyt dachowych prefabrykowanych 
powinien wynosić w przypadku: 
a) płyt dachowych żelbetowych nie ocieplonych od góry, opartych na murze  
    lub ścianach prefabrykowanych - 12 m, 
b) płyt jak w w p. a, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej - 24 m, 
c) płyt dachowych żelbetowych ocieplonych od góry, opartych na murze lub   
    ścianach prefabrykowanych - 24 m, 
d) płyt jak w p. c, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej - 42 m.  
Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża betonowego lub z zaprawy cementowej 
powinien wynosić w przypadku: 
• betonu wyrównawczego ułożonego ze spadkiem na płytach dachowych - od  3 m do 6 m, 
• gładzi cementowej na płytach dachowych - od 2 m do 4 m, 
• gładzi cementowej ułożonej na płytach izolacji termicznej - od 1,5 m do 2 m. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obliczonych 
odkształceń termicznych. W przypadku krajowych warunków klimatycznych szerokość 
szczelin termicznych powinna wynosić od 20 mm do 40 mm, a szerokość szczelin 
obwodowych, tzn. oddzielających podłoże od wszystkich stałych elementów budynku lub 
budynków sąsiednich, około 20 mm. Szerokość szczelin termicznych podłoża z gładzi 
cementowej powinna wynosić od 5 mm do 20 mm. 
Podłoża z płyt dachowych żelbetowych lub warstwowych powinny mieć możliwość 
swobodnego odkształcania się na podporach. Płyty powinny być oparte za pośrednictwem 
podkładek ślizgowych z papy lub folii. 
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym. Szczeliny termiczne szerokości 5 mm w gładzi 
cementowej o rozstawie od 1,5 mm do 2 mm nie wymagają wypełnienia, natomiast szczeliny 
o szerokości ponad 5 mm o rozstawie od 2 mm do 4 mm powinny być wypełnione kitem 
asfaltowym. 

 
5.1.3. Wytrzymałość i sztywność podłoża 

Aby zachować odpowiednią wytrzymałość i sztywność podłoża, należy przestrzegać 
następujących zaleceń: 
• Elementy konstrukcyjne stanowiące równocześnie podłoże pod pokrycie pa-  
   powe (płyty żelbetowe lub płyty warstwowe) powinny spełniać wymagania w   
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   zakresie wytrzymałości na zginanie wynikające z obliczeń statycznych. 
• Podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej 
klasy zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie   
  zaprawy stwardniałej (gładzi cementowej). Wytrzymałość zaprawy na   
  ściskanie nie powinna być niższa niż 10 MPa. 
• Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków 
zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego. 
• Płyty izolacji termicznej stanowiące podłoże pod bezpośrednie pokrycie  papowe powinny 
spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na  ściskanie (np. płyty styropianowe) lub 
wytrzymałości na rozrywanie (np.  
   twarde płyty z wełny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi. 

 
5.1.4. Podłoża z gładzi cementowej 

Podłoże z gładzi cementowej powinno spełniać wymagania ogólne podane w p. 5.1. 
Powierzchnia gładzi powinna być zatarta na ostro, podzielona na pola od 2 m do 3 m i 
oddzielona od stałych elementów budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokości nie 
mniejszej niż 10 mm. 
Na powierzchni podłoża nie mogą występować rysy skurczowe i spękania. 
Wysuszoną (o wilgotności nie przekraczającej 6%) oraz oczyszczoną gładź cementową należy 
zagruntować specjalnym roztworem asfaltowym. 
Dopuszcza się zagruntowanie gładzi po związaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzień od daty 
jej wykonania) emulsją lub dyspersją asfaltową, ale tylko wyrobami ocenionymi jako 
odpowiednie do takiego zakresu stosowania i tylko w przypadku braku możliwości 
pielęgnowania zaprawy przez polewanie wodą. Utworzona powłoka gruntująca powinna 
zabezpieczać gładź przed nadmierną utratą wilgoci w takim stopniu, aby podłoże uzyskało 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie. 
Roboty dekarskie można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca na gładzi jest sucha, 
równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność do gładzi. 
Płyty izolacji termicznej powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem wodą zarobową z 
zaprawy cementowej lub wodą z opadów atmosferycznych, albo wodą pochodzącą z 
pielęgnacji gładzi; zabezpieczenie takie można wykonać, stosując folię polietylenową sklejoną 
na zakładach. 
Do gruntowania gładzi cementowej wykonanej na płytach styropianowych należy stosować 
emulsję lub dyspersję asfaltową, nie wolno natomiast stosować roztworów zawierających 
rozpuszczalniki. 
Grubość gładzi cementowej ułożonej na warstwie termoizolacyjnej powinna wynosić co 
najmniej 3,5 cm. 
Jeżeli gładź cementowa na płytach izolacji termicznej jest zbrojona siatką, to arkusze lub 
pasma siatki powinny być łączone na zakład o szerokości nie mniejszej niż 5 cm. 

 
5.1.5. Podłoża z płyt żelbetowych 

Płyty dachowe żelbetowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji mogą 
stanowić podłoże pod pokrycie jedynie w przypadku prawidłowej tolerancji prefabrykatów, 
gładkiej i równej powierzchni oraz montażu gwarantującego uzyskanie wymaganej 
dokładności i równości powierzchni podłoża. 
Podłoże z płyt dachowych powinno spełniać wymagania podane w p. 7. 



35 
 

Do wypełnienia styków płyt należy stosować zaprawę cementową o wytrzymałości na 
ściskanie nie mniejszej niż 10 MPa. Zaprawa w stykach nie powinna wystawać ponad 
powierzchnię płyty i powinna być zatarta na ostro packą drewnianą. 
Na stykach prefabrykowanych płyt dachowych powinny być luźno ułożone paski o szerokości 
nie mniejszej niż 20 cm, zabezpieczone przed zsuwaniem się. 
Na płytach dachowych średniowymiarowych (np. płytach korytkowych) należy obowiązkowo 
wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej, zgodnie z wymaganiami podanymi 
w p, 7.4. 
Roboty dekarskie związane z układaniem papy na podłożu z płyt żelbetowych 
prefabrykowanych można rozpocząć, jeżeli asfaltowa powłoka gruntująca wykonana na 
podłożu jest dostatecznie sucha, ciągła i wykazuje dobrą przyczepność do podłoża. 

5.1.6. Podłoża z płyt styropianowych 

Płyty przeznaczone do izolacji termicznej przekryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm wyrobu lub - w przypadku ich braku - mieć aprobaty techniczne. 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej powinny mieć certyfikat 
zgodności z normą wyrobu lub z aprobatą techniczną. 
Pod bezpośrednie krycie papą należy stosować płyty styropianowe:  
- samogasnące według PN-B-20130:200L o gęstości objętościowej co   
  najmniej 30 kg/m3,   
- o naprężeniu ściskającym przy 10-procentowym odkształceniu względnym co  
  najmniej 200 kPa,  
- lub płyty z polistyrenu ekstrudowanego zgodnie z wymaganiami odnośnych  
  aprobat technicznych. 
Podłoże składające się z kilku warstw sklejonych ze sobą płyt powinno być tak wykonane, aby 
spoiny między płytami w każdej z warstw były przesunięte względem siebie o co najmniej 20 
cm. 
Płyty należy kleić do podłoża i między sobą lepikiem asfaltowym na gorąco bez wypełniaczy, 
lepikami na zimno ocenionymi w aprobatach technicznych jako odpowiednie do takiego 
zakresu stosowania lub mocować mechanicznie za pomocą łączników do mocowania izolacji 
termicznej wg p. 5.3.2. 
Stosowany w niniejszym zadaniu materiał izolacyjny   
- styromembrana gr. 5 cm jednostronnie laminowany. 
 

5.1.7. Ocieplenie stropodachu wykonać płytami twardej wełny mineralnej, o grub. 20 cm. 
5.2. Otwory w dachu. 
 Pokrycie dachowe w miejscach przejść instalacji usunąć, następnie wykonać otwory w dachu. 
Po wykonaniu otworów wszystkie warstwy dachu odtworzyć i starannie wykonać uszczelnienie 
pomiędzy przejściem przewodów przez stropodach. 
5.3. Pokrycie papowe 
5.3.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
• po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na przykład 
tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni 
pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, 
osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych 
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(rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być 
wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 
• po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do 
wykonywania pokryć papowych. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 
w PN-80/B-10240, a ponadto: 
 • Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temp. pow. 5oC 
• Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i 
zamocowane mechanicznie. 
• Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
• Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 0,5 szerokości arkusza, przy 
trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza. 
• W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być 
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 
• Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym 
pokryciu papowym. 
• Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w 
pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 
• W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie 
należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową warstwę papy. 
• W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować 
wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do klejenia 
warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest 
niedopuszczalne. 
• Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: 

- od 160 °C do 180 °C dla lepiku asfaltowego, 
- od 120 °C do 130 °C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu. 

• Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania 
rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres 
odparowywania rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i wynosi od -30 min 
w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga 
-10 °C. Przy temperaturze poniżej 10 °C zabrania się wykonywania pokryć dachowych z 
zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno. 
• Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w 
których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 
• Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie 
niższej niż 18 °C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu 
rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio 
przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie 
przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno 
podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 
• Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę 
spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach 
asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub 
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jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-alummiowej lub innej masy mającej aprobatę 
techniczną. 
• Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
• Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane 
tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap 
lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny 
mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny 
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie 
technicznej, 
• Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować 
papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie -odpowiadającą 
wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej. 
 

5.3.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20% na 
podłożu: 
• betonowym, 
• na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę 
płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania 
dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy 
przestrzegać następujących zasad: 
• Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na 
powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się 
ogrzewania podłoża. 
• W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej. 
• Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia. 
• Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
 • Mocowanie pokrycia dachowego i płyt izolacyjnych do podłoża betonowego za pomocą 
łączników z podkładką stalową wg załącznika nr 1. 

 
5.3.3. Pokrycie papowe wentylowane 

Pokrycie wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z papy 
perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą po-sypką (klejonej 
posypką w kierunku do podłoża) i na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe warstwy 
pokrycia. 
Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane na zawilgoconym podłożu, jeżeli nie ma 
możliwości odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 
Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś 
(wykonana w postaci wstęgi ciągłej, bez perforacji) może być wliczana jako pierwsza 
podkładowa warstwa pokrycia. 
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Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej 
może następować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki 
wentylacyjne. 
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoża. Powierzchnia doklejenia 
do podłoża powinna być ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających wartość ssania 
wiatru indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z podziałem dachu na strefy narażone na 
różne wartości tego typu obciążeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i 
odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podłożu. Poszczególne arkusze 
(pasma) papy wentylacyjnej należy przyklejać do zagruntowanych miejsc podłoża oraz sklejać 
ze sobą na zakład szerokości 10 cm. Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypką, 
należy ją dokładnie usunąć przed sklejeniem papy. 
W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułożona luzem na 
zagruntowanym podłożu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. Pierwsza 
warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podłoża przez otwory w papie perforowanej 
oraz do pozostałej powierzchni papy perforowanej. 
Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w których może nastąpić 
wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy wpustach 
dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych należy odsunąć 
papę wentylacyjną na odległość -50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej. 
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi 
średnicę kominka należy ustalić w zależności od powierzchni przypadającej na jeden kominek. 
Kominków wentylacyjnych nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych. 

 
5.3.4. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej 

Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych 
wierzchniego krycia o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez po-sypki), ocenionych 
pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne. 
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na podłożu: 

• betonowym, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%, 
• na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%. Papa w pokryciu 
jednowarstwowym może być układana: 
• metodą zgrzewania na całej powierzchni, 
• metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoża mechanicznie 
mocowana jest spodnia część zakładu, natomiast część wierzchnia jest doklejana do warstwy 
spodniej. 
Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z 
uwzględnieniem wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej. 
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłożu z materiału termoizolacyjnego 
łączniki mocujące są kotwione w warstwie nośnej znajdującej się poniżej warstwy 
termoizolacyjnej. 
W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt odwadniających) 
niezbędne jest wzmocnienie pokrycia poprzez ułożenie w tym obszarze na podłożu 
dodatkowo warstwy podkładowej. 

 
5.4. Pokrycie: na połaciach dachu 
5.4.1. z płyt korytkowych (wyrównanych szlachtą) i w korytach rynnowych  zaprojektowano 
dwuwarstwowe pokrycie – uszczelnienie  z pap  termozgrzewalnych modyfikowanych SBS, wg 
systemowego rozwiązania  wybranego producenta profilowanych pap termozgrzewalnych 
- gruntowanie roztworem asfaltowym, do gruntowania betonu i stali 
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- papa paroizolacyjna z wkładką folii aluminiowej  
- papa podkładowa [grubości 4,6 mm; gramatura osnowy z włókniny poliestrowej: 200 g/m2] , 

klejonej; 
- papa nawierzchniowa [grubości 5,2 mm; gramatura osnowy z włókniny poliestrowej: 200 g/m2; 

posypka papy w kolorze bliskim barwie zastanego pokrycia] . Papę podkładową przykleić do 
płyty betonowej i zgrzać, mocując te mechanicznie do podłoża, na zakładach, a papę 
wierzchnią zgrzać do papy podkładowej, na całej powierzchni. 

5.4.2. Obróbki dwuwarstwowych uszczelnień, z pap termozgrzewalnych, dbając  
 o jakość połączeń warstw izolacyjnych, co najmniej w strefie brzegowej oraz  narożnej 
dachu (gdzie ssanie wiatru jest największe) – wykonać wg zaleceń  producenta pap. 
Uszczelnienia z papy wywinąć – również na zagruntowane  ściany, attyki, na kominy i wszystkie 
rury instalacyjne wychodzące ponad dach  – do wysokości co najmniej 30 cm ponad połać 
dachu. 
 

6.   Kontrola jakości. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszych Warunków technicznych . 

6.1. Kontrola wykonania podłoży 
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonywania pokryć. 

6.1.1. Kontrola wykonania podlony pod pokrycia dachowe z papy . 
Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wymaganiami 
niniejszych Warunków, p. 5.1. 

6.2. Kontrola wykonania pokryć. 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
powołanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta 
jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 
• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania 
robót dekarskich, 
• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót 
dekarskich. 

6.2.1 Pokrycia papowe . 
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z powłok asfaltowych polega na 
bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w 
PN-98/B-10240, p. 4. 

6.2.3. Obróbki blacharskie 
Kontrolę międzyoperacyjna i końcową dotyczącą wykonania obróbek blacharskich 
przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PN-6 1/B-
10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,  
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,  
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych 
Warunków.  
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7.  Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 
wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem, 
• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były 
pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. Protokół 
odbioru powinien zawierać: 
• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 

8.1. Odbiór podłoża. 
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 

8.2. Odbiór robót pokrywczych. 
- roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża  
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 
- sprawdzenie przybicia papy do deskowania 
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 
paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy, 
- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 
m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 
9. Podstawa płatności. 
 
9.1. Pokrycie dachów. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy izolacji termicznej 
warstwy wierzchniej. 

9.2. Obróbki blacharskie 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10.  Przepisy związane. 
PN-B-0236L1999  Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-63/B-10243  Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu  
PN-EN 506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej 
PN-EN 504:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłożu 



42 
 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charaktery styka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu  

PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Część l: Stal 

PN-EN 508-2:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Część 2: Aluminium 

PN-EN 508-3:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Część 3: Stal odporna na korozję 

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym 
podłożu 

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu 

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
PN-B-20130:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i 

badania 
pr EN 988  Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych, dla 

budownictwa 
PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24004:1997  Masa asfaltowo-aluminiowa 
PN-B-24006:1997  Masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-04.00                RUSZTOWANIA         
    CPV 45262100-2 

1.       Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej 
wykonania i odbioru rusztowań. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i demontaż rusztowań. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.   Materiały. 
3.  Sprzęt. 

Do wykonania i montażu rusztowań może być użyty dowolny sprzęt zapewniający właściwy 
montaż. 

4. Transport. 
Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą  
stateczności. 

5. Wykonanie robót. 
Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 
indywidualnym.  

5.1. Wymagania ogólne  
Powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez 
producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, 
określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.  
 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 
instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.  
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.  
 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę.  
 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 
określająca:  
  1)  wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem 
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;    
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  2)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 
roboczego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania 
nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:  

d) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób   
      wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości   
     materiałów;  
e) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;  
f) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk   
      pracy;  
g) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego 

wysiłku; 
  5)  posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;  
  6)  posiadać piony komunikacyjne.  
 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych.  
 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w 
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.  
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.  
 
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej 
niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.  
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, od 
strony tej ściany.  
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN.  
 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną.  
 
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych 
organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 
bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.  
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej:  
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;  
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz   
  uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.  
 
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i 
przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych wcześniej, powinny posiadać daszki 
ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
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Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad 
zabezpieczających. 
 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.  
 
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 
niebezpieczną. 
 
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 
warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.  
 
Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z 
zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty 
są wykonywane.  
 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, 
usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, 
jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem 
robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.  
 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są 
zabronione:   
jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;   
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;  
w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.  
 
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione.  
 
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest 
zabronione.  
 
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, 
jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do 
wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta.  
 
Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej 
osób, niż przewiduje instrukcja producenta.  
 
Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, 
materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o 
ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione.  
 
Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z 
jednego na drugi jest zabronione.  
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz 
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działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i 
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.  
 
W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście 
roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i 
zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.  
 
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w 
górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.  
 
Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym 
położeniu.  
Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, 
odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%.  
 
Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed 
przypadkowym przemieszczeniem.  
 
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest 
zabronione 

 

6.   Kontrola jakości. 
Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST. 

 
7. Obmiar robót. 

Nie dotyczy. 

 
8.  Odbiór robót. 

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
technicznego.  
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w 
szczególności 
  1)  użytkownika rusztowania;  
  2)  przeznaczenie rusztowania;  
  3)  wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo  
       nazwy oraz numeru telefonu;  
  4)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  
  5)  datę przekazania rusztowania do użytkowania;  
  6)  oporność uziomu;  
  7)  terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

 

9.  Podstawa płatności. 
Prace związane z montażem i demontażem potrzebnych rusztowań nie będą rozliczane oddzielnie. 
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowań powinny być wliczone do wartości robót, które będą 
wykonywane z rusztowań. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-05.00   ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONN KONSTRUKCJI  
STALOWYCH  PŁYTAMI GIPSOWYMI 

 
1. Informacje ogólne 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogniochronnych 
zabezpieczeń konstrukcji stalowych wykonanych z płyt gipsowych . 
 
1.2. Przeznaczenie 
Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania ogniochronnych 
zabezpieczeń 
konstrukcji stalowych. 
 
1.3. Warunki stosowania 
l Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych płytami 
gipsowymi powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie przy uwzględnieniu klasy odporności ogniowej konkretnego rozwiązania ściany wg pkt. 
2. 
Przed wykonaniem zabezpieczenia ogniochronnego z płyt gipsowych , elementy stalowe powinny być 
zabezpieczone przeciwkorozyjnie w zależności od stopnia agresywności środowiska, zgodnie z WTW i 
ORB część C . Zeszyt 3 : Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. 
l Z uwagi na odporność płyt gipsowych na działanie wilgoci, zabudowa systemu wykonana z 
zastosowaniem płyt gipsowych może być stosowana w pomieszczeniach o wilgotności względnej 
powietrza do 70%, oraz w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobę) podwyższonej wilgotności 
względnej powietrza do 85%. W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosić 
co najmniej 10° C. 
Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami z uwzględnieniem wymagań określonych w instrukcji technicznej 
projektowania i montażu ścian, opracowanej przez producenta – firmę Rigips. Obudowy 
ogniochronne konstrukcji stalowych płytami gipsowymi powinny być wykonywane przez firmy 
posiadające. 
 
1.4. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych 
Prace związane z wykonywaniem ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych powinny 
odbywać się z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 
2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. W 
Rozporządzeniu zostały określone obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, wymagania dotyczące organizacji i sposobów 
wykonania ręcznych prac transportowych, 
dopuszczalnych mas przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz dopuszczalnych 
wartości sił niezbędnych do przemieszczania przedmiotów. 
1.5. Podstawowe pojęcia . 
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Płyta gipsowa  produkt składający się z rdzenia gipsowego wykonanego z gipsu budowlanego, 
włókien celulozowych (pozyskiwanych z papieru ) i dodatków modyfikujących , pokryty obustronnie 
matami z włókna szklanego 
Wkręty TD blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, 
klasa ochronności na korozję klasa 48; wkręty posiadają Deklaracje  
Masa szpachlowa konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania połączeń między 
płytami gipsowo-kartonowymi 
Wkręty TB blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, 
klasa ochronności na korozję klasa 48; wkręty posiadają Deklaracje  
Kołki rozporowe łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od 
rodzaju podłoża, do którego będą stosowane, kołki posiadają Deklaracje  
 
2. Właściwości obudów ogniochronnych konstrukcji stalowych 
2.1 Parametry techniczne 
Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemu charakteryzują się następującymi 
parametrami technicznymi: 
Przykład dla czterostronnej obudowy profilu HEB 
Nazwa wariantu 
PARAMETRY TECHNICZNE 
Klasa odporności ogniowej 
Przykład dla czterostronnej obudowy profilu HEB R 60 
Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych wykonane z płyt gipsowych ognioochronnych powinny 
być wykonane zgodnie z Aprobata Techniczną systemu. Grubość okładzin z płyt dla wymaganej 
odporności ogniowej konstrukcji stalowych dobiera się na podstawie obliczonego wskaźnika 
masywności obudowywanego przekroju profilu i dopuszczalnej temperatury krytycznej stali. 
Współczynnik masywności U/A [m-1] jest stosunkiem długości nagrzewanego obwodu przekroju 
poprzecznego chronionego profilu do pola powierzchni jego przekroju. Grubość okładziny 
ogniochronnej zaleca się dobierać z tabel zamieszczonych w 
aprobacie technicznej 
 
2.2 Wykaz materiałów 
1. Płyta ognioochronna 1200×2000×15 mm 
2. Płyta gipsowa ognioochronna gr. 25 mm  
3. Wkręt do drewna TD 25.  
4. Wkręt do drewna TD 35,  
5. Wkręt do płyt gipsowych 40,  
6. Masa szpachlowa gipsowa 
7. Wkręty TB 3,5×25 mm  
8. Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm 
 

3. Maszyny i sprzęt do wykonywania obudów ogniochronnych 
konstrukcji stalowych 
3.1 Maszyny 
środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), środek transportowy 
wewnętrzny, piła tarczowa do cięcia płyt z odciągiem pyłów 
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3.2 Zalecane narzędzia 
3.2.1 Trasowanie 
poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2 - 3m z libellą, 
kątownik metalowy, metrówka, pion murarski 
 
3.2.2 Montaż konstrukcji i płytowanie 
nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2 – 1,5m, narzędzia do 
osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, 
zszywacz (taker), podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny 
 
3.2.3 Szpachlowanie i malowanie 
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub 
uchwyt do papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do 
silikonu, mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe) 
 

4. Transport i składowanie 
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy zapewnia się stosując 
odpowiednie zasady postępowania z płytami gipsowymi podczas ich transportu. 
Płyty gipsowe należy przenosić krawędzią ciętą w pionie lub przewozić na odpowiednio 
przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych 
Płyty gipsowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych 
podkładkach 
rozmieszczonych maksymalnie co 50cm. 
Płyty gipsowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno 
stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych. 
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod 
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem. 
 

5. Wykonanie robót budowlanych 
5.1. Postanowienia ogólne 
Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemu RIGIPS 6.10.00 powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego obiektu, uwzględniając wymagania 
przepisów budowlanych oraz wymagana Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4148/2009. Materiały i 
elementy stosowane do 
wykonywania ścian powinny spełniać wymagania określone w instrukcjach producenta. 
Zabezpieczenia ogniochronne elementów konstrukcji stalowych(belek, słupów ,rygli) z płyt gipsowych 
wykonywane są w postaci skrzynkowej obudowy ,bez stosowania kleju. 
Mogą być wykonywane jako czterościenne, trójścienne lub dwuścienne. 
 
5.2. Konstrukcja 
Konstrukcję nośna dla płyt obudowy ogniochronnej stanowią pasy z płyt gipsowych o szerokości co 
najmniej 100 mm i grubości co najmniej 20mm wciśniętych pomiędzy półki elementu stalowego 
montowanych na złączach płyt obudowy oraz do wkładek stabilizujących z płyt o grubości co najmniej 
20 mm wpasowanych pomiędzy półki i środnik elementu stalowego. 
W zabudowach trójściennych lub dwuściennych stosuje się pomocnicze elementy montażowe 
,którymi są kątowniki 40x20x1mm lub 40x40x1m. Kątowniki są mocowane do stropu i/lub ściany za 
pomocą stalowych kołków rozporowych o średnicy co najmniej 6 mm i długości co najmniej 40mm w 
rozstawie nie większym niż 500mm. 
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5.3. Montaż płyt gipsowych Rigips GLASROC F (RIDURIT) 
Płyty mocowane są za pomocą zszywek lub wkrętów do elementów nośnych opisanych w pkt.5.2.  
Płyty powinny być łączone ze sobą w narożach za pomocą zszywek lub 
wkrętów. Rozstaw zszywek lub wkrętów podany jest w instrukcjach montażowych producenta. 
Długość zszywek i wkrętów powinna wynosić : 
Nie więcej niż grubość łączonych elementów lecz nie mniej niż grubość łączonych elementów minus 
5mm w przypadku łączników mocujących płyty ognioochronnej do elementów nośnych 
Co najmniej 2,5 x grubość płyty w przypadku łączników mocujących płyty ognioochronnej w 
narożach. 
W przypadku wielowarstwowego zabezpieczenia ,styki płyt w poszczególnych 
warstwach powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 50 mm. 
Mocowanie płyt do kątowników montażowych powinno być wykonane za pomocą blachowkrętów o 
średnicy co najmniej 3,9mm i długości o co najmniej 10 mm dłuższych o grubości obudowy w 
rozstawie nie większym niż 100mm. 
 
5.4. Szpachlowanie połączeń między płytami 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowymi ognioochronnej  we wszystkich warstwach 
poszycia oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie zabudowy powinna być stosowana gipsowa 
masy szpachlowa systemowa. 
Miejsca, w których znajdują się zszywki lub wkręty powinny być zaszpachlowane. 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie 
połączeń płyt gipsowych lub na całej powierzchni obudowy ogniochronnej stosowane są specjalne 
"finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania 
. 
5.5. Informacje dodatkowe 
Pomiędzy obudową z płyt ognioochronnych, a zabezpieczoną konstrukcją należy pozostawić odstęp o 
szerokości co najmniej 5mm. 
 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów w nawiązaniu do 
dokumentów odniesienia 
6.1. Kontrola jakości elementów ogniochronnej zabudowy konstrukcji stalowych 
sprowadza się do: 
Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd) 
Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym 
dopuszczającym do obrotu. 
 
6.2. Badania wyrobów na placu budowy 
Nie wymaga się. 
 

7. Przedmiar i obmiar robót 
Jednostką miary jest 1m2 powierzchni zabudowy. 
 

8. Odbiór robót zanikających 
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów 
budowlanych zalecanych przez dostawcę wybranego systemu. 
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Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym 
opisem i wytycznymi producenta zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie  
 
8.1. Odbiór montażu konstrukcji nośnej zabudowy ogniochronnej (wg 5.2) 
sprawdzenie wymiarów elementów nośnych 
sprawdzenie prawidłowości mocowania elementów nośnych zabudowy 
 
8.2. Odbiór montażu płyt gipsowych (wg 5.3) 
sprawdzenie poprawności ułożenia płyt 
sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów i/lub zszywek stalowych 
 
8.3. Odbiór szpachlowania połączeń (wg 5.4) 
sprawdzenie zastosowanych materiałów 
sprawdzenie zastosowania taśm spoinowych 
sprawdzenie estetyki wykonania 
dokładność wykonania zabudowy i jakości wykończenia 
 

9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace 
porządkowe. 
 

10. Normy, atesty i dokumenty związane 
 Aprobata Techniczna ITB AT-15-4148/2009 „Zestaw wyrobów do wykonywania 
zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych systemu RIGIPS 
6.10.00 z zastosowaniem płyt RIDURIT” 
Instrukcja producenta „Montaż systemów Rigips" 
Katalog „Systemy Rigips" 
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE 
PN-EN 13501-2+A1:2010 – „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej" 
PN-EN 15283-1+A1:2010 – „Płyty gipsowe zbrojone włóknami - Definicje, wymagania i metody badań 
– Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat” 
 

 
 
 

 


