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STB.00 WYMAGANIA OGOLNE

UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

SPIS TRESCI

-

. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZU

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
realizowanych w ramach przebudowy, rozbudowy, remontu i ocieplenia budynku uzytecznosci publicznej wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania oraz zagospodarowaniem terenu.

1.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2 Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:

STB 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE

STB 1.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

STB 1.3 PODKtLADY PODPOSADZKOWE

STB 1.4 TYNKIWEWNETRZNE

STB 1.5 OKLADZINY POSADZEK

STB 1.6 OKLADZINY SCIENNE | SUFITOWE

STB 1.7 ROBOTY MALARSKIE

STB 1.8 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujgce podstawowe prace tymczasowe i towarzyszace:

. Geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikéw

. Woykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. Wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozér placu oraz mienia budowy.

. Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

. Utrzymanie urzadzen placu budowy,

. Pomiary do rozliczenia robét

. Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. Utrzymanie drobnych narzedzi

. Usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

. Woykonanie drég tymczasowych

. Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

. Obmiarowanie punktéw poboru mediéw — na koszt Wykonawcy

. Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

. Na terenie Inwestycji znajdujg sie drzewa nie podlegajgce wycince. Podczas prac zwigzanych z budowa obiektu

istniejgce drzewa powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STB i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Warunki rozpoczecia robét budowlanych

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wymagane Ustawg Prawo Budowlane os$wiadczenia i kopie
uprawnien kierownictwa budowy.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w ciggu 7 dni od zawarcia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

1.4.2. Rozpoczecie robot

Rozpoczecie robét nastgpi od dnia przekazania terenu budowy.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje wykonawczg technologiczng dla poszczegdinych elementéw
wyposazenia podlegajgcego odbiorowi np. pomiary, odbiory, préby szczelnosci.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacig projektowg i STB

Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STB.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub STB i majg wptyw na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajecia pasa drogowego nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowng.

Na terenie Inwestycji znajdujg sie drzewa nie podlegajgce wycince. Podczas prac zwigzanych z budowg obiektu istniejgce drzewa
powinny zostaé¢ odpowiednio zabezpieczone

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wladz bedgcych witascicielem instalacji
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi
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Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze catg odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen
przywraca do stanu pierwotnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robét za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢
ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, oraz za szkody spowodowane niewtasciwym prowadzeniem i zabezpieczeniem robdt wzgledem oséb
trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét.
Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji bedgcych witascicielem lub wtadajacym instalacjami potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy..
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych
przebieg nie jest znany. Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cata odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w
przypadku uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego na wiasny koszt.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wystgpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i drog obstugi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju
prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy
sporzadza Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz
podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.
Wykonawca Robét Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robé6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy zabezpieczajgce dla 0osob pracujgcych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty.
Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego. Szczegoétowe dane
zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element skladowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).
1.4.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.
1.4.11. Teren przekazany Wykonawcy
Na terenie Inwestycji znajdujg sie drzewa nie podlegajgce wycince. Podczas prac zwigzanych z budowa obiektu istniejace drzewa
powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone
1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzagdowej, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzku stosowania sie do ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r.(Dz. U z 2017 r. poz. 1579 t.j.) w zakresie udzielania zlecen na roboty dodatkowe i zamienne oraz zwigzanych z tym procedur.
1.4.13. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz.U.2018
r., poz.1202 t.j.) i przepiséw powigzanych.

1.4.14. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla wskazanych w umowie z
Wykonawca przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robot
budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organéw nadzoru budowlanego i innych
organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.4.15. Dostep do placu budowy

Dostep do placu budowy posiadajg osoby petnigce funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2018
r., poz.1202 t.j.).

1.5. Nazwy i kody CPV roboét objetych zaméwieniem
Giéwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.6.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.6.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.
1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.6.5. budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
1.6.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
1.6.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.6.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
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1.6.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, Dziennik
Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.6.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.6.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedgca zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
1.6.15. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Rob6ét.

1.6.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.6.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.).

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.
1.6.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.6.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.6.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.6.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okreslone — z przecigetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentaciji projektowej.
1.6.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.6.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.6.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robo6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg
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obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
1.6.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspadlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
1.6.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogoélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
1.6.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.
1.6.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robodt.
1.6.39. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majgcym zastosowanie do zaméwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdéwien publicznych w zakresie zmian CPV.
1.6.40. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
e  cena - nalezy przez to rozumieé¢ cene w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr
97, poz. 1050, z pozn. zm.);
e  odbior czesciowy robot - odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji i urzadzen technicznych przed przystgpieniem do kolejnego etapu robot
e odbior koncowy - nazwa czynnosci polegajgcych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych tgcznie z zagospodarowaniem terenu
budowy i terenéw przylegtych i przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow
Przy wykonywaniu robét mozna stosowac¢ wytgcznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.1570 j.t.). oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowe wykonanie obiektu oraz spetnienie
wymagan podstawowych zamawiajgcego
Wszelkie materiaty uzyte do robét beda fabrycznie nowe i bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego nadzorujgcemu prowadzone roboty szczegétowych
informacji na temat materiatéw i wyrobéw przeznaczonych do wbudowania miedzy innymi w zakresie:

e zrodta pozyskania materiatu,

. posiadania europejskiej oceny technicznej wlasciwosci uzytkowych

. posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci, deklaracji zgodnosci z Polska

Norma,

. inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwosci techniczno-uzytkowe
Dostawe materiatéw i wyrobow na teren budowy wykonawca moze realizowa¢ po uzyskaniu pisemnej akceptacji dopuszczajacej
zastosowanie wnioskowanych materiatéw przez Zamawiajgcego
W przypadku stosowania materiatdbw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorujagcemu roboty wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentéw jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie realizaciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
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tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STI i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola jakosci materiatéw
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jako$ciowym i ilosciowym w magazynie wiasnym odbiorcy w
sposéb umozliwiajgcy

. policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatdw

e  poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw

e  sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z danymi zawartymi w

dokumentach dostawy.

e  sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.

e  sporzadzenie protokétu odbioru materiatow (z wykazaniem ewentualnych wad i brakéw)
Transport materiatbw na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentoéw materiatu.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez nadzorujgcego roboty.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiaty, elementy i urzadzenia montowane w trakcie realizacji robét odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w

e art. 10 ustawy Prawo budowlane,

e  ustawie o wyrobach budowlanych,

. rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego NR 305/2011,

e  szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z osobg nadzorujacg prowadzenie robét sposéb i termin przekazywania informacji o
wbudowanych materiatach.

2.4. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STB w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania STB w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone dokumentami, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (STB).

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zgtoszonym przez Wykonawce do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wpltyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Ograniczenia dotyczace transportu
Wykonawca przy doborze Srodkdéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw
na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
. plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt
organizacji budowy
. harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. nr 2 do umowy).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowa¢ Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentéw i elementéw
rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i STB przedstawiajagc z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne
certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw systemowych bedzie
przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu
przez Inspektoréw nadzoru zgodnosci dostawy z wymaganiami Zamawiajacego.

5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i wytycznych producenta danego
materiatu.

5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Okres wstrzymania robot w tym wypadku traktowany bedzie jako opdznienie
zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét

-Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i



STB.00 WYMAGANIA OGOLNE

robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiada¢ aktualny wpis do Izby

- Funkcje Kierownika robo6t budowlanych mogag wykonywaé wytacznie osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang
funkcja, stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydang przez organ samorzadu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen wymaga:

a) ukonczenia studidbw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku odpowiednim dla danej
specjalnosci,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukonczenia wyzszych studiéw zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim
dla danej specjalnosci lub ukonczenia studiéw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym
dla danej specjalnosci,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu muszg zostac
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta lub Projektantow branz ktérych dotycza, oraz zapewniaé wymagania
rébwnowaznosci w zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagaé bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania
z calg dokumentacjg projektowg i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotycza.
Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, STB.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
e  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e  sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru,
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
. rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
e  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét.
6.2.2. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w STB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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6.2.3. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Opodznienia w realizacji robot spowodowane w/w niedociggnieciami traktowane beda jako
zawinione przez Wykonawce.
6.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek
6.3.1. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Rodzaj i wielkosci probek materiatéw wykonczeniowych przedstawianych Inwestorowi do zatwierdzenia podane sg w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych.
6.3.2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.3.3. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

6.3.4 Wykonawca na swdj koszt dostarczy probki wszystkich materiatdw przeznaczonych do wbudowania, widocznych po wykonczeniu.
Wykonczenie elementéw i powierzchni znaczacych bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentéw prébnych o powierzchni zgodnej z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych. Wykonczenie elewacji bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu probnego w miejscu styku
wszystkich rodzajow materiatéw, o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatébw wykanczajgcych.

Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki dowolnych innych materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

6.4. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
6.6.2. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i STB. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.7.1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania.
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
e  dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy,
aprobaty techniczne, lub inne dokumenty réwnowazne.
e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa,
e wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.
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Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
6.7.3. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. kryteria sg wymagane przez STB, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konica odbioréw przez stuzby.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu roboét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,
rozbiérki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajgcego pozwolenia na
budowe.
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy
przeznaczone do wpiséw sg podwojne - oryginat i kopia z perforacja umozliwiajgca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony
Dziennika Budowy organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.
Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer, date wydania oraz
liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiérki lub montazu, numer i date wydania
pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub nazwe (firme)
wykonawcy lub wykonawcdéw oraz os6b sprawujgcych kierownictwo budowy i robét budowlanych, nadzér autorski i inwestorski, podajac
ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie powierzonych im obowigzkéw.
Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie¢ na wpisy dotyczace przebiegu robot budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i
podpisuje osoba dokonujaca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu,
ktory reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robét, inspektora
nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawujacego nadzér autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu okreslajgcego stan
zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiérki lub montazu. Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby
przekazujacej i przejmujgcej obowiazki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem
i datg zapoznanie sie z jego trescig. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub jego
kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e  zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w

zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant,
jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcg jako uprawniony do
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reprezentowania Zamawiajgcego, a w zwigzku z tym nie jest réwniez oprawniony do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STB.
Obowigzek prowadzenia ksiazki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiaréw muszg by¢ prowadzone na
biezgco i podlegaja ciaggtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego. Uktad wpiséw do ksigzki
obmiaréw jest chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycji obmiarowanej date
wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujacej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w danym okresie
rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét i ofertg wykonawcy zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru ksigzka obmiaréw jest podstawg do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych
robot.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta,
kierownika budowy, kierownika robdt budowlanych, osoby wykonujgcej czynno$ci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow
organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujgce dokumenty:

. pozwolenie na budowe,

. protokoty przekazania terenu budowy,

e  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

. protokoty odbioru robét,

. protokoty z narad i ustalen,

e  operaty geodezyjne,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robot budowlanych,
osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikédw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i STB, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy z Wykonawca.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach.
Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robét okreslajg zasady sporzadzania przedmiaru
(,Zatozenia szczegdtowe” zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru robét wykonanych. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR dla sporzgdzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze roboét i kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do umowy z Wykonawca. W przypadku robot dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie na
podstawie cen jednostkowych robot podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca
ww. roboty wycenia¢ bedzie zgodnie z umowa.

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslenia ilosci robot i materiatow inaczej stosuje sie nastepujace jednostki
obmiaru:

. Odlegtos¢ pomiedzy punktami obmierza sie poziomo (dtugos¢) lub pionowo (wysokos¢) wzdtuz linii osiowej i podaje sie
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w [m]
e  Objetos¢ obmierza sie w [m3]
. Powierzchnie obmierza sie w [m2]
e  Waga w [kg] lub [tonach]
. llosci [szt.]
. Pozycje ryczattowe [kpl]

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STB. Bedzie utrzymywac¢ to
wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu terminowego regulowania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.6. Obmiar robét dodatkowych i zamiennych
Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Zamodwien Publicznych podlegajg odrebnym obmiarom

prowadzonym w wydzielonej ksigzce obmiaru robét wedtug zasad opisanych w niniejszej STB.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e  odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e  odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
e  odbiorowi czesciowemu,
e  odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbioér czesciowy
Zgodnie z umowg Zamawiajgcy przeprowadza¢ bedzie okresowe odbiory czesciowe robot. Odbiér czesciowy polega na
ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz wpisu do
Dziennika Budowy o ile gotowos$¢ potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robét ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Wykonawca bedzie zgtaszat gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem doreczonym do
Zamawiajgcego - sekretariatu Dziatlu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego przez Wykonawce, o ile gotowos¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisje odbioru
koncowego robot, ktéra winna zakonczy¢ czynnosci odbioru do 14 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STB. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e  dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
. protokoty odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajagcych,
. protokoty odbioréow czesciowych,
e  receptury i ustalenia technologiczne,
e  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e  kosztorysy powykonawcze,
e oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie,
. protokotéw préb, badan i sprawdzen,
. rozliczenia z demontazu,
. instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen ekploatacyjnych,
e dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajgcych bezposrednig gwarancje dostawcy, a w przypadku gdy
byto to wymagane dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw Zamawiajgcego.
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STB i programem zapewnienia jakosci
(PZ3),
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
STB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom urzadzen,
e  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
e  decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajgcy wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbednych, okreslonych prawem dokumentéw niezbednych do jej wydania.
8.6. Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie z umowsg i kartg
gwarancyjng
8.7. Ostatni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglagd gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajgcym miesigc w ktérym uptywa okres gwaranciji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
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9.1. Ustalenia Ogélne
9.1.1. Zamawiajgcy zakiada, ze do realizacji robét obiektu i przyjetych technologii wykonania robét w poszczegodlnych branzach nie
wystepujg, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepujg zwigzane z
wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu.
9.1.2. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sig, ze ww. koszty Wykonawca
uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.
9.1.3. Uznaje sig, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszgcych, w szczegdlnosci: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i
jego likwidacja, odwodnienia wykopdéw, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaly uwzglednione w cenach jednostkowych robot
podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.1.3. Roboty zamienne, nie wplywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, mogg by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy odliczy
Wykonawcy z jego wynagrodzenia cene robét podlegajacych zamianie, doliczajgc jednoczesnie cena robdt zamiennych.
9.1.4. W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, ktére opisane sg w projekcie budowlanym lecz nie zostaty ujete w projektach
wykonawczych lub przedmiarach robét, mogg by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptaciji Zamawiajgcego.
9.1.5. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych robét podstawowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub
dodatkowe wyceniane bedg na podstawie:
. Stawki r-g, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
e  Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;
. Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen
okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;
. Cen materiatéw okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen
okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa
Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu faktury
zakupu tego materiatu. W przypadku watpliwosci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze, Zamawiajgcy dokona
zapytan ofertowych wsréd dostawcéw lub producentéw danego materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie
Srednia cena z ww. zapytan.
9.1.6. Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe i faktura koncowa, wystawione przez Wykonawce dla
Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru lub komisje odbioru) protokotéw odbioru —
czesciowego lub koncowego.
Faktury czesciowe wystawiane bedg kwartalnie (po zakonczeniu kwartatu rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartat rozliczeniowy
rozpoczyna sie w miesigcu nastepujacym po miesigcu, w ktérym zostata zawarta niniejsza umowa.
Faktura koncowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru koncowego roboét.
9.1.7. Termin pfatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania Zamawiajgcemu prawidtowej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi — protokotem czesciowego lub koricowego odbioru robét.
9.1.8. W przypadku wystagpienia zamowien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Prawo zaméwien publicznych
(roboty nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru i kierownik budowy sporzadza protokét koniecznosci ich wykonania,
ktéry wymagac bedzie akceptacji Zamawiajgcego. Zamowienie dodatkowe bedzie wyceniane wg zasad okreslonych w pkt. 8 oraz 9
niniejszego paragrafu, a jego realizacja odbedzie sie w oparciu o odrebng umowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic mozna innymi dokumentami
rébwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robo6t budowlanych i asortymentow.

10.1.Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t..).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 t.j.).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 t.}.).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018 r. poz. 602 t.j.).

. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143 t.}.).
. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. ).

e  Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 683 t1.¢.)

. Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 t.j.).
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e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 t.j.).

10.2.Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013, poz. 1129 j.t.).

e  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. — Dziennik budowy, montaz i rozbiérki, tablica informacyjna oraz
ogtoszenie zamawiajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 853 z p6zn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191,
poz. 1596).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr. 83, poz. 578).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr. 75, poz. 690).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania rozbiérek i wyburzen realizowanych w ramach
przebudowy, rozbudowy, remontu i ocieplenia budynku uzytecznosci publicznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz
zagospodarowaniem terenu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek oraz
wyburzen.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
e  geodezyjne wytyczanie zakresu prac
wykonanie pomocniczych konstrukcji
inwentaryzacja powykonawcza
wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen
wykonanie drég tymczasowych
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
obmiarowanie punktéw poboru mediow
koszt zajecia pasa drogi
koszt zajecia chodnika
zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.
Do robét objetych niniejszg Specyfikacjg materiaty nie wystepuijg .
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2.1 Zagospodarowanie materiatlow z rozbiérek
Wszystkie materiaty z rozbiérki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z nimi
w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektéw powinny
by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206)
materiaty z rozbiérki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. Na skutek prowadzonych prac rozbiorkowych powstang na placu rozbiérki nastepujgce rodzaje odpadow :

. 17.01.01. — gruz betonowy
17.01.02. — gruz ceglany
17.01.03. — odpady innych materiatéw ceramiki i elementéw wyposazenia
17.01.80 — usuniete tynki
17.02.02 — szkto
17.02.03 — tworzywa sztuczne
17.03.80 — papa odpadowa
17.04.05 — zelazo i stal
17.06.04 — materiaty izolacyjne, budowlane

e  17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.
Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych
materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw
komunalnych. Niektore materiaty uzyskane z rozbiérek do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajgcego.
Zakres elementéw do przekazania Zamawiajgcemu po demontazu okresla dokumentacja projektowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego
przez Zamawiajacego. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i
narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania. W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajgce ze skrajni istniejgcych wjazdéw na teren budowy,
dostepnosci wjazdu z drogi publicznej, wystepowania trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy $rodmiejskiej o przewazajgcej funkcji
mieszkaniowe;.
NARZEDZIA:

e Miotki, przecinaki, kilofy.
Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do ciecia stali.
Liny stalowe do transportu elementéw.
Wozki i taczki.

e  Aparaty acetylenowo - tlenowe.
SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:

e  Sprezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi.

e Samochody - wywrotki.

o Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47 poz. 401).
Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykonac :
e wszelkie niezbedne zabezpieczenia
e wygrodzenia stref bezpieczenstwa
e wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren .

Tablice informacyjne:

,TEREN ROZBIORKI - WSTEP WZBRONIONY”

,STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC’

L,UWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE"

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku obiekty uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przy rozbiérce gruz i drobne materialy nalezy usuwaé przez zsypy. Niedopuszczalne jest
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zrzucanie fragmentéw rozbieranego budynku na stropy kondygnacji nizszych. Roboty rozbiérkowe w przypadku budynku, ktérego
dotyczy niniejszy projekt nalezy prowadzié recznie.

5.3. Sktadowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce
sktadowania bgdz usuwania odpadéw na terenie rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb
ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Wskazane przez dokumentacje lub bezposrednio przez Zamawiajgcego elementy pochodzace z
rozbidrki (elementy stolarki, slusarki, oprawy Swietlne, itp.) beda przekazywane protokolarnie Zamawiajgcemu do zagospodarowania.

5.4. Wytyczne prowadzenia roboét

Ze wzgledu na specyficzne warunki budowy, wykonanie robot nalezy powierzy¢ personelowi posiadajgcemu doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu robét

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz duze
doswiadczenie przy tego typu robotach.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo fadunku przed przypadkowym wypadnieciem z
pojazdu, oraz czysto$¢ kot pojazdéw. Materialy uzyskane z rozbidrki nalezy utylizowa¢ (wywoz na wysypisko) lub
przekazywac protokotem Zamawiajgcemu, okreslajac rodzaj i ilo$¢ przekazanego materiatu.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP i p.poz. Do wykonywania robot
mozna stosowac jedynie narzedzia bedace w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku i bez
wiasciwego oswietlenia jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robdt rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach
pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.

Do robot budowanych mozna przystgpi¢ po zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia Zamawiajgcemu, co najmniej 7 dni wcze$niej,
wraz z dotgczonym oswiadczeniem kierownika budowy o przejeciu swoich obowigzkéw.

Kontrolowanie statecznosci rozbieranych elementéw powinien na biezgco prowadzi¢ kierownik budowy lub kierownik robot.
Teren prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy oznakowac¢ (ewentualnie ogrodzic)

Nie wolno obala¢ $cian i stupéw przez podkopywanie lub podcinanie.

Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku i bez wtasciwych warunkéw pracy jest zabronione.

Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku o bezpieczenstwie i higienie pracy podczas robét
wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie prace rozbiorkowe muszg by¢ bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem aktualnej planszy zbiorczej sieci i
danych geodezyjnych

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci w
szelki bezpieczenstwa

Przerwy w pracy nalezy urzadzaé o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiorke. Zabrania sie
stanowczo pracy robotnikéw pod nieobecno$é na placu budowy oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, kierownik robét)

ustawi¢ tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP

5.5. Warunki bezpiecznego prowadzenia robét

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na stosowanie przez pracownikdw zabezpieczen chronigcych ich przed upadkiem z
wysokosci m. in. szelek bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji aktualnie
nie rozbieranych

Wykonawca robdt zobowigzany jest przy prowadzeniu robot rozbiérkowych zachowaé szczegdlng ostroznosé na styku z
sgsiednimi obiektami, tak aby wykonywane prace nie spowodowaty ich uszkodzenia

Po zakonczeniu wszystkich robdt rozbidrkowych teren nalezy oczyscié, zniwelowaé oraz wykona¢ ewentualne naprawy
chodnikéw, drég wewnetrznych, elewacji i innych uszkodzonych w wyniku prac budowlanych elementéw infrastruktury

5.6. Kolejnos$¢ i przebieg prac rozbiorkowych.
Wytyczenie i przygotowanie placu rozbiérki; informacje ogodlne:

Obszar, na ktérym prowadzone bedg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposéb zabezpieczajgcy
osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem na terenu;

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢é wszelkie instalacje i media; miejsca odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny
znajdowac sie poza obrebem robét budowlanych;

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz czesci obiektu
bezposrednio sgsiadujgcej oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci
pozostatych elementéw konstrukcji — niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki poprzez podcinanie i podkopywanie
konstrukcji od dotu;

W czasie rozbidrki konstrukcji niedozwolona jest praca na réznych kondygnacjach obiektu jednoczesnie;

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac¢ poprzez przewidziane do tego kryte zsypy zabezpieczajgce przed pyleniem — w
zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz;

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatéw i gruzu na stropach migdzykondygnacyjnych;
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, przestrzegajgc przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegolnosci: stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet, stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce i
ochronne, zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikéw, osob postronnych i mienia publicznego.

Kolejno$¢ wykonywania prac rozbiorkowych:

Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej kolejnosci. Rury stalowe nalezy pocig¢
na odcinki do transportu i przekaza¢ do punktu ztomu. W ramach robot wstepnych usung¢ z obiektu wyposazenie i elementy
ruchome.

Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej.
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e  Skrzydta okienne i drzwiowe zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z muru. Elementy $lusarskie odcigé
pita tarczowa. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blachami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy
nastepnych robotach.

e  Rozbiodrka scian dziatowych.

. Rozbidrke $cian dziatowych nalezy rozpocza¢ od rozbierania $cian od gory, warstwami, przy zastosowaniu lekkich rusztowan.
Scianki dziatowe lekkie rozbieraé poprzez zdjecie poszycia i odciecie szkieletu.

. Rozbidrka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich z jednoczesng segregacjg odpadoéw na pape i odpady metalowe.

e Rozbiérka kominéw murowanych.

e  Rozbiorke prowadzi¢ od gory odspajajgc pojedyncze cegty. Korzysta¢ z lekkich rusztowan. Niedopuszczalna jest rozbiérka
poprzez przewrocenie.

. Rozbidrka stropodachu

e Rozbidrka scian piwnicznych i fundamentéw.

. Rozbidrke scian wewnetrznych prowadzi¢ rownolegle ze $cianami zewnetrznymi — przed rozbiérkg usung¢ wszelkie obicia
boazeryjne i wytltumiajgce wraz z segregacja odpadow.

e W czasie rozbiorki zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ zabezpieczajgc wykopy ze szczeg6lnym uwzglednieniem elementow
konstrukcyjnych przylegajacych bezposrednio do sasiedniej czesci budynku. Po wykonaniu odkrywek a przed rozpoczeciem
prac rozbiérkowych wykonaé ocene techniczng wbudowanych uktadéw konstrukcyjnych w nawigzaniu do sgsiedniej czesci
budynku i okreslic mozliwos¢ rozbidrki poszczegdinych elementéw oraz na tej podstawie okreslic sposoby zabezpieczenia
istniejagcych elementéw nie podlegajacych rozbidrce. Po zakonczeniu prac rozbidrkowych na kondygnacji piwnic wszystkie
lokalizacje ponizej poziomu terenu zasypac¢ i zniwelowa¢ do poziomu otaczajgcego terenu.

Segregacja odpaddw, transport i utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce
wtorne, takie jak elementy metalowe i szklo. W budynku nie sg wbudowane ani nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest)
wymagajgce spetnienia szczegdlnych wymogoéw podczas rozbiodrki i utylizacji. Pozostate elementy wbudowane takie jak ceramika i
drewno porazone w roznym stopniu przez korozje biologiczng praktycznie nie nadajg sie do ponownego wbudowania. Elementy
drewniane przeznaczy¢ na opat. Zaznaczy¢ nalezy jednak, ze palenie drewna na miejscu jako sposob jego utylizacji jest
niedopuszczalne. Transport gruzu i materiatdw rozbiorkowych prowadzi¢ na biezgco w miare postepu prac. Na placu budowy
przechowywa¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i przewozi¢é samochodami cigzarowymi samowytadowczymi
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w STB oraz z projektem rozbidrki.
Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbiérki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiorki nalezy dokonaé¢ protokotu
odbioru roboét lub wpisu do dziennika rozbiérki. Sposéb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow
Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Z utylizacji odpadow nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl, szt, m2, m3, m dla poszczegdlnych robét opisanych w kosztorysie.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 zatadunku gruzu i wywo6z na wysypisko

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem kohcowym. Odbior czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne” ogolnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robot rozbidrkowych bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona
na podstawie:

e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
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Ceny jednostkowe wykonania kazdej z robét rozbiérkowych objetych niniejsza STB obejmuije:
e  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
e wykonanie ogledzin i udokumentowanie, w tym takze notarialne, stanu technicznego budynkéw sasiadujacych
. ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i oswietlenia oraz barier zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e  optaty lub dzierzawy terenu,

. koszt zajecia chodnika lub drogi

e  przygotowanie terenu

e wyznaczenie zakresu prac,

e oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem,

. przeprowadzenie demontazu,

. rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

e  oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

. przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,

e  selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach,

. koszt wykonania niezbgdnych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg witasnej dokumentaciji

Wykonawcy
e  doprowadzenie terenu i towarzyszacej infrastruktury do stanu pierwotnego.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
zatadunek odpaddw,

zabezpieczenie tadunku,

przewd6z odpaddw do miejsca utylizacji,

utylizacje odpadow.

opfaty za sktadowanie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robo6t budowlanych i asortymentow.

10.1 Ustawy
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 t.j.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t..).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 t.j).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.799 t.j.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143 t.}.).
Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.. ).
Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 683 t.j.)
Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 t.j.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 t.j.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 t.j.).
Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t.j).

10.2 Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r., Nr 118
poz. 1263).

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

SPIS TRESCI
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych budowlanych realizowanych w ramach przebudowy, rozbudowy, remontu i ocieplenia budynku uzytecznosci publicznej
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz zagospodarowaniem terenu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie hydroizolacji przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatdw
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inwentaryzacja powykonawcza
wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysoko$ciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robd6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Giéwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogodine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
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. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatéw powinien by¢é wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

¢  Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementow
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét

2.2. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm, 0,50mm
Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej
Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadoéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajacg i obustronnie klejacg Wymogi
techniczne:
e grubos$¢ min. 0,20 mm, 0,50mm
masa powierzchniowa min. 190 g/m2,
wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g
. nie rozprzestrzeniajgca ognia
Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodng w warstwach posadzkowych.

2.3. Folia w ptynie

Pod utozenie glazury na $cianach zaprojektowano dodatkowag ochrone przeciwwilgociowg w postaci folii w ptynie - powtoki
uszczelniajgcej ,ptynna folia” na zagruntowanym podtozu (tynku).

Przeznaczony jest do wykonania elastycznych, bezszwowych uszczelnieh pod oktadzinami z plytek ceramicznych i kamiennych.
Preparat ten stosuje sie przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski, prysznice, tazienki, toalety,
kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢ stosowana na podtozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych
(cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na poditozu z cegly ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i
keramzytobetonowych oraz na podiozach zawierajgcych gips (ptyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢
stosowana takze w systemach ogrzewania podtogowego.

PODSTAWOWE CECHY: gotowa do uzycia, wodoszczelna, fatwa i bezproblemowa obrébka, mozliwo$¢ nanoszenia watkiem, wysoka
elastycznos¢ (wytrzymato$¢ przy zerwaniu ok. 310 %)

Parametry techniczne folii w ptynie:

Baza dyspersja tworzyw sztucznych
Barwa jasnoszara

Konsystencja potptynna

Gestosc ok. 1,6 kg/dm?®

Sposdh

. watkiem lub pedzlem
nanoszenia

Czas
wysychania
Mozliwosc
chodzenia

ok. 10 do 15 godzin w +20°C

po 10 do 12 godz.

Wymagana
procesy 2do3
robocze

po catkowitym wyschnieciu (ok. 24

Wykonywanie godzin w 20°C i wzgl. wilgotnosci

okfadziny powietrza 50 %)
Minimalna

temperatura +5°C

obrobki

Krawedzie $ciana/$ciana uszczelniaé:

tasmami uszczelniajgcymi

naroznikami uszczelniajgcymi.

Tasmy uszczelniajgce - wzmocniona fizeling, elastyczna, nieprzepuszczajgca wody tasma uszczelniajgca. Do stosowania w systemie z
uszczelnieniami zespolonymi przy wykonywaniu powlok uszczelniajgcych (folii w ptynie) pod ptytkami ceramicznymi. Réwniez do
przykrywania szczelin dylatacyjnych. Profilowana, odporna na dziatanie zasad, czynnikéw atmosferycznych i wody. Nadaje sie do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Narozniki uszczelniajgce — wykonane z elastomerowej tasmy uszczelniajgcej, wzmocnione fizeling do elastycznego i wodoszczelnego
przykrywania szczelin dylatacyjnych i ztgczeniowych w narozach zewnetrznych i wewnetrznych.

Dodatkowo: przej$cia rurowe uszczelnia¢ mankietami uszczelniajgcymi.

2.4, Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

® sgzgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
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® sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,

niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot izolacyjnych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatdw.

2.5. Warunki przechowywania materiatlow i wyrobéw

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

e do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, szczotki do zmiatania, narzedzia murarskie do

. napraw podioza

e  do uktadania izolacji — noze, miarki, listwy, watki dociskowe

e do przygotowania masy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

e do naktadania — paca, kielnia.
Narzedzia i sprzet natychmiast po wykonaniu pracy powinny byé czyszczone za pomoca rozpuszczalnika. Zwigzane materiaty mozna
usuna¢ jedynie mechanicznie.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki
powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi,
uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap mogg by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach. Inne materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja
dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez
okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy bitumiczne dostarczane sa w pojemnikach np. typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac
co najmniej 6 miesiecy. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

. nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e  znak budowlany.
Wykonawca przy doborze s$rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wpltyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektéw
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.1. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
poprzedzajacych robét budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.2. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatéw
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie ukfadania izolacji powinny by¢ nie
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nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podioza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od
panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych lub zelbetowych monolitycznych, murowanych z
bloczkéw betonowych, z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny by¢:

® nosne i nieodksztatcalne,

®  powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw,
wypukitosci, peknig¢ (luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg
naprawczg zalecang przez producenta wyrobédw hydroizolacyjnych,

®  potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych), podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%)
lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podioze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadane;j
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac¢ dobrg przyczepnos$é do podioza,

® warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podifoza. Podtoze pod izolacje powinno posiadaé
odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢é ono réwne i gtadkie, bez przerw i nieréwnosci
przekraczajgcych 12mm. Jako podtoze mogg stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zageszczona podsypka piaskowa na
nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiada¢ luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepow.
Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ wolnostojgcg wode. Pionowe $cianki szczelne musza by¢ wykonane z
wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia lub sklejki grubosci co najmniej 19mm. Elementy $cianki szczelnej musza do
siebie dobrze przylegac.

® gladkosé powierzchni powinna cechowa¢ sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci lub wgtebienia do 12mm

® podioze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. ze co najmniej w tym zakresie
temperatur powinna wskazywac wtasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

® powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢
osuszona.

® wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajgce powinny byé skute lub zeszlifowane, a
zagtebienie uzupetnione betonem.

5.4 Gruntowanie podiozy

Przygotowanie podtoza

Podtoze nie moze byé zmrozone, oszronione oraz musi byé pozbawione zastoin wody. Usungé stare, kruche i tuszczace sie
warstwy, luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia, $rodki antyadhezyjne i pyt. Czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki
uzupetni¢ odpowiednimi zaprawami. Nowe tynki i betony powinny by¢é zwigzane i wysezonowane. W czasie upatéw, przed
rozpoczeciem prac, podtoze nalezy zwilzyc¢.

Aplikacja
Stosowa¢ na zimno. Naklada¢ szczotkg dekarskg lub pedzlem. Gruntowanie podioza pod masy bitumiczne: naktada¢ jedng
warstwe gruntu rozciefczonego wodg w stosunku 1:9 (grunt woda).

5.5 Hydroizolacja podtogi na gruncie.

Istniejacg posadzke nalezy skué¢ na 6 cm, a skute elementy zutylizowaé. Za pomoca myijki cisnieniowej umy¢é wodg powierzchnie
robocze. Na tak przygotowane powierzchnie robocze nalezy nanies¢ (wetrze¢) warstwe osuszajgcg grubosci ok. 0,30 mm za pomoc
szczotek. Zastosowa¢ material o parametrach i wilasciwosciach nie gorszych niz OXYDTRON B (inicjator heterogeniczny) lub
rébwnowaznych. Nastepnie nalezy wykonaé wylewke przy zastosowaniu betonu opartego o cement CEM Il 42,5 pozbawionego
plastyfikatorow chemicznych, a uszlachetnionego w izolacyjny srodek na bazie cementu portlandzkiego o parametrach nie gorszych niz
Oxydtron Nanocement lub réwnowaznych. Powierzchnie nalezy zatrze¢ na gladko uzyskujgc poziom. Miejsca taczenia $cian z
posadzkg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ warstwag osuszajgcg o parametrach nie gorszych niz Oxydtron B (inicjator heterogeniczny)
oraz warstwg zaprawy uszczelniajgcej o frakcji kruszywa 0,4mm OxydtronnR4 lub réwnowazng. Tak przygotowang powierzchnie nalezy
ostatecznie zwilzyé wodg za pomoca myijki cisnieniowej. Nastepnie nalezy wykonac powierzchnie wykonczeniowe. Poziom posadzek
nalezy odtworzy¢ i dostosowac do przyjetego 0 parteru.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

6.1. Zasady ogolne

Roboty kontrolne powinny by¢é wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz poleceniami Inspektora. Kontrola jakosci jest
prowadzona przez Wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien
posiadac na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:
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®  badania przed rozpoczeciem robdt,
®  badania w trakcie wykonywania robot,
®  badania odbiorcze po wykonaniu robét.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :

e jakosc¢ betonu podioza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

e  jako$¢ materiatébw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w odpowiednich

normach

e  jakos$¢ materiatdw hydroizolacyjnych.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych (odbiory
miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych
Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodno$¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Nalezy sprawdzi¢:
e  gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,
grubos¢ materiatu,
wytrzymato$¢ na zerwanie,
wydtuzenie przy zerwaniu,
nasigkliwosc¢,
przesigkliwo$¢ dla wody pod ci$nieniem,
odporno$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,
temperature migknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne robét ulegajacych zakryciu
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:
. przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,
e  zagruntowanie podtoza,
e wykonanie warstwy hydroizolacji, zwtaszcza zakorczenia na krawedziach, doktadnosé sklejenia zaktadow i przyklejenia do
podtoza lub poprzedniej warstwy, obrobki wokdt wpustéw,

® wykonanie warstwy ochronnej izolacji.
Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o diugosci 4,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscig do
Imm.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotnos¢ podioza betonowego, na ktérym ma by¢ ukfadana hydroizolacja jest zgodna z
zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnos¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystapieniem do dalszych prac,
osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujac odpowiednig i zaakceptowana przez Inspektora metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidiowosci utozenia powtok izolacyjnych
Woykonanie poszczegdlnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowa¢, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnosé
sklejenia z podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gluchy dzwiek
Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykonaé wg
zalecen Inspektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 hydroizolacji.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbiér roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Odbidér powinien polegac¢ na:

e  sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,

e odbiorze przygotowania podtoza,

e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;.
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materiatow z
normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

e  zatozonych spadkoéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

e  jakosci wykonania izolacji.
Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy
ocieplajgcej przed opadami. Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczyé wszystkie
dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogodlnej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robo6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
wykonanie pomochniczych konstrukcji montazowych
wykonanie hydroizolacji zgodnie z instrukcjg montazu Producenta
wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg
uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

. PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu, warunki
badan folii i ptyt.

. PN-ISO 4593:1999P Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego

. PN-N-03010:1983P Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki

. PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci -- Czes¢ 1:
Woyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

. Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami
zapewnienia jakosci.

. PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

e  PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

. PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i
wiasciwosci

. PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wlasciwosci

e  PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).

e  PN-EN ISO 12956:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci poréw.

. PN-EN ISO 11058:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym
do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

. PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.
Definicje i wtasciwosci.

e  PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

. PN-EN 1931:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie przenikania pary wodnej.

. PN-EN 12730:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na obcigzenie statyczne.
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. PN-ISO 188:2000P Guma lub kauczuk termoplastyczny - Badanie przyspieszonego starzenia i odpornosci na dziatanie
ciepta.
. PN-ISO 37:2007P Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wtasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu.

10.2. Przepisy zwigzane

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t..).

e  Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

e  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

SPIS TRESCI

N

. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podktadéw i podiozy podposadzkowych
budowlanych realizowanych w ramach przebudowy, rozbudowy, remontu i ocieplenia budynku uzytecznosci publicznej wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania oraz zagospodarowaniem terenu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie podktadéw podposadzkowych, w tym:

® \Wykonanie warstw wyréwnawczych
®  Montaz zbrojenia przeciwskurczowego

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
®  geodezyjne wytyczanie elementow konstrukc;ji
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inwentaryzacja powykonawcza

wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

utrzymanie urzgdzen placu budowy

pomiary do rozliczenia robot

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

®  optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem
Gtoéwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.
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Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu wyréwnania jej nieréwnosci w profilu
podtuznym i poprzecznym.

Zaczyn cementowy — mieszanina wody i cementu.

Zaprawa — Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2mm.

Zaprawa cementowa - sg mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych stosowane sg réwniez dodatki
uplastyczniajace, uszczelniajgce, ulepszajgce wigzanie, dodatki barwigce bgdz zmniejszajgce scieralnosé. Zaprawy produkuje sie z
piasku i cementéw portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5; 42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw
cementowych nie powinien przekracza¢ 0,1%.

Podtoga - konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczka ciepta. Moze (ale
nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktorej ukfada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej
niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i
modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podktad — warstwa, ktora nadaje podtozu pozadane wtasciwosci, np. gtadkosc lub przeciwnie - szorstko$¢, sprawia, ze chionie mniej
wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej,
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkiad mozna dodatkowo
wyrowna¢ masa samopoziomujaca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogoéine
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatdow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e  Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane S$cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

o  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2. Specyfikacja materiatow

Beton B-10, B-15

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé¢ projektowany skfad mieszanki betonowe;j,
dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zostaé przestane Inspektora.
Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z
normg PN-EN 206-1:2003.

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z
recepturg. Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania. Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton B-25
Wymagania szczegotowe.- Beton B25, B30
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie

®  wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

®  wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

® 7z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku
w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wigkszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,
®  za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje
sie najwiekszg masg objetosciowg
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowg
nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
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wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sag nastepujace:

® 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

® 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

®  wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
®  wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
®  kruszywa do 16 mm,

® wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

® metodg Ve-Be,

®  metody stozka opadowego.
Roéznice pomigdzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga
przekraczac:

®  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
® 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

®  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30010:1990
marki min "32,5" - do betonu klasy wyzszej niz B20.

Dla unikniecia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko alkaliczne portlandzkie CEM | 42.5 NA, czy CEM |
32.5 NA. Dopuszcza sie ponadto stosowanie nisko alkalicznych cementéw portlandzkich z dodatkiem zuzlowym CEM II/B-S 42.5 NA i
CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementéw hutniczych CEM 11I/A 32.5 NA. Wybor cementu zalezy od warunkow termicznych
uktadania posadzki, wytycznych producenta. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu — Cze$¢
6: Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990.

llos¢ cementu portlandzkiego winna by¢ < 350 kg/m3. Opad stozka 6 do 8 cm, natomiast w przypadku betonu pompowanego 8-11 cm
Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg ustalert normy PN-B-30010:1990.

Woda zarobowa
Musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Woda ta
nie wymaga badania.

Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2010, zgodne z technologig
producenta. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub
wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w zataczniku
1 do normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno zapewniaé uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Zbrojenie syntetyczne
Zbrojenie wibknami syntetycznymi 48mm.

Zbrojenie siatka
Typ siatki, wielko$¢ oczek, srednica, grubos¢ otuliny oraz wielko$¢ zaktadow nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi projektanta.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
e sg wasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow
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Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknigtych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5-C a ponizej +35-C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

3.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i STB.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Woybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do robét korzystac z nastepujacego sprzetu:
betoniarki wolnospadowej,

pompy do betonu,

przenosnych zbiornikéw na wode,

drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
polewaczek do pielegnacji betonu,

elektronarzedzia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase betonowa nalezy transportowaé
$rodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio
po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

® 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
® 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

® 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po
zakonczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Wykonawca przy doborze Srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy moggce mieé¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektéw
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.1. Mieszanka betonowa
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 lub normy rownowaznej. Betonowanie
mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

5.1.2. Betonowanie
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e  Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$c¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

® Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowa¢ sie jednakowymi
drganiami na catej dlugosci.

® (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

®  Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.1.3. Pobranie probek i badanie.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 lub
norma rownowazng oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione
badania przewidziane aktualnymi normami i niniejszymi STB oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

e  badanie sktadnikow betonu

e  badanie mieszanki betonowej

e  badanie betonu.

5.1.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub normy réwnowaznej. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego
nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.2 Zbrojenie siatka

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretdbw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Zakiady siatek nalezy przyjg¢
zgodnie z PW.

5.3 Wykonanie posadzek cementowych wypalanych

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac podtogowych cato$¢ powierzchni danego pomieszczenia lub pietra budynku nalezy zniwelowa¢, by
uzyska¢ odpowiedni poziom przysztej podtogi. Naniesione na $cianach punkty charakterystyczne pomogg okresli¢ zakres prac
zwigzanych z wyréwnaniem podtoza oraz wyliczy¢ potrzebne materialy. Punkty, wyznaczajgce poziom pomieszczen, mozna okresli¢ z
uzyciem niwelatora i faty lub np. z uzyciem wezownicy wodnej, zwanej tez szlauchwaga. Sposob przygotowanie podtoza uzalezniony
jest od przyjetego uktadu konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana posadzka. W kazdym z przypadkéw podtoze powinno by¢
stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podkfad lub posadzke wykonujemy jako zespolone z podtozem, dodatkowo powinno by¢ ono
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku,
substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luzne elementy oraz fragmenty podioza o stabej wytrzymatos$ci nalezy usungé mechanicznie,
np. skuc. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza nalezy stosowa¢ emulsje gruntujaca, jedno- lub dwuwarstwowo.
Drugg warstwe emulsji nalezy nanie$¢ poprzecznie do pierwszej, po uplywie ok. 2 godzin, nie pozostawiajac katuz. Do naktadania
zaprawy mozna przystgpi¢ po wyschnieciu emulsji, nie wczesniej niz po 6 godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania
posadzki lub podkfadu na warstwie oddzielajgcej lub w uktadzie tzw. ptywajacym, nalezy zadba¢ o doktadne i rowne roziozenie na
podiozu wszystkich warstw izolacji termicznej badz akustycznej. Sciany i inne elementy wystepujagce w polu wykonywanych prac
powinny by¢ oddzielone (zdylatowane) od przysztej posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.

Wylanie posadzek



STB 1.3 PODKEADY PODPOSADZKOWE

Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykona¢ tzw. dylatacje izolacyjne wzdluz $cian i innych konstrukcji poziomych,
stykajgcych sie z posadzkg. Umozliwig one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje uzywa sie paskéw papy izolacyjne;.
Przymocowuije sig je do Sciany na zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o $ciane.
Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki oraz osiggniecie projektowanej grubosci warstwy podiogi wymaga montazu tzw. listew
kierunkowych. Zazwyczaj sg to drewniane taty odpowiedniej wysokosci lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogty by¢ odzyskane, nalezy
zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowac je srodkiem antyadhezyjnym, ktory utatwi ich pozniejsze wyjecie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odlegtosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co umozliwi swobodne operowanie tatg $ciggajaca o
diugosci 2 m. Do montazu listew mozna uzy¢ szybkowigzgcej zaprawy. Listwy powinny by¢ osadzone dokfadnie na projektowang
wysokos$¢ - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzigki nim mozna uzyska¢ spadki podtogi, np. do kratki $ciekowej. Po
ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadnicza zaprawe. Mozna ja urabia¢ recznie, z uzyciem mieszadta osadzonego w wiertarce
lub mechanicznie w betoniarce. Podczas wykonywania duzych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy
jest wykorzystanie tzw. mieszarki przeptywowej. Cechg charakterystyczng urzgdzenia jest to, ze po ustawieniu wtasciwej konsystenciji
zaprawy zachowuje ja niezmiennie przez caty okres dalszej pracy. Wydajnos¢ pracy urzadzenia to ok. 20-25 I/min. Zaprawe nalezy
réwnomiernie roztozy¢ miedzy listwami i zawibrowac styropianowsg, drewniang lub stalowg paca - tak, aby jej nadmiar lekko wystawat
ponad poziom listew. Wstepne wyréwnanie powierzchni jastrychu wykonuje sie z uzyciem drewnianej taty ruchami zygzakowatymi w
poprzek listew i jednoczesne podciagniecie laty w kierunku do siebie, tata powinna by¢ lekka i wygodna w uzyciu. Listwy kierunkowe
powinny by¢ tak utozone, aby mozna byto zachowa¢ odpowiedni cigg pracy, bez koniecznosci wchodzenia na $wiezo wykonang
powierzchnie zaprawy. Z reguty uktada sie je réwnolegle do podiuznych $cian pomieszczenia. Przy $cigganiu zaprawy w rownolegtych
pasach wykorzystujemy te same sSrodkowe listwy prowadzgce, co zapewnia réwny poziom podiogi. Praca powinna by¢ tak
zaplanowana, aby zaczaé¢ uktadanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skonczy¢ przy wyjsciu z pomieszczenia. Nalezy
pamigta¢ o doktadnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwe. Czasami, dla wygody, oprécz listew nanosi sie dodatkowe punkty
wysokosciowe na scianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukonhczenia pracy na listwach, gdy mozna wejs¢ na posadzke, usuwamy listwy i
doktadnie wyréwnujemy powierzchnie. Przy wycigganiu rurek, najlepiej okrecac¢ je wokét osi. Miejsca po rurkach uzupetniamy swiezg
zaprawa i pacg zacieramy dokladnie powierzchnie jastrychu. Czas oczekiwania na wejécie zalezy od panujgcych w danym
pomieszczeniu warunkéw cieplnowilgotnosciowych. Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, ktére wykonujemy poprzez
koliste ruchy styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe mozna skonczy¢. Delikatnie szorstka powierzchnia
podktadu zapewnia zdecydowanie lepszg przyczepnos$¢ kleju do posadzek. Powierzchnie zatarta na ostro mozna zagtadzi¢ metalowa
paca. Nie nalezy robi¢ tego zbyt p6zno, powierzchnia powinna poddawac sie jeszcze ruchom pacy. Na skale przemystowg uzywa sie
zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca si¢ wykonywania tzw. Przypalanek powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wrecz
obniza wlasnosci uzytkowe podtogi. Szczeliny izolacyjne nacina si¢ w swiezym podktadzie do ok. 1/3 gtebokosci. Wykonujemy je na
powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczajgcych 30 m2, a na zewnatrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w
korytarzach co 2-2,5 krotnosci ich szerokosci). Dylatacje w posadzce powinny przechodzi¢ przez cata jej grubosc i by¢é wypetnione np.
tasma PCW lub ptaskownikiem z blachy mosieznej. Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podktadu nalezy utrzymywac nalezytg
wilgotno$¢ powierzchni poprzez skraplanie wodg albo pokrycie warstwg folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo wazne, poniewaz
umozliwia osiggniecie przez zaprawe maksymalnej wytrzymatosci. Obcigzanie mozna rozpoczg¢ po ok. 24 godzinach od utozenia, a
oktadanie dodatkowa warstwa posadzki po wyschnieciu do wilgotnosci ponizej 3%.

Dylatacje w posadzkach i podktadach powinny zosta¢ przeniesione w miejscu wystepowania dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba
wyeliminowa¢ szkodliwy wplyw rozszerzalnosci zapraw w trakcie wigzania lub samego uzytkowania. Przechodzg one przez caty
przekroj warstwy i sg elastycznie wypetniane masami zalewowymi lub specjalnymi ksztattkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe
wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczajgcych 30 m, a na zewnatrz na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2
powierzchni. W podtuznych korytarzach przyjeto zasade dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza. W
podktadach podiogowych jest to naciecie do 1/3 glebokosci warstwy, natomiast w posadzkach stanowi je wkiladka z ptaskownika
mosieznego lub tasmy PCW przechodzgca przez caty przekroéj posadzki.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych. Wyniki badar materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:
e  zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
e stan podtozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,
e  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdow zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow
. prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:
. réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ przeswitow wiekszych niz 2mm.
e  odchylenia powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5
mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw badan
o  Wszystkie materialy muszg spetniac¢ okreslone w STB wymagania. Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od
postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.
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Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanych warstw wyréwnawczych pod posadzki z betonu
Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanego zbrojenia siatkg stalowa przeciwskurczowa.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy:

e  podkiady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e wprzypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podkfad i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadéw. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podktadéw i podtozy
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a
takze dokumentacja powykonawcza, w kioérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania wyktadzin
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

e  wytrzymatosci podkitadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych

pozostawionych w czasie wykonywania robét

. réownosci podktadu
odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty i poziomnicy,
odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

. prawidtowosci wykonania spadkéw,
Odbidr gotowych podktadéw i podtozy powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

e  ocene wynikow badan

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

e  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.4. Odbior koncowy zakresu robét
Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Odbidér koncowy roboét powinien obejmowac:
®  ocene zgodnosci wyglgdu wykonanych warstw z dokumentacjg techniczng,
®  jakosci zastosowanych materiatow,

®  sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptfaci sie za ustalona ilos¢ [m2] posadzki betonowej, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje

e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych
do wykonania roboét objetych STB.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie posadzki betonowej,
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
pielegnacja robot objetych STB

e wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzki betonowej
Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatkg stalowg, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyroboéw potrzebnych

do wykonania robot objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB
e  dostarczenie materiatow i sprzetu,
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wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,

roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

pielegnacja robét objetych STB

wykonanie wszystkich innych robdt znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania zbrojenia
przeciwskurczowego siatkg stalowg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Czg$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia .

PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biaty.

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguly ogdine i reguty dla budynkow.
PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

10.2. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t.j.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr

191, poz. 1596).
Warunki techniczne wykonania robot budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=482286&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479614&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479614&page=1
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

SPIS TRESCI

N

. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych budowlanych
realizowanych w ramach przebudowy, rozbudowy, remontu i ocieplenia budynku uzytecznosci publicznej wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania oraz zagospodarowaniem terenu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie tynkéw cementowo-wapienny oraz gtadzi
gipsowych, w tym:

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

®  inwentaryzacja powykonawcza

® wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

utrzymanie urzgdzen placu budowy

pomiary do rozliczenia robot

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i
wysoko$ciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robo6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Podtoze - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsowo - kartonowych) na ktérej ma by¢ wykonany podktad lub powtoka malarska.
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Gtadz szpachlowa — materiat budowlany oparty gtéwnie na gipsie jako materiale wigzgcym i wypetiajgcym z dodatkiem kredy,
dolomitu i materiatdw pomocniczych (plastyfikatoréw, opdzniaczy wigzania gipsu).

Tynk — warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajgca powierzchnie Scian, sufitow, kolumn, filaréw itp. wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (w przypadku tynkéw zewnetrznych),
ochrona przed dziataniem czynnikbw wewnatrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie
estetycznego wygladu elementom budynku.

Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosciach, stuzgce do
utrzymania oséb, materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zarébwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to byé wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami
jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci ludzi oraz
przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy lecz stanowigce
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzgcg do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe moga stuzyé zaréwno jako robocze
i rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogoéine
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatdow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane S$cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementow
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé.

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

o Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodnie z wymaganiami normy lub dokumentéw réwnowaznych.

. Przygotowanie zaprawy do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3

godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug PN-EN 197 1:2012E lub wg normy rownowaznej. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub norm
réwnowaznych. Nalezy uzy¢ wode wodociggowa z przytgcza na terenie obiektu.

2.2.2 Piasek
Piasek powinien spetni¢ wymagania normy PN-EN 12620:2013-08E lub norm réwnowaznych, a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,
e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.3. Gladz szpachlowa
Gtladz szpachlowa jest gotowg masg szpachlowg na bazie dyspersji akrylowej oraz naturalnych najwyzszej jakosci wypetniaczy. Stuzy
do wyréwnywania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem a takze do uzyskania powlok o charakterze dekoracyjnym. Produkt
nadaje sie do nakladania recznego oraz mechanicznego za pomocg odpowiednich agregatéw i narzedzi Masa jest plastyczna, tatwa w
obrébce, po wyschnieciu tatwo sig szlifuje. Powierzchnie po wyschnigciu mozna malowa¢ wszystkimi rodzajami farb.
DANE TECHNICZNE:
e  Spetnia wymagania: EN 15824
Temperatura stosowania i podtoza: +50C do 300C
Grubos$¢ warstwy: do 3 mm
Wydajnos¢: ~1, 5 kg/m2/mm
Czas schnigcia: uzalezniony od grubosci natozonej warstwy i warunkéw otoczenia (ok. 6 godzin przy warstwie o grubosci 1 -
2 mm, w temperaturze 220C+2; wilgotnosci 30%)
Przyczepnosé do podioza betonowego: = 1,1N/mm2
e  Reakcja na ogien:A2-s1d0
. Posiada Atest PZH
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2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
e  spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatéw.

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

3.1. Wymagania ogolne

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw
zwyktych powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:

®  mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikow na wode.

urzadzenie do natrysku mechanicznego zalecane do aplikacji gtadzi i szpachli,
wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadtem,

wiadro z elastycznego tworzywa,

narzedzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa),

urzgdzenie do mechanicznego szlifowania, papier $cierny lub siatka $cierna.
Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

e  Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08 lub normg réwnowazng.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

o  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

e  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca przy doborze Srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy moggce mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robé6t podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektéw
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.1. Wymagania ogéine

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podtozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podioza pod tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje
bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zaleceh producenta.



STB 1.4 TYNKI WEWNETRZNE

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

® réwne,

nos$ne i mocne,

wystarczajgco stabilne,

jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

wolne od wykwitow,

® nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.3. Sprawdzenie podioza pod tynk. Ogélne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie
préba Scierania, drapania lub zwilzania. Préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk. Proba
drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chtonno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana
jest przy pomocy proby zwilzania. Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

5.4. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi byé wykonany zgodnie z
tolerancjg wymiarowa. Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt
wystajgce przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnaé. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy
murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢
najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, sol krystalizujgca na
powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do podioza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistdw zastosowa¢ skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie
chtonie wode. Podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wtasciwosci muru
musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.5. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ wtasciwe doswiadczenie, aby prawidtowo oceni¢ podioze pod tynk. Podane w punkcie
5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegodlnionych warunkéw (narzucone
zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapédw robot) majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Mogg
wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng pézniejszych uszkodzen
tynku. Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby
odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.
Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w szczegolnosci w
okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposob przeprowadzenia prac
tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podioza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym
znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody
wywotane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postac ttuszczacej sie
ptytkowo struktury tynku, powodujgc jego niedostateczng wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy
ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i
inne.

Prace tynkarskie mogg. byé wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschnigecia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢é zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac¢ specjalne zaprawy oraz szlamy zwiekszajace
przyczepnos¢. Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace
pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowe;j itp., podane sg w opisie
produktu. Szlamy zwigkszajgce przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia
szlaméw nalezy je odpowiednio czesto mieszaé w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilos¢
szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.6 Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkow cementowo-wapiennych kategorii Ill sktada sie z nastepujgcych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dokota wbitych gwozdzi
wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwkg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga
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je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych
mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na scianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja
zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie
go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna
by¢ bardziej ttlusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi
zaciera sie jg packg drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skraplajac go wodg za pomocg pedzla.

5.7 Wykonanie gtadzi gipsowych

5.7.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod gtadz powinno by¢ réwne, mocne, stabilne, suche (max 3% wilgotnosci), nie zamarzniete i oczyszczone z resztek starych
powlok oraz innych zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ gipsu. Podtoze pod gtadz nalezy odpowiednio wczesniej
przygotowac. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagaja gruntowania.
W przypadku ptyt gipsowo kartonowych nalezy stosowaé sie do zalecen producenta ptyt. Przy bardzo duzej chtonnosci podtoza zaleca
sie zastosowanie bezbarwnego preparatu gruntujgcego. Podtoza gtadkie, np. betonowe nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym.
Gruntowanie wykonywacé zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

5.7.2 Sposo6b uzycia

Natrysk mechaniczny

Wykonuje sie prowadzac lance urzadzenia w odlegtosci ok. 1 m od podtoza, poziomymi, zachodzgacymi na siebie pasami. Przerwy w
natrysku nie powinny przekracza¢ 60 minut, w przeciwnym wypadku kosz zasypowy i wezownice nalezy oprozni¢ i przeptukac czystg
woda. Bezposrednio po natrysku powierzchnig nalezy wyréwnaé za pomocg stalowej pacy.

Naktadanie reczne
Przy naktadaniu recznym mase szpachlowag nacigga sie réwnomiernie za pomocg stalowej pacy nierdzewnej, silnie dociskajgc jg do
podtoza.

W obu przypadkach, w razie koniecznosci natozenia drugiej warstwy, nalezy odczeka¢ do zwigzania i wyschniecia pierwszej.
Maksymalna grubos$¢ warstwy wykanczajacej nie powinna przekracza¢ 3 mm. Drobne nieréwnos$ci mozna usung¢ poprzez szlifowanie
drobnym papierem lub siatkg $cierng. Czas wysychania zalezy od grubosci warstwy, temperatury i wilgotno$ci w pomieszczeniu.
Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggéw oraz zapewni¢ wilasciwg wentylacje
pomieszczen.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do robét tynkarskich i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z
Polskiej Normy lub z innej normy réwnowaznej. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 tynkéw wewnetrznych
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llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbiér rusztowan
Odbioru dokonuje si¢ po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystgpieniem do demontazu.

8.3. Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2m.

8.4. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i
zmy¢ wod3.

8.5. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.

8.6. Odbior koncowy zakresu robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki. Gotowos$¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e  pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e  poziomego - nie wigksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
e trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.
Odbidér gotowych tynkédw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
e  ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:
® jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci i po ponownym wykonaniu prac przedstawi¢
roboty do ponownego odbioru;
® jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykonania, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umowy.
w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane powyzsze rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych
robot na wtasny koszt i wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robo6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

®  przygotowanie stanowiska roboczego

montaz rusztowan,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

osadzenie katownikéw stalowych na krawedziach wypuktych

wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat Il,

® inne roboty skladajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB
Pfaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania gtadzi gipsowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego

. montaz rusztowan,

e  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e przygotowanie i oczyszczenie podioza,
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osadzenie katownikéw stalowych na krawedziach wypuktych
wykonanie gtadzi gipsowych,
inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 197-1:2012E Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-B-10110:2005P Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan -- Cze$¢ 1: Tynki
wewnetrzne

PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych — Czes¢ 1: Tynki
zewnetrzne.

PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczgce tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdw na zewngtrzng obrzutke i wewnetrzne
tynkowanie. Czg$¢ 2: Rozwazania projektowe i podstawowe zasady tynkowania wnetrz.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-C-81607:1998P Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998P Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002P Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998P Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

10.1. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t..)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr

191, poz. 1596).
Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin posadzek budowlanych
realizowanych w ramach przebudowy, rozbudowy, remontu i ocieplenia budynku uzytecznosci publicznej wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania oraz zagospodarowaniem terenu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Roboét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie oktadzin posadzek w tym:
e  Wykonanie posadzki ptytek gresowych
e  Wykonanie cokolikow

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e  obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
inwentaryzacja powykonawcza
-opfata za wjazd samochodéw cigzarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robd6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robdt albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Giéwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogodlne.

Podtoga — konstrukcja, ktoéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczka ciepta. Moze (ale
nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej
niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i
modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podklad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozadane wtasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie - szorstkos¢, sprawia, ze chionie mniej
wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wiasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej,
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przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkiad mozna dodatkowo
wyréwnac¢ masa samopoziomujaca.
Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,WWymagania ogodlne”.

2.1. Wymagania ogoélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane S$cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2 Plytki gresowe
Ptytki gresowe nieszkliwione:

e  Nasigkliwos$¢ wodna <0,5%

o  Wytrzymato$¢ na zginanie min. 35 mPa
e  Wspodtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C <9

. Odporno$¢ na Scieranie wgtebne max 175 mm3
e Antyposlizgowosc¢ R11

. Odpornos¢ na plamienie 3-5

Cokolik wys. 10 cm:

. Skutecznos¢ antyposlizgowa R9;
Twardos¢ 8 w skali Mohsa;
Nasigkliwosé 3< E <6%;

Odporno$¢ na Scieranie (klasa) min GB;
Odpornos¢ na plamienie min. 3 klasa;

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
e  spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczyé¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatléw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub innych dokumentéw rownowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

3.1. Wymagania ogdlne
Wybér sprzetu i narzedzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej przez producenta preparatu nalezy
do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowaé podczas prowadzenia robot
wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
e  szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozyc;ji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
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Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Transport materiatéw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robé6t pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania
tadunku, w sposob zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegac
nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegélnych wyrobow.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robé6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektéw
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego

5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie robo6t winno by¢é zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych
preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy czas schniecia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢
nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 12 MPa. Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony
od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkiadzie
cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

e wmiejscach dylatacji konstrukcji budynku,

e oddzielajgce fragmenty podiogi o réznych wymiarach,

e w miejscach styku podidg o réznej konstrukcji,

e  przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podkiadu.
Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podklad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy
przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe
cementowg nalezy uktadaé bezzwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podkftadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

5.3. Wykonywanie posadzek z ptytek gresowych

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktdry okresla konstrukcje podtogi, wytrzymatosé podktadu, wymagane
izolacje, rodzaj, typ i gatunek plytek. Projekt okresla wielko$¢ spadkéw posadzki, rozmieszczenia wpustéw podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami
cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te
nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzywane
do wykonania posadzki powinny znajdowaC sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed
rozpoczeciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej. Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ po kilku dniach od utozenia plytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz
przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna byé czysta. Ewentualne
zabrudzenia zaprawa nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowiC ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci
powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa fata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej
diugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze ni/ £ 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoine”.

6.1 Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu posadzek gresowych
Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
e  zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
e gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),
e  jednolito$¢ barwy,
e stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéow),
e  prawidiowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, fukowato$é, rombowatos¢ ptytek),
e  prawidlowos¢ zachowania wymiarow.
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e  prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
e grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekraczaé
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;.

Ptytki gresowe powinny odznaczac¢ sie nastepujgcymi cechami:
nasigkliwoscig nie wigkszg niz 3%,

wytrzymato$cig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,
$cieralnoscig mniejsza niz 150 mms3,

odpornoscig termiczng,

mrozoodpornoscia.

Odchyiki wymiaréw mogg wynosic:

e  dlugos¢ i szerokos¢ krawedzi +0,6%,
grubos¢ ptytek £5%,
prostoliniowo$¢ krawedzi +0,5%,
prostopadtosc¢ +0,6%,
wypaczenia krawedzi +0,5%.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z woda
powinna charakteryzowac sie:

e  mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),
elastycznoscia,

odpornos$cig na wilgo¢,

przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:
e mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),,
o elastycznoscia,
e  odpornoscig na wilgog¢,
e czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 posadzki.
Jednostkg obmiarowg jest 1mb cokotu.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$é do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Odbidér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
e  po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
e  podczas uktadania podktadu,
e  po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbidér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
e jakosci zastosowanych materiatow,
e  grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
e roéwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkifadu: +2 mm/m i £5 mm
na catej dlugosci lub szerokosci,
e  prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,
e  poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:

ocene wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna, gtadkg powierzchnige o
nachyleniu zgodnym z projektem,



STB 1.5 OKLADZINY POSADZEK

dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na diugosci 2 m faty,

dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz £5 mm na catej dtugosci
pomieszczenia,

spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci
pomieszczenia,

sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,
oceng prawidfowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidér koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,
jakosci zastosowanych materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robo6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek z ptytek gresowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych

do wykonania robét objetych STB.

e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robdt objetych STB
Przygotowanie podtoza, poprzez usunigcie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nieréwnosci do 5mm, oczyszczenie powierzchni
i nawilzenie
Przecigcie i dopasowanie ptytek.
Przygotowanie zaprawy klejgcej i spoinujgce;j.
Wymierzenie punktow wysokosciowych.
Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowane;.
Utozenie ptytek.
Obrobienie wnek, przejsé i pilastrow.
Spoinowanie plytek.
Pielegnacja robo6t objetych STB
Oczyszczenie i zmycie posadzki.
Wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek z ptytek
ceramicznych
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] wykonania cokolikéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robét objetych STB.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie cokolikéw odpowiednich do typu posadzki,
pielegnacja robét objetych STB
wykonanie wszystkich innych robot znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania cokolikow

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania posadzek PCV, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania roboét objetych STB.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB
Oczyszczenie podtoza
Roztozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych
Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
Utozenie wyktadzin PCV zgodnie z instrukcjg montazu Producenta
Wykonanie cokotow
Zgrzewanie potgczen wyktadzin rulonowych
pielegnacja robdt objetych STB
wykonanie wszystkich innych robot znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek PCV

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] wykonania cokolikéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robot objetych STB.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie cokolikéw odpowiednich do typu posadzki,
pielegnacja robdt objetych STB
wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania cokolikéw
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania posadzek PCV, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robét objetych STB.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB
Oczyszczenie podioza

Roztozenie materiatow wyktadzinowych i ptytkowych

Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin

Utozenie wyktadzin PCV zgodnie z instrukcjg montazu Producenta

Wykonanie cokotow

Zgrzewanie potgczen wyktadzin rulonowych

pielegnacja robot objetych STB

wykonanie wszystkich innych robot znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek PCV

Ptfaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania posadzek dywanowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robot objetych STB.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

Oczyszczenie podtoza

Roztozenie materiatow wyktadzinowych i ptytkowych

Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin

Utozenie wykfadzin dywanowej zgodnie z instrukcjg montazu Producenta

Wykonanie cokotow

pielegnacja robot objetych STB

wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sig¢ na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek z wyktadziny
dywanowej

Ptfaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania posadzek z paneli drewnianych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robét objetych STB.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robdt objetych STB

Oczyszczenie podtoza

Wykonanie podktadu pod panele

Utozenie paneli podtogowych

pielegnacja robot objetych STB

wykonanie wszystkich innych robdt znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek paneli
podtogowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robo6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

PN-EN 14411:2013-04EPtytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes$¢ 4: Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamigcej
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 1: Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-6:2012E Plytki i ptyty ceramiczne — Czg$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne - Czesc¢ 8: Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatéw na podktady podiogowe — Cze$¢ 4: Oznaczanie odpornosci na $cieranie
wediug BCA.

PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatéw na podktady podiogowe — Czes$¢ 8: Oznaczanie przyczepnosci.

PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu) — Wymagania — zmiany

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania- Materiaty - Wtasciwosci i wymagania dotyczace
mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci uzytkowych.

PN-EN 14259: 2005 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania uzytkowe mechaniczne i elektryczne.

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobdéw.

10.2. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t..)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
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191, poz. 1596).
e Warunki techniczne wykonania robé6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
e  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedag podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

SPIS TRESCI

N

. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru okfadzin $ciennych budowlanych
realizowanych w ramach przebudowy, rozbudowy, remontu i ocieplenia budynku uzytecznosci publicznej wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania oraz zagospodarowaniem terenu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie oktadzin $cian, w tym:
. Licowanie scian ptytkami ceramicznymi
. Izolacja pionowa z folii " ptynnej ", systemowej, pod plytki

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

¢ wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robo6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Giéwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogéine
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
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Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2, Plytki
Ptytki scienne:

Min grubos¢ plytki 5 mm;

Do zastosowania wewnatrz;

Nasigkliwos¢é wodna Eb>10;

Sita famigca min 600N;

Wytrzymato$¢ na zginanie min 12 N/mm2;
Odporne na spekania wtoskowate;
Odpornos¢ na ogien A1;

Odpornos¢ na zabrudzenia min klasa 4.

2.3 lzolacja przeciwwilgociowa pod ptytki w pomieszczeniach mokrych

W pomieszczeniach mokrych, w ktérych beda oktadziny ceramiczne nalezy zastosowaé odpowiednig izolacje (tzw. folii w ptynie) — min
grubos¢ 0,5 mm. Przed natozeniem zaprawy uszczelniajgcej elastycznej zwilza¢ poditoze, a przed natozeniem folii w ptynie gruntowac.
Kazdg izolacje nalezy naktada¢ min. w 2 warstwach. Wszelkie potgczenia $ciana — $ciana oraz posadzka — $ciana nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ tasSmami uszczelniajgcymi o szerokosci 120mm + systemowe narozniki.

Parametry techniczne:
Przyczepnos¢ do betonu min. 1,3 N/mm2
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C

2.4 Oktadzina scienna o odpornosci ogniowej REI120
Oktadzina scienna o odpornosci ogniowej REI120

« konstrukcja z profili kapeluszowych

« czterokrotne poszycie ptytami GKF (lub Fire+ typ DF) o grub. 2 x 15 + 2 x 12,5 mm
* bez wypetnienia wetng mineralng

* maksymalna wysokos$¢ $ciany h=12m

« fgczna grubosé oktadziny 71 mm

2.5 Okladzina sufitu o odpornosci ogniowej REI60
Okfadzina sufitu o odpornosci ogniowej REI60

* konstrukcja z profili systemowych — maksymalny rozstaw profili podtuznie do dtugosci ptyty: 40 cm; maksymalny rozstaw
profili poprzecznie do dtugosci ptyty: 40 cm

» dwukrotne poszycie ptytami GKF (lub Fire+ typ DF) o grub. 2 x 15

* bez wypetnienia wetng mineralng

« izolacyjnosc akustyczna Rw [dB] 30

« fgczna grubosé¢ oktadziny 60 mm

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sig konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.7. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,



STB 1.6 OKLADZINY SCIENNE | SUFITOWE

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Transport materiatéw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania
tadunku, w sposob zabezpieczajgcy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢
nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegélnych wyrobow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektéw
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie robo6t winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych
preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy czas schniecia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podioza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny byé
nizsze niz +8°C i jednoczesnie, co najmniej 3°C powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robét poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin $ciennych nalezy sprawdzi¢ :

e  prawidtowo$¢ wykonania podtoza : stabilno$é, nosnos¢, rownosé, czystose, nie nasigkliwosc
przed przystgpieniem do robét powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

e  plytki nalezy posegregowa¢ wg asortymentéw i wymiarow

e  po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin pomigdzy ptytkami.

5.2. Przygotowanie podtoza
Warunkiem rozpoczecia robot jest zakonczenie robdt zwigzanych z wykonaniem podtoza pod ptytki, rozprowadzeniem instalacji
sanitarnych, elektrycznych, c.o., uzupetnieniem wszystkich bruzd, przej$¢ masami naprawczymi.

5.3. Wykonywanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych
Oktadziny powinny byé mocowane do podifoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W
pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

e podtoze pod oktadziny gresowe moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz
$ciany betonowe.

e w pomieszczeniach mokrych oktadziny z pltytek gresowych nalezy uktadaé¢ na izolacje powtokowa ,folie w ptynie”

e  bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robé6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu.

e elementy z pltytek gresowych powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

e temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

e dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci faty dwumetrowe;.

. powierzchnie podfozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.

e ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na
kilka dni przed przyklejeniem wykfadziny.

e przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podioza pod wzgledem
wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy
rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny
podziatéw sciennych powinny byé skomponowane (w jedne;j linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

e Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg paca zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na takg
powierzchnig, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 - 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ plytke i
docisng¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki
wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

e  Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac¢ spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna
rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie
w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajgc wilgotnych
gabek o wiekszych porach lub pacy z gagbkg. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie sSciereczki lub
drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

o Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okfadziny stosowa¢ profile naroznikowe i wykonczeniowe PCV. Profil
powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy
narozne systemowe.
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5.4 Uktadanie izolacji powtokowej ,,folii w ptynie”
Podtoze powinno by¢:
e stabilne — dostatecznie nosne i wysezonowane do stanu powietrzno-suchego, nie moze odksztatca¢ sie¢ pod wptywem
nacisku i naprezen wynikajgcych z uzytkowania
e suche lub matowo — wilgotne
e wysezonowane — musi mie¢ zapewniony odpowiednio ditugi czas na osiggniecie charakterystycznych dla siebie wartosci
wytrzymatosci i wilgotnosci
e nosne — oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$c¢, np. tuszczacych sie powlok farb, stabych tynkéw, tlustych
plam itp
Zalecane jest nakladanie minimum dwdch warstw materiatu. Pierwszg zawsze naktada sie pedzlem, rozpoczynajgc prace od miejsc, w
ktorych wklejone beda tasmy, narozniki i kotnierze uszczelniajgce. Akcesoria te zatapia sie w Swiezo naniesionej masie. Drugag warstwe
naktada sie po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 3 godzinach), uzywajac pedzla, watka lub pacy stalowej. Ptytki mozna
przykleja¢ po catkowitym wyschnigciu masy, tj. po minimum 24 godzinach. Uszczelnione powierzchnie do momentu wykonania warstwy
ochronnej z ptytek, posadzki lub tynku nalezy chroni¢ przed dziataniem wody i uszkodzeniami mechanicznymi. W czasie prowadzenia

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych lub dokumentéw réwnowaznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda
partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e  sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,
e  sprawdzenie spadkéw podkitadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy
wykonac¢ z dokfadnoscig do 1mm
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci
e  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwi¢ i odcieh nalezy sprawdzac¢ wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin
wykfadzin podfogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtiotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

e grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg
powinna charakteryzowac sig:
. mrozoodpornoscia,
elastycznoscia,
odpornoscig na wilgo¢,
przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
czasem ,stygniecia” ptytek do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:
e mrozoodpornoscia,
e elastycznoscia,
e odpornoscig na wilgoc,
e czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonania izolagji z folii ptynnej
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
. podczas uktadania podkfadu,
e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
e  jakosci zastosowanych materiatéw,
e  grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
. réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci,
. prawidtowosci osadzenia elementdéw dodatkowych w podktadzie,
. poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr oktadzin $ciennych powinien obejmowac:
e ocene wygladu zewnetrznego,
e  sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni dopuszczalne nierébwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m
faty,
e  dopuszczalne odchylenie powierzchni ptytek - od poziomu wynosi 2 mm na 1mb, a w kierunku pionowym na wysokosci 1
kondygnacji mniej niz 4 mm. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3
mm na catej dtugosci pomieszczenia.

Odbidér koncowy zakresu robdt powinien obejmowac:
e ocene zgodnosci wygladu wykonanej oktadziny z dokumentacjg techniczng,
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.3. ODBIOR ROBOT TAPECIARSKICH

e  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego zatapetowanych powierzchni polegajgce na stwierdzeniu doktadnego przyklejenia tapety
na catej powierzchni, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy, fatd, i odstajgcych brzegdéw tapet.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw.
Sprawdzenie prostolinijnosci i pionowosci stykéw arkuszy tapet za pomoca pionu.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne” ogdlnej specyfikaciji techniczne;j.
Rozliczenie robé6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robét objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robot objetych STB
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéow roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentac;ji
Wykonawcy.
przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
sortowanie ptytek wg wymiardw i odcieni.
przygotowanie masy klejowej.
przyciecie i dopasowanie ptytek.
utozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnek i osciezy.
ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni
pielegnacja robot objetych STB
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania oktadziny ptytek znajdujacych sie na rysunkach w PW.
sprzatanie po robotach

Pfaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania izolacji z folii ptynnej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robo6t objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robot objetych STB
e  koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentacji
Wykonawcy.
e przygotowanie i oczyszczenie podiozg,
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. wykonanie izolacji z folii ptynnej
. sprzatanie po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentéow.

10.1. Normy
e  PNEN 235:2004 Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole
e  PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczace gotowych tapet
e  PN-EN 14411:2013-04E Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie.
e PN-EN ISO 10545-3:1999P Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci

wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

e  PN-EN ISO 10545-4:2014-09E Ptytki i ptyty ceramiczne — Czes$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity famigce;j.

e  PN-EN ISO 10545-6:2012EPtytki i ptyty ceramiczne — Czes¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek

nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:2014-09P Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

PN-EN ISO 10545-13:1999P Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-1:2014-12E Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek-- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 425:2004P Elastyczne i laminowane pokrycia podiogowe. Badanie metodg krzesta na rolkach.

PN-EN 12369-1:2002 Piyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czes$¢ 1: Piyty OSB, piyty

wiorowe i ptyty pilsSniowe.

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania fgcznikéw

. PN-EN 13986:2006 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -- Wtasciwosci, ocena zgodno$ci i oznakowanie

. Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami
zapewnienia jakosci.

10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t..).

e  Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

e  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 1.7 ROBOTY MALARSKIE
UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych powlok malarskich
budowlanych realizowanych w ramach przebudowy, rozbudowy, remontu i ocieplenia budynku uzytecznosci publicznej wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania oraz zagospodarowaniem terenu

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie wewnetrznych powtok malarskich w tym:

e wykonanie powtok malarskich scian i sufitow

e  gruntowanie
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

¢ wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

e  opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Giéwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana
powloka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca o wtasciwo$ciach
uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.
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farba — plynna lub polptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzgca do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako robocze i
rusztowania ochronne.

farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem prac
zgodnie z ustaleniami projektowymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogoélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a doboér
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane S$cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementow
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2.Farby emulsyjno-lateksowe

Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakosci wypetniaczy i pigmentéw. Ma bardzo dobre wtasciwosci
kryjace, posiada dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej (w klasie farb akrylowych). Tworzy matowg lub pétmatowa gtadka powtoke bez
spekan, odporng na zmywanie i szorowanie. Podczas aplikacji nie chlapie i nie pozostawia smug. Farba dostepna jest w systemie
kolorowania TYTAN EOS.

DANE TECHNICZNE:

odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa | wg normy PN-C-81914:2002

temperatura stosowania (podtoza, powietrza, od +5°C do +25°C

materiatow)

czas schniecia ok. 3-6 h — w zaleznosci od warunkéw
wysychania

wydajnos¢ przy 1-krotnym malowaniu ok. 12 m?/litr w zaleznosci od rownosci i

nasigkliwosci podtoza

wydajnos¢ przy 2-krotnym malowaniu ok. 7,2 m?litr w zalezno$ci od réwnosci i
nasigkliwosci podtoza

doktadne zuzycie nalezy wyznaczy¢
poprzez dokonanie prob na obiekcie

kolor biaty lub wg wzornika (np.: EOS)
stopien potysku matowy lub pétmatowa
wydajnos¢ z opakowania 10 litrow przy 2-krotnym ok. 72 m?

malowaniu

2.3.Farby emulsyjna

Farba emulsyjna - wewnetrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz
pomieszczen (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe). Wyrédb stanowi réwniez baze biatg i moze
by¢ kolorowany w komputerowym systemie doboru koloréw (np.: Dekoral Color System lub podobny).

DANE TECHNICZNE:

kolor biaty lub wg wzornika (np.: DCS)
Wyglad powtoki matowa

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20£2°°°C, [mPas] 8000 + 10000

Gestosé, 200,5°°°C, [g/cm?)] 1,470 +1,520

Zawarto$¢ czesci statych, [Y%owag] 52,0 + 56,0

llo$¢ warstw 2

Czas schnigcia powtoki, 23°°°+°2°°°C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposdb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
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Wydajnos¢ przy jednej warstwie Do 10 m? z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym nanoszeniu w
zaleznosci
od chtonnosci podfoza

Rozcienczalnik woda

2.4. Emulsja olejna
o  Efekt dekoracyjny powloki: potysk;
Odporno$¢ na $rodki dezynfekcyjne, czynniki mechaniczne oraz atmosferyczne;
Gestos¢ w temp. 20£0,1°C najwyzej, [g/cm?]: 1,5
Czas schniecia powtoki w temp. 20+2°C przy wilgotnosci wzg. pow. 55+5%), powtoka sucha w dotyku, najwyzej, [h]: 16
Maksymalna grubos$¢ jednej warstwy po wyschnieciu: 40 ym
Reakcja na ogien:— klasa D-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
Doskonata wydajnos¢ i krycie

2.5. Srodki gruntujace
Poprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia si¢ do osiggniecia przez nie zaktadanych parametréow technicznych. Wzmacnia
powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnie, wzmachnia jg i poprawia jej nosnos$¢. Zapobiega ,odcigganiu”
nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podifoze warstwy — ogranicza chtonno$¢ podtoza. Ujednolica chtonnos¢ catej gruntowanej
powierzchni — naktadana warstwa ma zblizone warunki wigzania bez wzgledu na lokalne zmiany parametréw podtoza.
Tworzy tymczasowg warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie, utatwia jej czyszczenie (nie moze byé
brana pod uwage jako ostateczna warstwa wykonczeniowa).
Zwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejow — uszczelniajgc strukture gruntowanego podtoza, zwieksza wydajnosé materiatow uzytych do
wykonania kolejnej warstwy.

e WEASCIWOSCI
Posiada bardzo krétki czas schnigcia — warstwy wykoriczeniowe mozna naktadac juz po 2 godzinach.
Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej.
Nie zmydla sie w trakcie stosowania.
Po wyschnigciu jest bezbarwny.
Przepuszcza pare wodng.

e Jest niepalny - mozna go uzywa¢ w pomieszczeniach bez okien.
DANE TECHNICZNE
Emulsja gruntujgca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jakosci wodnej dyspersji akrylowej. Jest
farbg do gruntowania o wlasciwosciach wigzgcych: maksymalna zawarto$é LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawarto$¢
LZO (VOC) 30 g/l.

Gestosc¢ emulsji ok. 1,0 g/cm®
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25 °C
Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.7. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
e  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i walki,
mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.
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Farby nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym, obowigzujgcymi normami
panstwowymi, ze $wiadectwami i kartami produktéw wydawanych przez producentéw. Farby dostarczane sg w szczelnie zamknigtych
pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-
30°C.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robé6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidlowo przygotowanych i wykonanych rusztowan lub drabin. W
przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z
pomostoéw opieranych na konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatdbw o wiasciwosciach alkalicznych nalezy stosowaé srodki ochrony
osobiste;j :

e  zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;

e  zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywac prace w rekawicach;

e uzycC specjalnej odziezy ochronne;j.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy :

e  stosowa¢ odziez ochronna;

e wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniajgcej
sukcesywna wymiane powietrza;

. przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikéw powodujgcych
iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru; umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania robot malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢
tatwo dostepny, aby moégt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny byé wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych odpowiadajgcym wymaganiom
dotyczacym :

e  robét tynkowych,

e podioza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

e  podtozy gipsowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykonaé¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:
e  gruntowanie podtozy $cian i sufitow
e  zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
e usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonaé po zakonczeniu robét poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci :
e  catkowitym zakonczeniu roboét instalacyjnych
e wykonaniu podtoza pod wykonczenie podiég
e  usunigciu z pomieszczen gruzu i odpadow
Drugie malowanie mozna wykonac po :
. biatym montazu
. utozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :

e  rodzaju podtoza;

e  rodzaju malowania,;

e  miejsca i warunkow zastosowania powtoki.
Dobér wiasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢é dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi
w normach lub swiadectwach dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

5.3. Malowanie scian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podioze pod uzupetnienie ubytkéw. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po
wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 30°C. Zbyt niska
temperatura podioza moze spowodowaé spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzyé¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.

Po wykonaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka temperatura ( 30°C) i przeciggi.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
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Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué,
usuna¢ lub zeszkliwic.

Podtoza powinny byé dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna byé nie wigksza niz 4%
masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

5.4 Gruntowanie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byé suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z
podiozem warstwy nalezy przed zastosowaniem preparatu gruntujgcego usuna¢. Emulsji gruntujgcej nie wolno faczy¢é z innymi
materiatami ani zageszczac, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

Preparat gruntujacy najlepiej nanosi¢ na podioze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i
rébwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chionnych i stabych podiozy mozna zastosowac preparat gruntujgcy
rozcienczony czystg wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ bez rozcienczenia.
Uzytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpocza¢ po wyschnieciu preparatu gruntujgcego,
czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci materiatow
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :
. badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;
. badanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementow przeznaczonych do
malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich;
e badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t malarskich;
. badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;
. badanie podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukorczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowac sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je przeprowadzi¢ przez zeskrobanie warstwy
tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado rézowe, natomiast silne zabarwienie rézowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Pobieranie probek

Malowanie podiozy bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu prébnego (prébka malowania $cian o powierzchni min. 5m2). Jesli
zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki dowolnych innych materiatéw
przeznaczonych do wbudowania.

6.3. Kontrola jakosci materiatow
Badanie materiatu obejmuije :

e sprawdzenie materiatdw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatdw wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$é przeznaczonych do uzycia
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

e  materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

6.4. Kontrola jakosci warstw gruntujacych
Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:
e  sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtoniag podktadu i sprawdzenie, czy
z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku;
e  sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana jest mata
nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpic¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach;
e  sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2 farba podktadowa; podktad
jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powlokowej wystgpig roznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki;

6.5. Kontrola jakosci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $sladéw pedzla, i
tym podobnym, w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowa wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
Jednostkg obmiarowg wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2].

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych robét malarskich lub tylko zakwestionowang ich cze$é uzna¢ za nie
odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbior powinna ustali¢ czy nalezy:
e  catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac usunigcie powtok i powtérne prawidtowe
ich wykonanie;
. poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB.

8.2.1 Uznanie robét za poprawne
Sprawdzeniu podlega:
e  zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
. rodzaj zastosowanych materiatéw
e wyglad zewnetrzny
. réwnomiernosc¢ roztozenia farby
e  jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
e  brak przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek
sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
sprawdzenie odpornosci powtok na Scieranie
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
sprawdzenie odpornosci na uderzenie
sprawdzenie grubosci powtok
sprawdzenie elastycznosci powtok
sprawdzenia trwato$ci powtok
sprawdzenie przyczepnosci powtok
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem
sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowe;j
e  sprawdzenie nasigkliwo$ci powtok
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e  odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
e  odbiorowi koncowemu robot

8.3. Odbiér koncowy zakresu robét
Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokét odbioru sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Strone Zamawiajaca.
Do odbioru koricowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajace w szczegélnosci:

. rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen
Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow
ustalenia technologiczne
protokoty odbioréw czesciowych technicznych

. inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajgcg
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego
robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robo6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych
do wykonania robét objetych STB.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentaciji
Wykonawcy.

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,

wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania malowania wewnetrznych powierzchni znajdujacych sie na
rysunkach w PW.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobdw potrzebnych
do wykonania robét objetych STB.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentaciji
Wykonawcy.

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podfoza,

pielegnacja robét objetych STB

wykonanie wszystkich innych rob6t znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania robét objetych STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

PN-EN 16566:2014-06E Farby i lakiery — Szpachléwki do prac wewnatrz i/lub na zewnatrz — Dostosowanie szpachléwek do
Norm Europejskich.

PN-C-81903:2002P Farby poliwinylowe.

PN-EN ISO 3668:2002P Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity —
Klasyfikacja

PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t..)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr

191, poz. 1596).
Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdow, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace montazu i odbioru drzwi, okien i podobnych elementéw
budowlanych realizowanych w ramach przebudowy, rozbudowy, remontu i ocieplenia budynku uzytecznos$ci publicznej wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania oraz zagospodarowaniem terenu

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie i montaz drzwi, okien i podobnych elementéw.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,
e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe — recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
zajecie pasa drogowego,
wykonanie drég tymczasowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w SST 0.0 ,,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochroneg instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gléwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogodlne.

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementow drewnianych i wyrobow piytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji
drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi
obrotu lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych usztywniajgcych konstrukcje,

zlacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobow, elementéw budowlanych zestawionych razem albo
potaczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,
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naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zZtozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podane ponizej:

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $Scisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzeh dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2 STOLARKA OTWOROWA ZEWNETRZNA

projektowane okna drewniane:
e okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspoitczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentac;ji, odtwarzajgce pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

kolor stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okienne;j”;

szyba zespolona, bezpieczna P2A,;

izolacyjnos$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewac;ji

frontowej);

e wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne bgdz wrebowe (uwaga! nawiewnikéw nie montowaé w

pomieszczeniach tazienek oraz WC)

projektowane okna drewniane antywtamaniowe:
e okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentaciji, odtwarzajgce pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

kolor stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okienne;j”;

okna o klasie odpornosci na wtamanie WK2;

szyba zespolona, bezpieczna P4A;

izolacyjnos$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji

frontowej);

e wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewnikdw nie montowaé w

pomieszczeniach tazienek oraz WC)

projektowane okna drewniane antywtamaniowe EI60:
e okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, oscieznica z poifabrykatéw z drewna sosnowego klejonego
warstwowo;
e okno przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60;
¢ okno z mozliwoscig otwarcia - skrzydto bierne wyposazone w rygiel umozliwiajgcy zablokowanie skrzydta w gornej i
dolnej czesci oraz skrzydto czynne w zasuwice; klamka z blokadg uruchamiana kluczem;
wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposazona w uszczelki peczniejace;
kolor stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okienne;j”;
izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowej);

projektowane okna drewniane EI60:
e okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, oscieznica z potfabrykatébw z drewna sosnowego klejonego
warstwowo;
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okno przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60;

okno z mozliwoscig otwarcia - skrzydto bierne wyposazone w rygiel umozliwiajgcy zablokowanie skrzydta w gorne;j i
dolnej czesci oraz skrzydto czynne w zasuwice; klamka z blokadg uruchamiana kluczem;

wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/mK;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzajgce pierwotna forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposazona w uszczelki peczniejace;

kolor stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej”;

izolacyjnosc¢ akustyczna min. 32 dB;

okna o klasie odpornosci na wtamanie WK2;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewac;i
frontowej);

projektowane okna aluminiowe antywtamaniowe (okna piwniczne):

okno aluminiowe o konstrukcji jednoramowej;

wspétczynnik przenikania ciepta okna — bez wymagan;

kolor stolarki okiennej — patrz ,zataczniki formalno — prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej”;
kolor okna od wewnatrz antracyt (wg wzornika NCS 1950: S 8005-B20G);

okno o klasie odpornosci na wtamanie WK2;

szyba zespolona, bezpieczna P4A,;

parapet wewnetrzny — aluminium malowane proszkowo w kolorze stolarki okiennej;

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne (uwaga! nawiewnikow nie montowa¢ w
pomieszczeniach tazienek oraz WC)

projektowane okna potaciowe:

okno drewniane dachowe, uchylno - obrotowe;

wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,4W/mK;

stolarka z drewna sosnowego, klejonego warstwowo, impregnowanego;
kolor stolarki okiennej — wg wzornika NCS 1950: S 8005-B20G;
szklenie szybg hartowans;

izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki automatyczne;

okno potaciowe do dachu ptaskiego:

okno dachowe do dachoéw ptaskich;

wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/mK;

zewnetrzny kolor stolarki okiennej - wg wzornika NCS 1950: S 8005-B20G;
zewnetrzna szyba hartowana, wewnetrzna szyba bezpieczna P2A;
izolacyjnos$¢ akustyczna min. 34 dB;

otwieranie reczne za pomocg drazka;

projektowane okna drewniane klatki schodowej:

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspdtczynnik przenikania ciepta okna — bez wymagan (okno dwuszybowe);

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentaciji, odtwarzajgce pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

kolor stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej”;

szyba zespolona, hartowana od zewnatrz, od wewnatrz montaz szkta fakturowanego (patrz rys. zestawienia
stolarki);

izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny — drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym stolarki okiennej;

2.3 Wewnetrzna stolarka drzwiowa
Wymiana/montaz drzwi do wezta na nowe stalowe o klasie El 60 odpornosci ogniowej z zamknieciem bezklamkowym, otwierane na
zewnatrz pod naciskiem cztowieka o wymiarze w $wietine 90/200 cm:

oscieznica naroznikowa stalowa, o grubosci min. 1,2 mm, z wgtebieniem dla uszczelki, kolor szary RAL 7035;

skrzydto o grubosci 53 mm, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min.0,55 mm (drzwi 1-skrzydtowe) powlekanej w
kolorze szarym RAL 7035;

wypetnienie wetng mineralng o gestosci 150 kg/m3;

uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa w oscieznicy;

2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposazony w sprezyne z potautomatycznym zamykaniem;

zamek zasuwkowo-zapadkowy;

klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;

jeden punkt antywywazeniowy;

samozamykacz;
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2.5 Uwagi ogdlne

e wymiary drzwi i okien sprawdzi¢ na budowie. w szczegélnosci sprawdzi¢ wymiary wysokosci sufitbw podwieszanych (po
zatozeniu instalacji) i ewentualnie zweryfikowa¢ wysokosci drzwi montowanych bezposrednio pod sufitami podwieszanymi.

e wykonawca bezwzglednie musi posiada¢ rzut budowlany z symbolami drzwi i kierunkiem ich otwierania.

e oknaidrzwi szkli¢ szktem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie.

e wszystkie drzwi i okna powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy oraz posiada¢ wtasciwe atesty i by¢ dopuszczone do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

e drzwi ciezkie i czgsto uzywane na ciggach komunikacyjnych wymagajg wysokiej jakosci wykonawstwa obliczonego na duze
zuzycie drzwi.

e  drzwi stalowe i aluminiowe malowane proszkowo. ptyciny wykona¢ w kolorze profili.

e stosowac 3 zawiasy na skrzydfo i blokady wc z mozliwoscig ich awaryjnego otwarcia.

e stosowac okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodnej stylistyce i kolorze,np.: chrom lub chrom satyna. klamki z
podiuznym szyldem.

e stosowa¢ samozamykacze z ttumieniem domknigcia. drzwi, w szczegdlnosci na drodze ewakuacji, wyposazy¢ w zawiasy
180°.

2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e  sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg witasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e  producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjga producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
e liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STB oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa,
e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami,
e  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot,
e utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Sposéb transportu i przechowywania materiatéw nie moze powodowa¢ utraty jakosci lub powodowaé powstania uszkodzen materiatéw.
Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogéine
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.2 Ogélne wymagania dotyczace drzwi

e  drzwi jak wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ podstawowe wymagania projektowe,

e wszystkie drzwi powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, posiada¢ aktualne dokumenty techniczne
(jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci — dotyczy przede wszystkim drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej) oraz wszelkie
inne dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzajgce spetnienie specyfikowanych wymagan,

e  dokumentacja techniczna dotyczaca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zosta¢ sprawdzona ze szczeg6lnym uwzglednieniem
wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia ilosci, wymaganych parametréw technicznych i Uzytkowych, zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami, normami i aktualng Aprobatg Techniczna,
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e nalezy uwzgledni¢ konieczno$é sprawdzenia ilosci wszelkich typdw drzwi oraz wszystkich wymiaréw i warunkéw w naturze, przed
zamowieniem drzwi.

. uwzgledni¢ konieczno$¢ dostawy i montazu drzwi wedtug wytycznych zawartych w specyfikacji oraz wymagan producenta; drzwi
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidtowych rozwigzan, zgodnych ze
swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,

. nalezy przeprowadzi¢ ocene wytrzymatosci drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych wartosci trwatych odksztatcen pod
wptywem obcigzen (przy zatozonym wymogu braku uszkodzen i zachowania sprawnosci), potwierdzong odpowiednimi badaniami
wg norm branzowych; w tym celu w projekcie architektonicznym przewiduje si¢ minimalng klase wytrzymatosci gtéwnych
(wejsciowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnetrznych oraz drzwi wewnetrznych uzywanych z duzag czestotliwoscig (komunikacja
ogdlna) jako klase 2 wg PN-EN 1192:2001 lub norm réwnowaznych; konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawce.

e wszystkie drzwi w celu spetnienia wszystkich podanych wymagan, bedg wyposazone w proponowane, opisane wyposazenie
dodatkowe; eyposazenie drzwi moze pochodzi¢ od réznych, wybranych dostawcéw; montaz wyposazenia nie moze naruszac
zadnych, potwierdzonych przez producenta parametréw drzwi co musi by¢ uwzglednione przez Wykonawce.

e elementy osprzetu, oku¢ czy wyposazenia muszg by¢ uzgodnione, zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego, a
takze zebrane w dokumentacji warsztatowej przez producenta / dostawce, przed przystapieniem do realizacji.

e zgodnie z zapisami Prawa, zadne drzwi nie mogg w stanie petnego otwarcia zaweza¢ drogi ewakuacyjnej, ponizej wymaganej jej
szerokosci.

5.3 Wykonanie

e dokumentacja projektowa drzwi oraz Scian przeszklonych, tgcznie z montowanymi w nich drzwiami — po stronie Wykonawcy
(rysunki wykonawcze i warsztatowe systemu oraz komplet niezbednych dokumentéw); wszystkie sktadniki systemu, jako sktadniki
przegrody o odpornosci ogniowej El 60 lub EI 30 (drzwi), muszg by¢ ujete w aprobacie technicznej catego rozwigzania i posiadac¢
certyfikat zgodnosci,

* Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki pasowaty do siebie i spetniaty wymagania
wykonawcze i projektowe,

. mocowanie i wykonanie elementéw nosnych:

— odchytki graniczne wymiardéw liniowych i odchytki od prostokatnosci nie mogg by¢ wigksze niz dla klasy tolerancji 2 wg PN-EN
1529:2001 lub réwnowaznej;

— odchytki ptasko$ci musza miescic¢ sie w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001 lub réownowaznej,

— ugiecie od obcigzenia réwnomiernie roztozonego, liniowego, sitg pozioma lub momentem skupionym nie powinno przekroczy¢
wartosci h/350 lub 10mm lub dopuszczalnej granicy ugiecia szkta. Dla obcigzen dynamicznych uderzenie ciatem miekkim: z energig
250J nie moze powodowac zniszczenia w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkowania; z energig 90J nie moze spowodowac
odksztatcen trwatych; przemieszczenie dorazne nie moze przekroczyé 1/140 wysokosci lub 20mm; powstajgce przy uderzeniu
uszkodzenia powinny by¢ fatwo naprawialne; uderzenie ciatem twardym z energig 3,75J nie moze spowodowac¢ peknieé¢ i zarysowan;
na wysokosci 110 cm nad poziomem podfogi, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od ,naporu ttumu”.

e w oparciu o podane powyzej wartosci Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojéw nosnych i kompletnej konstrukcji
przez uprawnionego inzyniera, a przed rozpoczeciem robot przedtozy¢ je do oceny Inspektora nadzoru,

o wszystkie wsporniki i elementy mocujgce uzywane do mocowania powinny by¢ zabezpieczone termiczne i antykorozyjnie;
mocujgce czesci metalowe wylgcznie ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu wymagan zabezpieczen antykorozyjnych,

. mocowanie do elementéw konstrukcyjnych budynku winno by¢ zaakceptowane przez Projektanta,

e  wszystkie mocowania powinny by¢ niewidoczne; jezeli nie bedzie to mozliwe to projektowany sposéb i lokalizacje mocowania
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego,

e tam gdzie to mozliwe stosowac¢ przektadki rozdzielajace, aby zapobiec mostkom termicznym,

e mocowanie na kotkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spetniajgcych wymagania odpowiednich norm; wykorzystanie kotkdw z
tworzywa sztucznego nie bedzie akceptowane; mocowania przewidziane przez rozwigzania systemowe i spetniajgce odpowiednie
wymagania dla zapewnienia wymaganych parametrow i warunkéw statycznych — w zakresie Wykonawcy; wyznaczenie miejsc
kotwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa,

. mocowania muszg by¢ dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosity wszelkie sity od obcigzeh w danej lokalizacji,

. roboty montazowe wraz ze wszystkimi elementami mocujgcymi jak np. kotki, $ruby, wkrety, trzpienie, katowniki stalowe,
ksztattowniki itp. a takze ewentualng podkonstrukcje, (jezeli bedzie konieczna) nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych;
elementy takie nie bedg rozliczane odrebnie,

. konstrukcje drzwi i Scianek przeszklonych nalezy wykonywa¢ wedlug wymiaréw z natury i wedlug zatwierdzonych rysunkow
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw.

. rysunki detali warsztatowych sporzadzi Wykonawca i przediozy je Zamawiajacemu i Projektantowi w czasie, pozwalajgcym na
terminowe rozpoczecie robo6t na budowie. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia
betonu, wynikajgce z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Dla elementéw konstrukcji $cian ostonowych dopuszcza
sie max tolerancje do 2 mm dla poszczegolnych wymiardéw jak i dla usytuowania w pionie, poziomie i ptaszczyznie;

o  elementy szklane montowac tak, aby kazdy panel mogt by¢ usuniety bez demontazu sasiednich paneli szklanych czy metalowych,

e wszystkie panele, listwy, ostony maja byé zamocowane przy uzyciu stosownego systemu $ciany kurtynowej, w sposoéb
niewidoczny; do kazdego panelu powinien zosta¢ wyspecyfikowany wtasciwy sposéb mocowania.

5.4 Montaz stolarki budowlanej
Warunki przystgpienia do robét:
. przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian murowanych odchytki moga wynosi¢
nie wiecej niz:
- szerokos$¢ - +10 mm
- wysokos$¢ - +10 mm
- dopuszczalna réznica dlugosci przekatnych — 10 mm
e  przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatéw pomocniczych.
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Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi,
lub w normach réwnowaznych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

e sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,
zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,
wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i ocieznicag,
silikonowanie ztaczy,
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
montaz parapetow.
Oscieznice powinny byé osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatow, ktore
mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢é umieszczone w miejscach przenoszenia
obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w Scianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy
osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakéw usztywnic¢ je za
pomocg desek lub w inny sposéb. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna bylo je
obmurowac lub osadzi¢.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich
odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci
otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnia profili
oscieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktéra po zakonczeniu robét wypetnia
sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od
pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowg
faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieze,
oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak
niz 5 MPa.

5.5 Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczeciem robét nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania montazu.
Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu $lusarki aluminiowej
nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i Scianki nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym.

Producent $lusarki i powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem i kadrg pracownikéw wykwalifikowanych, niezbednymi do
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi
i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokdét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas
robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktérg po
zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z
innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

5.6 Montaz slusarki stalowej
Przed przystapieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzic:
e rodzaje i wymiary przekrojoéw sktadanych elementéw
e wymiary gotowego wyrobu
e  prawidtowos¢ wykonanych potgczen
. powtoki malarskie
Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze lub wg norm réwnowaznych:
e  sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki,
sprawdzenie wymiaréw na budowie,
zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,
wykonanie otwordéw kotwigcych,
montaz i kotwienie $lusarki,
naprawy drobnych uszkodzen powtoki,
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych.

Konstrukcje $lusarskg nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujgcej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim
oprzyrzadowaniem. Konstrukcje slusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwoérni wymaganymi powtokami. Montaz konstrukcji nalezy
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przeprowadza¢ w sposéb zapewniajacy statecznosé poszczegolnych elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdcic¢
uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nieuszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢
przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukciji
mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Sruby kotwigce nie mogag by¢ widoczne na zewnatrz
elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych. Konstrukcje slusarskie przed wysytkg z wytworni powinny by¢
probnie zmontowane i odebrane w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji
nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢é w sposob zapewniajgcy statecznos¢ poszczegodlnych
elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrécic uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie
elementéw sktadowych. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu Producenta.

5.7 Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy
bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki
stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m. Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetéw majgce styk z
rama okienna i murem nalezy zaszpachlowac¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsuna¢ we wragb w ramie oscieznicy. Styk
parapetu z oknem i $ciana uszczelni¢ silikonem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,WWymagania ogodlne”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, $lusarki aluminiowej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
LStolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” lub norma réwnowazna.
W szczegolnosci powinny byé oceniane:

e  jakos$¢ materiatow, z ktérych stolarka i Slusarka zostaty wykonane,
zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z dokumentacjg budowlang,
prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéow konstrukcyjnych,
sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
pion i poziom zamontowane;j stolarki i Slusarki,
wodoszczelnos¢ przegrod,

e  badania oku¢,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej
diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiaréw
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

. 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

e 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

. 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie roboét, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy kontrolowac pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢
zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 Ilub réwnowaznej. Kontrola  jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 lub réwnowaznej oraz z wytycznymi producentéw okien i
drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementow.
Jednostkg obmiarowg jest 1m zamontowanych parapetow.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2 Odbioér elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktérych
mocowane beda elementy drzwi i Scian szklanych.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i zgodnosci poszczegdlnych
elementéw z dokumentacjg projektowg i STB. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno byé dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbioér czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy roboét jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4 Odbioér koncowy.
Odbior koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
e  atestacje dostarczonych elementéw,
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowo$ci mocowan, izolacji, obrébek
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia dodatkowego, okuc itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,WWymagania ogdine".
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania roboét objetych STB,
* wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB,
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wiasnej dokumentaciji
Wykonawcy,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem.
zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
montaz drzwi, okien i podobnych elementow,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementéw znajdujgcych sie na
rysunkach w PW.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] wmontowanych parapetéw, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robo6t objetych STB,
¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposob wykonania robot objetych STB,
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg witasnej dokumentacji
Wykonawcy,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
obsadzenie parapetow,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu parapetéw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réownowaznymi, pod

warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych

parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

PN-B-05000:1996P Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996P Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-EN 12051:2002P Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody badan

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez

wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

e PN-EN ISO 12567-1:2010E Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspodtczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

e  PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

e PN-EN ISO 10077-1:2007P Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta
- Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne

e  PN-EN 949:2000P Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje -- Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem
miekkim i ciezkim

e  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

e  Dokumentacja warsztatowa.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-12051-2002p.html
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10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.).

e Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

e  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



