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Strona tytułowa -cd. 

NAZWY I KODY CPV 
a/ grupy robót 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

b/ klasy robót 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

c/ kategorie robót  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232452-5 Roboty odwadniające, 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233124-4 Drogi dojazdowe 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233162-2 Ścieżki rowerowe 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 
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Opracował: Sanitarna dr inż. Agnieszka Halicka 
Opracował: Teletechniczna  mgr. inż. Marcin Pakuła 
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I. CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Opis wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) 

1 DEFINICJE I SKRÓTY 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w ramach niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, w jej skład wchodzą: Instrukcja dla Wykonawców, Formularz 

Oferty wraz załącznikami, Wzór Umowy, Ogólne Specyfikacje Techniczne oraz Program Funkcjonalno - 

Użytkowy wraz załącznikami. 

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy. 

Zamawiający (zwany też Inwestorem) – Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-

530 Góra Kalwaria 

Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby 

fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich 

materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp. 

Oferta – oznacza oferta złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest Umowa na 

realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim prawem 

budowlanym, które wykonają projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne dokumenty  

i projekty niezbędne do realizacji i ukończenia budowy i oddania inwestycji do użytku. 

Kontrakt – Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie i wybudowanie ulicy, 

wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU. 

Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt 

zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi 

dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, 

przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jady wierzchem lub pędzenia zwierząt 

(PoRD Art. 2, pkt. 1). 

Droga (Ustawa o drogach publicznych) – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 

urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do 

prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym (UoDP Art. 4, pkt. 2). 
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Jezdnia – część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów, określenie to nie dotyczy torowisk 

wydzielonych z jezdni (PoRD Art. 2, pkt. 6). 

Pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów 

wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi (PoRD Art. 2, pkt. 7) 
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2 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 WSTĘP 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dróg gminnych w miejscowości Moczydłów, 

gmina Góra Kalwaria, w zakresie: 

• Budowa ul. Długiej na odcinku od ul. Pijarskiej do ul. Stefana Wyszyńskiego (droga wojewódzka 

nr 724) wraz z zatokami postojowymi i ścieżką pieszo-rowerową. 

• Budowę ul. Zacisze od skrzyżowania z ul. Długą do terenu kolejowego wraz z odwodnieniem 

powierzchniowym. 

W podziale na etapy: 

o Etap 1 – Budowa ul. Długiej od km 0+305.95 do km 1+071.35. W tym etapie zostanie 

zrealizowana jezdnia, zjazdy, zatoki postojowe, odwodnienie oraz budowa i 

przebudowa infrastruktury towarzyszącej w postaci sieci uzbrojenia terenu oraz 

oświetlenia. Etap ten zakłada także wykonanie wlotu skrzyżowania dla ul. Zacisze. Etap 

1 nie przewiduje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej po południowej stronie jezdni  

ul. Długiej, który zostanie zrealizowany w Etapie 2. 

o Etap 2 – Budowa ul. Długiej od km 0+000.00 do km 0+305.95. W tym etapie zostanie 

zrealizowany pełny zakres inwestycji na rozpatrywanym odcinku oraz ciąg pieszo-

rowerowy na odcinku Etapu 1 (od km 0+305.95 do km 1+071.35).  

o Etap 3 – Budowa ul. Zacisze od km 0+020.42 od km 0+266.18. 

Wskazane odcinki dróg, zlokalizowane są na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie 

piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria, w miejscowości Moczydłów. 

W zakresie zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać  

w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. 

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji przewidziany do zaprojektowania i wykonania jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. Dokumenty 

zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawo zamówień publicznych. 

Szczegółowa lokalizacja działek, na który realizowana będzie ulica została ujęta w pkt. 2.3. Lokalizacja 

drogi przedstawiona została na poniższym rysunku. 
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RYSUNEK 1 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 
 

Realizacja budowy nakreślona przez Zamawiającego obejmuje: 

• ETAP 1 – Budowa ul. Długiej od km 0+305.95 do km 1+071.35 

− wytyczenie pasa drogowego; 

− wykonanie rozbiórek w granicach pasa drogowego; 

− budowę układu drogowego w zakresie: jezdnia, skrzyżowania, zjazdy do posesji, zatoki 

postojowe; 

− budowę kanalizacji deszczowej z wpustami drogowymi; 

− budowę oświetlenia ulicy; 

− budowę kanału technologicznego; 

− budowę / przebudowę sieci uzbrojenia terenie kolidujących z projektowaną drogą, 

− wycinki kolizyjnej zieleni, urządzenie trawników, zieleńców; 

− przebudowę zjazdów i ogrodzeń, budowę zjazdów publicznych; 

− wykonanie elementów stałej organizacji ruchu. 
 

• ETAP 2 – Budowa ul. Długiej od km 0+000.00 do km 0+305.95 

− wytyczenie pasa drogowego; 

− wykonanie rozbiórek w granicach pasa drogowego; 

− budowę układu drogowego w zakresie: jezdnia, skrzyżowania, zjazdy do posesji; 

− budowę ścieżki pieszo-rowerowej na całej długości ul. Długiej tj. od km 0+000.00 do 

km 1+071.35 
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− budowę odwodnienia drogi; 

− budowę oświetlenia ulicy; 

− budowę kanału technologicznego; 

− budowę / przebudowę sieci uzbrojenia terenie kolidujących z projektowaną drogą, 

− wycinki kolizyjnej zieleni, urządzenie trawników, zieleńców; 

− przebudowę zjazdów i ogrodzeń; 

− wykonanie elementów stałej organizacji ruchu. 
 

• Etap 3 – Budowa ul. Zacisze od km 0+020.42 od km 0+266.18. 

− wytyczenie pasa drogowego; 

− wykonanie rozbiórek w granicach pasa drogowego; 

− budowę układu drogowego w zakresie: jezdnia, zjazdy do posesji; 

− budowę drenażu francuskiego; 

− budowę oświetlenia ulicy; 

− budowę kanału technologicznego; 

− budowę / przebudowę sieci uzbrojenia terenie kolidujących z projektowaną drogą, 

− wycinki kolizyjnej zieleni, urządzenie trawników, zieleńców; 

− przebudowę zjazdów i ogrodzeń; 

− wykonanie elementów stałej organizacji ruchu. 
 
Zamówienie prac objętych PFU: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych 

prawem decyzji oraz zezwoleń umożliwiających realizację inwestycji. 

2. Opracowanie projektów wykonawczych. 

3. Wykonanie robót budowlanych. 

4. Uzyskanie pozwolenia(ń) na użytkowanie (jeśli wymagane prawem). 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez 

Wykonawcę projektu budowlanego i projektu wykonawczego, nie będą powodowały zmiany 

zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie prac. 

2.2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Szczegółowy opis istniejącego zagospodarowania terenu, na którym realizowana będzie droga został 

przedstawiony w Koncepcji (Załącznik nr 2 do PFU). 

2.3 WYKAZ DZIAŁEK 

Szczegółowe zestawienie działek, na których realizowana będzie inwestycja zostało przedstawione  

w Koncepcji (Załącznik nr 2 do PFU). Zestawienie działek należy traktować informacyjnie, może ono 

ulec zmianie na etapie projektu budowlanego. 
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2.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

2.4.1 ZAKRES ZASADNICZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA  

I WYKONANIA 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych  

z zaprojektowaniem i budową: 

• Budowa ul. Długiej na odcinku od ul. Pijarskiej do ul. Stefana Wyszyńskiego (droga wojewódzka 

nr 724) wraz z zatokami postojowymi i ścieżką pieszo-rowerową. 

• Budowę ul. Zacisze od skrzyżowania z ul. Długą do terenu kolejowego wraz z odwodnieniem 

powierzchniowym. 

W podziale na etapy: 

o Etap 1 – Budowa ul. Długiej od km 0+305.95 do km 1+071.35. W tym etapie zostanie 

zrealizowana jezdnia, zjazdy, zatoki postojowe, odwodnienie oraz budowa i 

przebudowa infrastruktury towarzyszącej w postaci sieci uzbrojenia terenu oraz 

oświetlenia. Etap ten zakłada także wykonanie wlotu skrzyżowania dla ul. Zacisze. Etap 

1 nie przewiduje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej po południowej stronie jezdni  

ul. Długiej, który zostanie zrealizowany w Etapie 2. 

o Etap 2 – Budowa ul. Długiej od km 0+000.00 do km 0+305.95. W tym etapie zostanie 

zrealizowany pełny zakres inwestycji na rozpatrywanym odcinku oraz ciąg pieszo-

rowerowy na odcinku Etapu 1 (od km 0+305.95 do km 1+071.35).  

o Etap 3 – Budowa ul. Zacisze od km 0+020.42 od km 0+266.18. 

Podział na etapy oraz zakres rzeczowy robót w ramach poszczególnych etapów może ulec zmianie, 

pikietaż poszczególnych odcinków jest umowny i wynika z koncepcji i może być zmieniony na etapie 

projektu budowlanego. Wszystkie zmiany zakresu wymagają zgody Zamawiającego.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami  

i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonać zgłoszenia o zakończeniu robót zgodnie z 

wymogami Prawa budowlanego.  

Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych przed złożeniem do organu muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego. Powyższa akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za opracowany 

dokument. 

Zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści PFU.  
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Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.). 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia dokumenty wiążące Wykonawcę, w poniżej wskazanym zakresie: 

− (1) Koncepcja pn. „Budowa ul. Długiej i ul. Zacisze w Moczydłowie, gm. Góra Kalwaria”. 

 w zakresie: 

− Wytyczenie pasów drogowych – należy zachować minimalną szerokość pasa 

drogowego umożliwiającego budowę drogi o zadanych parametrach określonych w 

niniejszym PFU oraz lokalizację projektowanych sieci infrastruktury technicznej. 

Zamawiający dopuszcza możliwość korekty ww. granic jeśli przemawiają za tym 

względy techniczno-ekonomiczne za zgodą Zamawiającego. Ostateczny przebieg linii 

rozgraniczających będzie wynikał z zamiennych projektów budowlanych. 

− Lokalizacja drogi, ścieżek pieszo-rowerowych, skrzyżowań – należy zachować 

lokalizację dróg w planie sytuacyjnym, należy zachować minimalne szerokości pasów 

drogowych, szerokości pasów ruchu, ścieżek pieszo-rowerowych; 

− Minimalna ilość ciągów komunikacyjnych niezbędnych do zapewnienia właściwej 

obsługi komunikacyjnej, 

− Zapewnienia minimalnej konstrukcji nawierzchni; 

− Zapewnienia niezbędnej infrastruktury technicznej: 

▪ kanalizacji deszczowej wraz z systemem wpustów ulicznych,  

▪ oświetlenia,  

▪ kanału technologicznego, 

− Specyfikację techniczną na projektowanie. 

− Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  – Wymagania ogólne. 

− Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Pozostałe materiały dołączone do PFU Wykonawca otrzymuje jedynie w celach poglądowych i może 

je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa oraz warunków technicznych w ramach 

zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące 

roboty: 

1. Budowa ul. Długiej na odcinku od ul. Pijarskiej do ul. Stefana Wyszyńskiego (droga wojewódzka 

nr 724) wraz z zatokami postojowymi i ścieżką pieszo-rowerową. 

2. Budowę ul. Zacisze od skrzyżowania z ul. Długą do terenu kolejowego wraz z odwodnieniem 

powierzchniowym. 

W podziale na etapy: 
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a. Etap 1 – Budowa ul. Długiej od km 0+305.95 do km 1+071.35. W tym etapie zostanie 

zrealizowana jezdnia, zjazdy, zatoki postojowe, odwodnienie oraz budowa i 

przebudowa infrastruktury towarzyszącej w postaci sieci uzbrojenia terenu oraz 

oświetlenia. Etap ten zakłada także wykonanie wlotu skrzyżowania dla ul. Zacisze. Etap 

1 nie przewiduje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej po południowej stronie jezdni  

ul. Długiej, który zostanie zrealizowany w Etapie 2. 

b. Etap 2 – Budowa ul. Długiej od km 0+000.00 do km 0+305.95. W tym etapie zostanie 

zrealizowany pełny zakres inwestycji na rozpatrywanym odcinku oraz ciąg pieszo-

rowerowy na odcinku Etapu 1 (od km 0+305.95 do km 1+071.35).  

c. Etap 3 – Budowa ul. Zacisze od km 0+020.42 od km 0+266.18. 

3. Budowę lub przebudowę istniejących skrzyżowań w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji projektu. 

4. Budowę/przebudowę zjazdów i ogrodzeń do posesji, budowę zjazdów publicznych. 

5. Budowę ścieżki pieszo - rowerowej oraz utwardzeń poboczy. 

6. System odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: kanalizację 

deszczową, urządzenia podczyszczające i inne. 

7. Budowę oświetlenia ulicy. 

8. Budowę kanału technologicznego. 

9. Rozbudowę i przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  

i nadziemnej. 

10. Budowę urządzeń BRD: oznakowanie pionowe i poziome. 

11. Budowę urządzeń ochrony środowiska. 

12. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia. 

13. Oczyszczenie terenu, karczowanie krzewów i wycinkę kolidujących drzew 

14. Urządzenie trawników i zieleńców (wykonanie nowych nasadzeń krzewów i drzew. 

15. Po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne 

i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz 

wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę. 

16. Dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości  

w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie 

budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. 

zobowiązania. 

17. Ustalenie linii rozgraniczających inwestycję. 

18. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą 

z przyjętych rozwiązań. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych 

minimalizujących koszty eksploatacji. 
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W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu budowlanego, 

należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 

Materiały z rozbiórki elementów zagospodarowania terenu, humus i materiały z wycinki i karczowania 

drzew będą stanowić własność Wykonawcy, chyba że Zamawiający podczas robót wskaże inaczej. 

Wówczas Wykonawca jest zobowiązany je przetransportować (z załadunkiem i rozładunkiem) na 

własny koszt do 30 km nie domagając się dopłaty do wartości kontraktu. 

Materiały z rozbiórki instalacji i infrastruktury technicznej będą stanowić własność odpowiednich 

gestorów sieci w zakresie wskazanym w uzgodnieniach, które Wykonawca uzyska na etapie 

opracowywania dokumentacji. 

Materiały z rozbiórki winny być posortowane, posegregowane i poukładane a następnie 

przetransportowane i złożone w sposób i miejsce wskazane przez właściciela materiału. 

Wykonawca sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy materiałów i uzyska na nim potwierdzenie ich 

odbioru przez właściciela materiału. 

Wartość materiałów stanowiących własność Wykonawcy, Wykonawca uwzględni w kwocie ryczałtowej 

na wykonanie Robót. 

Materiały pochodzące z rozbiórek stanowiące własność Wykonawcy nie przydatne do ponownego 

użycia Wykonawca usunie z placu budowy i zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami  

z zakresu gospodarki odpadami. 

2.4.2 PARAMETRY TECHNICZNE ZASADNICZYCH OBIEKTÓW I ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO 

ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA W RAMACH INWESTYCJI  

Parametry techniczne dla projektowania przedmiotowej inwestycji określone w Koncepcji oraz  

w niniejszym PFU, należy traktować jako minimalne. W przypadku stwierdzenia niejednorodności obu 

dokumentów lub pominięć należy stosować zapisy PFU. 

Ilości i parametry techniczne przyjętych rozwiązań wynikają z dotychczas opracowanych dokumentacji 

projektowych. 

Ewentualne zmiany parametrów technicznych i ilości robót przewidzianych do zaprojektowania  

i wykonania mogą zostać ustalone w wyniku opracowania projektu budowlanego, na podstawię 

obowiązujących przepisów prawa, warunków technicznych i wymagają akceptacji Zamawiającego. 

Równocześnie wprowadzone zmiany nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

Pozostałe parametry techniczne powinny być zgodne z odpowiednimi przepisami prawa,  

a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie. 
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2.4.2.1 PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI  

Etap 1 - ul. Długa w Moczydłowie od km 0+305.95 do km 1+071.35 

Należy zaprojektować drogę gminną ul. Długą w Moczydłowie o długości ok. 0,765 km (dł. etapu 1) w 

oparciu o rozwiązania przyjęte w Koncepcji stanowiącej załącznik nr 2 do PFU oraz zapisami niniejszego 

PFU. 

Planowana budowa drogi wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego, a tym samym podziałów 

nieruchomości. Koncepcja projektu podziału nieruchomości zakłada jedynie minimalną konieczną 

szerokość niezbędną do budowy ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przebieg drogi 

zaprojektowano w korytarzu zbliżonym do korytarza wyznaczonego w obowiązującym MPZP. 

Rozwiązania projektowe wykraczają poza istniejący pas drogowy ul. Długiej. Przewidziano wykup 

działek na poszerzenie pasa drogowego. 

­ Początek opracowania: km 0+305,95 – początek łuku kołowego – skrzyżowanie z ul. Zacisze,  

­ Koniec opracowania: km 1+071,35 – włączenie do istniejącej jezdni ul. Stefana Wyszyńskiego 

(DW 724). 

 

Oś drogi zaprojektowano w odcinkach prostych oraz krzywoliniowych; R2=20,00 m; R3=30,00 m, 

R4=155,00 m, R5=500,00 m, dodatkowo zaprojektowano poszerzenia jezdni na łukach. 

Zaprojektowano ulicę z jezdnią o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 7,00 m 

złożonej z dwóch pasów ruchu. Po stronie południowej jezdni zaprojektowano ścieżkę pieszo-

rowerową o szerokości 3,00 m, jej realizacja przewidziana jest w etapie 2 inwestycji. Po drugiej stronie 

zaprojektowano rów drogowy mający na calu odwodnienie korpusu drogowego. Nawierzchnię ścieżki 

pieszo-rowerowej zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wzdłuż projektowanego odcinka 

należy przebudować zjazdy istniejące oraz w porozumieniu z Inwestorem wybudować zjazdy publiczne 

do terenów oznaczonych w MPZP jako przeznaczone do celów produkcyjnych bądź usługowych. 

ROZWIĄZANIE WARIANTOWE: 

Ulicę Długą w etapie 1 zaprojektowano w dwóch wariantach. Warianty różnią się rozwiązaniami  

w miejscu krzyżowania się ul. Długiej z ul. Zacisze. W wariancie 1 zaprojektowano skrzyżowanie 

trójwlotowe. W wariancie 2 zaproponowano dodanie wlotu czwartego ze względu na dojazd pojazdów 

ciężarowych na tereny produkcyjne, które w przyszłości powstaną na działkach 8/38 i 8/39. Wybór 

ostatecznego kształtu skrzyżowania nastąpi na etapie opracowywania projektu budowlanego. 

Wariantowe rozwiązanie skrzyżowania przedstawiono w Koncepcji. 

Rozwiązania wysokościowe projektowanej ulicy dostosowano do istniejących rzędnych terenu  

i przyległego zagospodarowania z uwzględnieniem projektowanej grubości warstw jezdni oraz 

uwarunkowań wysokościowych wynikających z zagospodarowania terenu. Projektowane rozwiązania 

wysokościowe powinny uwzględniać istniejące i planowane zagospodarowanie terenu inwestycji oraz 

terenów przyległych. Wykonawca podczas prac projektowych jest zobowiązany do uwzględnienia 

rzędnych istniejących wjazdów/zjazdów. Rozwiązania projektowe związane z wjazdami/zjazdami 

każdorazowo uzgodni z Zamawiającym. 
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Woda opadowa i roztopowa z powierzchni projektowanego układu drogowego będzie odprowadzana 

grawitacyjnie poprzez odpowiednio ukształtowane, normatywne pochylenia podłużne i poprzeczne, 

do projektowanych rowów przydrożnych oraz kanalizacji deszczowej. 

W ramach inwestycji zaprojektowano sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa, oświetlenie, 

kanał technologiczny. 

Minimalne parametry techniczne projektowanej ulicy Długiej 

− kategoria drogi: droga gminna, 

− klasa drogi: droga zbiorcza (L), 

− prędkość projektowa 40 km/h, 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa, 

− kategoria ruchu – KR3, 

− szerokość jezdni: 2 x 3,50 m, 

− wyposażenie ulicy: oświetlenie, kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa. 

Modyfikacja przyjętych rozwiązań drogowych, w tym konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia  

z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego oraz powinna spełniać minimalne 

określone powyżej parametry techniczne. 

Szczegóły projektowany rozwiązań zostały przedstawione w części rysunkowej Koncepcji na planie 

sytuacyjnym w skali 1:500. 

Konstrukcję nawierzchni dróg należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 

2.03.1999.). 

Etap 2 – ul. Długa w Moczydłowie od km 0+000.00 do km 0+305.95 

Należy zaprojektować drogę gminną ul. Długą w Moczydłowie o długości ok. 0,305 km (dł. etapu 2) 

oraz ścieżkę pieszo – rowerową na całym odcinku ul. Długiej w oparciu o rozwiązania przyjęte w 

Koncepcji stanowiącej załącznik nr 2 do PFU oraz zapisami niniejszego PFU.  

Planowana budowa drogi wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego, a tym samym podziałów 

nieruchomości. Koncepcja projektu podziału nieruchomości zakłada jedynie minimalną konieczną 

szerokość niezbędną do budowy ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przebieg drogi 

zaprojektowano w korytarzu zbliżonym do korytarza wyznaczonego w obowiązującym MPZP. 

Rozwiązania projektowe wykraczają poza istniejący pas drogowy ul. Długiej. Przewidziano wykup 

działek na poszerzenie pasa drogowego. 

­ Początek opracowania: km 0+000.00 – włączenie do istniejącej jezdni ul. Pijarskiej.  

­ Koniec opracowania: km 0+305,95 – włączenie do istniejącej jezdni zrealizowanej w etapie 1 

inwestycji. 
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Oś drogi zaprojektowano w odcinkach prostych oraz odcinków krzywoliniowych; R1=35,00 m, 

dodatkowo zaprojektowano poszerzenia jezdni na łukach. 

Zaprojektowano ulicę z jezdnią o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 7,00 m 

złożonej z dwóch pasów ruchu. Po stronie południowej jezdni zaprojektowano ścieżkę pieszo-

rowerową o szerokości 3,00 m. Po drugiej stronie zaprojektowano rów drogowy mający na calu 

odwodnienie korpusu drogowego. Nawierzchnię ścieżki pieszo-rowerowej zaprojektowano z mieszanki 

mineralno-asfaltowej. Wzdłuż projektowanego odcinka należy przebudować zjazdy indywidualne oraz 

wybudować zjazdy publiczne do terenów oznaczonych w MPZP jako przeznaczone do celów 

produkcyjnych bądź usługowych. 

Rozwiązania wysokościowe projektowanej ulicy dostosowano do istniejących rzędnych terenu  

i przyległego zagospodarowania z uwzględnieniem projektowanej grubości warstw jezdni oraz 

uwarunkowań wysokościowych wynikających z zagospodarowania terenu. Projektowane rozwiązania 

wysokościowe powinny uwzględniać istniejące i planowane zagospodarowanie terenu inwestycji oraz 

terenów przyległych. Wykonawca podczas prac projektowych jest zobowiązany do uwzględnienia 

rzędnych istniejących wjazdów/zjazdów. Rozwiązania projektowe związane z wjazdami/zjazdami 

każdorazowo uzgodni z Zamawiającym. 

Woda opadowa i roztopowa z powierzchni projektowanego układu drogowego będzie odprowadzana 

grawitacyjnie poprzez odpowiednio ukształtowane, normatywne pochylenia podłużne i poprzeczne, 

do projektowanych rowów przydrożnych. 

W ramach inwestycji zaprojektowano sieci uzbrojenia terenu: oświetlenie, kanał technologiczny. 

Minimalne parametry techniczne projektowanej ulicy Długiej 

− kategoria drogi: droga gminna, 

− klasa drogi: droga zbiorcza (L), 

− prędkość projektowa 40 km/h, 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa, 

− kategoria ruchu – KR3, 

− szerokość jezdni: 2 x 3,50 m, 

− ścieżka pieszo-rowerowa: jednostronna o szer. 3,0 m, 

− wyposażenie ulicy: oświetlenie, kanał technologiczny. 

Modyfikacja przyjętych rozwiązań drogowych, w tym konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia  

z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego oraz powinna spełniać minimalne 

określone powyżej parametry techniczne. 

Szczegóły projektowany rozwiązań zostały przedstawione w części rysunkowej Koncepcji na planie 

sytuacyjnym w skali 1:500. 

Konstrukcję nawierzchni dróg należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 

2.03.1999.). 
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Etap 3 – ul. Zacisze w Moczydłowie 

Należy zaprojektować drogę gminną ul. Zacisze w Moczydłowie o długości ok. 0,246 km w oparciu o 

rozwiązania przyjęte w Koncepcji stanowiącej załącznik nr 2 do PFU oraz zapisami niniejszego PFU. 

Rozwiązania projektowe wykraczają poza istniejący pas drogowy ul. Zacisze. Przewidziano wykup 

działek na poszerzenie pasa drogowego.  

­ Początek opracowania: km 0+020,42 - włączenie do projektowanej jezdni ul. Długiej 

zrealizowanej w etapie 1 inwestycji. 

­ Koniec opracowania: km 0+266,18 – zakończenie ulicy placem do zawracania. 

 

Oś drogi zaprojektowano w odcinkach prostych. Zaprojektowano ulicę z jezdnią o nawierzchni  

z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m złożonej z dwóch pasów ruchu. Po stronie 

wschodniej jezdni zaprojektowano odwodnienie w postaci drenażu francuskiego. Wzdłuż 

projektowanego odcinka należy przebudować zjazdy indywidualne oraz wybudować zjazdy publiczne 

do terenów oznaczonych w MPZP jako przeznaczone do celów usługowych. 

Rozwiązania wysokościowe projektowanej ulicy dostosowano do istniejących rzędnych terenu  

i przyległego zagospodarowania z uwzględnieniem projektowanej grubości warstw jezdni oraz 

uwarunkowań wysokościowych wynikających z zagospodarowania terenu. Projektowane rozwiązania 

wysokościowe powinny uwzględniać istniejące i planowane zagospodarowanie terenu inwestycji oraz 

terenów przyległych. Wykonawca podczas prac projektowych jest zobowiązany do uwzględnienia 

rzędnych istniejących wjazdów/zjazdów. Rozwiązania projektowe związane z wjazdami/zjazdami 

każdorazowo uzgodni z Zamawiającym. 

Woda opadowa i roztopowa z powierzchni projektowanego układu drogowego będzie odprowadzana 

grawitacyjnie poprzez odpowiednio ukształtowane, normatywne pochylenia podłużne i poprzeczne, 

do projektowanego drenażu francuskiego 

W ramach inwestycji zaprojektowano sieci uzbrojenia terenu: oświetlenie, kanał technologiczny. 

Minimalne parametry techniczne projektowanej ulicy Zacisze 

− kategoria drogi: droga gminna, 

− klasa drogi: droga zbiorcza (L), 

− prędkość projektowa 40 km/h, 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa, 

− kategoria ruchu – KR1, 

− szerokość jezdni: 2 x 2,50 m, 

− wyposażenie ulicy: oświetlenie, kanał technologiczny, drenaż francuski. 

Modyfikacja przyjętych rozwiązań drogowych, w tym konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia  

z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego oraz powinna spełniać minimalne 

określone powyżej parametry techniczne. 
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Szczegóły projektowany rozwiązań zostały przedstawione w części rysunkowej Koncepcji na planie 

sytuacyjnym w skali 1:500. 

Konstrukcję nawierzchni dróg należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 

2.03.1999.). 

2.4.2.2 INSTALACJE I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wybudować nowe sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja 

deszczowa, oświetlenie, kanał technologiczny, sieć elektroenergetyczna nN (zasilanie urządzeń) oraz 

rozbudować/przebudować istniejące sieci uzbrojenia terenu kolidujące z projektowana drogą. 

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji 

(rozbudowy/przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu oraz przyłączenia do 

sieci istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, projektowanego oświetlenia drogowego, 

urządzeń zarządzania drogą i potrzeb BRD w zakresie niezbędnym do realizacji i właściwego 

funkcjonowania drogi. 

Na etapie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić o wydanie warunków 

technicznych na budowę, rozbudowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do wszystkich 

właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych  

w tym zakresie. 

Uzyskane warunki techniczne jw., należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich 

zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią Projektanta  

w tej sprawie Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy 

opracować dokumentację projektową. 

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku 

zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy uregulować wszelkie 

formalności z tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty umów do podpisania 

Zamawiającemu. Zamawiający niezwłocznie podpisze i przekaże Wykonawcy ww. umowy. 

Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, 

rozwiązań projektowych oraz wydanych decyzji administracyjnych. 

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi 

i zezwolenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. 

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz  

we wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót należy opracować w formie Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przekazać do weryfikacji Zamawiającemu. 

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować  

w sposób: 



 

 

 

 

20 

Vivalo sp. z o.o. 

ul. J. P. Woronicza 78/13 

02-640 Warszawa 

www.vivalo.pl 

biuro@vivalo.pl 
 

− Umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym 

uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych, 

− Dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych, 

− Zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży, a 

także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane. 

Należy zaprojektować budowę, rozbudowę, przebudowę i zabezpieczenie istniejących  

i projektowanych sieci. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, w dokumentacji projektowej należy 

przewidzieć rozbiórki istniejących w wymaganym zakresie. 

2.4.2.2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA 

Na potrzeby Zamawiającego, wzdłuż realizowanego odcinka drogi należy zaprojektować i wybudować 

system odwodnienia drogi. 

W Koncepcji przewidziano odwodnienie ul. Długiej za pomocą rowów odwadniających zlokalizowanych 

wzdłuż drogi, w końcowym odcinku zaprojektowano kanalizację deszczową z wpustami. Projektowane 

kanały deszczowe zlokalizowane będą w projektowanym pasie drogowym. Projektowane kanały będą 

odbierały wody opadowe i roztopowe spływające z powierzchni układu drogowego.  

Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych. System odwodnienia 

powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów prawa 

oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Przed zaprojektowaniem 

systemu odwodnienia należy przeanalizować i uwzględnić w dokumentacji projektowej, możliwości 

techniczne odbiornika wód oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika.  

Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić  

w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na budowę systemu kanalizacji 

deszczowej i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, wymaganych do sporządzenia projektu 

budowlanego. Na podstawie otrzymanych warunków należy zweryfikować rozwiązania 

zaproponowane w koncepcji. Uzyskane na etapie koncepcji warunki techniczne należy traktować 

wyłącznie jako wstępne.  

W Koncepcji stanowiącej załącznik nr 2 do PFU zostały przedstawione wstępne rozwiązania techniczne,  

należy je traktować wyłącznie jako wstępne i niewiążące. Do Wykonawcy należy określenie  

i uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych.  

Modyfikacja przyjętych rozwiązań koncepcyjnych wymaga uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 

projektu budowlanego i wykonawczego. 

Na etapie projektu należy przewidzieć możliwość wystąpienia kolizji (np. wysokościowych) z 

projektowaną siecią kanalizacji deszczowej i dokonania przebudowy istniejącej infrastruktury. W razie 

takiej konieczności na etapie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, Wykonawca wystąpi 

o wydanie warunków technicznych na przebudowę kolidujących sieci w zakresie usunięcia kolizji. Do 

Wykonawcy należy uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych z gestorem sieci. 
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2.4.2.3 OŚWIETLENIE 

Na potrzeby Zamawiającego, wzdłuż realizowanych odcinków dróg ul. Długiej i ul. Zacisze należy 

zaprojektować i wybudować oświetlenie drogowe w technologii LED. Miejsce zasilenia oświetlenia 

ulicznego określone będzie w warunkach przyłączenia. Typy i rodzaje stosowanych do budowy 

oświetlenia ulicznego linii kablowych nN, opraw oświetleniowych, źródeł światła, itp. określone będą 

w warunkach przyłączenia oraz w dokumentacji technicznej. Dokładne miejsce posadowienia słupów 

oświetleniowych, ich wysokość oraz kąty odchyłu od płaszczyzny jezdni powinny potwierdzić 

stosowane obliczenia. 

Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić  

w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na:  

− budowę oświetlenie drogowego; 

− przyłączenie oświetlenia drogowego. 

Do wykonawcy należy także uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych.  

Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

Wstępne rozwiązania techniczne zostały przedstawione w Koncepcji stanowiącej załącznik nr 2 do PFU, 

należy je traktować wyłącznie jako wstępne i niewiążące. 

2.4.2.4 SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 

Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić  

w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na: 

− Przyłączenie projektowanych urządzeń infrastruktury drogowej; 

− Lokalizację wskazanych w koncepcji zagospodarowania terenu urządzeń sieciowych; 

− Usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą siecią i urządzeniami elektroenergetycznymi. 

do wszystkich gestorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych. 

Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

Wstępne rozwiązania techniczne zostały określone w Koncepcji stanowiącej załącznik nr 2 do PFU. 

Należy je traktować wyłącznie jako wstępne i niewiążące. 

2.4.2.5 SIECI TELEKOMUNIKACYJNE W TYM KANAŁ TECHNOLOGICZNY  

Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić  

w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na budowę lub przebudowę mających 

na celu usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą siecią i urządzeniami telekomunikacyjnymi  

i specjalnymi, a następnie uzgodnić ostateczne rozwiązania projektowe.  
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Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania kanału technologicznego. Na etapie przystąpienia 

do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić do  Zamawiającego o wydanie 

warunków technicznych na jego budowę. 

Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

Wstępne rozwiązania techniczne zostały przedstawione w Koncepcji stanowiącej załącznik nr 2 do PFU. 

Należy je traktować wyłącznie jako wstępne i niewiążące. 

2.4.2.6 OZNAKOWANIE I ORGANIZACJA RUCHU  

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa 

oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały 

powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak 

widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz  

z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie 

Projektu Budowlanego lub zgłoszenie robót należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt 

stałej organizacji ruchu. 

2.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów, przekazanych 

przez Zamawiającego: 

− Koncepcję budowy ul. Długiej i ul. Zacisze w Moczydłowie, gm. Góra Kalwaria, 

− Mapę do celów opiniodawczych, 

− Specyfikację techniczną na projektowanie, 

− Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  – Wymagania ogólne, 

− Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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2.5.1 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ PLANISTYCZNYCH  

I PROJEKTOWYCH 

Projektowana droga powinna uwzględniać zasady zagospodarowania terenu wynikające z aktualnych 

uwarunkowań planistycznych, w tym Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Wykaz 

MPZP został przedstawiony w części II (Część Informacyjna) pkt 1. PFU. 

2.5.2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH 

2.5.2.1 WYMAGANIA FORMALNE  

Inwestycja polegająca na budowie ul. Długiej i ul. Zacisze w Moczydłowie, gm. Góra Kalwaria zalicza się 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71). W związku z tym zgodnie z Ustawą z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2021 

poz. 2373) jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 wspomnianego Rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się: drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 

przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe  

w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, 

służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody. 

Długość planowanej ulicy jest większa niż 1 km.  

2.5.3 WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE BUDOWY 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od pobliskiej 

zabudowy, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek 

działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie 

Wykonawca. 

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi 

samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-

ściekowej. 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, 

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, 

jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów 
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obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące 

się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 

marca do sierpnia włącznie. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał 

ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób, 

aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. 

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może 

zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości 

przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany 

kierunków i prędkości przepływów wód. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną 

przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00 - 22.00. 

2.5.4 WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 

wytycznych i uwarunkowań. 

2.5.4.1 OGÓLNE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE I REALIZACYJNE  

− Przygotowanie inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89 poz. 

414 z późn. zm.) o z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych, 

− Ustalenie linii rozgraniczających inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu minimalizacji 

kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane, 

− Wszystkie obiekty należy zaprojektować w sposób zharmonizowany architektonicznie  

z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami, 

− W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich rozbudowę, przebudowę lub zabezpieczenie, 

− Należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami i 

zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie organizacji 

ruchu należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu, 

− Program/Harmonogram na prowadzenie robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów 
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przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się 

zamknięcie ruchu na drogach w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe 

zamknięcie, 

− Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

− Wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 

zgodnie z prawem, 

− Wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

− Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, 

przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury powinny spełniać obowiązujące 

przepisy i normy. 

− Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury 

technicznej przebiegającej w obszarze objętym PFU jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej 

infrastruktury, 

− W przypadku potrzeby procedowania w myśl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej oraz czasu na ukończenie, 

− Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i 

ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów 

obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji 

może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na 

klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i 

gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, 

ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ 

będzie miała właściwa organizacja Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

2.5.4.2 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania placu budowy,  

w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 

− Czasowym zajęciem nieruchomości w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz 

budowy zjazdów, skrzyżowań z drogami publicznymi, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych 

zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem 

właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich 

zakończeniu, 

− Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: 

rozbiórki obiektów budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz 

pozyskania innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac, 
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− Wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej 

przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy 

administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokości odszkodowania), 

− Uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń/włączeń 

u odpowiednich gestorów sieci, zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z 

nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych, 

− Przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej, 

− Uzgodnieniem/ami terminu/ów wycinki oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z nieruchomości 

objętych niniejszym PFU, 

− Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu terenów 

leśnych oraz pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu 

wykorzystania w końcowym etapie budowy nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

− Zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 

drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt, 

− Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w jego sąsiedztwie, 

− Dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach, 

− Zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia robót, 

− Zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia robót wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru, 

− Wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej zagospodarowanych terenów, 

− Usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

2.5.4.3 PRZYGOTOWANIE I UŻYTKOWANIE ZAPLECZA BUDOWY  

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu budowy. Należy unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację zapleczy budowy oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - 

porządkowanie terenu, 

− Zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania 

pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń cieków wodnych 

substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

− Zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 

wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, 

poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy, 
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− Przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 

czyszczenia kół pojazdów. 

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca na tytuł prawny  

lub pisemną zgodę właściciela.  

Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.  

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

− Organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych, 

− Ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi, 

− Przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku 

możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodnokanalizacyjnej wyposażenie go 

w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do 

tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni 

ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe, 

− Zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz kontenerów na 

odpadki, 

− Tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn 

przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów  

w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając 

ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić  

w ramach robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem 

wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją. 

2.6 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Budowa dróg będących przedmiotem inwestycji znacząco usprawni połączenia komunikacyjne oraz 

wpłynie na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu w bezpośrednim otoczeniu inwestycji. Ponadto 

inwestycja powinna zaspokajać potrzeby komunikacyjne lokalnej społeczności, zapewniając dojazd do 

dróg wyższej klasy oraz obsługę komunikacyjną pobliskich terenów, przy zachowaniu parametrów 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowana inwestycja 

stanowił ważny łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 724 oraz ul. Pijarską.  

Poniżej przedstawiono podstawowe wymagania i parametry techniczne: 
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Parametry techniczne ul. Długiej: 

− kategoria drogi: droga gminna, 

− klasa drogi: droga zbiorcza (L), 

− prędkość projektowa 40 km/h, 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa, 

− kategoria ruchu – KR3, 

− szerokość jezdni: 2 x 3,50 m, 

− ścieżka pieszo-rowerowa: jednostronna o szer. 3,0 m, 

− wyposażenie ulicy: oświetlenie, kanał technologiczny. 

Parametry techniczne ul. Zacisze: 

− kategoria drogi: droga gminna, 

− klasa drogi: droga zbiorcza (Z), 

− prędkość projektowa 30 km/h, 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa, 

− kategoria ruchu – KR1, 

− szerokość jezdni: 2 x 2,50 m, 

− wyposażenie ulicy: oświetlenie, kanał technologiczny, drenaż francuski. 

Ewentualne zmiany parametrów technicznych i ilości robót przewidzianych do zaprojektowania  

i wykonania mogą zostać ustalone w wyniku opracowania projektu budowlanego, na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, warunków technicznych i wymagają akceptacji Zamawiającego. 

Równocześnie wprowadzone zmiany nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. W przypadku negatywnej opinii Zamawiającego 

projektant będzie poszukiwał innych rozwiązań spełniających wymagania przepisów prawa. 

2.7 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 

POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH  

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki, są to wartości przewidywane i orientacyjne,  

a ostateczne będą określone przez Wykonawcę, w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń  

do projektowania, w sposób zasadniczo zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 

W tabelach poniżej przedstawiono szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone  

w odpowiednich wskaźnikach. Przedstawione długości i ilości stanowią wartości pomocnicze do 

oszacowania zakresu prac projektowych. 

Uwaga: 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w powyższych tabelach 

mogą ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania 
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wpływające na zwiększenie zakresu prac projektowych stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane jako prace dodatkowe. 

2.7.1 ROBOTY BUDOWLANE DO UJĘCIA W DOKUMENTACJI 
TABELA 1 SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILOŚĆ ROBÓT  

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT J.M. 

ILOŚĆ 

Etap 1  
WARIANT 

1 

Etap 1  
WARIANT 

2 

Etap 
2 

Etap 
3 

1. DOKUMENTACJA 

PRACE PROJEKTOWE kpl. 1 1 1 1 

NADZÓR INWESTORSKI kpl. 1 1 1 1 

2. ROBOTY 
PRZYGOTOWAWCZE 

PRACE GEODEZYJNE km 0.80 0.90 0.30 0.25 

ROZBIÓRKI 

ROZBIÓRKA 
KRAWĘŻNIKÓW 
BETONOWYCH 

m.b. 107 107 52 2 

ROZBIÓRKA 
NAWIERZCHNI 
BETONOWYCH 

m2 125 125 146 0 

ROZBIÓRKA 
NAWIERZCHNI 
MINERALNO-
BITUMICZNEJ 

m2 849 849 1382 0 

ROZBIÓRKA 
NAWIERZCHNI Z KOSTKI 
BETONOWEJ 

m2 70 70 35 0 

ROZBIÓRKA 
PRZEPUSTÓW 

m.b. 10 10 10 0 

ROZBÓRKA OGRODZEŃ m.b. 128 128 56 0 

ROZBIÓRKA 
ISTNEJĄCYCH SIECI 

PRZESTAWIENIE SŁUPA 
SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ 

kpl. 31 31 1 8 

PRZESTAWIENIE SŁUPA 
SIECI TELETECHNICZNEJ 

kpl. 2 2 2 0 

ROZBIÓRKA SIECI 
KABLOWEJ 
ELEKTROENERGETYCZNEJ 

mb 48 48 276 164 

ROZBIÓRKA SIECI 
KABLOWEJ 
TELETECHNICZNEJ 

m.b. 0 0 285 0 

ROZBÓRKA WODOCIĄGU m.b. 728 728 564 249 

WYCINKA DRZEW szt. 33 33 29 3 

3. ROBOTY ZIEMNE 

USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ m3 2262 2402 2084 579 

WYKOPY m3 6588 7151 3501 776 

NASYPY m3 1363 1504 875 194 

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA m2 7065 7612 5909 1630 

4. ROBOTY DROGOWE 

JEZDNIA KR1 m2 94 53 0 1310 

JEZDNIA KR3 m2 5793 6361 2242 0 

CHODNIK m2 30 30 2 0 

MIEJSCA POSTOJOWE m2 238 238 0 0 

CIĄG PIESZO-ROWEROWY m2 0 0 3154 0 

ZJAZDY m2 394 361 279 130 

POBOCZE m2 516 569 232 190 

KRAWĘŻNIKI m.b. 1280 1270 454 150 
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OBRZEŻA m.b. 0 0 1209 0 

OZNAKOWANIE POZIOME m2 59 64 22 13 

OZNAKOWANIE PIONOWE kpl. 15 15 10 5 

5. ODWODNIENIE 

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI m.b. 51 42 41 0 

PRZEPUSTY POD JEZDNIĄ m.b. 17 32 23 0 

DRENAŻ m.b. 0 0 0 250 

6. ROBOTY INSTALACYJNE 

BUDOWA GAZOCIAGU m.b. 95 95 301 187 

BUDOWA SIECI KABLOWEJ 
ELEKTROENERGETYCZNEJ 

m.b. 48 48 276 164 

BUDOWA SIECI KABLOWEJ TELETECHNICZNEJ m.b. 0 0 285 0 

BUDOWA WODOCIĄGU m.b. 728 728 564 249 

KANALIZACJA 
DESZCZOWA 

MONTAŻ KANAŁOW Z 
RUR PCV 

m.b. 100 100 0 0 

MONTAŻ STUDNI 
KANALIZACYJNYCH 

kpl. 4 4 0 0 

MONTAŻ WPUSTÓW 
DESZCZOWYCH 

kpl. 3 3 0 0 

KANALIZACJA 
SANITARNA 

MONTAŻ KANAŁOW Z 
RUR PCV 

m.b. 734 734 321 0 

MONTAŻ STUDNI 
KANALIZACYJNYCH 

kpl. 20 20 10 0 

KANAŁ 
TECHNOLOGICZNY 

STUDNIE SK2 kpl. 14 14 8 6 

UŁOŻENIE KABLA NN m.b. 778 780 280 244 

OŚWIETLENIE 

MONTAŻ LATARNI kpl. 32 32 12 0 

UŁOŻENIE KABLA NN m.b. 798 837 310 0 

7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

HUMUSOWANIE WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ m2 1869 1984 756 0 

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA km 0.80 0.90 0.30 0.25 

2.7.2 MOŻLIWE PRZEKROCZENIA LUB POMNIEJSZENIA WSKAŹNIKÓW 

Szczegóły dotyczące sposobu rozliczeń zostaną zawarte w umowie oraz w SIWZ. Zamawiający 

dopuszcza możliwość wystąpienia przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów. 

Przedstawione w powyższej tabeli długości i ilości stanowią wyłącznie wartości pomocnicze do 

oszacowania zakresu prac projektowych. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i zakres 

robót oraz ilości podane w powyższych tabelach mogą ulec zmianie. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

3 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

3.1 CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 

WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

3.1.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 
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3.1.1.1 WYMAGANIA OGÓLNE  

Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 

późn zm.). 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia: 

− Parametrów użytkowych, 

− Trwałości nawierzchni, 

− Bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne parametry określone 

w rozwiązaniach wg niniejszego PFU. 

Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni metodami 

mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, pod 

warunkiem wykazania, że trwałość zmęczeniowa nawierzchni nie będzie mniejsza niż przy 

zastosowaniu rozwiązań typowych konstrukcji. 

Rozwiązania w rejonie skrzyżowań powinny być dostosowane dla ruchu osób niepełnosprawnych. 

Projektowanie należy wykonać przy założeniu najmniej korzystnych warunków oraz uwzględnić 

wszelkie ryzyka. Po dokonaniu wyboru dolnych warstw nawierzchni oraz ewentualnie warstw 

ulepszonego podłoża, a następnie typowych górnych warstw nawierzchni należy przeprowadzić 

sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny.  

Projekt konstrukcji nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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3.1.1.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

Konstrukcję nawierzchni zaprojektować na podstawie następujących aktów prawnych, wytycznych  

i standardów: 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad, 2012 r. 

3.1.1.2.1 ETAP 1 – UL. DŁUGA OD KM 0+305.95  DO KM 1+071.35 

Założenia projektowe: 

− kategoria ruchu KR3, 

− podłoże pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nośności G1, 

− z uwagi na występowanie w analizowanym obszarze glin zwałowych przyjęto grupę nośności 

istniejącego podłoża G4. Ostateczna kwalifikacja podłoża gruntowego do danej grupy zostanie 

wykonana przez Projektanta po wykonaniu odwiertów oraz sporządzeniu dokumentacji 

geotechnicznej na etapie projektu budowlanego. 

− głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1.0 m. 

Konstrukcja K1.1- Nawierzchnia jezdni 

− warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W gr. 5 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P gr. 7 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 22 cm,  

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 100MPa, 

− podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4  gr. 22 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2> 50 MPa 

−  warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4  

gr. 40 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2>25 MPa. 

Konstrukcja K2.1 - Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej 

− warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S gr. 5 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2> 50 MPa, 

− warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2  

gr. 20 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2≥25 MPa. 

Konstrukcja K3.1 - Nawierzchnia chodników 
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− warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 

− podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 mm  

gr. 15 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2> 50 MPa, 

− warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2  

gr. 20 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>25MPa. 

Konstrukcja K4.1 - Nawierzchnia zjazdów, zatok postojowych 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 

− podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 mm gr. 20 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 80 MPa, 

− warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4  

gr. 20 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2>50MPa. 

Konstrukcja K5.1 – Pobocze 

­ warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4  gr. 15 cm 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 80 MPa. 

ETAP 2 – UL. DŁUGA OD KM 0+000.00  DO KM 0+305.95 

Założenia projektowe: 

− kategoria ruchu KR3, 

− podłoże pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nośności G1, 

− z uwagi na występowanie w analizowanym obszarze glin zwałowych oraz iłów warwowych 

przyjęto grupę nośności istniejącego podłoża G4. Ostateczna kwalifikacja podłoża gruntowego 

do danej grupy zostanie wykonana przez Projektanta po wykonaniu odwiertów oraz 

sporządzeniu dokumentacji geotechnicznej na etapie projektu budowlanego. 

− głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1.0 m. 

Konstrukcja K1.2 - Nawierzchnia jezdni 

− warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W gr. 5 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P gr. 7 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 22 cm,  

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 100MPa, 

− podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4  gr. 22 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2> 50 MPa 
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−  warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4  

gr. 40 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2>25 MPa. 

Konstrukcja K2.2 - Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej 

− warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S gr. 5 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2> 50 MPa, 

− warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2  

gr. 20 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2≥25 MPa. 

Konstrukcja K3.2 - Nawierzchnia chodników 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 

− podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 mm  

gr. 15 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2> 50 MPa, 

− warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2  

gr. 20 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>25MPa. 

Konstrukcja K4.2 – Nawierzchnia zjazdów 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 

− podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 mm gr. 20 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 80 MPa, 

− warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2  

gr. 20 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2>50MPa. 

Konstrukcja K5.2 – Pobocze 

­ warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4  gr. 15 cm 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 80 MPa. 

ETAP 3 – UL. ZACISZE 

Założenia projektowe: 

− kategoria ruchu KR3, 

− podłoże pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nośności G1, 
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− z uwagi na występowanie w analizowanym obszarze glin zwałowych oraz iłów warwowych 

przyjęto grupę nośności istniejącego podłoża G4. Ostateczna kwalifikacja podłoża gruntowego 

do danej grupy zostanie wykonana przez Projektanta po wykonaniu odwiertów oraz 

sporządzeniu dokumentacji geotechnicznej na etapie projektu budowlanego. 

− głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1.0 m. 

Konstrukcja K1.3 - Nawierzchnia jezdni 

− warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W gr. 5 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,  

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 80 MPa, 

− warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4  

gr. 30 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2>25MPa. 

Konstrukcja K2.3 - Nawierzchnia zjazdów 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, 

− podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 80 MPa, 

− warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2  

gr. 20 cm, 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności E2>50MPa. 

Konstrukcja K3.3 - Pobocze 

­ warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4  gr. 15 cm 

o doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2> 80 MPa, 

3.1.1.3 ZJAZDY Z DRÓG 

W celu realizacji obowiązku Inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób 

trzecich należy dokonać przebudowy lub budowy zjazdów, które tego wymagają. Należy dokonać 

budowy lub przebudowy zjazdów z drogi w celu obsługi komunikacyjnej wszystkich nieruchomości 

zlokalizowanych wzdłuż drogi. Wzdłuż projektowanego odcinka należy przebudować zjazdy istniejące 

oraz w porozumieniu z Inwestorem wybudować zjazdy publiczne do terenów oznaczonych w MPZP 

jako przeznaczone do celów produkcyjnych bądź usługowych 

Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne w zależności od rodzaju 

obiektu istniejącego na nieruchomości. Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom 

wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia o parametrach technicznych dostosowanych do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone oraz do wymagań  ruchu  pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu 

(publiczny/indywidualny). 
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3.1.2 BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG ORAZ SKRZYŻOWAŃ 

W ramach inwestycji należy przewidzieć budowę dróg i skrzyżowań w ciągu projektowanej  

ul. Długiej i ul. Zacisze, a także przebudowy dróg w miejscach włączeń do istniejących dróg tj.  

ul. Pijarskiej i ul. kard. S. Wyszyńskiego w niezbędnym zakresie. 

Należy zaprojektować konstrukcję nawierzchni zgodnie z wymaganiami właściwego Zarządcy drogi. 

Wody opadowe z nawierzchni powinny być odprowadzane do istniejącego lub projektowanego 

systemu odwodnieniowego.  

Zakres prac został przedstawiony w niniejszym PFU i Koncepcji stanowiącej załącznik nr 2 do PFU.  

3.1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI I INFRASTRUKTURY 

3.1.3.1 PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI INFRASTRUKTURY NAZIEMNEJ I PODZIEMNEJ  

Należy zaprojektować i wykonać przebudowę - usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

istniejącej sieci uzbrojenia terenu. W związku z tym należy opracować materiały do wniosków  

o wydanie technicznych warunków usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną 

uzbrojenia terenu i na etapie wykonywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić 

o wydanie warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do 

wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań 

projektowych w tym zakresie.  

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z usunięciem kolizji konieczne jest 

między innymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji 

projektowej w niezbędnym zakresie oraz akceptacji wykonawcy robót branżowych, przez gestorów 

sieci. Należy uzyskać wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane 

przepisami szczególnymi, które są niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID). 

Zmiany w zakresie przebudowy lub budowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej 

kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

Szacunkowy zakres prac został przedstawiony w Koncepcji stanowiącej załącznik nr 2 do PFU. 

Rozwiązania przyjęte w Koncepcji należy traktować wyłącznie jako wstępne i niewiążące. 

3.1.3.2 KANALIZACJA DESZCZOWA 

Na potrzeby Zamawiającego, wzdłuż realizowanych odcinków dróg należy zaprojektować i wykonać 

system odwodnienia na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych. Sieć 

kanalizacji deszczowej należy zwymiarować na deszcz miarodajny.  

Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić w 

imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych:  

− Do projektowania sieci kanalizacji deszczowej, 

− Na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych. 
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Do Wykonawcy należy także uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych. Zmiany w zakresie 

budowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz 

przedłużenia czasu na ukończenie. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych 

przez gestora sieci. 

Do Wykonawcy należy także uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód. 

3.1.3.2.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  

W ulicy Długiej i ulicy Zacisze na etapie projektu należy przewidzieć możliwość budowy, przebudowy 

lub zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej wynikającą z otrzymanych przez Wykonawcę 

warunków, uzgodnień, decyzji. 

3.1.3.2.2 BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  

W ulicy Długiej i ulicy Zacisze na etapie projektu należy przewidzieć możliwość budowy, przebudowy 

lub zabezpieczenia istniejącej sieci kanalizacyjnej wynikającą z otrzymanych przez Wykonawcę 

warunków, uzgodnień, decyzji. 

3.1.3.3 BUDOWA OŚWIETLENIA ORAZ ZASILANIA URZĄDZEŃ 

Należy zaprojektować i wybudować nowe oświetlenie uliczne wraz ze stanowiskami słupowymi 

wyposażonymi w oprawy oświetleniowe. Oświetlenie należy wykonać w technologii LED. 

Zakres realizacji oświetlenia drogowego wskazano w niniejszym PFU oraz załączonej Koncepcji.  

Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić w 

imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na:  

− Budowę oświetlenie drogowego, 

− Przyłączenie oświetlenia drogowego, 

− Zasilania urządzeń. 

Do wykonawcy należy także uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych. Zmiany w zakresie 

przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz 

przedłużenia czasu na ukończenie. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych 

przez gestorów sieci. 

Rozwiązania przyjęte w koncepcji i dotychczas uzyskane warunki należy traktować wyłącznie jako 

wstępne i niewiążące. 

Rozliczenie kosztów energii elektrycznej 
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Układy rozliczeniowe kosztów energii dla oświetlenia drogowego powinny obejmować oświetlenie 

znajdujące się na projektowanej drodze. 

Dodatkowo, jeżeli będą wymagane, należy przewidzieć niezależne układy pomiarowo - rozliczeniowe 

dla poszczególnych urządzeń tj.: oświetlenia drogowego, przepompowni, itp.  

Układy pomiarowe energii elektrycznej (dla każdego przyłącza) należy montować w osobnych szafkach 

oświetleniowych lub jednej umożliwiającej plombowanie każdego z osobna, zgodnie z technicznymi 

warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.  

Wymagania dotyczące parametrów oświetleniowych  

a) Wymagania formalne  

Oświetlenie należy zaprojektować w oparciu o normy PN-EN 13201:2016 lub rozwiązania 

równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanych norm w 

przedmiotowym zakresie. W oparciu o powyższe normy lub rozwiązania równoważne należy wykonać 

obliczenia oświetleniowe, uzasadniające przyjęte rozwiązania projektowe dla zapewnienia 

parametrów oświetleniowych przynależnych dla dobranych klas oświetleniowych w wyniku 

wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametrów projektowanej drogi. 

Zamawiający wymaga uwzględnienia 5 letniego okresu gwarancji na wszystkie źródła światła i oprawy.  

Zasilanie elektroenergetyczne urządzeń. 
 
Należy doprowadzić energię elektryczną do zasilania oświetlenia drogowego, urządzeń zarządzania 

drogą i potrzeb BRD oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej, które będą tego wymagały. 

Urządzenia odbiorcze należy zasilić z najbliższych istniejących linii niskiego lub średniego napięcia 

wskazanych w technicznych warunkach przyłączeniowych. 

Oprawy i źródła światła. 

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów 

eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających przynajmniej na poziomie 5 lat dla 

opraw LED i zasilacza, odpornością na czynniki atmosferyczne, posiadać system wentylacji i być 

odporne na stłuczenie. Wymagana jest II lub I klasa ochronności przeciwporażeniowej. 

Ze względów eksploatacyjnych należy stosować oprawy: o konstrukcji zamkniętej, umożliwiające bez 

narzędziowa wymianę źródła światła, o stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory 

lampowej co najmniej IP 66, posiadające: niski pobór mocy całkowitej, układ kompensacji mocy 

biernej, elektroniczny układ zapłonowy (statecznik), możliwość regulacji strumienia świetlnego (dla 

opraw typu LED – przynajmniej 3 klasy). Klosz ochraniający komorę lampową powinien być wykonany 

z materiału o odporności na uderzenia, co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC: Dostęp do układu 

zasilającego nie powinien rozszczelniać komory optycznej. Nie dopuszcza się stosowania różnych 

typów opraw na 1 obwodzie. Zaleca się, na sąsiednich odcinkach realizowanych jako samodzielne 

zadania, zastosowanie opraw o temperaturach barwowych (oprawy LED) 4000 K. 
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W przypadku doboru źródeł światła zaleca się rozwiązania efektywne energetycznie. 

Trwałość średnia źródeł światła LED musi wynosić przynajmniej 80 000 h. 

W przypadku układów optycznych zastosowanych w oprawach oświetleniowych zaleca się rozwiązania 

zaawansowane technologicznie i efektywnie wykorzystujące strumień świetlny źródła (źródeł) światła 

w oprawie oświetleniowej. Sprawność każdej oprawy oświetleniowej powinna przekraczać 80%. 

W przypadku zintegrowania źródeł światła z układem optycznym (oprawy LED) skuteczność świetlna 

oprawy powinna wynosić minimum 100lm/W. 

Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natężenia 

pobieranego prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej wartości. Wymaga się, aby wartość 

funkcji tgϕ nie przekraczała 0,4 dla każdej klasy oświetleniowej. Rozwiązania niekompensujące 

odpowiednio mocy biernej nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

Kompensacja mocy biernej. 

Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca ma obowiązek zmierzenia mocy biernej dla 

istniejących instalacji. Dodatkowo projektant powinien zawrzeć w projekcie informację o ilości mocy 

biernej pobieranej przez projektowaną instalację. W przypadku gdyby współczynnik mocy biernej dla 

połączonych instalacji był 0>tg φ, lub tg φ>0,4 należy zaprojektować kompensację mocy biernej dla 

niniejszego obwodu. 

Oprawy LED powinny być wyposażone w zasilacze nie generujące przekroczenia dopuszczalnej 

wartości mocy biernej w całym zakresie pracy - również po redukcji strumienia świetlnego. Jeżeli 

kompensacja indywidualna nie jest możliwa lub nie daje gwarancji na zapewnienie dopuszczalnego 

poziomu współczynnika mocy, Wykonawca  winien dokonać kompensacji mocy biernej w punktach 

zasilania (kompensacja grupowa). 

Wymiana źródła światła powinna być możliwa bez użycia narzędzi dla opraw klasycznych. Dla opraw 

typu LED należy podać szczegółową procedurę wymiany pojedynczej diody elektroluminescencyjnej. 

Cały osprzęt oświetleniowy [źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ kontrolno-

sterujący] musi spełniać wymogi między innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności 

energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z późn. zm.) i Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 

marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiadać ważną deklarację zgodności CE. Należy 

uzyskać uzgodnienia proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego. Ponadto sprzęt oświetleniowy 

podlega przepisom ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. 

Nr 82, poz. 556, z późn. zm.) i musi spełniać postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 

lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania 

przywołanej normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych poziomów emisji do sieci 

elektroenergetycznej wyższych harmonicznych.  

Typ i rodzaj oprawy należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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Typ i rodzaj konstrukcji wsporczej należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Budowa linii kablowych i przepustów kablowych  

Linie kablowe należy wykonać zgodnie z normą N SEP - E - 004 lub rozwiązaniem równoważnym, za 

które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy.  

Przepusty kablowe należy wykonać z materiałów niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane 

do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia 

transportowe. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Do wykonawcy należy także uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych. Zmiany w zakresie 

przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz 

przedłużenia czasu na ukończenie. 

Rozwiązania przyjęte w Koncepcji i PFU należy traktować jako minimalne, dotychczas uzyskane warunki 

należy traktować wyłącznie jako wstępne i niewiążące. Rozwiązania projektowe należy uzgodnić z 

Zamawiającym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. 

3.1.4 ZIELEŃ 

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 

zaaprobowanymi przez Zamawiającego. Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego 

Wykonawca wykona projekt inwentaryzacji i gospodarki zielenią i uzgodni go z Zamawiającym.  

Należy zachować istniejąca zieleń w możliwie największym stopniu, usunąć kolidujące drzew i krzewy. 

Pobocza gruntowe należy humusować wraz z obsianiem trawą. Po wykonaniu robót należy 

uporządkować teren wzdłuż drogi w maksymalnym stopniu przywracając stan przed rozpoczęciem 

robót budowlanych. 

3.1.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 

3.1.5.1 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU  

Należy stosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z 

zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). 

Znaki poziome  
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Oznakowanie poziome odcinka planowanej dróg, należy wykonać w technologii uzgodnionej z 

odpowiednim Zarządcą drogi. Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:  

− dobrą widocznością w ciągu całej doby;  

− wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności;  

− odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione;  

− trwałością w okresie gwarancyjnym;  

− odpornością na ścieranie i zabrudzenie. 

Szczegóły oznakowania należy uzgodnić z odpowiednim Zarządcą drogi. 

Znaki pionowe  

Parametry lic znaków:  

− znaki - grupa mała (M) i grupa średnia (S)  

− należy wykonać z folii odblaskowej typu 1 i typu 2 uzgodnionej z właściwym zarządcą drogi, 

− słupki do znaków pionowych o średnicy, co najmniej 2 cale i ściankach grubości minimum 2,9 

mm znaki należy przymocować do słupków z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych 

na trwałe do gruntu  

W projekcie należy przewidzieć wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu. 

3.1.5.2 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU  

Należy wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 

Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 

Czasowa organizacja ruchu ma być uzgodniona z Zarządzającym ruchem i odpowiednimi służbami.  

Koszt wykonania dokumentacji i wdrożenia organizacji ruchu na czas Robót należy uwzględnić  

w kwocie kontraktowej. Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia 

wynikające z Programu Robót.  

Projekt organizacji ruchu na czas Robót, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić  

z Zamawiającym. 

3.1.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

3.1.6.1 SKŁAD DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej zgodnie należy opracować wszelkie opracowania jakie 

mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących  

w skład przedmiotu zamówienia. 

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych. 



 

 

 

 

42 

Vivalo sp. z o.o. 

ul. J. P. Woronicza 78/13 

02-640 Warszawa 

www.vivalo.pl 

biuro@vivalo.pl 
 

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

3. Uzupełniającą dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie potrzeby). 

4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi. 

5. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie 

potrzeby).  

6. Projekty podziałów nieruchomości. 

7. Projekt budowlany lub materiały do zgłoszenia robót wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi. 

8. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących. 

9. Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

10. Informacje i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

11. Wniosek/-ki o decyzję na pozwolenie na budowę, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej lub zgłoszenie robót. 

12. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi. 

13. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego. 

14. Przedmiary Robót. 

15. Dokumentację powykonawczą. 

16. Mapę powykonawcza. 

17. Instrukcje eksploatacji i utrzymania  

3.1.6.2 OGÓLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w 

szczególności, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie 

w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych dokumentów Wykonawcy niezbędnych 

dla zaprojektowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

W opracowywanych dokumentach należy uwzględnić przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy 

wymienione w części informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji 

administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i 

przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

3.1.7 SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE 

Specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej 

Umowy. 

− SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla dokumentów Wykonawcy, 
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− SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały do zgłoszenia robót, Materiały projektowe do 

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, 

− SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 

− SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

3.1.8 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCE 

ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) określają wymagania Zamawiającego w 

stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.).  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w 

zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, 

sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy 

traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez 

Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/SST.  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego 

rodzaju robót budowlanych wynikających z Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego, 

opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru robót niezbędnych dla zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania 

robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy 

również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Zamawiającego dodatkowe, niezbędne SST 

na te roboty oraz wykonać te roboty w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostały zawarte w tomie II PFU. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 

1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów;  

2) oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane;  

3) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; 

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Projektowana droga powinna w miarę możliwość być zgodna z zasadami wynikającymi z aktualnych 

uwarunkowań planistycznych, w tym Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

Wykaz obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego przedstawia poniższa 

tabela, Wyciąg z MPZP stanowi załącznik nr 3 do niniejszego PFU. MPZP nie jest materiałem wiążącym.  

TABELA 2 WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Lp.  Nazwa MPZP 

1 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów – część II z 
dnia 4 stycznia 2018 r. wraz ze zmianą z dnia 27 października 2021 r. 

2  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O PRAWIE DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Inwestor oświadcza, że posiada lub uzyska prawo dysponowania terenem dla zadania: 

• Budowa ulicy Długiej i ulicy Zacisze w miejscowości Moczydłów w gminie Góra Kalwaria wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą. 

o Etap 1 – Budowa ul. Długiej od km 0+305.95 do km 1+071.35. W tym etapie zostanie 

zrealizowana jezdnia, zjazdy, zatoki postojowe, odwodnienie oraz budowa i 

przebudowa infrastruktury towarzyszącej w postaci sieci uzbrojenia terenu oraz 

oświetlenia na rozpatrywanym odcinku. Etap ten zakłada także wykonanie wlotu 

skrzyżowania dla ul. Zacisze. Etap 1 nie przewiduje wykonania ścieżki pieszo-rowerowej 

po południowej stronie jezdni ul. Długiej, zostanie ona zrealizowana w Etapie 2. 

o Etap 2 – Budowa ul. Długiej od km 0+000.00 do km 0+305.95. W tym etapie zostanie 

zrealizowany pełny zakres inwestycji na rozpatrywanym obszarze oraz ścieżka pieszo-

rowerowa dla Etapu 1 (od km 0+305.95 do km 1+071.35).  

o Etap 3 – Budowa ul. Zacisze od km 0+020.42 od km 0+266.18. 
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3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma 

charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 

przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą 

one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych 

warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan 

prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

Inwestycja będzie realizowana w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 

2013 r. Nr 0, poz. 687 z poźn. zm.). 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych; 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 nr 1396); 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2018 poz. 2081); 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych; 
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− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573), ze zm. (Dz.U. 2005 nr 92 poz. 

769), (Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 warz ze zmianami z 

Dz.U.04.198.2042), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 212 poz. 462); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno–

inżynierskie (Dz.U.05.201.1673), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 124); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. 

zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.), 

− Rozporządzenie MSW z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U.06.80.563), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650), 

− Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i 

obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót, 

− Inne normy techniczne, ustawy i rozporządzenia zgodnie z obowiązującym prawem w okresie 

przygotowania i realizacji projektu. 
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4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

Kopia mapy zasadniczej w wersji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego PFU. Wykonawca zobowiązany 

jest do opracowania lub aktualizacji map do celów projektowych. 

4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB 

POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań podłoża gruntowego na potrzeby dokumentacji 

projektowej. 

4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

Projektowana droga nie obejmuje odcinków objętych ochroną konserwatora zabytków. 

4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI 

Wykonawca zobowiązany jest wykonania szczegółowej inwentaryzacji zieleni na potrzeby 

dokumentacji projektowej. 

4.5 DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ 

POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

Nie dotyczy. 

4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualnych pomiarów ruchu drogowego we własnym 

zakresie, będących podstawą do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej.  

4.7 INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we własnym zakresie. 
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4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE 

ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTÓW DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH , 

KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 

ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i aktualizacji (w razie potrzeb) wszystkich niezbędnych 

warunków technicznych i realizacyjnych związanych z przyłączeniem obiektów do istniejących sieci 

oraz niezbędnych uzgodnień potrzebnych do zrealizowania zadania we własnym zakresie. 

Zamawiający przekaże do celów informacyjnych w/w zapewniania i warunki techniczne dostaw 

mediów dotychczas uzyskane. 

4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM 

Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane, niezbędne do realizacji zakresu pełnego zlecenia (do 

momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie), leżą po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma 

obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi załącznikami oraz dokonać wizji 

lokalnej. Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować 

wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.  

Pokazane w projekcie trasy instalacji należy traktować jako propozycję, jaką można było przedstawić 

na etapie koncepcji. Wykonawca jest zobowiązany do ostatecznego ustalenia tras prowadzenia 

sieci/instalacji oraz technologii wykonania tych tras na etapie projektu budowlanego. 
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ZAŁĄCZNIKI 

1. Kopia mapy zasadniczej – wersja elektroniczna. 

2. Koncepcja budowy ul. Długiej i ul. Zacisze w Moczydłowie, gm. Góra Kalwaria. 

3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - wersja elektroniczna. 


