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NAZWY | KODY CPV

a/ grupy robét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
b/ klasy robdt
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
c/ kategorie robot
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéow do
odprowadzania $ciekow
45232452-5 Roboty odwadniajace,
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233124-4 Drogi dojazdowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233162-2 Sciezki rowerowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

ZESPOt OPRACOWUIJACY
Stanowisko: Branza: Imie i Nazwisko:
Opracowat Drogowa mgr inz. Rafat Jakubicki
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Opracowat: Teletechniczna mgr. inz. Marcin Pakuta
Opracowata: Srodowisko mgr inz. Joanna Jakubicka
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l. CzZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Opis wykonany zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

1 DEFINICJE | SKROTY

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w ramach niniejszego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, w jej sktad wchodza: Instrukcja dla Wykonawcéw, Formularz
Oferty wraz zatgcznikami, Wzér Umowy, Ogdlne Specyfikacje Techniczne oraz Program Funkcjonalno -
Uzytkowy wraz zatgcznikami.

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy.

Zamawiajacy (zwany tez Inwestorem) — Burmistrz Miasta i Gminy Géra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-
530 Goéra Kalwaria

Wykonawca — podmiot realizujgcy niniejsze zamodwienie publiczne, obejmujgcy wszystkie osoby
fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamdéwienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich
materiatow, sprzetu, ekspertyz, konsultantow, itp.

Oferta — oznacza oferta ztozong przez Wykonawce, na podstawie ktdorej podpisana jest Umowa na
realizacje niniejszego zamdwienia publicznego.

Projektant — Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce w zgodzie z polskim prawem
budowlanym, ktére wykonajg projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne dokumenty
i projekty niezbedne do realizacji i ukoriczenia budowy i oddania inwestycji do uzytku.

Kontrakt — Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym na zaprojektowanie i wybudowanie ulicy,
wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w tym niniejszym PFU.

Zamowienie — zestaw czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ oraz Kontrakt
zawarty miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Inwestycja — przedsiewziecie inwestycyjne wchodzace w sktad Zamodwienia.
STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Droga — wydzielony pas terenu sktadajacy sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi
dla rowerdéw, facznie z torowiskiem pojazdéw szynowych znajdujagcym sie w obrebie tego pasa,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw, ruchu pieszych, jady wierzchem lub pedzenia zwierzat
(PoRD Art. 2, pkt. 1).

Droga (Ustawa o drogach publicznych) — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi,
urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg, przeznaczong do
prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym (UoDP Art. 4, pkt. 2).
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Jezdnia — cze$¢ drogi przeznaczong do ruchu pojazdéw, okreslenie to nie dotyczy torowisk
wydzielonych z jezdni (PoRD Art. 2, pkt. 6).

Pas ruchu — kazdy z podtuznych paséw jezdni wystarczajgcy do ruchu jednego rzedu pojazddow
wielosladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi (PoRD Art. 2, pkt. 7)

Vivalo sp. z 0.0.

ul. J. P. Woronicza 78/13
VIVA LO 7 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



2 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 WSsTEP

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa drég gminnych w miejscowosci Moczydtow,
gmina Gora Kalwaria, w zakresie:

e Budowa ul. Dtugiej na odcinku od ul. Pijarskiej do ul. Stefana Wyszynskiego (droga wojewddzka
nr 724) wraz z zatokami postojowymi i Sciezkg pieszo-rowerowa.

e Budowe ul. Zacisze od skrzyzowania z ul. Dtugg do terenu kolejowego wraz z odwodnieniem
powierzchniowym.

W podziale na etapy:

o Etap 1 - Budowa ul. Dtugiej od km 0+305.95 do km 1+071.35. W tym etapie zostanie
zrealizowana jezdnia, zjazdy, zatoki postojowe, odwodnienie oraz budowa i
przebudowa infrastruktury towarzyszqcej w postaci sieci uzbrojenia terenu oraz
oswietlenia. Etap ten zaktada takze wykonanie wlotu skrzyzowania dla ul. Zacisze. Etap
1 nie przewiduje wykonanie sciezki pieszo-rowerowej po potudniowej stronie jezdni
ul. Dtugiej, ktory zostanie zrealizowany w Etapie 2.

o Etap 2 — Budowa ul. Dtugiej od km 0+000.00 do km 0+305.95. W tym etapie zostanie
zrealizowany petny zakres inwestycji na rozpatrywanym odcinku oraz cigg pieszo-
rowerowy na odcinku Etapu 1 (od km 0+305.95 do km 1+071.35).

o Etap 3 — Budowa ul. Zacisze od km 0+020.42 od km 0+266.18.

Wskazane odcinki drég, zlokalizowane sg na terenie wojewddztwa mazowieckiego, w powiecie
piaseczynskim, w gminie Gora Kalwaria, w miejscowosci Moczydtéw.

W zakresie zamdwienia nalezy wykonaé wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyskac
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego i Warunkami Kontraktu, wykona¢ roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegotowy zakres rzeczowy inwestycji przewidziany do zaprojektowania i wykonania jest
przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego dalej,,PFU”. Dokumenty
zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Prawo zamoéwien publicznych.

Szczegdtowa lokalizacja dziatek, na ktory realizowana bedzie ulica zostata ujeta w pkt. 2.3. Lokalizacja
drogi przedstawiona zostata na ponizszym rysunku.
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RYSUNEK 1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

m—— zakres Etapu 1 - ul. Dluga
> » = zakres Etapu 2 - ul. Dluga
673 Kalwaria o “m m——— zakres Etapu 3 - ul. Zacisze

Realizacja budowy nakreslona przez Zamawiajgcego obejmuje:

e ETAP 1 - Budowa ul. Dtugiej od km 0+305.95 do km 1+071.35
— wytyczenie pasa drogowego;
— wykonanie rozbiérek w granicach pasa drogowego;
— budowe ukfadu drogowego w zakresie: jezdnia, skrzyzowania, zjazdy do posesji, zatoki
postojowe;
— budowe kanalizacji deszczowej z wpustami drogowymi;
— budowe oswietlenia ulicy;
— budowe kanatu technologicznego;
— budowe / przebudowe sieci uzbrojenia terenie kolidujgcych z projektowang drogg,
— wycinki kolizyjnej zieleni, urzadzenie trawnikow, zielencéw;
— przebudowe zjazddéw i ogrodzen, budowe zjazdéw publicznych;
— wykonanie elementdw statej organizacji ruchu.

e ETAP 2 — Budowa ul. Dtugiej od km 0+000.00 do km 0+305.95
— wytyczenie pasa drogowego;
— wykonanie rozbiérek w granicach pasa drogowego;
— budowe uktadu drogowego w zakresie: jezdnia, skrzyzowania, zjazdy do poses;ji;
— budowe $ciezki pieszo-rowerowe] na catej dtugosci ul. Dtugiej tj. od km 0+000.00 do
km 1+071.35
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budowe odwodnienia drogi;

budowe oswietlenia ulicy;

budowe kanatu technologicznego;

budowe / przebudowe sieci uzbrojenia terenie kolidujgcych z projektowang drogg,
wycinki kolizyjnej zieleni, urzadzenie trawnikdw, zielencéw;

przebudowe zjazdow i ogrodzen;

wykonanie elementdw statej organizacji ruchu.

e Ftap 3 — Budowa ul. Zacisze od km 0+020.42 od km 0+266.18.

wytyczenie pasa drogowego;

wykonanie rozbiérek w granicach pasa drogowego;

budowe ukfadu drogowego w zakresie: jezdnia, zjazdy do posesji;

budowe drenazu francuskiego;

budowe oswietlenia ulicy;

budowe kanatu technologicznego;

budowe / przebudowe sieci uzbrojenia terenie kolidujgcych z projektowang drogg,
wycinki kolizyjnej zieleni, urzadzenie trawnikéw, zielericow;

przebudowe zjazdow i ogrodzen;

wykonanie elementdw statej organizacji ruchu.

Zamoéwienie prac objetych PFU:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych

prawem decyzji oraz zezwolent umozliwiajgcych realizacje inwestycji.

2. Opracowanie projektow wykonawczych.

Wykonanie robét budowlanych.

4. Uzyskanie pozwolenia(n) na uzytkowanie (jesli wymagane prawem).

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w PFU, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez
Wykonawce projektu budowlanego i projektu wykonawczego, nie beda powodowaty zmiany

zaakceptowane] kwoty kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie prac.

2.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Szczegdtowy opis istniejgcego zagospodarowania terenu, na ktérym realizowana bedzie droga zostat

przedstawiony w Koncepcji (Zatgcznik nr 2 do PFU).

2.3 WYKAZ DZIALEK

Szczegbtowe zestawienie dziatek, na ktdrych realizowana bedzie inwestycja zostato przedstawione
w Koncepcji (Zatacznik nr 2 do PFU). Zestawienie dziatek nalezy traktowac informacyjnie, moze ono

ulec zmianie na etapie projektu budowlanego.

Vivalo sp. z 0.0.

ul.J. P. Woronicza 78/13

10 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



2.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 ZAKRES ZASADNICZYCH ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA
| WYKONANIA

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych

z zaprojektowaniem i budowa:

e Budowa ul. Dtugiej na odcinku od ul. Pijarskiej do ul. Stefana Wyszynskiego (droga wojewddzka
nr 724) wraz z zatokami postojowymi i Sciezkg pieszo-rowerowa.

e Budowe ul. Zacisze od skrzyzowania z ul. Dtugg do terenu kolejowego wraz z odwodnieniem
powierzchniowym.

W podziale na etapy:

o Etap 1 - Budowa ul. Dtugiej od km 0+305.95 do km 1+071.35. W tym etapie zostanie
zrealizowana jezdnia, zjazdy, zatoki postojowe, odwodnienie oraz budowa i
przebudowa infrastruktury towarzyszqcej w postaci sieci uzbrojenia terenu oraz
oswietlenia. Etap ten zaktada takze wykonanie wlotu skrzyzowania dla ul. Zacisze. Etap
1 nie przewiduje wykonanie sciezki pieszo-rowerowej po potudniowej stronie jezdni
ul. Dtugiej, ktory zostanie zrealizowany w Etapie 2.

o Etap 2 — Budowa ul. Dtugiej od km 0+000.00 do km 0+305.95. W tym etapie zostanie
zrealizowany petny zakres inwestycji na rozpatrywanym odcinku oraz cigg pieszo-
rowerowy na odcinku Etapu 1 (od km 0+305.95 do km 1+071.35).

o Etap 3 — Budowa ul. Zacisze od km 0+020.42 od km 0+266.18.

Podziat na etapy oraz zakres rzeczowy robdt w ramach poszczeqdlnych etapow moze ulec zmianie,

pikietaz poszczegdlnych odcinkéw jest umowny i wynika z koncepcji i moze by¢ zmieniony na etapie

projektu budowlanego. Wszystkie zmiany zakresu wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego i warunkami kontraktu oraz zbudowa¢ i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonaé zgtoszenia o zakoriczeniu robdét zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego.

Whioski o wydanie decyzji administracyjnych przed ztozeniem do organu muszg uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego. Powyzsza akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opracowany
dokument.

Zakres rzeczowy robodt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tresci PFU.
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Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamodwienia zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129, z pdzn. zm.).

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia dokumenty wigzgce Wykonawce, w ponizej wskazanym zakresie:

(1) Koncepcja pn. ,,Budowa ul. Dtugiej i ul. Zacisze w Moczydtowie, gm. Géra Kalwaria”.

w zakresie:

Wytyczenie paséw drogowych — nalezy zachowaé minimalng szeroko$¢ pasa
drogowego umozliwiajgcego budowe drogi o zadanych parametrach okreslonych w
niniejszym PFU oraz lokalizacje projektowanych sieci infrastruktury technicznej.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé korekty ww. granic jesli przemawiajg za tym
wzgledy techniczno-ekonomiczne za zgodg Zamawiajgcego. Ostateczny przebieg linii
rozgraniczajgcych bedzie wynikat z zamiennych projektéow budowlanych.
Lokalizacja drogi, sciezek pieszo-rowerowych, skrzyzowan — nalezy zachowad
lokalizacje drég w planie sytuacyjnym, nalezy zachowaé¢ minimalne szerokosci paséw
drogowych, szerokosci pasow ruchu, Sciezek pieszo-rowerowych;
Minimalna ilos¢ ciggéw komunikacyjnych niezbednych do zapewnienia wtasciwej
obstugi komunikacyjnej,
Zapewnienia minimalnej konstrukcji nawierzchni;
Zapewnienia niezbednej infrastruktury techniczne;j:

= kanalizacji deszczowej wraz z systemem wpustow ulicznych,

= oswietlenia,

= kanatu technologicznego,

Specyfikacje techniczng na projektowanie.
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —Wymagania ogélne.
Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Pozostate materiaty dotgczone do PFU Wykonawca otrzymuje jedynie w celach pogladowych i moze
je wykorzystac oraz interpretowac na wtasne ryzyko.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami

okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa oraz warunkdéw technicznych w ramach

zaakceptowane] kwoty kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegdlnosci nastepujgce

roboty:

1.

Budowa ul. Dtugiej na odcinku od ul. Pijarskiej do ul. Stefana Wyszynskiego (droga wojewddzka
nr 724) wraz z zatokami postojowymi i Sciezkg pieszo-rowerowa.

Budowe ul. Zacisze od skrzyzowania z ul. Dtugg do terenu kolejowego wraz z odwodnieniem
powierzchniowym.

W podziale na etapy:

Vivalo sp. z 0.0.

ul.J. P. Woronicza 78/13

12 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



a. Etap 1 — Budowa ul. Dtugiej od km 0+305.95 do km 1+071.35. W tym etapie zostanie
zrealizowana jezdnia, zjazdy, zatoki postojowe, odwodnienie oraz budowa i
przebudowa infrastruktury towarzyszqcej w postaci sieci uzbrojenia terenu oraz
oswietlenia. Etap ten zaktada takze wykonanie wlotu skrzyzowania dla ul. Zacisze. Etap
1 nie przewiduje wykonanie sciezki pieszo-rowerowej po potudniowej stronie jezdni
ul. Dtugiej, ktory zostanie zrealizowany w Etapie 2.

b. Etap 2 — Budowa ul. Dtugiej od km 0+000.00 do km 0+305.95. W tym etapie zostanie
zrealizowany petny zakres inwestycji na rozpatrywanym odcinku oraz cigg pieszo-
rowerowy na odcinku Etapu 1 (od km 0+305.95 do km 1+071.35).

c. Etap 3 —Budowa ul. Zacisze od km 0+020.42 od km 0+266.18.

3. Budowe lub przebudowe istniejgcych skrzyzowan w zakresie niezbednym do prawidiowej
realizacji projektu.

4. Budowe/przebudowe zjazdéw i ogrodzen do posesji, budowe zjazdéw publicznych.
Budowe sciezki pieszo - rowerowej oraz utwardzen poboczy.

6. System odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajgce korpus drogowy: kanalizacje
deszczowa, urzagdzenia podczyszczajgce i inne.

7. Budowe oswietlenia ulicy.

8. Budowe kanatu technologicznego.

9. Rozbudowe i przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod
i nadziemnej.

10. Budowe urzadzen BRD: oznakowanie pionowe i poziome.

11. Budowe urzadzen ochrony Srodowiska.

12. Wzmocnienie podfoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia.

13. Oczyszczenie terenu, karczowanie krzewéw i wycinke kolidujacych drzew

14. Urzadzenie trawnikéw i zielencéw (wykonanie nowych nasadzen krzewow i drzew.

15. Po zakonczeniu robot wykonac petna rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza techniczne
i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz
wszelkich innych terendw przeksztatconych przez Wykonawce.

16. Dokonaé¢ uzgodnien z zarzadcami drég publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie
budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizuje ww.
zobowigzania.
17. Ustalenie linii rozgraniczajacych inwestycje.
18. Wszelkie roboty wynikajgce z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji ruchu wynikajaca
z przyjetych rozwigzan.
Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia i wuzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan technicznych
minimalizujgcych koszty eksploataciji.
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W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu budowlanego,
nalezy przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Materiaty z rozbidrki elementédw zagospodarowania terenu, humus i materiaty z wycinki i karczowania
drzew bedga stanowié¢ wiasnos¢ Wykonawcy, chyba ze Zamawiajgcy podczas robdt wskaze inaczej.
Wdéwczas Wykonawca jest zobowigzany je przetransportowac (z zatadunkiem i roztadunkiem) na
wiasny koszt do 30 km nie domagajac sie doptaty do wartosci kontraktu.

Materiaty z rozbidrki instalacji i infrastruktury technicznej bedg stanowi¢ witasnos¢ odpowiednich
gestoréw sieci w zakresie wskazanym w uzgodnieniach, ktére Wykonawca uzyska na etapie
opracowywania dokumentacji.

Materiaty z rozbiérki winny byé posortowane, posegregowane i pouktadane a nastepnie
przetransportowane i ztozone w sposdb i miejsce wskazane przez wtasciciela materiatu.

Wykonawca sporzadzi protokdt zdawczo-odbiorczy materiatdw i uzyska na nim potwierdzenie ich
odbioru przez wtasciciela materiatu.

Wartosé materiatéw stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy, Wykonawca uwzgledni w kwocie ryczattowej
na wykonanie Robot.

Materiaty pochodzace z rozbidrek stanowigce wtasnos¢ Wykonawcy nie przydatne do ponownego
uzycia Wykonawca usunie z placu budowy i zagospodaruje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
z zakresu gospodarki odpadami.

2.4.2 PARAMETRY TECHNICZNE ZASADNICZYCH OBIEKTOW | ROBOT PRZEWIDZIANYCH DO
ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA W RAMACH INWESTYCJI

Parametry techniczne dla projektowania przedmiotowej inwestycji okreslone w Koncepcji oraz

w niniejszym PFU, nalezy traktowac jako minimalne. W przypadku stwierdzenia niejednorodnosci obu

dokumentdow lub pominieé nalezy stosowac zapisy PFU.

llosci i parametry techniczne przyjetych rozwigzan wynikajg z dotychczas opracowanych dokumentacji
projektowych.

Ewentualne zmiany parametréw technicznych i ilosci robét przewidzianych do zaprojektowania

i wykonania mogg zosta¢ ustalone w wyniku opracowania projektu budowlanego, na podstawie

obowigzujacych przepiséw prawa, warunkow technicznych i wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Réwnoczesnie wprowadzone zmiany nie beds powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej kwoty

kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukoriczenie.

Pozostate parametry techniczne powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami prawa,
a w szczegélnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie.
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2.4.2.1 PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI

Etap 1 - ul. Dtuga w Moczydtowie od km 0+305.95 do km 1+071.35

Nalezy zaprojektowac droge gminng ul. Dtugg w Moczydtowie o dtugosci ok. 0,765 km (dt. etapu 1) w
oparciu o rozwigzania przyjete w Koncepcji stanowigcej zatgcznik nr 2 do PFU oraz zapisami niniejszego
PFU.

Planowana budowa drogi wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego, a tym samym podziatoéw
nieruchomosci. Koncepcja projektu podziatu nieruchomosci zaktada jedynie minimalng konieczng
szeroko$¢ niezbedng do budowy ulicy wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Przebieg drogi
zaprojektowano w korytarzu zblizonym do korytarza wyznaczonego w obowigzujgcym MPZP.
Rozwigzania projektowe wykraczajg poza istniejacy pas drogowy ul. Diugiej. Przewidziano wykup
dziatek na poszerzenie pasa drogowego.

- Poczatek opracowania: km 0+305,95 — poczatek tuku kotowego — skrzyzowanie z ul. Zacisze,
- Koniec opracowania: km 1+071,35 — wigczenie do istniejgcej jezdni ul. Stefana Wyszynskiego
(DW 724).

0O¢$ drogi zaprojektowano w odcinkach prostych oraz krzywoliniowych; R2=20,00 m; R3=30,00 m,
R4=155,00 m, R5=500,00 m, dodatkowo zaprojektowano poszerzenia jezdni na tukach.

Zaprojektowano ulice z jezdnig o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci 7,00 m
ztozonej z dwdch paséw ruchu. Po stronie potudniowej jezdni zaprojektowano sciezke pieszo-
rowerowg o szerokosci 3,00 m, jej realizacja przewidziana jest w etapie 2 inwestycji. Po drugiej stronie
zaprojektowano réw drogowy majacy na calu odwodnienie korpusu drogowego. Nawierzchnie Sciezki
pieszo-rowerowej zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowe]j. Wzdtuz projektowanego odcinka
nalezy przebudowac zjazdy istniejgce oraz w porozumieniu z Inwestorem wybudowac zjazdy publiczne
do terendw oznaczonych w MPZP jako przeznaczone do celéw produkcyjnych badz ustugowych.

ROZWIAZANIE WARIANTOWE:

Ulice Dtugg w etapie 1 zaprojektowano w dwdch wariantach. Warianty rdznig sie rozwigzaniami
w miejscu krzyzowania sie ul. Dtugiej z ul. Zacisze. W wariancie 1 zaprojektowano skrzyzowanie
tréjwlotowe. W wariancie 2 zaproponowano dodanie wlotu czwartego ze wzgledu na dojazd pojazdéw
ciezarowych na tereny produkcyjne, ktére w przysztosci powstang na dziatkach 8/38 i 8/39. Wybér
ostatecznego ksztattu skrzyzowania nastgpi na etapie opracowywania projektu budowlanego.
Wariantowe rozwigzanie skrzyzowania przedstawiono w Koncepgji.

Rozwigzania wysokosciowe projektowanej ulicy dostosowano do istniejgcych rzednych terenu
i przylegtego zagospodarowania z uwzglednieniem projektowanej grubosci warstw jezdni oraz
uwarunkowan wysokosciowych wynikajgcych z zagospodarowania terenu. Projektowane rozwigzania
wysokosciowe powinny uwzgledniaé istniejgce i planowane zagospodarowanie terenu inwestycji oraz
terendéw przylegtych. Wykonawca podczas prac projektowych jest zobowigzany do uwzglednienia
rzednych istniejagcych wjazdéw/zjazdéw. Rozwigzania projektowe zwigzane z wjazdami/zjazdami
kazdorazowo uzgodni z Zamawiajgcym.
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Woda opadowa i roztopowa z powierzchni projektowanego uktadu drogowego bedzie odprowadzana
grawitacyjnie poprzez odpowiednio uksztattowane, normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne,
do projektowanych rowéw przydroznych oraz kanalizacji deszczowe;.

W ramach inwestycji zaprojektowano sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa, oswietlenie,
kanat technologiczny.

Minimalne parametry techniczne projektowanej ulicy Dtugiej

— kategoria drogi: droga gminna,

— klasa drogi: droga zbiorcza (L),

— predkosé projektowa 40 km/h,

— przekréj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa,

— kategoria ruchu — KR3,

— szerokos¢ jezdni: 2 x 3,50 m,

— wyposazenie ulicy: oswietlenie, kanat technologiczny, kanalizacja deszczowa.

Modyfikacja przyjetych rozwigzan drogowych, w tym konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego oraz powinna spetnia¢ minimalne
okreslone powyzej parametry techniczne.

Szczegbty projektowany rozwigzan zostaty przedstawione w czesci rysunkowej Koncepcji na planie
sytuacyjnym w skali 1:500.

Konstrukcje nawierzchni drég nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z
2.03.1999.).

Etap 2 — ul. Dtuga w Moczydtowie od km 0+000.00 do km 0+305.95

Nalezy zaprojektowaé droge gminng ul. Dtugg w Moczydtowie o dtugosci ok. 0,305 km (dt. etapu 2)
oraz $ciezke pieszo — rowerowg na catym odcinku ul. Dtugiej w oparciu o rozwigzania przyjete w
Koncepcji stanowigce] zatgcznik nr 2 do PFU oraz zapisami niniejszego PFU.

Planowana budowa drogi wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego, a tym samym podziatow
nieruchomosci. Koncepcja projektu podziatu nieruchomosci zaktada jedynie minimalng konieczng
szerokos¢ niezbedng do budowy ulicy wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Przebieg drogi
zaprojektowano w korytarzu zblizonym do korytarza wyznaczonego w obowigzujgcym MPZP.
Rozwigzania projektowe wykraczajg poza istniejgcy pas drogowy ul. Dtugiej. Przewidziano wykup
dziatek na poszerzenie pasa drogowego.

— Poczatek opracowania: km 0+000.00 — wtgczenie do istniejgcej jezdni ul. Pijarskiej.
- Koniec opracowania: km 0+305,95 — wigczenie do istniejgcej jezdni zrealizowanej w etapie 1
inwestycji.
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O$ drogi zaprojektowano w odcinkach prostych oraz odcinkéw krzywoliniowych; R1=35,00 m,
dodatkowo zaprojektowano poszerzenia jezdni na tukach.

Zaprojektowano ulice z jezdnig o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci 7,00 m
ztozonej z dwdch paséw ruchu. Po stronie potudniowe] jezdni zaprojektowano $ciezke pieszo-
rowerowg o szerokosci 3,00 m. Po drugiej stronie zaprojektowano réw drogowy majacy na calu
odwodnienie korpusu drogowego. Nawierzchnie $ciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Wzdtuz projektowanego odcinka nalezy przebudowaé zjazdy indywidualne oraz
wybudowaé zjazdy publiczne do terendw oznaczonych w MPZP jako przeznaczone do celéw
produkcyjnych badz ustugowych.

Rozwigzania wysokosciowe projektowanej ulicy dostosowano do istniejgcych rzednych terenu
i przylegtego zagospodarowania z uwzglednieniem projektowanej grubosci warstw jezdni oraz
uwarunkowan wysokos$ciowych wynikajgcych z zagospodarowania terenu. Projektowane rozwigzania
wysokosciowe powinny uwzgledniac istniejace i planowane zagospodarowanie terenu inwestycji oraz
terendéw przylegtych. Wykonawca podczas prac projektowych jest zobowigzany do uwzglednienia
rzednych istniejagcych wjazdéw/zjazdéw. Rozwigzania projektowe zwigzane z wjazdami/zjazdami
kazdorazowo uzgodni z Zamawiajgcym.

Woda opadowa i roztopowa z powierzchni projektowanego uktadu drogowego bedzie odprowadzana
grawitacyjnie poprzez odpowiednio uksztattowane, normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne,
do projektowanych rowdw przydroznych.

W ramach inwestycji zaprojektowano sieci uzbrojenia terenu: oswietlenie, kanat technologiczny.

Minimalne parametry techniczne projektowanej ulicy Dtugiej

— kategoria drogi: droga gminna,

— klasa drogi: droga zbiorcza (L),

— predkosé projektowa 40 km/h,

— przekrdj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa,

— kategoria ruchu — KR3,

— szerokos¢ jezdni: 2 x 3,50 m,

— Sciezka pieszo-rowerowa: jednostronna o szer. 3,0 m,
— wyposazenie ulicy: o$wietlenie, kanat technologiczny.

Modyfikacja przyjetych rozwigzan drogowych, w tym konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego oraz powinna spetnia¢ minimalne
okreslone powyzej parametry techniczne.

Szczegdty projektowany rozwigzan zostaty przedstawione w czesci rysunkowej Koncepcji na planie
sytuacyjnym w skali 1:500.

Konstrukcje nawierzchni drég nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z
2.03.1999.).
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Etap 3 — ul. Zacisze w Moczydtowie

Nalezy zaprojektowa¢ droge gminng ul. Zacisze w Moczydtowie o dtugosci ok. 0,246 km w oparciu o
rozwigzania przyjete w Koncepcji stanowigcej zatgcznik nr 2 do PFU oraz zapisami niniejszego PFU.

Rozwigzania projektowe wykraczajg poza istniejgcy pas drogowy ul. Zacisze. Przewidziano wykup
dziatek na poszerzenie pasa drogowego.

- Poczatek opracowania: km 0+020,42 - wiaczenie do projektowanej jezdni ul. Dtugiej
zrealizowanej w etapie 1 inwestycji.
— Koniec opracowania: km 0+266,18 — zakoriczenie ulicy placem do zawracania.

O$ drogi zaprojektowano w odcinkach prostych. Zaprojektowano ulice z jezdnig o nawierzchni
z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci 5,00 m ztozonej z dwéch pasdéw ruchu. Po stronie
wschodniej jezdni zaprojektowano odwodnienie w postaci drenazu francuskiego. Wzdtuz
projektowanego odcinka nalezy przebudowa¢ zjazdy indywidualne oraz wybudowaé zjazdy publiczne
do terendw oznaczonych w MPZP jako przeznaczone do celéw ustugowych.

Rozwigzania wysokosciowe projektowanej ulicy dostosowano do istniejgcych rzednych terenu
i przylegtego zagospodarowania z uwzglednieniem projektowanej grubosci warstw jezdni oraz
uwarunkowan wysokos$ciowych wynikajgcych z zagospodarowania terenu. Projektowane rozwigzania
wysokosciowe powinny uwzgledniac istniejace i planowane zagospodarowanie terenu inwestycji oraz
terenéw przylegtych. Wykonawca podczas prac projektowych jest zobowigzany do uwzglednienia
rzednych istniejagcych wjazdéw/zjazdéw. Rozwigzania projektowe zwigzane z wjazdami/zjazdami
kazdorazowo uzgodni z Zamawiajgcym.

Woda opadowa i roztopowa z powierzchni projektowanego uktadu drogowego bedzie odprowadzana
grawitacyjnie poprzez odpowiednio uksztattowane, normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne,
do projektowanego drenazu francuskiego

W ramach inwestycji zaprojektowano sieci uzbrojenia terenu: oswietlenie, kanat technologiczny.
Minimalne parametry techniczne projektowanej ulicy Zacisze

— kategoria drogi: droga gminna,

— klasa drogi: droga zbiorcza (L),

— predko$¢ projektowa 40 km/h,

— przekrdj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa,

— kategoria ruchu — KR1,

— szerokosc jezdni: 2 x 2,50 m,

— wyposazenie ulicy: oswietlenie, kanat technologiczny, drenaz francuski.

Modyfikacja przyjetych rozwigzan drogowych, w tym konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego oraz powinna spetnia¢ minimalne
okreslone powyzej parametry techniczne.
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Szczegdty projektowany rozwigzan zostaty przedstawione w czesci rysunkowej Koncepcji na planie
sytuacyjnym w skali 1:500.

Konstrukcje nawierzchni drég nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z
2.03.1999.).

2.4.2.2 INSTALACIE | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wybudowaé nowe sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja
deszczowa, oswietlenie, kanat technologiczny, sie¢ elektroenergetyczna nN (zasilanie urzagdzen) oraz
rozbudowad/przebudowac istniejace sieci uzbrojenia terenu kolidujgce z projektowana droga.

Nalezy opracowaé¢ materiaty do wnioskdw o wydanie warunkdw technicznych usuniecia kolizji
(rozbudowy/przebudowy) z istniejgcg infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz przytgczenia do
sieci istniejgcej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, projektowanego oswietlenia drogowego,
urzadzen zarzadzania drogg i potrzeb BRD w zakresie niezbednym do realizacji i wilasciwego
funkcjonowania drogi.

Na etapie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkow
technicznych na budowe, rozbudowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do wszystkich
wtascicieli/administratorow sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych
w tym zakresie.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywaé wraz z opinig Projektanta
w tej sprawie Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowe] akceptacji, nalezy
opracowac dokumentacje projektows.

W przypadku natozenia przez witascicieli badz zarzadcéw infrastruktury technicznej obowigzku
zawarcia umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowac wszelkie
formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty uméw do podpisania
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy niezwtocznie podpisze i przekaze Wykonawcy ww. umowy.
Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z obowigzujgcego prawa,
rozwigzan projektowych oraz wydanych decyzji administracyjnych.

Nalezy uzyskaé opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegélnymi
i zezwolenia niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét.

Dodatkowo nalezy braé¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz
we wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Zalecenia szczegdétowe dla wszystkich materiatow i robdt nalezy opracowa¢ w formie Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przekaza¢ do weryfikacji Zamawiajgcemu.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowad
W sposob:
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— Umotzliwiajgcy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dostepu oséb niepowotanych,

— Dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych,

— Zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu i kradziezy, a
takze mozliwos¢ wykorzystania do innych celdw niz do tych, do ktérych sg przewidziane.

Nalezy zaprojektowa¢ budowe, rozbudowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych
i projektowanych sieci. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, w dokumentacji projektowej nalezy
przewidzie¢ rozbidrki istniejgcych w wymaganym zakresie.

2.4.2.2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
Na potrzeby Zamawiajgcego, wzdtuz realizowanego odcinka drogi nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢é
system odwodnienia drogi.

W Koncepcji przewidziano odwodnienie ul. Dtugiej za pomocag rowéw odwadniajgcych zlokalizowanych
wzdtuz drogi, w koricowym odcinku zaprojektowano kanalizacje deszczowg z wpustami. Projektowane
kanaty deszczowe zlokalizowane bedg w projektowanym pasie drogowym. Projektowane kanaty beda
odbieraty wody opadowe i roztopowe sptywajgce z powierzchni uktadu drogowego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych. System odwodnienia
powinien spetnia¢ wymagania wynikajagce z wydanych decyzji administracyjnych i przepiséw prawa
oraz zapewniac¢ skuteczne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych. Przed zaprojektowaniem
systemu odwodnienia nalezy przeanalizowac i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej, mozliwosci
techniczne odbiornika wdd oraz uzgodni¢ warunki odbioru wdd z wtascicielem odbiornika.

Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, nalezy wystgpié
w imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkow technicznych na budowe systemu kanalizacji
deszczowej i odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych, wymaganych do sporzadzenia projektu
budowlanego. Na podstawie otrzymanych warunkéw nalezy zweryfikowa¢ rozwigzania
zaproponowane w koncepcji. Uzyskane na etapie koncepcji warunki techniczne nalezy traktowac
wytacznie jako wstepne.

W Koncepcji stanowigcej zatgcznik nr 2 do PFU zostaty przedstawione wstepne rozwigzania techniczne,
nalezy je traktowaé wylgcznie jako wstepne i niewigzgce. Do Wykonawcy nalezy okreslenie
i uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych.

Modyfikacja przyjetych rozwigzan koncepcyjnych wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie
projektu budowlanego i wykonawczego.

Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ mozliwosé wystgpienia kolizji (np. wysokosciowych) z
projektowang siecig kanalizacji deszczowej i dokonania przebudowy istniejgcej infrastruktury. W razie
takiej koniecznosci na etapie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, Wykonawca wystgpi
o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe kolidujgcych sieci w zakresie usuniecia kolizji. Do
Wykonawcy nalezy uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych z gestorem sieci.
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2.4.2.3 OSWIETLENIE

Na potrzeby Zamawiajgcego, wzdtuz realizowanych odcinkdw drég ul. Dtugiej i ul. Zacisze nalezy
zaprojektowac i wybudowac oswietlenie drogowe w technologii LED. Miejsce zasilenia oswietlenia
ulicznego okreslone bedzie w warunkach przytgczenia. Typy i rodzaje stosowanych do budowy
oswietlenia ulicznego linii kablowych nN, opraw oswietleniowych, Zrédet swiatta, itp. okreslone beda
w warunkach przyfaczenia oraz w dokumentacji technicznej. Doktadne miejsce posadowienia stupéw
oswietleniowych, ich wysokos¢ oraz katy odchytu od ptaszczyzny jezdni powinny potwierdzi¢
stosowane obliczenia.

Na etapie przystagpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, nalezy wystgpic
w imieniu Zamawiajacego o wydanie warunkdéw technicznych na:

— budowe oswietlenie drogowego;
— przytaczenie oswietlenia drogowego.

Do wykonawcy nalezy takze uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych.

Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej kwoty
kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie.

Wstepne rozwigzania techniczne zostaty przedstawione w Koncepcji stanowigcej zatgcznik nr 2 do PFU,
nalezy je traktowac wytgcznie jako wstepne i niewigzace.

2.4.2.4 SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, nalezy wystgpic
w imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkdéw technicznych na:

— Przytaczenie projektowanych urzadzen infrastruktury drogowej;
— Lokalizacje wskazanych w koncepcji zagospodarowania terenu urzadzen sieciowych;
— Usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg siecig i urzadzeniami elektroenergetycznymi.

do wszystkich gestordéw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych.

Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie beda powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej kwoty
kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie.

Wstepne rozwigzania techniczne zostaty okreslone w Koncepcji stanowigcej zatgcznik nr 2 do PFU.
Nalezy je traktowad wytgcznie jako wstepne i niewigzgce.

2.4.2.5 SIECI TELEKOMUNIKACYJNE W TYM KANAL TECHNOLOGICZNY

Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, nalezy wystgpic
w imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkdw technicznych na budowe lub przebudowe majgcych
na celu usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcq siecig i urzadzeniami telekomunikacyjnymi
i specjalnymi, a nastepnie uzgodni¢ ostateczne rozwigzania projektowe.
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Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania kanatu technologicznego. Na etapie przystgpienia
do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, nalezy wystapi¢ do Zamawiajgcego o wydanie
warunkéw technicznych na jego budowe.

Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej kwoty
kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukoriczenie.

Wstepne rozwigzania techniczne zostaty przedstawione w Koncepcji stanowigce] zatgcznik nr 2 do PFU.
Nalezy je traktowad wytgcznie jako wstepne i niewigzgce.

2.4.2.6 OZNAKOWANIE | ORGANIZACJA RUCHU

Nalezy zastosowac urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktdre spetniajg warunki techniczne
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.).

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewnié¢ wysoki poziom bezpieczenstwa
oraz komfort podrdzy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty
powinny zapewni¢ trwatos¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametréw (takich, jak
widoczno$¢, odblaskowos¢) w catym okresie przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i opinie wraz
z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pdzn. zm.). Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie
Projektu Budowlanego lub zgtoszenie robdt nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt
statej organizacji ruchu.

2.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia na podstawie ponizszych dokumentéw, przekazanych
przez Zamawiajgcego:

— Koncepcje budowy ul. Dtugiej i ul. Zacisze w Moczydtowie, gm. Géra Kalwaria,
— Mape do celéw opiniodawczych,

— Specyfikacje techniczng na projektowanie,
— Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —Wymagania ogdlne,
— Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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2.5.1 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY WYNIKAJACE Z UWARUNKOWAN PLANISTYCZNYCH
| PROJEKTOWYCH

Projektowana droga powinna uwzgledniaé zasady zagospodarowania terenu wynikajace z aktualnych

uwarunkowan planistycznych, w tym Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego. Wykaz

MPZP zostat przedstawiony w czesci Il (Czes¢ Informacyjna) pkt 1. PFU.

2.5.2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY WYNIKAJACE Z UWARUNKOWAN SRODOWISKOWYCH

2.5.2.1 WYMAGANIA FORMALNE

Inwestycja polegajgca na budowie ul. Dtugiej i ul. Zacisze w Moczydtowie, gm. Géra Kalwaria zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71). W zwigzku z tym zgodnie z Ustawg z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U. 2021
poz. 2373) jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 wspomnianego Rozporzadzenia do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko zalicza sie: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe
w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drdg lub obiektow mostowych,
stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.

Dtugos¢ planowanej ulicy jest wieksza niz 1 km.

2.5.3 WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE BUDOWY

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od pobliskiej
zabudowy, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw o0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek
dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe stacje obstugi
samochoddw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-
Sciekowe;j.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotéw.

Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowac w wydzielonym miejscu,
w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne,

jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy segregowad i oddziela¢ od odpadéw
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obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich
unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa znajdujgce
sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem od
marca do sierpnia wtacznie.

Warstwe gleby zdjetg z pasa robdt nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby sktadowany materiat
ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w taki sposdb,
aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakdw w skarpach.

Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze
zaktécaé stosunkédw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci
przeptywédw w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé zmiany
kierunkow i predkosci przeptywow waod.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikngé odwodnienia pobliskich terenéw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenéw objetych ochronag
przed hatasem nalezy prowadzié¢ wytgcznie w godz. 6.00 - 22.00.

2.5.4 WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY | JEJ
PRZEPROWADZENIEM

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wytycznych i uwarunkowan.

2.5.4.1 OGOLNE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE | REALIZACYJNE

— Przygotowanie inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegélnosci zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89 poz.
414 z pbéin. zm.) o z Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych,

— Ustalenie linii rozgraniczajacych inwestycje nalezy dokonaé przy uwzglednieniu minimalizacji
kosztow zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

— Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé¢ w sposdb zharmonizowany architektonicznie
z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

— W przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowad i wykonac ich rozbudowe, przebudowe lub zabezpieczenie,

— Nalezy opracowaé, uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami i
zrealizowacd projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robdt. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu,

— Program/Harmonogram na prowadzenie robdt nalezy opracowac w taki sposdb, aby umozliwié¢

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw
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przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie
zamkniecie ruchu na drogach w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe
zamkniecie,

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

— Wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem,

— Wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

— Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa,
przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury powinny spetniaé obowigzujace
przepisy i normy.

Za zgoda Zamawiajgcego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektéw dotyczacych infrastruktury
technicznej przebiegajgcej w obszarze objetym PFU jezeli zwrdcg sie o to inwestorzy tej
infrastruktury,

W przypadku potrzeby procedowania w mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pézn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty
kontraktowej oraz czasu na ukonczenie,

Realizacja inwestycji generowaé bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddow statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzgdzen budowlanych oraz ruchem samochodéw
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji
moze zaktdcic tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i
gruntowe. Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw
bedzie miata wtasciwa organizacja Robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

2.5.4.2 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania placu budowy,

w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy uwzglednic koszty zwigzane z:

Czasowym zajeciem nieruchomosci w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz
budowy zjazddw, skrzyzowan z drogami publicznymi, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych
zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem
wtascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajeé¢ jak i ich
zakonczeniu,

Zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby:
rozbidrki obiektéw budowlanych, koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdéw oraz
pozyskania innych terendw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac,
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Wyptatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci uzgodnionej
przez Wykonawce z wiascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez witasciwe organy
administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania),

Uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczenn/wtaczen
u odpowiednich gestoréw sieci, zawarciem umowy/Ow na czasowe Kkorzystanie z
nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiérki obiektéw budowlanych,

Przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej,

Uzgodnieniem/ami terminu/éw wycinki oraz uprzatniecia drzew i krzewdw z nieruchomosci
objetych niniejszym PFU,

Usunieciem, odwiezieniem na odkfad humusu pozostatego po wykarczowaniu terendéw
lesnych oraz pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w konicowym etapie budowy nadmiar humusu nalezy zagospodarowad zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

Zabezpieczeniem brakujgcej ilo$ci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w jego sgsiedztwie,
Dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach,

Zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia robot,

Zapewnieniem nadzoru Srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia robdt wraz z dokonaniem wszelkich dziatan wynikajgcych z nadzoru,
Wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej zagospodarowanych terendw,
Usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,
oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycj3.

2.5.4.3 PRZYGOTOWANIE | UZYTKOWANIE ZAPLECZA BUDOWY
Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych

ochrony $srodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu budowy. Nalezy unika¢

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robét.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy miec szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje zapleczy budowy oraz dréog dojazdowych - w sposdb zapewniajgcy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac -
porzadkowanie terenu,

Zachowanie srodkdw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen ciekéw wodnych
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

Zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skfadowania substancji podatnych na migracje

wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakorczenia budowy,
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— Przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow.
Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca na tytut prawny
lub pisemng zgode wiasciciela.

Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.
Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

— Organizowanie robdét w taki sposéb, by minimalizowaé ilos¢ powstajacych odpadéw
budowlanych,

— Ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

— Przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodnokanalizacyjnej wyposazenie go
w przeno$ne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub odprowadzanie sSciekéw bytowych do
tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni
Sciekdw, zapewnienie pojemnikéw na odpady state,

— Zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przeno$nych toalet oraz konteneréw na
odpadki,

— Tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn
przy zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekdw.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2013 r., poz. 21, z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci zapewni segregacje i sktadowanie odpadéw
w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac
ich regularny odbidr przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawié
w ramach robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem
wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

2.6 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budowa drég bedacych przedmiotem inwestycji znaczgco usprawni potaczenia komunikacyjne oraz
wptynie na poprawe warunkdw i bezpieczenstwa ruchu w bezposrednim otoczeniu inwestycji. Ponadto
inwestycja powinna zaspokaja¢ potrzeby komunikacyjne lokalnej spotecznosci, zapewniajac dojazd do
drog wyzszej klasy oraz obstuge komunikacyjng pobliskich terenéw, przy zachowaniu parametréw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowana inwestycja
stanowit wazny tacznik pomiedzy drogg wojewddzka nr 724 oraz ul. Pijarska.

Ponizej przedstawiono podstawowe wymagania i parametry techniczne:
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Parametry techniczne ul. Dtugiej:

— kategoria drogi: droga gminna,

— klasa drogi: droga zbiorcza (L),

— predkosé projektowa 40 km/h,

— przekréj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa,

— kategoria ruchu — KR3,

— szerokos¢ jezdni: 2 x 3,50 m,

— Sciezka pieszo-rowerowa: jednostronna o szer. 3,0 m,
— wyposazenie ulicy: o$wietlenie, kanat technologiczny.

Parametry techniczne ul. Zacisze:

— kategoria drogi: droga gminna,

— klasa drogi: droga zbiorcza (Z),

— predkosé projektowa 30 km/h,

— przekrdj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa,

— kategoria ruchu — KR1,

— szerokos¢ jezdni: 2 x 2,50 m,

— wyposazenie ulicy: oswietlenie, kanat technologiczny, drenaz francuski.

Ewentualne zmiany parametréw technicznych i ilosci robét przewidzianych do zaprojektowania
i wykonania moga zosta¢ ustalone w wyniku opracowania projektu budowlanego, na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa, warunkow technicznych i wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Réwnoczesnie wprowadzone zmiany nie beda powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej kwoty
kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie. W przypadku negatywnej opinii Zamawiajgcego
projektant bedzie poszukiwat innych rozwigzan spetniajgcych wymagania przepiséw prawa.

2.7 SzCZEGOLOWE W+ASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

Wszystkie podawane ponizej parametry i wskazniki, s to wartosci przewidywane i orientacyjne,
a ostateczne bedg okreslone przez Wykonawce, w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjsciowych danych i zatozen
do projektowania, w sposéb zasadniczo zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

W tabelach ponizej przedstawiono szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone
w odpowiednich wskaznikach. Przedstawione dtugosci i ilosci stanowig wartosci pomocnicze do
oszacowania zakresu prac projektowych.

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci podane w powyiszych tabelach
moga ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania
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wptywajgce na zwiekszenie zakresu prac projektowych stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako prace dodatkowe.

2.7.1 ROBOTY BUDOWLANE DO UJECIA W DOKUMENTACII
TABELA 1 SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILOSC ROBOT

Etap 1 Etap 1 Etap
WARIANT =~ WARIANT 2 3
1 2
PRACE PROJEKTOWE kpl. 1 1 1 1
1. DOKUMENTACIA NADZOR INWESTORSKI kpl. 1 1 1 1
PRACE GEODEZYJNE km 0.80 0.90 0.30 | 0.25
ROZBIORKA m.b. 107 107 52 2
KRAWEZNIKOW
BETONOWYCH
ROZBIORKA m2 125 125 146 0
NAWIERZCHNI
BETONOWYCH
ROZBIORKA m2 849 849 1382 0
. NAWIERZCHNI
ROZBIORKI MINERALNO-
BITUMICZNE)J
ROZBIORKA m2 70 70 35 0
NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWE)J
ROZBIORKA m.b. 10 10 10 0
2. ROBOTY PRZEPUSTOW
PRZYGOTOWAWCZE ROZBORKA OGRODZEN m.b. 128 128 56 0
PRZESTAWIENIE StUPA kpl. 31 31 1 8
SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZESTAWIENIE StUPA kpl. 2 2 2 0
SIECI TELETECHNICZNEJ
R EgéfgﬁA SIECI mb 48 48 276 164
ISTNEJACYCH SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ
ROZBIORKA SIECI m.b. 0 0 285 0
KABLOWE]
TELETECHNICZNE)J
ROZBORKA WODOCIAGU = m.b. 728 728 564 249
WYCINKA DRZEW szt. 33 33 29 3
USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAINEJ m3 2262 2402 2084 579
WYKOPY m3 6588 7151 3501 @ 776
3. ROBOTY ZIEMNE NASYPY m3 1363 1504 875 194
PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA m2 7065 7612 5909 = 1630
JEZDNIA KR1 m2 94 53 0 1310
JEZDNIA KR3 m2 5793 6361 2242 0
CHODNIK m2 30 30 2 0
MIEJSCA POSTOJOWE m2 238 238 0 0
4. ROBOTY DROGOWE CIAG PIESZO-ROWEROWY m2 0 0 3154 0
ZJAZDY m2 394 361 279 | 130
POBOCZE m2 516 569 232 190
KRAWEZNIKI m.b. 1280 1270 454 | 150
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OBRZEZA m.b. 0 0 1209 0

OZNAKOWANIE POZIOME m2 59 64 2 13
OZNAKOWANIE PIONOWE kpl. 15 15 10 s
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI m.b. 51 22 a1 o0
5. ODWODNIENIE PRZEPUSTY POD JEZDNIA m.b. 17 32 23 0
DRENAZ m.b. 0 0 0 250
BUDOWA GAZOCIAGU m.b. 95 95 301 187
BUDOWA SIECI KABLOWE! m.b. 48 48 276 | 164
ELEKTROENERGETYCZNE)
BUDOWA SIECI KABLOWEJ TELETECHNICZNE m.b. 0 0 285 0
BUDOWA WODOCIAGU m.b. 728 728 564 249
MONTAZ KANALOW Z m.b. 100 100 0 0
RUR PCV
KANALIZACJA MONTAZ STUDNI kpl. 4 4 0 0
DESZCZOWA KANALIZACYINYCH
6. ROBOTY INSTALACYINE MONTAZ WPUSTOW kpl. 3 3 0 0
DESZCZOWYCH
MONTAZ KANALOW Z m.b. 734 734 210
KANALIZACIA RUR PCV
SANITARNA MONTAZ STUDNI kpl. 20 20 10 0
KANALIZACYINYCH
TUDNIE SK2 kpl. 14 14
KANAL STUDNIE S i 8 6
TECHNOLOGICZNY  ULOZENIE KABLA NN m.b. 778 780 280 244
MONTAZ LATARNI kpl. 2 2 12 0
OSWIETLENIE ULOZENIE KABLA NN m.b. 798 837 310 0
HUMUSOWANIE WRAZ Z OBSIANIEM TRAWA m2 1869 1984 756 0
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE  \\\/ e NTARYZACIA POWYKONAWCZA km 0.80 090 030 025

2.7.2 MOZLIWE PRZEKROCZENIA LUB POMNIEJSZENIA WSKAZNIKOW
Szczegoty dotyczace sposobu rozliczen zostang zawarte w umowie oraz w SIWZ. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé wystgpienia przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréow.

Przedstawione w powyzszej tabeli dtugosci i ilosci stanowig wytgcznie wartosci pomocnicze do
oszacowania zakresu prac projektowych. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i zakres
robot oraz ilosci podane w powyzszych tabelach moga ulec zmianie.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

3 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYIJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

3.1.1 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
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3.1.1.1 WYMAGANIA OGOLNE

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z
pdzn zm.).

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:

— Parametréow uzytkowych,
— Trwatosci nawierzchni,
— Bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna spetnia¢ minimalne parametry okreslone
w rozwigzaniach wg niniejszego PFU.

Zamawiajgcy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni  metodami
mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwigzan, pod
warunkiem wykazania, ze trwato$¢ zmeczeniowa nawierzchni nie bedzie mniejsza niz przy
zastosowaniu rozwigzan typowych konstrukgji.

Rozwigzania w rejonie skrzyzowan powinny by¢ dostosowane dla ruchu oséb niepetnosprawnych.

Projektowanie nalezy wykonac przy zatozeniu najmniej korzystnych warunkéw oraz uwzglednic
wszelkie ryzyka. Po dokonaniu wyboru dolnych warstw nawierzchni oraz ewentualnie warstw
ulepszonego podtoza, a nastepnie typowych gérnych warstw nawierzchni nalezy przeprowadzié
sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny.

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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3.1.1.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowac na podstawie nastepujacych aktéw prawnych, wytycznych
i standardow:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych — Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad, 2012 r.

3.1.1.2.1 Evap 1-uUL. DtuGgA oD KM 0+305.95 po KM 1+071.35

Zatozenia projektowe:

— kategoria ruchu KR3,

— podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1,

— z uwagi na wystepowanie w analizowanym obszarze glin zwatowych przyjeto grupe nosnosci
istniejgcego podtoza G4. Ostateczna kwalifikacja podtoza gruntowego do danej grupy zostanie
wykonana przez Projektanta po wykonaniu odwiertéw oraz sporzadzeniu dokumentacji
geotechnicznej na etapie projektu budowlanego.

— gteboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h, = 1.0 m.

Konstrukcja K1.1- Nawierzchnia jezdni

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S gr. 4 cm,

— warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22 P gr. 7 cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 22 cm,
o doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci G1 E2> 100MPa,

— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm,

o doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci E2> 50 MPa

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4
gr.40 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2>25 MPa.

Konstrukcja K2.1 - Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej

— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S gr. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2> 50 MPa,
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2

gr.20cm,
o doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci E2>25 MPa.

Konstrukcja K3.1 - Nawierzchnia chodnikéw

Vivalo sp. z 0.0.

ul.J. P. Woronicza 78/13

32 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



— warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
— podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 mm
gr.15cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2> 50 MPa,
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
gr.20cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>25MPa.

Konstrukcja K4.1 - Nawierzchnia zjazdéw, zatok postojowych

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 mm gr. 20 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 80 MPa,

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4
gr.20 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2>50MPa.

Konstrukcja K5.1 — Pobocze

- warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15cm
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 80 MPa.

ETAP 2 - UL. DLUGA OD KM 0+000.00 DO KM 0+305.95
Zatozenia projektowe:

— kategoria ruchu KR3,

— podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1,

— z uwagi na wystepowanie w analizowanym obszarze glin zwatowych oraz itéw warwowych
przyjeto grupe nosnosci istniejgcego podtoza G4. Ostateczna kwalifikacja podtoza gruntowego
do danej grupy zostanie wykonana przez Projektanta po wykonaniu odwiertow oraz
sporzadzeniu dokumentacji geotechnicznej na etapie projektu budowlanego.

— gteboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h, = 1.0 m.

Konstrukcja K1.2 - Nawierzchnia jezdni

— warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22 P gr. 7 cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 22 cm,
o doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci G1 E2> 100MPa,

— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm,
o doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci E2> 50 MPa

Vivalo sp. z 0.0.

ul.J. P. Woronicza 78/13

33 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4
gr.40 cm,
o doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci E2>25 MPa.

Konstrukcja K2.2 - Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej

— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S gr. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2> 50 MPa,
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
gr.20 cm,
o doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci E2225 MPa.

Konstrukcja K3.2 - Nawierzchnia chodnikéw

— warstwa S$cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
— podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 mm
gr.15cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2> 50 MPa,
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
gr.20 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>25MPa.

Konstrukcja K4.2 — Nawierzchnia zjazdow

— warstwa S$cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
— podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 mm gr. 20 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 80 MPa,
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
gr.20cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2>50MPa.

Konstrukcja K5.2 — Pobocze

- warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15cm
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 80 MPa.

ETAP 3 — UL. ZACISZE
Zatozenia projektowe:

— kategoria ruchu KR3,
— podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1,
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— z uwagi na wystepowanie w analizowanym obszarze glin zwatowych oraz itéw warwowych
przyjeto grupe nosnosci istniejgcego podtoza G4. Ostateczna kwalifikacja podtoza gruntowego
do danej grupy zostanie wykonana przez Projektanta po wykonaniu odwiertéw oraz
sporzadzeniu dokumentacji geotechnicznej na etapie projektu budowlanego.

— gteboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h, = 1.0 m.

Konstrukcja K1.3 - Nawierzchnia jezdni

— warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W gr. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 80 MPa,
— warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4
gr.30cm,
o doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci E2>25MPa.

Konstrukcja K2.3 - Nawierzchnia zjazdow

— warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
— podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 80 MPa,
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
gr.20 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2>50MPa.

Konstrukcja K3.3 - Pobocze

- warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15cm
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 80 MPa,

3.1.1.3 Z)AZDY Z DROG

W celu realizacji obowigzku Inwestora polegajgcego na ochronie uzasadnionych intereséw osdéb
trzecich nalezy dokonaé przebudowy lub budowy zjazdéw, ktére tego wymagajg. Nalezy dokonad
budowy lub przebudowy zjazdéw z drogi w celu obstugi komunikacyjnej wszystkich nieruchomosci
zlokalizowanych wzdtuz drogi. Wzdtuz projektowanego odcinka nalezy przebudowad zjazdy istniejgce
oraz w porozumieniu z Inwestorem wybudowac zjazdy publiczne do terenéw oznaczonych w MPZP
jako przeznaczone do celéw produkcyjnych badz ustugowych

Nalezy zréznicowac realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne w zaleznosci od rodzaju
obiektu istniejgcego na nieruchomosci. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom
wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia o parametrach technicznych dostosowanych do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych beda
przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajagc kategorie zjazdu
(publiczny/indywidualny).
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3.1.2 BUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROG ORAZ SKRZYZOWAN

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ budowe drdég i skrzyzowan w ciggu projektowanej
ul. Dtugiej i ul. Zacisze, a takze przebudowy drég w miejscach wtaczen do istniejacych drég tj.
ul. Pijarskiej i ul. kard. S. Wyszyniskiego w niezbednym zakresie.

Nalezy zaprojektowac konstrukcje nawierzchni zgodnie z wymaganiami witasciwego Zarzadcy drogi.
Wody opadowe z nawierzchni powinny by¢é odprowadzane do istniejgcego lub projektowanego
systemu odwodnieniowego.

Zakres prac zostat przedstawiony w niniejszym PFU i Koncepcji stanowigcej zatgcznik nr 2 do PFU.

3.1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACIJI | INFRASTRUKTURY

3.1.3.1 PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI INFRASTRUKTURY NAZIEMNEJ | PODZIEMNEJ

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ przebudowe - usuniecie kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng
istniejgcej sieci uzbrojenia terenu. W zwigzku z tym nalezy opracowaé¢ materiaty do wnioskow
o wydanie technicznych warunkéw usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejgcg infrastrukturg techniczng
uzbrojenia terenu i na etapie wykonywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystgpié
o wydanie warunkdéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do
wszystkich wtascicieli/administratordw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan
projektowych w tym zakresie.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem kolizji konieczne jest
miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodniedi dokumentacji
projektowej w niezbednym zakresie oraz akceptacji wykonawcy robét branzowych, przez gestoréw
sieci. Nalezy uzyska¢ wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane
przepisami szczegdlnymi, ktére sg niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID).

Zmiany w zakresie przebudowy lub budowy sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej
kwoty kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie.

Szacunkowy zakres prac zostat przedstawiony w Koncepcji stanowigcej zatgcznik nr 2 do PFU.
Rozwigzania przyjete w Koncepcji nalezy traktowaé wytacznie jako wstepne i niewigzace.

3.1.3.2 KANALIZACJA DESZCZOWA

Na potrzeby Zamawiajgcego, wzdtuz realizowanych odcinkéw drog nalezy zaprojektowad i wykonaé
system odwodnienia na podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych. Sie¢
kanalizacji deszczowej nalezy zwymiarowac na deszcz miarodajny.

Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, nalezy wystgpi¢ w
imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkéw technicznych:

— Do projektowania sieci kanalizacji deszczowej,
— Na odprowadzenie $ciekdéw opadowych i roztopowych.
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Do Wykonawcy nalezy takze uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych. Zmiany w zakresie
budowy sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz
przedtuzenia czasu na ukonczenie.

Warunkiem przystapienia do wykonywania robdét konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawce
stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie wydanych
przez gestora sieci.

Do Wykonawcy nalezy takze uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegélne korzystanie z wéd.

3.1.3.2.1 BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE!

W ulicy Dtugiej i ulicy Zacisze na etapie projektu nalezy przewidzie¢ mozliwosé¢ budowy, przebudowy
lub zabezpieczenia istniejgcej sieci wodociggowej wynikajacg z otrzymanych przez Wykonawce
warunkdw, uzgodnien, decyzji.

3.1.3.2.2 BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W ulicy Dtugiej i ulicy Zacisze na etapie projektu nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ budowy, przebudowy
lub zabezpieczenia istniejgcej sieci kanalizacyjnej wynikajacg z otrzymanych przez Wykonawce
warunkéw, uzgodnien, decyzji.

3.1.3.3 BUDOWA OSWIETLENIA ORAZ ZASILANIA URZADZEN
Nalezy zaprojektowaé i wybudowac¢ nowe oswietlenie uliczne wraz ze stanowiskami stupowymi
wyposazonymi w oprawy oswietleniowe. Oswietlenie nalezy wykona¢ w technologii LED.

Zakres realizacji oswietlenia drogowego wskazano w niniejszym PFU oraz zatgczonej Koncepcji.

Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, nalezy wystgpi¢ w
imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkéw technicznych na:

— Budowe oswietlenie drogowego,
—  Przytaczenie oswietlenia drogowego,
— Zasilania urzadzen.

Do wykonawcy nalezy takze uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych. Zmiany w zakresie
przebudowy sieci nie beda powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz
przedtuzenia czasu na ukonczenie.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robdt konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawce
stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie wydanych
przez gestordw sieci.

Rozwigzania przyjete w koncepcji i dotychczas uzyskane warunki nalezy traktowaé wytgcznie jako
wstepne i niewigzace.

Rozliczenie kosztow energii elektrycznej
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Uktady rozliczeniowe kosztéow energii dla oswietlenia drogowego powinny obejmowaé oswietlenie
znajdujace sie na projektowanej drodze.

Dodatkowo, jezeli bedg wymagane, nalezy przewidzie¢ niezalezne uktady pomiarowo - rozliczeniowe
dla poszczegdlnych urzadzen tj.: oswietlenia drogowego, przepompowni, itp.

Uktady pomiarowe energii elektrycznej (dla kazdego przytacza) nalezy montowaé w osobnych szafkach
oswietleniowych lub jednej umozliwiajgcej plombowanie kazdego z osobna, zgodnie z technicznymi
warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

Wymagania dotyczgce parametrow oswietleniowych
a) Wymagania formalne

Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o normy PN-EN 13201:2016 lub rozwigzania
rownowaznego, za ktére uwazad sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych norm w
przedmiotowym zakresie. W oparciu o powyzsze normy lub rozwigzania réwnowazne nalezy wykonac
obliczenia oswietleniowe, uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia
parametréw oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas oswietleniowych w wyniku
wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametréw projektowanej drogi.

Zamawiajgcy wymaga uwzglednienia 5 letniego okresu gwarancji na wszystkie zrodta swiatfa i oprawy.

Zasilanie elektroenergetyczne urzadzen.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do zasilania oswietlenia drogowego, urzadzen zarzadzania
drogg i potrzeb BRD oraz innych urzadzen infrastruktury technicznej, ktére beda tego wymagaty.
Urzadzenia odbiorcze nalezy zasili¢ z najblizszych istniejgcych linii niskiego lub $redniego napiecia
wskazanych w technicznych warunkach przytgczeniowych.

Oprawy i zrodta swiatta.

Oprawy osSwietleniowe powinny charakteryzowaé sie miedzy innymi: minimalizacjg kosztéw
eksploatacji i utrzymania, trwatoscia korpusu i uktaddw zasilajgcych przynajmniej na poziomie 5 lat dla
opraw LED i zasilacza, odpornoscig na czynniki atmosferyczne, posiadaé system wentylacji i by¢
odporne na sttuczenie. Wymagana jest Il lub | klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;j.

Ze wzgleddow eksploatacyjnych nalezy stosowac oprawy: o konstrukcji zamknietej, umozliwiajgce bez
narzedziowa wymiane Zrédfa Swiatta, o stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory
lampowej co najmniej IP 66, posiadajgce: niski pobdér mocy catkowitej, uktad kompensacji mocy
biernej, elektroniczny uktad zaptonowy (statecznik), mozliwos¢ regulacji strumienia sSwietlnego (dla
opraw typu LED — przynajmniej 3 klasy). Klosz ochraniajgcy komore lampowg powinien by¢ wykonany
z materiatu o odpornosci na uderzenia, co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC: Dostep do uktadu
zasilajgcego nie powinien rozszczelnia¢ komory optycznej. Nie dopuszcza sie stosowania rdznych
typdéw opraw na 1 obwodzie. Zaleca sie, na sasiednich odcinkach realizowanych jako samodzielne
zadania, zastosowanie opraw o temperaturach barwowych (oprawy LED) 4000 K.
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W przypadku doboru zrédet swiatta zaleca sie rozwigzania efektywne energetycznie.
Trwatos$é Srednia zrédet swiatta LED musi wynosi¢ przynajmniej 80 000 h.

W przypadku uktadéw optycznych zastosowanych w oprawach oswietleniowych zaleca sie rozwigzania
zaawansowane technologicznie i efektywnie wykorzystujgce strumien swietlny zrédta (zrédet) sSwiatta
w oprawie os$wietleniowej. Sprawnos¢ kazdej oprawy oswietleniowej powinna przekraczaé 80%.
W przypadku zintegrowania zrédet swiatta z uktadem optycznym (oprawy LED) skutecznosé swietlna
oprawy powinna wynosi¢ minimum 100Im/W.

Wspodtczynnik mocy okreslajacy kat (p) pomiedzy wektorem napiecia elektrycznego i natezenia
pobieranego pradu elektrycznego nie moze przekraczac okredlonej wartosci. Wymaga sie, aby wartos¢
funkcji tgep nie przekraczata 0,4 dla kazdej klasy oswietleniowej. Rozwigzania niekompensujgce
odpowiednio mocy biernej nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Kompensacja mocy biernej.

Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca ma obowigzek zmierzenia mocy biernej dla
istniejgcych instalacji. Dodatkowo projektant powinien zawrze¢ w projekcie informacje o ilosci mocy
biernej pobieranej przez projektowang instalacje. W przypadku gdyby wspdtczynnik mocy biernej dla
potgczonych instalacji byt 0>tg ¢, lub tg $>0,4 nalezy zaprojektowaé kompensacje mocy biernej dla
niniejszego obwodu.

Oprawy LED powinny byé wyposazone w zasilacze nie generujgce przekroczenia dopuszczalnej
wartosci mocy biernej w catym zakresie pracy - rowniez po redukcji strumienia sSwietlnego. Jezeli
kompensacja indywidualna nie jest mozliwa lub nie daje gwarancji na zapewnienie dopuszczalnego
poziomu wspodtczynnika mocy, Wykonawca winien dokona¢ kompensacji mocy biernej w punktach
zasilania (kompensacja grupowa).

Wymiana zrédta swiatta powinna by¢ mozliwa bez uzycia narzedzi dla opraw klasycznych. Dla opraw
typu LED nalezy podac¢ szczegdtowa procedure wymiany pojedynczej diody elektroluminescencyjnej.
Caty osprzet oswietleniowy [Zrédio swiatta, oprawa oswietleniowa, uktad zasilajacy, uktad kontrolno-
sterujgcy] musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci
energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z pdzn. zm.) i Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE. Nalezy
uzyskac uzgodnienia proponowanych rozwigzan przez Zamawiajacego. Ponadto sprzet oswietleniowy
podlega przepisom ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U.
Nr 82, poz. 556, z pdin. zm.) i musi spetnia¢ postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010
lub rozwigzania réwnowaznego, za ktére uwazaé sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania
przywotanej normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych pozioméw emisji do sieci
elektroenergetycznej wyzszych harmonicznych.

Typ i rodzaj oprawy nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.
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Typ i rodzaj konstrukcji wsporczej nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.
Budowa linii kablowych i przepustéw kablowych

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP - E - 004 lub rozwigzaniem réwnowaznym, za
ktére uwazad sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy.

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali),
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia
transportowe. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwag wygtadzajgcy ich
powierzchnie dla ufatwienia przesuwania sie kabli.

Do wykonawcy nalezy takze uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych. Zmiany w zakresie
przebudowy sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz
przedtuzenia czasu na ukonczenie.

Rozwigzania przyjete w Koncepcji i PFU nalezy traktowaé jako minimalne, dotychczas uzyskane warunki
nalezy traktowac wyfacznie jako wstepne i niewigzgce. Rozwigzania projektowe nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

3.1.4 ZIELEN

Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,
zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego. Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego
Wykonawca wykona projekt inwentaryzacji i gospodarki zielenig i uzgodni go z Zamawiajgcym.

Nalezy zachowac istniejgca zielen w mozliwie najwiekszym stopniu, usungc¢ kolidujgce drzew i krzewy.
Pobocza gruntowe nalezy humusowaé wraz z obsianiem trawa. Po wykonaniu robdt nalezy
uporzadkowac teren wzdtuz drogi w maksymalnym stopniu przywracajac stan przed rozpoczeciem
robdt budowlanych.

3.1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

3.1.5.1 STAtA ORGANIZACJA RUCHU

Nalezy stosowaé urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg warunki techniczne
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.).

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskaé niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w
sprawie szczegdétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pézn. zm.).

Znaki poziome
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Oznakowanie poziome odcinka planowanej drég, nalezy wykonaé w technologii uzgodnionej z
odpowiednim Zarzadca drogi. Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

— dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

—  wysokim wspédtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci;

— odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej zostang naniesione;
— trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

— odpornoscig na scieranie i zabrudzenie.

Szczegdty oznakowania nalezy uzgodni¢ z odpowiednim Zarzadcg drogi.
Znaki pionowe
Parametry lic znakow:

— znaki - grupa mata (M) i grupa $rednia (S)

— nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1 i typu 2 uzgodnionej z wiasciwym zarzadca drogi,

— stupki do znakéw pionowych o Srednicy, co najmniej 2 cale i Sciankach grubosci minimum 2,9
mm znaki nalezy przymocowaé do stupkéw z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych
na trwate do gruntu

W projekcie nalezy przewidzie¢ wprowadzenie elementdéw uspokojenia ruchu.

3.1.5.2 TYMCZASOWA ORGANIZACIJA RUCHU

Nalezy wykona¢ oraz uzyskaé niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.).

Czasowa organizacja ruchu ma byé uzgodniona z Zarzadzajagcym ruchem i odpowiednimi stuzbami.
Koszt wykonania dokumentacji i wdrozenia organizacji ruchu na czas Robdt nalezy uwzglednié
w kwocie kontraktowej. Projekt organizacji ruchu na czas Robdét powinien uwzglednia¢ zatozenia
wynikajace z Programu Robot.

Projekt organizacji ruchu na czas Robodt, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym.

3.1.6 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTOW WYKONAWCY

3.1.6.1 SKtLAD DOKUMENTOW WYKONAWCY

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej zgodnie nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie
mogg okaza¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzgcych
w sktad przedmiotu zamdwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1. Mape sytuacyjno-wysokosciowga do celow projektowych.
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2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych.

3. Uzupetniajacg dokumentacje geologiczno-inzyniersky i hydrogeologiczng (w razie potrzeby).

4. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolein wymaganych przepisami
szczegblnymi.

5. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w razie
potrzeby).

6. Projekty podziatéw nieruchomosci.

7. Projekt budowlany lub materiaty do zgtoszenia robdt wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi.

8. Dokumentacje projektowg instalacji i urzadzen towarzyszacych.

9. Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczeristwa ruchu.

10. Informacje i plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

11. Wniosek/-ki o decyzje na pozwolenie na budowe, decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej lub zgtoszenie robét.

12. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi.

13. Specyfikacje Techniczne Woykonania i Odbioru Robdét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego.

14. Przedmiary Robot.

15. Dokumentacje powykonawczg.

16. Mape powykonawcza.

17. Instrukcje eksploatacji i utrzymania

3.1.6.2 OGOLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTOW WYKONAWCY

Nalezy wspotpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegodlnosci, udzielaé¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedktadac wnioski i dokumenty bezzwtocznie
w stosunku do obowigzujgcych terminéw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych dokumentéw Wykonawcy niezbednych
dla zaprojektowania obiektéw wchodzacych w skfad przedmiotu zaméwienia.

W opracowywanych dokumentach nalezy uwzglednié przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy
wymienione w czesci informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji
administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg i
przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

3.1.7 SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE

Specyfikacje na projektowanie stanowigce czes$¢ niniejszego PFU, okreslajg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej
Umowy.

— SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla dokumentéw Wykonawcy,
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— SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty do zgtoszenia robdt, Materiaty projektowe do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt
wykonaweczy, Instrukcja obstugi i konserwacji,

— SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych,

— SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych.

3.1.8 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACE
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) okreslajg wymagania Zamawiajgcego w
stosunku do przedmiotu zamdwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, poz. 1129, z pdzn. zm.).

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych/OST uzupetniajg opis przedmiotu zamdéwienia w
zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatow i ich jakosci,
sprzetu, $srodkdw transportowych, warunkéw wykonania robot, badan i kontroli jakosci nalezy
traktowaé jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)/SST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego
rodzaju robdt budowlanych wynikajgcych z Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego,
opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
beda stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru robdt niezbednych dla zrealizowania
przedmiotu zamoéwienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania
robot budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zatgczono odpowiednich WWIiORB, to nalezy
rowniez opracowac i przedstawic do przegladu i akceptacji Zamawiajgcego dodatkowe, niezbedne SST
na te roboty oraz wykonac te roboty w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowe;.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostaty zawarte w tomie Il PFU.
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II. CzESC INFORMACYJNA

Czesc informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:

1) dokumenty potwierdzajgce zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow;

2) oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane;

3) przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Projektowana droga powinna w miare mozliwos¢ byé zgodna z zasadami wynikajgcymi z aktualnych
uwarunkowan planistycznych, w tym Miejscowych Plandw Zagospodarowania Przestrzennego.

Wykaz obowigzujgcych Miejscowych Plandw Zagospodarowania Przestrzennego przedstawia ponizsza
tabela, Wycigg z MPZP stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego PFU. MPZP nie jest materiatem wigzacym.

TABELA 2 WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp. Nazwa MPZP

1  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydtéw — czesc Il z
dnia 4 stycznia 2018 r. wraz ze zmiang z dnia 27 pazdziernika 2021 r.

2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestor oswiadcza, ze posiada lub uzyska prawo dysponowania terenem dla zadania:

e Budowa ulicy Dtugiej i ulicy Zacisze w miejscowosci Moczydtéw w gminie Géra Kalwaria wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

o Etap 1 - Budowa ul. Dtugiej od km 0+305.95 do km 1+071.35. W tym etapie zostanie
zrealizowana jezdnia, zjazdy, zatoki postojowe, odwodnienie oraz budowa i
przebudowa infrastruktury towarzyszqcej w postaci sieci uzbrojenia terenu oraz
oswietlenia na rozpatrywanym odcinku. Etap ten zakfada takze wykonanie wlotu
skrzyzowania dla ul. Zacisze. Etap 1 nie przewiduje wykonania sciezki pieszo-rowerowej
po potudniowej stronie jezdni ul. Dtugiej, zostanie ona zrealizowana w Etapie 2.

o Etap 2 — Budowa ul. Dtugiej od km 0+000.00 do km 0+305.95. W tym etapie zostanie
zrealizowany petny zakres inwestycji na rozpatrywanym obszarze oraz Sciezka pieszo-
rowerowa dla Etapu 1 (od km 0+305.95 do km 1+071.35).

o Etap 3 —Budowa ul. Zacisze od km 0+020.42 od km 0+266.18.
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3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Realizacja zamoOwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktdw prawa nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia beda
one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore
wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajgce z norm prawnych
warunkujgcych i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamodwienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego. Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan
prawny. Zrédto aktéw prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Inwestycja bedzie realizowana w rozumieniu przepisow ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z
2013 r. Nr 0, poz. 687 z poin. zm.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych;

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 nr 1396);

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 2018 poz. 2081);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze;

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 );

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych;
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na S$rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573), ze zm. (Dz.U. 2005 nr 92 poz.
769), (Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 warz ze zmianami z
Dz.U.04.198.2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 212 poz. 462);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno—
inzynierskie (Dz.U.05.201.1673),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowe] (Dz.U.01.38.455),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z22016r., poz. 124);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych;

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.Nr 177, poz. 1729, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie MSW z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.U.06.80.563),

Rozporzadzenie  Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej w  sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i
obliczenia wraz ze szczegétami dotyczacymi konstrukcji i wykoriczenia Robét,

Inne normy techniczne, ustawy i rozporzgdzenia zgodnie z obowigzujgcym prawem w okresie
przygotowania i realizacji projektu.
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4 INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Kopia mapy zasadniczej w wersji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU. Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania lub aktualizacji map do celdw projektowych.

4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB
POSADOWIENIA OBIEKTOW

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan podfoza gruntowego na potrzeby dokumentacji
projektowej.

4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Projektowana droga nie obejmuje odcinkéw objetych ochrong konserwatora zabytkdéw.

4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI

Wykonawca zobowigzany jest wykonania szczegétowej inwentaryzacji zieleni na potrzeby
dokumentacji projektowe;j.

4.5 DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ
POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Nie dotyczy.

4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAtASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania aktualnych pomiaréw ruchu drogowego we wfasnym
zakresie, bedacych podstawg do opracowania kompletnej dokumentacji projektowe;j.

4.7 INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we wtasnym zakresie.

Vivalo sp. z 0.0.

ul.J. P. Woronicza 78/13

47 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE
ZWIAZANE Z PRZYtACZENIEM OBIEKTOW DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH,
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania i aktualizacji (w razie potrzeb) wszystkich niezbednych
warunkéw technicznych i realizacyjnych zwigzanych z przytagczeniem obiektéw do istniejgcych sieci
oraz niezbednych uzgodnien potrzebnych do zrealizowania zadania we wtasnym zakresie.

Zamawiajgcy przekaze do celdéw informacyjnych w/w zapewniania i warunki techniczne dostaw
medidw dotychczas uzyskane.

4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM

Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane, niezbedne do realizacji zakresu petnego zlecenia (do
momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonad wizji
lokalnej. Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednié i skosztorysowadé
wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.

Pokazane w projekcie trasy instalacji nalezy traktowac jako propozycje, jaka mozna byto przedstawic
na etapie koncepcji. Wykonawca jest zobowigzany do ostatecznego ustalenia tras prowadzenia
sieci/instalacji oraz technologii wykonania tych tras na etapie projektu budowlanego.
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ZALACZNIKI

1. Kopia mapy zasadniczej — wersja elektroniczna.
2. Koncepcja budowy ul. Dtugiej i ul. Zacisze w Moczydtowie, gm. Géra Kalwaria.

3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - wersja elektroniczna.
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