PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Aneks 1

Braniza:

Opracowanie wielobranzowe

Nazwa zamoéwienia:

Budowa ul. Dtugiej i ul. Zacisze
w Moczydtowie, gm. Gdra Kalwaria

Adres inwestycji:
inwestycja liniowa zlokalizowana w m. Moczydtéw
gmina Géra Kalwaria, wojewddztwo mazowieckie

wykaz dziatek wg. pkt. 2.3

Grupy robot, klasy robét i kategorie robét:

przedstawiono na stronie 2

Inwestor:
Burmistrz Miasta i Gminy Gdra Kalwaria
ul. 3 Maja 10
05-530 Géra Kalwaria
Wykonawca: VIVALO SP. Z 0.0.

ul. J. P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
www.vivalo.pl
biuro@vivalo.pl
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NAZWY | KODY CPV

a/ grupy robét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
b/ klasy robdt
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
¢/ kategorie robot
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggdw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéow do
odprowadzania $ciekow
45232452-5 Roboty odwadniajace,
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233124-4 Drogi dojazdowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233162-2 Sciezki rowerowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

ZESPOt OPRACOWUIJACY
Stanowisko: Branza: Imie i Nazwisko:
Opracowat Drogowa mgr inz. Rafat Jakubicki
Opracowat: Energetyczna mgr inz. Emil Szymczuk
Opracowat: Sanitarna dr inz. Agnieszka Halicka
Opracowat: Teletechniczna mgr. inz. Marcin Pakuta
Opracowata: Srodowisko mgr inz. Joanna Jakubicka
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aneks do programu funkcjonalno-uzytkowego dla inwestycji pn.
,Budowa ul. Dtugiej i ul. Zacisze w Moczydtowie, gm. Géra Kalwaria”.

Zakres robét przedstawiony w pierwotnym opracowaniu zostat powiekszony o budowe dodatkowego
odcinka ulicy Zacisze, oznaczonej w MPZP jako droga 5KDD. PowyzZsza zmiana zakresu zawiera sie w
etapie 3 realizacji inwestycji.

W podziale na etapy cata inwestycja przedstawia sie nastepujgco:

o Etap 1 - Budowa ul. Dtugiej od km 0+305.95 do km 1+071.35. W tym etapie zostanie
zrealizowana jezdnia, zjazdy, zatoki postojowe, odwodnienie oraz budowa i
przebudowa infrastruktury towarzyszqcej w postaci sieci uzbrojenia terenu oraz
oswietlenia. Etap ten zaktada takze wykonanie wlotu skrzyzowania dla ul. Zacisze. Etap
1 nie przewiduje wykonanie sciezki pieszo-rowerowej po potudniowej stronie jezdni
ul. Dtugiej, ktory zostanie zrealizowany w Etapie 2.

o Etap 2 — Budowa ul. Dtugiej od km 0+000.00 do km 0+305.95. W tym etapie zostanie
zrealizowany petny zakres inwestycji na rozpatrywanym odcinku oraz cigg pieszo-
rowerowy na odcinku Etapu 1 (od km 0+305.95 do km 1+071.35).

o Etap 3 — Budowa ul. Zacisze 6KDD od km 0+020.42 od km 0+266.18, wraz z budowg
ulicy Zacisze 5KDD od km 0+002.25 do km 0+092.31.

Lokalizacja projektowanych drdg przedstawiona zostata na ponizszym rysunku.

RYSUNEK 1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

— o ———— Etap 1inwestycji - ul, Diuga
— Etap 2 inwestycji - ul. Dluga

" Gor% Kalwaria e o - Etap 3 inwestycji - ul. Zacisze
S —— ” " i ul. 5KDD
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Realizacja etapu 3 w zakresie aneksu dla przedmiotowej budowy nakreslona przez Zamawiajgcego

obejmuje:

Etap 3 —Budowa ulicy 5KDD od km 0+002.25 do km 0+092.31.
— wytyczenie pasa drogowego;
— wykonanie rozbiérek w granicach pasa drogowego;
— budowe uktadu drogowego w zakresie: jezdnia, zjazdy do posesji;
— budowe drenazu francuskiego;
— budowe / przebudowe sieci uzbrojenia terenie kolidujgcych z projektowang drogsg,
— wycinki kolizyjnej zieleni, urzadzenie trawnikéw, zielencéw;
— przebudowe zjazdéw i ogrodzen;
— wykonanie elementdw statej organizacji ruchu.

Zamoéwienie prac objetych PFU:

1.

4.

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych
prawem decyzji oraz zezwolen umozliwiajgcych realizacje inwestycji.

Opracowanie projektéw wykonawczych.

Wykonanie robét budowlanych.

Uzyskanie pozwolenia(n) na uzytkowanie (jesli wymagane prawem).

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w PFU, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez

Wykonawce projektu budowlanego i projektu wykonawczego, nie beda powodowaty zmiany

zaakceptowane] kwoty kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie prac.

Minimalne parametry techniczne projektowanej ulicy Zacisze 5KDD

kategoria drogi: droga gminna,

klasa drogi: droga dojazdowa (D),

predkos¢ do projektowania 30 km/h,
przekréj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa,
kategoria ruchu — KR1,

szerokos¢ jezdni: 2 x 2,25 m,

wyposazenie ulicy: drenaz francuski.

Modyfikacja przyjetych rozwigzan drogowych, w tym konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia

z Zamawiajacym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego oraz powinna spetnia¢ minimalne

okreslone powyzej parametry techniczne.

Szczegdty projektowany rozwigzan zostaty przedstawione w czesci rysunkowej na planie sytuacyjnym
w skali 1:500.
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Konstrukcje nawierzchni drég nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzagdzeniem w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z

2.03.1999.).

2 ROBOTY BUDOWLANE DO UJECIA W DOKUMENTACII

TABELA 1 SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILOSC ROBOT

1. PRACE PROJEKTOWE kpl. 1 1 1 1
DOKUMENTACIJA | NADZOR INWESTORSKI kpl. 1 1 1 1
PRACE GEODEZYINE km 0.80 0.90 0.30 0.34
ROZBIORKI | ROZBIORKA KRAWEZNIKOW m.b. 107 107 52 2
BETONOWYCH
ROZBIORKA NAWIERZCHNI m2 125 125 146 0
BETONOWYCH
ROZBIORKA NAWIERZCHNI m2 849 849 | 1382 0
MINERALNO-BITUMICZNE)
ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z m2 70 70 35 0
KOSTKI BETONOWE]
2. ROBOTY ROZBIORKA PRZEPUSTOW m.b. 10 10 10 0
PRZYGOTOWAWC ROZBORKA OGRODZEN m.b. 128 128 56 0
ZE ROZBIORK | PRZESTAWIENIE StUPA SIECI kpl. 31 31 1 8
A ELEKTROENERGETYCZNE)
ISTNEJACY | PRZESTAWIENIE SEUPA SIECI kpl. 2 2 2 0
CH SIECI TELETECHNICZNE)
ROZBIORKA SIECI KABLOWE) mb 48 48 276 164
ELEKTROENERGETYCZNE)
ROZBIORKA SIECI KABLOWE) m.b. 0 0 285 0
TELETECHNICZNE]
ROZBORKA WODOCIAGU m.b. 728 728 564 323
WYCINKA DRZEW szt. 33 33 29 3
USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNE) m3 2262 2402 | 2084 802
3. ROBOTY WYKOPY m3 6588 7151 | 3501 943
ZIEMNE NASYPY m3 1363 1504 875 236
PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODtOZA m2 7065 7612 | 5909 2014
JEZDNIA KR1 m2 94 53 0 1560
JEZDNIA KR3 m2 5793 6361 | 2242 0
CHODNIK m2 30 30 2 0
MIEJSCA POSTOJOWE m2 238 238 0 0
CIAG PIESZO-ROWEROWY m2 0 0| 3154 0
4. ROBOTY ZJAZDY m2 394 361 279 201
DROGOWE
POBOCZE m2 516 569 232 253
KRAWEZNIKI m.b 1280 1270 454 150
OBRZEZA m.b. 0 0| 1209 0
OZNAKOWANIE POZIOME m2 59 64 22 16
OZNAKOWANIE PIONOWE kpl. 15 15 10 5
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI m.b. 51 42 41 0
5. ODWODNIENIE | PRZEPUSTY POD JEZDNIA m.b. 17 32 23 0
DRENAZ m.b. 0 0 0 332
6. ROBOTY | eCI KABLOWE o T Al o
INSTALACYJNE
ELEKTROENERGETYCZNEJ
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BUDOWA SIECI KABLOWEJ TELETECHNICZNEJ m.b. 0 0 285 0
BUDOWA WODOCIAGU m.b. 728 728 564 323
MONTAZ KANALOW Z RUR PCV m.b. 100 100 0 0
KAN?;'ZAC MONTAZ STUDNI kpl. 4 4 0 0
DESZCZOW KANALIZ.ACYJNYCI:|
A MONTAZ WPUSTOW kpl. 3 3 0 0
DESZCZOWYCH
KANALIZAC | MONTAZ KANALOW Z RUR PCV m.b. 734 734 321 0
JA MONTAZ STUDNI kpl. 20 20 10 0
SANITARN | KANALIZACYJNYCH
A
KANAL | STUDNIE SK2 kpl. 14 14 8 6
TECHNOLO | UtOZENIE KABLA NN m.b. 778 780 280 244
GICZNY
OSWIETLE | MONTAZ LATARNI kpl. 32 32 12 0
NIE UtOZENIE KABLA NN m.b. 798 837 310 0
7. ROBOTY HUMUSOWANIE WRAZ Z OBSIANIEM TRAWA m2 1869 1984 756 0
WYKONCZENIOWE | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA km 0.80 0.90 0.30 0.34

3 MOZLIWE PRZEKROCZENIA LUB POMNIEJSZENIA WSKAZNIKOW

Szczegdty dotyczace sposobu rozliczen zostang zawarte w umowie oraz w SIWZ. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé wystgpienia przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréow.

Przedstawione w powyzszej tabeli dtugosci i ilosci stanowig wyfacznie wartosci pomocnicze do
oszacowania zakresu prac projektowych. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i zakres
robot oraz ilosci podane w powyzszych tabelach mogg ulec zmianie.

Szczegbdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

4 CzeSC GRAFICZNA

Lp. Brania: Nr rysunku Nazwa

1 2022-01_K-D-S-001-03 Plan sytuacyjny ul. Zacisze — wariant 1
Drogi

2 rog! 2022-01_K-D-S-002-03 Plan sytuacyjny ul. Zacisze — wariant 2
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