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Przedmiar robot

Sygnalizacja swietina i kanalizacja kablowa swiattowodowa, wraz z kablem
swiattowodowym

Data: 2020-09-30
Budowa: ROZBUDOWA UL. ZMUJDZKIEJ W KRAKOWIE W ZAKRESIE BUDOWY PASA DO LEWOSKRETU Z UL.

ZMUJDZKIEJ W AL. 29 LISTOPADA WRAZ Z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ PRZEKtLADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe|
45442121-1 Malowanie budowli
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych | sygnalizacyjnych
7/1320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
32562300-3 Swiattowodowe kable do przesytu danych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Obiekt/Rodzaj robot:
Lokalizacja:
Zamawiajacy: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
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Zmujdzka-sygnalizacja Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11491
30.09.2020

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot
Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe)
45442121-1 Malowanie budowili
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
32562300-3 Swiattowodowe kable do przesytu danych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Sygnalizacja swietina i kanalizacja kablowa swiattowodowa, wraz z kablem swiattowodowym

llos¢ Krot.| J.m.

1 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe]
45442121-1 Malowanie budowli
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych | sygnalizacyjnych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Budowa sygnalizacji swietinej

1.1 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
Roboty ziemne

1 Kody CPV:45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNNR 5/701/2
Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
0,670,6%(26+10+14+14+5+10) = 28,440000
1,9%1,5%1,5%(1+3) = 13,500000
Ogotem: 4194 41,94 m3
2 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/301/2
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6 m
0,270,6%(26+10+14+14+5+10) = 9,480000
Ogotem: 9,48 9,48 m3
3 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNNR 5/702/1
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii |-
0,470,6%(26+10+14+14+5+10) = 18,960000
Ogotem: 18,96| 18,96 m3
4 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNNR 1/408/1
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-
0,670,6%(26+10+14+14+5+10) = 28,440000
Ogotem: 28,44 | 28,44 m3
5 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/306/2
Mechaniczne przepychanie rur pod drogami | nasypami, za pierwszg rure, do Fi 125 mm - rura RHDPEp110/6,3 36,00 m
6 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/306/5
Mechaniczne przepychanie rur pod drogami | nasypami, dodatek za kazdg nastepng rure, do Fi 125 mm - rura
RHDPEp110/6,3
5*16 = 80,000000
Ogotem: 30,00| 80,00 m
/ Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 501/106/1
Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworow: 1 26,00 m
38 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 501/106/2
Budowa kanalizacji kablowe| z rur DVK 110 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworow: 2 10,00 m
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9 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 501/106/7
Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 2x3, suma otworow: 6 14,00 m
10 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 501/106/1
Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 75 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworow: 1 14,00 m
11 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 501/106/1
Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 50 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworow: 1 5,00 m
12 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 501/106/1
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 25 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworow: 1 10,00 m
13 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 501/401/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii 1| 1,00 szt
14 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 501/401/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii Il 3,00 szt
15 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 219/122/2
Uszczelnienie koncow rur ochronnych, dtawice czopowe 45,00 szt
16 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 401/108/6
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii ||
1,9%1,5*1,5%(1+3) = 13,500000
Ogotem: 13,50 13,50 m3
17 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 401/108/8
Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km - razem 19 km
13,5 = 13,500000
Ogotem: 13,50, 13,50 19|m3
1.2 Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty kablowe
18 Kody CPV:45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/114/2
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 1,0 kg/m - YKSY 10x1,5mm2 90,00 m
19 Kody CPV:45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/114/2
Uktadanie kabli wielozylowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 1,0 kg/m - YKSY 14x1,5mm2 90,00 m
20 Kody CPV:45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/114/2
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 1,0 kg/m - YKY 5x1,5mm2 430,00 m
21 Kody CPV:45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 508/204/4
Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur - LgYd 6mm2 160,00 m
22 Kody CPV:45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Nr STWIOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych, komplet 1,00 Kpl
1.3 Kody CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe]
Roboty montazowe
23 Kody CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWIOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Montaz puste| szafy sterownika, wraz z fundamentem 1,00 Kpl
24 Kody CPV:45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe|
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/1101/1
Montaz masztow sygnalizacji ulicznej z fundamentem - H do 4,2m, fi 114 z demontazu 2,00 szt
25 Kody CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWIOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Mechaniczne stawianie masztow wysiegnikowych - L=10m, wraz z fundamentem 1,00 Kpl
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26 Kody CPV:45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe|
Nr STWIOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Mechaniczne stawianie bram sygnalizacyjnych - L=27,2m, wraz z fundamentem 1,00 Kpl

27 Kody CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/1104/4
Montaz latarn sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, montaz na maszcie - latarnie kotowe 3x300 LED wraz z
konsolkag z demontazu 1,00 szt

28 Kody CPV:45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe|
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/1104/3
Montaz latarn sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, montaz na maszcie - latarnie 2x200 LED wraz z
konsolkg z demontazu 3,00 szt

29 Kody CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/1104/3
Montaz latarn sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, montaz na maszcie - latarnie 1x200 LED wraz z
konsolkg z demontazu 1,00 szt

30 Kody CPV:45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe|
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/1104/3
Montaz latarn sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, montaz na maszcie - latarnie 2x200 LED wraz z
konsolkg 1,00 szt

31 Kody CPV:45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe|
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/1105/2
Montaz latarn sygnatow ulicznych na wysiegnikach - latarnie kotowe 3x300 LED wraz z uchwytem mocujacym z
demontazu 5,00 szt

32 Kody CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/1102/4

Montaz ekranow kontrastowych na wysiegniku, EK-850 z demontazu 5,00 Kpl

33 Kody CPV:45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe|
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNNR 5/4006/1

Montaz sygnalizatorow akustycznych z demontazu 2,00 szt

34 Kody CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNNR 5/406/1

Montaz listew tgczeniowych ZUG 5,00 szt

1.4 Kody CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe)
Montaz petli indukcyjnych

35 Kody CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWIOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Wykonanie petli indukcyjnej "rownolegtobok - wydtuzona 3m" w asfalcie, 5 zwoji z przewodu LgYc 2,5mm?2 2,00 Kpl

36 Kody CPV:45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowe|
Nr STWIOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Wykonanie petli indukcyjnej 2mx2m w asfalcie, 4 zwoje z przewodu LgYc 2,5mm?2 2,00 Kpl

37 Kody CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr STWIOR: U.36.00.00

KNNR 5/303/1

Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x/5 do potagczenia petli indukcyjnych w studzience kablowe] 2,00 szt
1.5 Kody CPV: 45442121-1 Malowanie budowli

Malowanie

38 Kody CPV:45442121-1 Malowanie budowli

Nr STWIOR: U.36.00.00

KNR 202/1513/4

Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o Srednicy do 300 mm

Maszty sygnalizacyjne 2"5+3720 = 70,000000

Ogotem: 70,00| 70,00 m

39 Kody CPV:45442121-1 Malowanie budowili

Nr STWIOR: U.36.00.00

Kalkulacja indywidualna

Malowanie farbg antyplakatowg masztow sygnalizacyjnych i wysiegnikowych na wysokosc 2m

275 = 10,000000
Ogotem: 10,00 10,00 m
1.6 Kody CPV: 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Uziemienia i pomiary

40 Kody CPV:45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Nr STWIOR: U.36.00.00

KNNR 5/605/2

Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokosc wykopu do 0,6 m, grunt kategorii lll - Bednarka ocynkowana 30x4 mm 65,00 m
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41 Kody CPV:45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych | sygnalizacyjnych
Nr STWIOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Badania | pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze 1,00 Kpl

42 Kody CPV:45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych | sygnalizacyjnych
Nr STWIOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy 1,00 Kpl

1.7 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Inne

43 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Demontaz istniejgcych elementow sygnalizacji swietlne] 1,00 Kpl

44 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot 1,00 Kpl

45 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Tyczenie geodezyjne w terenie 1,00 Kpl

46 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kpl

47 Kody CPV: 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Nr STWIOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Dokumentacja powykonawcza 1,00 Kpl

2 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
32562300-3 Swiatlowodowe kable do przesytu danych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych | sygnalizacyjnych
Budowa kanalizacji kablowe] swiattowodowej | kabla swiattowodowego

2.1 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
Roboty ziemne

48 Kody CPV:45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNNR 5/701/2
Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii |l|
0,670,6%(33)
1,9%1,5*1,5%(1+0)

11,8380000
3,375000
Ogotem: 15,26 15,26 m3

49 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/301/2
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6 m
0,270,6%(33) 3,960000

Ogotem: 3,96 3,960 m3

50 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNNR 5/702/1

Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii |-l
0,470,6%(33)

7,920000
Ogotem: 7,92 [,92 m3

51 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNNR 1/408/1
Zageszczanie nasypow, ubljakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-
0,670,6%(33) = 11,880000
Ogotem: 11,88, 11,88 m3

52 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 501/106/5
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE40 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 2x2, suma otworow: 4 33,00 m

53 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/306/2
Mechaniczne przepychanie rur pod drogami | hasypami, za pierwsza rure, do Fi 125 mm - rura RHDPEp110/6,3 33,00 m
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54 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 510/306/5
Mechaniczne przepychanie rur pod drogami | nasypami, dodatek za kazdg nastepng rure, do Fi 125 mm - rura
RHDPEp110/6,3 33,00 m
55 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 501/401/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii lll 1,00 szt
56 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 219/122/2
Uszczelnienie koncow rur ochronnych, dtawice czopowe 4 .00 szt
57 Kody CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 401/108/6
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Il
1,91,5*1,5%(1+0) = 3,375000
0,170,6%(33) = 1,980000
Ogotem: 5,36 5,36 m3
58 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNR 401/108/8
Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km - razem 19 km
5,4 = 5,400000
’ Ogotem: 540, 5,40 19/m3
2.2 Kody CPV: 32562300-3 Swiatlowodowe kable do przesytu danych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Elementy sieci swiattowodowej
59 Kody CPV: 32562300-3 Swiattowodowe kable do przesytu danych
Nr STWIOR: U.36.00.00
TPSA 40/503/7 analogia
Wycigganie istniejgcego kabla swiattowodowego z kanalizacji kablowej, reczne, Srednica kabla do 30 mm 170,00 m
60 Kody CPV: 32562300-3 Swiatlowodowe kable do przesytu danych
Nr STWIOR: U.36.00.00
TPSA 40/503/7
Wcigganie istniejgcego kabla swiattowodowego do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm 170,00 m
61 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: U.36.00.00
TPSA 39/601/3
Montaz ztagczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej - mufa Raychem FOSC
400A4 1,00 ztgcze
62 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: U.36.00.00
TPSA 39/601/3
Montaz ztgczy odgateznych na kablach swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej - mufa Raychem FOSC
400A4 1,00 ztgcze
63 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: U.36.00.00
TPSA 39/901/3
Pomiary reflektometryczne linii sSwiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, mierzony 1 swiattowod - kabel
12J 1,00 odcinek
64 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: U.36.00.00
TPSA 39/901/4
Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony swiattowod 11,00 odcinek
65 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: U.36.00.00
TPSA 39/902/1
Pomiary ttumiennosci optycznej linii swiattowodowych metodg transmisyjng, pomiar indywidualny, mierzony 1
Swiattowod - kabel 14J 1,00 odcinek
66 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: U.36.00.00
TPSA 39/902/2
Pomiary ttumiennosci optycznej linii swiattowodowych metodg transmisyjng, pomiar indywidualny, dodatek za kazdy
nastepny zmierzony swiattowod 11,00 odcinek
67 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: U.36.00.00
TPSA 39/901/3
Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, mierzony 1 sSwiattowod - kabel
24J 1,00 odcinek
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68 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: U.36.00.00
TPSA 39/901/4
Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony swiattowod

llos¢ Krot.| J.m.

23,00 odcinek

69 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: U.36.00.00
TPSA 39/902/1
Pomiary ttumiennosci optycznej linii swiattowodowych metodg transmisyjng, pomiar indywidualny, mierzony 1
swiattowod - kabel 24J

1,00 odcinek

70 Kody CPV:45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Nr STWIOR: U.36.00.00
TPSA 39/902/2
Pomiary ttumiennosci optycznej linii swiattowodowych metodg transmisyjng, pomiar indywidualny, dodatek za kazdy
nastepny zmierzony swiattowod

23,00 odcinek

2.3 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych | sygnalizacyjnych
Inne

/1 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Nr STWIOR: U.36.00.00
Kalkulacja indywidualna
Demontaz istniejgce] kanalizacji kablowej

1,00 Kpl

72 Kody CPV:45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych | sygnalizacyjnych
Nr STWIOR: U.36.00.00
KNNR 5/605/2

Proby odbiorcze kanalizacji pierwotne]

539,00 m
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