
Lądek Zdrój, 08.02.2024 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

Znak postępowania: WR.271.1.2024.206 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Lądek-Zdrój.  

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 w nawiązaniu do art. 90 ust 1. i 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający 
przekazuje pytania i odpowiedzi na SWZ: 

1. Dot. Zał. nr 1a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Ogólne Warunki Zamówienia, pkt. 
8. Wykonawca wnosi o dodanie zapisu mówiącego o sile wyższej,  niezależnej od 
wykonawcy, tj. np. brak utrzymania drogi w okresie zimowym co może uniemożliwiać 
dojazd do danej posesji. Aktualny zapis wymaga od wykonawcy odebrania odpadów bez 
żadnych wyjątków - w tym aspekcie należałoby wziąć pod uwagę, iż wykonawca powinien 
zaopatrzyć się w sprzęt do zimowego utrzymania dróg (tj. pług i solarkę) i w przypadku 
braku dojazdu do danych posesji udrażniać dojazd. Powyższa usługa nie jest jednak 
przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający posiada umowy na zimowe utrzymanie dróg zarówno w obszarze 
miejskim jak i terenie wiejskim i nie oczekuje od Wykonawcy posiadania pługu oraz solarki, 
a jedynie przystosowania posiadanych pojazdów do odbioru odpadów w warunkach zimowych. 
Jeżeli przy realizacji zamówienia okazałoby się, że odbiór jest niemożliwy ze względu na 
warunki drogowe (nieprzejezdne drogi lub zdarzenia drogowe np. wypadek, powalone drzewo) 
Zamawiający będzie oczekiwał natychmiastowej informacji od Wykonawcy o utrudnieniach 
oraz określenia terminu odbioru zastępczego. W sytuacjach, w których odbiór odpadów jest 
niemożliwy ze względów zależnych od Wykonawcy m.in. nieprzystosowania pojazdu do 
warunków zimowych, Wykonawca będzie obciążony odpowiednimi karami umownymi z tytułu 
nienależytego wykonania umowy.   

 

2. Dot. Zał. nr 1a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Częstotliwość odbioru odpadów, 
pkt. 21. ppkt. 1). Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu, ponieważ  ma wątpliwości 
dot. wyższej częstotliwości odbioru odpadów niesegregowanych we wskazanym przez 
Zamawiającego okresie czasowym, na obszarze wiejskim, aniżeli na obszarze miejskim 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy OPZ w zakresie częstotliwości wywozu odpadów 
niesegregowanych w obszarze wiejskim. 

 



3. Dot. Zał. nr 1a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Selektywne zbieranie odpadów 
komunalnych, pkt. 38.  
Oferent wnosi o zmianę treści zapisu na „Wykonawca ma obowiązek poddawać pojemniki 
co najmniej trzykrotnemu w ciągu roku myciu i dezynfekcji (w miesiącach kwiecień, 
czerwiec, sierpień) dla frakcji bioodpadów oraz odpadów niesegregowanych, 
dwukrotnemu myciu i dezynfekcji dla odpadów z metali, tworzyw wielomateriałowych 
i tworzyw sztucznych (w miesiącach maj, lipiec), jednokrotnemu myciu i dezynfekcji dla 
odpadów z papieru i tektury oraz szkła (w miesiącu sierpień)”.  
Z doświadczenia wykonawcy wynika, iż pojemniki udostępniane właścicielom 
nieruchomości jednorodzinnych są w bardzo dobrym stanie sanitarnym i często nie 
wymagają nawet jednokrotnego mycia i dezynfekcji ze względu na dbałość o nie przez 
użytkowników. Zmniejszenie częstotliwości mycia dla odpadów segregowanych znajduje 
swoje uzasadnienie w morfologii odpadów - tj. są to odpady niepowodujące dużych 
zabrudzeń oraz uciążliwości zapachowych. Dodatkowo odpady te często wyrzucane są 
w workach, które dodatkowo zabezpieczają pojemnik przed zabrudzeniem. Oczywiście 
w przypadku zanotowania zabrudzenia ww. pojemników na odpady segregowane 
Wykonawca zobowiązuje się do jego umycia. Za powyższymi zmianami w ocenie 
wykonawcy przemawia fakt konieczności ograniczania i racjonalizacji zużytych zasób (tj. 
woda, energia, płyny myjąco dezynfekujące, paliwo, zagospodarowanie odcieków), które 
przyczyniają się do negatywnego oddziaływania na środowisko oraz znacząco zwiększają 
koszt wykonania usługi.  
Ponadto Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu: „W przypadku złego stanu 
sanitarnego pojemników Wykonawca na zgłoszenie Zamawiającego ma obowiązek 
poddać pojemniki myciu i dezynfekcji w ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez 
Zamawiającego” poprzez wskazanie w nim na okres letni. Pojazdy specjalistyczne typu 
śmieciarko-myjka nie są przystosowane (wg. wiedzy Wykonawcy żaden producent nie 
oferuje tego typu rozwiązań) do mycia w niskich temperaturach, a więc w okresie zimowo-
jesiennym.  
Wykonawca także wnosi o zmianę treści zapisu na "...posiadających atest Państwowego 
Zakładu Higieny i/lub pozwolenie biobójcze" wydawane przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych". Z wiedzy 
Wykonawcy wynika, iż większość najbardziej naturalnych środków dezynfekująco-
myjących posiada wymienione w propozycji zapisu pozwolenie biobójcze wydawane przez 
właściwy organ dla konkretnego typu produktu. 

Odpowiedź: Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną Zamawiający nie wyraża zgody na 
zmniejszenie częstotliwości mycia i dezynfekcji pojemników. 

Zamawiający doprecyzowuje zapis dotyczący mycia pojemników na zlecenie – mycie na 
zlecenie jest dopuszczalne jedynie w okresie letnim. 

Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących wymogu posiadania atestu PZH.  

 



4. Dot. Zał. nr 1a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Selektywne zbieranie odpadów 
komunalnych, pkt. 47. Wykonawca wnosi o pochylenie się Zamawiającego nad 
problemem osiągnięcia wymaganego przez ustawodawcę poziomu recyklingu, którego 
wymagany % wzrasta z roku na rok. W ocenie Wykonawcy (który dokłada wszelkich 
starań, aby wysort odpadów był na jak największym poziomie niezależnie od 
realizowanych zamówień) należałoby wprowadzić działania "naprawcze" u źródła, tj. 
zmobilizować wytwórców odpadów do zwiększonej aktywności w zakresie prawidłowej 
segregacji odpadów, np. Poprzez ustalenie poziomu odpadów segregowanych do odpadów 
zmieszanych (tj. w przypadku posiadania przez mieszkańca dwóch sztuk pojemnika 
1100L na odpady niesegregowane niemożliwe byłoby posiadanie pojemników 120L na 
odpady segregowane, ti. Najmniejsze wymagane, co w przeliczeniu wynosi 28,6% 
w stosunku do odpadów niesegregowanych). Wykonawca pomimo dokładania wszelkich 
starań do osiągnięcia jak najwyższego % wysortu może nie osiągnąć narzucanej przez 
ustawodawcę ilości ww. odpadów, ponieważ największy udział odebranych odpadów 
stanowią odpady niesegregowane. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie poziomu recyklingu określonego 
w OPZ. Z uwagi na to, że Zamawiający również rozliczany jest z osiągniętego poziomu 
recyklingu i ponosi z tego tytułu konsekwencje.  

 

5. Dot. Zał. nr 1a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Utworzenie i prowadzenie PSZOK, 
pkt. 59. Wykonawca wnosi o poprawę oczywistej pomyłki pisarskiej w zdaniu: „W dniu 
podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
w dniu podpisania umowy …”. 

Odpowiedź: Doszło do omyłki pisarskiej, która zostanie poprawiona. 

 

6. Dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy, § 4, ust. 4. Wykonawca wnosi o wydłużenie 
terminu do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy z uwagi na fakt, iż harmonogram 
należy przedstawić na cały okres świadczenia usługi. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, dokona odpowiednich 
zmian w projekcie umowy.  

 

7. Dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy, § 5, ust. 9. Wykonawca wnosi o dodanie 
zapisu mówiącego o protokolarnym przekazaniu pojemników przez Wykonawcę 
Zamawiającemu, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień wynikających 
z nieprawidłowej ilości pojemników czy też uszkodzeń podczas ich zbiórki, który określał 
będzie stan techniczny pojemników, ilość i ich rodzaj. Wykonawca pragnie również 
zauważyć, iż realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa tylko w trakcie trwania 
konkretnej umowy (tj. na dyspozycję pojemników należy przedstawić dokument, na 



podstawie którego realizowana jest usługa (w tym przypadku) dzierżawy/najmu 
pojemników. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu o protokolarnym przejęciu 
pojemników.  

 

8. Dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy, § 8, ust. 4. Wykonawca wnosi 
o uzupełnienie zapisu o sformułowanie dot. poinformowania Wykonawcy o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli celem przygotowania szkolenia BHP. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.  

 

9. Dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy, § 14, ust. 1, pkt. 9) Wykonawca wnosi 
o zmniejszenie kary, która wydaje się nie być niewspółmierna do przewinienia. 
Oznaczenie wskazane w zapisie nie wpływa bezpośrednio na jakość realizowanej usługi 
i jest możliwe do usunięcia w sposób niezwłoczny. 

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, że oznaczenie pojazdów ma ogromny wpływ na 
prawidłową realizację umowy. Jednakże ze względu na dobro przyszłej współpracy 
Zamawiający zmniejsza wysokość kary umownej.  

 

10. Dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy, § 15, ust. 6. Wykonawca wnosi o zmianę 
przedmiotowego zapisu poprzez ustanowienie limitu kar na poziomie 30. Obecna forma 
zapisu skutkuje możliwością rozwiązania umowy za sześć przewinień niewspółmiernych 
i nierzutujących na jakość świadczonej usługi. 

Odpowiedź: Zamawiający częściowo przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia limit kar 
umownych do 12. Zamawiający zwraca uwagę, że limit kar jest w okresie rocznym. 

 

11. Dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zapisów 
waloryzacyjnych do umowy dla czynników, które nie są zależne zarówno od 
Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. zmiana wskaźnika cen towarów i usług o min. 
6%, bowiem brak ww. zapisów może narazić Wykonawcę na straty wynikające 
z realizacji przedmiotowego zamówienia, które mogą wynikać bezpośrednio z przyczyn 
niezależnych od wykonawcy. Przedmiotowe Zamówienie realizowane jest przez okres 
24 miesięcy, tak więc oferent nie jest w stanie przewidzieć wszystkich czynników 
gospodarczo-ekonomicznych. Wykonawca pragnie wskazać również, iż art. 439 ust. 1 
ustawy Pzp stanowi, że umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 
usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad 
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Klauzule 



waloryzacyjne są zatem obecnie obowiązkowe w każdej umowie w sprawie zamówienia, 
której czas realizacji przekroczy 6 miesięcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający ujął 
w projekcie umowy waloryzację związaną z art. 436 pkt 4) – § 16 ust 1 pkt 6) oraz art. 439 ust. 
1 – § 16 ust. 2 i 3. Zdaniem Zamawiającego niniejsze zapisy umowy w pełni wyczerpują 
wymagania co do waloryzacji wynagrodzenia wymagane ustawą Pzp. 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 w nawiązaniu do art. 90 ust 1. i 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129) Zamawiający 
w nawiązaniu do powyższych pytań i udzielonych odpowiedzi dokonuje modyfikacji 
Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

1. Zamawiający wprowadza zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w związku 
z tym zmienia się zał. nr 1a do SWZ – OPZ, na zał. nr 1a do SWZ – OPZ 
zmodyfikowany. 

2. Zamawiający wprowadza zmiany w Projekcie umowy, w związku z tym zmienia się 
zał. nr 3 do SWZ – projekt umowy, na zał. nr 3 do SWZ – projekt umowy 
zmodyfikowany 
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