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1. WSTEP

1.1 Nazwa zamodwienia

Zamowienie p.n.: ,Aranzacja czesci powierzchni ,0” parteru budynku biurowo-
ushugowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Za
Bramka 1 dla potrzeb Wydzialu Finansowego Urzedu Miasta Poznania. Czes¢ 3 —
Wykonanie robét budowlanych”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) Wymagania Ogodlne,
sgq wymagania Zamawiajacego dotyczace projektowania, wykonania i odbioru
Robot budowlanych realizowanych w ramach Zamoéwienia okreslonego w pkt.
1.1.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00, Wymagania Ogolne stanowi
Zalacznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamowienia (Czesc¢ II. do SIWZ).

1.4. Zakres Robot objetych ST

Wymagania Ogolne zawarte w ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w
powiazaniu z niniejszymi zalacznikami do Opisu Przedmiotu Zamowienia
(Czesc II. do SIWZ):

e _Koncepcja powierzchni biurowej w budynku polozonego w Poznaniu
przy ul. Za Bramka 1 dla potrzeb Wydzialu Finansowego Urzedu
Miasta Poznania — Sala Obstugi Klientow”. Zatacznik nr 1;

1.4.1. Opis stanu istniejacego
Opis stanu istniejacego zawiera Zalgacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu
Zamowienia (Czesc II. do SIWZ).

1.4.2. Opis inwestycji
Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamowienia okreslaja

Zalgczniki nr 1 do 2 do Opisu Przedmiotu Zamowienia (Czes¢ II. do SIWZ).

Zamowienie swoim zakresem obejmuje, w szczegdlnosci:

1) Wykonanie projektow warsztatowych obejmujacych indywidualng
zabudowe meblarska - drzwi przesuwne do aneksu kuchennego oraz
wzmocnienia Sciany konstrukcyjnej w miejscu planowanego wykucia
drzwi na korytarz.

2) Roboty rozbiorkowe tj.:
a) demontaz drzwi wewnetrznych z oScieznicami oraz okien podawczych;
b) demontaz zabudéw meblowych/stolarskich;
c) rozbiorke wszystkich Scianek dzialowych wewnetrznych;
d) skucie tynkow ze Scian przewidzianych do pozostawienia;
e) skucie plytek ceramicznych Sciennych;
f) skucie plytek gresowych i lastrykowych na posadzkach;
g) rozbiorka sufitow z plyt g-k;
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h) demontaz instalacji i osprzetu sanitarnego zamontowanego w posadzkach
1 Scianach;
i) wykucie otworu drzwiowego w Scianie konstrukcyjnej zelbetowej;

3) Roboty budowlanych wykonczeniowych t;j.:

a)

b)

j)

wykonanie Scianek dzialowych w technologii zabudowy gipsowo-kartonowej
na stelazach aluminiowych;

posadzki - naprawa/uzupelnienie przekué, oczyszczenie z Kkleju,
przeszlifowanie na gltadko, wykonanie dylatacji;

Po stronie Dostawcy wykladziny bedzie zagruntowanie posadzki, wylanie
masy wyrownujacej o wysokosci 3mm, przesmarowanie plynem
antyposlizgowym 0,5mm i ulozenie wykladziny w pltytkach PCV Loose Lay
Designflooring o grubosci 4,5mm.

dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z oScieznicami;

przygotowanie otworu w Scianie zewnetrznej, montaz nadproza, osadzenie
osScieznicy stalowej oraz dostawa i montaz drzwi na korytarz;

ulozenie plytek ceramicznych sciennych w WC;

ulozenie plytek gresowych na posadzkach w WC;

wykonanie sufitow podwieszonych z plyt g-k z wykonaniem rewizji w WC i
aneksie kuchennym;

roboty tynkarsko-malarskie (farba lateksowa);

korytarz zewnetrzny:

Naprawa spekan na Scianach z wykorzystaniem siatki zbrojonej, szlifowanie
Scian, gruntowanie i malowanie dwukrotne farba lateksowa.

dostawa i montaz zabudowy meblarskiej - drzwi przesuwnych do aneksu
kuchennego.

4) Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

5) Uporzadkowanie terenu robot oraz wywoz i utylizacja materialow po
robotach.

6) Przekazanie terenu robot Zamawiajacemu.

1.4.3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

1)

Scianki dzialowe w technologii zabudowy gipsowo-kartonowej na
stelazach aluminiowych gr. 12,5 cm:

— Sciany pelne na wysokos¢ 2,7 m o pojedynczej konstrukcji nosnej

C75;

— w aneksie kuchennym i WC - plyta g-k gr. 12,5 cm wodoodporna;
— profile systemowe mocowane od dotu i od gory do stropu;
— po obwodzie Sciany — systemowa tasma uszczelniajaca do izolacji

akustycznej;

— podwojne obustronne poszycie ptyta gipsowo-kartonowg gr. 12,5

mm na pelna wysokosc od stropu do sufitu podwieszonego;

— izolacja akustyczna Scian gipsowo-kartonowych: podkladka

tlumiaca na obwodzie, welna mineralna,

— izolacyjnosc¢ akustyczna: 55 dB.
W/w wymagany poziom izolacyjnosci akustycznej uwzglednia otwory
pod puszki dla instalacji elektrycznej (np. pod wylaczniki, gniazda,
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rozdzielnice, tablice itp.). Po ulozeniu instalacji przebicia musza byc
docelowo wykonczone w sposob szczelny.

Plyty szpachlowane obustronnie, 2 warstwami gladzi szpachlowe;j
grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane recznie (na gtadko),
jednokrotnie gruntowane i dwukrotnie malowane farbami lateksowymi.
Pomiedzy Scianka g-k a elementami konstrukcji — stupami zelbetowymi
nalezy wykonac szczeline dylatacyjna na 12 mm.

2) Sufity z plyt g-k w WC i aneksie kuchennym
Sufit pelny gipsowo-kartonowy, (klapy rewizyjne urzadzen wentyl.),
szpachlowy 2 warstwami gladzi szpachlowej grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonane recznie (na gtadko), jednokrotnie gruntowane
1 dwukrotnie malowane farba lateksowa na bialo.

3) Malowanie dwukrotne Scian wewnetrznych i sufitow z ptyt g-k.

Farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia i
Scieranie, wraz z gruntem do podloza (zastosowac¢ kompletny system
malarski jednego producenta), Farba przeznaczona do dekoracyjnego
malowania Scian i sufitow wewnatrz pomieszczen wykonanych z gtadzi
lub plyt gipsowo-kartonowanych, w budynkach uzytecznosci
publicznej. Wysokiej jakosci ekologiczny wyrob wyprodukowany wg
nowoczesnej technologii.

Dane techniczne:

— kolor ztamanej bieli — Sciany, biaty — sufity z plyt g-k;

— gestosc¢ wzgledna: 1,48 kg/],

— stopien potysku: mat (2-5,5 @ 85°),

— lepkosc¢ Brookfield RVT, 20+2 °C, (mPas): 10.000+16.000

— zawartoSc¢ czesci statych (%wag): co najmniej 50,0

— odpornos¢ na szorowanie na mokro — klasyfikacja zgodnie z PN-
EN 13300: klasa 1; LZO: kat A/a — zawartos¢ LZO< 30 g/1,

— Air-flow — zaawansowana technologicznie formula pozwalajaca
na swobodng wymiane czasteczek tlenu, umozliwia Scianom
oddychanie;

— lagodny zapach;

— doskonate wlasciwosci kryjace, nadaje malowanemu podlozu
matowy wyglad.

4) Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Oscieznice do drzwi wewnetrznych i na korytarz - stalowe regulowane
obejmujace, wykonczone okleina naturalna w kolorze identycznym do
okleiny skrzydla, osScieznice wyposazone w gumowa uszczelke
przylgowa.

Drzwi wewnetrzne i na korytarz wyposazone w:

— okucia: klamka/klamka, klamki standardowe U-Form ze stali
nierdzewnej na rozetach okraglych (oddzielna rozeta okragla do
klucza), profil bezpieczny;
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zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy GBS-11 firmy BMH z
czolem ze stali nierdzewnej z wktadka patentowg YALE;

zawiasy czopowe trojskrzydetkowe Simonewerk 4426 WF (nikiel) —
3 szt. na skrzydlo;

odbojnik drzwiowy kulisty ze stali nierdzewne;.

Drzwi na korytarz ewakuacyjny - drewniane wewnetrzne plaskie
(plytowe), pelne, przylgowe o wys. 2,45 m, kolor ciemnografitowy.
Dane techniczne:

skrzydto drzwiowe: rama wykonana z twardego drewna litego lub z
drewna klejonego warstwowo wzmocnione pod zamek i zawiasy;
wypelnienie skrzydla: plyta wiorowa oblozona dwustronnie twarda
plyta pilsSniowa HDF o gr. 3 mm;

catkowita gr. skrzydta — 400 mm:;

wykonczenie skrzydla — okleina w kolorze ciemnografitowym ze
standardowej palety producenta (wlacznie z krawedziami skrzydta);
uszczelka progowa opadajaca aluminiowo-gumowa Inter-Dventer w
dolnej krawedzi skrzydla;

izolacyjnosc¢ akustyczna drzwi: Rw=32 dB;

skrzydlo drzwiowe przygotowac pod uzbrojenie w system kontroli
dostepu.

Drzwi do pozostalych pomieszczen drewniane wewnetrzne plaskie
(plytowe), pelne, przylgowe o wys. 2,10 m, kolor ciemnografitowy.

skrzydto drzwiowe: rama wykonana z twardego drewna litego lub z
drewna klejonego warstwowo wzmocnione pod zamek i zawiasy;
wypelnienie skrzydla: plyta wiorowa oblozona dwustronnie twarda
plyta pilsSniowa HDF o gr. 3 mm;

catkowita gr. skrzydta — 400 mm:;

wykonczenie skrzydla - okleina w kolorze ciemnografitowym ze
standardowej palety producenta (wlacznie z krawedziami skrzydta);
uszczelka progowa opadajaca aluminiowo-gumowa Inter-Dventer w
dolnej krawedzi skrzydia;

izolacyjnosc¢ akustyczna drzwi: Rw=32 dB.

S) Zabudowa meblarska:
Drzwi przesuwne do aneksu kuchennego nalezy wykonac jako
indywidualna zabudowe meblarska, do wysokosci 2,7 m.

drzwi przesuwne na szynie gornej;

skrzydta: plyty meblowe MDF malowane na kolor drzwi
wewnetrznych, uszczelka po obwodzie zabezpieczajaca przed
uszkodzeniem krawedzie plyt oraz halasem podczas otwierania i
zamykania.

wykonczenie Scian i osSciezy wokol otworéw drzwiowych: plyty
meblowe malowane na kolor drzwi wewnetrznych, klejone do Scian;
krawedzie plyt meblowych zabezpieczone po calym obwodzie PCV
gr. 1 mm, w kolorze ptyt;

okucia: klamka/klamka, klamki standardowe Eco-Schulte U-form
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ze stali nierdzewnej na rozetach okraglych (oddzielna rozeta
okragla do klucza), profil bezpieczny;

— zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy GBS-11 firmy BMH z
czolem ze stali nierdzewnej z wkladkg patentowa YALE.

6) Plytki ceramiczne Scienne i podtogowe — pom. WC
Plytki ceramiczne Scienne o wym. 59x119 cm - kolor do ustalenia na
etapie realizacji.
Nad umywalka do zamontowania lustro o wym. 166 (wysokosSc¢ liczna
od gory blatu do sufitu podwieszonego) x 150 cm klejone do podloza.
Umywalka montowana w dostarczonym i zamontowanym przez
Wykonawce blacie o wym. 60x 150 cm wykonanym ze sklejki
wodoodpornej gr. 35 mm, wykonczonej corianem gr. 4 mm Glacier
white (profil stalowy ocynkowany 60x40x3).

Plytki gresowe antyposlizgowe o wym. 50x60 cm - kolor grafit.
Posadzke ceramiczna nalezy oddzielic od wyktadziny PVC katowa
listwa stalowa.

7) Armatura i wyposazenie sanitarne — pom. WC
Dostawa i montaz umywalki z bateria czasowa z mieszaczem na
ciepla i zimng wode.
Dostawa i montaz stelazy podtynkowych, pluczek ustepowych i misa,
deska wolnoopadajaca - 2 kpl. Wykonanie obudowy stelazy z
oblozeniem plytkami ceramicznymi.

1.5. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie;
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Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, stanowiacy caloS¢ techniczno-uzytkowa albo  jego
wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych posiadajacych fundamenty
oraz dach;

Dokumentacja obslugi instalacji i wurzadzen - wszelkie instrukcje
rozruchu, obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancije,
dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika uprawniajace do obshlugi
instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja sluzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia - dokumentacja
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 wrzes$nia
2013 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);
Dokumenty budowy - oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6.
niniejszych Specyfikac;ji;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob jest
stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);
Infrastruktura techniczna - Zespol maszyn, wurzadzen i instalacji
zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie calosci lub czesci zatozonych
procesow technicznych;

Inzynier- rownoznaczny z uzywanym pojeciem inspektora nadzoru;
Inwestor/Zamawiajacy — Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp.
Z 0.0. z siedziba w Poznaniu

Krajowa deklaracja zgodnosci — oSwiadczenie producenta, stwierdzajace na
jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska
Norma albo aprobata techniczna;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwiazanych z oceng jakosci materialow oraz robot;

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie
konsensusu i zatwierdzony przez upowazniona jednostke organizacyjna do
powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub
charakterystyki do wuzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w
okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe - pomiary, w tym geodezyjne, i proby
sprawdzajace prawidlowos¢ wykonania robot, montazu instalacji, urzadzen i
zachowan na budowie;

Program - jest okresleniem rownorzednym z okresleniem ,,Harmonogram?;
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Rekojmia — uprawnienie Zamawiajacego zgodne z Dzialem II — Rekojmia za
wady Kodeksu Cywilnego.

Teren Budowy (zamiennie ,Teren Robét”) — nalezy przez to rozumiec
przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly - przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca sie
w obszarze oddzialywania robot budowlanych;

Uzytkownik - Instytucja uzytkujaca zrealizowana inwestycje;

Wlasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego,

Wspéolny Stownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéow,
ushug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéowien publicznych;
Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do
ogolnego stosowania, potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu
z norma zharmonizowana lub europejska aprobata techniczna.

Uzywane skroty nalezy czytac¢ nastepujaco:

OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia z zalacznikami, ST - Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow, Urzadzen i wykonywanych Robot,
za ich zgodnosc¢ z OPZ oraz poleceniami Inzyniera i Zamawiajacego.

Zgodnie z trescig art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, OPZ (Czes¢ III do SIWZ) realizuje konkretne
rozwiazania techniczne. Dopuszcza sie wiec stosowanie rozwiazan
rownowaznych, co do ich cech i parametrow pod warunkiem, ze
zagwarantuja one realizacje Robot w zgodzie z OPZ oraz zapewnia uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez
Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy
i roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W
takiej sytuacji, na Wykonawcy ciazy obowiazek kazdorazowego, uprzedniego
przedlozenia Inzynierowi i Zamawiajacemu stosownych dokumentow,
stwierdzajacych, ze proponowane materialy, dostawy i technologia zamienne
spelniaja (nie sa gorsze) warunki/parametry techniczne i uzytkowe zawarte
w OPZ (Czesc III do SIWZ).

Obowiazek udowodnienia roéwnowaznosci powiazan technicznych lezy po
stronie Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez InZyniera i Zamawiajacego
zgodnie z zapisami OPZ (Czesc¢ III do SIWZ).

Dobor Materialow oraz kolorow scian wewnetrznych, koloru i rodzaju plytek
ceramicznych oraz wszystkich elementéow wyposazenia wewnetrznego, w
szczegolnosci: klamki, okucia stal., wyposazenie, stolarka, blaty, armatura
sanitarna itp., Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgadniac z
Zamawiajacym.
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Kazdy wniosek materialowy w celu potwierdzenia parametrow materiatu,
urzadzenia lub rozwigzania musi mie¢ rowniez pozytywna akceptacije
projektanta nadzoru autorskiego.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy

InzZynier w imieniu Zamawiajacego w terminie i na warunkach okreslonych w
Kontrakcie i niniejszej ST przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z jednym
egzemplarzem Kontraktu (w sklad Kontraktu wchodza dokumenty okreslone
w Czesci Il do SIWZ).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajgce oraz opiniujgace prowadzone Roboty budowlane.

1.6.2. Teren Budowy i jego Zabezpieczenie

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i podpisania przez Zamawiajacego
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, a w szczegoélnosci:

(a) wykona zabezpieczenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynnosci zwiazane z prowadzonymi robotami budowlanymi i
nienaruszalnos¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

(c) Zabezpieczenie korzystania z mediow t.j. energia elektryczna, woda i
odprowadzenie Sciekow nalezy do obowiazkow Wykonawcy.

(d) W trakcie wykonywania Robot Wykonawca bedzie dbat o porzadek na
Terenie Budowy (w tym Zaplecza), m.in. poprzez ustawienie
pojemnikéw na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firme
posiadajaca aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Poznania na
Swiadczenie ushug w zakresie zbierania i transportu odpadow.

(e) W czasie wykonywania Robot Wykonawca na biezaco bedzie usuwac
wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z wykorzystywanych ciagow
komunikacyjnych wewnatrz budynku i na zewnatrz oraz powierzchni
zlokalizowanych w obrebie Terenu Budowy.

(f) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robot jest
zobowiazany do likwidacji Terenu Budowy, jak roéowniez do jego
uporzadkowania.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostana uwzglednione
w cenie oferty Wykonawcy.

Z chwila przejecia Terenu Budowy, Wykonawca odpowiada za wszystkie
szkody powstale na tym Terenie.

1.6.3. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczeciem Roboét Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego

powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia

Robot oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.

Wykonawca:

- opisze udostepniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzng i
filmowa,

Cze$¢ 3 — Wykonanie robot budowlanych



Zatacznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia

- Teren Budowy uporzadkuje i przywréoci do stanu poprzedniego oraz
zagospodaruje zgodnie z OPZ.

1.6.4. Zaplecze i media - urzadzenie, utrzymanie i likwidacja
Zaplecza budowy

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce na Zaplecze Budowy oraz
skladowisko materiatow i odpadow (o ile zajdzie taka potrzeba).

Wykonawca zorganizuje Zaplecze Budowy, spelniajace wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly
czas trwania robot.

Koszty organizacji, utrzymania i demontazu zaplecza nalezy uwzgledni¢ w
cenie oferty Wykonawcy.

1.6.5. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi
wizje lokalna Terenu Budowy, budynkow, chodnikow itp., ktore przylegaja do
miejsca wykonywania Robot oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory
Roboty beda w jakikolwiek sposob oddzialywac. Wszelkie istniejace
uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowacé, opisac,
sfotografowac i sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdje¢, filmu i opisu) nalezy przekazac
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed
rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy. JesSli podczas wizji
lokalnej nie wujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o
braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dzialan na Terenie
Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
poinformuje Zamawiajacego, tak aby umozliwic obecnoS¢ na niej
przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas
i/lub po wykonaniu Roboét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub
lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Zamawiajacego.

1.6.6. Organizacja ruchu zastepczego
Przy realizacji Zamowienia nie wystapi koniecznosc¢ zajecia drog publicznych.

1.6.6.1. Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowiazany jest zapewnic dojazdy
do posesji prywatnych oraz do PPTP i polozonych na nim budynkow i
parkingow.

Koszty wynikajace z powyzszych czynnosci Wykonawca uwzgledni w cenie
oferty Wykonawcy.

1.6.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomosc¢ i stosowanie w czasie prowadzenia
Robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania Robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dot.
ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstaltych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog

dojazdowych;
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub

substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
o mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej w
trakcie prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.9. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia Materialow wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wieckszym od dopuszczalnego.

Wszelkie Materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy sSwiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych Materialow na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byc
uzyte pod warunkiem = przestrzegania wymagan = technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organow
administracji panstwowej.

1.6.10. Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wykonanych w Segmencie B.
Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz dokona ich napraw na swoéj wylaczny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje
dzialania, wuszkodzenia instalacji wykazanych 1 niewykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.6.11. Ograniczenie obciqgzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os$
przy transporcie Materialow i wyposazenia na i z terenu Robot.

Nosnos¢ nawierzchni wewnetrznego ciagu pieszo-jezdnego pomiedzy
budynkami oraz drogi pozarowej nie przekraczaja 3,5 tony,

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Zamawiajacy. Pojazdy iladunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren PPTP,
a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Roboét oraz
nawierzchni drog dojazdowych i istniejacych chodnikow oraz parkingow, w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.6.12. Bezpieczernistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W  szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie

wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca  zapewni i bedzie utrzymywal  wszelkie urzadzenia

zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i

zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci, Wykonawca zwroci uwage na nastepujace zagadnienia:

e uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy;

e wlasciwe drabiny, podesty i ktadki;

e wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami,
hakami itp.;

e odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;

e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w
razie wypadkow;

e wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow,
wraz z pomieszczeniami jadalnymi, lazienkami i toaletami;

o wlasciwe zabezpieczenia ppoz. Robét i urzadzen Terenu Budowy;

e pracownicy obshugujacy maszyny 1 urzadzenia, ktore wymagajq
specjalnych  kwalifikacji powinni legitymowac si¢ Swiadectwem
potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista shuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest

odpowiedzialny za zapewnienie i spelnienie wszystkich wymogow odnosnie

bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane 2z wypelnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w

cenie oferty Wykonawcy.

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwiazane 2z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.6.14. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie szczegotlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1129) jest czescia Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.
Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

e Koncepcji powierzchni biurowej w budynku polozonym w Poznaniu
przy Za Bramka 1 dla potrzeb Wydzialu Finansowego Urzedu Miasta
Poznania — Sala Obshugi Klientow na parterze budynku, stanowiacej
Zalacznik nr 1 do OPZ

oraz

e Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t stanowigce;j
Zalacznik nr 2 do OPZ.

Ponadto, Wykonawca opracuje projekt warsztatowy w zakresie niezbednym
do realizacji Zamoéwienia, ktore po zatwierdzeniu przez Zamawiajgacego
rowniez bedg wchodzily w sktad Dokumentacji Projektowe;.

1.6.15. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza opracowana
przez Wykonawce

1.6.15.1. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
- Dokumentacja Wykonawcza

Wykonawca w ramach ceny oferty winien opracowac takie Dokumenty
Wykonawcy, jakie sa prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za
niezbedne do prawidlowej organizacji i realizacji robot budowlanych oraz
przedlozy je Zamawiajacemu do zaakceptowania.

W przypadku koniecznosci dokonania niezbednych korekt i uzupeilnien w
Dokumentacji Wykonawcy na polecenie Zamawiajacego, wszelkie koszty
zwiazane 2z ponownym przedstawieniem Dokumentu Wykonawcy do
zatwierdzenia Zamawiajacemu, ponosi Wykonawca.

Przy obliczaniu kosztow, Wykonawca powinien uwzgledni¢c koszty
opracowania projektu warsztatowego indywidualnej zabudowy meblarskiej
wskazanego w OPZ (Czesc III. do SIWZ), a niezbednego Wykonawcy do
prawidlowej i zgodnej z warunkami technicznymi realizacji Zamowienia.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez Inzyniera i Zamawiajacego.
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Zamawiajacy wymaga przedlozenia do zatwierdzenia projektu warsztatowego
indywidualnej zabudowy meblarskiej przed skierowaniem go do realizacji.
Tylko kompletny projekt zatwierdzony przez Zamawiajacego zostanie
skierowany do realizacji przez Zamawiajacego.

Termin na akceptacje przez Zamawiajgcego projektu warsztatowego na
wszystkich etapach realizacji wynosi 7 dni roboczych liczonych od dnia, w
ktorym Zamawiajacy otrzyma kompletny i gotowy do zatwierdzenia projekt —
Dokument Wykonawcy, sporzadzony zgodnie z niniejsza ST i OPZ (Czesc III
do SIWZ) wraz z listem przewodnim.

Kazdy nie zatwierdzony przez Zamawiajacego (wadliwy) Dokument
Wykonawcy, Wykonawca poprawi i ponownie przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

Projekt warsztatowy powinien zawieraC czeS¢ opisowa i rysunkowa, karty
materialowe oraz pelna date ich opracowania.

Dokumentacja warsztatowa zostanie opracowana przez Wykonawce w jezyku
polskim i przekazana InzZynierowi i Zamawiajgcemu w formie kolorowych
wydrukow i w postaci elektronicznej w ogdlnie dostepnych formatach do
edycji tekstu i grafiki tj. we wszystkich wskazanych formatach: *doc, *jpg,
*dwg, *doc oraz w formacjie *pdf, w ilosci 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. w
wersji elektronicznej kolorowe;j.

Koszty opracowania dokumentacji, o ktorej jest mowa powyzej, Wykonawca
uwzgledni w cenie oferty Wykonawcy.

1.6.15.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi
opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji Projektowej stanowiacej
Zalgczniki nr 1 i 2 do OPZ (Czesc¢ III do SIWZ) oraz dokumentacji projektowe;j
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego, a ich
treS¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych
Robot.

Dokumentacje powykonawcza  nalezy  dostarczyc Inzynierowi i
Zamawiajacemu do przegladu w terminie umozliwiajacym im dokonanie
sprawdzenia prawidlowosci jej sporzadzenia i kompletnosci, nie pozniej niz w
terminie 7 dni roboczych przed dokonaniem pisemnego zgloszenia
zakonczenia realizacji Zamowienia.

Wykonawca dokona poprawienia/uzupeinienia dokumentacji powykonawczej
na polecenie Inzyniera lub Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych wprowadzone zostana zmiany w zakresie
Robot, Wykonawca dokona wlasciwej korekty dokumentacji powykonawcze;j
tak, aby jej zakres, forma i tres¢ odpowiadala wymaganiom opisanym
powyzej.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, Dokumentacje powykonawcza w 2
egzemplarzach w formie wydrukow oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej
nagranej na nosniki CD lub DVD w formatach jak wskazano w pkt. 1.6.15.1.
oraz opatrzy klauzula o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.
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Sposob  przygotowania ww. dokumentow Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym. Oryginaly wszystkich dokumentow zostana umieszczone w
egzemplarzu oznaczonym jako ,1”.

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac w szczegolnosci:

a) Dokumentacje powykonawczg sporzadzona zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych — Wymagania Ogolne (ST-00).

b) Protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

c) Protokoly odbiorow czesciowych;

d) Dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materialy budowlane zostaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami;

e) Zatwierdzone wnioski materialowe wraz z ich specyfikacja.

f) Inne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepisow oraz wymagan
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -
Wymagania Ogolne (ST-00);

g) Oswiadczenie Wykonawcy, ze Dokumentacja Powykonawcza obejmuje
swoim zakresem rzeczowym wykonane przez niego Roboty.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostana uwzglednione
w cenie oferty Wykonawcy.

1.6.15.3. Przekazanie dokumentow

Wykonawca Robot przygotuje i przekaze InZynierowi i Zamawiajacemu
opracowania (Dokumenty Wykonawcy) jakie jest zobowigzany wykonac w
zwiazku z realizacja Kontraktu i OPZ (Czesc III do SIWZ) oraz wszystkie inne
dokumenty wymagane przepisami w terminach i na zasadach wynikajacych
z Kontraktu i niniejszej ST oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

1.6.16. Gospodarka odpadami

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.
Materialy z rozbiorki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadow
(zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001
r. — Dz. U. Nr 112/1206/2001) ogloszonym na podstawie art. 4 ust. 1
Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) i
podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane skladowisko odpadow
celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci
zagospodarowa¢ ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci
wynikajacych ze wzgledow technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie z Terenu Budowy
oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajace utylizacje
odpadow.
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1.6.17. Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu
Wykonawca  uzyska  wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu
ubezpieczenia i gwarancje. Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i
gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi Wykonawca.

Koszt uzyskania wszelkich wymaganych ubezpieczen i gwarancji zostanie
uwzgledniony w cenie oferty Wykonawcy.

1.6.18. Prawa Autorskie

Jezeli w przypadku realizacji okreslonych zadan dotyczacych Przedsiewziecia
powstana prawa autorskie (rozumiane takze jako inne prawa o podobnym
charakterze), to Wykonawca w ramach wynagrodzenia podanego w
Kontrakcie wyraza zgode na przeniesienie na Zamawiajacego autorskich
praw majatkowych i praw zaleznych na wszystkich polach eksploatacji wraz
z zezwoleniem na dokonanie zmian w utworze przez inne osoby dzialajace na
zlecenie przez Zamawiajacego. zwielokrotniane dowolna technika,
wprowadzenie do obrotu i pamieci komputera.

Szczegotowo ten aspekt przedstawiony zostat w Kontrakcie.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu

musza byc:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem (w
tym w szczegb6lnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., ze zmianami)
i posiada¢c wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie, zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w
szczegolnosci OPZ (Czes¢ III do SIWZ), a takze poleceniami
Zamawiajacego;

e zastosowane Materialy musza by¢ fabrycznie nowe;

e Wykonawca bedzie stosowal materialty i urzadzenia gwarantujace
osiagniecie parametrow i wynikow nie gorszych niz wymagane w OPZ
(Czesc Il do SIWZ);

e zamienne rozwigzania materialowe nie moga obniza¢ wymaganego
standardu, jaki zatozyl Zamawiajacy.

Wykonawca w celu zatwierdzenia Materialu (dotyczy rowniez materialow

zamiennych) kazdorazowo przedtozy dokumenty potwierdzajace, ze materiaty

budowlane przeznaczone do wbudowania zostaly dopuszczone do stosowania

w budownictwie.

2.2. Inspekcja wytworni Materialow

Wytwornie  Materialow moga byCc okresowo  kontrolowane  przez
Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materialow moga bycC pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Negatywny wynik tych kontroli spowoduje
brak akceptacji (odrzucenie) Materialow pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni
beda zachowane nastepujace warunki:
e Zamawiajacy bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czeSci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane
materialy, zostanie odrzucony przez Zamawiajacego.

2.4. Przechowywanie i skladowanie Materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane Materialy do czasu, gdy

beda one potrzebne do Robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli

przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu

Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materialow na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac

poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem.

Materialy nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow. Na

Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materialow dopdoki nie beda

spelnione nastepujace warunki:

e Zamawiajacy otrzymal od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie
warunkow skladowania Materialow na Terenie Budowy;

oraz

e Teren, na ktorym Materialy beda skladowane jest zidentyfikowany i
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

2.5. Kwalifikacje wlasciwosci Materialow

Kazda partia Materialow objeta Kontraktem musi zosta¢ zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Przed dostawg Materialow Wykonawca przedstawi
InZzynierowi i Zamawiajacemu do zatwierdzenia Wniosek materiatowy.
Materialy musza posiadac wymagane dla nich prawem sSwiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
atesty, aprobaty, Sswiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien
przedstawic Inzynierowi i Zamawiajacemu nie pozniej niz 14 dni przed dniem
dostawy Materialow na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materialow, Wykonawca uzyska od producentow lub
dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob, ktore sa reprezentatywne dla
dostarczonych Materialow i przesle dwie kopie takich atestow na rece
Inzyniera i Zamawiajacego. Atesty takie maja stwierdzi¢, iz odnosne
Materialy zostaly poddane probom wedlug wymagan zawartych w Kontrakcie
oraz wszelkich obowiazujacych przepisow i norm, jak roéwniez podawac
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wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materialy
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisac im wlasciwe
atesty.

Inzynier lub Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow
na Materiatach, przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze polecic¢
przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za wlasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Materialow do
jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia
testow i inspekcji InZyniera lub Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inzyniera lub Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sa one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie probki
zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas
prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania
wykonane beda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia w jezyku polskim wszelkich
dokumentow zwiazanych z Materiatami, ktore zostaly wyprodukowane za
granica Polski.

Chociaz realizacja Zamoéwienia oparta jest o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje otrzymaja rowniez urzadzenia skonstruowane wedlug innych
standardow miedzynarodowych i spelniajace kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w OPZ (Czesc III do SIWZ). Dostawca i
Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych
powyzsza zgodnosc. Akceptacja takiego Materialtu nie zwalnia Wykonawcy z
jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji
zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet
Wykonawcy uzywany do Roboét powinien byc¢ zgodny pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢  Sprzetu  Wykonawcy  bedzie  gwarantowac
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Dokumenty te zostana dostarczone przed uzyciem tego Sprzetu.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego
uzycia Sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
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uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow  Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Roboét. Wykonawca niezwlocznie
usunie taki Sprzet z Terenu Budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich sSrodkow
transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
wlasciwosci przewozonych Materialow oraz nie wplynie na stan drog
(ladowych i wodnych). Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢c wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Przy transporcie wodnym sSrodki plywajace beda spelnia¢c wymagania o
dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i
wodnych oraz dojazdach i dojsciach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem
oraz za jakosc¢ zastosowanych Materialow i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa (w tym z dokumentacja opracowana
przez Wykonawce), wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego
Zatwierdzenie Materialu przez Inzyniera nie zdejmuje z Wykonawcy
odpowiedzialnosci za prawidlowy dobor, montaz i parametry techniczne,
ktore nie moga byc¢ gorsze niz przewidziane w OPZ (Czesc¢ III do SIWZ).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i OPZ (Czes¢ III do SIWZ) lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
lub Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
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Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i OPZ (Czesc¢ III do SIWZ), a takze w
normach, obowiazujacych przepisach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan Materialow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Kontraktu. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 komplet Dokumentacji Projektowe;j
stanowiacej Zalaczniki nr 1 i 2 przed przystapieniem do Robot.
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce zostanie
przekazana po jej zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem
oraz za jakosc¢ zastosowanych Materialow i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami OPZ (Czesc¢ III, do
SIWZ) i poleceniami Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosSci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowiazuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w Kontrakcie.

OPZ (Czesc III do SIWZ) moze nie objac¢ wszystkich szczegolow Zamowienia
(przedmiotu zamowienia) co Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujac Roboty. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych i OPZ (Czesc¢ III do
SIWZ), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy beda zgodne z
Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci
docelowe.

Cechy Materialow musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnoS¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materialy lub Roboty nie beda
w pelni zgodne z Kontraktem i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot, to
takie Materialy beda niezwlocznie zastapione przez Wykonawce innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W OPZ (Czesc III do SIWZ) moga wystepowac nazwy wtasne lub by¢ podane
niektore charakterystyczne dla producenta wymiary, Wykonawca moze
dostarczyc¢ elementy rownowazne, spelniajace wymagania opisane w OPZ
(Czesc III do SIWZ) oraz Kontrakcie. Natomiast wszelkie koszty wynikajace z
roznic pomiedzy materialami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi
Wykonawca.

W przypadku wprowadzenia zamiennych materialow Wykonawca winien
przedstawi¢c w formie obliczeniowej, opisowej i rysunkowej (projektu
zamiennego) wplyw tego zamiennika na calos¢ realizacji Zamowienia, a w
szczegolnosci kompatybilnos¢ z innymi juz przyjetymi rozwiazaniami w OPZ
(Czesc¢ III do SIWZ).
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5.4. Zgodnos¢ Robét z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane (art. 5) oraz

postanowieniami Kontraktu do realizacji Przedsiewziecia w sposob okreslony

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e Dbezpieczenstwa konstrukcii,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w
zakresie:

e zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zalozeniu -efektywnego
wykorzystania tych czynnikow,

e usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publiczne;j
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na  wozkach
inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej,

8) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na
Terenie Budowy.

Za spelnienie tych wszystkich wymagan nie nalezy sie¢ Wykonawcy

dodatkowe wynagrodzenie ponad wyliczona przezen ceneg ofertowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie miec¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe
badania tych Materialow, ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane Materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone 2z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez InZyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
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wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm oraz/lub Warunkow Technicznych ITB lub COBRTI Instal. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan w terminie 3 dni roboczych od sporzadzenia raportow.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materialéow u zrodia ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materialow i Robot z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i OPZ (Czes¢ III do SIWZ) na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki Materialow i prowadzi¢c badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci Materialow i Robot z Dokumentacja Projektowa i OPZ z
zalacznikami (Czes¢ III do SIWZ). W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostanag
przez Wykonawce.

6.5. Dokumenty budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowia w szczegbélnosci:

1) Dokumentacja Projektowa i OPZ (Czesc III do SIWZ).

2) Protokot przekazania Terenu Budowy,

3) Wszelkie Dokumenty Wykonawcy (opracowane przez Wykonawce),

4) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia,
Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

5) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,

6) Dokumenty zapewnienia jakosci,

7) Dokumentacja powykonawcza,

8) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
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6.6. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki
badan kontrolnych, testy itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg
wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda wymagane
podczas Odbiorow i Prob Koncowych Robot. Zamawiajacy powinien miec
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Roboét

Rozliczenie Robot zostanie dokonane na podstawie Raportu Rozliczeniowego
Wykonawcy zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za pelne wykonanie Robot
objetych Kontraktem.

Podstawa platnosci jest cena ofertowa Wykonawcy, ktora jest ostateczna i
wyklucza mozliwoS¢ zazadania dodatkowej zaplaty, poza przypadkami
okreslonymi w Kontrakcie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do pomiaru Robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Jakikolwiek odbior nie moze byc¢ traktowany jako wyraz akceptacii,
zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiajacego 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Roboét do
czasu podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego protokolu odbioru
koncowego.

Do wszelkich odbiorow, prob i sprawdzen maja rowniez zastosowanie
odpowiednie postanowienia Kontraktu.

Gotowos¢ Robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie
Zamawiajacemu.

Na etapie odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
przy udziale Inzyniera i Zamawiajacego udokumentuje te odbiory zdjeciami.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesSciowemu, w tym proby i pomiary przedodbiorowe,
e odbiorowi koncowemu zgodnie z Kontraktem,

e odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zglaszania wad.
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8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na konncowej ocenie

ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji

ulegna zakryciu.

Odbior takich Roboét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbélnego postepu Robot.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy z udzialem Inzyniera. O gotowosci danej

czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajacego i InZyniera

pisemnie. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz

w ciagu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakosc i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy

z udzialem Inzyniera na podstawie:

e dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakosc i
zgodnos¢ wykonanych Robot z Kontraktem, takich jak: raporty z prob,
inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, swiadectwa, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania Robot,

e dokumentacji fotograficzne;j,

e przeprowadzonych przez Inzyniera i Zamawiajacego inspekcji, badan i
prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokol podpisany przez

Zamawiajacego, Inzyniera, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w

odbiorze.

W protokole odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy

podac przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majace wplyw

na przyszta eksploatacje, trwalosc i niezawodnos¢ wykonanych Robot:

e zgodnos¢ wykonanych Robot z Dokumentacja Projektowa i OPZ (Czesc III
do SIWZ),

e rodzaj zastosowanych Materiatow,

e technologie wykonania Robot,

e parametry techniczne wykonanych Robot.

Do protokolu nalezy zalaczyC¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane

przez Wykonawce oraz raporty z przeprowadzanych prob.

Wzor protokohu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Przeprowadzenie odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

8.2. Odbior czesciowy

Przed wystapieniem o platnosc¢ czesciowa, Wykonawca zglosi do odbioru
czeSciowego wszystkie Roboty, ktorych Platnos¢ ma dotyczy¢é. Odbior
zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Kontrakcie.
Odbior czesciowy dot. robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostana uznane przez Zamawiajacego za podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury czesciowej, kiedy przeprowadzony odbior czesSciowy
da wynik pozytywny.

Protokot odbioru Robot, Wykonawca dotaczy do faktury czesciowej. Jezeli w
zakres Robot stanowigcych podstawe wystapienia wchodza roboty poddane
odbiorom uprzednio, Wykonawca zalaczy do wystapienia protokoly z tych
odbiorow. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.
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8.3. Odbior kofnicowy

8.3.1. Zasady odbioru koricowego Robot

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia
Dokumentacji Powykonawczej.

Odbioru koncowego Robot dokona Komisja odbiorowa, w sklad, ktorej
wchodzi¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego, Inzyniera, Wykonawcy oraz
inne osoby powotane do udzialu w probach przez Zamawiajacego i/lub,
ktorych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z OPZ (Czesc¢ III do SIWZ), Dokumentacja Projektowa i
Kontraktem.

W toku odbioru koncowego Robot, komisja zapozna sie¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie robot odbiorowych, robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych  w poszczegolnych  elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

8.3.2. Dokumenty do Odbioru Koricowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac

nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza sporzadzona zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w OPZ.

2. Protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

3. Protokoly odbioréow czesciowych.

4. Dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materialy budowlane zostatly
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

5. Zatwierdzone wnioski materiatlowe wraz z ich specyfikacja.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.

7. Inne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepisow oraz wymagan
niniejszej ST.

o

W przypadku, gdy wedhug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
formalnego i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace
beda zestawione wedlug wzoru wustalonego przez Inzyniera lub
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy
Komisja, ktora w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.
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8.4. Odbioér ostateczny

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja odbiorowa, w skltad, ktorej

wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Wykonawca oraz inne osoby

powotane do udzialu w probach przez Zamawiajacego i/lub, ktorych udziat w

odbiorze jest wymagany przepisami.

Odbior ostateczny dokonany bedzie przed koncem okresu zglaszania wad.

Protokél z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez

Zamawiajacego Swiadectwa Wykonania i zwolnienia pozostatej kwoty ZNWU.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

e Kontrakt,

e protokoly odbioru koncowego obiektow i robot,

e dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego kazdego z obiektow (jezeli byly zgloszone),

e dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,okresie zglaszania wad” oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,

e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru,
w tym zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej w zwiazku z
usuwaniem wad przez Wykonawce.

Z odbioru Komisja sporzadzi protokol opracowany wedlug wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Platnosci za wszystkie pozycje Robot zostana dokonane zgodnie =z
Kontraktem na podstawie ustalonej ceny ofertowej Wykonawcy.

Kwota ryczaltowa danej pozycji winna uwzglednia¢c wszystkie materiaty,
czynnoSci, wymagania i badania niezbedne do wlasciwego wykonania i
odbioru Robét wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to
szczegolowo wymienione w OPZ (Czesc III do SIWZ) i w ofercie Wykonawcy,
czy tez nie.

9.2. Cena Ryczaltowa
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce w ofercie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowacé w szczegolnosci:

e robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nia zwiazane,

e wartoS¢ zuzytych materialow wraz 2z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

e wartoSC¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy iz powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i
kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
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dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robot itp.
niezbednych do wykonania Roboét,

koszty spelienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla
ktorych nie przewidziano odrebnych pozycji w ofercie Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu
innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie
zglaszania wad,

koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych
Kontraktem,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena ryczaltowa powinna zawiera¢ roboty tymczasowe niezbedne do

wykonania Zamowienia objetego Kontraktem, w tym m.in.:

koszt wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych
uzgodnien,

koszt wywozu odpadow,

eksploatacje i utrzymanie zamontowanego/zainstalowanego sprzetu
niezbednego do wykonania Roboét,

koszt ochrony budowy

prace porzadkowe.

Cena rvyczaltowa powinna zawieraé prace towarzyszace niezbedne do

wykonania Zamowienia objetego Kontraktem, w tym m.in.:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z
minimalizacja uciazliwosci dla najemcow,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych
i niezaplanowanych dostaw materialow oraz prac budowlanych
i polaczeniowych, ktore zakonczone zostana osiagnieciem zalozonych
efektow inwestycyjnych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, rozruchow
i odbiorow oraz ewentualne uzupelnienie dokumentacji odbiorowe;j
w trakcie trwania Zamowienia w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,
wykonanie Dokumentacji Projektowej (warsztatowej),

wykonanie = Dokumentacji  powykonawczej w wymaganym = przez
Zamawiajacego zakresie,

uporzadkowanie Terenu Budowy oraz usuniecie i utylizacja odpadow
powstatych w trakcie realizacji Zamowienia.

9.3. Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan ST- Wymagania Ogoélne
Spelnienie wymagan niniejszej ST nie podlega odrebnej zaplacie i uwaza sie
je za uwzglednione i wliczone w stawki ryczaltowe okreslone w ofercie
Wykonawcy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rownowaznosé¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktore spelniac maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce rowny
lub wyzszy poziom wykonania nizZz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez ~Wykonawce i przedlozone
Zamawiajacego, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powolanych w dokumentach.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r.,
poz.1409, ze zm.).

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr
169, poz. 1386, ze zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881, ze zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r.
Nr 122, poz. 1321, ze zm.).

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.
z 2000 r. nr 46, ze zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229, ze zm.).

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, ze zm.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2002 r. Nr 166, poz. 1360, ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251, ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U.z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) ogloszone na
podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1923) - zalacznik Katalog Odpadow

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
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innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263, ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71, ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada
2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i1 natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 217, poz. 1833)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie
wartosci progowych poziomu hatasu (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 81).
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