
PODSTAWA
1 2 4 5 6 7 8

I. x x x x x x

1. KNR-W 2-01 0113 0,2 km 0,00 0,00

0,00 0,00
II. x x x x x x

2. KNR 2-31 0101 126,00 m3 0,00 0,00

3. KNR 2-31 0103-04 840,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
III. x x x x x x

4. KNR 6 0113-060-050 840,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
IV. x x x x x

5. KNR 2-311 1004-07-050 735 m2 0,00 0,00

6. KNR 6 0309-03030-050 735 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
V. x x

7. KNR-W-2-01 0505-01 315 m2 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 zł

Wyjaśnienie:

Kosztorys inwestorski NOWE BISKUPICE DZ. NR 33     CZERWIEC 2023

LP. OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH ILOŚĆ J.M.
Cena 

jednostkow WARTOŚĆ NETTO WARTOŚĆ

Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o 

3
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

RAZEM I
ROBOTY ZIEMNE
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem 
urobku do 1km - 4,0m x 210m x 0,15 = 126 m3
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 

RAZEM II
PODBUDOWY

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

RAZEM III
NAWIERZCHNIE
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową 
niemodyfikowaną

Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych 
AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu  6 cm

RAZEM IV

plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie 
powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskarp na szer. 
0,75m

RAZEM V

OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO



PODSTAWA
1 2 4 5 6 7 8

I. x x x x x x
1. km 0,00 0,00

0,00 0,00
II. x x x x x x

2. KNR 2-31 0803-03 220,25 m3 0,00 0,00 0,00

3. 0,00 0,00

0,00 0,00
III. x x x x x x
4. KNR 2-31 1004-06 220,25 m2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
IV. x x x x x
5. KNR 2-31 1004-07 220,25 m2 0,00 0,00

6. KNR 6 0309-03030-050 220,25 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
V. x x
7. m2 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 zł

Wyjaśnienie:

RAZEM IV
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

RAZEM V

OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO

OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 

RAZEM III
NAWIERZCHNIE
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową 

Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych 
AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu  4 cm

RAZEM II

3
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM I
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno - bitumicznych o grubości 4 cm

Kosztorys inwestorski REMONTY CZĄSTKOWE     CZERWIEC 2023

LP. OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH ILOŚĆ J.M.
Cena 

jednostk
WARTOŚĆ 

NETTO WARTOŚĆ



PODSTAWA
1 2 4 5 6 7 8

I. x x x x x x

1. KNR-W 2-01 0113 0,1 km 0,00 0,00

0,00 0,00
II. x x x x x x

2. KNR 2-31 0101 45,00 m3 0,00 0,00

3. KNR 2-31 0103-04 260,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
III. x x x x x x

4. KNR 6 0113-060-050 260,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
IV. x x x x x

5. KNR 2-311 1004-07-050 228 m2 0,00 0,00

6. KNR 6 0309-03030-050 228 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
V. x x

7. KNR-W-2-01 0505-01 100 m2 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 zł

Wyjaśnienie:

A

Kosztorys inwestorski KUNOWICE UL. SŁONECZNA     CZERWIEC 2023

LP. OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH ILOŚĆ J.M.
Cena 

jednost
WARTOŚĆ 

NETTO WARTOŚĆ

RAZEM II

3
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

RAZEM I
ROBOTY ZIEMNE
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem 
urobku do 1km - 4,0m x 75m x 0,15 = 45m3
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 

PODBUDOWY
Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o 
gr. po zagęszczeniu 15 cm 

RAZEM III
NAWIERZCHNIE

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową 
niemodyfikowaną

Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych 
AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu  6 cm

RAZEM IV
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie 
powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskarp na szer. 
0,75m

RAZEM V

OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO



PODSTAWA
1 2 4 5 6 7 8

I. x x x x x x
1. KNR-W 2-01 0113 0,1 km 0,00 0,00

0,00 0,00
II. x x x x x x
2.
3. KNR 2-31 0103-04 224,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
III. x x x x x x

4. KNR 6 0113-060-050 224,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
IV. x x x x x

5. KNR 2-311 1004-07-050 224,00 m2 0,00 0,00

6. KNR 6 0309-03030-050 224,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
V. x x
7. KNR-W-2-01 0505-01 75,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 zł

Wyjaśnienie:

Kosztorys inwestorski KANAŁOWA     CZERWIEC 2023

LP. OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH ILOŚĆ J.M.
Cena 

jednostk WARTOŚĆ NETTO WARTOŚĆ

RAZEM II

3
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

RAZEM I
ROBOTY ZIEMNE

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

PODBUDOWYPodbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o 
gr. po zagęszczeniu 10 cm 

RAZEM III
NAWIERZCHNIE
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową 
niemodyfikowaną

Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych 
AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu  5 cm

RAZEM IV
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie 

RAZEM V

OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO



PODSTAWA
1 2 4 5 6 7 8

I. x x x x x x
1. KNR-W 2-01 0113 0,1 km 0,00 0,00

0,00 0,00
II. x x x x x x
2.

3. KNR 2-31 0103-04 240,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
III. x x x x x x

4. KNR 6 0113-060-050 240,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
IV. x x x x x
5. KNR 2-311 1004-07-050 240 m2 0,00 0,00
6. KNR 6 0309-03030-050 240 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
V. x x
7. KNR-W-2-01 0505-01 90 m2 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 zł

Wyjaśnienie:

Kosztorys inwestorski JEZIORNA 2 2023 

LP. OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH ILOŚĆ J.M.
Cena 

jednostk
WARTOŚĆ 

NETTO WARTOŚĆ

RAZEM II

3
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

RAZEM I
ROBOTY ZIEMNE

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 

PODBUDOWY
Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o 
gr. po zagęszczeniu 10 cm 

RAZEM III
NAWIERZCHNIE
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową 
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych 

RAZEM IV
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie 

RAZEM V

OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO



PODSTAWA
1 2 4 5 6 7 8

I. x x x x x x
1. KNR-W 2-01 0113 0,1 km 0,00 0,00

0,00 0,00
II. x x x x x x

2. KNR 2-31 0101 87,75 m3 0,00 0,00
3. 0,00 0,00

0,00 0,00
III. x x x x x x

4. KNR 6 0113-060-050 585,00 m2 0,00 0,00

KNR 2-31 1004-06 780,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
IV. x x x x x

5. KNR 2-311 1004-07-050 1365 m2 0,00 0,00

6. KNR 2-31 0311-05 1365 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
V. x x

7. KNR-W-2-01 0505-01 585 m2 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 zł

Wyjaśnienie:

Kosztorys inwestorski NOWY LUBUSZ    CZERWIEC 2023

LP. OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH ILOŚĆ J.M.
Cena 

jednostk WARTOŚĆ NETTO WARTOŚĆ

RAZEM II

3
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

RAZEM I
ROBOTY ZIEMNE
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem 
urobku do 1km 

PODBUDOWY
Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o 
gr. po zagęszczeniu 15 cm 

Mechanicze oczyszczenie płyt drogowych betonowych

RAZEM III
NAWIERZCHNIE

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową 
niemodyfikowaną

Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych 
AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu  4 cm

RAZEM IV
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie 
powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskarp na szer. 
0,75m

RAZEM V

OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO



PODSTAWA
1 2 4 5 6 7 8

I. x x x x x x
1. KNR-W 2-01 0113 0,1 km 0,00 0,00

0,00 0,00
II. x x x x x x

2. KNR 2-31 0101 24,07 m3 0,00 0,00

3. KNR 2-31 0103-04 160,50 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
III. x x x x x x

4. KNR 6 0113-060-050 160,50 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
IV. x x x x x

5. KNR 2-311 1004-07-050 160,5 m2 0,00 0,00

6. KNR 6 0309-03030-050 160,5 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
V. x x
7. KNR-W-2-01 0505-01 34,5 m2 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 zł

Wyjaśnienie:

Kosztorys inwestorski WIDOKOWA  CZERWIEC 2023

LP. OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH ILOŚĆ J.M.
Cena 

jednost
WARTOŚĆ 

NETTO WARTOŚĆ

RAZEM II

3
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

RAZEM I
ROBOTY ZIEMNE
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem 
urobku do 1km 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 

PODBUDOWY
Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o 
gr. po zagęszczeniu 15 cm 

RAZEM III
NAWIERZCHNIE
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową 
niemodyfikowaną

Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych 
AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu  5 cm

RAZEM IV
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie 

RAZEM V

OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO



PODSTAWA
1 2 4 5 6 7 8

I. x x x x x x

1. KNR-W 2-01 0113 0,2 km 0,00 0,00

0,00 0,00
II. x x x x x x

2.

3. KNR 2-31 0103-04 490,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
III. x x x x x x

4. KNR 6 0113-060-050 490,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
IV. x x x x x

5. KNR 2-311 1004-07-050 490,00 m2 0,00 0,00

6. KNR 6 0309-03030-050 490,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
V. x x

7. KNR-W-2-01 0505-01 210,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 zł

Wyjaśnienie:

Kosztorys inwestorski KUNOWICE JEZIORNA     CZERWIEC 2023

LP. OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH ILOŚĆ J.M.
Cena 

jednostk
WARTOŚĆ 

NETTO WARTOŚĆ

RAZEM II

3
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

RAZEM I
ROBOTY ZIEMNE

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 

PODBUDOWY
Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o 
gr. po zagęszczeniu 10 cm 

RAZEM III
NAWIERZCHNIE
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową 
niemodyfikowaną

Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych 
AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu  5 cm

RAZEM IV
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie 
powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskarp na szer. 

RAZEM V

OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO



PODSTAWA
1 2 4 5 6 7 8

I. x x x x x x

1. KNR-W 2-01 0113 0,1 km 0,00

0,00 0,00
II. x x x x x x

2. KNR 2-31 0101 191,00 m3 0,00

3. KNR 2-31 0103-04 318,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
III. x x x x x x

4. KNR 6 0113-060-050 318,00 m2 0,00 0,00

5. KNR 6 0113-060-050 318,00 m2 0,00 0,00

6. KNR 2-311 0403-03-040 149,00 m 0,00 0,00

7. KNR 2-311 0402-04-060 22,50 m3 0,00 0,00

0,00 0,00
IV. x x x x x

5. KNR 2-311 1004-07-050 226 m2 0,00 0,00

6. KNR 6 0309-03030-050 226 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
V. x x
7. KNR-W-2-01 0505-01 110 m2 0,00 0,00

0,00 0,00

-  zł                  0,00 zł

Wyjaśnienie:

Kosztorys inwestorski SPORTOWA ZJAZD DZ. NR  249/6    CZERWIEC 2023

LP. OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH ILOŚĆ J.M.
Cena 

jednostk WARTOŚĆ NETTO WARTOŚĆ

Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
skalnego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63,  o gr. po 
zagęszczeniu 20 cm 

3
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

RAZEM I
ROBOTY ZIEMNE
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem 
urobku do 1km - 4,0m x 210m x 0,15 = 126 m3
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 

RAZEM II
PODBUDOWY

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o 
gr. po zagęszczeniu 10 cm 

Krawęzniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 
12x25x100 cm w tym najazdowe 29 szt.
Ławy betonowe z betonu C15/20 z oporem pod 
krawężniki betonowe wystające, zatopione i najazdowe - 
0,0575m3/mb

RAZEM III
NAWIERZCHNIE
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową 
niemodyfikowaną
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych 
AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu  6 cm

RAZEM IV

plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie 

RAZEM V

OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO



PODSTAWA
1 2 4 5 6 7 8

I. x x x x x x
1. KNR-W 2-01 0113 1 km 0,00 0,00

0,00 0,00
II. x x x x x x
2. KNR 2-31 0101 39,00 m3 0,00 0,00
3. KNR 2-31 0103-04 260,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
III. x x x x x x
4. KNR 6 0113-060-050 260,00 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
IV. x x x x x
5. KNR 2-311 1004-07-050 227 m2 0,00 0,00
6. KNR 6 0309-03030-050 227 m2 0,00 0,00

0,00 0,00
V. x x
7. KNR-W-2-01 0505-01 130 m2 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 zł

Wyjaśnienie:

Kosztorys inwestorski PŁAWIDŁO     CZERWIEC 2023

LP. OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH ILOŚĆ J.M.
Cena 

jednostk
WARTOŚĆ 

NETTO WARTOŚĆ

RAZEM II

3
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

RAZEM I
ROBOTY ZIEMNE
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

PODBUDOWY
Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

RAZEM III
NAWIERZCHNIE
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową 
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych 

RAZEM IV
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie 

RAZEM V

OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO


