N

Kosztorys inwestorski NOWE BISKUPICE DZ. NR 33 CZERWIEC 2023

3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR-W 2-01 0113

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

0,2

km

0,00

0,00

. X ROBOTY ZIEMNE X
\Y

2. KNR 2-31 0101 urobku do 1km - 4,0m x 210m x 0,15 = 126 m3 126,00 m3 0,00 0,00
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod

3. KNR 2-31 0103-04 warstwy konstrukcyjne 840,00 m2 0,00 0,00

Il X PODBUDOWY X
Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4. KNR 6 0113-060-050 skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o 840,00 m2 0,00 0,00

V. NAWIERZCHNIE X
Skropienie nawierzchni drogowych emulsja kationowa

5. KNR 2-311 1004-07-050 [niemodyfikowang 735 m2 0,00 0,00
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych

6. KNR 6 0309-03030-050 AC 115 50/70 gr. warstwy po zageszczeniu 6 cm 735 m?2 0,00 0,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

KNR-W-2-01 0505-01

plantowanie - obrobienie na czysto i zageszczenie
powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskarp na szer.
0,75m

m2

0,00

0,00




Kosztorys inwestorski REMONTY CZASTKOWE CZERWIEC 2023

3

X [N

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

km

0,00

0,00

ROBOTY ROZBIORKOWE

KNR 2-31 0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno - bitumicznych o grubosci 4 cm

220,25

m3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI

KNR 2-31 1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej

220,25

m2

0,00

0,00

0,00

V. NAWIERZCHNIE X

5. KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja kationowa 220,25 m2 0,00 0,00
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych

6. KNR 6 0309-03030-050 AC 11S 50/70 gr. warstwy po zageszczeniu 4 cm 220,25 m2 0,00 0,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

~N

m2

0,00

0,00




Kosztorys inwestorski KUNOWICE UL. SEONECZNA CZERWIEC 2023

1 2 3 4
l. X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X
1. KNR-W 2-01 0113 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,1 km 0,00 0,00

I X ROBOTY ZIEMNE X
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem

2. KNR 2-31 0101 urobku do 1km - 4,0m x 75m x 0,15 = 45m3 45,00 m3 0,00 0,00
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod

3. KNR 2-31 0103-04 warstwy konstrukcyjne 260,00 m2 0,00 0,00

([} X PODBUDOWY X
Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o
4. KNR 6 0113-060-050 gr. po zageszczeniu 15 cm 260,00 m2 0,00 0,00

V. NAWIERZCHNIE X
Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg kationowg

5. KNR 2-311 1004-07-050 |niemodyfikowana 228 m2 0,00 0,00
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych

6. KNR 6 0309-03030-050 |AC 11S 50/70 gr. warstwy po zageszczeniu 6 cm 228 m2 0,00 0,00

V. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
plantowanie - obrobienie na czysto i zageszczenie
powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskarp na szer.
7. KNR-W-2-01 0505-01 0,75m 100 m2 0,00 0,00




2

Kosztorys inwestorski KANALOWA CZERWIEC 2023

3

X

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR-W 2-01 0113

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

0,1

km

0,00

0,00

X

ROBOTY ZIEMNE

N

KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod

224,00

m2

0,00

0,00

X

PODBUDOWY

KNR 6 0113-060-050

skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o

gr. po zageszczeniu 10 cm

224,00

m2

0,00

0,00

V. NAWIERZCHNIE X
Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg kationowa

5. KNR 2-311 1004-07-050 |niemodyfikowang 224,00 m2 0,00 0,00
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych

6. KNR 6 0309-03030-050 [AC 11S 50/70 gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm 224,00 m2 0,00 0,00

<

ROBOTY WYKONCZENIOWE

~N

KNR-W-2-01 0505-01

plantowanie - obrobienie na czysto i zageszczenie

75,00

m2

0,00

0,00




2

Kosztorys inwestorski JEZIORNA 2 2023

3

X

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR-W 2-01 0113

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

0,1

km

0,00

0,00

1. X ROBOTY ZIEMNE X
2.
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
3. KNR 2-31 0103-04 warstwy konstrukcyjne 240,00 m2 0,00 0,00

PODBUDOWY

KNR 6 0113-060-050

Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o
gr. po zageszczeniu 10 cm

240,00

m?2

0,00

0,00

\'A NAWIERZCHNIE X
5. KNR 2-311 1004-07-050 |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg kationowa 240 m2 0,00 0,00
6. KNR 6 0309-03030-050 Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych 240 m2 0,00 0,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

~[<

KNR-W-2-01 0505-01

plantowanie - obrobienie na czysto i zageszczenie

90

m2

0,00

0,00




Kosztorys inwestorski NOWY LUBUSZ CZERWIEC 2023

1 2 3
I X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X
1. KNR-W 2-01 0113 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,1 km 0,00 0,00

I} X ROBOTY ZIEMNE X

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem
2. KNR 2-31 0101 urobku do 1km 87,75 m3 0,00 0,00
3. 0,00 0,00

1l X PODBUDOWY X
Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o
4. KNR 6 0113-060-050 gr. po zageszczeniu 15 cm 585,00 m2 0,00 0,00
KNR 2-31 1004-06 Mechanicze oczyszczenie ptyt drogowych betonowych 780,00 m2 0,00 0,00

NAWIERZCHNIE

Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg kationowa

5. KNR 2-311 1004-07-050 niemodyfikowang 1365 m2 0,00 0,00
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych
6. KNR 2-31 0311-05 AC 11S 50/70 gr. warstwy po zageszczeniu 4 cm 1365 m?2 0,00 0,00

V. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
plantowanie - obrobienie na czysto i zageszczenie
powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskarp na szer.
7. KNR-W-2-01 0505-01 0,75m 585 m2 0,00 0,00




2

Kosztorys inwestorski WIDOKOWA CZERWIEC 2023

3

X

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR-W 2-01 0113

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

0,1

km

0,00

0,00

X

ROBOTY ZIEMNE

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem

2. KNR 2-31 0101 urobku do 1km 24,07 m3 0,00 0,00
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
3. KNR 2-31 0103-04 warstwy konstrukcyjne 160,50 m2 0,00 0,00

PODBUDOWY

KNR 6 0113-060-050

Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o
gr. po zageszczeniu 15 cm

160,50

m2

0,00

0,00

V. NAWIERZCHNIE X
Skropienie nawierzchni drogowych emulsja kationowa

5. KNR 2-311 1004-07-050 niemodyfikowang 160,5 m2 0,00 0,00
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych

6. KNR 6 0309-03030-050 AC 11S 50/70 gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm 160,5 m2 0,00 0,00

<

ROBOTY WYKONCZENIOWE

~

KNR-W-2-01 0505-01

plantowanie - obrobienie na czysto i zageszczenie

34,5

m2

0,00

0,00




Kosztorys inwestorski KUNOWICE JEZIORNA CZERWIEC 2023

1 2 3 5 7
I X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X X
1. KNR-W 2-01 0113 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,2 km 0,00 0,00
1. X ROBOTY ZIEMNE X X X X X
2.
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
3. KNR 2-31 0103-04 warstwy konstrukcyjne 490,00 m2 0,00 0,00
l. X PODBUDOWY X X X X X
Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o
4. KNR 6 0113-060-050 gr. po zageszczeniu 10 cm 490,00 m2 0,00 0,00

V. NAWIERZCHNIE X X X X X
Skropienie nawierzchni drogowych emulsja kationowga
5. KNR 2-311 1004-07-050 [niemodyfikowang 490,00 m2 0,00 0,00

Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych
6. KNR 6 0309-03030-050 |AC 11S 50/70 gr. warstwy po zageszczeniu 5cm 490,00 m2 0,00 0,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
plantowanie - obrobienie na czysto i zageszczenie
7. KNR-W-2-01 0505-01 powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskarp na szer. 210,00 m2 0,00 0,00




N

Kosztorys inwestorski SPORTOWA ZJAZD DZ. NR 249/6 CZERWIEC 2023

3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR-W 2-01 0113

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

1l X ROBOTY ZIEMNE X
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem

2. KNR 2-31 0101 urobku do 1km - 4,0m x 210m x 0,15 = 126 m3 191,00 m3 0,00
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod

3. KNR 2-31 0103-04 warstwy konstrukcyjne 318,00 m2 0,00 0,00

PODBUDOWY

KNR 6 0113-060-050

Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
skalnego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63, o gr. po
zageszczeniu 20 cm

318,00

m2

0,00

KNR 6 0113-060-050

Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o
gr. po zageszczeniu 10 cm

318,00

m2

0,00

KNR 2-311 0403-03-040

Krawezniki betonowe bez taw wystajace o wymiarach
12x25x100 cm w tym najazdowe 29 szt.

149,00

0,00

KNR 2-311 0402-04-060

tawy betonowe z betonu C15/20 z oporem pod
krawezniki betonowe wystajace, zatopione i najazdowe -
0,0575m3/mb

22,50

m3

[\ NAWIERZCHNIE X
Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg kationowg

5. KNR 2-311 1004-07-050 niemodyfikowang 226 m2 0,00 0,00
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych

6. KNR 6 0309-03030-050 AC 115 50/70 gr. warstwy po zageszczeniu 6 cm 226 m2 0,00 0,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

~

KNR-W-2-01 0505-01

plantowanie - obrobienie na czysto i zageszczenie

110

m2

0,00




2

Kosztorys inwestorski PLAWIDLO CZERWIEC 2023

3

X

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR-W 2-01 0113

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km

0,00

0,00

1. X ROBOTY ZIEMNE X
2. KNR 2-31 0101 Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem 39,00 m3 0,00 0,00
3. KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod 260,00 m?2 0,00 0,00

X

PODBUDOWY

KNR 6 0113-060-050

Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego

260,00

m2

0,00

0,00

V. NAWIERZCHNIE X
5. KNR 2-311 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja kationowg 227 m?2 0,00 0,00
6. KNR 6 0309-03030-050 Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych 227 m?2 0,00 0,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

KNR-W-2-01 0505-01

plantowanie - obrobienie na czysto i zageszczenie

130

m2

0,00

0,00




