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S LASKA
OKREGOWA
. | z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/7892/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r.,, poz. 1332 z pozn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pbzn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Konrad Galant
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 kwietnia 1985 w Czestochowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7892/PBD/18
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawniert budowlanych jest uzasadnione. "

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotfania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (I, Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, Ze jezeli w wyniku zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego.

Otrzymuja: S| rzekajacy OKK
1. Pan Konrad Galant Do
. Bronistawa Czecha 6/20 . Y

42-224 Czestochowa

mgr inZ. Franciszék Buszka
2. Okregowa Rada Izby /
3. Glowny Inspektor 2. /
Nadzoru Budowlanego mg% ychala
o wa. 3. 26ig11] e d'/(n:.ﬂ.

inZ. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HCD-C2W-D3Q *

Pan Konrad Galant o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7122/11
adres zamieszkania ul. B. Czecha 6 m.20, 42-200 Czestochowa
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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WOJT GMINY KLOMNICE
powiat gzestochowski
woj, slaskie ' ‘
r Ktomnice, dnia 28.07.2022 r,

1Z1-10.7013.10-1.2022

AK-BUD
Konrad Galant

42-224 Czestochowa
ul, Czecha 6 lok. 20

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej dla zadania p.n. , przebudowa drogi gminnej,
ul. Cichej w m. Rzerzeczyce, gm. Klomnice”

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2022 r. informuje, ze przedioiong przez Was
dokumentacje techniczng (sytuacja, przekroje) p.n. ,przebudowa drogi, ul. Cichej w m.
Rzerzeczyce, gm. Klomnice” uzgadniam bez uwagami:

zataczniki

1. przedmiotowa dokumentacja techniczna

Otrzymuja
*flJ adresat
2. afa

opracowal: Jacek Tittl
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Czesc¢ opisowa — branzy drogowej

1. Charakterystyka inwestycji:
1.1 Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej —
ulicy Cichej w miejscowos$ci Rzerzeczyce, gmina Ktomnice.
Ulica Cicha zostata podzielona na dwa odcinki o dfugo$ciach:
- odcinek 1 —240,37m,
- odcinek 2 — 9,69m.
Inwestorem niniejszego opracowania jest:
Gmina Ktomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Opracowanie ma na celu okre$lenie parametrow technicznych i warunkow wykonania
przedsiewziecia.
1.2 Obszar oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332, 1529), Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
43. Poz. 430 z 1999r. z pozniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach o nr ewid. 6853, 6855, 6856 obreb nr
0014-Rzerzeczyce.
1.3 Podstawa opracowania:
Jako podstawe do opracowania przyjeto:
- umowa z inwestorem: Gmina Ktomnice, ul. Strazacka 20, 42-270 Ktomnice
- mapa do celéw opiniodawczych oraz mapa ewidencyjna w skali 1:500
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- pomiary uzupetniajgce i ogledziny w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem

2. Stan istniejacy.

2.1 Uzbrojenie terenu.

Przez teren przeznaczony pod budowe drogi przebiegajg sieci:

— okablowanie energetyczne Sredniego i niskiego napiecia

— wodocigg oraz przytacza wodociggowe

- kanat sanitarny oraz przykanaliki

Istniejgce uzbrojenie przedstawione zostato na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.
Sieci sg zabezpieczone rurami ostonowymi i nie stanowig kolizji z projektowang droga.
2.2 Stan istniejacy

Nawierzchnia jezdni ulicy Cichej jest utwardzona kruszywem, szeroko$c ok 4,00m. Posiada liczne
ubytki i nierownosci.

Ulica Cicha rozpoczyna sie wigczeniem do ul. Mstowskiej.

Wzdtuz odcinka projektowanej ulicy Cichej zlokalizowane sg gtownie fgki oraz zabudowa
jednorodzinna.
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2.3 Granica opracowania
Granica opracowania przedstawiona zostata na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny i zamyka sie
na dziatkach o nr ewid. 6853, 6855, 6856 obreb nr 0014-Rzerzeczyce.

3. Projektowane rozwiazania drogowe
Drogi gminna - ulica Cicha zostata zaprojektowana w dwdch odcinkach, ktérych dfugosci wynoszg
odpowiednio:
- odcinek 1 —240,37m,
- odcinek 2 — 9,69m.
Przyjeto kategorie ruchu KR1, predkos¢ projektowa rowna 30km/h, klasa drogi ,D” — dojazdowa.
Projektowane rozwigzania dostosowane zostaty do istniejgcego pasa drogoweqo.
- szerokosc¢ projektowanej ulicy Cichej wynosi 4,50m
- zaprojektowano bitumiczng jezdnie ulicy Cichej utozong na podbudowie z kruszywa
- W ciggu caftej projektowanej drogi przewidziano pobocza o szerokosci 0,50 m z kruszywa o
uziarnieniu 0/31,5 mm, spadku 6,0%
- pofgczenie obu odcinkéw wyokraglono tukami o promieniu 5,00m i 8,00m
- pofgczenie bitumiczne projektowanej drogi gminnej z ul. Mstowskg nalezy uszczelni¢ tasmag
bitumiczng
- spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako dwustronny, ,daszkowy”- 2%
- niwelete nalezy prowadzi¢ po stanie istniejgcym, zachowujgc spadki wg rys. DT-DROG-03
— Profil podtuzny
— rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny
- rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-04 — Przekrdj konstrukcyjny
Konstrukcja jezdni i wjazdow:

— warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11S /50-70 -4cm
- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16W /50-70 -4cm
— podbudowa zasadnicza kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm
3.3 Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podiuzne w pobocza i tereny zielone.

4. Ochrona srodowiska.

tgczna dtugosc projektowanych odcinkow wynosi 250,06m i nie jest wieksza od 1km w zwigzKku z
czym, powotujgc sie na Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, nie wymagane jest uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia.

4.1 Wplyw na srodowisko i zalecane rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziano rozwigzania chronigce srodowisko polegajgce na usytuowaniu zaplecza budowy,
baz materiatowych oraz parkingéw sprzetu i maszyn na terenie odpowiednio zabezpieczonym
przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Zaplecze budowy zostanie
wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bedzie systematycznie usuwana przez
odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny bedg w dobrym stanie technicznym, prace
budowlane bedg prowadzone w sposéb zapewniajgcy oszczedne Korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni.

Po zakoniczeniu prac plac zostanie uporzgdkowany. Zostanie zapewnione wtasciwe postepowanie
Z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace wykonywane bedg w porze dziennej co zmniejszy ucigzliwos¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywarn moggcych powodowac
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkoéw wodnych. Nie przewiduje
Sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
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pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

4.2 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywan moggcych powodowac
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkow wodnych. Nie przewiduje
Sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

5. Bilans terenu

Zaprojektowano:
Powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej : 1144,00m?
Powierzchnia poboczy z kruszywa: 241,00m?

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne sg robotami korytowymi, zwigzane sg z wykonaniem wykopow pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie.

Roboty nalezy prowaadzi¢ po wykonaniu rozbiorki istniejgcych nawierzchni jezani, zjazdow..
Materiaty nadajgce sie do ponownego zastosowania nalezy utozy¢ na paletach i przewies¢ w
miejsce wskazane rzez Inwestora.

Nie przewiduje sie wykonania nasypow.

Wykopy: 283,70m3

Humus zostat ujety w wykopach. Catos¢ gruntu pochodzgcego z wykopu nalezy odwiez¢ poza
plac budowy.

7. Technologia robot

- wykonanie robot pomiarowych

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy

- wykonanie warstw Scieralnej i wigzgcej konstrukcji nawierzchni
- wykonanie poboczy z kruszywa

8. Uwagi koncowe

Nalezy poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot
drogowych i zlecic wymagane nadzory branzowe. Nalezy poinformowac¢ mieszkancow o
ucigzliwos$ci prowadzonych robot, teren budowy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu, upewnic sie 0 zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z
uzbrojeniem podziemnym.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.

Po wykonaniu robot nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg, przez uprawniong jednostke
geodezyjng.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP.

9. Zalecenia w zakresie ochrony srodowiska

Nalezy usytuowac zaplecze budowy, bazy materiatowe oraz parkingi sprzetu i maszyn na terenie
odpowiednio zabezpieczonym przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych.
Zaplecze budowy powinno zosta¢ wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktdrych zawarto$c
bedzie systematycznie usuwana przez odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny powinny
by¢ w dobrym stanie technicznym, a prace budowlane prowadzone w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztafcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac nalezy uporzgdkowac.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe postepowanie z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.
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Prace nalezy wykonywac w porze dziennej, co zmniejszy ucigzliwos$¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot zamierzenia budowlanego.
W ramach wykonywanych prac przewidziano:
- roboty ziemne
- wykonanie podbudowy
- wykonanie warstw Scieralnej i wigzgcej konstrukcji nawierzchni
- wykonanie poboczy
Kolejnos¢ wykonywanych prac:
- wykonanie robot pomiarowych
- roboty ziemne
- wykonanie podbudowy
- wykonanie warstw Scieralnej i wigzgcej konstrukcji nawierzchni
wykonanie poboczy
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wzdtuz opracowanego odcinka wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz gki.
Istniejgce uzbrojenie terenu:
— okablowanie energetyczne Sredniego i niskiego napiecia
— wodocigg oraz przytgcza wodociggowe
— kanat sanitarny oraz przykanaliki
Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot
— ruch pieszy oraz samochodowy odbywajgcy sie po ulicy
- w przypadku pojawienia sie ruchu pieszego istnieje ryzyko potracen pieszych przez
pracujgcy sprzet,
— uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac
roztadunkowych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. W rejonie podziemnych
uzbrojen terenu istniejgcych i projektowanych dla niniejszego zadania roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy
wystgpienia uzbrojen pod powierzchnig terenu, niezainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej,
kierownik budowy powinien niezwtocznie zgtosi¢ Inwestorowi zaistniaty fakt w celu podjecia
decyzji o sposobie rozwigzania kolizji.
Sposob instruktazu pracownikow
Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, przed przystapieniem do
wykonywania robot winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw obejmujgce:
— zakres czynnosci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozen i koniecznosci
stosowania okreslonych przepisow BHP,
Konieczne jest stosowanie odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,
zachowanie szczegolnej ostroznosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochodowym.
Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujgcy na sprzecie o napedzie
silnikowym powinni posiadac odpowiednie kwalifikacje.
Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy.
Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robot w strefach
zagrozonych
Przed przystapieniem do robdt nalezy bezwarunkowo wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu
zatwierdzong przez zarzadce drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych ( Dz.U
Nr 170z 2002 r, poz. 1393 ),
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r,
poz. 2181).

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z an.

06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. Nr47 z 19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty okreslone w § 6 p.1 ust. a kierownik budowy

zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem

wymogow okre$lonych w rozporzgadzeniu Ml z 06.02.20083 r, oraz norm branzowych.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢ poprzedzone recznym wykonaniem

przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciwej jednostki, w ktdrej zarzgdzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie sieci. Nalezy rowniez ustalic bezpieczng odlegtos¢ od urzgdzenia.

Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

W przypadku stosowania na budowie przeno$nych zrddet Swiatta ich konstrukcja i sposob

zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazenia prgdem

elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie powinno oswietlac teren bez oslepien, zmiany barw oznakowania lub

zaktocen w postrzeganiu sygnatow i znakéw stosowanych w transporcie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic zapewniajgcych

konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku

mgr inz. Konrad Galant
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